



**CRNA GORA  
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA  
ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI  
USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA  
sanaciji klizišta „Gnjili Potok“ na putu Mateševo- Andrijevica**

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 02-9378/3 od 18.09.2019.godine

Podgorica, septembar 2019. godine



D.O.O. "INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO"

Broj: 01-1-1193-997

Podgorica, 25. 09. 2019. god.

**CRNA GORA  
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 02-9378/3 od 18.09.2019.godine

Broj: 01-<sup>997/1</sup>  
Podgorica, 26. 09. 2019. god

**UGOVOR O STRUČNOM NADZORU**

Ovaj ugovor zaključen je između:

**UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ** sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): **11045065**, Broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa ovlašćeno lice Savo Parača, direktor, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**) i

**Ponudača "INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO" DOO** sa sjedištem u Podgorici, ulica Sima Barovića br.16-18, Broj računa: 530-16095-34, Naziv banke: NLB Banka, AD Podgorica, koga zastupa ovlašćeno lice Duško Lučić, izvršni direktor (u daljem tekstu: **STRUČNI NADZOR**).

**Član 1**

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge **stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanaciji klizišta „Gnjili Potok“ na putu Mateševo- Andrijevica**, na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj: 02-9378/3 od 18.09.2019. godine, a shodno uslovima Ugovora.

**Član 2**

Stručni nadzor se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, vršiti prema tehničkim specifikacijama i predmjeru radova, Ugovoru o građenju, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i posebnim propisima, sa ovim Ugovorom.

**Član 3**

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi:

4.876,03 € *bez uračunatog PDV-a* [iznos u brojkama]

1.023,97 € *PDV* [iznos u brojkama]

5.900,00 € *ukupna cijena sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost*

**Član 4**

Izvršene usluge će biti isplaćivane po privremenim mjesečnim i konačnoj situaciji na iznos odobren od strane Naručioca.

Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu:(a/A)\*B. (a=vrijednost radova nad kojima je izvršen nadzor u skladu sa ovim ugovorom;A=ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju;B ukupna cijena iz člana 3 ovog ugovora).

Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za plaćanje iz prethodnog stava, biće zadržano 5%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava a u skladu sa ugovorom

Ukupna vrijednost zadržanog novca iz prethodnog stava, ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.

Plaćanje po privremenim situacijama, odnosno okončanoj situaciji, ne može biti odobreno ukoliko **STRUČNI NADZOR** nije obezbijedio, odnosno ne održava garanciju iz člana 10 ovog Ugovora.

Plaćanje će se izvršiti u roku od **30** dana od dana ovjere privremene, odnosno konačne situacije, od strane Naručioca.

Osnov za konačni obračun po ovom ugovoru je završen konačan obračun vrijednosti izvedenih radova po Ugovoru o izvođenju radova.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i *Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza*, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki. Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

#### Član 5

Ugovor stupa na snagu na datum potpisivanja istog od strana potpisnica.

Ugovor se primjenjuje od početka izvođenja radova po ugovoru o građenju, o čemu će Stručni nadzor biti blagovremeno obaviješten od strane Naručioca.

Planirani rok za izvođenje radova usluge stručnog nadzora će se vršiti od dana uvođenja Izvođača u posao do izdavanja upotrebne dozvole i konačnog obračuna izvedenih radova.

Ukoliko Ugovor nije raskinut ranije u skladu sa Članom 8 ovog Ugovora, isti će prestati da važi kada Ugovorne strane izvrše svoje obaveze koje imaju po ovom Ugovoru.

#### Član 6

Stručni nadzor se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruža u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pružaju kvalifikovani stručni kadrovi sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da ima osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla da se desi Naručiocu ili trećim licima a koja proizilazi iz njihovog rada i ugovorenih obaveza;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

#### Član 7

Naručilac se obavezuje da Stručnom nadzoru preda:

- Tehničke specifikacije i predmjer radova
- Kopiju ugovora o građenju

#### Član 8

Ugovorne strane su saglasne, da do raskida ovog Ugovora, može doći u slučaju:

- kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga iz člana 1 ovog ugovora i/ili način na koje se pružaju nije u skladu sa ugovorom odnosno zakonom;

Naručilac je dužan, da u slučaju iz prethodnog stava, pisanim putem pozove Stručni nadzor, da u ostavljenom roku, otkloni uočene propuste.

Ukoliko Stručni nadzor ne postupi po pisanom zahtjevu u ostavljenom roku, Naručilac ima pravo na raskid Ugovora.

Stručni nadzor je dužan nadoknaditi štetu koju Naručilac pretrpi zbog raskida Ugovora.

Član 9

Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor o javnoj nabavi koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), ništav je.

Član 12

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri (4) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

**UGOVORNA STRANA  
NARUČILAC**

A.d. Direktor Uprave za saobraćaj,  
Savo Parača



**UGOVORNA STRANA  
STRUČNI NADZOR**

Izvršni direktor,  
Danko Lučić



## FINANSIJSKI DIO PONUDE

Opis predmeta	Cijena bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV
<p><b>Stručni nadzora nad izvođenjem radova sanaciji klizišta „Gnjili Potok“ na putu Mateševo- Andrijevica.</b></p> <p>Radovi čije izvođenje je predmet stručnog nadzora, po vrstama obuhvataju izvođenje građevinskih, građevinsko-geodetskih i geodetskih radova.</p> <p>Radovi će se izvoditi prema Tehničkim specifikacijama i Predmjeru radova iz tenderske dokumentacije.</p> <p>Predmjer radova koji su predmet stručnog nadzora je objavljen u okviru tenderske dokumentacije broj 41-19 za izvođenje predmetnih radova koji je objavljen na portal javnih nabavki dana 28.08.2019.godine.</p> <p>Usluge stručnog nadzora će se realizovati po tehničkoj dokumentaciji, koju je izradio „GEOPROJEKT PLRISIC“ d.o.o. – Podgorica d.o.o., „Geo T“ d.o.o. Podgorica, „GEOPROJEKT“ d.o.o., Podgorica, koja je revidovana od strane „PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA“ AD Podgorica, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (u daljem tekstu: Pravilnik).</p> <p>Način obavljanja stručnog nadzora, obavezne faze u toku gradnja za koji se sačinjava izvještaj, način izrade i bliza sadržina izvještaja o stručnom nadzoru, propisani su, od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (u daljem tekstu: Pravilnik).</p> <p>Stručni nadzor je dužan da, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, priprema i dostavlja Naručiocu:</p> <p><u>Mjesečne izvještaje o napredovanju radova (uz privremenu situaciju za plaćanje), sa sljedećim sadržajem:</u> elemente propisane članom 10 Pravilnika, tačka 1 do 9; rezime o događajima koji, po mišljenju Stručnog nadzora, mogu nepovoljno uticati na realizaciju Ugovora o gradnji; preporuku Stručnog nadzora, vezano za mjere koje trebaju biti preduzete kako bi se prevazišle date okolnosti, i druge neophodne informacije.</p>	4.876,936	1.023,976	5.900,000

### Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	usluge stručnog nadzora će se vršiti od dana izvođenja Izvođača u posao do izdavanja upotrebne dozvole i konačnog obračuna izvedenih radova.
Mjesto izvršenja ugovora	Mateševo-Andrijevica



Ovlašćeno lice ponuđača  
**Duško Lučić, izvršni direktor**

*(Handwritten signature)*

