



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**


**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVKE**

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na
rekonstrukciji regionalnog puta R1 Cetinje – Njeguši
dionica od supermarketa Voli do Bajičke crkve
I faza

Podgorica, decembar 2021. godine



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Broj:01- 1270/1
Podgorica,31.12.2021. godine



UGOVOR O USLUGAMA STRUČNOG NADZORA

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i

»**PROJECTMAN**« doo Podgorica, adresa: Bulevar Vojvode Stanka Radonjića broj 205, PIB 03042618, žiro račun 550 000000001643069 koje zastupa izvršni direktor **Dragana Žugić**, s druge strane (u daljem tekstu: **STRUČNI NADZOR**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je **stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R1 Cetinje - Njeguši, dionica od supermarketa Voli do Bajičke crkve, I faza**, a na osnovu Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke 02- 12361/1 od 23.12.2021.godine, sprovedenog u ESJN pod šifrom 12729, i ponude broj 15930.

Član 2

STRUČNI NADZOR se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora vršiti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i ovim Ugovorom.

Član 3

Ukupna cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora iznosi: **4.995,00 EUR bez PDV-a**.
Iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je 1048,95 EUR.

Član 4

Izvršene usluge će biti isplaćivane po privremenim mjesečnim i konačnoj situaciji na iznos odobren od strane Naručioca.

Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, (a=vrijednost radova nad kojima je izvršen nadzor u skladu sa ovim ugovorom; A=ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ukupna ugovorena cijena po predmetnoj javnoj nabavci).

Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospelog za plaćanje iz prethodnog stava, biće zadržano 10%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna.

Ukupna vrijednost zadržanog novca iz prethodnog stava, ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava iz prethodnog stava.

Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca.

Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.

Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.

Član 5

Ugovor o uslugama stupa na snagu na datum potpisivanja istog od strana potpisnica.

Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova.

Rok za izvođenje radova koji su predmet stručnog nadzora je 60 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao.

Ukoliko Ugovor o stručnom nadzoru nije raskinut ranije, isti će prestati da važi kada ugovorne strane ispune sve obaveze koje proizilaze iz ugovora.

Član 6

STRUČNI NADZOR se obavezuje:

- da stručni nadzor vrši u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (Sl. list Crne Gore broj 71/18) - Pravilnik;
- da obezbijedi da izvođač radova prilikom izvođenja radova ispunjava zakonske obaveze: 1) izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom; 2) vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom; 3) na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta; 4) organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja; 5) zaštititi stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova; 6) obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture); 7) obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica; 8) vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu; 9) obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja; 10) obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i 11) ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova;
- da Revizorima obezbijedi sve uslove za nesmetano ispunjenje obaveza iz ovog ugovora;
- da u izvršavanju ugovorenih obaveza revizori postupaju sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka;
- da tokom izvođenja radova odnosno izvođenja pojedinih radova obezbijedi stalno prisustvo na gradilištu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini i revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova radi vršenja stalnog neposrednog nadzora nad izvođenjem radova; da, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, priprema i dostavlja Naručiocu Mjesečne izvještaje o napredovanju radova (uz svaku privremenu situaciju);
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama; da nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Član 7

NARUČILAC se obavezuje da Stručnom nadzoru preda: ovjereni revidovani glavni projekat, kopiju ugovora o građenju i prijavu radova i da vrši plaćanja u skladu sa ugovorom.

Član 8

Stručni nadzor će u skladu sa ponudom angažovati podugovarače:

- DOO "HIDROFOKUS", PODGORICA, 02739887, za vršenje stručnog nadzora u dijeluhidrotehnike, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 3%;
- D.O.O. "GEO-SISTEM" PODGORICA, za vršenje stručnog nadzora u dijelu hidrotehnike, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 2%.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Stručnog nadzora bude neophodno da se zamijeni revizor odnosno podugovarač naveden u ponudi ili u slučaju da glavni revizor i/ili revizor prestane da obavlja poslove stručnog nadzora, Stručni nadzor je dužan obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz prethodno obezbijedenu saglasnost od Naručioca, a sve prema Pravilniku i Zakonu o javnim nabavkama (član 128).

Stručni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja, a u koliko je Naručiocu po ovom osnovu nastupi šteta Naručilac ima pravo da od Stručnog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

Član 9

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor naročito ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posledicu imaju bitnu izmjenu ugovora u smislu člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama) koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- 2) nastupi neki razlog koj predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog zakona. Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

Član 10

Stručni nadzor je dužan da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i/ili trećim licima, od početka izvođenja pa do primopredaje radova, i da primjerak polise osiguranja dostavi Naručiocu, prije zaključenja ugovora.

Suma osiguranjane ne smije biti manja od 200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Član 11

Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti NARUČIOCA, bez prethodne pisane saglasnosti NARUČIOCA.

Član 12

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 074/19), ništav je.

Član 14

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

V.D. Direktora,

Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA
STRUČNI NADZOR

Izvršni direktor,

Dragana Žugić



Finansijski dio

Ponuđena cijena bez PDV:
4.995 EUR

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1 Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R1 Cetinje - Njeguši, dionica od supermarketa Voli do Bajičke crkve, I faza	Stalni stručni nadzor će se vršiti od uvođenja Izvođača u posao do završetka radova i konačnog obračuna radova, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i ugovorom. Stručni nadzor će, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, pripremati i dostavljati Naručiocu uz mjesečnu situaciju mjesečni izvještaj o napredovanju radova. Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, mora da sadrži naročito: elemente propisane članom 10 Pravilnika, tačka 1 do 9; rezime o događajima i okolnostima koje po mišljenju Stručnog nadzora mogu nepovoljno uticati na realizaciju Ugovora o građenju; preporuke Stručnog nadzora, vezano za mjere koje trebaju biti preduzete kako bi se prevazišle date okolnosti; i druge neophodne informacije. Postupak javne nabavke za izbor izvođača radova je objavljen na portalu, šifra postupka 6763 i ponuđač se može informisati o	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R1 Cetinje - Njeguši, dionica od supermarketa Voli do Bajičke crkve, I faza Stalni stručni nadzor će se vršiti od uvođenja Izvođača u posao do završetka radova i konačnog obračuna radova, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i ugovorom. Stručni nadzor će, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i ugovorom. Stručni nadzor će, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, pripremati i dostavljati Naručiocu uz mjesečnu situaciju mjesečni izvještaj o napredovanju radova. Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, mora da sadrži naročito: elemente propisane članom 10 Pravilnika, tačka 1 do 9; rezime o događajima i okolnostima koje po mišljenju Stručnog nadzora mogu nepovoljno uticati na realizaciju Ugovora o građenju; preporuke Stručnog nadzora, vezano za mjere koje trebaju biti preduzete kako bi se	1	paušalno

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina Cijena po jedinici
------	--	---------	--------------------------------------

radovima koji su predmet nadzora.

prevazišle date okolnosti; i druge neophodne informacije. Postupak javne nabavke za izbor izvođača radova je objavljen na portalu, šifra postupka 6763 i ponuđač se može informisati o radovima koji su predmet nadzora.