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UPRAVA ZA SAOBRACAJ

UGOVORNA DOKUMENTACIJA
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D.0.0.
«OPTIMUSPROJECT”

: Broj__H8/23-
CRNA GORA Bijelo Polje._29. o3 202-god.

UPRAVA ZA SAOBRACAJ
Br. 01- 3409/
Podgorica, 2 9. 032023

UGOVOR O PROJEKTOVANJU

Ovaj ugovor zakljuéen je izmedu:

UPRAVE ZA SAOBRACAJ sa sjedistem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matiéni
broj): 11045065, broj raCuna: 907-83001-19, CBCG, koju zastupa odgovorno lice Radomir
Vuksanovi¢, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUCILAC); i

OPTIMUSPROJECT D.0.0. Bijelo Polje, Ljesnicka bb, 84000 Bijelo Polje, PIB 02686805, Ziro

radun Hipotekarne banke broj 520 -37088-70, koje zastupa izvr3ni direktor Darko Ognjenovi¢, s
druge strane (u daljem tekstu: Projektant).

Clan 1
Predmet Ugovora su usluge Izrada tehni¢ke dokumentacije za sanaciju kliziSta "Timar" na

regionalnom putu Virak -Tusina.

Osnov za zakljudenje ugovora je Odluka o izboru najpopvoljnije ponude broj 02-2389/2 od
03.03.2023. godine, donesena u otvorenom postupku javne nabavke sprovedenom u ESIN  pod Sifrom
20394, tenderska dokumentacija 17/22 objavljena 7.06.2022. godine koja je dopunjena od 16.06.2023.
godine i ponuda broj 26937.

Ugovor stupa na snagu na datum kada je, shodno ¢&lanu 149 stav 4 Zakona o javnim nabavkama,
dostavljen Narugiocu potpisan od strane Izvodada sa Garancijom za dobro izvrSenje ugovora u iznosu od
10% od vrijednosti ugovora i Polisom osiguranja, u suprotnom, smatrace se, shodno stavu 6 ¢lana 149 Zakona
o javnim nabavkama, da je ponudac odbio da zakljugi ugovor, odnosno da Ugovor nije ni zakljucen, u kom
slu¢aju se primjenjuje ¢lan 149 stav 7 Zakona o javnim nabavkama.

Clan 2
Projektant se obavezuje da e usluge iz Clana 1 ovog Ugovora vrsiti u skladu sa zakonom, a narocito

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o geoloSkim istrazivanjima, Zakonom o
drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i ovim Ugovorom ¢&ijim se sastavnim dijelom smatraju Projektni
zadatak i Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi.

Clan 3

Ukupna cijena za usluge iz ¢lana 1 ovog Ugovora iznosi: 16.750 EUR bez PDV-a.
Iznos PDV-a po stopi od 21% je 3,517.50 EUR.
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Clan 4

Izvréene usluge ¢e se placati po situacijama koje se obralunavaju i ispostavljaju u skladu sa
finansijskim dijelom ponude, s tim §to ¢e se po svakoj situaciji zadrzavati iznos od 20% od obraCunate
vrijednosti, a do kona¢nog obracuna.

Uslov za plaéanje izvrienih usluga je da su usluge izvrSene i obracunate u skladu sa tehhnickom
specifikacijom i finansijskim dijelom ponude i da je ispostavljena situacija odobrena i ovjerena od strane
Narucioca.

Uslov za kona¢ni obradun je dostavljena kompletna revidovana dokumentacija i projekat
eksproprijacije ovjeren od strane nadleznog organa u skladu sa zakonom.

Plaéanje po situaciji ne moze biti odobreno ukoliko Projektant ne odrzava vaze¢im sredstva
finansijskog obezbjedenja ugovora.

Izvriene usluge Ce biti isplaéene u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od strane Narucioca.

Clan 5
Rok za dostavljanje revidovanog glavnog projekta i projekta eksproprijacije ovjerenog u skladu sa

zakonom je 4 kalendarska mjeseca od dana zakljuéenja ugovora.

Projektant ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izradu tehni¢ke dokumentacje u
slu¢aju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza Narutioca ili Revidenta bio sprijecen da vrsi usluge.

Produzenje roka odreduje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava.

Kao razlozi zbog kojih se moze zahtijevati produZenje roka, smatraju se, narocito:

- prirodni dogadaji (pozar, poplava, zemljotres, izuzetno loe vrijeme koje je neubiCajeno za

¥

godidnje doba i za mjesto na kome se vrse geodetski radovi odnosno geoloska istrazivanja i
sl.)
- mjere predvidene aktima nadleznih organa
- izmjena Urbanist¢ko-tehnickih uslova odnosno planskih dokumenata koja sluze kao osnov za
projektovanje
- ka$njenje sa revizjom tehnicke dokumentacije iz razloga koji se ne mogu pripisati Projektantu.
U slugaju produZenja roka, Projektant je duzan produziti rok vazenja finansijskih sredstava za
obezbjedenje Ugovora, u skladu sa Ugovorom, u suprotnom Naru¢ilac ima prava da aktivira sredstva
finansijskog obezbjedenja.

Clan 6

Projektant je duZan da izradenu tehnidku dokumentaciju, odnosno, posebne djelove tehnicke
dokumentacije dostavlja u elektronskoj formi elektronskim putem, Narugiocu i Revidentu istovremeno.

Projektant je duzan da u aktu o dostavi dokumentacije navede spisak dokumentacije koju dostavlja na
reviziju.

Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta.

Projektant je duzan da odmah, a najduze u roku od 3 (tri) dana od zahtjeva Revidenta, ukloni
nedostatke u dokumentaciji dostavljenoj na revizju.

Ukoliko ukazne nedostatke ukloni u roku smatrace se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku
dostave, a ukoliko ih ne otkloni, docnja je na strani Projektanta.

U roku od 15 dana Revident dostavlja Izvjestaj o reviziji, pozitivan ili negativan, Naruciocu 1
Projektantu istovremeno.

Duznost Projektanta je da postupi po Izvjestaju Revidenta, u ostavljenom roku.

Trotkovi dostave odnosno preuzimanje predmetne tehni¢ke dokumentacije neée se posebno
obradunavati, smatraée se da su ukljuéeni u ugovorenu cijenu.

Clan 7
Ako Projektant ne dostavi pozitivno revidovanu tehni¢ku dokumentaciju u ugovorenom roku odnosno
u skladu sa ugovorom produzenom roku, duZan je Narugiocu platiti na ime ugovorene kazne, za svaki dan
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prekoraenja ugovorenog roka za izradu tehni¢ke dokumentacije 0,1% od ukupne ugovorene cijene sa
uracunatim PDV-om.

Ukupni iznos ugovorene kazne ne moze pre¢i 15% od ukupne ugovorene cijene sa uradunatim PDV-
om. Strane Ugovora ovim Ugovorom iskljuduju primjenu pravnog pravila po kojem je Narucilac duzan
saopstiti Projektantu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim
padanjem u docnju Projektant duzan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Narucioca.

Pla¢anje ugovorene kazne ne oslobada Projektanta od izvrSenja ugovorenih obaveza.

Clan 8
Obaveze Projektanta su da:

- tehni¢ku dokumentaciju izraduje u skladu sa Projektnim zadatkom, vaze¢im zakonom,
tehni¢kim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i gradenje
predmetne vrste objekata, a kada takvih tehni¢kih propisa i standarda nema u skladu sa
evropskim standardima ili medunarodno priznatim standardima, tehni¢kim propisima ili
normama;

- otkloni nepravilnosti utvrdene revizijom predmetne tehnicke dokumentacije, i u ostavljenom
roku;

. otkloni eventualne nepravilnosti utvrdene nakon pozitivne revizije predmetne tehnicke
dokumentacije, i u ostavljenom roku;

- na zahtjev Revidenta odnosno Narucioca obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i tatnosti
tehni¢ke dokumentacije;

- obezbijedi svom osoblju uslove neophodne za efikasno izvrSenje usluga koje su predmet
ugovora;

- u postupku javne nabavke za ustupanje izvodenja predmetnih radova, na zahtjev Narucioca,
daje pojasnjenja tehnicke dokumentacije;

- preda trasu i sve njene podatke i elemente propisno i vidno obeljeZene na terenu neposredno
prije pocetka izvodenja radova;

- ukoliko izvoda& radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu
zbog gresaka i propusta Projektanta u izradi tehnitke dokumentacije, u skladu sa zakonom,
blagovremeno i o svom trosku, izvrdi izmjenu glavnog projekta;

- u izradi tehnitke dokumentacije ne koristi i da se ne poziva na tehnicke karakteristike ili
specifikacije, robni znak, patent ili tip, ni posebno porijeklo ili proizvodnju koje oznadavaju
robe, usluge ili radove, ako bi se takvim oznalavanjem dala prednost odredenom ponudacu ili
bi se mogli neopravdano da iskljuce ostali ponudagi, u postupku ustupanja izvodenja radova
po predmetnoj tehni¢koj dokumentaciji;

- neée saradivati sa ponuda¢ima (privrednim subjektima iz ponude) na pripremanju ponude za
nabavku usluga odnosno radova po predmetnoj tehni¢koj dokumentaciji;

- nadoknadi svu eventualnu 3tetu Naru€iocu prouzrokovanu nesavjesnim i/ili nekvalitetnim
radom na izradi tehni¢ke dokumentacije.

Obaveze Narucioca su:

- daimenuje Revidenta,

- da preda Projektantu original Projektnog zadatka, i

- da vrgi plaéanja u skladu sa Ugovorom.

Clan 9

Projektant je duzan da u roku od 7 dana od zaklju¢enja ugovora dostavi Naruciocu, u skladu sa
ponudom, akt o imenovanju odgovornih stru¢nih lica.

Ako iz bilo kog razloga van uobicajene kontrole Projektanta, postane neophodno da se zamijeni
struéno lice iz prethodnog stava, Projektant ¢e obezbijediti kao zamjenu osobu koja zadovaljava uslove iz
tenderske dokumentacije, odnosno osobu sa istim ili boljim referencama.

Projektant je duzan da uz zahtjev za zamjenu struénog lica iz prethodnog stava dostavi i dokaze da
osoba ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno da su reference lica iste ili bolje od vrednovanih
referenci iz ponude.
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Projektant nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih trokova koji proistiu ili su u vezi sa
premjestanjem ili zamjenom osoblja.

Clan 10
Podugovarati iz ponude su:
1) Geobiro D.O.O., Balkanska br1 , Herceg Novi, &ije je ovlasc¢eno lice Svetozar Kocetanovic,
PIB 02925206, ziro raéun kod Hipotekarne banke: 520-36645-41, kome ustupa: Snimanje

terena, Izrada geodetskih podloga i obrada popreénih profila, Glavni projekat osmatranja tla 1
objekata u toku izgradnje i eksploatacije, Projekat eksproprijacije, procentualno uéesce 8,4;

2) "TANGRAM SYSTEM" DOO NIKSIC, ul. Danila Perovica br. 22, Niksi¢, &ije je ovlaSCene
lice Milica Milagi¢, PIB 03089142, Ziro ratun kod Hipotekarne banke: 520-22444-61, kome
ustupa izradu Glavnog projekta trase, procentualno ucesée 2.8;

3) "PROFIL ING" DOO Bar, Bulevar Revolucije, zgrada BS, Bar, &ije je ovlaséeno lice Edvard
Spahija, PIB 02683 865, ziro raéun kod CKB banke: 510-19923-23, kome ustupa izradu
Projekta saobracajne signalizacije i opreme puta, procentualno ucesce 1,4;

4) AQUA ENGINEERING D.0.0 PODGORICA, ul. Franca Rozmana bb Podgorica, ¢ije je
ovla¥éeno lice Obren Bakra¢, PIB 03207030, ziro raéun kod Hipotekarne banke: 520-39275-
08, kome ustupa izradu Glavnog projekta hidrotehnike, procentualno ucesce 2,8;

5) GROUND ENGINEERING doo, Niksi¢, ul. Trebjeska 2 br. 7, Niksi¢, Cije je ovlasceno lice
Predrag Miéunovi¢, PIB 03222667, kome ustupa izradu Projekta detaljnih geotehni¢kih
radova za nivo Glavnog projekta, Elaborata o izvrSenim geotehni¢kim istrazivanjima za nivo
Glavnog projekta, procentualno udesée je 12,8

Projektant moZe tokom izvrSenja ovog ugovora uz saglasnost Narugioca, da:

- zamijeni podugovarada za dio Ugovora koji je prethodno zakljucio sa podugovaraem;

- angazuje jednog ili vide novih podugovarada &iji ukupni udio ne moze biti veci od 30%
vrijednosti Ugovora bez PDV-a;

- preuzme izvrienje dijela Ugovora koji je prethodno zaklju¢io sa podugovaracem.

Uz zahtjev za saglasnost, ponudal dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti
obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova struéno-tehni¢ke sposobnosti za novog
podugovaraca.

Naruéilac neée dati saglasnost Projektantu ako:

- novi podugovarag ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog ¢lana;

- Projektant ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stru¢ne i tehni¢ke sposobnosti
za dio predmeta nabavke &ije izvrSenje preuzima.

Clan 11
Narugilac ¢e raskinuti Ugovor naroc€ito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje
novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora
u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zakljugen ako je ispunjen jedan
ili vise sljedec¢ih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke,
omoguéavali ukljugivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane
ponudade ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaéenu ili bi omogucili vecu
konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zakljuéenju Ugovora;

- izmjenom se mijenja privredna ravnoteza ugovora u korist Izvoda¢a na natin koji nije
predviden prvobitnim ugovorom;

- izmjenom se znagajno pove¢ava obim Ugovora;

- promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljucen ugovor o javnoj nabavci, osim u
slutaju ako Izvodaca nakon restrukturiranja, ukljudujuci preuzimanje, spajanje,
kupovinu ili ste¢aj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimi¢no novi pravni sljedbenik,
odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno odredene uslove ovog ugovora,
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a izmjene su predvidene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrse
druge bitne izmjene ugovora iz &lana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama,

- ako Projektant ne izvrSava ugovorene obaveze u rokovima i na nacin predviden
Ugovorom, a naro€ito iz sljedecih razloga:

- Izvjedtaj o reviziji je negativan, a on ne postupi po utvrdenim zahtjevima Revidenta,
a bio je obavezan da postupi;

- ukoliko Projektant ne odrzava finansijska sredstva za obezbjedenje ugovora u skladu
sa Ugovorom; i

- udrugim slu¢ajevima utvrdenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.
2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljuenje iz ¢lana 108 zakona o
javnim nabavkama.
Projektant ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Narugilac ne ispunjava ugovorene
obaveze, i to:

1) ne vrsi placanje izvréenih usluga u skladu sa Ugovorom; i
2) ne obezbijedi Revdenta u roku od 60 dana od zaklju¢enja Ugovora.
Ugovorna strana koja raskida ugovor duzna je to saopétiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana moze raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje
ako iz drzanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neée izvrsiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne moze raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

U sluaju raskida ugovora Naruéilac je duzan da obavjestenje o raskidu ugovora objavi na ESIN u
roku od deset dana od raskida ugovora.

Clan 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama, kada je potreba za izmjenom
ugovora nastala zbog okolnosti koje Narugilac u vrijeme zakljutivanja Ugovora nije mogao da predvidi.

Izmjenom se ne moze mijenjati priroda ugovora i povecavati vrijednost vise od 20% vrijednosti
prvobitnog ugovora.

U sludaju izmjene Narugilac je duzan da izmjenu ugovora objavi na ESJIN u roku od tri dana od izmjene
ugovora.

Clan 13
U slugaju da Projektant ne ispuni svoje obaveze iz ugovora Narugilac ima pravo da zahtijeva naknadu
Stete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvrSenje ugovora i
polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Clan 14
Nastali spor koji se ne rijesi sporazumno, rjesavace se kod nadleznog suda u Crnoj Gori. Rjesavanje
spornih pitanja, ne moZe uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 15
Projektant je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Narugiocu polisu osiguranja od
profesionalne odgovornosti.

Suma osiguranja ne moze biti manja od 100.000,00 eura.
Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima, za Stetu na
objektima i za finansijski gubitak.
Clan 16

Projektant snosi troskove naknade koris¢enja patenata i odgovoran je za povredu zasticenih prava
intelektualne svojine trec¢ih lica.
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Clan 17
Projektant i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine
po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve sluzbene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora,
poslova i aktivnosti Naru¢ioca, bez prethodne pisane saglasnosti Narucioca.

Clan 18
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane ¢e pokusati
da rijeSe sporazumno.
Nastali sporovi koji se ne rijesi sporazumno, rjeSavace se kod nadleznog suda u Crnoj Gori.
Rjesavanje spornih pitanja, ne moze uticati na rok i kvalitet pruzanja usluga.

Clan 19
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaklju€en uz kr$enje antikorupcijskog pravila, u smislu ¢lana 38 stav
3 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG* br. 074/19), nistav je.

Clan 20
Ovaj Ugovor je zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih zastupnika strana
ugovora i sa¢injen je u Sest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih
strana.

UGOVORNA STRANA UGOVORNA STRANA
NARUCILAC PROJEKTANT
Izvr$ni direktor,
Darko Ognjenovié

) )
OUcrthes @Zc]g,mw ral
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