CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ

UGOVORNA DOKUMENTACIJA
POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVKE USLUGE

Izrada tehnicke dokumentacije za sanaciju klizista ""Jabuka"
na regionalnom putu Murino - Bjeluha
km 14+300

Podgorica, jun 2022. godine

Strana 1 od 13



vt @ D0.0."PUT-INZENJERI .
CRNA GORA .,

UPRAVA ZA SAOBRACAJ Podgorica, 22 .08 - _ 2024 gor
Br.: 01-5657/1 —
Podgorica, 07.06.2022.godine

UGOVOR O PROJEKTOVANJU

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

UPRAVE ZA SAOBRACALJ sa sjedistem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB
(Mati¢ni broj): 11045065, broj racuna: 907-83001-19, CBCG, koju zastupa odgovorno lice
Radomir Vuksanovié, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUCILAC); i

PUT-INZENJERING d.o.o0. Podgorica, Trg nezavisnosti broj 25, Podgorica, PIB 02057565,
ziro racun Hipotekarne banke broj 520 -138100-62, koje zastupa izvr$ni direktor Radenko
Ostojié, s druge strane (u daljem tekstu: Projektant).

Clan 1
Predmet Ugovora su usluge izrade tehni¢ke dokumentacije za sanaciju kliziSta ""Jabuka" na

regionalnom putu Murino-Bjeluha, km 14+300.

Osnov za zakljucenje ugovora je Obavjestenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 02-
5546/2 od 06.06.2022. godine, doneseno u postupku jednostavne nabavke sprovedenom u ESIN pod
Sifrom broj 18989 od 29.04.2022. godine u ESJN i ponuda broj 23694.

Ugovor stupa na snagu na datum kada je, shodno ¢lanu 149 stav 4 Zakona o javnim nabavkama,
dostavljen Naruciocu potpisan od strane Izvodada sa Garancijom za dobro izvr$enje ugovora u iznosu
od 10% od vrijednosti ugovora i Polisom osiguranja, u suprotnom, smatraée se, shodno stavu 6 ¢lana
149 Zakona o javnim nabavkama, da je ponuda¢ odbio da zaklju¢i ugovor, odnosno da Ugovor nije ni
zaklju€en, u kom slu¢aju se primjenjuje &lan 149 stav 7 Zakona o javnim nabavkama

Clan 2
Projektant se obavezuje da ¢e usluge iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrsiti u skladu sa zakonom, a

naro¢ito Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o geoloskim istrazivanjima,
Zakonom o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti i ovim Ugovorom &ijim se sastavnim dijelom
smatraju Projektni zadatak i Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi.

Clan 3
Ukupna cijena za usluge iz ¢lana 1 ovog Ugovora iznosi: 8.850,00 EUR bez PDV-a.
Iznos PDV-a po stopi od 21% je 1.858,5 EUR.
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Clan 4
IzvrSene usluge e se placati po situacijama koje se obraunavaju i ispostavljaju u skladu sa

Finansijskim dijelom ponude, koji je dat u prilogu ovog ugoovra, s tim §to ¢e se po svakoj situaciji
zadrZavati iznoz od 20% od obragunate vrijednosti a do zavriene revizije glavnog projekta i kona¢nog
obraduna.

Uslov za placanje je da su usluge izvriene i obradunate u skladu sa tehhni¢kom specifikacijom i
finansijskim dijelom ponude i da je ispostavljena situacija odobrena i ovjerena od strane Narugioca.

Plaanje po situaciji ne moZe biti odobreno ukoliko Projektant ne odrzava vazeéim sredstva
finansijskog obezbjedenja Ugovora.

Rok placanja je 30 dana.

Clan 5§

Rok za dostavljanje revidovanog glavnog projekta eksproprijacije ovjerenog u skladu sa zakonom
Je 120 kalendarskih dana od dana zaklju¢enja ugovora.

Projektant ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izradu tehnicke dokumentacje
u sluaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza Naru€ioca ili Revidenta bio sprije¢en da vrsi usluge.

ProduzZenje roka odreduje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava.

Kao razlozi zbog kojih se moZe zahtijevati produzenje roka, smatraju se, narocito:

- prirodni dogadaji (pozar, poplava, zemljotres, izuzetno lose vrijeme koje je neubiajeno
za godiSnje doba i za mjesto na kome se vrie geodetski radovi odnosno geologka
istrazivanja i sl.)

- mjere predvidene aktima nadleznih organa

- izmjena Urbanist¢ko-tehnickih uslova odnosno planskih dokumenata koja sluze kao
osnov za projektovanje

- kaSnjenje sa revizjom tehnicke dokumentacije iz razloga koji se ne mogu pripisati
Projektantu.

U slucaju produZenja roka, Projektant je duzan produziti rok vaZenja finansijskih sredstava za

obezbjedenje Ugovora, u skladu sa Ugovorom, u suprotnom Naruéilac ima prava da aktivira sredstva
finansijskog obezbjedenja.

Clan 6

Projektant je duzan da izradenu tehni¢ku dokumentaciju, odnosno, posebne djelove tehnicke
dokumentacije dostavlja u elektronskoj formi elektronskim putem, Naruciocu i Revidentu istovremeno.

Projektant je duzan da u aktu o dostavi dokumentacije navede spisak dokumentacije koju
dostavlja na reviziju.

Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta.

Projektant je duzan da odmah, a najduZe u roku od 3 (tri) dana od zahtjeva Revidenta, ukloni
nedostatke u dokumentaciji dostavljenoj na revizju.

Ukoliko ukazne nedostatke ukloni u roku smatraée se da Je dokumentacija bila kompletna u
trenutku dostave, a ukoliko ih ne otkloni, docnja Jje na strani Projektanta.

U roku od 15 dana Revident dostavlja Izvjestaj o reviziji, pozitivan ili negativan, Naru&iocu i
Projektantu istovremeno.

DuZznost Projektanta je da postupi po Izvjestaju Revidenta, u ostavljenom roku.

Troskovi dostave odnosno preuzimanje predmetne tehnitke dokumentacije nece se posebno
obraCunavati, smatrace se da su ukljuceni u ugovorenu cijenu.

Clan 7
Ako Projektant ne dostavi pozitivno revidovanu tehni¢ku dokumentaciju u ugovorenom roku
odnosno u skladu sa ugovorom produzenom roku, duzan je Narutiocu platiti na ime ugovorene kazne,
za svaki dan prekoratenja ugovorenog roka za izradu tehnicke dokumentacije 0,1% od ukupne
ugovorene cijene sa uraéunatim PDV-om.
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Ukupni iznos ugovorene kazne ne moze prec¢i 15% od ukupne ugovorene cijene sa uraunatim
PDV-om. Strane Ugovora ovim Ugovorom isklju¢uju primjenu pravnog pravila po kojem je Narucilac
duzan saopstiti Projektantu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra
da je samim padanjem u docnju Projektant duzan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Narucioca.

Pla¢anje ugovorene kazne ne oslobada Projektanta od izvrSenja ugovorenih obaveza.

Clan 8

Obaveze Projektanta su da:

tehni¢ku dokumentaciju izraduje u skladu sa Projektnim zadatkom, vaze¢im zakonom,
tehnickim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i
gradenje predmetne vrste objekata, a kada takvih tehnickih propisa i standarda nema u
skladu sa evropskim standardima ili medunarodno priznatim standardima, tehni¢kim
propisima ili normama;

otkloni nepravilnosti utvrdene revizijom predmetne tehnicke dokumentacije, i u
ostavljenom roku;

otkloni eventualne nepravilnosti utvrdene nakon pozitivne revizije predmetne tehnicke
dokumentacije, i u ostavljenom roku;

na zahtjev Revidenta odnosno Naru€ioca obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i
tacnosti tehnicke dokumentacije;

obezbijedi svom osoblju uslove neophodne za efikasno izvrsenje usluga koje su predmet
ugovora,

u postupku javne nabavke za ustupanje izvodenja predmetnih radova, na zahtjev
Narucioca, daje pojasnjenja tehnicke dokumentacije;

preda trasu i sve njene podatke i elemente propisno i vidno obeljezene na terenu
neposredno prije pocetka izvodenja radova;

ukoliko izvoda¢ radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom
projektu zbog gresaka i propusta Projektanta u izradi tehnitke dokumentacije, u skladu
sa zakonom, blagovremeno i o svom trosku, izvrsi izmjenu glavnog projekta;

u izradi tehni¢ke dokumentacije ne koristi i da se ne poziva na tehni¢ke karakteristike ili
specifikacije, robni znak, patent ili tip, ni posebno porijeklo ili proizvodnju koje
oznaCavaju robe, usluge ili radove, ako bi se takvim oznalavanjem dala prednost
odredenom ponudacu ili bi se mogli neopravdano da iskljuce ostali ponudaéi, u postupku
ustupanja izvodenja radova po predmetnoj tehni¢koj dokumentaciji;

nece saradivati sa ponudacima (privrednim subjektima iz ponude) na pripremanju ponude
za nabavku usluga odnosno radova po predmetnoj tehni¢koj dokumentaciji;

nadoknadi svu eventualnu $tetu Naru€iocu prouzrokovanu nesavjesnim i/ili nekvalitetnim
radom na izradi tehni¢ke dokumentacije.

Obaveze Narucioca su:

da imenuje Revidenta,
da preda Projektantu original Projektnog zadatka, i
da vrsi placanja u skladu sa Ugovorom.

Clan 9

Projektant je duzan da u roku od 7 dana od zaklju€enja ugovora dostavi Naruéiocu, u skladu sa

ponudom, akt o imenovanju odgovornih stru¢nih lica.

Ako iz bilo kog razloga van uobi¢ajene kontrole Projektanta, postane neophodno da se zamijeni
stru¢no lice iz prethodnog stava, Projektant ¢e obezbijediti kao zamjenu osobu koja zadovaljava uslove
iz tenderske dokumentacije, odnosno osobu sa istim ili boljim referencama.

Projektant je duZan da uz zahtjev za zamjenu struénog lica iz prethodnog stava dostavi i dokaze

da osoba ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno da su reference lica iste ili bolje od
vrednovanih referenci iz ponude.

Projektant nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troskova koji proisti¢u ili su u vezi sa

premjeStanjem ili zamjenom osoblja.
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Clan 10

Podugovaradi iz ponude su:

DOO "EKVIDISTANCA" — BAR, PIB 02851199, &ije je ovlaséeno lice Pavle Lekié,
procentualno ucesce 3%, a za snimanje terena i izrada geodetskih podloga, snimanje i
obrada popre¢nih profila, izrada projekata osmatranja tla i objekata u toku gradenja i
eksploatacije za trasu i objekte-geodetski dio i Projekat eksproprijacije;

D.0.0."MI" ZA PROJEKTOVANIJE I INZINJERING — PODGORICA, PIB 02621517,
Cije je ovladceno lice Katja Ivanovié, procentualno udesée 12%, a za Projekat detaljnih
geotehni¢kih istraZivanja, za nivo glavnog gradevinskog projekta, za izvodenje istraznih
radova i za izradu Elaborata o izvrenim geotehni¢kim istrazivanjima za nivo glavnog
gradevinskog projekta;

"GEOT" D.O.0. — PODGORICA, PIB 02722283, &ije je ovlaséeno lice Zvonko
Tomanovi¢, procentualno ucesée 12%, dio predmeta ugovora Glavni projekat - objekti,
Projekat osmatranja tla i objekata u toku gradenja i eksploatacije za trasu i objekte-
gradevinski dio;

"EXPLORING" DOO, NIKSIC, PIB 02188244, cije je ovlasceno lice Vojislav Perovic,
procentualno u€esce 1%, a za izradu projekta hidrotehnike i hidrotehnickih instalacija u
sklopu trase i objekata na trasi;

DECOM MONTENEGRO doo Podgorica, PIB 02969653, Cije je ovlaséeno lice Goran
Mijajlovi¢, procentualno ugedée 0,5 %, a za izradu elaborata zaitite na radu;

DOO "PUTIN" — PLIEVLIJA, PIB 02751569, Cije je ovlaséeno lice Snezana Matovié,
procentualno ucesée 0,5%, za izradu Projekta zastite od poZara.

Projektant moZe tokom izvr$enja ovog ugovora uz saglasnost Narugioca, da:

zamijeni podugovaraca za dio Ugovora koji je prethodno zaklju¢io sa podugovaratem;
angazuje jednog ili viSe novih podugovaraca ¢&iji ukupni udio ne moe biti veéi od 30%
vrijednosti Ugovora bez PDV-a;

preuzme izvrSenje dijela Ugovora koji je prethodno zakljugio sa podugovaragem;

Uz zahtjev za saglasnost, ponuda¢ dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti
obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova struéno-tehnicke sposobnosti za novog
podugovaraca.

Naru€ilac nece dati saglasnost Projektantu ako:

novi podugovarag ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog ¢lana;
Projektant ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove struéne i tehnitke
sposobnosti za dio predmeta nabavke &ije izvrienje preuzima.

Clan 11

Naru€ilac ¢e raskinuti Ugovor naroéito ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje

sprovodenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se
izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno
zakljucen ako je ispunjen jedan ili vie sljedeéih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne
nabavke, omogucavali uklju¢ivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na
izabrane ponudace ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvacenu ili bi
omoguc¢ili ve¢u konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio
zakljucenju Ugovora;

- izmjenom se mijenja privredna ravnoteza ugovora u korist Izvoda¢a na nagin
koji nije predviden prvobitnim ugovorom;

- izmjenom se znadajno poveéava obim Ugovora;

- promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuen ugovor o javnoj nabavci,
osim u sluéaju ako Izvoda&a nakon restrukturiranja, ukljuéujuéi preuzimanje,
spajanje, kupovinu ili ste¢aj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimi¢no novi pravni
sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno odredene
uslove ovog ugovora, a izmjene su predvidene tenderskom dokumentacijom,
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pod uslovom da se ne vr$e druge bitne izmjene ugovora iz ¢lana 150 stav 2
Zakona o javnim nabavkama;
2) ako Projektant ne izvrSava ugovorene obaveze u rokovima i na nain predviden
Ugovorom, a narocito iz sljedecih razloga:

- Izvjestaj o reviziji je negativan, a on ne postupi po utvrdenim zahtjevima
Revidenta, a bio je obavezan da postupi;

- ukoliko Projektant ne odrzava finansijska sredstva za obezbjedenje ugovora u
skladu sa Ugovorom; i

- u drugim slu¢ajevima utvrdenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa
zakonom.
3) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isklju¢enje iz ¢lana 108 zakona o
javnim nabavkama.
Projektant ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Narugilac ne ispunjava ugovorene

obaveze, i to:
1) ne vrsi pla¢anje izvr$enih usluga u skladu sa Ugovorom; i

2) ne obezbijedi Revdenta u roku od 60 dana od zakljuéenja Ugovora.
Ugovorna strana koja raskida ugovor duZna je to saopstiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana moZze raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za
ispunjenje ako iz drzanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neée izvriti ni u
naknadnom roku.

Ugovor se ne moZze raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

U slu¢aju raskida ugovora Naru¢ilac je duzan da obavjestenje o raskidu ugovora objavi na ESIN
u roku od deset dana od raskida ugovora.

Clan 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama, kada je potreba za
izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Narugilac u vrijeme zaklju¢ivanja Ugovora nije mogao
da predvidi.

Izmjenom se ne moze mijenjati priroda ugovora i poveéavati vrijednost vie od 20% vrijednosti
prvobitnog ugovora.

U slu€aju izmjene Narugilac je duzan da izmjenu ugovora objavi na ESIN u roku od tri dana od
izmjene ugovora.

Clan 13
U slu€aju da Projektant ne ispuni svoje obaveze iz ugovora Naruéilac ima pravo da zahtijeva
naknadu Stete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvrienje
ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Clan 14
Nastali spor koji se ne rijesi sporazumno, rjesavaée se kod nadleznog suda u Crnoj Gori.
Rjesavanje spornih pitanja, ne moZe uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 15
Projektant je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Narugiocu polisu osiguranja
od profesionalne odgovornosti.
Suma osiguranja ne moZe biti manja od 100.000,00 eura.
Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za $tetu prouzrokovanu licima, za Stetu na
objektima i za finansijski gubitak.
Clan 16
Projektant snosi troSkove naknade koriséenja patenata i odgovoran je za povredu zasti¢enih prava
intelektualne svojine treéih lica.
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Clan 17
Projektant i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2
godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve sluzbene ili povjerljive informacije u vezi ovog
Ugovora, poslova i aktivnosti Narucioca, bez prethodne pisane saglasnosti Narucioca.

Clan 18
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane ée
pokusati da rijese sporazumno.
Nastali sporovi koji se ne rijesi sporazumno, rjeSavace se kod nadleznog suda u Crnoj Gori.
Rjesavanje spornih pitanja, ne moze uticati na rok i kvalitet pruzanja usluga.

Clan 19
Ugovor o javnoj nabaveci koji je zakljucen uz krenje antikorupcijskog pravila, u smislu ¢lana 38
stav 3 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG“ br. 074/19), nistav je.

Clan 20
Ovaj Ugovor je zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovlagéenih zakonskih zastupnika strana
ugovora i sainjen je u 3est (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od
ugovornih strana.

UGOVORI‘{A STRANA UGOVORNA STRANA
NARUCILAC PROJEKTANT
Dire Izvr$ni direktor,

Rad OWI¢ 1 1, > Radenko Ostoji¢
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