



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
ZA SANACIJU PET KLIZIŠTA NA
REGIONALNOM PUTU R-19 MATEŠEVO – ANDRIJEVICA**

km 5+200

km 5+500

km 5+800

km 5+970

km 8+500

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **07/22**
Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2022. godinu: **60**

Podgorica, jun 2022. godine

*Aleksandar
KOSTO*



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 07/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2022. godinu: 60

Br.: 01-6060/1

Podgorica, 17.06.2022.godine

"CIVIL ENGINEER" D.O.O.

Broj: 2906/22-1

Podgorica, 29.06. 2022. god

UGOVOR O PROJEKTOVANJU

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koju zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i

DOO „CIVIL ENGINEER“ PODGORICA, adresa 4. jula broj 105/17, Podgorica, PIB 02809010, žiro račun 555-9003421403-47 Addiko Bank AD Podgorica, koje zastupa izvršni direktor **Aleksandar Laković**, s druge strane (u daljem tekstu: **Projektant**).

Predmet Ugovora su usluge iz
regionalnom putu R-19 Mateševo-An
8+500.

Osnov za zaključenje ovog ugovora
16.06.2022. godine, donesena u otvorenom
samo jedan ponuđač (član 146 stav 2 tačka 1
šifrom 18370 od 20.04.2022. godine po
17.05.2022. godine.

Ugovor stupa na snagu na datum
dostavljen Naručiocu potpisan od strane
osiguranja, u suprotnom, smatraće se, da
ponuđač odbio da zaključi ugovor, odno
član 149 stav 7 Zakona o javnim nabavkama

ZA UZ

ZA

Anotela

Tenjić

et klizišta na
km 5+970 i km

j 01-5970/2 od
je učestvovao
n u ESJN pod
broj 23454 od

m nabavkama,
vora i Polisom
avkama, da je
se primjenjuje

Član 2

Projektant se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora vršiti u skladu sa zakonom, a naročito Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i ovim Ugovorom čijim se sastavnim dijelom smatra i Projektni zadatak.

Aleksandar
Laković

Član 3

Ukupna cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora iznosi: **22.500,00 EUR** bez PDV-a.
Iznos PDV-a po stopi od 21% je **4.725,00 EUR**.

Član 4

Izvršene usluge će se plaćati po situacijama koje se obračunavaju i ispostavljaju u skladu sa Finansijskim dijelom ponude, koji je dat u prilogu ovog ugovara, s tim što će se po svakoj situaciji zadržavati iznos od 20% od obračunate vrijednosti a do završene revizije glavnog projekta i ovjere projekta eksproprijacije u skladu sa zakonom i konačnog obračuna.

Uslov za plaćanje je da su usluge izvršene i obračunate u skladu sa tehničkom specifikacijom i finansijskim dijelom ponude i da je ispostavljena situacija odobrena i ovjerena od strane Naručioca.

Plaćanje po situaciji ne može biti odobreno ukoliko Projektant ne održava važećim sredstva finansijskog obezbjeđenja Ugovora.

Rok plaćanja je 30 dana od dana ovjere situacije od strane Naručioca.

Član 5

Rok za dostavljanje revidovanog glavnog projekta i projekta eksproprijacije ovjerenog u skladu sa zakonom je **4 kalendarska mjeseca** od dana zaključenja ugovora.

Projektant ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza Naručioca ili Revidenta bio spriječen da vrši usluge.

Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu prethodnog stava.

Kao razlozi zbog kojih se može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito:

- prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neobičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se vrše geodetski radovi odnosno geološka istraživanja i sl.)
- mjere predviđene aktima nadležnih organa
- izmjena Urbanističko-tehničkih uslova odnosno planskih dokumenata koja služe kao osnov za projektovanje
- kašnjenje sa revizjom tehničke dokumentacije iz razloga koji se ne mogu pripisati Projektantu.

U slučaju produženja roka, Projektant je dužan produžiti rok važenja finansijskih sredstava za obezbjeđenje Ugovora, u skladu sa Ugovorom, u suprotnom Naručilac ima prava da aktivira sredstva finansijskog obezbjeđenja.

Član 6

Projektant je dužan da izrađenu tehničku dokumentaciju, odnosno, posebne dijelove tehničke dokumentacije dostavlja u elektronskoj formi elektronskim putem, Naručiocu i Revidentu istovremeno.

Projektant je dužan da u aktu o dostavi dokumentacije navede spisak dokumentacije koju dostavlja na reviziju.

Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta.

Projektant je dužan da odmah, a najduže u roku od 3 (tri) dana od zahtjeva Revidenta, ukloni nedostatke u dokumentaciji dostavljenoj na reviziju.

Ukoliko ukazuje nedostatke ukloni u roku smatraće se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku dostave, a ukoliko ih ne ukloni, docnja je na strani Projektanta.

U roku od 15 dana Revident dostavlja Izvještaj o reviziji, pozitivan ili negativan, Naručiocu i Projektantu istovremeno.

Dužnost Projektanta je da postupi po Izvještaju Revidenta, u ostavljenom roku.

Troškovi dostave odnosno preuzimanje predmetne tehničke dokumentacije neće se posebno obračunavati, smatraće se da su uključeni u ugovorenu cijenu.

Član 7

Ako Projektant ne dostavi pozitivno revidovanu tehničku dokumentaciju u ugovorenom roku odnosno u skladu sa ugovorom produženom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije 0,1% od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om.

Ukupni iznos ugovorene kazne ne može preći 15% od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om. Strane Ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Projektantu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Projektant dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta od izvršenja ugovorenih obaveza.

Član 8

Obaveze Projektanta su da:

- tehničku dokumentaciju izrađuje u skladu sa Projektnim zadatkom, važećim zakonom, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje predmetne vrste objekata, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema u skladu sa evropskim standardima ili međunarodno priznatim standardima, tehničkim propisima ili normama;
- otkloni nepravilnosti utvrđene revizijom predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;
- otkloni eventualne nepravilnosti utvrđene nakon pozitivne revizije predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;
- na zahtjev Revidenta odnosno Naručioca obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti tehničke dokumentacije;
- obezbijedi svom osoblju uslove neophodne za efikasno izvršenje usluga koje su predmet ugovora;
- u postupku javne nabavke za ustupanje izvođenja predmetnih radova, na zahtjev Naručioca, daje pojašnjenja tehničke dokumentacije;
- preda trasu i sve njene podatke i elemente propisno i vidno obelježene na terenu neposredno prije početka izvođenja radova;
- ukoliko izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta Projektanta u izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom, blagovremeno i o svom trošku, izvrši izmjenu glavnog projekta;
- u izradi tehničke dokumentacije ne koristi i da se ne poziva na tehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, ni posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi se takvim označavanjem dala prednost određenom ponuđaču ili bi se mogli neopravdano da isključe ostali ponuđači, u postupku ustupanja izvođenja radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- neće sarađivati sa ponuđačima (privrednim subjektima iz ponude) na pripremanju ponude za nabavku usluga odnosno radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu prouzrokovanu nesavjesnim i/ili nekvalitetnim radom na izradi tehničke dokumentacije.


Obaveze Naručioca su:

- da imenuje Revidenta,
- da preda Projektantu Geodetske i Geotehničke podloge i original Projektnog zadatka
- i da vrši plaćanja u skladu sa Ugovorom.

Član 9

Projektant je dužan da u roku od 7 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, u skladu sa ponudom, akt o imenovanju odgovornih stručnih lica.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Projektanta, postane neophodno da se zamijeni stručno lice iz prethodnog stava, Projektant će obezbijediti kao zamjenu osobu koja zadovoljava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno osobu sa istim ili boljim referencama.



Projektant je dužan da uz zahtjev za zamjenu stručnog lica iz prethodnog stava dostavi i dokaze da osoba ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno da su reference lica iste ili bolje od vrednovanih referenci iz ponude.

Projektant nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Član 10

Podgovarači iz ponude su:

- DOO "SIGURNOST" – PODGORICA, PIB 02187345, adresa City kvart bb, Podgorica, čije je ovlašćeno lice Miloš Bakić. Dio predmeta javne nabavke i procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti Podgovarač je Izrada elaborata zaštite na radu, 1,11%;

Projektant može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost Naručioca, da:

- zamijeni podgovarača za dio Ugovora koji je prethodno zaključio sa podgovaračem;
- angažuje jednog ili više novih podgovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti Ugovora bez PDV-a;
- preuzme izvršenje dijela Ugovora koji je prethodno zaključio sa podgovaračem;

Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podgovarača.

Naručilac neće dati saglasnost Projektantu ako:

- novi podgovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- Projektant ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Član 11

Naručilac će raskinuti Ugovor naročito ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:
 - izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju Ugovora;
 - izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
 - izmjenom se značajno povećava obim Ugovora;
 - promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- 2) ako Projektant ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, a naročito iz sljedećih razloga:
 - Izvještaj o reviziji je negativan, a on ne postupi po utvrđenim zahtjevima Revidenta, a bio je obavezan da postupi;
 - ukoliko Projektant ne održava finansijska sredstva za obezbjeđenje ugovora u skladu sa Ugovorom; i

[Handwritten signature]
Strana 5 od 12

- u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

- 3) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama.

Projektant ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to:

- 1) ne vrši plaćanje izvršenih usluga u skladu sa Ugovorom; i
- 2) ne obezbijedi Revdenta u roku od 60 dana od zaključenja Ugovora.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

U slučaju raskida ugovora Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od raskida ugovora.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama, kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi. Na primjer potrebu dopune i/ili obim izmjene i/ili dopune geodetskih podloga.

Izmjenom se ne može mijenjati priroda ugovora i povećavati vrijednost više od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

U slučaju izmjene Naručilac je dužan da izmjenju ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od izmjene ugovora.

Član 13

Projektant je dužan da uz potpisan Ugovor dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izradu tehničke dokumentacije, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

Projektant je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završene primo-predaje tehničke dokumentacije i konačnog obračuna.

Član 14

Projektant je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Minimalna suma osiguranja je 100.000,00 eura.

Osiguranje mora da se odnosi na predmetnu nabavku i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Član 15

U slučaju da Projektant ne ispuni svoje obaveze iz ugovora Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 16

Nastali spor koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

¹ Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.

Handwritten signature
Strana 6 od 12

Član 17

Projektant snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Član 18

Projektant i njegovo osoblje se obavezuje da u toku ваženja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 19

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Nastali sporovi koji se ne riješe sporazumno rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet pružanja usluga.

Član 20

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje антикорупцијског правила, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 074/19), ništav je.

Član 21

Ovaj Ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih овлашћених законских заступника strana ugovora i саčinjen je u šest (6) istovjetnih примјерака, od kojih su po tri (3) примјерка za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

Direktor,

Radomir Vuksanović



Radomir Vuksanović

UGOVORNA STRANA

PROJEKTANT

Izvršni direktor,

Aleksandar Laković



Aleksandar Laković

Aleksandar Laković