
 

 

 

 

Crna Gora 
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva  

 

Broj: 34/18-01-9327/1 
Podgorica, 28.11.2018. godine 

 

Informacija u vezi dodjele koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na 

području KO Bijela sa predlogom Ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i 

Konzorcijuma Adriatic Marinas doo I B.V. Holding Maatschappij Damen 

 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva  - Lučka uprava je pripremila Koncesioni akt za dodjelu 

koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela koji je Vlada 

usvojila Zaključkom broj 08-2935 od 17.12.2015. godine. Istim Zaključkom zadužena je 

Lučka uprava da odredi sastav Tenderske komisije sa zadatkom da organizuje i sprovede 

postupak javnog nadmetanja za dodjelu predmetne koncesije u skladu sa Zakonom o 

koncesijama. 

Lučka uprava je dana 25.12.2015. godine donijela rješenje broj: 01-1510 kojim je formirala 

Tendersku komisiju za dodjelu koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na 

području K.O. Bijela. 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava je objavila Javni poziv za učešće na 

javnom tenderu (u daljem tekstu „Tender“) za dodjelu koncesije za privredno korišćenje 

brodogradilišne luke na području K.O. Bijela, na period od 30 godina, broj 01-1515 od 

28.12.2015. godine, u otvorenom postupku javnog nadmetanja, objavljen na internet 

stranicama Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Lučke uprave i oglašen u "Službenom listu 

Crne Gore" i dnevnom listu "Pobjeda" dana 28.12.2015. godine. 

Po objavljenom Javnom pozivu za učešće na javnom tenderu za dodjelu koncesije za 

privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela pristigla je u roku 

određenom pozivom jedino ponuda ponuđača Damen Shipyards Group i Adriatic Marinas 

d.o.o. sa sjedištem/ adresom Avelingen  West br 20 iz Gorinchema The Netherlands i Obala 

bb iz Tivta Crna Gora dana 17.02.2016. godine. 

U skladu sa Zakonom o koncesijama ("Sl. list Crne Gore", br. 08/09) i Uredbom o bližem 

načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku 

davanja koncesije ("Službeni list Crne Gore", br. 067/09), Tenderska komisija je sačinila 

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, gdje je utvrđeno da je dostavljena Ponuda podobna. 

Na sastanku Komisije dana 08.03.2016. godine Tenderska komisija se upoznala sa 

svim elementima dostavljene ponude jedinog Ponuđača - konzorcijuma Damen i Adriatic 



 

 

 

Marinas i na osnovu uvida u dokumentaciju utvrdila je da su se stekli uslovi da se sa 

Ponuđačem stupi u pregovore. 

Trajanje pregovora uslovili su nezavisni postupci vezani za područje koncesije ili u vezi sa 

njim, a to su postupak remedijacije tla i stečajni postupak AD "Jadransko brodogradilište" 

Bijela. 

 
Ciljevi dodjele koncesije su slijedeći:  

 Da osigura adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje  brodogradilišne luke 

za obavljanje poslova savremene međunarodne luke sa naglaskom na izgradnju i opravku 

jahti i megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca.  

 Da se Ugovor o koncesiji zaključi sa Ponuđačem koji posjeduje relevantno iskustvo 

u poslovima predmeta koncesije;  

 Da organizuje administraciju i rukovođenje operacijama u luci saglasno svim 

domaćim i međunarodnim propisima i standardima.  

 Da primjenom preventivnih i korektivnih mjera spriječi ili otkloni posljedice  

akcidenta na području koncesije koji može dovesti do zagađenja životne sredine sa plovila i 

tokom obavljanja lučkih usluga,  te uvede međunarodne standarde u oblasti zaštite životne 

sredine. 

 

Koncesiono područje obuhvata prostor u ograđenom krugu brodogradilišne luke sa 

operativnom obalom i gatovima, ukupne površine 108.294m2, sa katastarskim parcelama 

bliže pobrojanim u članu 2.1 Ugovora, lučki akvatorijum ukupne površine 281.077,4 m2 

saglasno skici koja je data u Prilogu  3 Ugovora. 

Djelatnost izgradnje i opravki brodova obuhvata sljedeće usluge: 

- popravke (remont) i prepravke (rekonstrukcije) svih vrsta brodova i drugih 
plovnih objekta; 
- izgradnja ribarskih brodova; 
- izgradnja hidrokrilnih brodova (glisera); 
- izgradnja plutajućih dokova, pontona;  
- održavanje brodova i ispitivanje opreme; 
- servisiranje brodske elektronike i automatike i brodskih električnih i mehaničkih 
mjernih instrumenata; 
- izvodjenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na 
održavanju i opravci brodskih postrojenja; 
- stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgradjenih brodova i drugih plovnih 
objekta, rukovodjenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom i 
održavanjem izgradjenih brodova, postrojenja, objekata i pogona.  

 
Djelatnost izgradnje, remonta i održavanja jahti i megajahti obuhvata sledeće usluge: 

- izgradnja i opravka jahti i megajahti, čamaca za odmor i razonodu i 
sportskih čamaca;  

- izgradnja hidrokrilnih brodova (glisera);  
- održavanje jahti I megajahti i ispitivanje opreme;  
- servisiranje brodske elektronike i automatike i brodskih električnih i 

mehaničkih mjernih instrumenata; 
- izvodjenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na 

održavanju i opravci brodskih postrojenja; 
- stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgradjenih jahti i megajahti i 



 

 

 

drugih plovnih objekta, rukovodjenje radovima, tehničko upravljanje 
pogonom ili proizvodnjom i održavanjem izgradjenih jahti i megajahti, 
postrojenja, objekata i pogona; 

- držanje na suvom jahti; držanje na suvom uvijek uključuje radove na održavanju, 
kao što je tehnički pregled, farbanje i/ili čišćenje trupa;  

 

Budući koncesionar se obavezuje da adaptira, rekonstruiše, izgradi, opremi i iskorišćava 

brodogradilišnu luku, na Koncesionom području u periodu od 30 godina na koji bi bio 

zaključen Ugovor, u skladu sa Biznis planom i u skladu sa lnvesticionim planom koji su dati 

kao Prilog Ugovora i i u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. 

Ukupni planirani iznos za investiciju u prve tri godine iznosi 20 miliona eura. 

Godina 1: (Prva godina Investicionog perioda, koja počinje nakon završetka Remedijacije tla 
i nakon što Ekspert izda potvrdu da je zemljište očišćeno): 2 miliona eura – prvenstveno za 
unaprijeđenje postojeće lokacije i infrastrukture;  
Godina 2: 6 miliona eura – prvenstveno za novu infrastrukturu i suprastrukturu; 
Godina 3: 12 miliona eura – prvenstveno za novu infrastrukturu i suprastrukturu. 

 

Nova kompanija koja je predviđena za izgradnju Montenegro Yacht Services MYS 

(Konzorcijum) će nuditi sveobuhvatne usluge održavanja, popravke i konverzije za jahte i 

superjahte za različite tržišne segmente. Poslovnim planom za kompaniju MYS planiran je 

rad na 14  jahti tokom 1. godine poslovanja, koji broj će porasti do 109 nakon 5. godine 

poslovanja. Zajednički strateški cilj u osnovi ovog projekta jeste stvaranje nove održive i 

profitabilne djelatnosti sa potencijalom za budućnost, u okviru čiste i održive industrije. Nova 

djelatnost se nadograđuje na ambiciju Vlade Crne Gore da transformiše zemlju u destinaciju 

za nautički turizam koja će biti aktivna tokom cijele godine, obezbjeđivati dugogodišnje 

zaposlenje za region. 

Za poslovanje u skladu sa Poslovnim planom na početku rada kompanije MYS planirano je 

35 zaposlenih sa punim radnim vremenom, a nakon 5. godine 300 do 400 zaposlenih sa 

punim radnim vremenom. Dalji rast će zavisiti od potražnje, ali je vjerovatno da će tokom 

vremena doći do daljeg rasta. Naglašavamo da je u predlogu teksta Ugovora o koncesiji, 

neophodno uvrstiti datume koji se  odnose na rokove, a u vezi su sa aktivnostima na 

remedijaciji. 

S obzirom na navedeno, predlažemo da Vlada Crne Gore donese Odluku o dodjeli 

koncesije, kako slijedi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
                                                                                                                           P R E D L O G  
 
 
 Na osnovu čl. 9 i 34 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, broj 8/09), Vlada Crne 
Gore, na sjednici od _____________ 2018. godine, donijela je  
 
 
 
 

ODLUKU 
O DODJELI KONCESIJE ZA PRIVREDNO KORIŠĆENJE BRODOGRADILIŠNE LUKE 

BIJELA 
 
 
 
 

1.  Koncesija za privredno korišćenje Brodogradilišne luke Bijela dodjeluje se konzorcijumu 
Adriatic Marinas DOO i B.V. Holding Maatschappij Damen (u daljem tekstu: koncesionar). 
2. Koncesija iz tačke 1 ove odluke dodjeljuje se na period do 30 godina. 
3. Prava i obaveze između Vlade Crne Gore, kao koncedenta i koncesionara, utvrdiće se 
Ugovorom o koncesiji za privredno korišćenje Brodogradilišne luke Bijela. 
4. Ugovor iz tačke 3 ove odluke sa koncesionarom zaključuje direktor organa uprave 
nadležnog za luke.  
5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.  
 
 
 

 
VLADA CRNE GORE 

 
 

Broj:_______                 Predsjednik, 
Podgorica, ___________2018. godine                                                         Duško Marković 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NACRT UGOVORA O KONCESIJI 

Na osnovu čl. 6,7,8,9,18, 20 i 34 Zakona o koncesijama (Sl.list CG 8/09) i čl. 14,16,18 i 20 
Zakona o lukama (Sl.list CG 51/08, 40/11 i 27/13) i u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore 
br. 
 _____  koji je usvojen dana  _____ , 

Ugovorne strane: 

1. Vlada Crne Gore, koju zastupa _____________, direktor Lučke uprave (u daljem 
tekstu: Koncedent); 

      2. Konzorcijum Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen, koga  
 
zastupa______.(u daljem tekstu:Koncesionar); 
 
 
Zajedno označeni u tekstu i sa „Ugovorne strane". 

 

 

Dana ______ godine u Podgorici, zaključuju: 

UGOVOR O KONCESIJI 

Pri čemu je -------------------------------------------lokacija Bijele predviđena za lokaciju 
Brodogradilišne luke koja obavlja djelatnost izgradnje i popravki jahti ,  megajahti i brodova 
na prostoru koji je predmet koncesije. 

Pri čemu će konzorcijum  ---------------------------------------------------------- upravljati  
Koncesionarom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i svim pozitivnopravnim 
propisima Crne Gore. 

Pri čemu se dodjela koncesije i vršenje Koncesione djelatnosti u Brodogradilišnoj luci u 
Bijeloj vrši u skladu sa crnogorskim pozitivnopravnim propisima kojima se uređuju koncesije, 
a naročito Zakonom o lukama i Zakonom o koncesijama. 

Pri čemu je Vlada Crne Gore dodijelila koncesiju Koncesionaru u skladu sa zaključkom br. -
----------- i strane su se sporazumjele o uslovima pod kojima se upravlja ovom koncesijom. 

Pri čemu su uslovi u vezi sa koncesijom uređeni ovim Ugovorom. 

UGOVORNE STRANE SU SE SPORAZUMJELE o 

sljedećem:  

 

1. DEFINICIJE 

 
Lučki Akvatorijum je površina mora sa vodnim tijelom i morskim dnom, data u Prilogu  3  
ovog Ugovora 

AZPŽS -  Agencija za zaštitu prirode i životne sredine 



 

 

 

Brodogradilišna luka je luka u kojoj se brod, jahta ili drugi plovni objekat može graditi kao i 
luka namijenjena za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti  ili drugih plovnih objekata 
radi popravke i prepravke. 

Biznis plan je razvojni plan sa poslovnim planom koji je dat u Prilogu 1 ovog Ugovora, koji 
uključuje razvojni program za Lučku infrastrukturu i Lučku suprastrukturu. 

Garancija za plaćanje fiksne godišnje koncesione naknade je mjenica izdata od strane 
Koncesionara u korist Koncedenta kao sredstvo obezbjeđenja naplate godišnjeg iznosa 
Fiksne koncesione naknade naplative na prvi poziv i bez protesta. Mjenica se dostavlja od 
strane Koncesionara za svaku godinu unaprijed, u iznosu koji odgovara Fiksnoj koncesionoj 
naknadi koju treba uplatiti za tu godinu. 

Garancija za investiciju predstavlja bankarsku garanciju za kvalitetno izvršenje 

Investicionog perioda za trogodišnji period na iznos od 20% godišnjeg obima Investicionog 

perioda, koja mora da bude neopoziva i bezuslovna bankarska garancija naplativa na prvi 

poziv i izdata od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB, prema Standard and Poor 

agenciji ili druge prihvatljive banke, data u Prilogu 7. 

Investicioni period je period koji počinje teći od dana predaje Izvještaja eksperta kojim se 
potvrđuje da je  Koncesiono  područje očišćeno od Istorijskog zagađenja, u skladu sa 
Prilogom broj 2 ovog Ugovora i crnogorskim propisima koji uredjuju zaštitu životne sredine 
(koji su usaglašeni sa EU propisima), kako bi Koncesionar započeo realizaciju Investicionog 
plana. 
 
Indeks potrošačkih cijena označava indeks koji Vlada Crne Gore objavljuje svakog 
mjeseca. Ako se Indeks potrošačkih cijena zvanično zamijeni nekim drugim indeksnim 
brojem, u tom slučaju će shodno tome biti izvršeno usklađivanje koncesione naknade. 

ISPS Code je Međunarodni bezbjedonosni pravilnik za brodove i lučka područja 

Koncedent je Vlada Crne Gore koja dodjeljuje Koncesiju. 

Koncesionar je pravno lice kojem je ova koncesija dodijeljena. 

Podkoncesionar je treće lice na koje Koncesionar uz pismenu saglasnost Koncedenta 
može djelimično ili u cjelosti prenijeti prava i obaveze iz ovog Ugovora. 

Koncesionu djelatnost čine zajedno izgradnja i remont brodova i izgradnja, remont i 
održavanje jahti i megajahti. 

Lučka infrastruktura obuhvata operativne obale, lukobrane, stalno učvršćene gatove, 
objekte za bezbjednost i sigurnost plovidbe, lučko drumske i željezničke saobraćajnice, 
energetsku, telekomunikacionu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kako je detaljnije 
definisano i opisano u Prilogu 4 kao i novoizgrađenu infrastrukturu na Koncesionom 
području. 

Lučka koncesija je pravo dodijeljeno Koncesionaru od strane Koncedenta da koristi luku ili 
njen dio, lučku infrastrukturu i da obavlja privrednu djelatnost na tom dijelu, te da izgradi, 
rekonstruiše, adaptira ili održava, kao i da finansira Lučku infrastrukturu i suprastrukturu. 

Lučka suprastruktura obuhvata objekte i postrojenja izgrađene na lučkom području, kao 
što su: poslovne zgrade, skladišta, silosi, rezervoari i instalacije, pretovarni mostovi, stalno 
učvršćeni ili pokretni kranovi i dizalice, pokretni dokovi, radionice i druge objekte i 
postrojenja u lučkom području shodno članu 4 ZOL-a  (kako je blize navedeno u Prilogu 4 
ovog Ugovora) . 



 

 

 

Djelatnost izgradnje i opravki brodova obuhvata sljedeće usluge: 

- popravke (remont) i prepravke (rekonstrukcije) svih vrsta brodova i drugih 
plovnih objekta; 
- izgradnja ribarskih brodova,; 
- izgradnja hidrokrilnih brodova (glisera); 
- izgradnja plutajućih dokova, pontona;  
- održavanje brodova i ispitivanje opreme; 
- servisiranje brodske elektronike i automatike i brodskih električnih i mehaničkih 
mjernih instrumenata; 
- izvodjenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na 
održavanju i opravci brodskih postrojenja; 
- stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgradjenih brodova i drugih plovnih 
objekta, rukovodjenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom i 
održavanjem izgradjenih brodova, postrojenja, objekata i pogona . 

 
Djelatnost izgradnje, remonta i održavanja jahti i megajahti obuhvata sledeće usluge: 

- izgradnja i opravka jahti i megajahti, čamaca za odmor i razonodu i 
sportskih čamaca;  

- izgradnja hidrokrilnih brodova (glisera);  
- održavanje jahti I megajahti i ispitivanje opreme;  
- servisiranje brodske elektronike i automatike i brodskih električnih i 

mehaničkih mjernih instrumenata; 
- izvodjenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na 

održavanju i opravci brodskih postrojenja; 
- stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgradjenih jahti i megajahti i 

drugih plovnih objekta, rukovodjenje radovima, tehničko upravljanje 
pogonom ili proizvodnjom i održavanjem izgradjenih jahti i megajahti, 
postrojenja, objekata i pogona; 

- držanje na suvom jahti; držanje na suvom uvijek uključuje radove na održavanju, 
kao što je tehnički pregled, farbanje i/ili čišćenje trupa;  
 

Koncesiono područje je područje Luke i Lučkog akvatorijuma dodijeljeno Koncesionaru, 
namijenjeno za obavljanje Koncesione djelatnosti, uključujući Lučku infrastrukturu, koja se 
nalazi u tom području, a koja je data u Skici sadržanoj u Prilogu 3 ovog Ugovora. 

Luka je morski i s morem neposredno povezani prostor s izgrađenim i neizgrađenim 
obalama, gatovima, lukobranima, objektima, uređajima i postrojenjima namijenjenim za 
pružanje lučkih usluga i obavljanje drugih djelatnosti koje su s njima u privrednoj, 
saobraćajnoj ili tehnološkoj vezi, i prikazana je na Skici datoj u Prilogu 3 ovog Ugovora. 

MARPOL 73/78 je Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja s brodova. 

MORT – Ministarstvo održivog razvoja i turizma 

SOLAS je Međunarodna konvencija za sigurnost života na moru. 

Ugovor o koncesiji je pisani ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze između 

Koncedenta i Koncesionara u vezi sa ovom koncesijom, u daljem tekstu: „ovaj Ugovor“. 

„Ugovor“ označava ovaj pisani ugovor zaključen na određeni vremenski period između 

Koncedenta i Koncesionara, a kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. 

 



 

 

 

Ugovor o prenosu je ugovor kojim Koncesionar može prava iz ovog Ugovora, djelimično ili 
u cjelosti, uz saglasnost Koncedenta, prenijeti na treće lice shodno ZOL-u. 
 
Upotrebna dozvola označava dozvolu koju izdaje organ nadležan za izdavanje 
građevinskih dozvola i koja je definisana Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. 
 
Viša sila označava okolnost izvan nečije kontrole, spoljni događaj koji je izvanredan i 
neotklonjiv i tumačiće se u duhu odredbi Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. 
 
Pravni standard građenja označava sledeće propise:  
 
ZOL je Zakon o lukama, („Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/11 i 27/13); 

ZOO je Zakon o obligacionim odnosima, („Službeni list Crne Gore", br. 47/08); 

ZOK je Zakon o koncesijama. („Službeni list Crne Gore", br. 08/09); 

ZPUŽS je Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05, "Sl. list Crne 

Gore", br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13); 

 

ZPP-IO je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore', br. 

64/2017, 44/2018 i 63/2018); 
 

Istorijsko zagađenje je svako zagađenje zemljišta, vode ili vazduha koje nije direktno 

prouzrokovano od strane Koncesionara. Svako zagađenje smatra se Istorijskim zagađenjem 

nastalim prije Datuma stupanja na snagu Ugovora, osim ukoliko se ne dokaže da je 

Koncesionar ili određeno treće lice, nakon početka Investicionog perioda, iniciralo zagađenje 

svojim aktivnostima.  

Odgovornost za istorijsko zagađenje životne sredine je svaka odgovornost koja nastaje 
na osnovu Istorijskog zagađenja i koju će u konačnom snositi Koncedent. 
 
Istorijska odgovornost je odgovornost uslijed okolnosti koje su postojale prije Datuma 
početka Investicionog perioda.  
 
Remedijacija tla podrazumjeva aktivnosti na uklanjanju opasnog i neopasnog grita i 
čišćenje zagađenog tla sa čitavog Koncesionog područja u skladu sa  Planom remedijacije, 
do nivoa koji obezbjeđuje poštovanje standarda životne sredine, a u skladu sa važećim 
propisima Crne Gore i Planom remedijacije iz Priloga 2, što je potvrđeno Izvještajem 
eksperta. 
 
Datum završetka Remedijacije označava 31.mart 2020. godine.  
 
Investicioni plan je plan razvoja Lučke infrastrukture i suprastrukture za period od 3 (tri) 
godine od datuma početka Investicionog perioda, koji je dat u Prilogu 1 ovog Ugovora. 
 
Ekspert je  Intergeo Environmental Technology Austria  kao nadzorni organ, kojeg je 
izabrala AZPŽS u skladu sa procedurama Svjetske banke na osnovu Tendera objavljenog 
dana 25. jula 2016. godine, radi utvrđivanja stanja remedijacije životne sredine.  
 
Izvještaj eksperta je izvještaj pripremljen od strane Eksperta, kojeg su Ugovorne strane 
prihvatile kao Eksperta,  koji će konstatovati da je remedijacija čitavog Koncesionog 
područja izvršena u skladu sa Planom remedijacije i crnogorskim propisima koji uredjuju 
oblast zaštite životne sredine.            
 
Datum stupanja na snagu ovog Ugovora je datum potpisivanja Ugovora. 



 

 

 

 

2. PREDMET KONCESIJE  

2.1. Koncesiono područje 

Koncesiono područije obuhvata: 
 
a) Prostor u ograđenom krugu Brodogradilišne luke sa operativnom 

obalom i gatovima ukupne površine 108.294 m2, koji obuhvata: 
- kat. parcelu 766/1 ,LN 1683 K.O. Bijela, površine 74.780 m2 i 1.605 m2, 
- kat. parcelu 766/2.LN 1683 K.O. Bijela, površine 18.916 m2. 
- kat. parcelu 2934,LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.000 m2 i 1.995 m2. 
- kat. parcelu 2935,LN 1683 K.O. Bijela, površine 2.132 m2. 
- kat. parcelu 2936,LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.193 m2, 
- kat. parcelu 2937.LN 1683 K.O. Bijela, površine 73 m2, 
- kat. parcelu 2938, LN 1683K.O. Bijela, površine 446 m2. 
- kat. parcelu 2939.LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.674 m2, 
- kat. parcelu 2940, LN 1683 K.O. Bijela, površine 610 m2, 
- kat. parcelu 2941, LN 1683 K.O. Bijela, površine 3.870 m2. 

Koncesiono područje obuhvata i prostor pod objektima 1-17, 20, 23-40 i 42-49 na kat. 
parceli 766/1, LN 1683, K.O.Bijela (suprastruktura), površine 23.385 m2 i prostor pod 
objektima 18, 19, 21, 22 i 41 na kat. parceli 766/2, LN 1683, K.O. Bijela (suprastruktura) 
površine 2.461 m2, tako da ukupna površina prostora pod objektima (suprastruktura) 
obuhvata 25.846 m2. 

Skica naprijed navedenih kat. parcela data je u Prilogu 3 Ugovora. 

Korišćenje Koncesionog područja može biti ograničeno na određenim lokacijama na 
kojima se obavljaju remedijacione aktivnosti, za unaprijed određeni vremenski period 
shodno Planu remedijacije. Površina Brodogradilišta na kojoj će se vršiti remedijacija je 
čitava površina Koncesionog područja, osim Lučkog akvatorijuma, koja je data u Prilogu 
3 ovog Ugovora o koncesiji. Plan remedijacije biće usaglašen sa aktivnostima 
Koncesionara  koje se odnose na instalaciju nove opreme. Vlada će dogovoriti 
prihvatljive aranžmane sa licem koje sprovodi remedijaciju koji nisu u suprotnosti sa 
planiranim aktivnostima Koncesionara.     
 

b) Lučki akvatorijum 

Lučki akvatorijum obuhavata prostor ukupne površine 281.077,4 m2 saglasno skici koja je 
data u Prilogu  3  ovog Ugovora. 

2.2. Pravo na mirnu državinu 

Koncedent će, tokom trajanja ovog Ugovora o koncesiji, obezbijediti Koncesionaru mirnu 
državinu Koncesionog područja. 

3. NAMJENA LUČKE KONCESIJE  

3.1. Obaveze Koncesionara 

Koncesionar se obavezuje da adaptira, rekonstruiše, izgradi, opremi i iskorišćava 

Brodogradilišnu luku, na Koncesionom području u periodu na koji je zaključen ovaj Ugovor, 

u skladu sa Biznis planom, koji je dat u Prilogu 1 ovog Ugovora, i u skladu sa lnvesticionim 

planom koji je dat kao Prilog 1 ovog Ugovora i Zakonom o uređenju prostora i izgradnji 

objekata. 



 

 

 

Osim toga, Koncesionar se obavezuje da iskorišćava Brodogradilišnu luku na najmoderniji i 

produktivan način, u skladu sa ovim Ugovorom i svim pozitivnopravnim propisima. 

Koncesionaru nije dozvoljeno da mijenja Koncesionu djelatnost Brodogradilišne luke bez 
prethodno pribavljenog pisanog odobrenja Koncedenta. 

Svako odstupanje od ovih odredaba mora biti uređeno posebnim ugovorom koji će 
predstavljati aneks uz ovaj Ugovor. Ugovorne strane su saglasne da Koncedent neće 
prihvatiti takvo odstupanje na „ipso facto" osnovi, pri čemu se neizjašnjavanje Koncedenta 
ne smije tumačiti kao odobravanje. 

Nepostupanje po tački 3.1 smatra se bitnim kršenjem Ugovora. 
 
 
3.1.1. Obaveze Koncesionara tokom trajanja perioda remedijacije 
 

Koncesionar ima pravo da započne realizaciju Investicionog plana prije početka 

Investicionog perioda, na osnovu svoje diskrecione odluke. U tom slučaju će Koncesionar 

postupati u skladu sa relevantnim informacijama iz Plana remedijacije iz Priloga 2. Bez 

obzira na raniji početak realizacije Investicionog plana, sve druge obaveze Koncesionara na 

osnovu ovog Ugovora počinju isključivo nakon početka Investicionog perioda.  

 

Koncesionar će omogućiti, na osnovu Plana remedijacije, sprovođenje svih sanacionih mjera  

za vrijeme trajanja sanacionih aktivnosti na području prikazanom u Prilogu 2.   

 

Koncesionar će omogućiti korišćenje određene infrastrukture za potrebe i u toku sprovođenja 

remedijacije. Navedeno obuhvata:  

 

a.  Nesmetan pristup lokaciji kroz glavnu kapiju i putu do istočnog  gata; 

b.  Put  na lokaciji izmedju glavne kapije i istočnog gata; 

c. Istočni gat i njegovo korištenje za utovar/istovar  isključivo na/sa brodove(a) 

koji su neophodni za sprovodjenje sanacionih mjera; 

d. Priključak na neophodnu drugu infrastrukturu koja  najmanje uključuje 

pristup snadbjevanju strujom i vodom ( izuzev troškova povezanih sa 

korišćenjem istog). 

4. PLAN IZGRADNJE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE  

4.1. Lučka infrastruktura i suprastruktura 

Investicija u iznosu ne manjem od 20.000.000,00€, za period od 3 (tri) godine od dana 
početka Investicionog perioda biće realizovana u skladu sa Investicionim i Biznis planom, koji 
čine Prilog 1 ovog Ugovora. 

4.1.1 Lučka infrastruktura koju obezbjeđuje Koncedent 

Koncedent obezbjeđuje Koncesionaru Lučku infrastrukturu opisanu u Prilogu 4 u Listi 
infrastrukture, koja predstavlja sastavni dio ovog Ugovora. 

4.1.2 Lučka infrastruktura i suprastruktura - investiciona ulaganja Koncesionara 

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar obavezan da investira u adaptiranje, 
rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture i suprastrukture u skladu sa Investicionim planom, 
Biznis planom i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. 



 

 

 

Investicioni plan sadrži vremenski okvir u kojem će Koncesionar graditi, rekonstruisati i 
adaptirati Lučku infrastrukturu i Lučku suprastrukturu. 

Koncesionar je dužan da izvršava Investicioni plan. 

Adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja objekata Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture 
vrši se u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.  

Koncedent će u svakom trenutku držati na snazi urbanističko-prostornu dokumentaciju koja 
se odnosi na Koncesiono područje koja neće negativno uticati na djelatnost Koncesionara 
koja je predviđena ovim Ugovorom. 

Koncesionar je dužan da stalno održava infrastrukturu i suprastrukturu u dobrom redu i 
stanju, koristeći održive materijale i tehnike. 

Nakon završetka bilo kojeg novog objekta Lučke infrastrukture ili Lučke suprastrukture, 
Koncesionar je obavezan da dostavi Koncedentu plan izvedenog stanja sa detaljnom listom 
instalacija, mjerenja, nagiba i temelja izvedenih radova, uključujući radove na popravci 
puteva i izgradnji, odnosno rekonstrukciji cijevi i podzemnih vodova. 

4.1.3. Lučka infrastruktura 

Koncesionar je saglasan da adaptira, rekonstruiše i izgradi Lučku infrastrukturu u 
Brodogradilišnoj luci za vrijeme trajanja ovog Ugovora, u skladu sa uslovima i potrebama,  
utvrđenim Razvojnim Planom, Biznis Planom i Investicionim Planom. 

Koncedent ima vlasništvo nad Lučkom infrastrukturom adaptiranoj, rekonstruisanoj i 
novoizgrađenoj od strane Koncesionara, ali Koncesionar ima neograničeno pravo 
korišćenja te infrastrukture tokom perioda trajanja ovog Ugovora. Lučka infrastruktura 
predaje se na kraju perioda važenja ovog Ugovora Koncedentu u skladu sa odredbama iz 
ovog Ugovora. 

4.1.4 Lučka suprastruktura 

Koncesionar, koji je izgradio objekte Lučke suprastrukture po osnovu ovog Ugovora će steći 
pravo svojine na tim objektima Lučke suprastrukture, ali će iste ukloniti nakon prestanka 
Ugovora o koncesiji. Međutim, ukoliko se ti objekti ne mogu ukloniti bez nanošenja značajne 
štete i/ili smanjenja vrijednosti tih objekata, Koncedent će steći vlasništvo nad tim objektima 
uz plaćanje iznosa koji odgovara amortizovanoj vrijednosti tih objekata. 

Po prestanku koncesionog odnosa Koncesionar Koncedentu predaje objekte Lučke 

suprastrukture, koji su izgrađeni i angažovani za obavljanje Koncesione djelatnostu u 

dobrom funkcionalnom stanju. 

Ukoliko Koncesionar namjerava da proda objekte Lučke suprastrukture koji su bili u 
njegovom vlasništvu, nakon prestanka Ugovora o koncesiji, a koji su bili u funkciji 
Koncesione djelatnosti, Koncedent ima pravo preče kupovine u roku od 120 (sto dvadeset) 
dana od dana dobijanja ponude Koncesionara. Koncesionar se obavezuje da isto pravo 
preče kupovine obezbijedi Koncedentu i u odnosu na bilo koje treće lice kojem putem 
Ugovora o prenosu bude prenešen dio prava iz ovog Ugovora. 
 

Ukoliko Koncesionar, tokom trajanja Koncesionog perioda, namjerava da proda imovinu 
koja je predmet prava preče kupovine Koncedenta, Koncesionar će u pisanoj formi 
obavijestiti Koncedenta o namjeravanoj prodaji. To obavještenje će sadržati preciznu 
informaciju o imovini koja je predmet prodaje i predviđenoj kupoprodajnoj cijeni (u daljem 
tekstu: Obavještenje o prodaji uz pravo preče kupovine). Koncesionar nije dužan da 



 

 

 

objelodani naziv potencijalnog kupca za predmetnu imovinu, kao ni detaljne uslove te 
predviđene prodaje. 

Nakon prijema Obavještenja o prodaji uz pravo preče kupovine, Koncedent ima 60 
(šezdeset) dana da iskoristi svoje pravo preče kupovine i da obavijesti u pisanoj formi 
Koncesionara da li je voljan da iskoristi svoje pravo preče kupovine (u daljem tekstu: 
Obavještenje o korišćenju prava preče kupovine). 

Kupoprodajni ugovor se zaključuje, a kupoprodajna cijena će se uplatiti i pravo svojine 
prenijeti, sve u roku od 15 (petnaest) dana nakon što Koncedent pošalje Obavještenje o 
korišćenju prava preče kupovine.  

Ukoliko Koncedent ne pošalje Obavještenje o korišćenju prava preče kupovine u roku od 60 
(šezdeset) kalendarskih dana od dana prijema Obavještenja o prodaji uz pravo preče 
kupovine, smatraće se da se Koncedent odriče svog prava preče kupovine, i Koncesionar je 
slobodan da izvrši predviđenu prodaju. 

4.1.5. Obaveze Koncesionara 

Koncesionar se obavezuje da obezbijedi adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju i korišćenje 
objekata Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture u skladu sa Investicionim programom, 
čiji je sastavni dio program adaptacije, rekonsturkcije i izgradnje i program finansiranja. 

4.1.6. Zalaganje Koncesionog prava i Lučke suprastrukture 

Koncesionar ima pravo da zalaže i/ili na drugi način optereti Koncesiono pravo i Lučku 
suprastrukturu, u korist međunarodno priznatih finansijskih institucija u cilju dobijanja 
sredstava finansiranja za realizaciju Investicionog plana, uz prethodnu saglasnost 
Koncedenta. 

Tu spadaju multilateralne razvojne banke, kao i uvaženi korporativni zajmodavci, uključujući 
međunarodne banke i banke koje su registrovane i licencirane u Crnoj Gori. Koncedent 
neće, bez razloga, odbiti da izda svoju saglasnost ili pruži pomoć, ukoliko se zahtijeva, kako 
bi se realizovalo gore navedeno pravo zalaganja/opterećenja.      

4.2. Investicije u novu Djelatnost izgradnje i popravki jahti 

Investicija u novu Djelatnost izgradnje i/ili popravke jahti i megajahti data je u Prilogu 1 ovog 
Ugovora. 
 
4.3. Modernizacija kapaciteta za izgradnju i opravku brodova i drugih plovnih 

objekata 

Investicija u kapacitete za izgradnju i popravku brodova, jahti i megajahti data je u Prilogu 1 
ovog Ugovora. 

4.4 Početak investicionih ulaganja 

Koncesionar će otpočeti sa investicionim aktivnostima u roku od 30 (trideset) dana od dana 
predaje Izvještaja eksperta, odnosno od početka Investicionog perioda. 

Koncesionar je u obavezi da tokom trajanja Koncesionog perioda obezbijedi poštovanje 
standarda zaštite životne sredine u skladu sa propisima Crne Gore, a to stanje ne može biti 
nepovoljnije od onog koje je dato u Izvještaju eksperta. 

Koncedent će ponuditi Koncesionaru svu pomoć i podršku za dobijanje odgovarajućih 
dozvola i saglasnosti, a ukoliko Koncedent nastupa kao davalac dozvola i saglasnosti u vezi 
sa izgradnjom objekata koncesije. Koncedent se obavezuje da će izdati takve dozvole i 
saglasnosti Koncesionaru u rokovima propisanim crnogorskim zakonima, pod uslovom da je 
takav zahtjev Koncesionar podnio i dostavio svu neophodnu dokumentaciju u skladu sa 
propisima koji regulišu ovu oblast. Svako neopravdano kašnjenje u izdavanju dozvola i 



 

 

 

saglasnosti na osnovu zahtjeva Koncesionara rezultiraće produženjem rokova predviđenih 
Investicionim planom za onaj period koliko je trajalo kašnjenje Koncedenta prilikom 
izdavanja dozvola, a u slučaju da Koncedent ne izda te dozvole u skladu sa članom 15.2, to 
će se smatrati bitnom povredom ovog Ugovora.  

4.5 Primjena tehničkih standarda i propisa 

Za projektovanje, rekonstrukciju, adaptaciju ili izgradnju se primjenjuju crnogorski tehnički 
propisi i standardi, međunarodni tehnički propisi i standardi koji važe u Crnoj Gori i 
opšteprihvaćeni međunarodni propisi i standardi. 

4.6 Izgradnja 

Ispunjenje Investicionog plana mora biti dovršeno u roku od 36 (trideset šest) mjeseci nakon 
datuma početka Investicionog perioda u skladu sa članom 4.4 i članom 4.10. 

Kršenje ovih obaveza predstavlja bitno kršenje Ugovora, kako je definisano članovima 4.10 i 
16.2.  

4.7 Izbor izvođača i početak izgradnje 

Koncesionar je dužan izvijestiti Koncedenta o izboru izvođača i početku izgradnje. 

4.8 Izvještavanje Koncedenta o načinu i dinamici izgradnje 

Obavezu izvještavanja izvršava Koncesionar fazno, najmanje dva puta godišnje. Na 

opravdani zahtjev Koncedenta, Koncesionar je dužan dostaviti svu građevinsku i tehničku 

dokumentaciju. 

4.9 Nadzor i kontrola nad izvođenjem radova 

Nadzor nad izvođenjem radova sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o uređenju 
prostora i izgradnji objekata. 

Radi zaštite interesa, Koncedent može zahtijevati da se izvrši zajednički tehnički pregled 
svakog završenog objekta. 

4.10. Kontrola realizacije Investicionog plana 
 
Kontrola realizacije Investicionog plana će se vršiti od strane Kontrolora kojeg će imenovati 

Koncedent. Redovna kontrola se vrši na godišnjoj osnovi nakon isteka svake od godišnjih 

faza Investicionog plana kako je predviđeno u tom programu.  

 

Koncedent će imenovati Kontrolora izmedju  jedne od 3 (tri) međunarodno priznate 

revizorske kuće: KPMG, PricewaterhouseCoopers i Ernst & Young, koja će biti plaćena od 

strane Koncesionara. 

 

Koncedent može angažovati o svom trošku Kontrolora u bilo kojem trenutku tokom trajanja 

Investicionog plana da izvrši vanrednu kontrolu ispunjenja obaveza Koncesionara iz 

Investicionog plana.  

 

Nakon isteka konačne investicione faze Investicionog plana, Kontrolor će pripremiti svoj 

konačni izvještaj o ispunjenju Investicionog plana (u daljem tekstu: Konačni izvještaj). 

Kontrolor će dostaviti pisani izvještaj Koncedentu u vezi  završetka redovne ili vanredne 

kontrole, kao i u vezi rezultata tih kontrola.  

 



 

 

 

U slučaju da Kontrolor utvrdi nedostatak u investiciji za određenu godišnju fazu realizacije 

Investicionog plana u odnosu na iznos investicije koji je predviđen za tu fazu Investicionog 

plana (u daljem tekstu: Nedostatak), Koncedent će obavijestiti Koncesionara u pisanoj formi 

o tom nedostatku (u daljem tekstu: Obavještenje o nedostatku) i pozvati Koncesionara da 

izvrši svoje obaveze u dodatnom roku od 90 (devedeset) dana, osim na kraju treće godine 

Investicionog perioda kada taj dodatni rok iznosi 180 dana  (u daljem tekstu: Dodatni rok). 

 

U slučaju da je nedostatak utvrđen u bilo kojoj od prve tri godine, i Koncesionar ne izvrši 

svoje obaveze u Dodatnom roku, Koncedent ima pravo da aktivira  Investicionu garanciju i 

naplati ugovornu kaznu u iznosu od 2% od neinvestiranog iznosa za tu godinu, ali nema 

pravo da raskine ovaj Ugovor o koncesiji kako je propisano članom 16.2 stav 1 tačka 4. pod 

uslovom da investicija prelazi 75% od planirane investicije za tu godinu. 

 

U slučaju da je utvrđeno u Konačnom izvještaju da Nedostatak predstavlja manje od 25% 

iznosa utvrđenog Investicionim planom, a Koncesionar ne izvrši svoje obaveze tokom 

Dodatnog roka, Koncesionar će u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka Dodatnog roka 

izdati Investicionu garanciju u korist Koncedenta naplativu na prvi poziv za cjelokupni iznos 

nerealizovane investicije (u daljem tekstu: Investiciona garancija). U tom slučaju, 

Koncesionar je obavezan da realizuje preostali iznos investicije u roku od 180 dana nakon 

izdavanja Investicione garancije. U slučaju da Kontrolor utvrdi da investicija nije realizovana 

u tom roku, Koncedent ima pravo da se naplati iz Investicione garancije, ali nema pravo da 

raskine Ugovor o koncesiji. 

 

U slučaju da Koncesionar, u roku od 30 (trideset) dana nakon Dodatnog roka, ne izda 

Investicionu garanciju, kako je to predviđeno ovim Ugovorom, to će se smatrati bitnom 

povredom ovog Ugovora.   

 

Koncedent ima pravo da raskine ovaj Ugovor o koncesiji u skladu sa članom 16.2, stav 1, 

tačka 4, u slučaju da je Nedostatak utvrđen u Konačnom izvještaju veći od 25% u odnosu na 

iznos iz Investicionog plana.  

 

Koncesionar je dužan da u roku od 30 (trideset) dana prije početka svakog Investicionog 

perioda dostavi Koncedentu  Investicionu garanciju za taj investicioni period. 

 

Koncedent je saglasan da Investiciona garancija može biti i revolving bankarska garancija. 

 

Kršenje ove obaveze predstavlja bitno kršenje Ugovora. 

 

5. VRIJEME TRAJANJA  

5.1. Rok trajanja koncesije 

Koncesija ističe 30 (trideset) godina od datuma početka Investicionog perioda. 

Rok trajanja koncesije može se produžiti samo za period za koji Koncesionar nije mogao 

koristiti koncesiju usljed više sile. 

6. KONCESIONA NAKNADA  



 

 

 

6.1. Visina, rokovi i način plaćanja 

 

Godišnja fiksna naknada za korišćenje koncesionog područja se određuje na iznos od 
123.302,70 €, čija će  visina ostati nepromjenjena tokom čitavog Koncesionog perioda. 
Godišnja fiksna koncesiona naknada će se korigovati na godišnjem nivou na osnovu 
Indeksa potrošačkih cijena koji je važio prethodne godine za sledeću godinu.  

Varijabilna naknada nakon dostavljenog revidovanog bilansa uspjeha bez troškova kamata, 

poreza i amortizacije utvrđuje se ukoliko je obračun EBITDA (prihod umanjen za rashod bez 

troškova amortizacije) na iznos do 5.000.000 € – 5% na EBITDA, a preko 5.000.000 € – 3% 

na EBITDA). 

Godišnja fiksna naknada se plaća svaka tri mjeseca unaprijed, a Varijabilna naknada se 
plaća jednom godišnje nakon usvajanja finansijskih iskaza. 

Koncesiona naknada plaća se od datuma početka Investicionog perioda, a plaćanje se vrši u 
skladu sa sljedećom dinamikom: 

Grejs period (samo za fiksnu naknadu): prve 3 (tri) godine od Datuma početka Investicionog 
perioda. 

U sledeće 3 (tri) godine Koncesionar je dužan plaćati udvostručeni iznos godišnje fiksne 
Koncesione naknade. 

Nakon 6 (šeste) godine Koncesiona naknada se plaća u punom godišnjem iznosu, shodno 
stavu 1, 2 i 3 ovog člana.  

Koncesiona naknada koja se plaća na osnovu ovog Ugovora uplaćuje se na žiro račun 
Koncedenta datog u Instrukcijama za plaćanje koje dostavlja Koncedent. 

7. VIŠA SILA 

7.1. Opšte odredbe 

Više sile su izuzetno nepremostive i nepredvidive okolnosti, koje nastupe zbog prirodne 
nepogode ili vanrednog stanja, nakon zaključenja ovog Ugovora o koncesiji, i van su volje 
Ugovornih strana i nije ih moguće predvidjeti, izbjeći ili suzbiti. 

7.2. Posledice nastupanja više sile 

Ako zbog nastupanja Više sile izvršenje Ugovora postane objektivno nemoguće, obje 
Ugovorne strane su oslobođene svojih daljih ugovornih obaveza dok traju te okolnosti. 

Nijedna Ugovorna strana ne smije ostvarivati svoja prava, koja joj po ovom Ugovoru ili po 
zakonu pripadaju zbog kršenja druge Ugovorne strane, u slučaju da je kršenje nastalo 
nastupanjem Više sile.  
Ako je zbog Više sile privremeno onemogućeno izvršavanje bilo kakve obaveze iz ovog 
Ugovora, rok za ispunjenje obaveza se produžava za to vrijeme trajanja Više sile. 

Izuzetno od stava 1 ove tačke Koncesionar je dužan izvršavati djelatnosti javnih usluga po 
ovom Ugovoru uprkos Višoj sili, ako je to razumno moguće. 

Odredbe iz prethodnog stava se primjenjuju i u dijelu obaveza Koncesionara, da obavlja 
neophodne poslove u vezi sa upravljanjem i vođenjem objekata Lučke infrastrukture i Lučke 
suprastrukture. 



 

 

 

Ako Koncesionar ima sa ovim izvršavanjem posebne troškove i druge rashode, koji prelaze 
redovne rashode za Koncesionu djelatnost, ima pravo na finansijsko poravnanje, na način, 
da se za te dodatne troškove i rashode po prethodnom odobrenju Koncedenta smanji 
Koncesiona naknada u okviru prvog godišnjeg obračuna nakon nastupanja posljedica više 
sile, ako Koncedent ne obezbijedi drugačiji način pokrića tih troškova. 

Ako dodatne troškove i rashode nije moguće izmiriti iz Koncesione naknade u skladu sa 
prethodnim stavom, Koncedent je dužan Koncesionaru nadoknaditi sve stvarne troškove 
koje je sa time imao. 

U slučaju iz stava 1 primjenjuju se odredbe o posljedicama prijevremenog prestanka 
koncesionog odnosa. 

Ako je očigledno da događaj više sile traje duži vremenski period, i u slučaju da taj period 
traje duže od 6 (šest) mjeseca od dana obavještavanja, i takve je prirode da ugrožava 
finansijsku ravnotežu Ugovora, svaka Ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor sa 
pisanim obavještenjem drugoj Ugovornoj strani. 

 

7.3. Finansijsko poravnanje 

Finansijsko poravnanje će predložiti  Koncesionar Koncedentu na način da u predlogu 
navede iznos dodatnih troškova i rashoda u roku od 60 (šezdeset) dana od kada su mu 
poznati odnosno bi mu morali biti poznati. 

Ugovorne strane se obavezuju da će se odmah a najkasnije u roku od  5 (pet) dana, nakon 
podnošenja predloga sastati, kako bi raspravljale i u dobroj vjeri se dogovarale o takvom 
predlogu u svijetlu finansijskih posljedica predmetnog dođagaja više sile za Koncesionara. 

Ako Ugovorne strane ne postignu zajedničku odluku o ocjeni finansijskih posledica 
predmetnog događaja Više sile u roku od 30 (trideset) dana nakon podnošenja predloga iz 
prethodnog stava, svaka od Ugovornih strana može zahtijevati da ocjenu tih posledica izvrši 
Stručna komisija iz ovog Ugovora. 

Ocjena posljedica mora biti završena u roku od 60 (šezdeset) dana od datuma 
imenovanja Stručne komisije. 

Ako Koncedent ne odobri ocjenu koju uradi Stručna komisija, Ugovorne strane mogu 
predlagati da se spor rješava u skladu sa članom 21.3.2. 

7.4. Produženje koncesije 

Aneksom ovog Ugovora, period ovog Ugovora će se produžiti za period trajanja Više sile. 

7.5. Način preduzimanja mjera kod nastupanja više sile 

Ugovorna strana, koja ne može ispunjavati obaveze po ovom Ugovoru zbog Više sile, 
dužna je o nastupu tog događaja odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana pismeno 
obavijestiti drugu Ugovornu stranu. 
 

Obavještenje mora sadržati podatke o nastupu i prirodi događaja i njegovim potencijalnim 
posledicama. 

Ako za Ugovornu stranu nastupi nemogućnost ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora zbog 
nastupanja Više sile, a o tome ne obavijesti drugu Ugovornu stranu, gubi pravo korišćenja 
Više sile kao razlog, opravdanje ili osnov za ostvarivanje drugih prava, koja bi inače imala 
zbog nastupanja Više sile. 

Za vrijeme trajanja Više sile Ugovorne strane će se sa najboljim namjerama truditi smanjiti 
svu štetu, gubitke, kašnjenja ili smetnje, koje nastanu za vrijeme trajanja Više sile. 



 

 

 

8. TARIFE 
 
Koncesionar nije obavezan da objavljuje i traži saglasnost od bilo kojeg organa na Tarife za 

lučke usluge, a Koncesionar i plovila koja imaju potpisan ugovor sa Koncesionarom za 

korišćenje usluga koje se pružaju na Koncesionom području nisu dužni da plaćaju lučke 

naknade za upotrebu obale koje premašuju iznos od 1 eura po svakom osnovu za naplatu 

naknade (vezivanje plovila duž obale, brodsku lezarinu i sidrenje), u zoni Koncesionog 

područja. 

Naknade za lučke usluge koje spadaju u Koncesionu djelatnost predstavljaju prihod 

Koncesionara.  

  

9. ZAŠTITA PRAVA KONCESIONARA OD PROMJENE PROPISA I AKATA 

9.1  Izmjene i dopune zakona 

Koncedent ce uložiti sve razumne napore da se konsultuje i raspravi sa Koncesionarom bilo 
kakve promjene propisa ili primjenu bilo kojih Vladinih mjera koje bi mogle imati negativne 
posljedice na komercijalne, tehničke ili druge aspekte Koncesione djelatnosti, prije  nego se 
takve izmjene propisa ili primjena Vladinih mjera usvoje ili primijene od strane Koncedenta 
ili drugih nadležnih organa. Koncedent ce takodje učiniti razumne napore kako bi izbjegao ili 
umanjio bilo kakve takve promjene ili primjenu ili rezultirajući negativan efekat.   

9.2 Naknada 

 
Ukoliko Koncedent donese bilo kakav pravni akt kojim se onemogućavaju, lišavaju ili 
ograničavaju prava Koncesionara u smislu predmeta koncesije, Koncesionar ima pravo na 
obeštećenje za štetu koju uslijed toga pretrpi u iznosu koji utvrdi nezavisni finansijski ekspert. 
Radi izbjegavanja svake sumnje, Koncedent će obeštetiti Koncesionara po principu „euro za 
euro“ za sve lučke naknade koje su naplaćene iznad naknade navedene u članu 8.    

Koncesionar nema pravo na naknadu za izgubljenu dobit.  
 

10. USTUPANJEKONCESIJE 

10.1. Opšte odredbe 

     Koncesionar, uz saglasnost Koncedenta shodno ZOL, može prenijeti dio ili sva prava i 

obaveze iz ovog Ugovora na treće lice, putem Ugovora o prenosu, pod uslovom da novi 

koncesionar ispunjava najmanje iste uslove kao i Koncesionar. 

Prenos prava i obaveza iz prethodnog stava ne oslobađa Koncesionara odgovornosti za 
ispunjenje obaveza iz ovog Ugovora. U slučaju zaključenja Ugovora o prenosu takvim 
ugovorom moraju jasno da se definišu: 

1. Akvatorij i zemljište čije se pravo korišćenja prenosi Ugovorom o prenosu; 

2. Obaveze iz ovog Ugovora za čije je izvršenje pored Koncesionara odgovorno i lice sа 
kojim je zaključen Ugovor o prenosu; 

3. Trajanje i uslovi raskida Ugovora o prenosu; 
 
4.   Način kontrole obaveza koje se odnose na novog koncesionara. 



 

 

 

11. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE 

11.1. Upravljanje 

11.1.1. Poslovi upravljanja 

 

 Koncesionar je dužan voditi poslovanje na način koji je neophodan za nesmetano 
korišćenje    Brodogradilišne luke za opredijeljenu namjenu. 

Koncesionar je dužan sa Lučkom infrastrukturom i Lučkom suprastrukturom upravljati sa 
pažnjom dobrog privrednika. 

11.1.1.1. Prenos prava upravljanja 

Poslove i usluge upravljanja sa Lučkom infrastrukturom i Lučkom suprastrukturom obavlja 
Koncesionar u svoje ime i za svoj račun i finansira ih iz izvora sredstava djelatnosti 
popravke brodova, jahti i megajahti, a pri tome Koncesionar u cjelosti snosi rizik 
potraživanja po uslugama. 

11.1.2. Osiguranje infrastrukture i suprastrukture 

11.1.2.1. Opšte odredbe 

Koncesionar je obavezan prije početka rada kao dobar privrednik zaključiti sa 
osiguravajućim društvom ugovor o osiguranju za osiguranje rizika u vezi svoje odgovornosti 
za: 

- štetu prouzrokovanu djelatnošću brodoopravljača; 
- štetu prouzrokovanu trećim licima, uključujući rizike vezane za zaštitu životne sredine. 

11.1.2.2. Podnošenje ugovora o osiguranju Koncedentu 

Koncesionar je dužan dostaviti Koncedentu kopije svih sklopljenih ugovora o osiguranju u 
roku od 7 (sedam) dana nakon zaključenja Ugovora. 

11.1.2.3. Prenos prava iz ugovora o osiguranju 

Koncesionar ne može bez pismene saglasnosti Koncedenta prenijeti prava iz ugovora o 
osiguranju na treće lice. 
 

11.1.3. Razvoj Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture 

11.1.3.1. Opšte odredbe 

Razvoj Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture obuhvata: 

- Investiranje u predmete Lučke infrastrukture i  Lučke suprastrukture, koje će Koncesionar 
izgraditi u okviru Koncesije po ovom Ugovoru radi njihovog poboljšanja ili povećanja 
kapaciteta (u daljem tekstu: Izgrađeni predmeti Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture); 
- izgradnju odnosno izradu novih predmeta Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture. 

Koncesionar je dužan starati se o razvoju Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture na 
području koncesije. 

Razvoj Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture vrši se u skladu sa programom razvoja 
Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture, koji usvoji Koncesionar na način opisan ovim 
Ugovorom. 



 

 

 

11.1.3.2. Investicije u izgrađene predmete Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture 
 
Poboljšanje ili proširenje kapaciteta izgrađene Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture 
izvršiće se u skladu sa Investicionim planom i Biznis planom. 

Investicije u poboljšanje ili proširenje kapaciteta vrši Koncesionar. 

11.1.3.3. Investicije u nove predmete Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture 

Investicije u nove predmete Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture vrše se u skladu sa 
Investicionim planom i Biznis planom. 

Nova Lučka infrastruktura i Lučka suprastruktura po ovom Ugovoru gradi se samo na 
Koncesionom područiju. 

Novu Lučku infrastrukturu i Lučku suprastrukturu izgrađuje Koncesionar, sve u skladu sa 
ovim Ugovorom i pozitivnim propisima Crne Gore. 

11.1.3.4. Upravljanje sa Lučkom infrastrukturom i Lučkom suprastrukturom 

Kod upravljanja sa Lučkom infrastrukturom i Lučkom suprastrukturom, Koncesionar je 
obavezan obezbjeđivati sve uslove koje za luku propisuje zakon. 

11.2. Održavanje 

11.2.1. Opšte odredbe 

Koncesionar je dužan sa pažnjom dobrog privrednika trajno i neprestano vršiti redovno 
održavanje Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture, koje obuhvata sve poslove, koje je 
neophodno obaviti, da se u cjelosti obezbijedi rad odnosno korišćenje pojedinih predmeta 
Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture za njenu namjenu. 

Redovno održavanje Lučke infrastrukture i  Lučke suprastrukture obuhvata i tekuće 
održavanje te Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture, investiciono održavanje ove  
Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture i otklanjanje oštećenja i kvarova, sve u skladu 
sa Investicioniom planom i potrebama  za nesmetano odvijanje osnovnih djelatnosti. 

 

11.2.2. Planovi održavanja 

Koncesionar je dužan pripremiti plan tekućeg i investicionog održavanja. 

11.2.3. Nadzor nad održavanjem 

 
Koncedent ima pravo da, o svom trošku, vrši nadzor sprovođenja obaveze Koncesionara 
redovnog održavanja Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture na način koji je određen 
važećim propisima u Crnoj Gori. 
 
11.2.4. Prava Koncedenta u vezi sa održavanjem 

Koncedent ima pravo zahtijevati da Koncesionar izvrši radove održavanja koji su predviđeni 
u planovima tekućeg i investicionog održavanja koji obezbjeđuje nesmetano obavljanje 
Koncesione djelatnosti , kao i neplanirane radove koji su neophodni po mišljenju 
Koncedenta a potkrijepljeni adekvatnom dokumentacijom, koje treba hitno izvršiti, a koji 
nisu bili obuhvaćeni Biznis planom.  
Koncesionar je samo obavezan da održava objekte infrastrukture pobrojane u Prilogu 4, 
minimalno u stanju u kojem su preuzeti, kako je utvrdjeno u Prilogu 4, i objekte predviđene 
Investicionim planom u stanju koje omogućava nesmetano obavljanje djelatnosti. 



 

 

 

 Zahtjev za radove održavanja Koncedent šalje pismenim putem Koncesionaru kojim 
određuje i primjereni rok za početak i završetak radova. 
Ako Koncesionar ne otpočne sa radovima u određenom roku ili ako je očigledno da ih neće 
završiti u roku, radove na održavanju može završiti ili izvršiti sam Koncedent na trošak 
Koncesionara. 

U slučaju iz prethodne tačke Koncesionar je obavezan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 
0,1% od vrijednosti radova koje je obavezan da završi. 

Koncesionar je dužan dozvoliti da lica kojima je Koncedent prepustio izvršenje radova 
održavanja ulaze na područje koncesije i da tamo izvrše potrebne radove na predmetima 
Infrastrukture i Suprastrukture. 

Koncedent šalje Koncesionaru zahtjev za plaćanje radova na održavanju ili za plaćanje 
pojedinog dijela radova na održavanju i određuje mu primjereni rok za plaćanje koji ne 
može biti kraći od 30 (trideset) dana. 

 

12. RIZICI 

12.1. Obaveze Koncesionara 

Koncesionar je u potpunosti odgovoran da o svom trošku vodi računa o adekvatnom 

osiguranju kojim se pruža pokriće od rizika u vezi sa djelatnošću u Koncesionom području. 

12.2. Obaveze Koncedenta 

12.2.1. Istorijska odgovornost, Istorijsko zagađenje i Odgovornost za 

istorijsko zagađenje životne sredine 

Koncedent će obeštetiti Koncesionara za štete koje nastanu od Istorijske odgovornosti ili od 

Odgovornosti za istorijsko zagađenje. 

U slučaju podnošenja bilo kojeg zahtjeva i/ili tužbe i/ili postupka iniciranog protiv 

Koncesionara od strane bilo kojeg trećeg lica (uključujući nadležni organ ili pravno lice koje 

kontroliše Koncedent)  na osnovu Istorijske odgovornosti i/ili Odgovornosti za istorijsko 

zagađenje, Koncesionar je obavezan da obavijesti i pozove u pisanoj formi Koncedenta u 

roku od 30 (trideset) radnih dana od dana prijema takvog zahtjeva od strane Koncesionara, 

da se pridruži Koncesionaru u postupku odbrane od takvih zahtjeva podnijetih protiv 

Koncesionara, pod prijetnjom propuštanja. Ukoliko Koncedent ne odgovori na poslato 

obavještenje u roku od 15 (petnaest) dana ili ne izvrši radnju, smatraće se da Koncedent 

snosi Istorijsku odgovornost i/ili Odgovornost za istorijsko zagađenje životne sredine. 

U slučaju da je Koncesionar pozvao Koncedenta da mu se pridruži u postupku odbrane od 

zahtjeva podnijetih protiv Koncesionara, i Koncesionar je postao obavezan na osnovu 

pravosnažne sudske odluke ili odluke državnog organa da plati bilo kojem trećem licu ili 

Koncedentu iznos po osnovu obaveze iz Istorijske odgovornosti i/ili Odgovornosti za 

istorijsko zagađenje, Koncesionar ima pravo na povraćaj plaćenih iznosa, kao i na 

cjelokupnu nadoknadu štete.  Koncesionar ima pravo da prebije te iznose sa godišnjom 

Koncesionom naknadom koja se plaća u skladu sa ovim Ugovorom. 

Koncesionar će imati ista prava u slučaju poravnanja sa trećim licem ukoliko je to 

poravnanje odobreno od strane Koncedenta, ili  Koncedent se nije pridružio Koncesionaru u 

postupku odbrane od zahtjeva podnijetih protiv Koncesionara. 

 
12.2.2. Validnost Koncesije 



 

 

 

Koncedent potvrđuje i garantuje Koncesionaru da je Ugovor o koncesiji zaključen u skladu 

sa zakonom. 

Koncesionar zaključuje ovaj Ugovor u potpunosti se oslanjajući na naprijed navedenu 

garanciju Koncedenta. 

U slučaju da se bilo koja odredba Ugovora o koncesiji, koja u bitnom utiče na prava i 

obaveze Koncesionara proglasi nevažećom ili ništavom, Koncesionar ima pravo da raskine 

cjelokupni Ugovor. 

U slučaju da se cjelokupni Ugovor o koncesiji proglasi nevažećim i ništavim, pitanje 

naknade štete će se raspraviti po pozitivnopravnim propisima Crne Gore. 

13. SIGURNOST 

13.1. Postupanje po nalozima i uputstvima inspektora sigurnosti plovidbe 

Koncesionar je obavezan da postupa u skladu sa svim nalozima i uputstvima inspektora 

sigurnosti plovidbe i da ga bez odlaganja izvještava o svakom incidentu ili nezgodi. 

14. BEZBJEDNOST 

14.1. Obaveze Koncesionara 

Koncesionar je dužan da posjeduje: izrađenu i odobrenu procjenu bezbijednosti, sačinjen i 

odobren plan bezbijednosti luke i imenovano lice u čijoj je nadležnosti bezbijednost, u 

skladu sa međunarodnim i domaćim propisima kojima se uređuje bezbijednost plovnih 

objekata i luke i lučkih instalacija, u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i ISPS 

Kodom. 

15. ŽIVOTNASREDINA 

15.1. Princip opreza 

Shodno važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite mora od zagađenja sa plovnih i 
plutajućih objekata Koncesionar je dužan da obezbijedi prihvatne uređaje za odlaganje 
zauljanih voda, smeća, otpada itd., kao i ispunjavanje ostalih zahtjeva iz pomenutog 
zakonskog okvira. 
Koncesionar je u obavezi poštovati i primjenjivati ekološke standarde propisane važećim 
zakonskim propisima Crne Gore iz oblasti zaštite životne sredine.  

Koncesionar je obavezan da Koncedentu naknadi štetu koja nastane njegovom krivicom, 
nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, u Koncesionom području usljed katastrofa, 
nezgoda, požara, zagađenja životne sredine, osim u slučaju Istorijskog zagađenja (čak i 
ako se otkriju nakon Datuma stupanja na snagu), a što mora biti potvrđeno od strane 
nezavisnog eksperta.  

Koncesionar je dužan da o svom trošku preduzima sve neophodne mjere kako bi spriječio 
takvu štetu, u skladu sa zakonom ili podzakonskim aktima i dobrom praksom u ovoj oblasti. 

15.2. Dozvole 

Koncesionar će u svako vrijeme biti u posjedu svih neophodnih dozvola i odobrenja koja se 
zahtijevaju za obavljanje svih njegovih djelatnosti u koncesionom području. Koncedent će 
pružiti pomoć prilikom dobijanja dozvola i saglasnosti za rad, i kada je to potrebno, izdati 
relevantne dozvole i saglasnosti, u skladu sa propisima. 



 

 

 

Koncesionar je dužan da dostavi Koncedentu po jedan primjerak svih zahtjeva za dozvole, 
dobijenih dozvola i dokumenata podnesenih nadležnim organima uprave radi izdavanja 
dozvola. Ovo dostavljanje dokumenata ima samo za cilj obavještavanje i nema negativno 
dejstvo u vezi sa odgovornostima Koncesionara ili obavezom Koncedenta. 

Koncedent će pružiti Koncesionaru ili trećem licu sa kojim bude zaključen Ugovor o prenosu 
svu pomoć za dobijanje svih neophodnih dozvola i odobrenja koja se zahtijevaju za 
obavljanje svih njegovih djelatnosti u Lučkom području. 

15.3. Nezgode 

U slučaju zagađenja životne sredine ili ekološki štetnih djelovanja, Koncesionar je dužan da 
odmah obavijesti nadležni državni organ i Koncedenta i da preduzme sve neophodne mjere 
radi otklanjanja posljedica prema trećim licima i Koncedentu. Za vrijeme trajanja koncesije. 
Koncedent može uvesti neophodne mjere u skladu sa zakonom kojih je Koncesionar dužan 
da se pridržava da bi se otklonile posljedice takvog zagađenja ili djelovanja. 

15.4. Mjere za otklanjanje štetnih posljedica 

U skladu sa članom 15.1, Koncesionar je dužan da navedene mjere za otklanjanje štetnih 
posledica za životnu sredinu primjeni odmah i bez odlaganja, u skladu sa zakonom.  

15.5. Tlo 

Koncesionar je dužan da periodično, svakih 5 (pet ) godina, sprovodi ispitivanje tla počevši 
od datuma izdavanja Izvještaja eksperta. 

Način vršenja monitoringa nakon izvršene remedijacije tla propisaće se posebnom 
procedurom od strane AZZŽS i MORT-a. Ta procedura biće u skladu sa propisima Crne 
Gore. 

Prije prenosa, raskida ili isteka ovog Ugovora, Koncesionar je dužan da sprovede ispitivanje 
tla na Koncesionom području (Koncesionarovo konačno ispitivanje tla). 

Periodično i konačno Koncesionarovo ispitivanje tla vrši se u skladu sa propisima Crne 
Gore. Koncesionar će dostaviti pismeni izvještaj o ispitivanju tla Koncedentu najkasnije 
mjesec dana nakon perioda od 5 (pet ) godina ili mjesec dana nakon prenosa, raskida ili 
isteka važenja ovog Ugovora. 

Ako je zaključak Koncesionarovog periodičnog ispitivanja tla da je potrebna remedijacija tla, 
Koncesionar će preduzeti sve neophodne radove na remedijaciji tla u roku od jedne godine. 

Ukoliko Koncesionar u roku od jedne godine ne preuzme sve neophodne radove na 
Remedijaciji Tla to će se smatrati bitnom povredom ovog Ugovora. 

Međutim, ukoliko je remedijacija neophodna kao posledica Istorijskog zagađenja, 
Koncedent će obeštetiti Koncesionara u skladu sa članom 12.2. U roku od jednog mjeseca 
nakon što se izvrše radovi na Remedijaciji Tla, Koncesionar mora izvršiti novo ispitivanje tla 
i dostaviti rezultate Koncedentu. 

Ukoliko Strane nisu u mogućnosti da postignu sporazum o iznosu sredstava koji je potreban 
da se u potpunosti ukloni nastalo zagađenje, Strane su obavezne da imenuju eksperta koji 
je inicijalno pripremio Izvještaj eksperta, a čija odluka će biti obavezujuća za Strane. 
Ugovorne strane će snositi troškove naknade za rad eksperta na osnovi 50% - 50%. 

Nakon isteka/raskida Koncesije, Koncesionar se obavezuje da vrati Koncesiono područje u 
isto stanje kao što je opisano u Izvještaju eksperta. 

15.6. Mjere za zaštitu životne sredine 



 

 

 

Mjere za opštu bezbjednost i sigurnost i zaštitu životne sredine Koncedent i Koncesionar 
obezbjeđuju u skladu sa zakonom. 

16. PRESTANAK UGOVORA 

16.1. Slučajevi prestanka Ugovora 

Ovaj Ugovor prestaje: 

1. Istekom Roka na koji je ovaj Ugovor zaključen, ako se njegovo važenje ne produži 
shodno Zakonu o lukama; 

2. Raskidom ovog ugovora u skladu sa Zakonom u obligacionim odnosima Crne 
Gore i drugim pozitivnopravnim propisima; 

3. Ako se Koncedent i Koncesionar sporazumiju o prestanku ovog Ugovora; 

4. Oduzimanjem koncesije od strane Koncedenta; 

5. u slučaju da nasljednici, odnosno pravni sljedbenici ne zatraže potvrdu koncesije u 

roku od 30 (trideset) dana od smrti Koncesionara, odnosno brisanja koncesionara 

iz registra privrednih društava; 

6. U slučaju da okolnosti Više sile traju duže od 6 (šest) mjeseci od datuma 

obavještenja o njihovom nastanku, na zahtjev bilo koje Ugovorne strane; 

7. U slučaju da se  aktivnosti Remedijacije tla ne sprovedu u roku predviđenom za 
remedijaciju Koncesionog područja, i nakon odobrenog dodatnog roka od 90 
(devedeset) dana.  
 

 
Ukoliko se u dodatnom roku od maksimum 90 (devedeset) dana ne sprovede 

Remediacija tla Koncesionog područja, u tom slučaju Koncedent je u obavezi da u 

roku od 30 (trideset) dana plati Koncesionaru iznos uplaćenih sredstava za 

kupljenu suprastrukturu i imovinu datu u Prilogu 4 (spisak kupljene suprastrukture i 

imovine) ovog ugovora, osim ukoliko se Koncesionar ne saglasi drugačije sa 

Koncedentom. 

 

Koncesionar je u obavezi da suprastrukturu i imovinu iz Priloga 4 prenese na 

Koncedenta u stanju u kakvom su suprastruktura i imovina bili u momentu 

kupoprodaje. 

 

U cilju obezbjedjenja plaćanja gore navedenih sredstava Koncesionaru, Koncedent će 

biti u obavezi da u budžetu Crne Gore za narednu godinu obezbijedi sredstva za ove 

namjene u budžetskoj rezervi.         

 

 

 

 



 

 

 

16.2. Oduzimanje koncesije 

Koncedent ima pravo da oduzme koncesiju u skladu sa važećim zakonom i ovim Ugovorom 

u sljedećim slučajevima: 

1. koncesija je data na osnovu lažnih ili netačnih podataka bitnih za donošenje odluke 
o davanju koncesije; 

2. vršenjem koncesione djelatnosti se ozbiljno i u velikom obimu ugrožava životna 
sredina i zdravlje ljudi ili zakonom zaštićena područja i objekti, što se u vrijeme 
davanja koncesije nije moglo predvidjeti, niti se to može spriječiti izuzev 
oduzimanjem koncesije, odnosno prestankom djelatnosti koja je predmet koncesije; 

3. Koncesionar izvrši prenos koncesije bez pisane saglasnosti Koncedenta; 

4. Koncesionar ne izvrši Investicioni plan u skladu sa članom 4.10 ovog Ugovora; 

          5.    Koncesionar ne plaća koncesionu naknadu u skladu sa ovim Ugovorom: 

6. Koncesionar ne vrši Koncesionu djelatnost u skladu sa ovim Ugovorom;  
 

7. Koncesionar, nakon pisanog upozorenja od strane Koncedenta, ne ukloni 
odmah, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana, o svom trošku objekte Lučke 
infrastrukture i Lučke suprastrukture. koji su u suprotnosti sa zakonom, ovim 
Ugovorom i aneksima, ukoliko oni postoje; 

8. je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije Koncesionara, osim u slučaju postupka 
reorganizacije po zakonu kojim se uređuje insolventnost privrednih društava, pod 
uslovom da Koncesionar izvršava obaveze iz Ugovora o koncesiji; 

9. Koncesionar ne poštuje pravila iz dijela IV Zakona o lukama.  

Ako je koncesija oduzeta, Lučka suprastruktura mora se ukloniti na način propisan članom 
19.1. 

Prije pokretanja postupka oduzimanja koncesije, u slučajevima iz ove tačke, Koncedent mora 
upozoriti  u pisanoj formi  Koncesionara i utvrditi dodatni rok za ispunjenje ugovorne 
obaveze, kako slijedi: 

Povreda odredaba iz tačaka: 1,2 i 3: 45  dana, 

Povreda odredaba iz tačke 4: 90 dana na kraju prve i na kraju druge godine, i 180 dana na 
kraju treće godine, 

Povreda odredaba iz tačaka 5, 6, 7 i 9: 60 dana, 

Ugovor o koncesiji ne može se raskinuti u slučaju promjena akcionarske i vlasničke strukture 
Koncesionara.    

 



 

 

 

16.3. Prestanak na zahtjev Koncesionara 

Nakon proteka 15 (petnaest) godina od potpisivanja ovog Ugovora, Koncesionar ima pravo 
da raskine  ovaj  Ugovor dostavljanjem preporučenog pisma Koncedentu, s tim da poštuje 
otkazni rok u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci. 

Za vrijeme ovog otkaznog roka, Koncesionar može nastaviti da koristi koncesiono područje, s 
tim da se svi uslovi iz ovog Ugovora poštuju. 

Nakon isteka otkaznog roka, Koncesionar je dužan da plati naknadu štete ekvivalentnu 
iznosu Koncesione Naknade koju bi bio dužan da plati da je ovaj Ugovor normalno 
nastavljen, i to u trajanju od jedne prelazne godine, osim ukoliko Koncedent ne ovlasti nekog 
novog koncesionara da koristi Koncesiono Područje od momenta isteka otkaznog roka ili u 
toku prelazne godine. 

Naknada štete koju Koncesionar treba da plati po isteku otkaznog roka i za vrijeme prelazne 
godine umanjuje se srazmjerno broju mjeseci za vrijeme za koje bilo koji novi koncesionar 
koristi Koncesiono područje. 

Ugovorne strane su saglasne da plaćanje takve naknade štete za vrijeme prelazne godine ili 
njenog dijela predstavlja fiksne štete za Koncedenta, pri čemu Koncedent nema pravo da 
potražuje bilo koje druge naknade štete od Koncesionara iz razloga ranijeg prestanka ovog 
Ugovora. 

16.4 Raskid Ugovora od strane Koncesionara zbog povrede Ugovora od strane 
Koncedenta 

Koncesionar ima pravo da raskine ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku u slučaju bitne povrede 
ovog Ugovora od strane Koncedenta, i ukoliko Koncedent ne izvrši korektivnu mjeru u roku 
od 90 (devedeset) dana od dana kada ga Koncesionar, u pisanoj formi, obavijesti o izvršenoj 
bitnoj povredi.   

Bitnim povredama iz prethodnog stava smatraju se naročito, ne isključujući druge povrede, 
slijedeće povrede ovog Ugovora:  

1. Izvještajem eksperta utvrdjeno je da Koncesiono područje nije na Datum 
završetka remedijacije očišćeno u skladu sa Planom remedijacije i crnogorskim 
propisima koji uredjuju oblast zaštite životne sredine; 

2. Koncedent ne dostavi predlog izmjena Zakona o lukama i drugih propisa 
Skupštini Crne Gore do   31. decembra 2018. godine, a Skupština Crne Gore ne 
usvoji te izmjene do 31. marta 2019. godine, sve u skladu sa članom 8 ovog 
Ugovora; 

3. Koncedent ne obezbijedi do 30. novembra 2018. godine određenu vrstu potvrde 
zadovoljavajuću za Koncesionara da će Koncedent otkupiti Lučku suprastrukturu i 
Imovinu od Koncesionara, u skladu sa članom 16.1.7. ovog Ugovora, ukoliko se 
takva dodatna potvrda bude zahtijevala od strane Koncesionara.  

4. Koncedent je postupio suprotno članu 8 ovog ugovora.       

Nakon raskida Ugovora zbog bitnih povreda od strane Koncedenta, u skladu sa ovim 
članom,  Koncesionar nece imati nikakvih obaveza prema Koncedentu, a Koncedent ce 
izvršiti pored drugih obaveza iz ovog ugovora i povraćaj sredstava eventualno investiranih od 



 

 

 

strane Koncesionara prije početka Investicionog perioda, kao i nakon toga, u iznosu koji 
potvrdi Kontrolor.     

 
17. DODATNE POSLJEDICE PRESTANKA OVOG KONCESIONOG UGOVORA 

17.1. Opšte odredbe 

Nakon što protekne otkazni rok, ili ovaj Ugovor o koncesiji automatski prestane, ili protekne 

rok na koji je ovaj Ugovor zaključen, Koncesionar je dužan da prenese u Koncesiono 

područje i Lučku infrastrukturu i Lučku suprastrukturu koja je korišćena ili izgrađena i koja 

postoji u tom trenutku.  

18.TROŠKOVI I TAKSE  

18.1. Obaveze Koncesionara 

Takse i naknade za registraciona prava koja proizilaze iz ovog Ugovora, kao i svi porezi, 
uključujući bilo koji porez na nepokretnosti koji su vezani za koncesiono područje iz ovog 
Ugovora, padaju na teret Koncesionara. 

19.UREĐENJE MEĐUSOBNIH ODNOSA NAKON PRESTANKA KONCESIONOG 
ODNOSA 

19.1.Pravo svojine nad objektima Lučke suprastrukture 

Po isteku/prestanku koncesionog odnosa, Koncesionar ostaje vlasnik objekata, postrojenja 
i uređaja Lučke suprastrukture, koji su izgrađeni i služe za obavljanje koncesione 
djelatnosti, i dužan je da ih ukloni iz Koncesionog područja nakon isteka/prestanka 
Koncesije. Međutim, ukoliko ti objekti ne mogu biti uklonjeni bez nanošenja značajne štete 
i/ili umanjenja vrijednosti tih objekata, Koncedent će steći pravo vlasništva pod uslovom da 
plati amortizovanu vrijednost tih objekata određenu u skladu sa važećim propisima u Crnoj 
Gori, i u svakom slučaju u skladu sa međunarodno prihvaćenim računovodstvenim 
standardima. 

U slučaju da Koncesionar, nakon rasida ovog Ugovora, ima namjeru da proda objekte iz 
stava jedan ove tačke koji mogu biti uklonjeni iz Koncesionog područja bez nanošenja 
štete, dužan je prethodno da ih ponudi Koncedentu. 

Ukoliko Koncedent ne odgovori na ponudu u roku od 120 dana od dana prijema ponude, 
imovinu, iz stava jedan ove tačke, može prodati drugom licu pod uslovima koji nisu 
nepovoljniji od uslova pod kojima je ponuđena Koncedentu. 

Po prestanku koncesionog odnosa po BOT sistemu uključujući i druge oblike ovog sistema, 
Koncesionar Koncedentu predaje objekte Lučke suprastrukture, koji su izgrađeni i 
angažovani za obavljanje djelatnostu u dobrom funkcionalnom stanju, u skladu sa ugovorom. 

 

19.2.Prenos Lučke infrastrukture na Koncedenta 

Koncesionar je obavezan Koncedentu, nakon prestanka koncesionog odnosa, a najkasnije 
u roku od 30 (trideset) dana nakon prestanka koncesije, omogućiti, osim ukoliko nije 
drugačije navedeno ovim Ugovorom, preuzimanje svih predmeta Lučke infrastrukture koje 
je koristio sa namjenom iz Ugovora o koncesiji. 

Preuzimanje Lučke infrastrukture (Prilog 4) od strane Koncedenta izvršava se na način koji 
je određen ovim Ugovorom. 

Predmeti Lučke infrastrukture  iz prethodnog stava obuhvataju predmete navedene ovim 
Ugovorom. 



 

 

 

Za Lučku infrastrukturu se smatra i sva oprema koja predstavlja ili je ugrađena u objekte 
infrastrukture, zajedno sa svim zamjenama, adaptacijama, dodacima, instalacijama i dr. u 
skladu sa Zakonom o lukama. 

19.3.Izmirenje međusobnih finansijskih 

obaveza  

19.3.1.Obračun koncesione naknade 

Za poslednju punu kalendarsku godinu trajanja koncesionog odnosa, Koncesionar  je 
obavezan pripremiti godišnji obračun Koncesione naknade u skladu sa tačkom 6.1 ovog 
Ugovora.  

Godišnji obračun ne treba da se pripremi za kalendarsku godinu u kojoj je prije isteka godine 
prestao koncesioni odnos, već se Koncesiona naknada izračunava proporcionalno sa 
brojem mjeseci u odnosu na punu kalendarsku godinu. 

Kod obračuna se uzima u obzir višak ili manjak u poslednjoj punoj kalendarskoj godini, 
plaćene rate za kalendarsku godinu u kojoj je prestao koncesioni odnos, eventualni 
neplaćeni iznosi obaveza po osnovu Koncesionih naknada i zatezne kamate na te iznose. 

Dugovani iznos po osnovu Koncesionih naknada Koncesionar je dužan platiti Koncedentu u 
roku od 30 dana nakon prijema obračuna. 

19.3.2 Prava Koncesionara na povraćaj amortizovane vrijednosti ulaganja u Lučku 
infrastrukturu  

Ako koncesija prestane prije isteka roka koncesije, Koncedent je dužan platiti Koncesionaru 
amortizovanu vrijednost ulaganja u objekte infrastrukture luke utvrđenu u skladu sa 
važećim propisima Crne Gore, i u svakom slučaju u skladu sa međunarodno prihvaćenim 
računovodstvenim standardima. 

Ako se Koncedent i Koncesionar ne dogovore drugačije, Koncedent je obavezan platiti 
amortizovanu vrijednost ulaganja u infrastrukturu luke, utvrđenu u skladu sa važećim 
propisima Crne Gore, Koncesionaru u roku od  jednog mjeseca nakon sporazumnog ili 
arbitražnog određivanja te vrijednosti. 

Koncedent može plaćanje iz stava 1 ove tačke poravnati sa eventualnim odštetnim 
zahtjevima i ugovornom kaznom. 

19.4. Postupak preuzimanja Lučke infrastrukture 

19.4.1. Početak postupka 

Postupak preuzimanja predmeta Lučke infrastrukture  počinje najkasnije u roku od 7 
(sedam) dana nakon prestanka koncesionog odnosa. 

Postupak preuzimanja vodi komisija, koja se sastoji od 6 (šest) članova i koja se formira na 
način da svaka ugovorna strana imenuje tri ovlašćena predstavnika. 

Radom komisije rukovodi predsjednik kojeg između svojih ovlašćenih predstavnika imenuje 
Koncedent. 

19.4.2. Zapisnik o preuzimanju 

Komisija u roku od 15 (petnaest) dana od imenovanja priprema zapisnik o preuzimanju, koji 
sadrži: 

-navođenje svih zemljišta, koja su predmet preuzimanja: 

-popis svih objekata, koji su sastavni dio zemljišta iz prethodnog stava; 



 

 

 

-opis funkcionalnog stanja svih objekata iz prethodne tačke uključujući eventualne primjedbe 

Koncedenta u dijelu neodgovarajućeg stanja pojedine stvari; 

-popis tehničke i druge dokumentacije koja je povezana sa zemljištima, objektima iz 

prethodnih stavova; 

-plan vremena preuzimanja Lučke infrastrukture . 

Koncesionar je dužan komisiji obezbijediti sve potrebne podatke, podnijeti svu 
dokumentaciju i omogućiti joj pregled stvari. 

Komisija je obavezna svoj rad obavljati na način koji ne ometa izvršavanje radnog procesa 
u objektima. 

Zapisnik o preuzimanju mora biti sastavljen na način koji omogućava preuzimanje stvari u 
najkraćem mogućem vremenu. 

Zapisnik o preuzimanju može biti sastavljen iz više djelova na način da su u pojedinom 
dijelu obuhvaćeni pojedini objekti ili funkcionalni djelovi opreme. 

Zapisnik o preuzimanju potpisuju ovlašćeni predstavnici Koncedenta i Koncesionara. 

Svaka ugovorna strana snosi svoj dio troškova u vezi sa finansiranjem komisije za 
preuzimanje. 

19.4.3. Funkcionalnost i normalna radna osposobljenost 

Koncesionar je dužan uručiti Koncedentu sve nepokretnosti, objekte i infrastrukturu koji su 
sastavni dio predmeta ili djelova infrastrukture i koje su predmet preuzimanja, u stanju koje 
nije gore od stanja na datum potpisivanja ovog Ugovora, u skladu sa odredbama ovog 
člana i Priloga 4. Stanje Lučke infrastrukture luke na datum potpisivanja ovog Ugovora biće 
dato u Prilogu 4. 

Kod ocjene stanja uzima se radni vijek i pogoršanja koja su posledica redovnog korišćenja 
za vrijeme trajanja koncesionog odnosa. 

Za sva druga pogoršanja Koncesionar odgovara u skladu sa opštim pravilima i odredbama 
ovog Ugovora. 

Visinu štete zbog eventualnog pogoršanja stvari procijenjuje Stručna komisija u zapisniku o 
preuzimanju. 

19.4.4. Predaja stvari 

19.4.4.1. Preuzimanje stvari od strane Koncedenta 

Preuzimanje stvari od strane Koncedenta počinje sledećeg dana nakon izrade zapisnika o 
preuzimanju i izvršava se u najkraćem mogućem vremenu. 

Ako okolnosti, koje se po ovom Ugovoru smatraju za višu silu, suštinski otežavaju izvođenje 
preuzimanja, preuzimanje se počinje obavljati odmah kada prestanu te okolnosti. Posledice 
tog kašnjenja u preuzimanju regulišu se odredbama ovog Ugovora sa kojim je određena 
viša sila. 

Preuzimanje stvari se vrši na način da svaka ugovorna strana prije početka preuzimanja 
imenuje ovlašćeno lice za potpis zapisnika o preuzimanju. 

Stvar se smatra preuzetom, kada ovlašćeni predstavnici ugovornih strana potpišu zapisnik 
o preuzimanju u onom dijelu koji se odnosi na tu stvar. 



 

 

 

Ako između ovlašćenih lica nije postignuta saglasnost u dijelu stanja stvari, svako od 
ovlašćenih lica može prilikom potpisivanja zapisnika o preuzimanju navesti svoje primjedbe 
u odnosu na kvalitet i količinu. 

Ako bilo ko od ovlašćenih lica ne želi potpisati zapisnik, to se navodi u zapisniku i takav 
zapisnik se smatra potpisanim. 

Obaveza Koncesionara da Koncedentu preda infrastrukturu luke zajedno sa svim 
sastavnim djelovima i dodacima smatra se ispunjena, kada je zapisnik o preuzimanju u 
cjelosti potpisan. 
Pretpostavka da je ispunjena obaveza predaje ne utiče na eventualne jemstvene i odštetne 
zahtjeve. 

19.4.5. Odgovornost Koncesionara za stanje stvari 

Ako u zapisniku uz pojedinu stvar nijesu napisane primjedbe smatra se da ta stvar nema 
očiglednih nedostataka. 

Za odgovornost Koncesionara za nedostatke na stvarima primjenjuju se pravila kojima je 
uređena odgovornost prodavca za materijalne i pravne nedostatke stvari u okviru odredaba 
Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. 

19.4.6. Posebna odredba o odgovornosti za štetu kod preuzimanja 

Kod preuzimanja stvari ugovorne strane su dužne postupati sa pažnjom dobrog privrednika 
i truditi se da se preuzimanje obavi što prije i na način koji ne ometa eventualno obavljanje 
djelatnosti i druge funkcije objekata. 

Svaka od ugovornih strana je odgovorna drugoj ugovornoj strani za svu štetu koja nastane 
zbog neodgovarajućeg postupanja pri preuzimanju. 

19.4.7. Rizik slučajnog uništenja ili oštećenja stvari 

Koncesionar snosi teret slučajnog uništenja ili oštećenja stvari od početka Investicionog 
perioda do momenta potpisivanja zapisnika o preuzimanju. 

19.4.8. Rad luke 

Ugovorne strane su obavezne izvršiti preuzimanje na način koji u najmanjoj mogućoj mjeri 
ometa rad Brodogradilišne luke. 

19.4.9. Prenos rezervnih djelova 

Koncedent će Koncesionaru posebno platiti preuzete rezervne djelove. 

Kod određivanja vrijednosti rezervnih djelova se uzima njihova tržišna vrijednost. 

Koncedent ima pravo da ne preuzme određene rezervne djelove. 

Te rezervne djelove Koncedent je dužan preuzeti u roku od 1 mjeseca nakon izvršenog 

preuzimanja zemljišta, objekata i pripadajućih dodataka. 

Za to vrijeme Koncesionar je dužan čuvati rezervne djelove sa pažnjom dobrog privrednika. 



 

 

 

Rizik slučajnog uništenja i oštećenja za to vrijeme snosi Koncesionar. Potraživanje 

Koncesionara prema Koncedentu dospjeva za plaćanje u roku od dana od izvršenog 

preuzimanja. 

19.4.10. Prenos dokumentacije i tehnologije 

Koncesionar će predati Koncedentu nakon prestanka koncesionog odnosa svu tehničku i 
drugu dokumentaciju koja se odnosi na održavanje i korišćenje Lučke suprastrukture i 
Lučke infrastrukture. 

 

19.5. Zaključenje ugovora o osiguranju i prenos prava iz ugovora o osiguranju 

Svi ugovori o osiguranju, koje za vrijeme trajanja ovog Ugovora zaključuje Koncesionar, 
moraju biti zaključeni za takav period osiguranja, koji periodično (godišnji ili višegodišnji 
ugovori) traje još najmanje tri mjeseca nakon prestanka ovog Ugovora, istekom perioda na 
koji je zaključen. 

Koncesionar je obavezan ugovore o osiguranju zaključivati na način da je nakon prestanka 
koncesionog ugovora moguć njihov prenos na Koncedenta. 

Koncesionar je dužan kopije svih ugovora o osiguranju u roku od 7 (sedam) dana od 
njihovog zaključenja uručiti Koncedentu. a u roku od 7 (sedam) dana nakon prestanka 
Ugovora omogućiti prenos svih ugovora o osiguranju na koncedenta. 

19.6. Prenos ostalih prava i obaveza 

Prestankom koncesije Koncedent će preuzeti sva koncesiona prava i obaveze u skladu sa 
ovim Ugovorom. 

Ako Koncesionar za vrijeme trajanja ovog Ugovora pribavi u vezi sa njegovim izvršenjem 
bilo koje pravo intelektualne svojine koje se odnosi na održavanje i korišćenje Lučke 
suptrastrukture i Lučke infrastrukture obavezuje se da će ta prava prestankom Ugovora 
prenijeti na Koncedenta. 

Ako Koncesionar za vrijeme trajanja ovog Ugovora sa trećim licem zaključi ugovor o 
sticanju tehničkih ili poslovnih znanja i iskustava (know - how) koja se odnose na 
održavanje i korišćenje Lučke suprastrukture i Lučke infrastrukture, dužan je Koncedentu 
omogućiti da koristi na taj način dobijeni know-how i nakon prestanka ovog Ugovora, 
ukoliko će taj dio Lučke suprastrukture i Lučke infrastrukture biti prenešen sa Koncesionara 
na Koncedenta u skladu sa članom 19 ovog Koncesionog ugovora. 

19.7. Prenos garancija prodavača i izvođača iz ugovora o održavanju i sličnih ugovora 

Koncesionar je dužan, sa pažnjom dobrog privrednika, zaključivati ugovore sa trećim licima 
o prodaji, izvođenju, održavanju i slične ugovore, čiji uobičajeni sastavni dio su garancijske 
izjave i obaveze tih lica i pri tome uvažavati interese Koncedenta za vrijeme nakon 
prestanka ovog Ugovora. 
Koncesionar se obavezuje da, u roku od 7 dana nakon zaključenja navedenih ugovora ili 
preuzimanja obaveza trećih lica, Koncedentu uruči kopije ugovora ili obaveza, a u roku od 7 
dana nakon prestanka ovog Ugovora uruči Koncedentu sve ugovore, u kojima je 
obuhvaćena garancijska obaveza trećeg lica, pojedine garancijske obaveze trećih lica i na 
Koncedenta prenijeti sva prava, koja ima po osnovu garancijskih obaveza i izjava 
prodavača, izvođača radova, ugovora o održavanju i drugih ugovora. 

 

 



 

 

 

19.8. Troškovi prenosa 

Ako dođe do prestanka koncesije iz razloga koji se mogu pripisati Koncesionaru, 
Koncesionar snosi sve troškove prenosa prava iz tačke 19.2 ovog Ugovora. 

U svim ostalim slučajevima troškove snosi Koncedent. 

20. REGISTRACIJA KONCESIONOG UGOVORA  

20.1. Opšte odredbe 

Ovaj Ugovor o koncesiji se registruje u Registru ugovora o koncesiji koji vodi Lučka uprava 

Crne Gore u skladu sa Zakonom o lukama. 

Sve promjene u vezi sa zaključenim koncesionim ugovorom registruju se u registru ugovora 

o koncesiji, po hronološkom redu. 

Registar u kome je registrovan ovaj Ugovor o koncesiji sadrži podatke o: nazivu 

koncesionara, nazivu koncedenta, predmetu koncesije, datumu zaključenja ugovora o 

koncesiji, i vremenu trajanja koncesije. 

21. ZAVRŠNE ODREDBE 

21.1. Pravo iz Ugovora 

Za odnose iz ovog Ugovora odnosno u vezi sa njim se isključivo koristi pravo koje se 
primjenjuje u Crnoj Gori. 

21.2. Tumačenje ugovora 

Kod tumačenja Ugovora treba uzeti u obzir zajednički cilj ugovornih strana i značenje izraza 
za vrijeme zaključenja Ugovora. 

Prestanak važenja jednog dijela ovog Ugovora ne utiče na važenje ostalih djelova, osim ako 
se radi o takvom dijelu Ugovora, čije nevaženje ima za posledicu da nije postignut 
zajednički cilj Ugovora. 

21.3. Rješavanje sporova 

Ugovorne strane će se truditi da sve eventualne sporove riješe sporazumno, sa 
konstruktivnim dogovaranjem, polazeći od načela savjesnosti i poštenja. 

U slučaju spora, koji bi nastao u vezi sa Ugovorom o koncesiji, svaka će ugovorna strana 
pismeno obavjestiti drugu ugovornu stranu o sporu u roku od 8 (osam) dana od nastanka 
spora. 

Obavještenje mora sadržati opis prirode i posledica spora, opis kršenja koje je 
prouzrokovalo spor i ako je to moguće štetu koja je možda već nastala ili je očekivati da će 
nastati. 

21.3.1. Pregovori 

Ugovorne strane će se truditi da svaki spor riješe što prije sa pregovorima, na osnovu 
načela savjesnosti i poštenja. 

Ako pregovori ne dovedu do razrješenja spora u roku od 60 dana od dostavljanja 
obavještenja o sporu, svaka ugovorna strana može predlagati pokretanje spora nadležnom 
organu u skladu sa članom 21.3.2. 



 

 

 

21.3.2. Nadležnost 
Ako ne dođe do sporazumnog rješenja spora,spor će se uputiti i pravosnažno riješiti na 
sljedeći način: 

21.3.2.1. U svrhu rješavanja sporova, Strane su saglasne da predmet ovog Ugovora ima 
međunarodni element i da je vezan za više država, s obzirom na to da je Koncesionar 
društvo koje je u 100% vlasništvu i pod kontrolom strane matične kompanije, te se stoga 
treba tretirati kao strana kompanija. Stoga, spor će biti upućen i konačno se riješiti putem 
međunarodne arbitraže pri International Court of Arbitration u Beču u skladu sa UNCITRAL-
ovim pravilima arbitraže, koja Pravila se smatraju inkorporisanim u ovaj Ugovor 
upućivanjem na njih u ovom članu. 

Arbitražni sud se sastoji od trojice arbitra. Koncesionar ima pravo da imenuje jednog arbitra 
a Koncedent ima pravo da imenuje drugog arbitra, dok će dva imenovana arbitra od strane 
Strana ugovornica zajedno imenovati trećeg arbitra. Jezik koji će se koristiti u arbitražnom 
postupku će biti engleski jezik. Svi sporovi biće riješeni u skladu sa važećim zakonima Crne 
Gore. 

Svaka odluka biće obavezujuća, pravosnažna i izvršiva pred sudom koji ima nadležnost. 

21.3.2.2. U slučaju da Koncesionar nije ili ne postane strani investitor u smislu Zakona o 
stranim investicijama, u slučaju spora nadležnost ima Privredni sud Crne Gore. 

21.3.3. Stručna komisija 

Kada je u ovom Ugovoru određeno da o sporu odlučuje Stručna komisija ili ako se ugovorne 
strane posebno tako sporazumiju, primjenjuju se pravila ove tačke. 

Stručna komisija odlučuje u vijeću od tri stručnjaka odgovarajuće struke u zavisnosti od 
prirode tehničkog spora, od kojih po jednog određuju ugovorne strane, a predsjednika 
određuju ugovorne strane sporazumno. 

Stručna komisija je obavezna odlučiti u roku od 15 (petnaest) dana nakon što je ugovorna 
strana podnijela odgovarajući predlog. 

Članovi stručne komisije odlučuju kao stručnjaci i ne kao arbitri. 

U postupku pred stručnom komisijom nema formalne rasprave. 

Postupak vodi predsjednik komisije na način na koji on smatra da je primjeren. 

 

Odluka stručne komisije ne obavezuje ugovorne strane, ali je može uvažiti arbitraža u 
slučaju da je spor podnijet na rješavanje arbitraži.Troškove stručne komisije pokrivaju 
ugovorne strane na jednake djelove. 

21.4. Obavještenja 

Za potrebe operativnog izvođenja ovog Ugovora, Koncedenta zastupa direktor Lučke 
uprave, a Koncesionara predsjednik Odbora direktora. 

Bez obzira na odredbu prethodnog stava navedena lica odnosno organi ovlašćeni su da od 
zastupnika i ovlašćenih strana prihvate bilo kakvu pravno relevantnu izjavu. 

Lučku upravu Koncesionar je dužan, ako ovim Ugovorom ili propisom nije drugačije 
određeno, izvještavati i slati ostala pismena i obavještenja namijenjena Koncedentu. 

21.5. Rokovi 

Kada je ovim Ugovorom određeno da je jedna Ugovorna strana dužna učiniti nešto u 
određenom roku nakon obavještenja druge Ugovorne strane, taj rok počinje teći sledećeg 



 

 

 

dana nakon prijema obavještenja, osim ukoliko ovim Ugovorom nije izričito drugačije 
određeno. 

Odgovor na obavještenje je blagovremen ako je poslat preporučenom pošiljkom poslednjeg 
dana roka. 

21.6. Jezik Ugovora 

Ovaj Ugovor sačinjen je crnogorskom i na engleskom jeziku u dvojezičnom formatu, a 
crnogorska verzija je preovlađujuća u slučaju različitog tumačenja. Korespodencija će se 
vršiti na crnogorskom i na engleskom jeziku. 

21.7. Izmjene i dopune Ugovora 

Izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se aneksima na način i u postupku predviđenom za 
njegovo zaključenje i isti se prilažu uz ovaj Ugovor i čine njegov sastavni dio. 

Aneksi ovog Ugovora po svom redosledu zaključivanja označavaju se arapskim brojem. 

Inicijativu za izmjene i dopune ovog Ugovora može dati svaka ugovorna strana. 

Ugovorna strana koja je primila pismenu inicijativu za izmjenu i dopunu ovog Ugovora dužna 
je da se u roku od 30 dana izjasni o predloženoj inicijativi. 

21.8. Primjerci Ugovora 

Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjerka na crnogorskom i na engleskom 
jeziku u dvojezičnom formatu, od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 3 (tri) 
primjerka. 

21.9. Stupanje na snagu Ugovora 

Ovaj Ugovor stupa na snagu  na Datum stupanja na snagu.  ------------------------- 

 

Prilog 1 Ugovor o koncesiji – Razvojni plan koji uključuje Biznis plan i Investicioni plan 

Prilog 2 Ugovora o koncesiji – Plan remedijacije  

Prilog 3 Ugovora o koncesiji – Opis Koncesionog područja, uključujući skice katastarskih 

parcela i uključujući Akvatorijum i sidrište 

Prilog 4 Ugovora o koncesiji – Opis Lučke infrastrukture, Lučke suprastrukture i Lista 

imovine  

Prilog 5 Ugovora o koncesiji – Investiciona garancija  
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1.1. uvod u razvojni, poslovni i investicioni plan  

U ovom Prilogu 1, koji je priložen uz Koncesioni ugovor i čini njegov sastavni dio, u vezi koncesije za 

korišćenje brodogradilišne luke Bijela, sljedeća dokumenta su ukratko opisana, koja zajedno čine 

Prilog 1. To su:   

1.2 Razvojni plan  

Razvojni plan je prvo pripremljen u sklopu ponude na Javnom tenderu za dodjelu koncesije za 

privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela na period od 30 godina, a u 

međuvremenu je prilagođen kako bi odražavao postojeće namjere za razvoj Koncesionog područja i 

osnivanje Montenegro Yacht Services (MYS), nove kompanije čiji će fokus biti na održavanju i 

popravci (mega) jahti. 

Razvojni plan počinje opštim opisom predviđenih radova i aktivnosti tokom perioda od trenutka 

potpisivanja Koncesionog ugovora do trenutka kada kompanija postane u potpunosti operativna kako 

je navedeno u Poslovnom planu.    

1.3 Poslovni plan 

Poslovni plan izrađen je na osnovu strateškog partnerstva koji je dogovoren između kompanija 

Damen i Adriatic Marinas (koja razvija i upravlja projektom Porto Montenegro – AM i PM). Opisuje 

„najboji pristup“ i metode upravljanja pomoću kojih će Jadransko brodogradilište Bijela (Bijela) biti 

transformisano u održivu i profitabilnu prvoklasnu kompaniju za održavanje i popravku superjahti 

(Montenegro Yacht Services – MYS). Zajednički strateški razlog za realizaciju ovog projekta jeste 

osnivanje novog održivog biznisa koji ostvaruje profit sa dobrim izgledima za budućnost, u okviru 

čiste i održive industrije. Novi biznis zasniva se na ambiciji Vlade Crne Gore da Crna Gora postane 

nautička i turistička destinacija aktivna tokom čitave godine, da obezbijedi dugoročna radna mjesta 

za region te da, zajedno sa Porto Montenegrom, ponudi novu i konkurentnu alternativu 

tradicionalnim pogonima za remont superjahti, koji se uglavnom nalaze na Azurnoj obali.     

Istovremeno se realizacija projekta suočava sa ozbiljnim izazovima, kao što su, rana faza razvoja 

jahting infrastrukture u Crnoj Gori, ograničen broj radne snage sa iskustvom, teže privlačenje 

klijenata u svojstvu novog igrača na tržištu remonta superjahti. Pored toga, jedan od rizika projekta je 

relativna zavisnost kompanije MYS tokom prvih pet godina poslovanja od tržišta Porto Montenegra, 

iako je ublažena činjenicom da to tržište već postoji i da raste.  

1.4. Investicioni plan 

U ovom poglavlju, kompanija MYS daje kratak opis investicije (koje su namjere i šta ćemo izgraditi). 

1.5. Investicija po godinama 

U Poglavlju „Investicija po godinama“ prikazana su ulaganja po glavnim grupama, koje planira 

kompanija MYS. 

1.6. Prikazi nove lokacije 

Ovaj dio sadrži različite osnove i prikaze nove lokacije. 

 

 



 

 

 

 

 

Dokumenta gore opisana zajedno čine Prilog 1 Koncesionog ugovora.  
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1. UVOD 

Ovaj Razvojni plan pripremljen je za korišćenje koncesije na lokaciji nekadašnjeg Jadranskog 

brodogrališta Bijela. Izrađen je prvo kao dio ponude koja se dostavlja na javni tender za dodjelu 

koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela na period od 30 

godina, a u međuvremenu je prilagođen da odražava postojeće namjere za razvoj Koncesionog 

područja i za osnivanje Montenegro Yacht Services (MYS), nove kompanije čiji će fokus biti na 

održavanju i popravci (mega)jahti.    

 

Razvojni plan počinje opštim opisom radova i aktivnosti za koje se planira da će se izvršiti u periodu 

od trenutka potpisivanja Ugovora o koncesiji do trenutka kada kompanija postaje potpuno 

operativna kako je navedeno u Poslovnom (biznis) planu.   

1.1 Montenegro Yacht Services (MYS) 

Plan je da MYS (u daljem tekstu prepoznat i kao: Konzorcijum) bude joint venture kompanija sa 

ograničenom odgovornošću, koja će biti osnovana u Crnoj Gori. Partneri su kompanija Adriatic 

Marinas (ili njeno povezano društvo  - AM), koja je investitor u Porto Montenegro, projekat koji 

obuhvata razvoj luskuznog naselja mješovite namjene i lusuzne marine u Tivtu, i kompanija B.V. 

Holding Maatschappij Damen (ili njeno povezano lice - Damen). 

 

Saradnja između kompanija AM i Damen formalizovana je Memorandumom o sporazumu koji je 

zaključen dana 8. februara 2016. godine, čiji cilj je osnivanje kompanije za održavanje i popravku 

superjahti u Bijeloj, Crna Gora. Plan je da kompanija bude locirana na prostoru Jadranskog 

brodogradilišta Bijela (Bijela), nekadašnjeg najvećeg brodogradilišta za popravku brodova na Južnom 

Jadranu.     

 

Nova kompanija koja je predviđena za izgradnju od strane MYS (Konzorcijum) će nuditi sveobuhvatne 

usluge održavanja, popravke i konverzije za jahte i superjahte za različite tržišne segmente. 

Poslovnim planom za kompaniju MYS planiran je rad na 14  jahti tokom 1. godine poslovanja, koji 

broj će porasti do  109 nakon 5. godine poslovanja.      

Veličina jahti koja se navodi u Poslovnom planu zasnovana je na sljedećim pretpostavkama: 

 Početna tačka je tržište Porto Montenegra. 

 Tokom petogodišnjeg perioda, kakapcitet kompanije za remont će porasti.  

 U 5. godini, do 50% kapaciteta PM postignutog sa završetkom faze 2 i 10% preostalih jahti na 

Mediteranu će biti servisirano.   

 Preostali dio Mediterana predstavlja tržišni cilj i budući rast. 

1.2 Adriatic Marinas – Porto Montenegro 

Porto Montenegro (PM) je luksuzna marina za superjahte u Tivtu, Crna Gora, operativna od 2009. 

godine, nakon uspješne Vladine privatizacije, od koje lokalna zajednica već ima benefite. Porto 



 

 

 

Montenegro je pozicioniran tako da iskoristi izuzetno veliki nedostatak vezova za superjahte u 

Sredozemnom moru, što je trend od kojeg i marina i cijela Crna Gora imaju koristi.    

 

Kompanija Adriatic Marinas osnovana je 2006. godine i na početku je iza nje stajao određeni broj 

međunarodno priznatih investitora, na čelu sa gospodinom Peter-om Munk-om, osnivačem najveće 

svjetske korporacije za proizvodnju zlata Barrick Gold iz Toronta, Kanada. Kompaniju je 2016. godine 

preuzela Investiciona korporacija Dubaija (Investment Corporation of Dubai – ICD). Projekat Porto 

Montenegro trenutno ima 453 veza (od kojih je 125 za jahte od 30m+), (2015., faza 2), a plan je da 

postigne svoj maksimalni broj od 850 vezova (od kojih je 250 vezova za jahte od 30m+), nakon  svoje 

finalne faze proširenja (faza 3).  

 

Mogućnost ponude sveobuhvatnog održavanja i remonta predstavljaće sinergetsku dopunu ponudi 

marine i veliki korak napred ka privlačenju vlasnika novih superjahti u marinu i dovođenju 

superjahting industrije u Crnu Goru, što je u skladu sa Vladinom razvojnom strategijom nautičkog 

turizma.    

1.3 Damen Shipyards Group – Amels Yachting 

Kompanija „Damen Shipyards Group“ razvila se iz jednog brodogradilišta osnovanog 1927. godine i 

prerasla je u multinacionalnu grupaciju za izgradnju brodova, sa više od 9,000 zaposlenih i prisustvom 

u 34 države.  

Kompanija Damen dostigla je vodeću poziciju u izgradnji brodova, na osnovu svog jedinstvenog, 

standardizovanog koncepta projektovanja. Iz svog sjedišta u Holandiji, kompanija Damen Shipyards 

Group aktivna je u oblasti projektovanja i izgradnji brodova, kao i u popravci brodova.  Osim toga, 

ona obezbjeđuje širok spektar povezanih pomorskih usluga.  

Kompanija Damen Shipyards Group opslužuje globalno tržište i smatra se tržišnim liderom u 

pomorskom sektoru u kojem posluje. Projekat obuhvata široku lepezu različitih tipova plovila, kao što 

su napredni remorkeri visokih performansi, plovila velike brzine, brzi feriboti, vojna plovila, kao i 

tankeri, teretni i kontejnerski brodovi, brodovi za jaružanje, te mega jahte pod brendom „Amels“ . 

Nedavno je osnovana nova kompanija, odnosno Damen Yachting Group, čija djelatnost obuhvata 

sveukupne radove na jahtama, kao što su izgradnja novih jahti i remont i popravka jahti. Amels i nova 

kompanija MYS (Konzorcijum) poslovaće pod okriljem ove nove kompanije Damen Yachting Group.      

 

Kompanija AMELS pojavila se 1982. godine kao globalni brend lider u gradnji jahti. Od  1991. godine, 

kompanija AMELS je član Damen Shipyards Group. Kompanija AMELS bavi se izgradnjom jahti u 

okviru Limited Editions (Ograničen broj primjeraka), što je unijelo revoluciju na tržište. Njeni 

pokriveni suvi dokovi i radni odjeljci mogu opsluživati 6 jahti u različitim fazama proizvodnje, a 

susjedne površine namjenjene su za podizvođače koji rade u okviru lokacije.  AMELS proizvodi i vrši 

remont jahti u modernim pogonima u gradu Vlissingen, u Holandiji.  

Posebni remontni odjeljak vrši popravke i generalni remont na jahtama, i porinuo je značajan broj 

jahti. Većina urađenih remonta bila je opsežna i komplikovana i dobila je dosta publiciteta i priznanja 



 

 

 

u jahting svijetu. AMELS-ovo remontno odjeljenje ima dobro obučeni i stručni tim, koji ima sve 

vještine i znanje koji su potrebni da se jahte dovedu u stanje koje je čak bolje od novog, da se produži 

njihov vijek trajanja i poveća njihova vrijednost.  

1.4 Razvojni doprinos kompanije MYS (Konzorcijum) 

Očekuje se da će investicioni period za kompaniju MYS (Konzorcijum) trajati 3 godine. Nova 

kompanija će poslovati kao pogon za servisiranje i održavanje jahti, kao što je opisano u Poslovnom 

planu.   

 

Očekuje se da će Zapošljavanje, Radovi na novom pogonu, te Poslovanje, u skladu sa Poslovnim 

planom, biti kako slijedi:   

 

Za građevinske radove na novim objektima: 

Nakon što Koncesiono područje bude očišćeno od strane Vlade i nakon što budemo mogli da u 

potpunosti započnemo građevinske radove koji su navedeni  tokom Investicionog perioda, biće nam 

potrebno angažovanje lokalnih građevinskih radnika, u prosjeku će trebati između 250 i 400 

zaposlenih puno radno vrijeme, na period od 14 do 18 mjeseci.   

 

Za poslovanje u skladu sa Poslovnim planom: 

Za poslovanje u skladu sa Poslovnim planom, očekujemo sljedeće konzervativne procjene broja 

radnika: 

Inicijalno, na početku rada kompanije: 35 zaposlenih puno radno vrijeme 

Nakon 5 godine: 300 do 400 zaposlenih puno radno vrijeme 

Dalji rast zavisi od potražnje, ali je vjerovatno da će tokom vremena doći do daljeg rasta. 

 

Podizvođači (kooperanti) 

Osnivanje ovih novih kompanija će automatski generisati otvaranje dodatnih radnih mjesta i benefite 

obuke u regionu kako bi se unaprijedila industrija u kojoj posluju kooperanti. Očekuje se da će takve 

povezane djelatnosti generisati najmanje dodatnih 100 radnih mjesta za zaposlene koji rade puno 

radno vrijeme.      

1.5 Cilj Poslovnog plana 

Cilj Razvojnog plana jeste da se opišu aktivnosti koje je predviđeno preduzeti nakon potpisivanja 

Koncesionog ugovora i  do trenutka potpune operativnosti u skladu sa Poslovnim planom.   

 



 

 

 

Dalje, Poslovni plan opisuje Brogogradilište i Objekte koji se planiraju renovirati, kao i različite faze 

izgradnje.     

 



 

 

 

2. PREDUSLOVI ZA PREUZIMANJE LOKACIJE 

MYS (Konzorcijum) neće preuzeti odgovornost za stanje životne sredine lokacije u njenom sadašnjem 

stanju (koje je rezultat nekadašnje djelatnosti brodogradilišta Bijela). Vlada Crne Gore će biti u 

potpunosti odgovorna za čišćenje lokacije i radove na čišćenju zemljišta i morskog dna, gdje je to 

neophodno, i preuzeće tu odgovornost, te će biti odgovorna za izvršenje i plaćanje svih zahtjevanih 

aktivnosti na remedijaciji, prije nego što bilo kakav ugovor stupi na snagu/postane operativan.  

 

Međutim, kompanija MYS (Konzorcijum) nudi svoju stručnost i pomoć Vladi Crne Gore u vezi sa 

uklanjanjem grita i drugog zagađenja, što može biti od koristi za sve strane, imajući u vidu udruženu 

ekspertizu kompanije MYS.  

 

Očekuje se da će čišćenje lokacije (Plan remedijacije – Prilog 2) aproksimativno trajati  21 mjesec (za 

područje Faze 1) , te da te aktivnosti, nakon daljeg ispitivanja, djelimično, u nekoj mjeri, mogu biti 

pažljivo kombinovane sa eventualnim početkom obavljanja djelatnosti remonta jahti na istočnom 

dijelu brodogradilišta (nekadašnja lokacija suvih dokova brodogradilišta Bijela).       

 

2.2 Drugi preduslovi  

 

Prije nego što Koncesionar preuzme Lokaciju od Koncedenta, Koncedent, na zahtjev Koncesionara, će 

očistiti Lokaciju od svih stvari i materijala koji ne predstavljaju dio navedene Infrastrukture i 

Suprastrukture u skladu sa Prilogom 4 ili koji ne predstavljaju Imovinu koju je kupio Koncesionar.  

 

Međutim, Koncesionar može ukinuti obavezu Koncedenta da ukloni neke od stvari i materijala koji ne 

predstavljaju dio navedene Infrastrukture i Suprastrukture u skladu sa Prilogom 4 ili koji ne 

predstavljaju Imovinu koju je kupio Koncesionar. 

 

Ovi Preduslovi se odnose i na stvari, plovila, itd. koji su usidreni na gatu ili su locirani u Akvatorijumu.  



 

 

 

3. AKTIVNOSTI TOKOM INVESTICIONOG PERIODA 

Kompanija MYS (Konzorcijum) može, na osnovu svoje diskrecione odluke, pokušati da obavlja, u  

smanjenom obimu, popravku i remont jahti tokom investicionog perioda.   

3.1 Nove metode rada 

Nove metode rada će biti uvedene, u vezi sa čišćenjem trupa brodova. Treba preduzeti posebne 

mjere predostrožnosti kako bi se izbjegavalo pjeskarenje gritom na otvorenom, te će se uvesti 

zadovoljavajuće zaštitne mjere kako bi se izbjeglo zagađenje životne sredine u budućnosti kao 

rezultat tih aktivnosti.  

3.2 Opcioni načini dokovanja tokom Investicionog perioda 

Pošto su ranije raspoloživi mali i veliki dok prodati, te stoga nisu više raspoloživi tokom perioda 

izgradnje novog pogona, kompanija MYS (Konzorcijum) može, kako bi potencijalno započela 

poslovanje prije Investicionog perioda, razmotriti nabavku novog plutajućeg doka i transportovati ga 

u Crnu Goru kako bi se omogućio raniji početak djelatnosti remonta jahti.          

3.3 Opšta infrastruktura 

Prije svega, čitava lokacija treba da bude očišćena od kompletnog grita i drugog zagađenja, kako je 

opisano u Prilogu 2.  

Naš cilj je da angažujemo Građevinskog inženjera arhitektu  da potvrdi naš indikativni projekat i da 

nam savjet u vezi sa detaljnim razvojem parcele. 

3.4 Izgradnja novih objekata 

Tokom Investicionog perioda novi objekti za kompaniju MYS (Konzorcijum), kako je opisano u ovom 

Prilogu 1 ovog dokumenta, biće izgrađeni.   

 

 



 

 

 

4. KRATAK OPIS POSTOJEĆIH OBJEKATA 

4.1 Lokacija kompanije MYS (Konzorcijum) i Porto Montenegra 

Brodogradilište je smješteno u Bijeloj, Crna Gora, dvije nautičke milje naspram Porto Montenegra.  

 

 

 

 

4.2 Opis 

Postojeći objekti brodogradilišta primarno se sastoje od dva suva doka (koja su u međuvremenu 

prodata), dva gata sa nekoliko (nefunkcionalnih) dizalica, radionica na lokaciji, skladišta i 

komercijalnih zgrada, kao i mašinerije i druge manje imovine, koji su svi obuhvaćeni u određenoj 

mjeri ovim dokumentom. Tokom proteklih  godina, kao rezultat stečaja Jadranskog brodogradilišta 

Bijela, prethodnog koncesionara na  Iokaciji, veći dio opreme, uključujući suve dokove, je prodat. 

Nova oprema će morati da se obezbijedi.  Iako nam je radi poslovanja potrebno nekoliko hala, zgrada 

i kancelarija, razumjemo da će ta imovina generalno zahtijevati značajno renoviranje ili 

rušenje/korišćenje kao staro gvožđe, zbog njene zastarjelosti i izostanka ulaganja u nju od strane 

brodogradilišta. Njeni status i stanje su bili predmet ispitivanja.       

Brodogradilište 
Bijela 

Porto Montenegro 

2nm 



 

 

 

5. KRATAK OPIS NOVIH OBJEKATA 

5.1 Plan osnove brodogradilišta  

Budući prikaz brodogradilišta se nalazi u formi kompjuterizovane slike na naslovnoj strani ovog 

Razvojnog plana. Ovaj plan će biti elaboriran i opšti nacrti će biti napravljeni što je prije to moguće. 

 

5.3 Plutajući dok 

Veliki i mali dok koji je prethodni koncesionar koristio prodati su kroz stečaj.  

Stoga je predviđeno da kompanija MYS (Konzorcijum),  nabavi modularni plutajući dok  

aproksimativnog kapaciteta od 3.000 tona, sa mogućnošću da se produži dionicama do 150 metara i 

kapacitetom od 7000 tona u bliskoj budućnosti.   

Ovaj plutajući dok će se u principu koristiti za sve aktivnosti dizanja jahti.   

 

Namjera je da postoji mogućnost da se jahte koje se nalaze u plutajućem doku prevoze od doka do 

obale koturačama (multiwheelers), pomoću platforme.   

5.4 Bočna strana 

Kada nije potrebno da se remont jahti radi na keju, one mogu biti servisirane i u vodi. Kapacitet za 

ovo je predviđen duž gata na južnoj strani, tako što će se krma jahte vezati za kej. Kako jahte ne bi 

morale da budu na keju, bove sa unutrasnje strane gata su postavljene, a sa spoljne strane u vodu 

mogli bi se postaviti sidra i lanci.  

5.5 Kranovi 

Fiksni kranovi nisu predviđeni na čvrstom tlu; dizanje će se vršiti ili mobilnim kranovima ili uz pomoć 

nekoliko „toranjskih“ dizalica blizu suvog doka i na južnom gatu. 

  

U radionicama i magacinima, nadzemni kranovi će se ili remontovati ili obnoviti.  

5.6 Suvi vezovi 

U sadašnjoj konfiguraciji, postoji puno raspoloživih suvih vezova. Oni su smješteni iza hala na istočnoj 

i zapadnoj strani gata, koji se proteže od sjeverozapada prema jugoistoku. 

Ova oblast treba da bude očišćena i popločana sve dok se ne dostigne određena težina po 

kvadratnom metru. Studija, koju treba pripremiti tokom izrade osnove lokacije, će odrediti  osnovu, 

opterećenje i dimenzije površine za suve vezove. Postoji mogućnost da manje jahte budu 

skladištene/popravljane u hali, ukoliko je to potrebno.  

 

Na čvrstoj podlozi potrebno je obezbijediti sljedeće: 

 Dovod slatke vode  

 Morska voda za vatrogasne usluge  



 

 

 

 Dovod struje za rad  

 Dovod struje za jahte 

 Kompresovani vazduh  

 Kiseonik i acetilen  

Ove stvari neće uvijek biti priključene na glavnu mrežu ili sistem snabdijevanja, te kao takve u nekim 

slučajevima mogu funkcionisati samostalno.   

5.7 Putevi & popločavanje 

Ograničena popravka će, incijalno, biti sprovedena na betonskim putevima. Osvjetljenje na ovim 

putevima će za sada ostati u postojećem stanju.  

5.8 Ograda i gatovi  

Brodogradilište je okruženo ogradom na zemljanoj strani, i zidom keja i gatom sa konstrukcijom na 

vodenoj strani. Ograda treba da bude obnovljena. Konstrukcija gata i betonski dio treba da bude 

popravljen. Priključci za vodu/vazduh/gas/struju treba da budu obnovljeni i djelimično uklonjeni. MYS 

(Konzorcijum) će zamijeniti postojeći bokobran verzijom koja je pogodnija za jahte. Popraviće se 

postojeća platforma sa šinama, kao i pripadajuća drenaža, te će se oni osposobiti za funkcionisanje 

tower krana.  

5.9 Zgrade 

Pretpostavlja se da su zgrade, sa svojim inventarom i mašinama, kupljene kroz stečaj brodogradilišta 

Bijela, te se stoga pretpostavlja da će ih kompanija MYS (Konzorcijum) koristiti. Na osnovu te 

pretpostavke, aproksimativno 20 konstrukcija i zgrada će biti porušeno i uklonjeno sa lokacije zbog 

njihove zastarjelosti 

 

Preostale zgrade će biti tretirane na sljedeći način: 

 Kancelarijska zgrada:  Pošto je prethodna korporativna 

zgrada koju je koristilo Brodogradilište Bijela prodata drugim 

licima, kompanija MYS (Konzorcijum) će sagraditi novu 

kancelariju ili modifikovati jednu od postojećih zgrada u 

kancelariju. Međutim, to nije prioritet.   

 Kancelarija za obezbjeđenje: Poboljšati sigurnosni sistem, 

renovirati unutrašnjost, kao i radove od opeke u kancelariji. 

 Kantina:  Obnoviti plafon; obnoviti vrata, promijeniti / 

toalet, unutrašnju farbu, osvjetljenje, kuhinju i sistem 

aspiratora, namještaj i ormare. 

 Zgrada za transport:  Pretvoriti ovu zgradu u skladište za 

vlasnike. Obnoviti ciglane i gipsane radove, nova klizna vrata, 

prozore i vrata, sigurnosni sistem, osvjetljenje, unutrašnje 

farbanje i generalno održavanje. 

 Glavno skladište:  Renovirati ovo skladište u opšte 

skladište. Nova obloga na spoljnim zidovima, obnoviti ciglane 

i gipsane radove. Nova klizna vrata 4 prozora i vrata koje 



 

 

 

treba obnoviti. Osvjetljenje da bude poboljšano, ofarbati 

zgradu iznutra i uraditi generalno održavanje.  

 Radionica u sredini:  Renovirati kako bi se koristila kao 

farbaona. 

 Radionica blizu vode:  Nova obloga na spoljnim zidovima, 

obnoviti ciglane i gipsane radove. 12 novih kliznih vrata. 

Popraviti i obnoviti krov. Novi prozori i vrata na 

kancelarijama. Osvjetljenje. Farbanje unutrašnjosti i kabina. 

Generalno održavanje. U ovoj zgradi će naši stalni saradnici 

imati sopstvene objekte, od kojih će se svaki sastojati od 

kancelarije, radionice i skladišta. Bilo bi poželjno da svaki 

saradnik bude odgovoran za svoju opremu i alate. 

Brodogradilište im obezbjeđuje telefon, internet i ostale 

neophodne priključke. Usluge koje pružaju javna preduzeća. 

 Monterska radionica: Treba da se najprije očisti i održava. U 

zavisnosti od projekta, može se koristiti za izgradnju trupova, 

kao i skladištenje malih plovila.  

5.10 Električni sistem 

Cijeli električni sistem i distribucija treba da budu provjereni, popravljeni i ponovo trasirani. Takođe je 

potrebno ispitati kapacitet. Posebnu pažnju treba obratiti na broj priključaka potrebnih za jahte na 

čvrstoj podlozi i koje su usidrene krmenom stranom na južnom gatu. Ukupni novi potrebni kapacitet 

će biti određen kroz dalje ispitivanje. 

5.11 Vatrogasni sistem 

Poželjno je da se slatka voda koristi za gašenje vatre skladištenih jahti. Svježa voda će se dobijati iz 

javnog vodovodnog sistema. Treba obratiti pažnju na potrebnu visinu i na broj priključaka potrebnih 

na čvrstoj podlozi. Treba razmotriti alternative, uključujući kombinaciju slatke i morske vode. 

5.12 Sistem za odvod kišnih voda 

Postojeći sistem treba da bude ispitan i, po mogućnosti, popravljen i proširen. Posebnu pažnju treba 

obratiti na pranje jahti vodom pod visokim pritiskom na čvrstoj podlozi i na veliku količinu vode koja 

se sa planina sliva u more. 

5.13 Sistem slatke vode 

Dovod slatke vode u prostorije brodogradilišta treba da se provjeri i da bude priključen i na halu gdje 

se nalaze svi podizvođači, kao i na čvrstu podlogu gdje su smještene jahte. Prednost se daje instalaciji 

tankera za čuvanje i skladištenje, kako bi se garantovala dovoljna količina vode za jahte na čvrstoj 

podlozi.  

5.14 Kanalizacioni sistem 

Kanalizacioni sistem treba provjeriti. Naročito u hali gdje će se nalaziti svi podizvođači, kanalizacioni 

sistem treba proširiti. Poželjno je da se slatka voda koristi za gašenje vatre. Slatka voda će se dobijati 

iz javnog vodovodnog sistema. Treba obratiti pažnju na potrebnu visinu i na broj priključaka 

potrebnih na čvrstoj podlozi. 



 

 

 

Postojeći sistem treba da bude ispitan i, po mogućnosti, popravljen i proširen. Posebnu pažnju treba 

obratiti na pranje jahti vodom pod visokim pritiskom na čvrstoj podlozi. 

5.15 Sistem prerade vode 

Prostor gdje se vrši pjeskarenje i farbanje je vjerovatno napravljen sa nepropustljivom betonskom 

podlogom. Otpadna voda od hidropjeskarenja će biti odvođena putem sistema drenaže i posebno 

obrađena prije otpuštanja. Čišćenje jahti i podvodnog dijela prije nego što se jahta prebaci na čvrstu 

podlogu radiće se na suvom doku. Za ove otpadne vode, oprema će se instalirati na samom suvom 

doku.  

 

5.16 Komunikacioni sistem 

Treba istražiti kompatibilan i funkcionalan sistem. 

 

5.17 Sistem kompresovanog vazduha 

 

Sistem će biti provjeren i popravljen, kada se to bude zahtijevalo. Izgleda da su kompresori u prilično 

dobrom stanju, i oni će biti servisirani, remontovani, po potrebi.   



 

 

 

6. FAZE GRADNJE 

Predviđeni razvoj brodogradilišta je podijeljen u 2 faze. Cilj Razvojnog plana je zasnovan na pretpostavci 

da se maksimalno iskoriste objekti postojećeg brodogradilišta. Postojeća infrastruktura u 

brodogradilištu je uzeta u obzir kako bi se procijenila potrebna poboljšanja zemljišta i infrastrukture.  

Prva faza (Faza I ) fokusira se na mogućnost dovođenja modularnog suvog doka u Crnu Goru, kako bi se 

omogućio početak djelatnosti remonta jahti u manjem obimu i sticanje iskustva, što je prije to moguće. 

Prije početka građevinskih radova vezanih za Fazu I, Vlada Crne Gore mora da ukloni postojeći grit i 

toksično otpadno zemljište do nivoa koji je usaglašen u Prilogu 2 Koncesionog ugovora, i zamijeni 

uklonjeno kontaminirano zemljište čistim materijalom za zasipanje do stepena koji je usaglašen sa 

kompanijom MYS (Konzorcijum). 

6.1 Period remedijacije (Faza I) 

Faza I će trajati  aproksimativno 21  mjesec, od trenutka kada izvođač radova na remedijaciji počne 

da čisti lokaciju. U stvari, bez obzira na vremenski rok, poželjno je da kompanija MYS (Konzorcijum) 

bude operativna na početku sezone popravke i remonta. Tokom Faze I, biće sprovedene sljedeće 

aktivnosti: 

 Demoliranje zgrada, po potrebi;   

 Novi objekti za sidrenje na unutrašnjoj strani velikog gata kako bi se dok postavio na svoju 

preliminarnu poziciju i za vezivanje jahti tokom ranijeg početka poslovanja; ,  

 Izgradnja privremenih  objekata za farbanje. 

 Preliminarna upotreba radionica i magazina; 

  Potencijalna izgradnja modularnog plutajućeg doka i njegova instalacija. 

 

6.2 Period izgradnje (Faza II) 

 

Faza II će trajati  aproksimativno 36 mjeseci od trenutka kada izvođač radova na remedijaciji završi sa 

čišćenjem lokacije. Tokom Faze II biće sprovedene sljedeće aktivnosti: 

  Demoliranje i renoviranje magacina; 

  Instalacija novih kejeva i sidrišta za suvi dok na istočnoj strani lokacije; 

 Instalacija čvrste podloge za jahte; 

 Instalacija nove infrastrukture; 

 Itd. 

6.3 Faza III - Moguće buduće investicije  

Moguća buduća proširenja su predviđena, kako slijedi: 

 Produženje plutajućeg doka do maksimalne veličine 150m x 32/26m  

 

  Kupovina i instalacija travel lifta. 



 

 

 

Obje opcije predstavljaju moguće buduće investicije i u cjelosti će zavisiti od rezultata poslovanja 

kompanije MYS (Konzorcijum) tokom prvih godina, te od sveukupnog razvoja tržišta.    

 



 

 

 

7. PITANJA VEZANA ZA ŽIVOTNU SREDINU 

Kompanija MYS (Konzorcijum) ima namjeru da minimizira uticaj na životnu sredinu i da postupa u 

skladu sa crnogorskim standardima, koji su potvrđeni od strane Vlade Crne Gore i usklađeni sa EU 

standardima. 

Prije nego što kompanija MYS (Konzorcijum) preuzme odgovornost za Koncesiono područje, cijela 

oblast mora da bude očišćena od grita i toksičnog otpada od strane Vlade Crne Gore do usaglašenog 

nivoa definisanog u Prilogu 2 Koncesionog Ugovora. 

 

Kompanija MYS (Konzorcijum) će imati, kako bi postupala u skladu sa standardima zaštite životne 

sredine, određenu oblast za hidro-čišćenje na samom suvom doku. Dalje, određena oblast za hidro-

pjeskarenje i zatvoreni prostor za sačmarenje i farbanje će činiti sastavni dio projekta, ukoliko je 

neophodno.  

 

 Takva oblast će imati nepropusni betonski pod i biće zatvorena u svrhe sačmarenja i farbanja. Voda i 

otpad u ovim određenim oblastima će biti sakupljani i prerađivani prije bezbjednog ispuštanja. 
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Rezime 
Ovaj Poslovni plan izrađen je na osnovu strateškog partnerstva dogovorenog između 

kompanija Damen i Adriatic Marinas (kompanije koja je investitor i koja sprovodi projekat 

Porto Montenegro-  AM i PM). Opisuje ‘najbolji pristup’ i metode upravljanja putem kojih će 

Jadransko brodogradilište Bijela (Bijela) biti transformisano u održivu i profitabilnu 

organizaciju, odnosno u prvoklasnu kompaniju za održavanje i remont superjahti 

(Montenegro Yacht Services – MYS). Zajednički strateški cilj u osnovi ovog projekta jeste 

stvaranje nove održive i profitabilne djelatnosti sa potencijalom za budućnost, u okviru čiste i 

održive industrije. Nova djelatnost se nadograđuje na ambiciju Vlade Crne Gore da 

transformiše zemlju u destinaciju za nautički turizam koja će biti aktivna tokom cijele godine, 

obezbjeđivati dugogodišnje zaposlenje za region i, u kombinaciji sa Porto Montenegrom, 

ponuditi novu i konkurentnu alternativu tradicionalnim brodogradilištima za remont superjahti, 

koja se uglavnom nalaze na Azurnoj obali (Côte d’Azur).  

Ipak, u isto vrijeme, sprovođenje projekta nailazi na ozbiljne izazove, kao što su rana faza 

razvoja jahting infrastrukture u Crnoj Gori, ograničena ponuda iskusne radne snage, teškoća 

da nova kompanija na tržištu remonta superjahti privuče klijente. Štaviše, jedan od projektnih 

rizika je relativna zavisnost kompanije MYS tokom prvih pet godina rada od tržišta Porto 

Montenegra, iako je to ublaženo činjenicom da se radi o već postojećem tržištu koje raste.    

Poslovni plan ima sljedeću strukturu: Poglavlje 1 opisuje osnovne informacije i daje 

obrazloženje za projekat, nakon čega slijede opis aktivnosti i ciljevi. Poglavlje 2 sadrži 

analizu tržišta, što će predstavljati osnov za predviđanje prodaje u ovoj studiji. Poglavlje 3 

predstavlja sve aspekte osnivanja i upravljanja kompanijom MYS, što uključuje ponuđene 

usluge, plan brodogradilišta, objekte i infrastrukturu, organizacione, upravljačke i finansijske 

projekcije. Poglavlje 4 daje rezime rezultata SWOT analize. Poglavlje 5 sadrži rezime glavnih 

rizika u vezi sa projektom. 

Iako je puno informacija ostalo nepromijenjeno u odnosu na prethodni Poslovni plan, neke je 

informacije bilo potrebno ažurirati. Zbog promjene obima infrastrukture i suprastrukture koji 

se nudi kompanijama Damen i Porto Montenegro, prilagođen je opis početka „Biznisa“. Mali 

dok nije više raspoloživ, a i veliki dok je prodat, tako da moramo razmotriti raspoloživost 

manjeg doka. Mogućnost popravke ili prilagođavanja ovog doka za popravku jahti u 

raspoloživom velikom doku nije više primjenljiva. Takođe ne postoji mogućnost planirane 

upotrebe korporativne zgrade za sjedište kompanije.  



 

 

 

1. UVOD 

1.1. Osnovne informacije i obrazloženje projekta  

Početkom 2012. godine, kompaniju Damen je kontaktirala kompanija Adriatic Marinas, koja 

je investitor i koja sprovodi Porto Montenegro, projekat koji obuhvata marinu za luksuzne 

superjahte u Tivtu, Crna Gora, otvorene 2009. godine, kako bi razgovarali o osnivanju 

kompanije za remont jahti. Porto Montenegro je pozicioniran tako da iskoristi  izuzetno velik 

nedostatak vezova za superjahte širom Mediterana. Ovaj projekat započet je prije deset 

godina na čelu sa gospodinom Peter-om Munk-om, a 6. maja 2016. godine preuzela ga je 

Investiciona korporacija Dubaija (Investment Corporation of Dubai –ICD) na čelu sa 

Njegovom Ekselencijom Mohammed Al Shaibani-jem, u svojstvu izvršnog direktora. 

Postojeći kapacitet Porto Montenegro Marine je 453 vezova, od kojih je 125 za jahte od 

30m+, a očekuje se da će marina imati 850 vezova (od kojih je 250 vezova za jahte od 

30m+) nakon finalne faze izgradnje. Mogućnost ponude sveobuhvatnog održavanja i 

remonta predstavljaće novu ključnu komponentu ponude marine i veliki korak napred ka 

privlačenju vlasnika novih superjahti u Porto Montenegro Marinu i dovođenju superjahting 

industrije u Crnu Goru.    

 

 

 Ugovor o čuvanju povjerljivosti podataka potpisan je između Damen-a i AM u februaru 

2012. godine, nakon čega je uslijedio dokument „Osnovi Ugovora“ potpisan u februaru 

2015. godine, i Memorandum o sporazumu zaključen u februaru 2016. godine, , a imali 

su za cilj zajedničku izradu plana izvodljivosti za osnivanje kompanije za održavanje i 



 

 

 

remont superjahti u Crnoj Gori, te zajedničko učestvovanje na tenderu za Bijelu. Ova 

poslovno-razvojna studija urađena je u sklopu Ugovora o saradnji između Damen-a i 

AM. 

 Nakon završetka čišćenja lokacije od strane Vlade, cjelokupna površina Bijela će se 

koristiti za obavljanje djelatnosti remonta i održavanja superjahti. Period od 

aproksimativno 3 godine će biti potreban da se sprovede investicioni program, nakon 

čega će kompanija za održavanje i remont superjahti  postati u potpunosti operativna.   

 Kompanija MYS  će predstavljati konkurentnu alternativu za vlasnike superjahti u 

odnosu na tradicionalna remontna brodogradilišta za jahte, koja se nalaze na jugo-

zapadnom dijelu Mediterana. Sve popularnija lijepa oblast Jadranskog mora, jedna od 

najbrže rastućih destinacija za krstarenje Mediteranom, blizina tradicionalnih jahting 

oblasti Zapadnog Mediterana i novih oblasti Istočnog Mediterana – Grčke i Turske, 

otvorena ekonomija Crne Gore, poslovni ambijent pogodan za investitore i stabilna 

politička situacija, poreske stope od svega 7-9%, zakonodavstvo koje podržava razvoj 

jahting industrije, te blizina Porto Montenegra i drugih projekata koji uključuju izgradnju 

marina, sve ovo kvalifikuje kompaniju MYS kao interesantnu poslovnu priliku za 

Damen. Uključenost grupe investitora na strani AM, te dobra saradnja sa Vladom Crne 

Gore, još više povećavaju potencijal ovog projekta. 

2. Analiza tržišta  

 Ovo poglavlje uključuje potencijal tržišta, analizu konkurencije i preliminarnu procjenu  

osnove lokalne ponude.  

2.1. Flota superjahti i ciljno tržište 

 Flota superjahti je konzistentno rasla tokom vremena i trenutno broji 5400  jahti1. Od 

januara 2018. godine, djelatnost izgradnje novih jahti registrovala je 424 naloga za 

izgradnju, te 142 isporučene jahte. Veliki porast u broju narudžbi u predstojećim 

godinama nije vjerovatan, naročito imajući u vidu trenutnu promjenjljivu ekonomsku 

klimu. Međutim, sve dok knjiga narudžbi ostaje na nivou od otprilike 400 jahti (okvirno 

10% postojeće flote), ovo predstavlja dobru osnovu u broju narudžbi i uspostavlja 

makar određenu stabilnost u broju narudžbi. Konzistentan broj narudžbi će nam 

dozvoliti da razumijemo tržište i pravimo planove za tržište koje trenutno postoji, kako 

kratkoročno, tako i dugoročno. Iako ne očekujemo brz rast sa kojim se flota susrela u 

poslednjoj deceniji, nema sumnje da će flota nastaviti da raste. Broj jahti porinutih na 

godišnjem nivou će vjerovatno nastaviti da u velikoj mjeri premašuje broj otpisanih jahti 

na godišnjem nivou (bilo zbog slučajnog uništenja ili namjernog stavljanja van upotrebe 

jahte i njenog korišćenja kao starog gvožđa) u doglednoj budućnosti. 

 Što se tiče vrste materijala, aproksimativno 50% superjahti (oko 2.700 jahti) je 

napravljeno od čelika, čelika/aluminijuma ili aluminijuma. Naročito u klasi jahti manje 

veličine, mnogi trupovi su napravljeni od drugih materijala, a ne od čelika2. Pod 

pretpostavkom da će kompanija MYS primati plovila od čelika i aluminijuma, ciljno 

tržište će se sastojati od približno 2,700 plovila, u rasponu od 30m do 100m+.  

                                                           
1 Izvor: The Superyacht Report, SuperyachtIntelligence.com, 2018. 
2 Podjela je napravljena za ukupnu flotu superjahti, ukljućujući postojeću knjigu narudžbi. Izvor: 

http://www.superyachttimes.com/ 



 

 

 

         Istraživanje sprovedeno od strane Superyacht Intelligence 2011. godine, pokazalo je 

da je flota superjahti uglavnom smještena u Evropi, sa 48 procenata uzorkovanih jahti 

koje imaju svoju registrovanu matičnu luku u Evropi. 40 procenata se nalazi u Južnoj i 

Sjevernoj Americi, a samo 12 procenata u drugim zemljama svijeta. Prema istraživanju, 

21,5 nedjelja godišnje je prosječno vrijeme koje jahta provede u svojoj matičnoj luci, 

ostavljajući ostatak vremena na raspolaganju za krstarenje po drugim morima. Slično 

trendu koji se odnosi na matične luke, većina jahti krstari u oblasti Mediterana, pri 

čemu prosječna jahta provede skoro 70 procenata svog vremena u Mediteranu. 

Rezultati Superyacht Intelligence su potkrijepljeni rezultatima izvještaja3 o krstarenju i 

jahtingu na Mediteranu, u kome se navodi da približno 50% svjetske flote superjahti 

provodi 8 mjeseci godišnje na Mediteranu. Ove superjahte (aproksimativno 1,350 u 

kategoriji materijala -čelik i aluminijum) bi očigledno predstavljale lako dostižan cilj za 

kompaniju MYS.  

 

 Slika. 1 Tržišni potencijal kompanije MYS  

 

 Pored glavnog ciljnog segmenta superjahti napravljenih od čelika/aluminijuma, postoje 

još dvije interesantne tržišne mogućnosti koje treba istražiti. Jedna je servisiranje 

katamarana, koje koriste čarter kompanije i za koje ne postoji mogućnost da se izvade 

iz vode, za podvodne radove održavanja/remonta. Druga mogućnost je da se uđe u 

servisiranje kompozitnih jahti, s obzirom da postoji na stotine njih koje plove u blizini 

MYS. 

                                                           
3 Krstarenja i rekreaciona plovidba Mediteranom – Plan Bleu, UNEP/MAP Centar regionalne aktivnosti, mart 2011 

 



 

 

 

2.2. Karakteristike i trendovi  na tržištu  

 Što se tiče najprivlačnijih mjesta za krstarenje Mediteranom, generalno, vlasnici, 

zakupci plovila, kapetani i posada, najviše vole boravak u Zapadnom Mediteranu, gdje 

imaju povoljne vremenske prilike, ambijent, poznate luke, kulturu, sofisticirane 

prodavnice, hotele, restorane i saobraćajne veze, kao i infrastrukturu potrebnu za 

jahting industriju, odnosno brodogradilišta za servisiranje i remont jahti. Međutim, stalni 

nedostatak vezova za superjahte u marinama zapadnog regiona Mediterana (naročito 

akutan u sektoru megajahti za plovila preko 80m dužine), rezultirao je visokim cijenama 

vezova u marinama, kao i veoma visokim troškovima za električnu energiju i vodu, što 

ostaje izvor velike zabrinutosti za industriju. Kao odgovor na ovu situaciju, u poslednje 

vrijeme je došlo do procvata novih marina van regiona zapadnog Mediterana. Luke i 

oblasti za krstarenje Jadrana i istočnog Mediterana nude opušteniju atmosferu 

kapetanima, vlasnicima i zakupcima plovila, kojima je dosadila uobičajena gužva 

Azurne obale (Côte d’Azur) i trka da se dođe do mjesta u veoma skupim, a pretrpanim 

lukama. Sve veći interes se pokazuje za Istočni Mediteran, naročito za Hrvatsku i 

Tursku. Čarter brokeri izvještavaju da je do 40 procenata čarter poslovanja sada na 

Jadranu, koji ima šarm manje sofisticiranih luka, toplo, čisto more, sidrišta bez gužve i 

spektakularan pejzaž uz Dalmatinsku obalu4. 

 Sektor remonta superjahti susreo se sa razumno postojanom tražnjom tokom nekoliko 

posljednjih godina. Zajedno sa konzistentnim aktivnostima na održavanju i kontroli jahti 

koje se odvijaju tokom cijele godine, remontna brodogradilišta su obezbijedila i završila 

neke velike projekte. Ipak, tržište ostaje nezdravo, imajući u vidu da je prilično 

postojana tražnja vlasnika zadovoljena sve većom konkurencijom brodogradilišta čija je 

glavna djelatnost izgradnja novih jahti, a koja se bore za svoje mjesto na tržištu, i 

diversifikuju svoju ponudu na remont i održavanje. Zbog veće konkurencije u sektoru 

remonta, drugim riječima zbog postojanja većeg broja alternativa, projekt menadžeri za 

remont i vlasnici uživaju jaku pregovaračku poziciju i mogu birati između takvog broja 

brodogradilišta kao nikada ranije. Ovakav razvoj događaja je takođe povećao 

očekivanja vlasnika u odnosu kvalitet/cijena, odnosno žele veći kvalitet i bolje usluge 

po veoma konkurentnim cijenama, što je cilj kompanije MYS. Obzirom da nema 

značajnog povećanja u broju velikih remonta, rezultat je da se rad na remontu koji se 

odvija rasporedio na više brodogradilišta. Uprkos svemu, potencijal tržišta za remont 

ostaje ogroman i samo raste sa povećanjem flote i njenim starenjem5. 

2.3. Postojeće tržište 

 Postojeće tržište uglavnom uključuje Porto Montenegro. Pored PM, ograničeni broj 

malih marina je prisutan u Crnoj Gori, i one se uglavnom fokusiraju na manje jahte. 

Ipak, ove marine ukupno imaju aproksimativno 12 vezova za superjahte u segmentu od 

30m do 50m. Ovo se može smatrati postojećim („captive“) tržištem za kompaniju MYS, 

s obzirom na trenutni nedostatak remontne infrastrukture. Ovi potencijalni “postojeći“ 

klijenti ipak nisu razmatrani u Prognozi prodaje. Osim postojećih marina u Crnoj Gori, 

trenutno se sprovodi projekat integrisanog turističkog naselja (Luštica Bay), koje se 

prostire na više od 6,8 miliona kvadratnih metara i koje će uključiti dvije moderne 

marine, koje su djelimično realizovane i dalje u fazi izgradnje, na poluostrvu Luštica, u 

                                                           
4 Izvor: The Superyacht Report, SuperyachtIntelligence.com, 2016. 
5 www.superyachtIntelligence.com  

http://www.superyachtintelligence.com/


 

 

 

zalivu Trašte6. Investitor i kompanija koja će upravljati projektom jeste Luštica 

Development AD, pod kontrolom kompanije Orascom Development Ltd. i Vlade Crne 

Gore koja je manjinski akcionar. Faza 1 projekta, koja će između ostalog uključiti jednu 

od marina, sa 176 vezova za plovila do 35m dužine, započeta je početkom 2013. 

godine. Predviđeno je da marina bude operativna do ljeta 2018. godine, dok će 

značajno sekundarno sidrište primiti manja plovila u nekom narednom periodu. 

Orascom planira da uloži preko 1,1 milijardu eura u razvoj cjelokupnog projekta, koji će 

nakon završetka imati više od 1000 apartmana, preko 500 vila i kuća, sedam hotela, 

dvije marine, golf teren sa 18 rupa, te druge javne sadržaje, uključujući i školu i 

zdravstvenu ustanovu. Drugi prestižan projekat je započet i u fazi izgradnje je, a to je 

Portonovi u Kumboru7. Vlasnik ovog projekta je Azmont Investments d.o.o., crnogorska 

kompanija u privatnim vlasništvu sa državnim investicijama Azerbejdžana, uz saradnju 

sa Vladom Crne Gore i Opštinom Herceg Novi. Investicija u Portonovi će prema 

očekivanjima biti 650 miliona eura – što je čini jednom od najvećih investicija trenutno u 

Evropi, a neki njeni sadržaji otvoriće se 2018. godine. Plan  uključuje marinu sa 238 

dubokih vezova za superjahte, kao i 275 luksuznih kuća koje će obezbijediti savršeno 

mjesto za odmor za sofisticirane vlasnike, dok će kruna projekta biti prvi evropski One 

& Only rizort sa 140 ključeva.  

 

 Iako će gore navedeni projekti, zajedno sa drugim projektima u i oko Bokokotorskog 

zaliva, značajno povećati “postojeće“ tržište, oni nisu uzeti u razmatranje prilikom 

Predviđanja prodaje, jer još nisu otvorili svoje marine, tako da je napravljena 

konzervativna procjena uzimajući u obzir samo Porto Montenegro Marinu na početku 

projekta.  

  

Slika. 2 Postojeće tržište za MYS – Kapacitet vezova u Porto Montenegro Marini, Faza B je realizovana, i plan je 

realizacija  faze C 

                                                           
6 http://www.lusticabay.com/ 

7 http://www.portonovi.com/en/ 

http://www.lusticabay.com/


 

 

 

2.4. Analiza konkurencije  

 Prilikom analize postojeće ponude (kapaciteta) za remont superjahti, vrlo teško je doći 

do tačnog broja aktivnih remontnih brodogradilišta za superjahte. Uprkos tome, dva 

glavna izvora informacija o tržištu superjahti, superyachttimes.com i 

superyachtintelligence.com, daju specifične podatke koji nam pomažu da osnovano 

pretpostavimo koliki je trenutni kapacitet za remont superjahti. Ova dva izvora tvrde da 

postoji približno 850-900 brodogradilišta širom svijeta koji se bave izgradnjom novih i/ili 

remontom superjahti. Od tog broja, aproksimativno 135 su remontna brodogradilišta 

(15%), a 155 se bave i izgradnjom novih jahti i njihovim remontom (17%). Preostali broj 

su brodogradilišta koja se bave isključivo izgradnjom novih jahti (68%).  

 Teška situacija koja pogađa sektor izgradnje novih jahti u skorijem periodu imala je i 

još uvijek ima jak uticaj na remontni sektor. Kao i tokom prethodnih godina, mnoga 

brodogradilišta za izgradnju novih jahti borila su se da osiguraju nove narudžbe za 

proizvodnju jahti, te kao rezultat toga, morala su diversifikovati svoju ponudu, te su 

gledali na poslove remonta kao na način da uposle svoje osoblje. Brodogradilišta 

osposobljena za remont još uvijek ulažu u svoje objekte i usluge, pokazujući svoju 

dugoročnu posvećenost i vjeru u budućnost remontne industrije8. Poslednja kretanja na 

strani ponude na tržištu remonta superjahti ukazuju na još jedan značajan trend u 

sektoru, tj. sve veću saradnju u okviru remontne industrije. Ta saradnja se javlja u 

različitim oblicima, kao što je rad sa zajedničkim kooperantima ili zajedničko 

opsluživanje grupe klijenata. Iako je saradnja nastala iz potrebe, pomogla je da se 

poboljša standard rada u okviru remontnog sektora. U junu 2011. godine, ICOMIA 

Superyacht Refit Group (Grupa za remont superjahti) postavila je svoj Kodeks prakse 

na novi vebsajt (super yacht-refit.com), što je veliki korak u cilju pomoći vlasnicima da 

razumiju koji standardi bi trebalo da budu prihvatljivi, a koji ne9.  

 Iako postoji povećan nivo saradnje u remontnoj industriji, postoji takođe i povećana 

konkurencija za posao. Štaviše, zahtjevi klijenata da postignu dobar odnos kvaliteta i 

cijene i nedostatak narudžbi su nastavili da stvaraju pritisak brodogradilištima da 

postaju sve ekonomičnija, i da daju najpovoljnije ponude. Nažalost, ovakav pritisak 

takođe navodi neka brodogradilišta, i u sektoru izgradnje novih jahti i u sektoru 

remonta, da daju ponude daleko ispod realne cijene, odnosno daleko ispod troškova. 

Iako davanje ponude ispod realne cijene može osigurati ugovor i služiti kao 

kratkoročno rješenje za nedostatak posla, negdje se mora zakinuti i neko će ispaštati, 

bilo da je u pitanju brodogradilište koje će biti upropašteno zbog nedostatka profita, ili 

vlasnik koji može odustati od ove industrije zbog negativnog iskustva, proizvoda ili 

usluge. To takođe znači da kompanije koje daju realne ponude ostaju bez narudžbi, i 

dok se ovakva praksa ne promijeni, tržište će ostati nezdravo10. 

 Uprkos konkurenciji za posao, generalno, stav remontnog sektora je pozitivan i među 

brodogradilištima obuhvaćenim u Superyachintelligence.com izvještajima iz prethodnih 

godina, gotovo svi su rekli da očekuju da sektor doživi makar umjeren rast u narednim 

                                                           
8 http://www.sail-world.com/index.cfm?Nid=101808&refre=y&ntid=80&rid=8  

 
9 http://www.charterworld.com/news/icomia-superyacht-refit-group-launches-code-practice  
10 Izvor: Izvještaj o superjahtama, SuperyachtIntelligence.com,  2016. 

 

http://www.sail-world.com/index.cfm?Nid=101808&refre=y&ntid=80&rid=8
http://www.charterworld.com/news/icomia-superyacht-refit-group-launches-code-practice


 

 

 

godinama. Pošto se ekonomija oporavlja, vidimo da se tržište izgradnje novih jahti 

ponovo oporavlja, što će dati pozitivan impuls tržištu održavanja i remonta jahti. 

 Kompletan set podataka za studiju tržišta takođe uključuje dalju analizu ključnih 

konkurenata u sektoru remonta (što obuhvata lokaciju, objekte, obim radne snage, 

godišnji rezultat, prihode i profit/gubitak, investicije). Ovo će biti razmatrano kao 

polazna tačka u mapiranju međunarodnih i regionalnih konkurenata. Analiza 

konkurencije, zajedno sa analizom tržišta, pomoći će nam da formulišemo realnu 

pretpostavku za našu Prognozu prodaje. Finansijski izvještaji glavnih konkurenata 

takođe su analizirani i upoređeni sa finansijskim projekcijama kompanije MYS. Imajući 

u vidu da kompanija MYS ima za cilj da ponudi vrhunske usluge industriji, ona će biti 

direktna konkurencija za članove ICOMIA Grupe za remont superjahti (Amico & Co Srl, 

Astilleros de Mallorca S.A., Composite Works, Palumbo, Marina Barcelona 92, Monaco 

Marine i Rybovich). Druga dva odabrana konkurenta (NCP, Šibenik-Hrvatska, i ISA, 

Ankona-Italija) se nalaze na Jadranskoj obali i mogu predstavljati prijetnju zbog njihove 

blizine kompaniji u Crnoj Gori, međutim kompanija ISA, koju su preuzeli Palumbo i 

NCP, se suočava sa problemima da preživi.    

 Analiza konkurencije daje nam mogućnost da napravimo procjenu broja superjahti, 

koje će servisirati deset glavnih konkurenata. Nakon odbijanja ovog broja od 

potencijalnog tržišta za kompaniju MYS, dolazi se do procjene ciljnog tržišta od 375 

jahti (ovo se odnosi na superjahte koje plove po Mediteranu, koje će biti dodate 

postojećem tržištu). Ovo će formirati podatak koji se uključuje u Prognozu prodaje 

kompanije MYS.   

 

  

 

 Slika 3 Tržišni cilj MYS (pored Postojećeg tržišta)  

 Ovdje treba napomenuti indirektnu konkurenciju koju očekujemo. Karakteristično je za 

sektor remonta da vlasnici superjahti više vole da se obrate brodogradilištima koja se 

bave izgradnjom novih jahti za krupni remont svojih plovila. Brodogradilišta za 

izgradnju novih jahti uglavnom biraju sopstvene objekte za vršenje remontnih radova i 

ne bi bili spremni da ugovore obavljanje posla sa trećom stranom, koja je konkurent.  

2.5. Baza lokalne ponude  

 Gotovo da ne postoji nikakva lokalna baza ponude za aktivnosti remonta superjahti u 

Crnoj Gori. Jahting infrastruktura u Crnoj Gori je u ranoj fazi. Praktično sve treba da 



 

 

 

bude poručeno van Crne Gore. Ovo podrazumijeva dug period za isporuku i visoke 

cijene. Što se tiče dostupnosti Crne Gore sa drugih evropskih destinacija, let u Crnu 

Goru i van nje je još uvijek prilično komplikovan zbog činjenice da nema direktnih 

letova (barem ne van ljetnje sezone). Činjenica da Crna Gora još uvijek nije članica EU 

znači dodatne teškoće zbog nedostatka slobodnog kretanja robe i ljudi. Ako je to 

moguće, uspostavljanje slobodne trgovinske zone na lokaciji MYS moglo bi da ponudi 

rješenje za ovaj problem. 

 Sudeći po mišljenju jahting posade intervjuisane tokom posjete lokaciji, ne postoje 

adekvatni podizvođači/kooperanti u Crnoj Gori, osim za elektroniku i tikovinu. Iako nivo 

kvaliteta aktivnosti koje je vršila Bijela u sektoru remonta komercijalnih brodova ne 

može da se uporedi sa standardima visokog kvaliteta koje zahtijeva remontna industrija 

za jahte, istražićemo da li nekadašnji tehničari/inženjeri iz Bijele mogu biti preuzeti od 

strane MYS ili podizvođača. Infrastruktura unutar brodogradilišta i oko njega se 

proširuje i izgleda obećavajuće. Dalje istraživanje baze ponude susjednih zemalja, kao 

što je Srbija, Hrvatska, Makedonija, je potrebno. .  



 

 

 

3. Poslovni plan za kompaniju MYS   

 Ovo Poglavlje sadrži sve elemente poslovnog plana za kompaniju MYS.  

3.1. Ponuđene usluge i segmenti ciljnog tržišta 

 Usluge: Kompanija MYS će nuditi sveobuhvatne usluge održavanja, popravki i 

remonta/konverzije za superjahte.    

 Specijalizovane usluge i kooperanti (podizvođači): Portfolio usluga koje 

obezbjeđuje kompanija MYS će biti proširen različitim specijalizovanim uslugama, koje 

će se nuditi u partnerstvu sa podizvođačima/partnerima. Tradicionalni podizvođači i 

partneri kompanija Amels/Damen će se pridružiti Damenu u Crnoj Gori kako bi pomogli 

funkcionisanju nove kompanije, dok se lokalni zaposleni obučavaju i usmjeravaju ka 

razvijanju potrebnih vještina kako bi se izvršila nadogradnja na postojeću reputaciju 

brodogradilišta, povećalo povjerenje klijenata i povećao broj lokalnih radnika. 

 Generalno, MYS, podizvođači i partneri stacionirani u Crnoj Gori će nuditi sljedeće 

specijalizovane usluge: tesarstvo, elektrika, mašinerija, farbanje, nerđajući čelik, izrada 

palube od tikovine, instalacija cijevi, rad sa čelikom i aluminijumom. Najvažniji aspekt 

ovih usluga je kvalitet rada, koji mora biti odličan od samog početka. Stoga, posebnu 

pažnju treba posvetiti obuci radne snage i menadžmenta brodogradilišta. Ovaj aspekt 

se dalje obrađuje u narednim paragrafima.  

 Segmenti tržišta: Ciljni segment tržišta su superjahte (30m+). Iako je vizija prodor 

u segment mega-jahti, koji podrazumijeva superjahte do 180m, značajan investicioni i 

marketinški napor potreban za ovu svrhu čini da je postupan pristup neophodan. Ovo 

će biti objašnjeno u narednim poglavljima. Osim postojećeg tržišta u Crnoj Gori, 

pristupiće se ostalim tržištima poput Jadranskog i Sredozemnog mora. 

 Jedinstvena prodajna mjesta: Nova kompanija za održavanje, popravku i remont 

superjahti biće promovisana kao prvoklasno brodogradilište smješteno na novoj jahting 

destinaciji aktivnoj tokom cijele godine, kao nova konkurentna alternativa tradicionalnim 

brodogradilištima za održavanje i remont jahti na Mediteranu. Ovo će biti ponuđeno 

kroz kombinaciju pouzdanih usluga (bezbjednost, životna sredina i kvalitet), 

konkurentne cijene i objekte koji pogoduju kako vlasnicima, tako i posadi jahti.  

 Prema našim saznanjima, vlasnici i kapetani se trenutno suočavaju sa niskim 

kvalitetom, visokim cijenama i lošim planiranjem drugih remontnih objekata na 

Mediteranu, zbog čega kompanija MYS namjerava da donese kvalitet sjeverne Evrope 

na Mediteran. Pristup tržištu remonta superjahti znači da se moraju ostvariti bolji 

rezultati na ova tri navedena polja. Jednako važno, brodogradilište bi trebalo da radi sa 

podizvođačima koji su fleksibilni kada je u pitanju radno vrijeme. Pored podizvođača, 

tim osoblja brodogradilišta bi trebalo uvijek da bude prisutan tokom radova. Štaviše, 

kako smo primijetili prilikom posjete konkurentnim brodogradilištima, kompanija MYS 

mora da postane remontni objekat uz koji ide i određeni “stil života” (lifestyle). Ovo će 

se omogućiti putem učešća luke i marine, koji su smješteni na drugoj strani zaliva. 

Mora biti uspostavljen dobar način transporta između brodogradilišta i marine. Veoma 

važni sadržaji za posadu, poput prostora za fitnes, bazena, internet pristupa, restarana, 

lučkih objekata, biće u ponudi u marini u blizini. Ukoliko je jahta usidrena u luci, ona će 

uvijek sama generisati posao. Slogan treba da glasi: ako je posada zadovoljna, remont 

će uglavnom teći glatko i sa tehničke i sa finansijske strane.  



 

 

 

 Ipak, kompanija MYS će biti novo ime na remontnom tržištu jahti i biće potrebno da 

izgradi svoj brend na ovom tržištu. Akcionari će stoga iskoristiti kombinovanu snagu 

sopstvenih brendova kako bi promovisali novu kompaniju naglašavajući izuzetan tržišni 

potencijal koji je stvorio PM, nova prvoklasna nautička destinacija na Mediteranu, i 

ekpertizu, know-how i svjetsku reputaciju brendova Damen/Amels u sektoru 

gradnje/servisiranja jahti.  

 Tržišni pristup: Novi objekat ima za cilj da servisira superjahte tokom i nakon 

garantnog perioda. Superjahte koje treba servisirati tokom garantnog perioda su one 

koje nisu u mogućnosti ili nisu voljne da se vrate u brodogradilište u kojem su 

izgrađene radi vršenja radova obuhvaćenih garancijom. U tom slučaju, mogli bi se 

postići sporazumi sa brodogradilištima za izgradnju novih jahti za radove obuhvaćene 

garancijom na jahtama koje oni isporučuju. Što se tiče superjahti koje se servisiraju 

nakon garantnog perioda, kontaktiraće se menadžment kompanije, kapetani ili vlasnici 

od strane oba akcionara, kako bi se proširila baza klijenata.  

3.2. Predviđena prodaja i planirani prihodi  

 Na osnovu analize tržišta i analize konkurencije, predviđeni su remontni poslovi koje će 

kompanija MYS vršiti tokom prvih pet godina poslovanja. To je predstavljeno na Slici 4 

ispod. Napravljene su sljedeće pretpostavke: 

 Početna tačka: postojeće tržište Porto Montenegra; 

 Tokom petogodišnjeg perioda, kapacitet remontne kompanije postepeno raste;  

 U godini 5, do 50% kapaciteta PM +10% preostalih jahti na Mediteranu, koje nisu 

servisirane od strane najvećih konkurenata MYS, će biti servisirano. 

 Veličina 

  Razvoj Razvoj 

metara Godina 0 Godina 1 Godina 2 Godina 3 Godina 4 Godina 5 

Godina 

6 

150 -  -  -  -  -  -  -  

125 -  -  -  -  2  2  4  

100 -  -  -  -  3  4  4  

85 -  -  3  4  5  5  6  

70 -  -  3  4  5  6  6  

60 -  1  3  4  6  8  11  

50 -  1  3  4  5  8  13  

40 -  4  7  9  15  21  28  

37 -  4  7  9  12  17  21  

30 -  4  7  9  11  15  18  

Total -  14  33  43  62  86  109  

 Slika 4: Predviđena prodaja za MYS -Broj remontnih poslova (zaokružene cifre) 

 



 

 

 

               

  

        Slika 4 prikazuje procjenu broja remontnih poslova koje će u prvih 6 godina svog    

        poslovanja obaviti kompanija MYS.  

 

 Objašnjenje tabele 4: 

Godina 0 Remedijacija 

lokacije 

21. mjesec Do 1. aprila 2020. 

Godina 1 Investicije u lokaciju 

od strane MYS 

36 mjeseci Do 1. aprila 2023. 

Godina 0 Izgradnja prvog 

dijela modularnog 

suvog doka 

12 mjeseci Do 1. februara 

2020. 

Godina 1 Upotreba prvog 

dijela doka na 

zapadnom dijelu 

lokacije 

12 mjeseci 1. februara 2020. 

do 1. septembra 

2021. 

Godina 2 Upotreba prvog 

dijela doka na 

istočnom dijelu 

lokacije 

12 mjeseci 1.septembra 2021. 

do 1. septembra 

2022.  

Godina 3 Upotreba prvog 

dijela doka na 

istočnom dijelu 

lokacije 

12 mjeseci 1.septembra 2022. 

do 1. septembra 

2023. 

Godina 3 Izgradnja drugog 

dijela modularnog 

suvog doka 

12 mjeseci 1.septembra 2022. 

do 1. septembra 

2023. 

Godina 4 Upotreba prvog i 

drugog dijela doka 

na istočnom dijelu 

lokacije 

12 mjeseci 1.septembra 2023. 

do 1. septembra 

2024. 

 

 

Treba napomenuti da će aktivnosti kompanije MYS u prvih pet godina poslovanja relativno 

zavisiti od klijenata marine Porto Montenegro, što može biti rizik za izvodljivost 

projekta, ali i mogućnost imajući u vidu da Porto Montenegro već ima svoje tržište.  



 

 

 

 Koristeći kao polaznu osnovu broj remontnih radova koji će biti izvedeni na godišnjem 

nivou od strane kompanije MYS, napravljena je procjena ostvarenih prihoda, sa 

sljedećim pretpostavkama: 

- “Scratch & shoot” remont i održavanje u toku prve tri godine;  

- Četvrta godina i nakon toga, kako slijedi: 

- Jednom u dvije godine sitni radovi na održavanju (farbanje brodskog dna protiv 

obrastanja, sitni radovi na farbanju, sitni radovi na održavanju – Ukupna vrijednost: 

80.000 EUR) 

- Jednom u četiri godine krupniji radovi na održavanju (farbanje brodskog dna protiv 

obrastanja, obimni radovi na farbanju, popravka i održavanje, unutrašnji radovi – 

Ukupna vrijednost: 800.000 EUR) 

- Jednom u dvanaest godina veliki radovi (Sve gore navedeno plus remont – 

Ukupna vrijednost: 4.000.000 EUR) 

- Gore navedene cifre se baziraju na jahti od 60 metara 

- Odnos zasnovan na kalkulaciji BT koristio se za druge veličine.  

 

Slika 5 predstavlja procjenjene troškove ostvarene od strane kompanije MYS tokom prvih 

šest godina poslovanja 

 

Broj poslova na remontu i prihodi  

 

 

Godina 

0 

Godina 

1 

Godina 

2 

Godina 

3 

Godina 

4 

Godina 

5 

Godina 

6 

Poslovi na remontu -  14  33  43  62  86  109  

Prihodi (x1000)  1.198 9.371 14.034 25.438 33.730 43.295 

 Slika 5 Predviđene prodaje  kompanije MYS - Prihodi  

  

 

3.3. Plan brodogradilišta 

 Smještena na jednom od najljepših prostora za krstarenje u razvoju na Mediteranu, u 

Bokokotorskom zalivu i vezom sa otvorenim morem, u predjelu u kojem nema gusto 

naseljenih gradskih oblasti, kompanija MYS ima savršenu lokaciju za osnivanje pogona 

za održavanje i remont jahti. Postojeća oblast ipak mora prethodno biti privedena 

namjeni, jer trenutno nije pogodna za aktivnosti remonta jahti. Postojeće 

brodogradilište je osnovano 1927. godine i veći dio opreme i mašinerije datira iz tog 

perioda. Remontno brodogradilište treba da bude potpuno obnovljeno, i treba mu se 

dati čist, uredan i profesionalan izgled.   

 Cilj je da ste stvori situacija u kojoj će svi biti na dobitku tako što će se iskoristiti 

postojeće brodogradilište, koje će se transformisati u objekat za održavanje i remont 

jahti. Na ovaj način, prilično “prljava” djelatnost će se konvertovati u novu, čistu bijelu 



 

 

 

industriju, sa perspektivom za budućnost. Kompanija MYS želi razvoj cjelokupne 

izvrsne lokacije površine 12,4 hektara na obali, koja bi obuhvatala nekoliko radionica, 

skladišta, kancelarijskih zgrada, kejeva i dokova. Glavne investicije biće nabavka 

potpuno novog modularnog plutajućeg suvog doka  i spraying objekta, a MYS će, 

eventualno,nabaviti sinhro lift ili travel lift kasnije, kada bude bilo potrebno. Slika 6 

predstavlja kako je zamišljen novi objekat nakon sveobuhvatnog investicionog plana. 

 Što se tiče opšteg plana, kompanija MYS će biti remontni objekat za superjahte, kao 

simbol životnog stila. Luksuzni ambijent za posadu je već dostupan na lokaciji Porto 

Montenegra. Redovni transport između luke/marine i brodogradilišta će biti 

obezbijeđen.   

 

   

 

 

 

Slika 6 Plan kompanije MYS                

4. Organizacija i menadžment  

 U okviru kompanije Damen Shipyards Group ima 16 brodogradilišta koja se bave 

popravkom, održavanjem i konverzijom prekookeanskih brodova i jahti. U svijetu 

popravke i remonta, sljedeći kriterijumi su od fundamentalnog značaja za klijente 

prilikom odlučivanja da li posluju sa nekim brodogradilištem ili ne. Stoga je kompanija 

Damen postavila ove kriterijume visoko na svojoj listi ciljeva koje treba postignuti, a 

menadžment je zadužen da obezbijedi:   



 

 

 

 KVALITET 

 Kvalitet izvršenog posla, objekti, zaposleni i menadžment moraju biti dobrog, a 

poželjno je i odličnog kvaliteta.   

 CIJENA 

 Cijena usluga treba barem da bude konkurentna cijenama naših konkurenata.  

 PLANIRANJE 

 Uvijek je važno postupati u skladu sa dogovorenim planom, a ukoliko to nije moguće 

unaprijed treba obavijestiti drugu stranu. 

 POUZDANOST 

 Veoma je važno da se klijenti mogu osloniti da ranije ugovorene sastanke i na obećani 

kvalitet i dogovoreni vremenski rok za pružanje usluga. 

 USLUGE 

 U svijetu popravki i remonta plovila, sve se svodi na pruženu uslugu. Problem klijenta 

postaje problem brodogradilišta. Kompanija Damen uvijek ulaže maksimalne napore da 

pruži najbolju moguću uslugu klijentu, naravno u okvirima koji su unaprijed usaglašeni i 

dogovoreni. 

 BEZBJEDNOST 

 Kompanija Damen garantuje u svakom trenutku tokom 24 časa dnevno bezbjednost 

svojim zaposlenima, posadi, klijentima, zastupnicima, kao i zaštitu životne sredine, te 

radi na spriječavanju nezgoda u vezi sa bezbjednošću i životnom sredinom. Gore 

navedeno će se realizovati sprovođenjem i poštovanjem jasnih i strogih pravila od 

strane menadžmenta i svih zaposlenih.     

 Imajući u vidu gore navedeno, kompanija Damen je postavila nekoliko veoma važnih 

uslova vezanih za način vršenja popravki i remonta u brodogradilištu.   

 ORGANIZACIJA I TIM MENADŽMENTA 

 Dolje navedena slika prikazuje osnovnu strukturu menadžmenta koja se obično koristi 

u brodogradilištima Damena za propravku i održavanje jahti.  

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

Managing Director
1 EX

HR Manager
1 IL

Sales Manager
1 EX

Financial Manager
1 EX

Head of Projects
1 EX 4 LM

Production Manager
2 LM

 

  

Jak menadžment mora biti u kontaktu sa vladom, sindikatima, zaposlenima, 

kooperantima, posadom, vlasnicima i njihovim zastupnicima. Mora biti u stanju da 

razvije, održi i sprovede u dijelo viziju Damena. Vizija Damena je da upravlja 

brodogradilištem dugoročno, i to profitabilnim brodogradilištem. Radi postizanja tog 

cilja na veoma komplikovanom tržištu remonta jahti, potrebno je da sve uključene 

strane budu 100% fokusirane i posvećene tom cilju i da postoji dobra saradnja među 

svima njima.    

   



 

 

 

 OPIS KLJUČNIH FUNKCIJA: 

 Izvršni direktor će biti odgovoran za novu kompaniju za održavanje i remont jahti. 

Njegova glavna uloga je da osigura da menadžment dobro radi. Pored toga, mora biti u 

kontaktu sa svim lokalnim i državnim organizacijama kako bi održavali odlične odnose 

sa brodogradilištem, te biti posvećeni lider, timski igrač, sa solidnim menadžerskim 

iskustvom i poznavanjem tržišta jahti.  

 Menadžer za ljudske resurse će biti odgovoran za pronalaženje odgovarajućih radnika, 

prvenstveno lokalnih ljudi, kako za brodogradilište tako i za kooperante. On će takođe 

inicirati i upravljati programima obuke i kursevima za zaposlene, naročito kako bi se oni 

preusmjerili sa remonta komercijalnih brodova na popravku i održavanje jahti. Potrebno 

je uspostaviti ozbiljan prekvalifikacioni program kako bi se radnici koji su radili na 

remontu komercijalnih brodova osposobili za remont jahti. Može biti teško to uraditi za 

sve postojeće zanate u brodogradilištu, tako da nije vjerovatno da će svi zaposleni 

Jadranskog brodogradilišta Bijela, koje je sada u stečaju, biti zaposleni od strane MYS, 

ali dugoročna perspektiva kompanije za popravku i remont jahti izgleda mnogo svjetlije 

od perspektive brodogradilišta za remont komercijalnih brodova. Naš cilj je da imamo 

metod rada gdje će, na početku, neki projekt menadžeri i prvi menadžeri proizvodnje 

biti iz Zapadne Evrope, dok će ostalu radnu snagu činiti lokalni tehničari/inženjeri. U 

cilju obuke lokalne radne snage do zahtjevanog nivoa kvaliteta, kursevi u 

brodogradilištu, koje se bavi izgradnjom novih jahti, Amels, i kod njegovih kooperanata 

će se održavati tokom određenog perioda. Čim lokalni zaposleni steknu 

zadovoljavajuće znanje i iskustvo, oni će zamijeniti radnike iz Zapadne Evrope. Cilj je 

da brodogradilište zapošljava što je moguće manji broj stranaca i ljudi iz Zapadne 

Evrope. Kao prvo, zato što su suviše skupi da bi se brodogradilište takmičilo sa ostalim 

učesnicima na tržištu remonta, a i sa njima je razvoj brodogradilišta za remont jahti 

blokiran na duge staze, jer se stranci vraćaju svojim kućama nakon nekoliko godina. 

Menadžer ljudskih resursa treba da bude dobro upoznat sa potencijalom lokalnog 

tržišta.         

 Finansijski menadžer je lice koje će kontrolisati finansijsku poziciju kompanije na 

dnevnoj osnovi i većinu vremena će to biti lice iz organizacije Damen-a. To je od 

pomoći, jer će sistem izvještavanja biti sistem koji Damen sada koristi. 

 Menadžer proizvodnje biće lice odgovorno za sljedeće discipline: 

 Pogon, Čelik- i Aluminijum, Cjevovod, Farbanje, Mašine, Elektrika, Enterijer.   

 Šef projekata je lice koje je odgovorno za sve projekte u brodogradilištu. Uslijed 

činjenice da treba upravljati velikim brojem jahti/brodova, prvenstvo se daje organizaciji 

koja je orjentisana na projekte. Svaki menadžer projekta će biti odgovoran za nekoliko 

jahti i brodova i biće prva kontakt osoba za vlasnike i posadu jahti.   

 Menadžer prodaje je u konačnom odgovoran za prodaju, odnosno uspjeh projekata na 

tržištu.   

 Nova organizacija će postepeno rasti sa ukupno oko 21. radnika sa punim radnim 

vremenom u Godini 1 na  nekoliko stotina radnika sa punim radnim vremenom u Godini 

5. 

 Ideja je da se stvori dugoročno održivo zapošljavanje, nasuprot zapošljavanju u veoma 

teškom i izuzetno konkurentnom segmetu remonta komercijalnih brodova. Štaviše, 



 

 

 

svako direktno radno mjesto u brodogradilištu za remont jahti će generisati više 

indirektnih radnih mjesta u industriji snabdjevanja jahti i sektoru infrastrukture.     

 RADNO VRIJEME 

 U cilju konkurentnosti i poštovanja dogovorenih rokova, biće značajno da tokom dana 

sve strane rade dovoljan broj sati. 

 ULAZ, TRANSPORT I REGISTRACIJA (UPIS) 

 Kompanija Damen želi da ima zatvoreno i zaštićeno brodogradilište sa sertifikovanim 

ISPS sistemom, sa jasnim ciljevima u oblati zaštite životne sredine i bezbjednosti.   

 PODJELA PROFITA 

 Kako bi osoblje postizalo što bolji učinak i i bilo posvećeno svom radu u kompaniji, 

može se uvesti sistem učešća u profitu. 

 MULTITASKING 

 Kako bi se postigla što veća fleksibilnost i svestranost na ovom tržištu koje se stalno 

mijenja, na raspolaganju će biti različiti kursevi i porgrami obuke za zaposlene. 

 BEZBJEDNOST 

          Kompanija Damen ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti i dobro je upoznata sa 

rizicima vezanim za bezbjednost u brodogradilištu za remont plovila. Veliki broj rizika 

biće spriječen obukom zaposlenih, davanjem jasnih uputstava zaposlenima, 

podizvođačima i angažovanim licima i ponavljanjem obuke za bezbjednost. Kompanija 

Damen će takođe formirati komisije koje su sastavljene od članova iz reda zaposlenih 

koji će istraživati kako su se nezgode desile u cilju njihove buduće prevencije.  

         Dodatna mjera je formiranje grupe od tri člana koja će biti spremna da pomogne u 

slučaju nezgoda, i što je još važnije, da ih spriječi.     

 Pored internih mjera kojima se obezbjeđuje bezbjednost, brodogradilište mora da 

posluje sa klijentima koji imaju dodatne zahtjeve. Zbog toga, važno je postupati barem 

u skladu sa ISPS. 

 Veoma često klijenti vrše detaljne kontrole prije nego što dovedu svoju jahtu u 

brodogradilište. Jedna od najvažnijih mjera jeste da brodogradilište ima profesionalni 

sistem obezbjeđenja na kapiji.    

 PODIZVOĐAČI, ANGAŽOVANJE I UPUĆIVANJE NA RAD  

 Kompanija Damen je poznata po tome što za određene poslove angažuje 

specijalizovane podizvođače. Angažovanjem tih podizvođača, Damen ima benefite jer 

radi sa specijalizovanim radnicima, koji posluju u skladu sa najmodernijim standardima 

i uglavnom su veoma konkurentni što se tiče cijena. Druga prednost je ta što Damen 

može delegirati odgovornost na te podizvođače, te ukoliko nije zadovoljan učinkom 

može lakše zamijeniti izvršioca drugim podizvođačem. Zbog toga što kompanija 

Damen posluje širom svijeta, ona ima široku mrežu podizvođača, te je stoga u 

konkurentnoj poziciji u odnosu na druga brodogradilišta. S druge strane, treba da 

budemo pažljivi kako Damen ne bi zavisio od tih podizvođača, te treba pronaći „zdravu“ 

kombinaciju osoblja Damen-a i podizvođača. 



 

 

 

 Takođe, kada ima više posla nego što je moguće uraditi, Damen angažuje lokalne 

radnike, a kada ima malo posla, radnici se šalju na rad u druga brodogradilišta.   

 ORGANOGRAM 

 Kako bi se dobila slika o organizaciji i broju zaposlenih za koje smatramo da su nam 

potrebni u Godini 1, molimo pogledajte dijagram I, a za situaciju nakon pet godina 

molimo pogledajte dijagram II, kada  je plan da zapošljavamo nekoliko stotina radnika.  
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5. SWOT Analiza 

 Ovo poglavlje uključuje Swot analizu.  

 

PREDNOSTI: 



 

 

 

- Strateška lokacija na Jadranskom moru, destinacija za krstarenje u razvoju; 

- S obzirom na blizinu Rusije, a sve više i zbog prisutnosti Srednjeg Istoka, te 

činjenice da im nije potrebna viza, računa se na privlačenje imućnih Rusa i 

imućnih ljudi sa Srednjeg Istoka (najvažnije nacije u pogledu kupovine jahti u 

poslednjoj deceniji). Zahvaljujući kupovini akcija srbijanske aviokompanije, Air 

Serbia, Etihad Airways je obezbijedio jednostavnu dostupnost sa Tivatskog 

aerodroma (jednim stajanjem do Dubaija, Abu Dabija, itd. i uskoro do Njujorka), a 

od juna postoje direktni letovi Tivat-Dubai aviokompanijom FlyDubai;   

- Stabilna i odgovarajuća klima (osim tokom decembra i januara), idealno za 

spraying;  

- Veza sa Porto Montenegrom, projektom koji uspješno nastavlja svoje ambiciozno 

proširenje, kao i povezivanje sa njegovim istaknutim investitorima, koji razumiju 

jahting industriju;  

- Blizina drugih velikih projekata koji uključuju izgradnju marine: integrisani turistički 

rizort Luštica Bay je djelimično realizovan, a preostali dio će biti finalizovan u 

2018. godini, plan je da se projekat Portonovi u Kumboru otvori 2019. godine,  

kao i projekat Qatari Diar-a koji je u fazi planiranja; 

- Veoma veliki prostor i prostorije za razvoj kompanije MYS i dodatnih aktivnosti, 

ukoliko bude potrebno;  

- Čvrsto tlo sa dovoljnom dubinom, dostupan veliki kej; 

- Djelatnost remonta kao simbol životnog stila, sa jakim naglaskom na zadovoljstvo 

kapetana i posade.  

 

SLABOSTI: 

- Iako je kompanija MYS locirana na jahting destinaciji u razvoju, ona je relativno 

daleko od postojeće jahting destnacije Azurne obale (Côte d’Azur);  

- Postojeći nedostatak direktnih međunarodnih letova van ljetnje sezone;  

- Početna zavisnost od marine Porto Montenegro za privlačenje klijenata za 

kompaniju MYS (iako je to već interesantno postojeće tržište, prije nego što se 

otvore druge dvije marine u 2018/2019. godini); 

- Prilično visoke investicije potrebne za transformaciju postojećeg brodogradilišta u 

remontno brodogradilište za jahte;  

- Veliki broj stranaca prije početka i u prvim godinama poslovanja kompanije, zbog 

nedostatka iskusnog lokalnog menadžmenta;  

- Prilično visok nivo investicija u profesionalnu obuku radne snage (Obučiti 

trenere). 

 

 

 

MOGUĆNOSTI:  

- Niske plate i relativno niski troškovi života;  

- Poreske stope od samo 7% na usluge marine i 9% na dobit pravnih lica, kao i 

zakonodavstvo koje pogoduje razvoju jahting industrije;  

- Puna podrška Vlade, podržana strategijom za razvoj nautičkog turizma; 

- Potencijal rasta za biznis remonta jahti;  

- Mogućnost da se uđe na druga tržišta, kao što je servisiranje katamarana i 

kompozitnih jahti.  

 



 

 

 

PRIJETNJE:  

- Crna Gora nije članica EU (pregovori o pristupanju su započeti tek 2012. godine i 

očekuje se da će trajati još nekoliko godina). U međuvremenu je Crna Gora 

postala članica NATO-a; 

- Ne postoji slobodno kretanje robe i ljudi, i zato se očekuju logističke poteškoće;  

- Nedostatak iskusnih ljudi u jahting industriji;  

- Očekuje se sve veća konkurencija u sektoru remonta kako Jadran postaje sve 

popularniji;  

- Prilično monopolska pozicija lokalnih podizvođača (kooperanata).  

6. Rezime rizika  

 Ovo Poglavlje identifikuje sljedeće rizike: 

 

- Postojeće tržište ne raste kako je prvobitno predviđeno;  

- Nemogućnost da se nađu pravi ljudi da upravljaju brodogradilištem;  

- Nemogućnost da se privuku izvori finansiranja za investicije po atraktivnoj  

       kamatnoj stopi; 

- Troškovi za plate u Crnoj Gori previše brzo rastu.  
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1. UVOD U INVESTICIONI PLAN 

Ovo je uvod u Poglavlje pod nazivom „Investicioni plan“. U ovom poglavlju, kompanija MYS daje 

kratak opis investicije (govori o namjerama i planovima  vezanim za izgradnju).    

 

Takođe su prvi crteži i kompjuterski prikazi priloženi u Dokumentu 1.6, ovog Priloga 1. Dostavljamo i 

power point prikaz mogućeg novog plana osnove brodogradilišta.  

  

Dostavljen je još jedan mogući plan osnove. Konačni izbor i plan osnove odrediće se u fazi izrade 

projekta.   

 

2. KRATAK OPIS INVESTICIJE  

Kompanije Damen i AM - MYS treba da sprovedu obiman investicioni program. Jedan od najvažnijih 

kriterijuma za kompaniju za popravku i remont jahti jeste biti u mogućnosti što je brže moguće 

izvaditi jahte iz vode i porinuti ih u vodu. U cilju ispunjavanja ovog kriterijuma, planiramo da imamo 

tri načina za vađenje jahti iz vode na brz i efikasan način. U osnovi, kategorišemo jahte u sljedeće 

grupe: +/- 25 metara do 60 metara, od 60 metara do 80 metara, i od 100 do 8500 tona težine.   

Kompanija MYS planira da prvo investira u opremu za dvije gore navedene kategorije do 100 metara. 

U slučaju da tržište bude zahtijevalo da se kompanija MYS dalje širi, tada ćemo produžiti modularni 

suvi dok kako bi bio u mogućnosti da diže iz vode i treću kategorju jahti preko 100 metara.  

 

Kratak opis glavnih investicija u imovinu dat je niže u tekstu, a takođe i u drugim dokumentima 

Priloga 1.  

 

3. PLUTAJUĆI DOK 

Plutajući dok će , na početku, biti usidren na zapadnom dijelu lokacije. Na toj lokaciji, nema 

mogućnosti da se jahte transportuju sa doka. Posledica toga je da će MYS moći da radi samo na 

jednoj većoj jahti u određenom trenutku ili na više manjih jahti istovremeno. Čim se objekat za 

sidrenje završi na istočnoj strani brodogradilišta, dok će se odvući na tu stranu. Od tog trenutka, moći 

ćemo da transportujemo jahte na i sa keja. Maksimalna veličina jahti koju ćemo moći da radimo jeste 

oko 70/80 metara. Ukoliko tržište bude tražilo da se produži dok, mi ćemo ga produžiti sa jednom ili 

dvije sekcije. Širina i dužina jahti koje ćemo moći da opslužujemo je: iskrcaj/ukrcaj 4000 tona i 

podizanje aproksimativno 7000 tona.    

4. PROSTOR ZA PRANJE JAHTI I ČVRSTA PLATFORMA 

Kada se jahte izvade iz vode, praće se mlazom pod velikim pritiskom. Kako bi se spriječilo da ta voda 

sa ostacima od čišćenja završi neprerađena u vodi, ona će se sakupiti i preraditi prije nego što otekne 



 

 

 

u vodu. Prostor za pranje jahti biće inkorporiran u duplo dno suvog doka. Prljava voda će se sakupljati 

u sabirne tankere i tretiraće se prije nego što se ispumpa izvan doka. Čvrsti otpad će se sakupiti i 

transportovati na obalu.    

Kako bi se jahte parkirale na obali, podlogu treba pojačati i izravnati kako bi mogla da se koristi za 

jahte na ispravan način.      

 

5. POGON ZA FARBANJE JAHTI I OPREMA 

Jedna od stvari koja će se najčešće raditi tokom održavanja jahti jeste njihovo farbanje. Farbanje jahti 

je veoma važno, te stoga organizacija i oprema treba da budu dobro organizovani kako bi se isporučio 

dobar kvalitet. Planiramo da imamo više lokacija za farbanje jahti. Prije svega, instaliraćemo 

takozvani „painting street“ za dijelove jahte. Ovaj „street“ će se instalirati u jednoj od većih farbaona.   

 

Pored gore navedenog, manje jahte će se farbati u istoj farbaoni ali posebnom odjeljku gdje su 

vazduh i vlažnost kontrolisani. Drugo, veće jahte će se farbati u pokretnim farbaonama sa sopstvenim 

sistemom za kontrolisanje vazduha i vlažnosti.     

 

6. BRODOGRADILIŠTE I DRUGA INFRASTRUKTURA 

Mi takođe planiramo da servisiramo jahte dok su u vodi. Zbog toga treba da modifikujemo i da 

renoviramo gatove. Instalirati ćemo sidrište za jahte tako da se jahte ne vezuju uz kej kako bismo 

spriječili oštećenja na trupu jahte.   

 

Postojeće farbaone će se obnoviti kako bi bolje izgledale. Stvari koje će biti urađene su sljedeće: 

ugraditi nova ulazna vrata, instalirati novo osvjetljenje, farbanje, itd. 

 

Ukupni iznos koji namjeravamo da investiramo u prve tri godine biće najmanje 20 miliona eura. U 

Dokumentu 1.5 ovog Priloga 1 dat je prikaz investicije po godinama.    
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UKUPNA INVESTICIJA 

 

Dvadeset (20) miliona eura. 

 

 

INVESTICIJA PO GODINAMA  

 

Niže u tekstu dat je prikaz planirane investicije po godinama u cilju ispunjenja trogodišnjeg 

Investicionog plana. 

 

 

Godina 0: mogući raniji početak poslovanja  

Godina 1: (Prva godina Investicionog perioda, koja počinje nakon završetka Remedijacije tla i nakon 

što Ekspert izda potvrdu da je zemljište očišćeno): 2 miliona eura – prvenstveno za unaprijeđenje 

postojeće lokacije i infrastrukture  

Godina 2: 6 miliona eura – prvenstveno za novu infrastrukturu i suprastrukturu 

Godina 3: 12 miliona eura – prvenstveno za novu infrastrukturu i suprastrukturu 

 

U slučaju da investicije u godini 1 ili godini 2 premašuju planirani godišnji investicioni iznos predviđen 

gore navedenim planom, investiciona obaveza za sljedeću godinu će se srazmjerno tome umanjiti za 

premašeni iznos investicije u prethodnoj godini.   

 

Investicija u svrhu ovog Ugovora označava sva novčana sredstva, novac i novčane ekvivalente (u 

obliku garancija, obaveza po osnovu zakupa, i drugih tekućih i dugoročnih preuzetih finansijskih 

obaveza), koje Koncesionar koristi, realizuje ili preuzima u vezi sa svojim aktivnostima iz ovog 

Ugovora i u cilju ispunjavanja obaveza iz ovog Ugovora, uključujući i sprovođenje Investicionog plana 

i plaćanje ličnih primanja i doprinosa na lična primanja, naknada za javne usluge, poreza, marketinga, 

konsultanata, i ulaganje u alate za rad i opremu i druga osnovna sredstva.   



 

 

 

 

    

FINANSIRANJE INVESTICIJE  

 

Finansiranje se može obezbijediti iz bilo kojeg izvora koji je kompaniji MYS raspoloživ. Trenutno se 

vode razgovori sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), Međunarodnom finansijskom 

korporacijom (IFC) i priznatim komercijalnim bankama, kako bi se obezbijedila finansijska sredstva 

potrebna za realizaciju Investicionog plana. Druge finansijske potrebe, ukoliko i kada nastanu, će se 

podmiriti kreditima od akcionara i/ili sredstvima generisanim poslovanjem kompanije MYS.   
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2.1. UVOD U PLAN REMEDIJACIJE  

U ovom Prilogu 2, koji je priložen uz Koncesioni ugovor za razvoj nekadašnjeg brodogradilišta Bijela, i 

koji čini njegov sastavni dio, opisana je remedijacija lokacije nekadašnjeg brodogradilišta. U svrhu 

ovog Koncesionog ugovora, Plan remedijacije označava plan radova na remedijaciji koji su uključeni ili 

koji proizilaze iz sadržaja Priloga 2 i koje odobri Ekspert, a rezultat implementacije tog plana je 

očišćeno Koncesiono područje, odobreno od strane Eksperta, tako da Koncesionar može da, zakonito 

i u skladu sa svim crnogorskim propisima, sprovodi sve radove na razvoju koji su naznačeni u 

Razvojnom planu i Investicionom planu, a nakon toga da upravlja Koncesionim područjem radi 

planirane namjene, odnosno radi upravljanja kompanijom za remont i popravku superjahti, kako je 

opisano u Razvojnom planu, a Plan remedijacije će obuhvatati i Fazu 1 i Fazu 2, kako je opisano u 

Prilogu 2.         

2.2. Dio 1 – Oblast 1 remedijacije  

U ovom dijelu Priloga 2, uključen je opis Oblasti Lokacije koja će inicijalno biti predmet remedijacije u 

okviru tendera na osnovu Ugovora o kreditu sa Svjetskom bankom (u daljem tekstu i: Faza 1). Ovaj 

dio Priloga 2 opisuje: 

 Dokumentaciju Tendera za remedijaciju od strane Izvođača  

 Sadašnje stanje zagađenja Područja Faze 1  

 Pravila i propise u skladu sa kojima će se vršiti remedijacija.  

2.3. Dio 2 – Oblast 2 remedijacije  

U ovom dijelu Priloga 2 opisuje se kako će se postupati sa dijelom Lokacije koji je morao da se ispita 

tokom perioda tendera za Fazu 1.  Ovaj dio Lokacije naziva se Faza 2. Remedijacija ovog dijela 

Lokacije je takođe odgovornost Koncedenta.  

 

Još nije u cjelosti pripremljen usaglašeni opis radova na remedijaciji za Fazu 2. Način na koji će se doći 

do usaglašenog opisa radova, dovoljna kontrola kvaliteta i prihvatljiv vremenski rok biće opisani kao 

rezultat ovog dokumenta. U svakom slučaju, Strane su saglasne da dio Plana remedijacije koji će se 

utvrditi za Fazu 2 predvidi sprovođenje takvih radnji i mjera koje će zakonski i tehnički omogućiti 

sprovođenje bilo koje radnje koja je predviđena Razvojnim planom, Biznis planom i Investicionim 

planom.  

 

Dalje, ovaj dio sadrži rezime Izvještaja o istraživanju i stanju (kako je detaljnije opisano u daljem 

tekstu u tački 2.5), koji su dostupni u vrijeme zaključenja Koncesionog ugovora. Namjera je da ta 

dokumenta budu input za pripremu opisa posla i planiranja aktivnosti remedijacije u okviru Faze 2.    

 

Takođe, ovdje se govori i o dogovoru da se imenuje Ekspert – Konsultant, opservacijama o 

povezanom Opisu posla, (daljim) ispitivanjima zagađenja na Lokaciji i Standardima za remedijaciju. 



 

 

 

2.4. Izvještaji o stanju oblasti 2 remedijacije  

U ovom dijelu Priloga 2, dati su sljedeći izvještaji: 

 CETI Izvještaj Februara 2015 

 Izvod iz CETI Izvještaja Februara 2015. 

 Mapa - CETI Izvještaj, Prilog 2 

 AMBIENTE Izvještaj, septembar 2016. (Konačni EISA i EMP  – Oblast 1) 

 CETI Izvještaj Mart 2016. 

 R001-1266724GMC-V02-aqb: Bijela Crna Gora: Izvještaj o ispitivanju tla i podzemnih voda na 

lokaciji u okviru Faze II  

 R002-1266724RRS-V01-los: Bijela Crna Gora: Ispitivanje morskog dna u Lučkom Akvatorijumu 

 R003-1266724JTO-V02-beb: Bijela Crna Gora: Procjena rizika za zemljište i podzemne vode, 

Faza II   

 R004-1266724JTO-V03-beb: Bijela Crna Gora: Procjena rizika za Lučki Akvatorijum; Faza II  

 N002-1266724KNE-V03-beb-NL: Predložen obim remedijacije za Fazu II, zemljište i podzemne 

vode, Brodogradilište Bijela  

 

 

2.5  Akvatorijum (takođe se naziva i Akvatorijum luke) 

U septembru 2018. godine, sprovedeno je ispitivanje morskog dna. Rezultati su dati u obliku 

izvještaja i urađena je procjena rizika.  

 

Na osnovu ovog ispitivanja, Koncedent i Koncesionar će se saglasiti oko:  

 Stanja morskog dna 

 Dozvola za rad na morskom dnu u prethodno definisanim oblastima 

 Procedura za obavljanje radova na zagađenom zemljištu 

 Dozvola od Vlade Crne Gore da se ukloni postojeći otpad sa morskog dna koji se zahtijeva 

u budućnosti uslijed djelatnosti brodogradilišta 

 

 

2.6 ULOGE I ODGOVORNOSTI KONCEDENTA I KONCESIONARA 

Koncedent i Koncesionar saglasili su se oko sljedećeg: 

 U svakom trenutku Koncedent je odgovoran za sve radove na remedijaciji Lokacije; 

 Koncedent je odgovoran za svaku interakciju sa svim licima koja učestvuju u radovima vezanim za 

remedijaciju, kako tokom samog izvođenja radova, direktno ili indirektno tokom posledica tih 

radova, tako i u vezi tehničkog ili finansijskog aspekta;    

 Koncedent je odgovoran u svakom trenutku za planiranje remedijacije na Lokaciji;   



 

 

 

 Koncesionar je ponudio, a Koncedent je prihvatio ovu neformalnu pomoć Koncesionara u vezi sa 

planiranjem i menadžmentom profesionalnog i tima izvođača Koncedenta, koji obezbijeđuje i 

sprovodi remedijaciju Lokacije;  

 Razumije se, a Koncedent je prihvatio, da Koncesionar, kao kompanija, i bilo koji zaposleni 

Koncesionara lično, neće biti odgovorni na bilo koji način (za bilo koju učinjenu grešku ili propust) 

u vezi njihovog učešća tokom pružanja pomoći za vrijeme remedijacije lokacije;   

 Koncesionar u svakom trenutku postupa kao neformalni savjetnik, pružajući pomoć Koncedentu i 

izvođačima koje imenuje Koncedent, i ne može se, u bilo kojem trenutku, smatrati odgovornim za 

bilo koji savjet koji će se dati bez novčane naknade.   



 

 

 

2.7 MaKSIMALNI ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA NA REMEDIJACIJI 

Koncedent i Koncesionar saglasili su se da svi radovi na Remedijaciji Faze 1 i Faze 2 budu završeni 

najkasnije do 31. Marta, 2020. godine ( „Datum završetka remedijacije“).  

 

 

2.8 POVRAĆAJ KUPOPRODAJNE CIJENE ZA IMOVINU KONCESIONARU  

Kako je usaglašeno i opisano u članu 16  Ugovora o koncesiji, u slučaju da se remedijacija ne završi do 

„Bezuslovnog datuma ispunjenja svih obaveza“, odnosno do produžetka roka kako je definisano 

Ugovorom o koncesiji, Koncedent je dužan da otkupi Imovinu od Koncesionara, kako je opisano u 

Prilogu 4.6, i plati isti iznos koji je Koncesionar platio za tu imovinu u stečajnom postupku.  

 

Ovaj Uvod i gore navedena dokumenta čine zajedno Prilog 2 Koncesionog ugovora.  
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Dio 1 – Oblast 1 remedijacije  

U ovom dijelu Priloga 2, dat je opis Područja lokacije na kojem će se inicijalno izvršiti remedijacija na 

osnovu Ugovora sa Svjetskom bankom (takođe se u ovom dokumentu naziva i Faza 1) i povezanih 

radova na remedijaciji koje treba izvršiti. 

1.0. Tenderska dokumentacija  

Dokumentacija koja obuhvata Fazu 1, odnosno područje na kojem će se izvršiti remedijacija u skladu 

sa Ugovorom sa Svjetskom bankom,opisana je u sljedećem: 

 Tenderska dokumentacija za izvođenje „Radova na remedijaciji u Brodogradilištu Bijela, Crna 

Gora“;   

 ICB No: MNE-IWMCP-8428-ICB-W-17-1.3.5  

 Projekat: “Radovi na remedijaciji u brodogradilištu Bijela – Crna Gora”  

 Naručilac: Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore  

 Država: Crna Gora 

 Objavljeno: 14. marta 2017. 

kao i u svim izmjenama i dopunama gore navedenih dokumenata koje su naknadno izvršene, 

uključujući zapisnike sa sastanaka i obnovljeni tender koji je objavljen dana 4. avgusta i za koji se 

očekuje da će se zaključiti 1. septembra 2017. godineUgovor za remedijaciju dodijeljen je kompaniji 

Valgo dana 9. juna 2018. godine.   
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Dio 2 – Oblast 2 remedijacije 

U ovom dijelu Priloga 2 opisano je kako će se postupati sa dijelom Lokacije koja inicijalno nije bila  

predmet ispitivanja  u okviru Faze I (u daljem tekstu: Faza 2), ko će biti odgovoran za određenu vrstu 

posla, te u kojem stanju i u koje vrijeme će taj dio Lokacije biti predat Koncesionaru.    

 

Još nije pripremljen u cjelosti usaglašeni opis radova na remedijaciji ovog dijela Lokacije. Način na koji 

će se doći do usaglašenog opisa radova, zadovoljavajuća kontrola kvaliteta i prihvatljiv vremenski rok  

opisani su u ovom dokumentu. 

 

Oblast 2 remedijacije može se podijeliti na dva dijela: dio kopna i dio akvatorijuma. U Prilogu 3 dat je 

detaljan crtež i opis oba dijela. Oba dijela su  predmet  ispitivanja.  

Izvještaji o stanju oblasti 

U septembru 2018. godine, izvršeno je ispitivanje cjelokupnog područja, odnosno Faze 2. Tu spadaju 

zemljište i podzemne vode Koncesionog područja van Faze I, kao i Akvatorijum luke. Rezultati 

ispitivanja dati su u dva posebna izvještaja. Za svako ispitivanje, urađena je procjena rizika. Za tlo i 

podzemne vode, urađen je Plan remedijacije. Plan remedijacije takođe uključuje mjere monitoringa, 

nakon završetka remedijacije. Obim remedijacije je bio osnov za remedijaciju Faze 2. Ciljevi 

remedijacije su isti kao i za remedijaciju Faze 1. Nakon remedijacije, Lokacija je podesna za pripremne 

radove za kompaniju za remont jahti. Rezultati ispitivanja i predložene mjere remedijacije i 

monitoringa dati su u izvještajima i prihvaćeni su od obje Strane i čine sastavni dio ovog Priloga. 

Nakon remedijacije, izradiće se konačni Izvještaj o nultom stanju.  

Uključeni su sljedeći izvještaji (svi datirani na 16-11-2018): 

 R001-1266724GMC-V03-aqb: Bijela Crna Gora: Izvještaj o ispitivanju tla i podzemnih voda na 

lokaciji u okviru Faze II  

 R002-1266724RRS-V02-los: Bijela Crna Gora: Ispitivanje morskog dna Lučkog Akvatorijuma  

 R003-1266724JTO-V03-beb: Bijela Crna Gora: Procjena rizika za zemljište i podzemne vode, 

Faza II   

 R004-1266724JTO-V04-beb: Bijela Crna Gora: Procjena rizika za Lučki Akvatorijum; Faza II  

 N002-1266724KNE-V04-beb-NL: Predložen obim remedijacije za Fazu II, zemljište i podzemne 

vode, Brodogradilište Bijela .  

   

 . 

2.0. Citati i izjave iz Izvještaja o stanju 

Sljedeće izjave su uzete iz izvještaja koji su priloženi ili iz Tendera za remedijaciju za Fazu 1 ili iz ranijih 

verzija Izvještaja koji opisuju Lokaciju: 

 

 



 

 

 

Akvatorijum 

“Predmet remedijacije nije grit koji je rezultat pjeskarenja koji se nalazi na morskom dnu, van 

područja magacina i radionica koji su predmet remedijacije, morski sedimenti koji sadrže grit od 

pjeskarenja, kao i otpad koji čini grit od pjeskarenja ispod površine (više od 10cm ispod površine 

lokacije) lokacije van napuštene deponije. Ovi otpadi grita su nedovoljno istraženi kako bi se napravio 

plan remedijacije. Obim remedijacije za podzemne vode ograničava se na mjere koje su potrebne za 

iskopavanje zagađenog zemljišta i otpada grita od pjeskarenja sa deponije. Oblasti van napuštene 

deponije nisu bile dovoljno detaljno istražene kako bi se uključile u postojeći plan remedijacije. Isto 

se primjenjuje na situaciju sa zagađenim podzemnim vodama i sedimentima na morskom dnu. Te 

oblasti su isključene iz remedijacije”. 

 

Radionice – azbest, olovo i druga vrsta zagađenja 

Moguće prisustvo azbesta, olova i bilo kojeg drugog zagađenja na lokaciji (npr. u zemlji ili na propalim 

rashodovanim plovilima) nije bilo istraženo. Tokom posjeta lokaciji, uočeni su dijelovi krovnih 

azbestnih ploča, pomiješani sa drugim ruinama, ruševinama i otpadom. Prije početka rada, očekuje 

se da će Izvođač preduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti. Te mjere uključuju uzimanje uzorka 

grita i zagađenog zemljišta kako bi se pokazalo da ne sadrži azbest, olovo ili drugu vrstu zađanjenja. U 

slučaju da se primjeti prisustvo azbesta, olova ili drugog zagađenja, Izvođač treba da postupi sa 

dužnom pažnjom i savjesnošću tokom izvođenja radova, u smislu da osigura bezbjednu radnu 

sredinu. U slučaju azbesta, treba obratiti pažnju da se izvrši odgovarajući transport i tretman ili 

odlaganje otpada koji sadrži azbest, u skladu sa „Pravilnikom o načinu pakovanja i uklanjanja otpada 

koji sadrži azbest“.   

 

Izjava iz Tendera za Fazu 1 (u vezi Faze 2) 

U ovom dokumentu u članu 4.1.6 Izmjena # 4, Dio II tendera ICB Br: MNE-IWMCP-8428-ICB-W-17-

1.3.5, dat je sljedeći opis: “Na osnovu posjete lokaciji dana 23. februara 2015. godine i našeg 

ekspertskog suda, napravili smo brzi pregled drugih oblasti na kojima je moguće da postoji zagađenje 

zemljišta. Te oblasti nisu bile predmet ispitivanja, te je u ovom trenutku prisustvo zagađenja isključivo 

hipotetičko. Ovaj brzi pregled treba da se posmatra u svijetlu postojećeg obima projekta, te ni u 

kojem slučaju ne predstavlja osnovnu procjenu cjele lokacije“.   . 

 

Dalje u istom dokumentu, dat je spisak oblasti koji definitivno nije sveobuhvatan. Takođe, čitav 

Akvatorijum, naročito oko i ispod prethodne lokacije sidrišta plutajućih dokova, će biti predmet 

daljeg ispitivanja. U Poglavlju 2.5 ovog Priloga date su detaljnije informacije o načinu na koji će se 

postupati sa Akvatorijumom. Rezultat ispitivanja postaće postojeće stanje, a postignuti će se dogovor 

o tome šta će se uraditi sa tim nalazima.    



 

 

 

3.0. Imenovanje eksperta  

Konzorcijum je saglasan da zajedno sa Koncedentom izaberu, odnosno imenuju Eksperta – 

Konsultanta i predlaže da pripremi relevantan projektni zadatak na osnovu ovog Priloga.   

 

Ekspert – Konsultant će biti međunarodno priznata i poznata organizacija u oblasti ispitivanja lokacija 

i savjetovanja u vezi remedijacije.   

 

U međuvremenu, Koncedent je izabrao Eksperta.  

 

4.0. Obim posla 

Obim radova na remedijaciji u okviru Faze 2 je takav da nakon implementacije tih radova Koncesiono 

područje bude očišćeno i odobreno do strane Eksperta, tako da Koncesionar može, na zakonit način i 

u skladu sa svim crnogorskim propisima, preuzimati sve radove na razvoju lokacije u skladu sa 

Razvojnim planom i Investicionim planom, te nakon toga upravljati Koncesionim područjem u skladu 

sa njegovom planiranom namjenom, odnosno upravljati kompanijom za remont i popravku 

superjahti kako je opisano u Razvojnom planu.   

 

5.0. Ispitivanje zagađenja Lokacije 

 

 

Možda će se morati izvršiti određeni radovi koji će poremetiti morsko dno u Akvatorijumu kako bi se 

sproveo Investicioni plan i Razvojni plan (dati su kao Prilog 1 Koncesionog ugovora). Obje Strane su 

saglasne da će Koncesiono područje biti u stanju koje će Koncesionaru dozvoliti preuzimanje 

aktivnosti koje mogu poremetiti morsko dno u Akvatorijumu, ukoliko je to neophodno kako bi se 

realizovao Investicioni plan i Razvojni plan.  

 

  Treba sprovesti program ispitivanja. 

   



 

 

 

6.0. Standardi remedijacije 

6.1 Cilj remedijacije  

Predloženi ciljevi remedijacije Faze I Lokacije, naročito za napuštenu deponiju, su: 

1. Uklanjanje cjelokupnog podpovršinskog materijala koji sadrži > 50 % otpada od grita od 

pjeskarenja. U skladu sa holandskim propisima, ukoliko podpovršinski sloj sadrži  

> 50 % antropogenog materijala, ne može se više klasifikovati kao zemljište. Ovaj materijal je 

kao takav opasni otpad i tretman je identičan kao i za korišćeni grit od pjeskarenja koji se 

čuva na drugim mjestima na lokaciji; 

       2.     Uklanjanje cjelokupnog zemljišta zagađenog naftnim ugljovodonicima iznad 5.000mg/kgd.w.. 

Procjena rizika ukazala je na to da zagađenje naftom ne predstavlja stvarni rizik; ipak, u zemljištu gdje 

je koncentracija naftnih ugljovodonika iznad 5.000mg/kgd.w., naftni ugljovodonici su izolovani, 

odnosno slobodni i mogu ponovo zagaditi čisto zemljište koje je služilo za zatrpavanje.     

Standarde remedijacije odrediće Ekspert-Konsultant u saradnji sa Koncedentom i Koncesionarom. 

Razumije se i usaglašeno je da će ovi standardi biti zadovoljavajućeg kvaliteta kako bi omogućili 

Koncesionaru da zakonito i bezbjedno razvije lokaciju kao Industrijsko područje i brodogradilište, 

kako je opisano u Prilogu 1. Standard remedijacije ne smije da bude niži od onih koji su primjenljivi na 

Oblast 1 remedijacije.    

6.2 Pravni okvir  

Crnogorski pravni akt kojim se uređuje postupanje sa zagađenim zemljištem jeste Pravilnik o 

dozvoljenim iznosima opasnih i štetnih supstanci u zemljištu i načini ispitivanja (Službeni list Crne 

Gore, br. 18/97). Međutim, predmet ovog Pravilnika jeste poljoprivredno zemljište. Tako da su 

maksimalne dozvoljene koncentracije u skladu sa Pravilnikom u velikoj mjeri premašene 

koncetracijama u okviru Jadranskog brodogradilišta.    

Pošto crnogorski pravni okvir nije adekvtan za određivanje da li je remedijacija potrebna ili ne na ovoj 

industrijskoj lokaciji, mi ćemo koristiti holandski Cirkular o remedijaciji zemljišta  iz 2013. godine 

(Circulairebodemsanering 2013) i Uredbu o kvalitetu zemljišta  (Besluitbodemkwaliteit) od 1. jula 

2008. godine, kao osnov za usaglašene norme i standarde i ciljeve remedijacije.   

 

Holandski Cirkular o remedijaciji zemljišta je međunarodno priznat kao dobar standard za utvrđivanje 

neophodnosti vršenja remedijacije zemljišta i ciljnih vrijednosti.   

U holandskom pravnom okviru,  „Slučaj ozbiljnog zagađenja“ (Geval van 

ernstigebodemverontreiniging) određuje se na osnovu ozbiljnosti i obima zagađenja, na sljedeći 

način: 

• Za zemljište; ukoliko je zapremina zemljišta za koju je interventna vrijednost premašena u slučaju 

kontaminirajuće supstance ili parametra veća od 25 m3; 



 

 

 

• Za podzemne vode: ukoliko je zapremina podzemnih voda za koju je intervetna vrijednost 

premašena u slučaju kontaminirajuće supstance ili parametra veća od 100 m3 podzemnih voda (po 

zapremini zemljišta); 

Zapremina zemljišta na napuštenoj deponiji koja je zagađena iznad holandske interventne vrijednosti 

u velikoj mjeri premašuje prag od 25 m3. U skladu sa zahtjevima holandske regulative, zagađenje na 

napuštenoj deponiji bi bilo klasifikovano kao „Slučaj ozbiljnog zagađenja“. 

6.3 Plan remedijacije 

U skladu sa: a) ciljevima Faze I; b) rezultatima ispitivanja i procjene rizika za Fazu II; i c)  predviđenim 

budućim razvojem lokacije, sljedeće pod-lokacije kopna će biti predmet remedijacije:  

 Podlokacija 11: Bravarsko-cjevarska radionica – kako bi se spriječila mogućnost 

budućeg razlivanja 

 Podlokacija 13: Prostor za pranje i odmašćivanje - kako bi se spriječila mogućnost 

budućeg razlivanja  

 Podlokacija 25 - 27: HEMOSAN područje – kako bi se spriječila mogućnost budućeg 

razlivanja  

 Podlokacija 33: Brodograđevinska radionica – kako bi se spriječila mogućnost 

budućeg razlivanja.  
 

 

6.4   Ograničenje korišćenja i postupanje nakon remedijacije  

Cilj remedijacije jeste da se postigne stabilna situacija nakon remedijacije. Ukoliko uklanjanje 

cjelokupnog zagađenja ne može biti ekonomično, preostalo zagađenje mora barem postići stabilnu 

situaciju nakon remedijacije. Smatramo da je situacija stabilna samo ukoliko se pokaže da je 

zagađenje podzemnih voda ispod srednje vrijednosti. Iznad te vrijednosti, situacija takođe može biti 

stabilna, ali to mora biti zasnovano na dobrim dokazima, na osnovu podataka monitoringa. 

Cjelokupno područje mora biti odgovarajuće za korišćenje u skladu sa Ugovorom.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oblast 2 remedijacije  

Izvještaji o stanju 
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2.4. IZVJEŠTAJI O STANJU OBLASTI 2 REMEDIJACIJE 

U ovom Prilogu 2, koji je priložen uz Koncesioni ugovor i čini njegov sastavni dio, sljedeći izvještaji su 

priloženi u Dijelu 2.4.: 

 

CETI –jev izvještaj, februar 2015. 

Izvod iz CETI-jevog izvještaja, februar 2015. 

Mapa CETI izvještaj, Prilog 2  

AMBIENTE izvještaj, septembar 2016. 

CETI –jev izvještaj, mart 2016. 

R001-1266724GMC-V03-aqb: Bijela Crna Gora: Izvještaj o ispitivanju tla i podzemnih 

voda na lokaciji u okviru Faze II  

R002-1266724RRS-V02-los: Bijela Crna Gora: Ispitivanje morskog dna -Lučki 

Akvatorijum  

R003-1266724JTO-V03-beb: Bijela Crna Gora: Procjena rizika za zemljište i podzemne 

vode, Faza II   

R004-1266724JTO-V04-beb: Bijela Crna Gora: Procjena rizika za Lučki Akvatorijum; Faza 

II  

N002-1266724KNE-V04-beb-NL: Predložen obim remedijacije za Fazu II, zemljište i 

podzemne vode, Brodogradilište Bijela  
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2.5. Akvatorijum 

U septembru 2018. godine, izvršeno je ispitivanje morskog dna. Rezultati su dati u obliku izvještaja i 

urađena je procjena rizika.  

Na osnovu ovog ispitivanja, Koncedent i Koncesionar će se saglasiti oko:  

 Stanja morskog dna 

 Dozvola za rad na morskom dnu u prethodno definisanim oblastima 

 Procedura za obavljanje radova na zagađenom zemljištu 

 Dozvola od Vlade Crne Gore da se ukloni postojeći otpad sa morskog dna, koje uklanjanje 

se zahtijeva u budućnosti uslijed djelatnosti brodogradilišta.  

 

 

2.5.1. Ispitivanje 

Rezultati ispitivanja dati su u sljedećim izvještajima:  

 

R002-1266724RRS-V02-los: Bijela Crna Gora: Ispitivanje morskog dna -Lučki 

Akvatorijum  

R004-1266724JTO-V04-beb: Bijela Crna Gora: Procjena rizika za Lučki Akvatorijum; 

Faza II  
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UVOD U OPIS KONCESIONOG PODRUČJA 

U ovom Prilogu 3, koji je priložen i čini sastavni dio Koncesionog ugovora, u vezi koncesije za 

privredno korišćenje brodogradilišne luke Bijela (nekada brodogradilište Bijela), dati su spisak 

katastarkih parcela, mape Koncesionog područja i druge relevantne informacije. Ta dokumenta 

opisuju cjelokupnu lokaciju, uključujući Akvatorijum. Dat je kratak opis sljedećih poglavlja.    

Spisak katastarskih parcela Koncesionog područja 

U ovom dijelu Priloga 3, dat je spisak sa brojevima i opisom svih parcela koje zajedno čine cjelokupno 

Koncesiono područje, kako je definisano Ugovorom o koncesiji.  

 

Ti opisi i brojevi su zvanični opisi i brojevi dobijeni od Uprave za nekretnine Crne Gore. 

Mape Koncesionog područja, uključujući Akvatorijum  

Ovaj dio Priloga 3 uključuje zvanične mape iz katastra. Te mape su navedene i numerisane i zjaedno 

čine cjelokupno Koncesiono područje, kako je definisano Ugovorom o koncesiji.   

 

To su zvanične mape dobijene od Uprave za nekretnine Crne Gore. 

 

Ti opisi i mape opisuju cjelokupno Koncesiono područje, te zajedno čine Prilog 3 Koncesionog 

ugovora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Spisak katastarskih parcela Koncesionog područja 
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3.2 Spisak katastarskih parcela Koncesionog područja 

U ovom dijelu Priloga 3, dat je spisak sa brojevima i opisom svih parcela koje zajedno čine cjelokupno 

Koncesiono područje, kako je definisano Ugovorom o koncesiji. 

 

Ovi opisi i brojevi su zvanični podaci dobijeni od Uprave za nekretnine Crne Gore. 

 

Koncesiono područje sastoji se od ograđenog prostora brodogradilišne luke sa operativnom obalom i 

gatovima, ukupne površine 108.294 m2, koji obuhvata: 

- kat. parcelu 766/1 ,LN 1683 K.O. Bijela, površine 74.780 m2 i 1.605 m2, 
- kat. parcelu 766/2.LN 1683 K.O. Bijela, površine 18.916 m2. 
- kat. parcelu 2934,LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.000 m2 i 1.995 m2. 
- kat. parcelu 2935,LN 1683 K.O. Bijela, površine 2.132 m2. 
- kat. parcelu 2936,LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.193 m2, 
- kat. parcelu 2937.LN 1683 K.O. Bijela, površine 73 m2, 
- kat. parcelu 2938, LN 1683K.O. Bijela, površine 446 m2. 
- kat. parcelu 2939.LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.674 m2, 
- kat. parcelu 2940, LN 1683 K.O. Bijela, površine 610 m2, 
- kat. parcelu 2941, LN 1683 K.O. Bijela, površine 3.870 m2. 

 
Koncesiono područije obuhvata i prostor pod objektima 1-17, 20, 23-40 i 42-49 na kat. 
parceli 766/1, LN 1683, K.O.Bijela (suprastruktura), površine 23.385 m2 i prostor pod 
objektima 18, 19, 21, 22 i 41 na kat. parceli 766/2, LN 1683, K.O. Bijela (suprastruktura) 
površine 2.461 m2, tako da ukupna površina prostora pod objektima (suprastruktura) 
obuhvata 25.846 m2). 
 

Akvatorijum i sidrišta Brodogradilišne luke, koji čine dio Koncesije, obuhavataju prostor 
ukupne površine 281.077,4 m2 saglasno skici koja je data u Prilogu  3 Ugovora o koncesiji. 

 

3.3  Pristup zgradi starog sjedišta Brodogradilišta/Azalea 

 

Koncesionar će dozvoliti i napraviti aranžmane tokom perioda koncesije, radi sigurnog pristupa 

između zgrade [Sjedišta / Azelea], na parceli 766/1, i javnog autoputa pješice i vozilima za servisiranje 

i održavanje. 
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3.3. Mape Koncesionog područja 

U ovom dijelu Priloga 3, date su zvanične mape iz katastra. Ove mape su navedene i numerisane i 

zajedno čine cjelokupno Koncesiono područje, u skladu sa Ugovorom o koncesiji. 

 

Ove mape su zvanične mape dobijene od Uprave za nekretnine Crne Gore. 

 

Koncesiono područje, pored Spiska parcela iz Priloga 3.2, detaljnije je prikazano na sljedećim 

Mapama: 

 

Br. Broj katastarske parcele Broj mape Komentari 

1 766/1, 766/2, 2934, 2935, 

2936, 2937, 2938, 2939, 

2940, 2941 

Mapa 1- kopno  

2 Nije primjenljivo Mapa 2 – Akvatorijum sa kopnom  

3 Nije primjenljivo Mapa 3 – Akvatorijum bez kopna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dokument 3.3 – 1 Mapa kopna  

 

 



 

 

 

Dokument 3.3. – 2 Mapa Akvatorijuma (sa kopnom)  

 

 

 

 



 

 

 

Dokument 3.3. – 3 Mapa Akvatorijuma (bez kopna)  
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4.1 UVOD U LUČKU INFRASTRUKTURU i SUPRASTRUKTURU  

U ovom Prilogu 4, koji čini sastavni dio Koncesionog ugovora, u vezi koncesije za privredno korišćenje 

brodogradilišne luke Bijela (nekada brodogradilište Bijela), sljedeća dokumenta su ukratko opisana, 

koja zajedno čine Prilog 4.    

 

Prije nego što Koncesionar preuzme Lokaciju od Koncedenta, Koncedent će, na zahtjev Koncesionara, 

očistiti Lokaciju od svih stvari i materijala koji ne čine dio spiska Infrastrukture i Suprastrukture ili 

Imovine koju je kupio Koncesionar. 

 

Međutim, Koncedent neće ukloniti bilo koji materijal sa Lokacije ili Gatova ili iz Akvatorijuma bez 

prethodnog znanja ili uputstva Koncesionara. 

 

Kratak opis spiska Lučke infrastrukture i Suprastrukture dat je u sljedećim dokumentima:   

4.2 Spisak Lučke infrastrukture  

U ovom dijelu Priloga 4, navedena je Lučka infrastruktura koja čini dio Koncesije u vrijeme 

potpisivanja Koncesionog ugovora. Priložen spisak obezbijedilo je Ministarstvo saobraćaja i 

pomorstva. Radi izbjegavanja svake sumnje, Koncesionar može demolirati i ukloniti postojeću Lučku 

infrastrukturu, kada se smatra da je to neophodno radi realizacije Investicionog plana i drugih ciljeva 

u dogovoru sa Koncedentom koji postupa razumno, i Koncesionar može izgraditi dodatnu Lučku 

infrastrukturu u skladu sa Investicionim planom i radi drugih ciljeva u dogovoru sa Koncedentom.  

4.3 Izvještaj o stanju Lučke infrastrukture  

U ovom dijelu Priloga 4, Lučka infrastruktura koja je navedena u dijelu 4.2 ovog Priloga detaljno je 

opisana. Za svaku stavku Lučke infrastrukture sa spiska dat je izvještaj o detaljnom stanju 

(funkcionalan ili ne), nivo očuvanosti, očekivani vijek trajanja, itd. U slučaju da je potrebno, detaljne 

fotografije su uključene. Radi ispunjavanja obaveze Kocesionara vezane za održavanje Lučke 

infrastrukture, Koncedent treba da obezbijedi ponovno ispitivanje stanja Lučke infrastrukture u 

vrijeme Izvještaja Eksperta i predaje Koncesionog područja Koncesionaru, a u svakom slučaju stanje 

Lučke infrastrukture na koje se obaveza održavanja Koncesionara odnosi biće ono stanje koje je 

navedeno u Prilogu 4, ali modifikovano tako da odražava bilo koji gubitak ili štetu koji su mogli nastati 

na Lučkoj infrastrukturi kao rezultat radova na Remedijaciji tla koje sprovodi Koncedent u skladu sa 

Prilogom 2 i u skladu sa ovim Ugovorom ili koji su na drugi način prouzrokovani prije njene predaje 

Koncesionaru.    

4.4 Spisak Lučke suprastrukture 

U ovom dijelu Priloga 4, navedena je Lučka suprastruktura koja je raspoloživa na Koncesionom 

području u vrijeme potpisivanja Koncesionog ugovora. Mapa osnove je priložena, zajedno sa 

brojevima objekata, i spiskom objekata. Radi izbjegavanja svake sumnje, Koncesionar može 

demolirati i ukloniti postojeću Lučku suprastrukturu, kada se smatra da je to neophodno radi 

realizacije Investicionog plana i drugih ciljeva u dogovoru sa Koncedentom koji postupa razumno, i 



 

 

 

Koncesionar može izgraditi dodatnu Lučku suprastrukturu u skladu sa Investicionim planom i radi 

drugih ciljeva u dogovoru sa Koncedentom.      

4.5 Izvještaj o stanju suprastrukture  

U ovom dijelu Priloga 4, detaljno je opisana Suprastruktura navedena u dijelu 4.4 ovog Priloga. Za 

svaku stavku Suprastrukture sa spiska dat je izvještaj o detaljnom stanju koji opisuje stanje, nivo 

očuvanosti. U slučaju da je potrebno, detaljne fotografije se mogu priložiti.  Radi ispunjavanja 

obaveze Kocesionara vezane za održavanje Lučke suprastrukture, Koncedent treba da obezbijedi 

ponovno ispitivanje stanja Lučke suprastrukture u vrijeme Izvještaja Eksperta i predaje Koncesionog 

područja Koncesionaru, a u svakom slučaju stanje Lučke suprastrukture na koje se obaveza 

održavanja Koncesionara odnosi biće ono stanje koje je navedeno u Prilogu 4, ali modifikovano tako 

da odražava bilo koji gubitak ili štetu koji su mogli nastati na Lučkoj suprastrukturi kao rezultat radova 

na Remedijaciji tla koje sprovodi Koncedent u skladu sa Prilogom 2 i u skladu sa ovim Ugovorom ili 

koji su na drugi način prouzrokovani prije njene predaje Koncesionaru.    

 

 

Dokumenta gore opisana zajedno čine Prilog 4 Koncesionog ugovora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Spisak Lučke infrastrukture  
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4.2. SPISAK LUČKE INFRASTRUKTURE  

U ovom dijelu Priloga 4, dat je spisak Lučke infrastrukture koja čini dio koncesije u vrijeme 

potpisivanja Koncesionog ugovora. Dati spisak zasnovan je na definiciji osnovne infrastrukture u 

Zakonu o lukama Crne Gore.    

 

Lučka infrastruktura sastoji se od:  

 

Br. Naziv Upotreba 

1 Zid keja  Zaštita luke od vjetrova i visokih talasa i 

pristupa luci  

2 Južni gat  Zaštita luke od vjetrova i visokih talasa i 

pristupa luci 

3 Jugoistočni gat Zaštita luke od vjetrova i visokih talasa i 

pristupa luci 

4 Sidrišta i privezišta  Označeno sidrište 

5 Putevi, šine, pločnik, ograda Pristup luci 

6 Sistem za distribuciju električne energije & 

spoljno osvjetljenje  

Elektro-energetsko snabdjevanje  

7 Sistem za odvod kišnice  Vodosnabdjevanje/Odvođenje otpadnih 

voda   

8 Sistem za preradu otpadnih voda  Vodosnabdjevanje /Odvođenje otpadnih 

voda   

9 Sistem za slatku vodu Vodosnabdjevanje/Odvođenje otpadnih 

voda     

10 Kanalizacioni sistem Kanalizacioni vodovi 

11 Protivpožarni sistemi / mreža hidranta Cjevovodi  

12 Kiseonik, acetilen i komprimirani vazduh Cjevovodi  

13 IT i komunikacioni sistemi  Telekomunikacioni vodovi  

 

Detaljan izvještaj o stanju, na osnovu dogovora Koncedenta i Koncesionara, svake od stavki/sistema 

infrastrukture dat je u dijelu 4.3. 

 



 

 

 

 

 

 

Lučka infrastruktura   

Izvještaj o stanju 
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4.3. IZVJEŠTAJ O STANJU LUČKE INFRASTRUKTURE  

U ovom dijelu Priloga 4, Lučka infrastruktura koja je navedena u dijelu 4.2 ovog Priloga detaljno je 

opisana. Za svaku stavku Lučke infrastrukture koja je navedena na spisku, priložen je detaljan Izvještaj 

o stanju. U slučaju potrebe, detaljne fotografije mogu biti uključene.   

 

Br. Naziv 

1 Zid keja  

2 Južni gat  

3 Jugoistočni gat 

4 Sidrišta i privezišta  

5 Putevi, šine, pločnik, ograda 

6 Sistem za distribuciju električne energije & 

spoljno osvjetljenje  

7 Sistem za odvod kišnice  

8 Sistem za preradu otpadnih voda  

9 Sistem za slatku vodu 

10 Kanalizacioni sistem 

11 Protivpožarni sistemi / mreža hidranta 

12 Kiseonik, acetilen i komprimirani vazduh 

13 IT i komunikacioni sistemi  



 

 

 

 

Izvještaj o stanju, koji opisuje stanje i nivo očuvanosti (da li je funkcionalno ili ne)  - i ukoliko je 

moguće, očekivani vijek trajanja – svake od gore navedenih stavki/sistema koji čine dio 

Infrastrukture, dati su u izvještajima u sklopu Dokumenta 4.3. (kao posebne knjige).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Spisak suprastrukture  
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4.4 SPISAK SUPRASTRUKTURE  

U ovom dijelu Priloga 4, data je Suprastruktura raspoloživa na Koncesionom području u vrijeme 

potpisivanja Koncesionog ugovora. Mapa osnove sa brojevima objekata koji odgovaraju navedenim 

brojevima objekata je data u prilogu. Sljedeći objekti čine Suprastrukturu:    

Broj mape Naziv i upotreba 

1 Poslovni prostor u privredi, kancelarije od 671 m2 & 368 m2 

2 Restoran 

3 Energetski blok (za korporativnu zgradu) 

4 Čelični hangar transporta  

5 Centralno skladište 

6 Remontna hala 

7 Radionička hala 

8 Nadstrešnica BC 

9 Nadstrešnica BC 

10 Nadstrešnica za pranje 

11 Jednospratna komercijalna zgrada  

12 Aneks na zgradi br. 10 

13 Hala kovačnice 

14 Kompresorska stanica 

15 Podrum -sklonište 

16 AKZ i konstrukciono 

17 Radionica 

18 Stražara 

19 Skladište drvene građe 

20 Stanica za uljni otpad 

21 Pomoćno staro skladište 

22 Brodoopremni pogon 

23 Brodograđevni prostor 

24 Aneks brodograđevnog prostora  

25 Staro skladište djelova 



 

 

 

26 Zgrada razvoja 

27 Zgrada finansija 

28 Zaštitna i učenička radionica 

29 Kompresorska stanica 

30 Acetilenska stanica  

31 Pomoćni objekat 

32 Pomoćni objekat 

33 Pomoćni objekat 

34 Metalna trafostanica  

35 Pomoćni objekat 

36 Pomoćni objekat 

37 Trafostanica  

38 Trafostanica 

39 Trafostanica 

40 Trafostanica 

41 Trafostanica 

42 Trafostanica  

43 Trafostanica 

44 Trafostanica 

45 Trafostanica  

46 Bazen 

47 Pomoćni objekat 

48 Garderoba 

49 Pomoćni objekat 

Izvještaj o detaljnom stanju svake stavke suprastrukture priložen je kao Dokument 4.5  Niže u tekstu 

je mapa koja prikazuje lokaciju Suprastrukture na lokaciji: 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Suprastruktura  

Izvještaj o stanju 
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4.5. IZVJEŠTAJ O STANJU SUPRASTRUKTURE  

U ovom dijelu Priloga 4, bliže je opisana Suprastruktura navedena u dijelu 4.4 ovog Priloga. Za svaku 

stavku Suprastrukture koja je navedena u spisku, priložen je detaljan Izvještaj o stanju. U slučaju 

potrebe, detaljne fotografije mogu biti uključene.  

Broj mape Naziv i upotreba 

1 Poslovni prostor u privredi, kancelarije od 671 m2 & 368 m2 

2 Restoran 

3 Energetski blok (za korporativnu zgradu) 

4 Čelični hangar transporta  

5 Centralno skladište 

6 Remontna hala 

7 Radionička hala 

8 Nadstrešnica BC 

9 Nadstrešnica BC 

10 Nadstrešnica za pranje 

11 Jednospratna komercijalna zgrada  

12 Aneks na zgradi br. 10 

13 Hala kovačnice 

14 Kompresorska stanica 

15 Podrum -sklonište 

16 AKZ i konstrukciono 

17 Radionica 

18 Stražara 

19 Skladište drvene građe 

20 Stanica za uljni otpad 

21 Pomoćno staro skladište 

22 Brodoopremni pogon 

23 Brodograđevni prostor 

24 Aneks brodograđevnog prostora  

25 Staro skladište djelova 

26 Zgrada razvoja 



 

 

 

27 Zgrada finansija 

28 Zaštitna i učenička radionica 

29 Kompresorska stanica 

30 Acetilenska stanica  

31 Pomoćni objekat 

32 Pomoćni objekat 

33 Pomoćni objekat 

34 Metalna trafostanica  

35 Pomoćni objekat 

36 Pomoćni objekat 

37 Trafostanica  

38 Trafostanica 

39 Trafostanica 

40 Trafostanica 

41 Trafostanica 

42 Trafostanica  

43 Trafostanica 

44 Trafostanica 

45 Trafostanica  

46 Bazen 

47 Pomoćni objekat 

48 Garderoba 

49 Pomoćni objekat 

 

Izvještaj o stanju, koji opisuje stanje i nivo očuvanosti (da li je funkcionalno ili ne)  - i ukoliko je 

moguće, očekivani vijek trajanja – svake od gore navedenih stavki/sistema koji čine dio 

Suprastrukture, dati su u izvještajima u sklopu ovog Dokumenta 4.5.(kao posebne knjige).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Spisak Imovine 
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4.6. SPISAK IMOVINE 

U ovom dijelu Priloga 4, data je Imovina koju je kupio Koncesionar kroz stečaj prethodnog 

koncesionara lokacije, odnosno Brodogradilišta Bijela.   

 

To je imovina za koju će Koncesionar platiti iznos od 2.652.100,00 eura stečajnom upravniku. Taj 

iznos odnosi se i na Suprastrukturu, kako je opisano u Prilogu 4.4 i 4.5. 

 

Koncedent i Koncesionar (u članu 16 Koncesionog ugovora) saglasili su se da će Koncedent odmah 

izvršiti povraćaj kupoprodajne cijene Koncesionaru u slučaju da se ne ispune dogovoreni uslovi i 

rokovi, a Koncesionar odluči da raskine Koncesioni ugovor.    

 

Imovina je navedena u priloženom dokumentu. 

 

 

 

  MYS 
4.6 - List of assets we are paying the deposit for (ENG) 
01 August 2017 
EXCLUDING THE PORTAL SWIVEL CRANES, AND INCLUDING THE FOLLOWING LIST: 
# Šifra Name in English Lokacija i broj zgrade Kvantitet 

1 20221 SEMI-MOVABLE MAGNETIC 
CRANE 100 KN (NO.10) 

OTVORENO SKLADIŠTE 
LIMOVA 

1 

2 31056 WOMA PUMP 550 Z WITH 
EQUIPMENT 

POE 1 

3 31164 MACHINE FOR FILLING OF 
THE GRIT BAGS 

PORED KONSTRUKCIONOG 
SA ISTOČNE STR ------- 

1 

4 20219 OVERHEAD CRANE 400 KN MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

5 20313 STEEL PONTOON 30M 
LENGTH, 20M WIDTH, 10M 
HEIGHT, 1.56 ? 

JUGOISTOČNI GAT 1 

6 30587 MAIN SUBSTATION 
EQUIPMENT 

GLAVNA TRAFOSTANICA 

35/10 KV BR.44 

1 

7 20626 STEEL PONTOON 125 T VRH JUGOISTOČNOG GATA 1 

8 HYDROKON, GH-55-H, chassis no.: PUS281813-618, year 
1979; reg. plates HN-BA 073 

1 

9 20210 OVERHEAD CRANE 100 KN 
NO. 0548-03 

MOTORNA RADIONA 1 

10 20334 OVERHEAD CRANE D 1624 15 
T 28,6 M 

NADSTREŠNICA BC I AKZ 
BR.9 

1 

11 20335 OVERHEAD CRANE D 1625 15T 
13.6 M 

HALA ZA PJESKARENJE AKZ 
BR.9 

1 

12 20016 OVERHEAD CRANE 20 T BŽ HALA 1 

13 20825 PONTOON "KRKY" UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

14 20282 TUGBOAT "DUBRAVICA" JUŽNO OD NOVE UPRAVNE 

ZGRADE 

1 

15 30117 ROLLERS FOR CIRCLE-SHAPE 
BENDING OF SHEET METAL 
+HUGH SMITH; GLAZGOV 

BŽ HALA 1 

16 31084 AIR CONDITIONERS - CLEMCO 
INTERNATIONAL-HS-072443-1 

BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

2 

17 30355 LATHE -ŠKODA; TONNAGE(?) 
160 T / 12 WITH ? 

TOKARSKA RADIONA 1 

18 30262 TELEREX CNC 5.O. BŽ HALA 1 

19 30002 HYDRAULIC PRESS 220 T BŽ HALA 1 

20 20014 OVERHEAD CRANE 5 T BŽ HALA 1 

21 30871 WATER PUMP VOGEL + 
ELECTRO CLOSET 

BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

2 

22 20208 OVERHEAD CRANE OD 50 KN 
NO.0548-01 

TOKARSKA RADIONA 1 

23 20213 OVERHEAD CRANE 50 KN MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

24 20212 OVERHEAD CRANE 50 KN NO. 
0548-042 

ELEKTRO RADIONICA 1 

25 30797 ROTARY SCREW 
COMPRESSOR GA 250 

KOMPRESORSKA STANICA 1 

26 30795 ROTARY SCREW 
COMPRESSOR GA 250 

KOMPRESORSKA STANICA 1 

27 20209 OVERHEAD CRANE 0548-02 50 
KN 

MEHANIČKA RADIONICA 1 

28 30796 ROTARY SCREW 
COMPRESSOR GA 250 

KOMPRESORSKA STANICA 1 

29 20211 OVERHEAD CRANE 50 KN 
NO.0548-041 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

30 COLES, chassis no.: 41348, year 1980; reg. plates HN-AA 20 1 

31 20337 OVERHEAD CRANE 5 T D 1626 HALA ZA PRANJE I 
ODMAŠĆIVANJE 

1 

32 31353 DIESEL PUMP "HAMMELMAN" UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

33 20774 FRONTAL FORKLIFT HYUNDAI 
HDF 70-7S 

TRANSPORT 1 

34 31186 HAMMELMANN electric pump, 
+300m hose, made in 2003 

TRANSPORT 1 

35 20214 OVERHEAD CRANE 32 KN NO. 
0548-05 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

36 20215 OVERHEAD CRANE OD 32 KN KOTLARSKA RADIONICA 1 

37 20217 OVERHEAD CRANE 32 KN NO. 
0548-08 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

38 31095 HBM BALANCING MACHINE 
2000 AT 

SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

2 

39 30035 PORTABLE RAZVODNICI 
C2H2+O2 

RADIONICA ENERGETIKE 52 

40 31166 YELLOW CLOSETS UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

5 

41 20336 OVERHEAD CRANE 1627 3,2 T 
3,8 M 

RADIONICA ZA 
PLASTIFICIRANJE BR.12 

1 

42 30038 PUMP +WOMA 1502 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

43 31188 HYDRAULIC CRANE JLG lift 660 
SJ "SKYJACK" 

MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

44 30847 ROTARY SCREW 
COMPRESSOR GA-90AP-
VSD13 

KOMPRESORSKA STANICA 1 

45 20010 TUGBOAT "DEVESILJE" JUŽNO OD NOVE UPRAVNE 

ZGRADE 

1 

46 CITROEN, Berlingo, Diesel; chassis no.: 
CF77E9HXCAJ670661, year 2010; reg. plates HN-AS 340 

1 

47 31159 CURTAIN FOR THE 
PROTECTION OF THE SEA 
LINE 

AKAVTORIJ 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

48 30053 PORTABLE SHEET METAL 
CUTTING MACHINE PSR 4000 

BŽ HALA 1 

49 30405 FIREFIGHTING MOTOR PUMP VATROGASNICA 1 

50 30395 SUBSTATION EQUIPMENT 
IMP-4 TS-5 2X630 KVA 

IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

51 30399 SUBSTATION EQUIPMENT 
IMP-4 TS-9 2X630 KVA 

JUGOISTOČNI GAT 1 

52 30396 SUBSTATION EQUIPMENT 
IMP-4 TS-8 2X630 KVA 

PORED KONSTRUKCIONOG 
SA ISTOČNE STR BR.40 

1 

53 30394 SUBSTATION EQUIPMENT 
IMP-4 TS-3 2X630 KVA 

SA JUŽNE STRANE BŽ HALE 

BR.42 

1 

54 30393 SUBSTATION WITH 
EQUIPMENT IMP-4 2X630KVA 
TS-1 

SA JUŽNE STRANE BŽ HALE 

BR.45 

1 

55 20695 FORKLIFT HYSTER 5 T; made 
in 2004 

TRANSPORT 1 

56 VOLKSWAGEN, T5 Van; chassis no.: WV2ZZZ7HZ7H071982, 
year 2006; reg. plates HN-AJ 718 

1 

57 30974 VACUUM APPARATUS, P.P. 
PUMP, FOAM GENERATOR 

VATROGASNICA 1 

58 70536 SCAFFOLDING PIPE ALATNICA 5316 

59 VOLKSWAGEN, Pasat, 2,0; chassis no.: 
WVWZZZ3CZ9P030392, year 2009; reg. plates HN-CG 036 

1 

60 70514 SCAFFOLDING PIPES ALATNICA 5811 

61 30588 ARMORED SUBSTATION TS-4 TRAFO STANICA KOD MENZE 1 



 

 

 

10/04 KV BR.34 

62 31065 WELDING MACHINES VARUS 
650 

UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

30 

63 31090 PROTECTION CURTAIN DOKOVI 1 

64 30122 ARMORED SUBSTATION 10/04 
KVA TS-6 

ULAZAK NA JUŽNI GAT 
(VATROGASNA) 

1 

65 30263 HYDRAULIC SHEET METAL 
CUTTING SCISSORS - 
GUILLOTINE 

BRODOOPREMA SA 

SJEVERNE STRANE OB.BR 
.22 

1 

66 31167 WET TOWER FOR DUST 
ELIMINATION 

UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

67 30397 MONTAGE STATION 10 KV TRAFO STANICA KOD MOT. 
RAD.10/04KV BR.38 

1 

68 70263 STEEL SCAFFOLDING PIPE L 4 
M 48, 3X3, 5 

ALATNICA 4536 

69 70537 AIR CRANE? ALATNICA 2 

70 30118 ROLLERS FOR SHEET METAL 
FLATTENING +HUGH SMITH; 
GLAZGOV 

BŽ HALA 1 

71 31067 WELDING MACHINE GTH 1402-
KA 1-UP 

BŽ HALA 2 

72 31152 BASKET FOR 6 PEOPLE? 
(located in front of b/c) 

IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

73 31158 VENTILATORS "Korfmann" RADIONICA ENERGETIKE 10 

74 31074 DRILLING MACHINE AND 
HORIZONTAL MILLING 
CUTTER W-100 

TOKARSKA RADIONA 1 

75 31137 SAFETY BELT - PNEUMATIC UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

76 31180 BOILER TUBE CLEANING 
MACHINE 

KOTLARSKA RADIONICA 1 

77 70195 SCAFFOLDING PIPE L - 4000 M ALATNICA 4000 

78 70192 SCAFFOLDING PIPE 48,3 X 3,5 
4 M 

ALATNICA 4000 

79 70238 STEEL PIPES L 4 M F 48,3 X 3,5 ALATNICA 4000 

80 70189 SCAFFOLDING PIPE 48,3 X 3,5 
OD 4 M 

ALATNICA 4000 

81 30247 UNIVERSAL LATHE POTISJE 
PA50 NO. 0090 

TOKARSKA RADIONA 1 

82 31082 VENT SEAT PROCESSING 
DEVICE - SET 

TOKARSKA RADIONA 1 

83 30866 PNEUMATIC TOOLS FOR VENT 
AND SHUTTER PROCESSING 

MEHANIČKA RADIONICA 1 

84 30398 SUBSTATION EQUIPMENT 
IMP-4 TS-7 1X630 KVA 

NADSTREŠNICA BC I AKZ 1 

85 20742 VESSEL PENIŠA PŠN 52? VRH JUGOISTOČNOG GATA 1 

86 70764 BRAGE? ALATNICA 1 

87 70876 6M PIPES ALATNICA 458 

88 31076 ELECTRIC CHAMBER 
FURNACE -CER KP-150 - 

ELEKTRO RADIONICA 1 

89 31112 EMPLOYEE TRACKING 
CONTROL SYSTEM 

GLAVNA KAPIJA 1 

90 31165 QUICK-ASSEMBLY ALUMINIUM 
SCAFFOLD year 2007 

GLAVNO SKLADIŠTE 2 

91 31169 SOŠKE ZA SMJESTAJ PONATA UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

15 

92 30846 PUMP +WOMA 1502 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

93 20216 OVERHEAD CRANE 20 KN NO. 
0548-07 

SERVIS MOTORNE RADIONE 1 

94 70840 5CM THICK BOARD 4*25 40M3 ALATNICA 1 

95 ŠKODA, Octavia 1,9 TDI; chassis no.: TMBCS21Z152100345, 
year 2005; reg. plates HN-BB 068 

1 

96 30601 SUBSTATION TS 1000 KVA 
/OLD KOMPRSORSKA/ 

STARA KOMPRESORSKA 
STANICA 

1 

97 70639 ALUMINIUM SCAFFOLDING 
SCALE 

ALATNICA BR.6 BR.7 BR.16 10 

98 FAP, 1616, 4000/400; chassis no.: 91490, year 1983; reg. 
plates HN-52-97 

1 

99 70841 5CM THICK BOARD 5*25*400 
23.25M3 

ALATNICA 1 

100 31177 AIR SPLITTERS - small RADIONICA ENERGETIKE 30 

101 30403 HORIZONTAL DRILLING 
MACHINE AND MILLING 
CUTTER B-130 S (BORVERK) 

TOKARSKA RADIONA 1 

102 FAP, Sanos 314 P/CO, chassis no.:10416, year 1981; reg. 
plates HN-AD 420 

1 

103 20846 PONTOON "LUBNICE" UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

104 31150 SHEET METAL SOŠKE OTVORENO SKLADIŠTE 
LIMOVA 

3 

105 31093 WARM WATER WASHING 
PUMPS - KRANZLE - Boiler 
room 

KOTLARSKA RADIONICA 2 

106 70831 FIXED COUPLING ALATNICA 2800 

107 20338 OVERHEAD CRANE D 1631 2 T ELEKTRO RADIONICA 1 

108 40960 STORAGE SYSTEM DELL/EMC UPRAVNA ZGRADA SERVER 1 

109 51361 CLOSET (EIGHTWING) KANCELARIJA ŠEFA BC 
POGONA 

1 

110 70264 STEEL PIPE L 4 M 48,3X3,5 ALATNICA 2722 

111 70153 SCAFFOLDING PIPES ALATNICA 1992 

112 70265 FIXED COUPLING ALATNICA 3880 

113 30184 BORVERK - HORIZONTAL 
DRILLING MACHINE 100A 

TOKARSKA RADIONA 1 

114 31196 RUST REMOVAL MACHINE - 
large 

TRANSPORT 1 

115 70061 SCAFFOLDING PIPES - 4788 M: 
1197 PIECES X 4 M 

ALATNICA 1848 

116 31071 UNIVERSAL MILLING CUTTER 
FA 55AU-ČSSR 

TOKARSKA RADIONA 1 

117 70836 FALLOW BOARD - PONTI 
29.5M3 

ALATNICA 1 

118 30033 HYDRAULIC SCISSORS NO. 
2008 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

119 30284 UNIVERSAL LATHE 
+POTISJE(?); PA-900/M 4000 

TOKARSKA RADIONA 1 

120 31197 FORKLIFT "TOYOTA" AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

121 70830 FALLOW BOARD - PONTI ALATNICA 32 

122 30039 GASIFICATION STATION 
EQUIPMENT 

STARA ACITILENSKA 
STANICA BR.31 

1 

123 70203 SCAFFOLDING PIPE 2000 ALATNICA 2000 

124 31351 HYDRAULIC PLATFORM "SKY 
JACK" 

UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

125 31183 VENTILATOR PNEUM. MOBILE RADIONICA ENERGETIKE 3 

126 70824 FALLOW BOARD - PONTI ALATNICA 27 

127 30749 LATHE +BOEHRINGER 
GOPPINGEN VDF 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

128 31118 LASER DEVICE FOR SHAFT 
CENTERING 

MEHANIČKA RADIONICA 1 

129 31072 TURNER LATHE 420/1000 - 
BOEHRINGER 

TOKARSKA RADIONA 1 

130 20827 BASKET no. 9 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

131 31176 WELDING MACHINE 
MASTERTIG MLS 2300 ACDC 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

132 20200 TRACTOR +TORPEDO; 900 6 A 
68 KW 

TRANSPORT 1 

133 31131 SHIP VENTILATORS-KORFMAN RADIONICA ENERGETIKE 5 

134 31099 ULTRASONIC 
DEFECTOSCOPE 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

135 30256 MOVABLE TRANSFORMERS 
30KVA 3 X 380 / 2 X 24V 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 8 

136 20188 ELECTRIC FORKLIFT +INDOS GLAVNO SKLADIŠTE 1 

137 31172 HIGH PRESSURE PUMP SKF 
300E 

MEHANIČKA RADIONICA 1 

138 30286 LATHE +PRVOMAJSKA; D-
420/2000 NO.542 

TOKARSKA RADIONA 1 

139 31168 ALUMINIUM SCAFFOLDING 
SCALES 

UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

10 

140 70837 FALLOW BOARD - PONTI 
21.5M3 

ALATNICA 1 

141 30589 ARMORED SUBSTATION BTS-
R 400 KWA 

BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

142 30283 UNIVERSAL LATHE +POTISJE; 
PA-631/3000 

TOKARSKA RADIONA 1 

143 31170 WIRELESS ANTENNA 
CARRIER 

ULAZAK NA JUŽNI GAT 

(VATROGASNA) 

1 

144 30183 TURNER LATHE - POTISJE TOKARSKA RADIONA 1 

145 30034 SHEET METAL RIGID BENDING 
MACHINE T 2118 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

146 31178 ELECTRIC PANEL FOR 
TESTING AND DISTRIBUTION 

ELEKTRO RADIONICA 1 

147 30610 PUMP "HAMELMAN" MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

148 30853 STEEL WATER RESERVOIR PLATFORMA IZMEĐU 

DOKOVA 

1 

149 20126 DIESEL FORKLIFT "INDOS" NO. 
13515/29 

TRANSPORT 1 

150 20291 CONSTRUCTION CRANE 40 KN 
AT 36 - STARA PILANA (NO.11) 

BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

151 31085 LID PERMEABILITY TESTING 
MACHINE 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

152 40959 SERVER DELL PE2850 UPRAVNA ZGRADA SERVER 2 

153 31101 VENTILATORS RF 12 ELEKTRO ODRŽAVANJE 6 

154 31064 VARMIG 600 D 14 CLASIC W CJEVARSKA RADIONICA 4  
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155 31092 SHIP SPACES VENTILATORS 
RF12 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 6 

156 30287 UNIVERSAL LATHE 16K 20 
NO. 6541 

TOKARSKA RADIONA 1 

157 31193 PAINTING GUNS TRANSPORT 4 

158 31352 HYDRAULIC PLATFORM "SKY 
JACK" - out of order 

UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

159 31038 NICKEL-CADMIUM 
BATTERIES 

ZEMLJIŠTE BEZ NAMJENE 1 

160 31192 PAINTING PUMPS TRANSPORT 3 

161 30063 IRON PLATE WITH HOLES 
2000 X 1000 X 200 

CJEVARSKA RADIONICA 17 

162 30799 DRYER FD 700 KOMPRESORSKA STANICA 1 

163 30800 DRYER FD 700 KOMPRESORSKA STANICA 1 

164 30801 DRYER FD 700 KOMPRESORSKA STANICA 1 

165 30798 DRYER FD 700 KOMPRESORSKA STANICA 1 

166 30383 TUBE BENDING MACHINE 
+HOT 110 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

167 30382 UNIVERSAL LATHE PA 501 
M/1500 +POTISJE 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

168 31081 SET OF SHIP VENTILATORS 
F300 

RADIONICA ENERGETIKE 
BR.7 

2 

169 31195 RUST REMOVAL MACHINE - 
small 

TRANSPORT 1 

170 70880 STOPA (PLATFORM) ALATNICA 91 

171 70574 FIXED SCALE COUPLING ALATNICA 3000 

172 70634 FIXED SCALE COUPLING ALATNICA 3000 

173 30288 UNIVERSAL LATHE 1M 63 - 
17738 

TOKARSKA RADIONA 1 

174 31042 CLEANING DEVICE WOMA -
ECOCOLD-350E - WITH 
EQUIPMENT 

KOTLARSKA RADIONICA 1 

175 31182 VACUUM DETECTOR EV20-
VIETZ 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

176 31132 GAS MEASUREMENT 
INSTRUMENT 

VATROGASNICA 1 

177 40957 CISCO MULTILAYER SWITCH UPRAVNA ZGRADA SERVER 1 

178 31109 LIQUID NITROGEN TANK MOTORNA RADIONA 2 

179 31198 VENTILATORS WITH 4 
EXHAUST PIPES 

TRANSPORT 6 

180 70812 FALLOW BOARD - PONTI ALATNICA 17 

181 40961 CENTRAL CLOSET FOR 
SERVERS 

UPRAVNA ZGRADA SERVER 
BR.1 

1 

182 31083 WELDING DEVICE PLAZMA A-
70 

ELEKTRO RADIONICA 1 

183 31191 GUNS with hoses for high 
pressure 

TRANSPORT 5 

184 31123 NEEDLE WELDING DEVICE 
ELOTOP 

POE 1 

185 40962 SERVER POWER EDGE RACK UPRAVNA ZGRADA SERVER 1 

186 30925 MEMBR. PUMP -WILDEN 
PUMP 8- 

AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

187 70842 ROTATING DIRTBLASTING 
NOZZLES CASE 

ALATNICA 2 

188 70708 FIXED SCALE COUPLING ALATNICA 1300 

189 30160 UNIVERSAL LATHE PAC 30 
POTISJE-ADA 

TOKARSKA RADIONA 1 

190 70881 PROTECTION FENCE - ROD ALATNICA 174 

191 30004 PIPE POSITIONER 500 - 3000 BŽ HALA 1 

192 30015 TRANSFORMATOR WELDING 
DEVICE LCF-2400 -ESAB- 

BŽ HALA 2 

193 31059 ELECTRO-HYDRAULIC PIPE 
BENDER 3/8-2" 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

194 31157 CHEMICAL WASHING DEVICE 
UHP-500 

KOTLARSKA RADIONICA 1 

195 31110 LIQUID NITROGEN TANK MEHANIČKA RADIONICA 2 

196 30277 LATHE +PRVOMAJSKA; D-
420-2000 

TOKARSKA RADIONA 1 

197 31069 UNIVERSAL TURNER 
300/1600 - PRVOMAJSKA 

TOKARSKA RADIONA 1 

198 31190 GUNS with hoses for high 
pressure 

TRANSPORT 4 

199 31115 INSULATING FIREFIGHTING 
BREATHING DEVICE - SCBA 
BASIC 

VATROGASNICA 2 

200 30269 RADIAL DRILLING MACHINE -
POBJEDA- RB 70X1600 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

201 30270 RADIAL DRILLING MACHINE 
+POBJEDA; 70X1600 

TOKARSKA RADIONA 1 

202 30185 UNIVERSAL LATHE 1 M 63 TOKARSKA RADIONA 1 

203 60526 ELECTRIC FURNACE ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

204 40955 FIREWAL CISKO PIX UPRAVNA ZGRADA SERVER 1 

205 30278 ELECTRIC LACQUER DRYER ELEKTRO RADIONICA 1 

206 30371 UNIVERSAL LATHE PA 501 
M/1500MM 

MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

207 31070 TURNER LATHE 250/1600-
PRVOMAJSKA 

TOKARSKA RADIONA 1 

208 30291 TURNER LATHE TNP 100 TOKARSKA RADIONA 1 

209 30186 TURNER LATHE TNP 100 
(TNP 180) 

TOKARSKA RADIONA 1 

210 30292 BARA +ATLAS; NO. A-31565 TOKARSKA RADIONA BR.6 1 

211 30882 REFLECTOR CARRIER UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

2 

212 30877 REFLECTOR CARRIER NEXT 
TO MANAGEMENT BUILDING 

UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

213 30927 DETECTOR ZAŠTITA NA RADU 1 

214 70825 FALLOW BOARD - PONTI 
10.2M3 

ALATNICA 10 

215 31052 MECHANISED MIG MAG 
CART 

BŽ HALA 1 

216 31053 MECHANISED MIG MAG 
CART 

BŽ HALA 1 

217 70838 AIR DRILLING MACHINE 
SALVADE 

ALATNICA 1 

218 30554 HYDRAULIC SHEET METAL 
(up to 8 mm) CUTTING 
SCISSORS - MVCS-3100/105V 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

219 30338 SHEET METAL CIRCULAR 
BENDING MACHINE MS 
6/2000BR010 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

220 30907 SIZ NO. 1 A (18,5 M) JUŽNI OBALA 1 

221 30905 SIZ NO. 4 (18,5 M) JUŽNI OBALA 1 

222 30904 SIZ NO. 6 (18,5 M) JUŽNI OBALA 1 

223 30903 SIZ NO. 7 (18,5 M) JUŽNI OBALA 1 

224 30290 UNIVERSAL LATHE 1 M 63 - 
17735 

TOKARSKA RADIONA 1 

225 30289 UNIVERSAL LATHE 1 M 63 - 
17737 

TOKARSKA RADIONA 1 

226 70823 FALLOW BOARD - PONTI ALATNICA 10 

227 30917 SIZ L=19,5M N0 8 JUŽNI OBALA 1 

228 41068 NETWORK DEVICE WS-
C2960-24 PC-L 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 

229 31055 CATHODIC PROTECTION 
A.S.B. 

POE 1 

230 31173 PNEUMATIC MEMB. PUMP 
"WILDEN" 

AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

231 70239 FIXED SCALE COUPLING ALATNICA 1800 

232 70696 FIXED SCALE COUPLING 
VEZA(?) 70206 

ALATNICA 1717 

233 70204 ORTHOGONAL SCALE 
COUPLING 

ALATNICA 900 

234 31184 VENTILATORS PNEUM. FIXED RADIONICA ENERGETIKE 1 

235 31181 BREATHING DEVICE VATROGASNICA BR.7 2 

236 70756 RUST REMOVAL AIR DEVICE ALATNICA 8 

237 70599 PNEUMATIC ANGLE 
GRINDER 

ALATNICA 8 

238 30564 CIRCULAR HYDRAULIC SAW 
HCP-1 NO. 8740674 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

239 31129 FECAL PUMP ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

240 30191 TURNER LATHE +POTISJE; 
ADA US 1 TV.NO. 155 

ELEKTRO RADIONICA 1 

241 30372 WOOD VENEER 
MECHANICAL PRESSING 
MACHINE NO.9934 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

242 30811 ELECTRICAL SPLITTER 
CLOSET (YELLOW) (35 pieces 
total) 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

243 31161 FECAL PUMP ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

244 30086 IRON PLATE WITH HOLES 
2000 X 1000 

MEHANIČKA RADIONICA 12 

245 30854 STEEL WATER RESERVOIR PLATFORMA IZMEĐU 
DOKOVA 

1 

246 30926 VENT SEAT GRINDING 
MACHINE 

TOKARSKA RADIONA 1 

247 30163 RADIAL DRILLING MACHINE 
+POBJEDA; NO. 0180024 

TOKARSKA RADIONA 1 

248 30182 LATHE TURNER 16 K -20 TOKARSKA RADIONA 1 

249 20610 BOAT +PASARA; 
4,8X1,08X09,90 BRT 1,5 

UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

250 31122 ULTRASOUND DEVICES 
PROBES 

TEHNIČKA KONTROLA 4 

251 31133 PIPE BENDER CJEVARSKA RADIONICA 1 

252 30880 PUMP -WILDEN- (2 PIECES) 
ON THE DOCK FROM THE 
"BLACK SEA" SHIP 

AKZ - KONSTRUKCIONI 
BR.16 

2 

253 70811 FALLOW BOARD - PONTI ALATNICA 10 

254 31201 CONTAINER UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

255 31205 CONTAINER UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

256 31209 CONTAINER UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

257 31220 CONTAINER no. 3 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

258 70453 PNEUMATIC CRANE 5T ALATNICA 2 

259 31043 VACUUM PROBE 350 X 350 
MM WITH EQUIPMENT 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

260 41115 AIR CONDITIONER "FUJITSU" 
24 

UPRAVNA ZGRADA 1 

261 30462 RENDISALJKA AUTOMATSKA 
ASR 100 NO.10283 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

262 40958 CISCO L2 SWITCH WS UPRAVNA ZGRADA SERVER 2 

263 31061 PROTECTION CURTAIN - AKZ AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

264 70801 DRILLING MACHINE HILTI ALATNICA 1 

265 31100 VENTILATORS RF 16 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

266 30979 WARM WATER WASHING 
MACHINE LKX 54 

TRANSPORT 1 

267 20189 TRAILER +GORICA; 40 T 
CAPACITY 

TRANSPORT 1 

268 70798 DIAMOND DRILLING 
MACHINE 

ALATNICA 1 

269 70070 WATER GAUGE HELIX 4000 
WP DN 65 ON 25 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 8 

270 30908 SIZ 12M N0 2 JUŽNI OBALA 1 

271 31194 FLAT SURFACE CLEANING 
MACHINE 

TRANSPORT 1 

272 31135 MACHINE CLAMP TOKARSKA RADIONA 1 

273 30915 BASKET no. 12 OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

274 30914 BASKET no. 31 (14m) OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

275 50117 ARM CHAIR (-1) UPRAVNA ZGRADA VELIKA 
SALA ZA SASTA BR.1 

35 

276 30910 SIZ 10,6M WITH PLATFORM 
N0 1 

JUŽNI OBALA 1 

277 30911 WORK BASKET FOR 
EXTENDED(?) L=12M 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

1 

278 20339 OVERHEAD CRANE MANUAL 
PROPULSION D 1628 2 T 

RADIONA ZA SERVIS 

APARATA ZA ZAVAR BR.13 

1 

279 30969 AIR SPLITTERS - small RADIONICA ENERGETIKE 13 

280 30241 CONSOLE MILLING CUTTER 
WITH ACCESSORIES GK-1P 

TOKARSKA RADIONA 1 

281 30272 UNIVERSAL TOOL MILLING 
CUTTER ALG 200B WITH 
COMPLETE ACCESSORIES 

TOKARSKA RADIONA 1 

282 30093 UNIVERSAL MILLING CUTTER 
WITH ACCESSORIES GUK 3N 

TOKARSKA RADIONA 1 

283 20821 DRY DIVING SUIT KONTEJNER MORNARA 
KOD HALE TOLETA 

1 

284 30876 MOBILE PLATFORM FOR 
DOCK WORKS 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

285 30409 COMBINED MECHANICAL 
APKANT PRESS KMAP 100 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

286 31039 THICKNESS MEASURER DM 4 
WITH EQUIPMENT 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

287 31040 THICKNESS MEASURER DM 4 
WITH EQUIPMENT 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

288 30254 UNIVERSAL HARDNESS 
TESTING BY TEARING 
MACHINE 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

289 40956 CISCO WIRELESS ACCESS UPRAVNA ZGRADA SERVER 2 



 

 

 

290 31097 ELECTRODE DRYING 
FURNACE 

BŽ HALA 1 

291 30896 WORK BASKET NO. 3, NO. 4 OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

2 

292 70658 AIR ANGLE GRINDER 
MACHINE LSF 38 

ALATNICA 5 

293 20823 MANUAL WORKSHOP CART 
WITH 4 WHEELS 

MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

294 20824 MANUAL WORKSHOP CART 
WITH 4 WHEELS 

SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

295 70796 SCALE COUPLING ALATNICA 500 

296 51241 WORKSHOP DESK - 
PEDESTAL 

BRAVARSKA RADIONICA 19 

297 51244 WORKSHOP DESK MOTORNA RADIONA 15 

298 31156 PNEUMATIC VENTILATOR 
(axial) 

POE 2 

299 30415 WELDING POSITIONER 2 
SETS (40 T & 10 T) 

BŽ HALA 2 

300 31113 FIREFIGHTING PUMP HONDA 
WB 30 XT 1100 L 

VATROGASNICA 1 

301 70843 MIG BRENER PRATIX ALATNICA 6 

302 30400 ELECTRIC PLANE MACHINE - 
BIGGER 1000 

TOKARSKA RADIONA 1 

303 31358 MOTOR CART SPRINKLER 
"VILLAGER" 

KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

304 30237 SPECIAL FLAT BRUSHING 
MACHINE NO. 058151 

MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

305 30037 AIR SPLITTERS - small RADIONICA ENERGETIKE 7 

306 30180 VERTICAL SHAPER MACHINE 
GSP 

TOKARSKA RADIONA 1 

307 70515 SCALE COUPLING ALATNICA 500 

308 31096 JAGGED PUMP MACHINE ZN 
NO 35341 

VATROGASNICA 1 

309 20333 OVERHEAD CRANE MANUAL 
PROPULSION 2 T D 1632 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

310 30967 WATER GAUGE PEDESTAL RADIONICA ENERGETIKE 9 

311 20043 TELEPHONE CENTRAL TELEFONSKA CENTRALA 1 

312 20128 MOTOR CART TRAILER DEC 
25/14 

TRANSPORT 2 

313 31138 EQUIPMENT STORING 
CONTAINER 

VRH JUŽNOG GATA 1 

314 31050 RECTIFIER(?) ESAB MIG 500T  BŽ HALA 1 

315 31051 RECTIFIER(?) ESAB MIG 500T  BŽ HALA 1 

316 30878 REFLECTOR CARRIER UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

317 30879 REFLECTOR CARRIER UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

318 31175 COOLING CHAMBER 
COMPRESSOR 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

319 30881 REFLECTOR CARRIER UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

320 70874 PIPES FROM 2.2 ALATNICA 100 

321 70647 SCALE COUPLING ALATNICA 500 

322 30078 IRON PLATE WITH HOLES 
2000 X 1000 X 200 

CJEVARSKA RADIONICA 5 

323 30968 REFLECTOR CARTS ELEKTRO RADIONICA 10 

324 70757 RUST REMOVAL AIR DEVICE 
SILVER 

ALATNICA 7 

325 70535 FIXED SCALE COUPLING ALATNICA 1000 

326 70844 MANUAL CRANE WITH 
CHAINS 10T RX 

ALATNICA 1 

327 70845 MANUAL CRANE WITH 
CHAINS 10T RX 

ALATNICA 1 

328 70846 MANUAL CRANE WITH 
CHAINS 10T VITAL 

ALATNICA 1 

329 70847 MANUAL CRANE WITH 
CHAINS 10T VITAL 

ALATNICA 1  

"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" AD Bijela - u stečaju SPISKOVI OPREME III OGLAS 15.07.2015.godine. St.br. 311/15  

330 70832 INLAY - SCALE EXTENSION ALATNICA 600 

331 30884 WELDING MACHINE 
"ULJANIK TBX" 

BŽ HALA 1 

332 30883 WELDING MACHINE 
"ULJANIK TBX" 

BŽ HALA 1 

333 31054 PLASTICNI REZERVOAR ZA 
VODU 5000 L 

POE 1 

334 30188 CIRCULAR SAW 8 B 67 TOKARSKA RADIONA 2 

335 41111 ANTI-SPAM SERVER UPRAVNA ZGRADA 1 

336 31029 WELDING MACHINE VARTIG 
3500 AD/DC 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

337 31031 WELDING MACHINE VARTIG 
2000 DC 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

338 30856 STEEL FUEL RESERVOIR ISTOČNO OD HALE 
TRANSPORTA 

1 

339 30855 STEEL FUEL RESERVOIR JUŽNO OD HALE 
TRANSPORTA 

1 

340 31028 WELDING MACHINE VARIN 
3000 

POE 1 

341 30992 VENTILATOR DV3 RADIONICA ENERGETIKE 1 

342 30993 VENTILATOR DV3 RADIONICA ENERGETIKE 1 

343 30994 VENTILATOR DV3 RADIONICA ENERGETIKE 1 

344 30995 VENTILATOR DV3 RADIONICA ENERGETIKE 1 

345 70781 MAGNETIC STAND FOR 
BENCH DRILL PRESS GBM 
32-4 

ALATNICA 1 

346 70709 SCAFFOLDING SKIRT 
COUPLING 

ALATNICA 450 

347 30192 LATHE TURNER +KIKINDA; KOTLARSKA RADIONICA 1 

348 31073 AUGER SHARPENER 0SK-80 
- PRVOMAJSKA 

MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

349 31223 HYDRAULIC ELECTRO 
MOTOR "ADDA" 

MOTORNA RADIONA 1 

350 30997 WELDING MACHINE 
VARSTROJ 650 

POE 1 

351 30998 WELDING MACHINE 
VARSTROJ 650 

POE 1 

352 30999 WELDING MACHINE 
VARSTROJ 650 

POE 1 

353 20708 PHONE CENTRAL 200 KX-
TDA-PANASONIK 

POE 1 

354 40954 NETWORK SUPERVISION 
COMPUTER 

UPRAVNA ZGRADA SERVER 1 

355 30865 HIGH PRESSURE PUMP FOR 
HOT WASHING +KARCHER; 
HDS 1195 

KOTLARSKA RADIONICA 1 

356 30996 WELDING MACHINE FRO BF 
333 

POE 1 

357 70659 DYNAMOMETER ALATNICA 1 

358 70777 HARDNESS MEASURER ALATNICA 1 

359 30552 HYDRAULIC MOTOR PRESS 
HMP - 1000 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

360 30963 VARUS 650 - LEASING CJEVARSKA RADIONICA 1 

361 30964 VARUS 650 - LEASING CJEVARSKA RADIONICA 1 

362 30373 LATHE KRATKOHODNA(?) 
KR700 NO. 315 

MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

363 31141 PISTON MEMBRANE 
ELECTROMOTOR PUMP 
GMP500 P50 Q3 

MEHANIČKA RADIONICA 1 

364 51271 METAL CLOSET 
GARDEROBNI 

MOTORNA RADIONA 75 

365 31062 OUTBOARD MOTOR - TOMOS 
10 KS 

KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

366 31000 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

367 31001 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

368 31002 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

369 31003 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

370 31004 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

371 31005 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

372 31006 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

373 31007 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

374 31008 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

375 31009 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

376 31010 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

377 31011 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

378 31012 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

379 31013 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

380 31014 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

381 31015 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

382 31016 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

383 31017 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

384 31018 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

385 31019 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

386 31020 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

387 31021 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

388 31022 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

389 31023 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

390 31024 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

391 31025 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

392 31026 WELDING MACHINE - 
VARSTROJ 650 

POE 1 

393 31154 OUTBOARD MOTOR - 
"HONDA" 5KS 

UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

394 70132 METAL TOOLBOX - 137 
PARTS (?) 

ALATNICA 10 

395 70483 PNEUMATIC ANGLE 
GRINDER 

ALATNICA 5 

396 30916 SIZ 6M N0 3 JUŽNI OBALA 1 

397 30913 BASKET NO. 1A OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

1 

398 30906 BASKET NO. 9 OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

399 30918 SMALL PILOT BASKET L=6M OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

400 20676 PONTOON FOR WORKS 
UNDER THE JETTY 

VRH JUGOISTOČNOG GATA 1 

401 70763 FALLOW BOARD 10,00 M3(?) ALATNICA 1 

402 31179 MOTOR PUMP "VILLAGER" AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

403 31033 WELDING MACHINE - VAREX 
400 D11 

BŽ HALA BR.23  1 

404 31034 WELDING MACHINE - VAREX 
400 D11 

BŽ HALA 1 

405 31032 WELDING MACHINE - VAREX 
400 D11 

BŽ HALA 1 

406 31035 WELDING MACHINE - VAREX 
400 D11 

BŽ HALA 1 

407 31036 WELDING MACHINE - VAREX 
400 D11 

BŽ HALA 1 

408 31037 WELDING MACHINE - VAREX 
400 D11 

BŽ HALA 1 

409 31078 ENGINE DRYING FURNACE 
/ELECTRIC/ 

ELEKTRO RADIONICA 1 

410 31163 CONTAINER PLASTICNI U 
METALNOM KAVEZU sa 
ventilom od po 1000 lit. 

KOTLARSKA RADIONICA 4 

411 30852 WELDING TESTING DEVICE 
(VACUUM - BOX WITH 
EQUIPMENT) 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

412 31098 PUMP "JASTREBAC" VATROGASNICA 1 

413 70467 HYDRAULIC CRANE 
HOLMATRA HHJ 100 H 10 

ALATNICA 2 

414 31027 PLASMA CUTTING A 70 
DEVICE - SET 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

415 30463 TRACK SAW +BANSEK; NO. 
10459 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

416 30929 VARMING 600 D 14 CLASIC - 
LEASING 

BŽ HALA 1 

417 30931 VPS 4000 DIGIT / W - 
LEASING 

BŽ HALA 1 

418 30830 WELDING MACHINE - ESAB 
LHF 630 

POE 1 

419 30828 WELDING MACHINE - ESAB 
LHF 630 

POE 1 



 

 

 

420 30829 WELDING MACHINE - ESAB 
LHF 630 

POE 1 

421 30831 WELDING MACHINE - ESAB 
LHF 630 

POE 1 

422 30836 WELDING MACHINE - ESAB 
LHF 630 

POE 1 

423 70561 PNEUMATIC ANGLE 
GRINDER 

ALATNICA 5 

424 70702 FIXED SCALE COUPLING ALATNICA 350 

425 70867 SCALE COUPLING ALATNICA 500 

426 70573 AIR ANGLE GRINDER 
MACHINE 7" 

ALATNICA 5 

427 30402 SHEET METAL ROLLERS BRAVARSKA RADIONICA 1 

428 30460 UNIVERSAL MILLING 
CUTTER UGP AS BR.1042 

BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

429 30751 CENTRIFUGALNA PUMPA 
4574 PIB-13 H2 

KOTLARSKA RADIONICA 1 

430 30187 LATHE TURNER 3MM MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

431 30900 BASKET NO. 6 OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

432 30909 BASKET NO. 8 OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

433 30912 MEDIUM BASKET L=6M OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

434 30897 MEDIUM BASKET NO. 2 OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

435 30864 DIGITAL DEFLECTOMETER 
WITH EQUIPMENT D 1 4 CR 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

436 20627 MOTOR CART - KARIĆ TRANSPORT 1 

437 20451 MOTOR CART DEC 25/14 NO. 
707 

TRANSPORT 1 

438 30048 AUTOMATIC 120 
FIREFIGHTING PUMP 

VATROGASNICA 1 

439 30049 AUTOMATIC 120 
FIREFIGHTING PUMP 

VATROGASNICA 1 

440 30867 EXAMINER 1000 SYSTEM W 
ON TIME - VIBROMETER 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

441 70875 PIPES FROM 3M ALATNICA 50 

442 70821 ISOLATION MEASURING 
ANALOG DEVICE 

ALATNICA 1 

443 70329 BRAGA 40,000 KG. 9 M WITH 
2 PIECES OF PVC 
REINFORCEMENT 

ALATNICA 1 

444 70042 HYDRAULIC CRANE -
HOLMATRA- HFJ 100 G 15 

ALATNICA 6 

445 70799 SCALE INLAY ALATNICA 500 

446 31077 PIPE CUTTING MACHINE 
MRZ-2 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

447 30919 DYNAMOMETER DPU - 50 - 1 
YXL2 9016 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

448 30920 DYNAMOMETER DPU - 50 -1 - 
YX22 9016 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

449 30819 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

450 30818 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

451 30952 VARUS 650 - LEASING POE 1 

452 30934 VARUS 650 - LEASING POE 1 

453 30935 VARUS 650 - LEASING POE 1 

454 30938 VARUS 650 - LEASING POE 1 

455 30939 VARUS 650 - LEASING POE 1 

456 30940 VARUS 650 - LEASING POE 1 

457 30947 VARUS 650 - LEASING POE 1 

458 30949 VARUS 650 - LEASING POE 1 

459 30951 VARUS 650 - LEASING POE 1 

460 31146 MANUAL HYDRAULIC 
BENDER 3/8-2" 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

461 41141 AIR CONDITIONER "BEKO" 
18" 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

462 60008 DINING TABLES (UF-139) ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

66 

463 31171 HIGH PRESSURE WASHING 
MACHINE "KARCHER"(150 
BAR) 

AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

464 70469 HYDRAULIC CRANE 
HOLMATRO HFJ 100 G 1.5 

ALATNICA 6 

465 70585 MOMENT KEY 2 700 NM ALATNICA 1 

466 70054 HYDRAULIC CRANE -
HOLMATRA- HHJ 110 S 7.5 

ALATNICA 2 

467 70848 MANUAL CRANE WITH 
CHAINS 5T VITAL 

ALATNICA 1 

468 70849 MANUAL CRANE WITH 
CHAINS 5T VITAL 

ALATNICA 1 

469 70850 MANUAL CRANE WITH 
CHAINS 5T VITAL 

ALATNICA 1 

470 30464 VERTICAL SHAPER MACHINE 
NO.10384 

BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

471 30461 TWO-GEAR LATHE NO. 10482 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

472 30886 WELDING MACHINE - VAREX 
550 AC/DC 

BŽ HALA 1 

473 30817 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

474 30820 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

475 30825 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

ELEKTRO RADIONICA 1 

476 30826 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

ELEKTRO RADIONICA 1 

477 30821 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

ELEKTRO RADIONICA 1 

478 30822 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

ELEKTRO RADIONICA 1 

479 30823 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

ELEKTRO RADIONICA 1 

480 30824 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

ELEKTRO RADIONICA 1 

481 30827 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630- 

ELEKTRO RADIONICA 1 

482 31079 WARM WATER PRESSURE 
WASHING MACHINE 

KOTLARSKA RADIONICA 1 

483 31162 GREASE PUMP MEHANIČKA RADIONICA 1 

484 30845 WELDING MACHINE +ESAB; 
LHF 630 

POE 1 

485 30832 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

486 30833 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

487 30834 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

488 30835 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

489 30837 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

490 30838 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

491 30839 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

492 30840 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

493 30841 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

494 30844 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

495 30816 WELDING MACHINE -ESAB 
LHF 630 

POE 1 

496 30036 AIR SPLITTERS - LARGE RADIONICA ENERGETIKE 2 

497 30966 HIGH PRESSURE MANUAL 
PUMP 14 MM 0-600 BARS 

SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

498 20222 PLATO TRAILER TPL 240 20 
TONA 

TRANSPORT 1 

499 20223 PLATO TRAILER TPL 240 20 
TONA 

TRANSPORT 1 

500 20224 20 T CAPACITY TRAILER (TPL 
240) 

TRANSPORT 1 

501 20737 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

502 70330 0 ALATNICA 1 

503 41149 AIR CONDITIONER "VIVAX" 
18" 

KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

504 30953 0 POE 1  
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505 30932 0 POE 1 

506 30933 0 POE 1 

507 30936 0 POE 1 

508 30937 0 POE 1 

509 30941 0 POE 1 

510 30942 0 POE 1 

511 30943 0 POE 1 

512 30944 0 POE 1 

513 30945 0 POE 1 

514 30946 0 POE 1 

515 30948 0 POE 1 

516 30950 0 POE 1 

517 30954 0 POE 1 

518 30955 0 POE 1 

519 30956 0 POE 1 

520 30957 0 POE 1 

521 30958 0 POE 1 

522 30959 0 POE 1 

523 30960 0 POE 1 

524 30961 0 POE 1 

525 51358 OFFICE CLOSET 364x40x200 KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

526 70474 0 ALATNICA 1 

527 20741 0 SERVIS MOTORNE 

RADIONE BR.6 

1 

528 20631 0 TRANSPORT 1 

529 70416 0 ALATNICA 2 

530 70486 0 ALATNICA 5 

531 70413 0 ALATNICA 4 

532 30815 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

533 31357 DIESEL GENERATOR 2.5 KVA GLAVNA KAPIJA BR.49 1 

534 20847 0 JUŽNO OD NOVE UPRAVNE 
ZGRADE 

1 

535 41156 COMPUTER KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

536 30806 0 KOMPRESORSKA STANICA 
BR.29 

1 

537 30809 0 KOMPRESORSKA STANICA 1 

538 30807 0 KOMPRESORSKA STANICA 1 

539 30808 0 KOMPRESORSKA STANICA 1 

540 30748 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

541 30928 0 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

542 31199 0 TRANSPORT 9 

543 20835 WIRELESS INTERNET 
STATION Hot Spot 

UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

544 70872 0 ALATNICA 60 

545 70853 0 ALATNICA 1 

546 70854 0 ALATNICA 1 

547 70851 0 ALATNICA 1 

548 70852 0 ALATNICA 1 

549 31114 CORRIDOR 305 RF GLAVNA KAPIJA 1 

550 30898 0 OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

551 70835 0 ALATNICA 2 

552 70060 0 ALATNICA 1 

553 30812 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

554 41118 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

555 31147 BREATHING DEVICE 
SAMOSPASILAC 

ZAŠTITA NA RADU 1 

556 70780 0 ALATNICA 1 

557 70762 0 ALATNICA 2 

558 70588 0 ALATNICA 2 

559 70732 0 ALATNICA 500 

560 30859 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

561 31116 0 POE 1 

562 30330 WELDING MACHINE "VARUS 
400" 

RADIONA DOPUNSKIH 
DJELATNOSTI BR.28 

1 

563 41114 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

564 50170 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

5 

565 70705 0 ALATNICA 1 

566 70470 0 ALATNICA 2 

567 70600 0 ALATNICA 4 

568 70657 0 ALATNICA 1 



 

 

 

569 30629 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

570 30813 0 BŽ HALA 1 

571 31048 0 BŽ HALA 1 

572 31049 0 BŽ HALA 1 

573 70069 WATER GAUGE HELIX 4000 
WP DN 65 ON 25 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 2 

574 31107 PROPELLER ANEMOMETER 
PCE008 

KANCELARIJA NAUTIKE 1 

575 30889 2 KOM. MATICA za 6 aparata 
za zav. 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

2 

576 41069 WIRELESS STATION Hot Spot ULAZAK NA JUŽNI GAT 

(VATROGASNA) 

1 

577 51363 WOODEN CLOSET UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

578 20814 MANUAL RADIO STATION 
"MOTOROLA" GP 340 

ZAŠTITA NA RADU 1 

579 51360 SHELF-metalna sa 40komada 
nastavaka i alumin. ljestvama 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

580 41143 COMPUTER WBSI SA LG LED 
MONITOROM 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

581 70860 LAMP PODVODNA LED ALATNICA 1 

582 70429 0 ALATNICA 1 

583 70232 0 ALATNICA 1 

584 30600 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

585 41162 FISCAL CASH REGISTER KIOSK  1 

586 30391 PORTABLE CONTAINER ZA 
ENERGETIČARE 

RADIONICA ENERGETIKE 1 

587 30179 0 TOKARSKA RADIONA 1 

588 41110 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

589 50116 0 UPRAVNA ZGRADA VELIKA 

SALA ZA SASTA 

5 

590 20811 RADIO STATION RUCNA 
GP340 

VATROGASNICA 1 

591 60518 DISHWASHER ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

592 70765 0 ALATNICA 450 

593 70783 0 ALATNICA 450 

594 70818 0 ALATNICA 2 

595 70648 0 ALATNICA 2 

596 70802 0 ALATNICA 2 

597 70855 0 ALATNICA 1 

598 30814 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

599 41032 VHF RECEIVER with digital 
konvektorom 

SLUŽBA MARKETINGA 1 

600 30924 0 TOKARSKA RADIONA 1 

601 60509 WATER CISTERN 2500LIT.- 
POLIESTER 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

602 30851 0 AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

603 30850 0 AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

604 70473 0 ALATNICA 2 

605 70750 0 ALATNICA 1 

606 70233 0 ALATNICA 1 

607 70770 0 ALATNICA 1 

608 70468 0 ALATNICA 2 

609 30660 0 BŽ HALA 1 

610 30077 0 BŽ HALA 1 

611 30790 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

612 30789 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

613 20862 MOBILE TELEPHONE 
"SAMSUNG" A3 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

614 30271 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

615 30791 0 MEHANIČKA RADIONICA 
BR.6 

1 

616 30794 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

617 30679 0 POE 1 

618 30786 0 POE 1 

619 30785 0 POE 1 

620 30781 0 POE 1 

621 30782 0 POE 1 

622 30784 0 POE 1 

623 30779 0 POE 1 

624 30770 0 POE 1 

625 30773 0 POE 1 

626 30776 0 POE 1 

627 30778 0 POE 1 

628 30810 SWITCHBOX ES 100 RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

629 30763 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

630 51272 0 TOKARSKA RADIONA 30 

631 31121 0 TOKARSKA RADIONA 2 

632 41175 PRINTER HP LASERJET ZAŠTITA NA RADU 1 

633 70059 0 ALATNICA 1 

634 70437 0 ALATNICA 5 

635 70071 THREE PHASE 
TRANSFORMER ELECTRIC 
METER 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 10 

636 51364 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

637 51107 DESK OTHER MONTAŽNA ZGRADA IZA 

FINASIJA 

10 

638 20628 0 TRANSPORT 1 

639 31185 0 TRANSPORT 1 

640 50114 0 UPRAVNA ZGRADA MALA 
SALA ZA SASTANK BR.1 

10 

641 50152 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

5 

642 40952 0 UPRAVNA ZGRADA SERVER 5 

643 70110 0 VATROGASNICA 10 

644 60507 COOLING CHAMBER 4.0 B 
POZITIV 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

645 70822 0 ALATNICA 1 

646 70589 0 ALATNICA 1 

647 70729 0 ALATNICA 2 

648 31108 CHAINSAW STIHL MS 290 RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

649 51362 PRINTER STAND TEHNIČKA KONTROLA 1 

650 31200 0 TRANSPORT 1 

651 31127 ALCOTEST ZAŠTITA NA RADU BR.7 1 

652 41171 MULTIFUNCTIONAL DEVICE 
HP LASERJET 

AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

653 70586 0 ALATNICA 2 

654 70325 0 ALATNICA 1 

655 70797 0 ALATNICA 1 

656 70873 0 ALATNICA 20 

657 70170 0 ALATNICA 1 

658 70706 0 ALATNICA 1 

659 70472 0 ALATNICA 3 

660 70820 0 ALATNICA 1 

661 70784 0 ALATNICA 2 

662 70490 0 ALATNICA 2 

663 70343 0 ALATNICA 1 

664 70342 0 ALATNICA 1 

665 30054 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

666 50328 WORK DESK BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

11 

667 41170 0 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

668 20181 SLANT-WISE TRANSPORTER 
PIK - 8 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

669 30893 ELECTROMOTOR PUMP - B2 
/TRANSFUSION/ 

KOTLARSKA RADIONICA 1 

670 31140 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

671 30793 0 MOTORNA RADIONA BR.6 1 

672 30775 0 POE 1 

673 30774 0 POE 1 

674 30787 0 POE 1 

675 30792 0 POE 1 

676 30788 0 POE 1 

677 41142 AIR CONDITIONER "VIVAX"- 
MOBILE 

RADIONA DOPUNSKIH 
DJELATNOSTI 

1 

678 30310 0 RADIONA DOPUNSKIH 
DJELATNOSTI 

1 

679 30320 0 TEHNIČKA KONTROLA 1  
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680 51337 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

681 51341 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

682 20738 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

683 50121 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

3 

684 41153 MULTIFUNCTIONAL 
MACHINE 
(SCAN,COPIER,FAX) 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

685 60528 WASHING MACHINE 
"GORENJE" 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

686 20577 RESERVE BATTERIES 25 + 10 
PIECES 

TELEFONSKA CENTRALA 35 

687 41173 AIR CONDITIONER "VIVAX" 
12 

ACETILENSKA PODSTANICA 
BR. 30 

1 

688 70417 0 ALATNICA 3 

689 70439 0 ALATNICA 3 

690 30549 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

691 41132 PRINTER HP LASERJET BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

692 30738 0 BŽ HALA 1 

693 30780 0 POE 1 

694 30783 0 POE 1 

695 30772 0 POE 1 

696 30777 0 POE 1 

697 60007 CHAIRS S-260 ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

322 

698 70326 0 ALATNICA 1 

699 70519 0 ALATNICA 3 

700 70481 0 ALATNICA 4 

701 70039 0 ALATNICA 4 

702 70402 0 ALATNICA 1 

703 70513 0 ALATNICA 1 

704 70197 0 ALATNICA 410 

705 30668 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA BR.22 

1 

706 50352 WORK DESK BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

8 

707 31222 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

708 30178 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

709 41100 COMPUTER INTEL I3-540,HD 
ITB mem 4 GB 

KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

710 41042 LAP TOP - HP 4515 s KANCELARIJA-ŠEFOVA 

OBJEKATA I SPRAT 

1 

711 30059 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 4 

712 30669 0 POE BR.7 1 

713 30723 0 POE 1 

714 30713 0 POE 1 

715 30771 0 POE 1 

716 30242 0 TOKARSKA RADIONA 1 

717 41041 LAP TOP - HP 4515 s ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

718 50005 WORK DESK ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

4 

719 70730 0 ALATNICA 2 

720 70775 0 ALATNICA 1 

721 70808 0 ALATNICA 3 

722 70834 0 ALATNICA 2 

723 70133 0 ALATNICA 5 

724 30739 0 BŽ HALA 1 

725 30041 0 CARINSKO SKLADIŠTE 1 

726 41150 AIR CONDITIONER "VIVAX" 9" GLAVNO SKLADIŠTE 1 

727 41151 AIR CONDITIONER "VIVAX" 9" GLAVNO SKLADIŠTE 1 

728 41075 PRINTER HP LASERJET P 
2055 dn 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

729 41152 AIR CONDITIONER "VIVAX" 9" KOMPRESORSKA STANICA 1 

730 30892 WATER GAUGES -HELIX 4000 
WP 

POE 3 

731 30717 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

732 30253 0 TOKARSKA RADIONA 1 

733 30599 0 VATROGASNICA 1 

734 20804 NOSILA ZA EVAKUACIJU 
"STRECHER" sa torbicom 

VATROGASNICA 1 

735 70870 0 ALATNICA 221 

736 70521 0 ALATNICA 1 

737 70792 0 ALATNICA 1 

738 70629 0 ALATNICA 1 

739 70528 0 ALATNICA 1 

740 70128 0 ALATNICA 1 

741 70817 0 ALATNICA 1 

742 70839 0 ALATNICA 1 

743 30567 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

744 30574 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

745 30570 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

746 30537 PORTABLE ARGON BATTERY 
25 KOM. 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

747 30548 0 CARINSKO SKLADIŠTE 1 

748 20848 MOBILE TELEPHONE 
"IPHONE" 

KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

749 41137 AIR CONDITIONER AUX 12" KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

750 41084 COMPUTER ASUS KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

751 30159 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

752 41076 MULTIFUNCTIONAL 
MACHINE 

POE 1 

753 30849 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

754 30663 0 TRANSPORT BR.4 1 

755 50167 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 
FINAN. SEKTORA 

1 

756 50002 WORK DESK ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

757 41079 PRINTER HP LASERJET 
P2055d 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

758 41078 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

759 41086 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

760 70587 0 ALATNICA 1 

761 70465 0 ALATNICA 2 

762 70859 DIVING SUIT ALATNICA 1 

763 30642 0 BŽ HALA 1 

764 30573 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

765 51187 0 CJEVARSKA RADIONICA 21 

766 41169 UPS - 800 VA KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

767 30251 0 MOTORNA RADIONA 1 

768 30474 0 POE 1 

769 30473 0 POE 1 

770 30730 0 POE 1 

771 30003 0 RADIONA UČENIKA - 
AZALEA 

1 

772 20861 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

773 50113 0 UPRAVNA ZGRADA MALA 

SALA ZA SASTANK 

1 

774 50163 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

775 30339 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

776 31226 0 ALATNICA 3 

777 70414 0 ALATNICA 1 

778 70728 0 ALATNICA 2 

779 70127 0 ALATNICA 6 

780 70790 0 ALATNICA 2 

781 70711 0 ALATNICA 1 

782 70401 0 ALATNICA 1 

783 70734 0 ALATNICA 1 

784 70037 0 ALATNICA 2 

785 41036 COPIER "CANON" IR 2318 ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

786 30055 0 BRAVARSKA RADIONICA 

BR.7 

1 

787 30249 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

788 41144 PRINTER HP LASERJET P 
2035 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

789 30294 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

790 30030 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

791 30472 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

792 30873 0 BŽ HALA 1 

793 20830 MANUAL RADIO STATION 
"MOTOROLA" GP 340 with 
antenna, charger & battery. 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

794 31228 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

795 31233 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

796 31234 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

797 31246 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

798 31229 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

799 31235 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

800 31236 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

801 31237 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

802 31247 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

803 30348 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

804 50987 SHELF FOTOKOPIRNICA (TEHNIČKI 
SEKTOR) BR.7 

8 

805 41148 PRINTER LEXMARK E260 DN GLAVNO SKLADIŠTE 1 

806 50988 WOODEN CLOSET HALA ZA PRANJE I 

ODMAŠĆIVANJE 

6 

807 30874 0 IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

808 20854 MANUAL RADIO STATION 
"ICOM" 

KANCELARIJA ŠEFA 

NAUTIKE BR.7 

1 

809 20855 MANUAL RADIO STATION 
"ICOM" 

KANCELARIJA ŠEFA 

NAUTIKE 

1 

810 20856 MANUAL RADIO STATION 
"ICOM" 

KANCELARIJA ŠEFA 
NAUTIKE 

1 

811 20857 MANUAL RADIO STATION 
"ICOM" 

KANCELARIJA ŠEFA 
NAUTIKE 

1 

812 20858 MANUAL RADIO STATION 
"ICOM" 

KANCELARIJA ŠEFA 
NAUTIKE 

1 

813 51104 BENCHES - KINO CHAIRS/4 MONTAŽNA ZGRADA IZA 
FINASIJA 

40 

814 30872 0 PLATFORMA IZMEĐU 
DOKOVA 

1 

815 30370 0 RADIONA DOPUNSKIH 
DJELATNOSTI 

1 

816 20265 LOUDSPEAKER DEVICE 
(WITH EQUIPMENT) SEO 
0710/1100W 

TELEFONSKA CENTRALA 1 

817 20833 FIXED RADIO STATION GM 
340 with cable carrier and 
microphone 

UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

818 30019 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

2 

819 41124 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

820 50102 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

1 

821 40715 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

822 20829 MANUAL RADIO STATION 
"MOTOROLA" GP 340 with 
antenna, charger & battery. 

VATROGASNICA 1 

823 60478 SELF-SERVICE LINE - 13 
PIECES 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

824 31260 0 BŽ HALA 1 

825 31257 0 BŽ HALA 1 

826 31253 0 BŽ HALA 1 

827 31258 0 BŽ HALA 1 

828 31259 0 BŽ HALA 1 

829 31270 0 BŽ HALA 1 

830 30410 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

831 20201 0 NA VALJCIMA 
HUGHSMITCH 

1 

832 31261 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

833 31262 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

834 31266 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

835 70631 0 ALATNICA 2 



 

 

 

836 70640 0 ALATNICA 2 

837 70058 0 ALATNICA 1 

838 30141 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

839 30357 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

840 30343 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

841 50351 METAL CLOSET BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

12 

842 30274 0 BŽ HALA 2 

843 30644 0 BŽ HALA 1 

844 41099 COMPUTER INTEL DC E3400 
2 GB 

GLAVNA KAPIJA 1 

845 20805 0 JUŽNI OBALA 1 

846 41030 COMPUTER KANCELARIJA 

SOCIJALNOG 

1 

847 41017 COMPUTER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

848 41029 COMPUTER MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

849 30667 0 POE 1 

850 41073 PRINTER U BOJI A3 TEHNIČKA KONTROLA 1 

851 30736 0 BŽ HALA 1 

852 30384 0 BŽ HALA 1 

853 30252 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 
BR.7 

1 

854 31208 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1  
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855 31136 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

856 30705 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

857 51184 0 ELEKTRO RADIONICA 19 

858 41128 PRINTER OKI ELEKTRO RADIONICA 1 

859 31057 MANUAL HYDRAULIC 
FORKLIFT 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

860 30385 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

861 31058 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

862 31206 0 MOTORNA RADIONA 2 

863 41116 UPS - 2000 AP OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

864 41127 PRINTER OKI POE 1 

865 30340 0 TOKARSKA RADIONA 1 

866 50166 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 

FINAN. SEKTORA 

3 

867 51336 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

868 41107 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

869 50103 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

1 

870 50106 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

871 41010 BARCODE READER ZGRADA RAZVOJ-a BR.26 3 

872 50451 WORK DESK GLAVNA KAPIJA 4 

873 51246 0 MEHANIČKA RADIONICA 32 

874 70349 0 ALATNICA 1 

875 70348 0 ALATNICA 1 

876 41119 MONITOR LG GLAVNA KAPIJA 1 

877 41126 MONITOR LG KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

878 41120 MONITOR LG OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

879 41123 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

880 70856 0 ALATNICA 1 

881 70774 0 ALATNICA 2 

882 70785 0 ALATNICA 1 

883 70045 0 ALATNICA 1 

884 70048 0 ALATNICA 1 

885 70136 0 ALATNICA 2 

886 70077 0 ALATNICA 6 

887 70055 0 ALATNICA 1 

888 70056 0 ALATNICA 1 

889 70047 0 ALATNICA 1 

890 70083 REGULATORY VALVE -
HOLMATRA- 

ALATNICA 2 

891 70198 0 ALATNICA 90 

892 70644 0 ALATNICA 1 

893 70826 0 ALATNICA 1 

894 51240 WORKSHOP DESK BRAVARSKA RADIONICA 30 

895 30563 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

896 30368 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

897 30267 0 BŽ HALA 1 

898 30268 0 BŽ HALA 1 

899 30309 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

900 30314 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

901 41016 COMPUTER KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

902 41139 MONITOR LG LED 23" KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

903 41080 COMPUTER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

904 41047 COMPUTER INTEL PENTIUM KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

905 31153 CONTAINER IBC OPAS 600 lit. KOTLARSKA RADIONICA 1 

906 30358 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

907 30412 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

908 30308 0 MOTORNA RADIONA 1 

909 20837 TELEPHONE MOBILE "NOKIA" 
N8 DG 

TEHNIČKI DIREKTOR 1 

910 30161 0 TOKARSKA RADIONA 1 

911 41052 AIR CONDITIONER "MIDEA"18 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

912 51267 0 UPRAVNA ZGRADA - HOL 1 

913 51259 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

6 

914 50180 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

915 50205 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

2 

916 50194 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

3 

917 50153 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

2 

918 70109 0 VATROGASNICA 3 

919 60515 ELEKTRIČNI ŠPORET ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

920 70646 0 ALATNICA 1 

921 70769 0 ALATNICA 1 

922 30861 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

923 50099 0 UPRAVNA ZGRADA 

DIREKTOR BORDA 

1 

924 51273 0 TOKARSKA RADIONA 12 

925 70857 0 ALATNICA 1 

926 70791 0 ALATNICA 1 

927 70795 0 ALATNICA 1 

928 70793 0 ALATNICA 1 

929 70443 0 ALATNICA 2 

930 70114 0 ALATNICA 1 

931 70494 0 ALATNICA 1 

932 70225 0 ALATNICA 1 

933 70426 0 ALATNICA 1 

934 70044 0 ALATNICA 1 

935 70041 0 ALATNICA 1 

936 70086 REGULATORY VALVE -
HOLMATRA 

ALATNICA 1 

937 70082 REGULATORY VALVE -
HOLMATRA- 

ALATNICA 2 

938 70085 REGULATORY VALVE -
HOLMATRA- 

ALATNICA 1 

939 70703 0 ALATNICA 80 

940 70206 0 ALATNICA 126 

941 50315 STAND BLAGAJNA (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

942 31046 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

943 41178 UPS GLAVNA KAPIJA 1 

944 50949 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

4 

945 50963 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

4 

946 41135 UPS 1500 VA KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

947 41133 UPS 1500 VA KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

948 41012 COMPUTER KONTEJNER SKELARA KOD 
TRANSPORTA 

1 

949 51339 COMPUTER DESK ALEGRO OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

2 

950 41087 AIR CONDITIONER MIDEA 12" POE 1 

951 30313 0 RADIONICA ENERGETIKE 1 

952 30311 0 SERVIS MOTORNE 
RADIONE 

1 

953 41065 COLOR PRINTER A3 TEHNIČKA KONTROLA 1 

954 51097 BENCHES TEHNIČKI DIREKTOR 4 

955 41130 UPS - 1500 VA TEHNIČKI DIREKTOR 1 

956 30145 0 TOKARSKA RADIONA 1 

957 40986 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

958 50120 0 UPRAVNA ZGRADA - HOL 
BR.1 

4 

959 51262 0 UPRAVNA ZGRADA 

DIREKTOR BORDA 

1 

960 50115 0 UPRAVNA ZGRADA MALA 

SALA ZA SASTANK 

1 

961 41125 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

962 50161 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

4 

963 50219 0 UPRAVNA ZGRADA 

YAHTING PROGRAM 

1 

964 50016 ARM CHAIR ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

2 

965 50021 SHELF ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

4 

966 60520 RIGHT DESK 625 MM X 850 
MM 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

967 60519 LEFT DESK WITH THE SINK 
625 X 800 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

968 51188 0 CJEVARSKA RADIONICA 11 

969 70753 0 ALATNICA 1 

970 31227 0 ALATNICA 2 

971 70731 0 ALATNICA 1 

972 70760 0 ALATNICA 2 

973 70411 0 ALATNICA 1 

974 51359 OFFICE DESK KANCELARIJA IZVRŠNOG 

DIREKTOR 

1 

975 50456 WORK DESK KONTEJNER ISTOČNO OD 

GLAVNE KAPIJE 

3 

976 30296 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

977 41154 MONITOR LG LED TEHNIČKA KONTROLA 1 

978 51365 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

979 51232 0 ELEKTRO RADIONICA 24 

980 51103 BENCHES - KINO CHAIRS/3 MONTAŽNA ZGRADA IZA 

FINASIJA 

24 

981 70752 0 ALATNICA 1 

982 70471 0 ALATNICA 2 

983 70466 0 ALATNICA 1 

984 70759 0 ALATNICA 2 

985 70351 0 ALATNICA 1 

986 70635 0 ALATNICA 1 

987 70739 0 ALATNICA 1 

988 70084 0 ALATNICA 2 

989 70046 0 ALATNICA 1 

990 70043 0 ALATNICA 1 

991 70095 0 ALATNICA 7 

992 30457 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

993 30381 TUŠIR PLOČA 2000 X 1000 CJEVARSKA RADIONICA 1 

994 30210 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

995 30414 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

996 41177 UPS GLAVNA KAPIJA 1 

997 50322 CLOSET KANCELARIJA LOYD 

REGISTRA BR.6 

2 

998 50320 WORK DESK KANCELARIJA LOYD 2 



 

 

 

REGISTRA 

999 41071 COMPUTER PC ---- 
E5500,500GB,2GB DDR2 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

1000 30562 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

1001 30374 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

1002 50567 BENCH MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

7 

1003 50588 BENCHES MOTORNA RADIONA 6 

1004 30282 TUŠIR PLOČA 1000 X 2000 MOTORNA RADIONA 1 

1005 30297 TUŠIR PLOČA 2000 X 1000 MOTORNA RADIONA 1 

1006 30298 TUŠIR PLOČA 2000 X 1000 MOTORNA RADIONA 1 

1007 31274 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1008 31275 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1009 31279 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1010 31280 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1011 31281 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1012 31276 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1013 31277 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1014 31273 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1015 50162 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

10 

1016 51366 ARM CHAIR KANC. 
"PETERSBURG" 

BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) BR.6 

1 

1017 30860 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1018 51139 METAL CLOSET GARDEROBA 

KOOPERACIJE/novi objekat 

13 

1019 41038 AIR CONDITIONER"MIDEA 12" KANCELARIJA ŠEFA BC 

POGONA BR.7 

1 

1020 41155 UPS 1000 VA KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1021 41037 AIR CONDITIONER "MIDEA 
12" 

KONTEJNER SKELARA KOD 
TRANSPORTA 

1 

1022 31044 HYDRAULIC ACCUMULATOR 
WITH ADDITIONAL 
EQUIPMENT 

POE 1 

1023 70418 0 ALATNICA 1 

1024 70444 0 ALATNICA 2 

1025 70440 0 ALATNICA 1 

1026 70630 0 ALATNICA 1 

1027 70240 0 ALATNICA 90 

1028 70036 0 ALATNICA 2 

1029 30312 0 BRAVARSKA RADIONICA 1  
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1030 30553 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1031 30627 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1032 50331 BENCH BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

6 

1033 30266 0 BŽ HALA 1 

1034 30265 0 BŽ HALA 1 

1035 30329 0 CJEVARSKA RADIONICA 

BR.7 

1 

1036 20264 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1037 50438 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 3 

1038 50845 WOODEN CLOSET KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

3 

1039 50516 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 3 

1040 41129 UPS - 1000 VA KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

1041 41146 UPS - 1000 VA KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

1042 41138 UPS 1000 VA KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

1043 51070 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

3 

1044 41158 UPS 1000 VA KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

1045 50448 WOODEN CLOSET KONTEJNER SKELARA KOD 

TRANSPORTA 

3 

1046 30142 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

1047 50547 BENCH MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

6 

1048 50566 DESK-LARGE MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

3 

1049 50587 BENCHES MOTORNA RADIONA 6 

1050 41039 AIR CONDITIONER "AUX12" OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1051 50276 DESK OTHER OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

2 

1052 51338 CHAIR ISO - NR OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

6 

1053 41050 AIR CONDITIONER "MIDEA"9 POE 1 

1054 30978 0 POE 1 

1055 51333 WOODEN CLOSET POE 4 

1056 30293 TESTIR PUMPA ZA 
ISPITIVANJE UBRIZGAČA 

SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

1057 41160 UPS 1000 VA SLUŽBA MARKETINGA 1 

1058 30279 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

1059 30598 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

1060 20816 REANIMACIONI KOMPLET-
TORBA 

TRANSPORT 1 

1061 41085 PRINTER HP P2035 TRANSPORT 1 

1062 41051 AIR CONDITIONER "MIDEA"9 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1063 41161 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

1064 50100 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

1 

1065 41098 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1066 50192 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

2 

1067 50193 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

2 

1068 50211 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

2 

1069 50214 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

2 

1070 50142 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

2 

1071 50126 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1072 50132 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1073 50146 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1074 50150 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1075 50107 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1076 51117 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1077 41147 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1078 50220 0 UPRAVNA ZGRADA 

YAHTING PROGRAM BR.1 

1 

1079 50222 0 UPRAVNA ZGRADA 

YAHTING PROGRAM 

1 

1080 51270 0 UPRAVNA ZGRADA 

YAHTING PROGRAM 

1 

1081 20815 REANIMACIONI KOMPLET-
TORBA 

ZAŠTITA NA RADU 1 

1082 50086 CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 10 

1083 41168 PRINTER - 
MULTIFUNKCIONALNI- P LJ 
M127 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1084 50085 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 3 

1085 41122 UPS - 1000 VA ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1086 50009 CHAIRS ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

6 

1087 41159 UPS 1000 VA ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

1088 51180 METAL CLOSET KOTLARSKA RADIONICA 8 

1089 70803 0 ALATNICA 1 

1090 70804 0 ALATNICA 1 

1091 70805 0 ALATNICA 1 

1092 70806 0 ALATNICA 1 

1093 70602 0 ALATNICA 1 

1094 70598 0 ALATNICA 1 

1095 70384 0 ALATNICA 1 

1096 70814 0 ALATNICA 1 

1097 30013 0 BŽ HALA 1 

1098 41059 UPS 100 PE GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1099 20801 MANUAL RADIO STATION - 
MOTOROLA GP-340 

KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

1100 20755 MOTOROLA GP 340 KANCELARIJA-ŠEFOVA 

OBJEKATA I SPRAT 

1 

1101 41106 MONITOR LG KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1102 20752 MOTOROLA GP 340 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1103 41140 UPS - 1000 VA KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1104 30536 0 KOTLARSKA RADIONICA 1 

1105 30198 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

1106 30535 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

1107 20751 MOTOROLA GP 340 OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1108 20748 MOTOROLA GP 340 POE 1 

1109 20754 MOTOROLA GP 340 POE 1 

1110 20750 MOTOROLA GP 340- nalazi se 
kod Vuka Vukotica 

POE 1 

1111 41131 STABILIZATOR NAPONA TEHNIČKI DIREKTOR 1 

1112 20749 MOTOROLA GP 340 TRANSPORT 1 

1113 20753 MOTOROLA GP 340 UZ ZGRADU TRANSPORTA 1 

1114 41176 UPS - 800 VA ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1115 51166 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 9 

1116 70385 0 ALATNICA 1 

1117 70386 0 ALATNICA 1 

1118 70119 0 ALATNICA 1 

1119 70509 0 ALATNICA 2 

1120 70568 0 ALATNICA 1 

1121 70427 0 ALATNICA 1 

1122 70738 0 ALATNICA 1 

1123 70740 RAZVODNIK SA VENTILIMA 
DV. DEJSTVA 

ALATNICA 1 

1124 70545 0 ALATNICA 1 

1125 41109 UPS - 1000A BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1126 51185 BENCH ELEKTRO RADIONICA 5 

1127 50474 KITCHEN KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1128 50510 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 3 

1129 41112 SKENER HP G2710 KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1130 50323 CLOSET KONTEJNER MORNARA 
KOD HALE TOLETA 

2 

1131 20634 0 KOTLARSKA RADIONICA 2 

1132 30318 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

1133 30299 TUŠIR PLOČA 2000 X 1000 MOTORNA RADIONA 1 

1134 51340 CLOSET CREDO 2K OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

2 

1135 50462 WOODEN CLOSET RADIONA DOPUNSKIH 
DJELATNOSTI 

2 

1136 30976 0 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

1137 30977 0 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

1138 30233 0 TOKARSKA RADIONA 1 

1139 30890 REFLECTOR CARRIER UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1140 50164 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 

FINAN. SEKTORA 

1 

1141 41113 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

1142 51268 0 UPRAVNA ZGRADA - HOL 1 

1143 50199 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1144 50203 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1145 50204 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 



 

 

 

1146 50206 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1147 50171 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1148 50173 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1149 50176 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1150 50181 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1151 50185 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1152 50189 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1153 50195 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1154 50200 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1155 50226 0 UPRAVNA ZGRADA KANC. 
KUĆNOG MAJSTOR BR.1 

1 

1156 50125 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1157 50122 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1158 50138 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1159 50140 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1160 50104 0 UPRAVNA ZGRADA 

SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1161 50050 BENCH ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 3 

1162 41174 RACUNSKA MASINA ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1163 41108 UPS - 1000 A ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1164 41081 MONITOR 22" LG E2240S ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1165 50004 WORK DESK ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

3 

1166 60470 WORK DESK OPEN 1300 
LARGE ROSTFRAJNI 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

1167 60508 RASHLADNA DISPLAY CASE 
EVL 038 P 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

1168 51277 LOCKSMITH DESK RADIONA UČENIKA - 
AZALEA BR.28 

16 

1169 70142 0 ALATNICA 1 

1170 70698 LASER DALJINOMJER GLM 
250 

ALATNICA 1 

1171 70094 0 ALATNICA 3 

1172 70408 0 ALATNICA 1 

1173 70407 0 ALATNICA 1 

1174 70737 0 ALATNICA 1 

1175 70380 0 ALATNICA 1 

1176 70381 0 ALATNICA 1 

1177 70379 0 ALATNICA 1 

1178 70404 0 ALATNICA 1 

1179 30307 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1180 30557 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1181 30592 RAZVODNA TABLA ZA 
KOMPRESOR 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

1182 50481 SHELF KANCELARIJE BŽ POGONA 3 

1183 50503 SHELVES KANCELARIJE BŽ POGONA 3 

1184 50928 CLOSETS - VITRINE KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

3 

1185 50961 SHELVES KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

3 

1186 51060 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

3 

1187 30631 0 KOTLARSKA RADIONICA 1 

1188 31120 VACUUM GAS 50 RADIONICA ENERGETIKE 1 

1189 50589 DISPLAY CASE TEHNIČKA KONTROLA 3 

1190 50095 ARM CHAIR TELEFONSKA CENTRALA 

BR.26 

3 

1191 20192 RAZGLASNA STATION WITH 
EQUIPMENT 

TELEFONSKA CENTRALA 1 

1192 50098 DESK SMALL TELEFONSKA CENTRALA 3 

1193 41077 BOILER - 80 lit. KOMPRESORSKA STANICA 
BR.29 

1 

1194 50101 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

1 

1195 50208 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1196 50231 0 UPRAVNA ZGRADA 
PORTIRNICA 

1 

1197 20849 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1198 41172 0 UPRAVNA ZGRADA 

SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1199 51265 0 UPRAVNA ZGRADA VELIKA 

SALA ZA SASTA 

1 

1200 50825 CLOSET SMALL ZAŠTITA NA RADU 3 

1201 50043 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 3 

1202 51218 METAL CLOSET VATROGASNICA 7 

1203 30628 DINAMOMETAR NA 
ISTEZANJE MODEL 9016 DPU 
100 

AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1204 50767 WORK DESK AKZ - KONSTRUKCIONI 2  
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1205 70656 0 ALATNICA 1 

1206 70124 0 ALATNICA 2 

1207 70771 0 ALATNICA 1 

1208 70697 0 ALATNICA 1 

1209 70492 0 ALATNICA 1 

1210 70493 0 ALATNICA 1 

1211 70496 0 ALATNICA 1 

1212 70246 0 ALATNICA 1 

1213 70025 KALORIFER OD 6 KW ALATNICA 1 

1214 70256 0 ALATNICA 1 

1215 70255 0 ALATNICA 1 

1216 70202 0 ALATNICA 2 

1217 70293 0 ALATNICA 1 

1218 70292 0 ALATNICA 1 

1219 70712 0 ALATNICA 1 

1220 70296 0 ALATNICA 1 

1221 70456 0 ALATNICA 1 

1222 70090 0 ALATNICA 1 

1223 70610 0 ALATNICA 1 

1224 70800 0 ALATNICA 1 

1225 70550 0 ALATNICA 1 

1226 70551 0 ALATNICA 1 

1227 70531 RONILAČKA BOCA OD 15 LIT. ALATNICA 1 

1228 70478 0 ALATNICA 1 

1229 70436 0 ALATNICA 1 

1230 50295 SHELVES ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

2 

1231 50312 SHELF BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

2 

1232 30316 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1233 30709 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1234 51212 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1235 41145 SKENER HP 200 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1236 30761 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1237 30624 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1238 50342 WOODEN CLOSET BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

2 

1239 50344 WORK DESK BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

2 

1240 30022 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

1241 41088 MONITOR LG E2240S CJEVARSKA RADIONICA 1 

1242 31330 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

1243 41105 BOILER ---80 lit. ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

1244 20702 RADIO STATION -MOTOROLA 
GM 340 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

1245 41104 BOILER -- 50 lit. ELEKTRO RADIONICA 1 

1246 40987 PRINTER HP M1522 GLAVNA KAPIJA 1 

1247 50436 SHELF GLAVNO SKLADIŠTE 2 

1248 50801 CLOSET - BENCH IZMEĐU HALA R1 I R2 4 

1249 50800 DESK IZMEĐU HALA R1 I R2 2 

1250 50259 CLOSET KANCELARIJA NAUTIKE 2 

1251 50260 SHELF KANCELARIJA NAUTIKE 3 

1252 50256 WORK DESK KANCELARIJA NAUTIKE 2 

1253 50883 CLOSET KANCELARIJA ŠEFOVA 
OBJEKATA II SPRA 

2 

1254 50473 BENCHES KANCELARIJE BŽ POGONA 4 

1255 50478 CONFERENCE DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

1256 50942 CLOSET - DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 

1257 50941 SHELVES KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 

1258 50956 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 

1259 50958 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 

1260 50972 DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 

1261 51018 CLOSET-OTHER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

2 

1262 50248 WORK DESK KONTEJNER II - 

TRANSPORT 

2 

1263 50442 DESK OTHER KONTEJNER SKELARA KOD 

TRANSPORTA 

2 

1264 50686 WORK DESK MAŠINSKO ODRŽAVANJE 2 

1265 30379 UREDAJ ZA ISPITIVANJE 
GALOVIH LANACA 
+HEIDKAMP; 

MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

1266 50570 BENCHES MEHANIČKA RADIONICA 2 

1267 30092 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

1268 30322 0 MOTORNA RADIONA 1 

1269 70689 0 MOTORNA RADIONA 1 

1270 50283 WOODEN CLOSET OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

2 

1271 51113 DESK OTHER OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

2 

1272 50664 WOODEN CLOSET POE 2 

1273 51317 METAL CLOSET POE 8 

1274 50648 SHELVES POE 4 

1275 50649 WORK DESK POE 2 

1276 50656 WORK DESK POE 2 

1277 20703 RADIO STATION - 
MOTOROLA GM 340 

RADIONICA ENERGETIKE 1 

1278 51164 DESK OTHER RADIONICA ENERGETIKE 2 

1279 41164 TELEVIZIJA DAEWOO + DVD 
FUNAI (set) 

RADIONICA ENERGETIKE 1 

1280 50992 DESK OTHER SERVIS ELEKTRONIKE 2 

1281 50981 DISPLAY CASE SLUŽBA MARKETINGA 2 

1282 31075 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

1283 50612 WOODEN CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 2 

1284 50607 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 2 

1285 51095 WORK DESK TEHNIČKI DIREKTOR 2 

1286 50094 CHAIR TELEFONSKA CENTRALA 4 

1287 50450 BENCHES TRANSPORT 4 

1288 51289 METAL CLOSET TRANSPORT 8 

1289 31283 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1290 31284 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1291 31285 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1292 31286 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1293 31287 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1294 31288 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1295 31289 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1296 31290 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1297 31291 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1298 31292 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1299 31293 0 UNUTAR KRUGA 1 



 

 

 

BRODOGRADILIŠTA 

1300 31294 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1301 31295 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1302 31308 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1303 31309 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1304 31324 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1305 31325 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1306 31326 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1307 31327 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1308 31328 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1309 31329 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1310 31331 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1311 31332 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1312 31333 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1313 31334 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1314 31335 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1315 31336 0 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

1316 31341 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1317 31342 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1318 31343 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1319 31344 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1320 31345 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1321 41096 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

1322 50119 0 UPRAVNA ZGRADA - HOL 1 

1323 50160 0 UPRAVNA ZGRADA 

DIREKTOR BORDA 

1 

1324 50110 0 UPRAVNA ZGRADA 

DIREKTOR BORDA 

1 

1325 50212 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1326 50217 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1327 50123 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1328 50154 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1329 50136 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1330 50105 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1331 50112 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1332 50063 ARM CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

1333 41089 MONITOR LG E2240S ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1334 50069 WOODEN CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 6 

1335 50056 DESK OTHER ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

1336 50026 SHELF ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

2 

1337 50008 WORK DESK ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

2 

1338 50013 CHAIR ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

2 

1339 50015 CHAIR ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

2 

1340 50022 CLOSED LOW SHELF ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

2 

1341 41004 AIR CONDITIONER"VIVAX"12 ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

1342 60459 MAŠINA KUS-32 (KAZAN) ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

1343 60471 WORK DESK OPEN 1300 
SMALL ROSTFRAJNI 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

1344 60510 VAGA ELEKTORNSKA 10 KG. ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

1345 60005 VAGA OD 500 KG ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

1346 51169 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 6 

1347 51130 METAL CLOSET RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

6 

1348 51131 METAL CLOSET RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

8 

1349 70643 0 ALATNICA 1 

1350 70787 0 ALATNICA 1 

1351 70761 0 ALATNICA 1 

1352 70654 0 ALATNICA 1 

1353 70741 0 ALATNICA 1 

1354 70609 0 ALATNICA 1 

1355 70641 0 ALATNICA 1 

1356 70591 0 ALATNICA 1 

1357 70592 0 ALATNICA 1 

1358 70593 0 ALATNICA 1 

1359 70594 0 ALATNICA 1 

1360 70595 0 ALATNICA 1 

1361 70596 0 ALATNICA 1 

1362 70597 0 ALATNICA 1 

1363 70022 KALORIFER 9 KW ALATNICA 1 

1364 70023 KALORIFER 9 KW ALATNICA 1 

1365 70601 0 ALATNICA 1 

1366 70378 0 ALATNICA 1 

1367 70314 0 ALATNICA 1 

1368 70710 0 ALATNICA 1 

1369 70628 0 ALATNICA 1 

1370 70295 0 ALATNICA 1 

1371 70652 0 ALATNICA 1 

1372 70532 REGULATOR ABYS MARES ALATNICA 1 

1373 70226 0 ALATNICA 1 

1374 30144 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1375 30760 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1376 30540 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1377 41101 MONITOR "ASUS" VW190DE 
18.5" wide 

KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

1378 41031 PRINTER HP P2035 KANCELARIJA 

SOCIJALNOG 

1 

1379 51225 KITCHEN KANCELARIJE BŽ POGONA 1  
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1380 41021 PRINTER HP LASER JET 
P2035 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1381 41082 MASINA ZA KORICENJE KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

1382 41136 STABILIZATOR NAPONA KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

1383 30193 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

1384 51156 METAL CLOSET MEHANIČKA RADIONICA 5 

1385 70690 0 MOTORNA RADIONA 1 

1386 51326 CHAIR POE 5 

1387 30538 0 POE 1 

1388 30656 0 POE 1 

1389 30654 0 POE 1 

1390 51161 METAL CLOSET RADIONICA ENERGETIKE 5 

1391 30647 0 RADIONICA ENERGETIKE 1 

1392 40985 PRINTER HP K7100 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

1393 30207 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

1394 40984 PRINTER HOP COLORLASER TEHNIČKA KONTROLA 1 

1395 30650 0 TOKARSKA RADIONA 1 

1396 50165 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 
FINAN. SEKTORA 

1 

1397 51263 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA BR.1 

1 

1398 50175 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1399 50178 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1400 50183 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1401 50187 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1402 50191 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1403 50197 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1404 50202 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1405 50210 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1406 50215 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1407 20836 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1408 50227 0 UPRAVNA ZGRADA KANC. 
KUĆNOG MAJSTOR 

1 

1409 50127 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1410 50133 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1411 50139 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1412 50141 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1413 50148 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1414 50156 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1415 50128 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1416 50134 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1417 50109 0 UPRAVNA ZGRADA 

SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1418 50221 0 UPRAVNA ZGRADA 
YAHTING PROGRAM 

1 

1419 30480 0 VATROGASNICA 1 

1420 41009 BAR - KOD PRINTER ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1421 70442 0 ALATNICA 1 

1422 70572 0 ALATNICA 1 

1423 70089 0 ALATNICA 1 

1424 70166 0 ALATNICA 1 

1425 70167 0 ALATNICA 1 

1426 70324 0 ALATNICA 1 

1427 70140 0 ALATNICA 1 

1428 70141 0 ALATNICA 1 

1429 70064 0 ALATNICA 3 

1430 70655 0 ALATNICA 1 

1431 70522 0 ALATNICA 1 

1432 70650 0 ALATNICA 1 

1433 70660 0 ALATNICA 1 

1434 70555 0 ALATNICA 1 

1435 70556 0 ALATNICA 1 

1436 70557 0 ALATNICA 1 

1437 70558 0 ALATNICA 1 

1438 70560 0 ALATNICA 1 

1439 70548 0 ALATNICA 1 

1440 70606 0 ALATNICA 1 

1441 70476 0 ALATNICA 1 

1442 70450 0 ALATNICA 2 

1443 70234 KALORIFER 12 KW ALATNICA 1 

1444 70235 KALORIFER 12 W ALATNICA 1 

1445 70236 KALORIFER 12 W ALATNICA 1 

1446 70237 KALORIFER 12 W ALATNICA 1 

1447 70567 0 ALATNICA 1 

1448 70403 LASER MJERAC DEB. WDM 
100 

ALATNICA 1 

1449 70253 0 ALATNICA 1 



 

 

 

1450 70254 0 ALATNICA 1 

1451 70224 0 ALATNICA 1 

1452 70445 0 ALATNICA 1 

1453 70452 0 ALATNICA 1 

1454 70287 POMICNO MJERILO 0-500 - 
DIGITALNO 

ALATNICA 1 

1455 70288 POMICNO MJERILO 0-750 - 
ANALOGNO 

ALATNICA 1 

1456 70289 POMICNO MJERILO 0-750 - 
ANALOGNO 

ALATNICA 1 

1457 70374 0 ALATNICA 1 

1458 70512 0 ALATNICA 1 

1459 70527 0 ALATNICA 1 

1460 50804 0 ALATNICA 2 

1461 30326 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1462 30305 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1463 30211 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1464 50354 BENCHES BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

3 

1465 30454 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1466 30658 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1467 30653 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1468 30028 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1469 30029 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1470 51153 0 BŽ HALA 5 

1471 30012 0 BŽ HALA 1 

1472 30655 0 BŽ HALA 1 

1473 31160 0 CARINSKO SKLADIŠTE 

BR.25 

1 

1474 50734 SHELF CJEVARSKA RADIONICA 2 

1475 30649 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

1476 30190 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1477 50708 ARM CHAIR ELEKTRO RADIONICA 3 

1478 30648 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1479 30356 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1480 30529 ELECTRIC SIRENA RS-80 
WITH EQUIPMENT 

GLAVNA KAPIJA 1 

1481 40943 COMPUTER GLAVNA KAPIJA 1 

1482 30638 CISTJERNA PLASTIČNA GLAVNO SKLADIŠTE BR.5 1 

1483 50396 ARM CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1484 51278 REGAL ČELIČNI 
DVOSPRATNI 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1485 40992 PRINTER HP P2015 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1486 51335 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 4 

1487 30891 0 JUŽNO OD HALE 

TRANSPORTA 

1 

1488 41102 UPS - 1000 A KANCELARIJA IZVRŠNOG 

DIREKTOR 

1 

1489 50257 DESK OTHER KANCELARIJA NAUTIKE 3 

1490 50884 HANGERS KANCELARIJA ŠEFOVA 
OBJEKATA II SPRA 

3 

1491 50479 BENCHES KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

1492 50502 BENCHES KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

1493 50509 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

1494 40884 KOPIR-PRINTER CANON IR 
2022 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1495 50976 CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1496 50953 CLOSET - SHELF KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

3 

1497 50913 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

3 

1498 41057 PRINTER "HP LASERJET" 
P2035 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1499 40983 PRINTER HP CP2025N KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

1500 51071 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

2 

1501 51004 SHELVES KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

2 

1502 51084 SHELVES KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

2 

1503 41058 PRINTER "HP LASERJET" 
P2035 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

1504 51056 CONFERENCE DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

1505 41055 UPS Soconec netzs 1000 pe KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

1506 51020 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

3 

1507 50233 WORK DESK KONTJENER I - 
TRANSPORT 

2 

1508 30894 BOILER -GORENJE 80 L KOTLARSKA RADIONICA 
BR.7 

1 

1509 51182 BENCH KOTLARSKA RADIONICA 3 

1510 30275 0 KOTLARSKA RADIONICA 1 

1511 30708 0 KOTLARSKA RADIONICA 1 

1512 30324 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

1513 30162 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

1514 50572 SHELF MEHANIČKA RADIONICA 2 

1515 40991 PRINTER PRINTER HP P2015 MEHANIČKA RADIONICA 1 

1516 50537 SHELF MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

2 

1517 50548 DINING TABLE MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

2 

1518 70691 0 MOTORNA RADIONA 1 

1519 50301 WOODEN CLOSET OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

4 

1520 50319 DESK OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1521 50465 BENCHES RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

2 

1522 30657 0 RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

1523 30623 KALIBRATOR MANOMETARA 
PNEUMATIKE 

SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

1524 41062 PRINTER HP LASER JET 
UHP-500 

SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

1525 50900 WORK DESK SLUŽBA KOOPERACIJE 2 

1526 40604 FOTOKOPIRNI APARAT -
CANON- IR 2020 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

1527 50602 CONFERENCE DESK TEHNIČKA KONTROLA 2 

1528 50626 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 2 

1529 50096 DISPLAY CASE TELEFONSKA CENTRALA 2 

1530 30232 0 TOKARSKA RADIONA 1 

1531 30319 0 TOKARSKA RADIONA 1 

1532 30321 0 TOKARSKA RADIONA 1 

1533 50253 METAL CLOSET TRANSPORT 3 

1534 30323 0 TRANSPORT 1 

1535 20834 0 UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1536 51269 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 

FINAN. SEKTORA BR.1 

1 

1537 51288 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 

FINAN. SEKTORA 

3 

1538 40581 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

1539 41011 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

1540 51260 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

1 

1541 51261 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

1 

1542 40797 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

1 

1543 51121 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1544 51124 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1545 50188 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1546 50198 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1547 50207 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1548 50179 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1549 50184 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1550 50124 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1551 50108 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1552 51264 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1553 51219 METAL CLOSET VATROGASNICA 5 

1554 70016 UREDJAJ ZA DETEKCIJU GAL 
- 02 

VATROGASNICA 1  
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1555 50824 DESK KONFERENCIJSKI ZAŠTITA NA RADU 1 

1556 50090 CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 3 

1557 50066 WOODEN CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 4 

1558 50084 OSTALA KANCELARIJSKA 
OPREMA-DESK ZA ŠTAMP. 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1559 50067 SHELF ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

1560 50032 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

1561 50034 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

1562 50040 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

1563 50045 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 4 

1564 41094 UPS - KORISTI SE ZA AV 
SERVER 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1565 50014 ARM CHAIR ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

1566 41072 MONITOR LG LED 18.5" ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

1567 50001 CONFERENCE DESK ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

1568 60469 WORK DESK OPEN 890 
LARGE ROSTFRAJNI 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

1569 51170 METAL CLOSET SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

4 

1570 51205 METAL CLOSET TRANSPORT 4 

1571 40965 COMPUTER AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1572 70260 0 ALATNICA 1 

1573 70543 0 ALATNICA 1 

1574 70636 0 ALATNICA 1 

1575 70637 0 ALATNICA 1 

1576 70214 0 ALATNICA 1 

1577 70215 0 ALATNICA 1 

1578 70216 0 ALATNICA 1 

1579 70590 0 ALATNICA 1 

1580 70747 0 ALATNICA 1 

1581 70748 0 ALATNICA 1 

1582 70716 0 ALATNICA 1 

1583 70773 0 ALATNICA 1 

1584 70162 0 ALATNICA 1 

1585 70243 0 ALATNICA 1 

1586 70242 0 ALATNICA 1 

1587 70441 0 ALATNICA 1 

1588 70352 0 ALATNICA 1 

1589 70353 0 ALATNICA 1 

1590 70735 0 ALATNICA 1 

1591 70736 0 ALATNICA 1 

1592 70723 0 ALATNICA 1 

1593 70566 0 ALATNICA 1 

1594 70185 0 ALATNICA 1 

1595 70297 0 ALATNICA 1 

1596 70286 0 ALATNICA 1 

1597 70422 0 ALATNICA 1 

1598 70096 0 ALATNICA 1 

1599 70772 0 ALATNICA 1 

1600 70580 0 ALATNICA 1 

1601 70581 0 ALATNICA 1 

1602 70582 0 ALATNICA 1 

1603 70583 0 ALATNICA 1 

1604 70026 RADIO TRANZISTOR AIVA 
CSD-A-100 

ALATNICA 2 

1605 70315 0 ALATNICA 1 



 

 

 

1606 70526 0 ALATNICA 1 

1607 50286 CHAIR ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

3 

1608 30082 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1609 30026 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1610 50346 CONFERENCE DESK BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1611 31086 VENTILATOR PVAT-400 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1612 31087 VENTILATOR PVAT-400 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1613 31088 VENTILATOR PVAT-400 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1614 31089 VENTILATOR PVAT-400 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1615 30456 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

1616 20853 TELEPHONE FIKSNI KX TS 
500 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 5 

1617 20581 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1618 30419 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1619 41093 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1620 20579 MOTOROLA 136-174 MHZ 128 
KANALA-FIKSNA + ANTENA 
VHF 

GLAVNA KAPIJA 1 

1621 40866 COMPUTER GLAVNA KAPIJA 1 

1622 51129 FIOKAR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1623 30102 0 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1624 50431 CONFERENCE DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1625 50989 CONFERENCE DESK HALA ZA PRANJE I 

ODMAŠĆIVANJE 

1 

1626 50798 CLOSET - DVOKRILNI IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

1627 40785 AIR CONDITIONER VIVAX 18 KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

1628 40726 PRINTER HP LJ 5100 A3 KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

1629 20587 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA- RUČNA 

KANCELARIJA NAUTIKE 1 

1630 20588 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

KANCELARIJA NAUTIKE 1 

1631 20585 MOTOROLA 136 176 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

1632 20589 MOTOROLA 136-174 MHZ 
16KAN.-RUČNA 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1633 41033 PRINTER HP LASERJET 
P1006 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1634 41092 UPS - used for BZ workshop 
computer (for telerex) 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1635 51220 CLOSET DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

1636 40421 COMPUTER - LAPTOP 
TOŠIBA 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

1637 50973 CONFERENCE DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1638 41053 UPS socomec netzs 1000 PE KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1639 50325 CLOSET KONTEJNER MORNARA 
KOD HALE TOLETA 

3 

1640 30245 0 MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

1641 20586 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

MEHANIČKA RADIONICA 1 

1642 30240 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

1643 31218 0 MOTORNA RADIONA 1 

1644 51146 CLOSET - DISPLAY CASE MOTORNA RADIONA 1 

1645 51242 WORKSHOP DESK NADSTREŠNICA BC I AKZ 1 

1646 50305 ARM CHAIR OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

12 

1647 41014 FRIDGE HL 140 OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1648 40706 MAŠINA ZA KORICENJE OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1649 40610 COMPUTER INTEL PIV 3.0 OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1650 20583 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

POE 1 

1651 50665 CLOSET SMALL POE 2 

1652 30470 0 POE 1 

1653 40933 COMPUTER AMD ATHLON LE 
1600 

SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

1654 50983 DISPLAY CASE SLUŽBA MARKETINGA 1 

1655 30868 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

1656 20582 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

1657 50595 PULT TEHNIČKA KONTROLA 1 

1658 40766 COMPUTER AMD ATHLON 
3500 AM2 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

1659 40767 COMPUTER AMD ATHLON 
3500 AM2 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

1660 50606 DESK OTHER TEHNIČKA KONTROLA 1 

1661 50097 HANGER TELEFONSKA CENTRALA 3 

1662 51120 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1663 51123 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1664 51226 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1665 51227 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1666 50149 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1667 20794 0 UPRAVNA ZGRADA 

SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1668 20578 MOTOROLA 136-174 MHZ 128 
KANALA, FIKSNA + ANTENA 
VHF 

VATROGASNICA 1 

1669 20584 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

VATROGASNICA 1 

1670 41056 MULTIFUNCTIONAL MACHINE 
HP PHOTOSMART C5380 

ZAŠTITA NA RADU 1 

1671 50047 ORMARIĆ (ZA SVIČ) ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1672 40525 PRINTER EPSON DFX - 5000 
MATRIČNI 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1673 50079 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 3 

1674 41044 PRINTER HP 2035 ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1675 40404 VIDEO PROJECTOR - PHILIPS ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1676 40910 AIR CONDITIONER VIVAX 18 ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

1677 40911 AIR CONDITIONER VIVAX 18 ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

1678 51249 CARPENTER DESK BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

8 

1679 51233 0 ELEKTRO RADIONICA 8 

1680 51106 BENCHES - KINO CHAIRS/6 MONTAŽNA ZGRADA IZA 

FINASIJA 

6 

1681 51305 CHAIR KANCELARIJA IZVRŠNOG 

DIREKTOR 

11 

1682 51157 METAL CLOSET MEHANIČKA RADIONICA 3 

1683 51204 METAL CLOSET TRANSPORT 3 

1684 51054 WOODEN CLOSET ACETILENSKA PODSTANICA 1 

1685 40900 AIR CONDITIONER VIVAX 12 AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1686 50771 BENCH AKZ - KONSTRUKCIONI 2 

1687 20560 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1688 50790 WOODEN CLOSET AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1689 50787 SHELF AKZ - KONSTRUKCIONI 2 

1690 40920 COMPUTER ATHLON LE 1620 AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1691 50773 WORK DESK AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1692 70102 BROJILO TROFAZNO 
TRANSFORMATORSKO 

ALATNICA 1 

1693 70649 0 ALATNICA 1 

1694 70172 0 ALATNICA 1 

1695 70544 0 ALATNICA 1 

1696 70642 0 ALATNICA 1 

1697 70257 KALORIFER 3 KW ALATNICA 1 

1698 70258 KALORIFER 3 KW ALATNICA 1 

1699 70259 KALORIFER 3 KW ALATNICA 1 

1700 70356 KALORIFER 3 KW ALATNICA 1 

1701 70458 0 ALATNICA 2 

1702 70186 0 ALATNICA 1 

1703 70187 0 ALATNICA 1 

1704 70188 0 ALATNICA 1 

1705 70156 0 ALATNICA 1 

1706 70294 0 ALATNICA 1 

1707 70291 0 ALATNICA 1 

1708 70455 0 ALATNICA 1 

1709 50805 CLOSET ALATNICA 1 

1710 70575 0 ALATNICA 1 

1711 70576 0 ALATNICA 1 

1712 70577 0 ALATNICA 1 

1713 70578 0 ALATNICA 1 

1714 70651 0 ALATNICA 1 

1715 70281 POMICNO MJERILO 0-150 - 
ANALOGNO 

ALATNICA 1 

1716 70392 0 ALATNICA 1 

1717 70391 0 ALATNICA 1 

1718 70475 0 ALATNICA 1 

1719 70196 0 ALATNICA 856 

1720 70525 0 ALATNICA 1 

1721 70607 VACUUM FD2013 ALATNICA 1 

1722 70183 0 ALATNICA 1 

1723 40807 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

1 

1724 50298 SHELF ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

1 

1725 40808 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1726 40768 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

BLAGAJNA (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1727 30250 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1728 20556 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

1729 50723 0 BRAVARSKA RADIONICA 1  
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1730 50727 WOODEN CLOSET BRAVARSKA RADIONICA 1 

1731 50741 WOODEN CLOSET BRAVARSKA RADIONICA 1 

1732 50744 WOODEN CLOSET BRAVARSKA RADIONICA 1 

1733 50747 WOODEN CLOSET BRAVARSKA RADIONICA 1 

1734 50750 WOODEN CLOSET BRAVARSKA RADIONICA 1 

1735 50722 SHELF BRAVARSKA RADIONICA 2 

1736 40800 AIR CONDITIONER MIDEA 12 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1737 40836 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1738 20564 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA -RUČNA 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1739 50340 CLOSET BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1740 50348 WOODEN CLOSET BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1741 40880 COMPUTER AMD ATHLON LE 
1600 AM2 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1742 40789 COMPUTER INTEL CORE 2 
DUO - WITHOUT MONITOR 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

1743 30025 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

1744 30196 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

1745 40815 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 CJEVARSKA RADIONICA 1 

1746 40817 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 CJEVARSKA RADIONICA 1 

1747 51190 BENCH CJEVARSKA RADIONICA 2 

1748 51213 WOODEN CLOSET CJEVARSKA RADIONICA 1 

1749 40827 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

1750 51168 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

1751 30576 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

1752 30057 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1753 30618 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

1754 30577 STABILIZIRANI USMJERNIK 
MA 4171 

ELEKTRO RADIONICA 1 

1755 50986 WORK DESK FOTOKOPIRNICA (TEHNIČKI 
SEKTOR) 

1 

1756 40821 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 GLAVNA KAPIJA 1 

1757 41040 PLASTIFIKATOR "Heatseal" 
H65 A4 EU 

GLAVNA KAPIJA 1 

1758 40906 AIR CONDITIONER VIVAX 9 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1759 50377 CLOSET GLAVNO SKLADIŠTE 1 



 

 

 

1760 40497 COMPUTER PENTIUM IV 3.0 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1761 40796 PRINTER HP LJ P3005N GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1762 51331 DESK OTHER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1763 51128 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1764 50990 BENCH HALA ZA PRANJE I 

ODMAŠĆIVANJE BR.10 

2 

1765 50799 CLOSET - JEDNOKRILNI IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

1766 50794 CLOSET - DISPLAY CASE IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

1767 40802 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 KANCELARIJA EKOLOGIJE 
BR.7 

1 

1768 40822 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

1769 40469 COMPUTER PENTIUM IV KANCELARIJA IZVRŠNOG 

DIREKTOR 

1 

1770 40835 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 KANCELARIJA NAUTIKE 1 

1771 50272 CLOSET KANCELARIJA NAUTIKE 1 

1772 50264 DISPLAY CASE KANCELARIJA NAUTIKE 1 

1773 40907 AIR CONDITIONER VIVAX 12 KANCELARIJA ŠEFOVA 
OBJEKATA II SPRA BR.7 

1 

1774 50878 WORK DESK KANCELARIJA ŠEFOVA 
OBJEKATA II SPRA 

1 

1775 40833 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 KANCELARIJA 

SOCIJALNOG BR.6 

1 

1776 20554 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

KANCELARIJA-ŠEFOVA 

OBJEKATA I SPRAT 

1 

1777 20569 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

KANCELARIJA-ŠEFOVA 

OBJEKATA I SPRAT 

1 

1778 41043 PRINTER HP LASERJET P 
1006 

KANCELARIJA-ŠEFOVA 

OBJEKATA I SPRAT 

1 

1779 50847 STO OTHER KANCELARIJA-ŠEFOVA 

OBJEKATA I SPRAT 

1 

1780 40837 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1781 40838 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1782 40839 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1783 40908 AIR CONDITIONER VIVAX 12 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1784 50513 BENCHES KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

1785 20565 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA- RUČNA 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1786 20561 MOTOROLA 136-174 MHZ16 
KAN.- RUČNA 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1787 50491 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1788 50493 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1789 50498 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1790 50507 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1791 50518 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1792 50523 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1793 50524 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1794 50519 SHELF KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1795 40892 COMPUTER AMD ATHLON 64 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1796 40899 COMPUTER AMD ATHLON LE 
1620 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

1797 50520 HANGER KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

1798 40902 AIR CONDITIONER VIVAX 12 KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1799 40791 COMPUTER AMD ATHLON 64 
X2 DUAL CORE 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1800 40898 COMPUTER AMD ATHLON LE 
1600 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1801 40787 COMPUTER INTEL CORE 2 
DUO E4300 1.8 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1802 40415 COMPUTER PENTIUM IV KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

1803 40551 COMPUTER PIV 3000 KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

1804 50971 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

2 

1805 50908 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

1806 40882 COMPUTER AMD ATHLON LE 
1600 - WITHOUT MONITOR 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

1807 31149 BOILER 10 lit. KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE BR.7 

1 

1808 51019 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

1809 51033 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

1810 40927 COMPUTER AMD ATHLON KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

1811 40998 UPS APC SMART 750 KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

1812 40999 UPS APC SMART 750 KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

1813 41000 UPS APC SMART 750 KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

1814 41002 UPS APC SMART 750 KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

1815 51005 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

2 

1816 51031 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

2 

1817 51042 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

2 

1818 51073 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

2 

1819 40832 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 KONTEJNER ISTOČNO OD 
DOKA 12 

1 

1820 40753 AIR CONDITIONER VIVAX 
COL 12 

KONTEJNER ISTOČNO OD 
GLAVNE KAPIJE 

1 

1821 50326 SHELF KONTEJNER MORNARA 
KOD HALE TOLETA 

2 

1822 50327 SHELF KONTEJNER MORNARA 
KOD HALE TOLETA 

2 

1823 50444 BENCH KONTEJNER SKELARA KOD 
TRANSPORTA 

2 

1824 50445 WOODEN CLOSET KONTEJNER SKELARA KOD 
TRANSPORTA 

1 

1825 50447 WOODEN CLOSET KONTEJNER SKELARA KOD 

TRANSPORTA 

1 

1826 50693 CLOSET MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

1827 50683 CHAIR ŠTOF MAŠINSKO ODRŽAVANJE 2 

1828 50561 WOODEN CLOSET MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

1829 50544 SHELF MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

2 

1830 51318 PULT - 4 MJESTA MONTAŽNA ZGRADA IZA 
FINASIJA 

2 

1831 51320 PULT - 6 MJESTA MONTAŽNA ZGRADA IZA 
FINASIJA 

1 

1832 40823 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 MOTORNA RADIONA 1 

1833 40824 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 MOTORNA RADIONA 1 

1834 40825 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 MOTORNA RADIONA 1 

1835 51328 0 MOTORNA RADIONA 1 

1836 30143 TUŠIR PLOČA 1000 X 630 MOTORNA RADIONA 1 

1837 51243 WORKSHOP DESK NADSTREŠNICA BC I AKZ 1 

1838 50277 SHELF OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1839 51327 WORK DESK OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

1840 20486 MANUAL RADIO STATION 
"MOTOROLA" TIP 
P230LC29A2AA MP - 110 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

1841 40809 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 POE 1 

1842 40810 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 POE 1 

1843 40811 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 POE 1 

1844 40812 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 POE 1 

1845 40813 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 POE 1 

1846 40814 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 POE 1 

1847 40820 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 POE 1 

1848 40840 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 POE 1 

1849 40834 AIR CONDITIONER - VIVAX 
cool 12 

POE 1 

1850 40901 AIR CONDITIONER VIVAX 12 POE 1 

1851 40925 AIR CONDITIONER VIVAX 9 POE 1 

1852 20574 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA-RUČNA 

POE 1 

1853 51194 WOODEN CLOSET POE 1 

1854 50660 CLOSET SMALL POE 2 

1855 50670 SHELF POE 2 

1856 50639 WORK DESK POE 4 

1857 50675 WORK DESK POE 1 

1858 50659 DISPLAY CASE POE 1 

1859 50678 DISPLAY CASE POE 1 

1860 51094 BENCHES SERVIS ELEKTRONIKE 

BR.11 

2 

1861 50995 WORK DESK SERVIS ELEKTRONIKE 1 

1862 40903 AIR CONDITIONER VIVAX 12 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

1863 50759 CLOSET - DISPLAY CASE SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

1864 40924 AIR CONDITIONER VIVAX 9 SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

1865 50890 SHELF SLUŽBA KOOPERACIJE 2 

1866 50902 SHELF SLUŽBA KOOPERACIJE 2 

1867 40769 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

1868 51177 WOODEN CLOSET STARA KOMPRESORSKA 
STANICA 

1 

1869 51178 STO OTHER STARA KOMPRESORSKA 
STANICA 

1 

1870 30411 0 TEHNIČKA KONTROLA BR.7 1 

1871 31155 BOILER 80lit. TEHNIČKA KONTROLA 1 

1872 40905 AIR CONDITIONER VIVAX 12 TEHNIČKA KONTROLA 1 

1873 40909 AIR CONDITIONER VIVAX 9 TEHNIČKA KONTROLA 1 

1874 20557 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

1875 50634 CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 1 

1876 50605 SHELF TEHNIČKA KONTROLA 2 

1877 50608 PULT TEHNIČKA KONTROLA 1 

1878 40587 COMPUTER TEHNIČKA KONTROLA 1 

1879 40890 COMPUTER AMD ATHLON 64 TEHNIČKA KONTROLA 1 

1880 50590 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 1 

1881 50593 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 1 

1882 50598 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 1 

1883 50632 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 1 

1884 50636 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 1 

1885 51102 CLOSET OTHER TEHNIČKI DIREKTOR 1 

1886 51096 CONFERENCE DESK TEHNIČKI DIREKTOR 1 

1887 20850 TELEPHONE FIKSNI 
Panasonik 

TELEFONSKA CENTRALA 4 

1888 40816 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 TOKARSKA RADIONA 1 

1889 40826 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 TOKARSKA RADIONA 1 

1890 40928 COMPUTER AMD ATHLON TOKARSKA RADIONA 1 

1891 30341 0 TRANSPORT 1 

1892 50254 BENCH TRANSPORT 2 

1893 20559 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

TRANSPORT 1 

1894 20552 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA-RUČNA 

TRANSPORT 1 

1895 50236 WOODEN CLOSET TRANSPORT 2 

1896 51222 CLOSET DRVVENI TRANSPORT 1 

1897 30337 UREĐAJ ZA PUNJENJE 
BATERIJA 

TRANSPORT 1 

1898 30639 CISTERNA PLASTIČNA UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1899 31356 KONEKCIJA ZA CO2-dodavac UNUTAR KRUGA 

BRODOGRADILIŠTA 

1 

1900 50168 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 

FINAN. SEKTORA 

1 

1901 40461 0 UPRAVNA ZGRADA 

DIREKTOR BORDA 

1 

1902 50172 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1903 50174 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1904 50177 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1  
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1905 50182 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1906 50186 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1907 50190 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1908 50196 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1909 50201 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 



 

 

 

1910 50209 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1911 50213 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1912 50218 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1913 40891 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1914 40390 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1915 40542 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

1916 50129 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1917 50131 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1918 50135 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1919 50143 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1920 50144 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1921 50147 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1922 50145 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1923 50151 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1924 50159 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1925 40944 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

1926 40889 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1927 40422 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1928 40989 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1929 50157 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

1930 51118 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

1931 50229 0 UPRAVNA ZGRADA SERVER 1 

1932 50230 0 UPRAVNA ZGRADA SERVER 6 

1933 40953 0 UPRAVNA ZGRADA SERVER 1 

1934 50118 0 UPRAVNA ZGRADA VELIKA 
SALA ZA SASTA 

1 

1935 40803 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 VATROGASNICA 1 

1936 20573 MOTOROLA 136-174 MHZ 16 
KANALA - RUČNA 

VATROGASNICA 1 

1937 31148 BOILER 10 lit. ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 

BR.27 

1 

1938 50033 ARM CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1939 50035 ARM CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1940 50041 ARM CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1941 50044 ARM CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1942 40804 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1943 40818 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1944 40819 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1945 50059 SHELF ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1946 50088 SHELF ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1947 40867 COMPUTER AMD ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1948 40879 COMPUTER AMD ATHLON LE 
1600 AM2 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1949 40544 COMPUTER BAREBONE PIV - 
3.0 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1950 50080 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 7 

1951 40805 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1952 40516 COMPUTER - Konfiguracija 1 
po rc.1450/04 od Zvis-a 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1953 40517 COMPUTER - Konfiguracija 1 
po rc.1450/04 od Zvis-a 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1954 40518 COMPUTER - Konfiguracija 1 
po rc.1450/04 od Zvis-a 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1955 40732 COMPUTER LAP TOP ASUS 
NX6310 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

1956 50017 CLOSET ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

1957 51334 CLOSET ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

1958 40963 COMPUTER ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

1959 50020 CLOSED LOW SHELF ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

1960 40806 AIR CONDITIONER - VIVAX 9 ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

1961 40935 COMPUTER ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

1962 70362 0 ALATNICA 1 

1963 70364 0 ALATNICA 1 

1964 70365 0 ALATNICA 1 

1965 70366 0 ALATNICA 1 

1966 70367 0 ALATNICA 1 

1967 70368 0 ALATNICA 1 

1968 70369 0 ALATNICA 1 

1969 70370 0 ALATNICA 1 

1970 70371 0 ALATNICA 1 

1971 70363 0 ALATNICA 1 

1972 50375 CHAIRS GLAVNO SKLADIŠTE 3 

1973 50974 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

9 

1974 51239 0 POE 6 

1975 51234 0 POE 6 

1976 50461 STO OTHER RADIONA DOPUNSKIH 
DJELATNOSTI 

3 

1977 50610 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 3 

1978 40414 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

1979 50223 0 UPRAVNA ZGRADA 

YAHTING PROGRAM 

9 

1980 50072 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 3 

1981 51281 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 6 

1982 40450 COMPUTER PENTIUM IV 2.8 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

1983 40545 COMPUTER SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

1984 40410 COMPUTER PENTIUM IV - 
INTEL 2.4 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

1985 40522 COMPUTER INTEL PENTIUM 
IV 3.0 rc.1460/04 od Zvis-a 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

1986 40695 COMPUTER P IV 3000 POE 1 

1987 20524 MOTOROLA GP-88 SA PUNJ. 
133 TTY 5920 015 

AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1988 40762 COMPUTER 2800 AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1989 50780 VISEĆI ELEMENT AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

1990 70523 0 ALATNICA 1 

1991 70524 0 ALATNICA 1 

1992 70354 0 ALATNICA 1 

1993 70355 0 ALATNICA 1 

1994 70103 0 ALATNICA 1 

1995 70489 0 ALATNICA 1 

1996 70495 0 ALATNICA 1 

1997 70448 0 ALATNICA 1 

1998 70231 KALORIFER 6 KW ALATNICA 1 

1999 70262 0 ALATNICA 1 

2000 70104 0 ALATNICA 1 

2001 70398 POMICNO MJERILO P-300 ALATNICA 1 

2002 70399 POMICNO MJERILO P-300 ALATNICA 1 

2003 70400 POMICNO MJERILO P-300 ALATNICA 1 

2004 50802 WORK DESK ALATNICA 1 

2005 50806 WORK DESK ALATNICA 1 

2006 50289 WOODEN CLOSET ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

1 

2007 40623 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

2008 40624 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

2009 30306 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

2010 50338 BENCH BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

2011 30641 0 BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

2012 40759 COMPUTER 2800 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

2013 30024 0 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

2014 40626 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

2015 30199 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

2016 40693 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

2017 20852 TELEPHONE FIKSNI KX TS 
500 

ELEKTRO ODRŽAVANJE 3 

2018 30584 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2019 30021 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2020 30578 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2021 40633 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

ELEKTRO RADIONICA 1 

2022 30342 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2023 50706 DISPLAY CASE ELEKTRO RADIONICA 1 

2024 50455 SHELF GLAVNA KAPIJA 1 

2025 40442 COMPUTER INTEL PIV - 2.66 GLAVNA KAPIJA 1 

2026 41063 PRINTER LASER PRN GLAVNA KAPIJA 1 

2027 51329 OTHER CLOSETS GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2028 40448 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2029 40555 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2030 40556 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2031 40557 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2032 40558 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2033 40559 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2034 40560 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2035 41034 SKENER CANON LIDE 10 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2036 20820 TELEPHONE MOBILE "NOKIA" 
6303 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2037 41006 UPS 1000 VA GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2038 51330 DISPLAY CASE GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2039 50437 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2040 51127 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2041 20269 FIXED RADIO STATION TR- 
40 

JUŽNO OD NOVE UPRAVNE 

ZGRADE 

1 

2042 20272 FIXED RADIO STATION TR- 
40 

JUŽNO OD NOVE UPRAVNE 

ZGRADE 

1 

2043 20271 FIXED RADIO STATION TR- 
40 M 

JUŽNO OD NOVE UPRAVNE 

ZGRADE 

1 

2044 50813 SHELF KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

2045 50819 CONFERENCE DESK KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

2046 40724 PROJECTOR EPSON-EMP S3 KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

2047 50266 ARM CHAIR KANCELARIJA NAUTIKE 
BR.7 

1 

2048 40756 COMPUTER 2800 KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2049 40751 AIR CONDITIONER9 AUX KANCELARIJA ŠEFOVA 

OBJEKATA II SPRA 

1 

2050 50880 BENCH KANCELARIJA ŠEFOVA 

OBJEKATA II SPRA 

1 

2051 50881 STO OTHER KANCELARIJA ŠEFOVA 

OBJEKATA II SPRA 

1 

2052 40752 AIR CONDITIONER9 AUX KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT BR.7 

1 

2053 50848 CLOSET SMALL KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

2054 40619 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

2055 50485 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 3 

2056 50492 METAL CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

2057 50494 SHELF KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2058 40681 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2059 40683 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2060 40685 COMPUTER AMD SEMPRON KANCELARIJE BŽ POGONA 1 



 

 

 

2800 

2061 40686 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2062 40687 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2063 40727 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2064 40777 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2065 40778 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2066 50489 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 3 

2067 50511 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 3 

2068 40492 MAŠINA ZA KORICENJE KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2069 50948 CLOSET SMALL KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2070 50929 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2071 40850 COMPUTER AMD ATHLON 64 KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2072 40613 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2073 50954 DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2074 50962 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2075 50907 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2076 40614 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2077 40400 FOTOKOPIRNI APARAT NP 
6317 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2078 40745 AIR CONDITIONER AUX KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2079 40746 AIR CONDITIONER9 AUX KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1  

"JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE" AD Bijela - u stečaju SPISKOVI OPREME III OGLAS 15.07.2015.godine. St.br. 311/15  

2080 40747 AIR CONDITIONER9 AUX KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2081 40748 AIR CONDITIONER9 AUX KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2082 40750 AIR CONDITIONER9 AUX KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2083 51086 BENCH KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2084 40760 COMPUTER 2800 KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2085 40622 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2086 40628 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2087 40630 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2088 40631 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2089 40680 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2090 40780 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2091 40781 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2092 40782 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2093 40783 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2094 51057 STO OTHER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2095 40939 UPS APC SMART 1500 KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2096 51006 DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2097 50459 SHELF KONTEJNER ISTOČNO OD 

GLAVNE KAPIJE 

1 

2098 50694 DISPLAY CASE MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

2099 20521 MOTOROLA GP-88 SA PUNJ. 
220V 133 TTY 6134 003 

MEHANIČKA RADIONICA 1 

2100 50575 DISPLAY CASE MEHANIČKA RADIONICA 1 

2101 50533 BENCH MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

2102 51319 PULT - 3 MJESTA MONTAŽNA ZGRADA IZA 

FINASIJA 

2 

2103 50585 CLOSET - WOODEN SHELF MOTORNA RADIONA 1 

2104 40629 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

MOTORNA RADIONA 1 

2105 40634 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

MOTORNA RADIONA 1 

2106 40635 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

MOTORNA RADIONA 1 

2107 40636 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

MOTORNA RADIONA 1 

2108 40980 FOTO APARAT DIGITALNI OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2109 40707 JVC CAMERA WITH 
EQUIPMENT 

OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2110 40708 JVC CAMERA WITH 
EQUIPMENT 

OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2111 40709 JVC CAMERA WITH 
EQUIPMENT 

OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2112 40710 JVC CAMERA WITH 
EQUIPMENT 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2113 40711 JVC CAMERA WITH 
EQUIPMENT 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2114 40712 JVC CAMERA WITH 
EQUIPMENT 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2115 40713 JVC CAMERA WITH 
EQUIPMENT 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2116 20547 RADIO STATION "MOTOROLA 
SEA RENGER" 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

1 

2117 50653 CLOSET SMALL POE 1 

2118 50671 CLOSET SMALL POE 1 

2119 40688 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

POE 1 

2120 40689 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

POE 1 

2121 40690 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

POE 1 

2122 40691 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

POE 1 

2123 40692 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

POE 1 

2124 20277 RADIO STATION TR-40 
PRENOSNA NO. 1030 

POE 1 

2125 50466 CLOSETS METALNI RADIONA DOPUNSKIH 
DJELATNOSTI 

2 

2126 40640 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

SERVIS MOTORNE 
RADIONE 

1 

2127 50756 CLOSET - SHELF SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

2128 40749 AIR CONDITIONER9 AUX SERVIS ZA ELEKTRONIKU 1 

2129 30580 RLC - METAR MA 4303 SERVIS ZA ELEKTRONIKU 1 

2130 41070 MONITOR LG - TF Flatron 
18.5" 

SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

2131 50980 SHELF SLUŽBA MARKETINGA 1 

2132 40736 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

SLUŽBA MARKETINGA 1 

2133 50985 HANGER SLUŽBA MARKETINGA 1 

2134 30148 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

2135 30149 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

2136 40468 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

2137 51325 METAL CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 1 

2138 51202 STO OTHER TEHNIČKA KONTROLA 1 

2139 40851 COMPUTER AMD ATHLON 64 TEHNIČKI DIREKTOR 1 

2140 40637 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

TOKARSKA RADIONA 1 

2141 40638 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

TOKARSKA RADIONA 1 

2142 40639 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

TOKARSKA RADIONA 1 

2143 50242 ARM CHAIR TRANSPORT 1 

2144 20523 MOTOROLA GP-88 SA PUNJ. 
220 V 133 TTY 6123 014 

TRANSPORT 1 

2145 51207 METAL CLOSET TRANSPORT 1 

2146 40764 COMPUTER 2800 TRANSPORT 1 

2147 40765 COMPUTER 2800 TRANSPORT 1 

2148 40763 COMPUTER 2800 SOC TRANSPORT 1 

2149 50234 STO OTHER TRANSPORT 1 

2150 50238 STO OTHER TRANSPORT 2 

2151 50235 CHAIR TRANSPORT 6 

2152 40717 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 
FINAN. SEKTORA 

1 

2153 50169 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 
FINAN. SEKTORA 

1 

2154 41005 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

2155 40590 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2156 40592 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2157 40990 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2158 40391 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2159 40392 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2160 50216 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2161 51266 0 UPRAVNA ZGRADA KANC. 
KUĆNOG MAJSTOR 

1 

2162 40493 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

2163 40552 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2164 40553 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2165 50155 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2166 50158 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2167 40981 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2168 50232 0 UPRAVNA ZGRADA 
PORTIRNICA BR.1 

1 

2169 20710 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

BR.1 

1 

2170 40737 0 UPRAVNA ZGRADA 

SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

2171 50111 0 UPRAVNA ZGRADA 

SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

2172 40858 0 UPRAVNA ZGRADA 

YAHTING PROGRAM 

1 

2173 50224 0 UPRAVNA ZGRADA 
YAHTING PROGRAM 

1 

2174 40728 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

VATROGASNICA 1 

2175 50052 WOODEN CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

2176 50073 WOODEN CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

2177 50055 METAL CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2178 50054 SHELF ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2179 50064 SHELF ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2180 40520 COMPUTER - Konfiguracija 2 
po rc.1450/04 od Zvis-a 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2181 40521 COMPUTER - Konfiguracija 2 
po rc.1450/04 od Zvis-a 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2182 40674 COMPUTER (WITHOUT 
MONITOR) 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2183 50060 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

2184 50083 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 3 

2185 51323 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

2186 20518 PCM UREDJAJ- PANASONIC 
CENTRALNO MJESTO- 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2187 40432 COMPUTER PENTIUM IV ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2188 50023 CLOSET ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

2 

2189 50003 STO OTHER ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

2190 51316 CHAIR ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

2 

2191 51332 DISPLAY CASE ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

2192 40735 COMPUTER AMD SEMPRON 
2800 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2193 50998 METAL CLOSET ACETILENSKA PODSTANICA 2 



 

 

 

2194 50726 0 BRAVARSKA RADIONICA 2 

2195 50432 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 7 

2196 50923 CHAIRS ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

7 

2197 51159 METAL CLOSET MOTORNA RADIONA 2 

2198 51160 METAL CLOSET MOTORNA RADIONA 2 

2199 51171 METAL CLOSET SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

2 

2200 70338 0 ALATNICA 1 

2201 70335 0 ALATNICA 1 

2202 70337 0 ALATNICA 1 

2203 70336 0 ALATNICA 1 

2204 70339 0 ALATNICA 1 

2205 51292 WOODEN CLOSET ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

3 

2206 50724 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 3 

2207 50341 SHELF BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

2208 50336 CHAIR BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

4 

2209 51216 0 CJEVARSKA RADIONICA 2 

2210 40942 PRINTER HP P2015N CJEVARSKA RADIONICA 1 

2211 51211 0 ELEKTRO RADIONICA 2 

2212 41008 PRINTER LEXMARK - E 350 D GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2213 50406 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 2 

2214 50430 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2215 50820 BENCH KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

2216 51306 CHAIR KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

6 

2217 50321 CHAIRS KANCELARIJA LOYD 
REGISTRA 

3 

2218 40934 PRINTER HP M 1522 NF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2219 50924 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

3 

2220 50950 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

6 

2221 50964 CHAIRS ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

6 

2222 51003 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

3 

2223 51047 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

3 

2224 40974 PRINTER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2225 40919 PRINTER HP M 1522 NF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2226 50999 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

3 

2227 51001 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

3 

2228 51058 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

6 

2229 50457 CHAIR KONTEJNER ISTOČNO OD 

GLAVNE KAPIJE 

4 

2230 41020 BOILER 120 lit. MEHANIČKA RADIONICA 1 

2231 50302 CHAIR OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

3 

2232 40979 PRINTER POE 1 

2233 51235 0 POE 3 

2234 50651 CHAIR POE 6 

2235 50991 WORK DESK SERVIS ELEKTRONIKE 3 

2236 40914 FOTOAPARAT DIGITALNI 
OLIMPUS MJU 1010 SILVER 

SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA BR.6 

1 

2237 50982 WORK DESK SLUŽBA MARKETINGA 3 

2238 50619 BENCH TEHNIČKA KONTROLA 1 

2239 40411 PRINTER HP LJ 1220 TEHNIČKA KONTROLA 1 

2240 51231 DESK RADIONIČKI TRANSPORT 3 

2241 41015 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2242 40583 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2243 51125 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

2244 51287 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

2245 40406 PRINTER HP LJ 1220 VATROGASNICA 1 

2246 50833 METAL CLOSET ZAŠTITA NA RADU 2 

2247 40932 DVD REZAČ LG - eksterni ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2248 40272 FOTOKOPIRNI APARAT 
+CANON; NP 6216 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2249 40871 PRINTER HP LJ P2015N ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2250 51322 CHAIR ŠTOF ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 6 

2251 50012 ARM CHAIR ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

2252 60461 STALAŽA POCINČANA ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2253 60462 STALAŽA POCINČANA ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2254 60463 STALAŽA POCINČANA ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1  
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2255 60464 STALAŽA POCINČANA ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2256 20736 0 UPRAVNA ZGRADA 

DIREKTOR BORDA 

1 

2257 51053 METAL CLOSET ACETILENSKA PODSTANICA 1 

2258 50785 ARM CHAIR AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2259 50769 SHELF AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2260 50776 SHELF AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2261 50772 HANGER AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2262 70331 0 ALATNICA 1 

2263 70063 0 ALATNICA 1 

2264 70261 0 ALATNICA 1 

2265 50807 ARM CHAIR ALATNICA 1 

2266 70449 0 ALATNICA 1 

2267 70451 0 ALATNICA 1 

2268 70447 0 ALATNICA 1 

2269 70106 KALORIFER ALATNICA 1 

2270 70118 KALORIFER - 630 ALATNICA 1 

2271 70112 KALORIFER 630 ALATNICA 1 

2272 70117 KALORIFER 730 W ALATNICA 1 

2273 70147 0 ALATNICA 1 

2274 70459 0 ALATNICA 1 

2275 70533 0 ALATNICA 1 

2276 70309 0 ALATNICA 1 

2277 70299 0 ALATNICA 1 

2278 70308 0 ALATNICA 1 

2279 70301 0 ALATNICA 1 

2280 70302 0 ALATNICA 1 

2281 70303 0 ALATNICA 1 

2282 70304 0 ALATNICA 1 

2283 70305 0 ALATNICA 1 

2284 70306 0 ALATNICA 1 

2285 70307 0 ALATNICA 1 

2286 70310 0 ALATNICA 1 

2287 70311 0 ALATNICA 1 

2288 70312 0 ALATNICA 1 

2289 70313 0 ALATNICA 1 

2290 70300 0 ALATNICA 1 

2291 50810 SHELF ALATNICA 1 

2292 70283 POMICNO MJERILO 0-150 - 
DIGITALNO -AL. STROJO 

ALATNICA 1 

2293 70284 POMICNO MJERILO 0-150 - 
DIGITALNO -AL. STROJO 

ALATNICA 1 

2294 70282 POMICNO MJERILO 0-150 -
DIGITALNO 

ALATNICA 1 

2295 70462 0 ALATNICA 1 

2296 70463 0 ALATNICA 1 

2297 70464 0 ALATNICA 1 

2298 70088 0 ALATNICA 1 

2299 40039 HLADNJAK -GORENJE- ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) BR.6 

1 

2300 50292 WORK DESK ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

2301 50288 DISPLAY CASE ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

2302 50314 METAL CLOSET BLAGAJNA (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2303 50725 CHAIR ŠTOF BRAVARSKA RADIONICA 5 

2304 50347 BENCH BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

2305 50334 METAL CLOSET BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

3 

2306 50350 HANGER BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

2307 50343 HANGERS BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

2 

2308 40801 BOILER 120 LITRES 2 pcs. BŽ HALA 2 

2309 40198 FONTANA ZA HLADNU VODU BŽ HALA 1 

2310 40912 PRINTER HP M 1522 NF ELEKTRO RADIONICA 1 

2311 50452 CHAIR GLAVNA KAPIJA 5 

2312 40127 FRIDGE 110 L GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2313 40393 AIR CONDITIONER - FUJITSU GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2314 50413 CLOSET SMALL GLAVNO SKLADIŠTE 2 

2315 50378 SHELF GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2316 50414 STO OTHER GLAVNO SKLADIŠTE 2 

2317 50420 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 2 

2318 50424 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 2 

2319 51324 CHAIR ŠTOF KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

2320 40125 FRIDGE 110 L KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

2321 20782 MOBILE TELEPHONE NOKIA 
N 95 

KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

2322 40725 PROJEKCIONO PLATNO SA 
STALKOM 

KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

2323 40799 PRINTER LEXMARK C500N KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

2324 50873 CONFERENCE DESK KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

2 

2325 50267 SHELF KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2326 50271 SHELF KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2327 50274 HANGER KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2328 50844 HANGER KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

5 

2329 50522 ARM CHAIR KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2330 50505 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

2331 50515 SHELF KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2332 50525 SHELF KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2333 40419 PRINTER HP LJ 1220 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2334 40916 PRINTER HP M1120N MF KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2335 50472 CONFERENCE DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

2336 50495 HANGER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2337 50499 HANGER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2338 50508 HANGER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2339 40407 FAX APARAT -PANASONIC- 
UF 490 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2340 40124 FRIDGE 110 L KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2341 40394 AIR CONDITIONER - FUJITSU KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2342 40395 AIR CONDITIONER - FUJITSU KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2343 40396 AIR CONDITIONER - FUJITSU KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2344 40397 AIR CONDITIONER - FUJITSU KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2345 40398 AIR CONDITIONER - FUJITSU KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2346 40399 AIR CONDITIONER - FUJITSU KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2347 40256 AIR CONDITIONER - 
SAYONARA 95 R. 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2348 20781 MOBILE TELEPHONE NOKIA 
N 95 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2349 40072 PISAĆA MAŠINA TBM 6747 
NO. 4063 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2350 50920 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2351 40967 PRINTER HP KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 



 

 

 

2352 40788 PRINTER HP 2420 KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2353 40519 UPS APC 1000 SmartUps od 
Zvis-a rc.1450/04 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2354 50955 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2355 50969 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2356 50977 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2357 51221 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2358 40428 AIR CONDITIONER - BELCOR 
- CL 11-CL 12 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2359 40936 MONITOR LG L194WS KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2360 50852 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2361 50859 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2362 50853 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2363 50864 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

2364 40529 AIR CONDITIONER ES 120 NL 
SPLIT 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2365 40507 AIR CONDITIONER -FUJITSU- KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2366 41054 MONITOR 19 LG KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2367 51032 CLOSET-OTHER KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2368 51050 SHELF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2369 40455 PRINTER HP LJ 1300 KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2370 51082 STO OTHER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2371 51028 STO OTHER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2372 51074 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2373 50252 SHELF KONTEJNER II - 
TRANSPORT 

1 

2374 50682 ARM CHAIR MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

2375 50692 BENCH MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

2376 50579 ARM CHAIR MEHANIČKA RADIONICA 1 

2377 40122 FRIDGE -OBODIN 145 L MEHANIČKA RADIONICA 1 

2378 40913 PRINTER HP M 1522 NF MEHANIČKA RADIONICA 1 

2379 51145 ARM CHAIR MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI BR.6 

1 

2380 50556 SHELF MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

2381 50562 SHELF MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

2382 51144 SHELF MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

2383 50532 WORK DESK MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

2 

2384 50549 DISPLAY CASE MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

2385 51105 TABLA MONTAŽNA ZGRADA IZA 
FINASIJA 

2 

2386 51147 SHELF MOTORNA RADIONA 1 

2387 40257 AIR CONDITIONER - 
SAYONARA 190/R 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2388 20467 MULTIPLEX REMOTE UNIT 
"TADIRAN" 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2389 50304 METAL CLOSET OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2390 50317 METAL CLOSET OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2391 40338 SISTEM INTERNE TELEVIZIJE 
SA PRIBOROM PO SPISKU (9 
STAVKI) 

OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2392 40611 PRINTER HP 3052 OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2393 50275 WORK DESK OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2394 20672 MOTOROLA TALAKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

2395 20673 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

2396 20664 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

1 

2397 20666 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

1 

2398 20667 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

1 

2399 20668 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

1 

2400 20669 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

1 

2401 20670 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

2402 20671 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

2403 20674 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

2404 20675 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522 - RUČNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

2405 20665 MOTOROLA TALKABOUT T 
5522-RUCNA 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 
FIKSNE LOKACIJ 

1 

2406 50467 WORK DESK OTVORENO SKLADIŠTE 
LIMOVA 

2 

2407 50652 ARM CHAIR POE 1 

2408 50662 ARM CHAIR POE 1 

2409 40131 FRIDGE 115 L KONČAR POE 1 

2410 50643 SHELF POE 1 

2411 50644 HANGER POE 1 

2412 50655 HANGER POE 1 

2413 50663 HANGER POE 1 

2414 50679 HANGER POE 1 

2415 30923 VODOMJER POE 1 

2416 51137 SHELF RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

2417 50464 CHAIR RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

5 

2418 50764 BENCH SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

2419 50755 SHELF SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

2420 30579 FUNKCIJSKI GENERATOR MA 
3733 

SERVIS ZA ELEKTRONIKU 
BR.11 

1 

2421 40539 FOTOKOPIR -RICOH AFICIO 
1113 

SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

2422 40128 FRIDGE 110 L SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

2423 40527 AIR CONDITIONER ES 120 NL 
SPLIT 

SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

2424 50898 SHELF SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

2425 41007 UPS - BE 700 SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

2426 40126 FRIDGE 110 L SLUŽBA MARKETINGA BR.7 1 

2427 40528 AIR CONDITIONER ES 120 NL 
SPLIT 

SLUŽBA MARKETINGA 1 

2428 51179 BENCH STARA KOMPRESORSKA 

STANICA BR.14 

1 

2429 30869 0 TEHNIČKA KONTROLA 1  
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2430 50611 ARM CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 1 

2431 50628 ARM CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 1 

2432 50637 ARM CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 1 

2433 40526 AIR CONDITIONER -ES 180 
NL ESKIMO 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

2434 50591 SHELF TEHNIČKA KONTROLA 1 

2435 51197 SHELF TEHNIČKA KONTROLA 1 

2436 51201 SHELF TEHNIČKA KONTROLA 1 

2437 40705 PRINTER HP COLOR LASER 
JET 2600N 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

2438 50624 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 1 

2439 40947 UPS APC SMART SUA 750 TEHNIČKA KONTROLA 1 

2440 50592 HANGER TEHNIČKA KONTROLA 1 

2441 51195 HANGER TEHNIČKA KONTROLA 1 

2442 51203 HANGER TEHNIČKA KONTROLA 1 

2443 40506 AIR CONDITIONER - 
FUJITSU-12 

TEHNIČKI DIREKTOR 1 

2444 20780 MOBILE TELEPHONE NOKIA 
N 95 

TEHNIČKI DIREKTOR 1 

2445 30759 PUNJAČ BATERIJA TELEFONSKA CENTRALA 1 

2446 20604 REZERVNA BATERIJA NIMH 
HNN9008 R 

TELEFONSKA CENTRALA 1 

2447 40930 PRINTER HP P2015 TOKARSKA RADIONA 1 

2448 50239 BENCH TRANSPORT 2 

2449 50241 METAL CLOSET TRANSPORT 1 

2450 50449 STO OTHER TRANSPORT 2 

2451 50245 WORK DESK TRANSPORT 2 

2452 50243 CHAIR TRANSPORT 3 

2453 20732 0 UPRAVNA ZGRADA BR.1 1 

2454 40463 0 UPRAVNA ZGRADA 

DIREKTOR BORDA 

1 

2455 40437 0 UPRAVNA ZGRADA 

DIREKTOR BORDA 

1 

2456 20735 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2457 20712 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2458 20713 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2459 40403 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2460 40874 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2461 50228 0 UPRAVNA ZGRADA KANC. 
KUĆNOG MAJSTOR 

1 

2462 20733 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

2463 20734 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2464 40676 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2465 40462 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2466 40923 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2467 50130 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2468 50137 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

2469 41048 UPS ZAŠTITA NA RADU 1 

2470 40508 AIR CONDITIONER -FUJITSU- ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2471 41013 MONITOR - ASUS VH 192D ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2472 50068 METAL CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2473 50074 SHELF ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2474 50037 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2475 50048 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

2476 50089 PRINTING DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

2477 50039 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2478 40274 AIR CONDITIONER - 
SAYONARA 250/R 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2479 40733 VACUUM INDUSTRIAL 50X 
PROF. 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2480 50019 SHELF ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

2481 50006 STO ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

2482 50007 STO ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

2483 50025 HANGING DISPLAY CASE ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

2 

2484 50018 DISPLAY CASE ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

2485 40195 FONTANA ZA HLADNU VODU ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2486 60511 KALKULATOR +CANON; (MP 
1211-DLE) 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2487 41045 MONITOR LG W1943S ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2488 60523 FURNACE TERMO 3,5 KW ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2489 60468 SUDOPERA 1940 - 2 KORITA ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 



 

 

 

2490 50310 CHAIR BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

3 

2491 50258 CHAIR KANCELARIJA NAUTIKE 3 

2492 50249 CHAIR KONTEJNER II - 

TRANSPORT 

3 

2493 50282 CHAIR OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

3 

2494 50768 WOODEN CLOSET AKZ - KONSTRUKCIONI 2 

2495 40921 PRINTER LEXMARK E 120 AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2496 50290 DISPLAY CASE ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

1 

2497 41035 RACUNSKA MASINA 
"CITIZEN" 

BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2498 40739 PRINTER HP LJ P2015 BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2499 50738 0 BRAVARSKA RADIONICA 2 

2500 50736 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 2 

2501 50739 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 1 

2502 50332 PULT BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

2503 50731 CLOSET CJEVARSKA RADIONICA 2 

2504 50730 0 CJEVARSKA RADIONICA 2 

2505 50701 STO OTHER ELEKTRO RADIONICA 2 

2506 50704 WORK DESK ELEKTRO RADIONICA 2 

2507 40885 FAX APARAT PANASONIC 
KX-FP 218 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2508 50419 METAL CLOSET GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2509 50384 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2510 50401 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 4 

2511 50421 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 4 

2512 50440 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 4 

2513 40864 VACUUM INDUSTRIAL 50X 
PROF. 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2514 40514 FRIDGE -GORENJE- 145 LIT. KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2515 50484 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

2516 50496 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

2517 50477 CHAIR KANCELARIJE BŽ POGONA 4 

2518 50526 HANGER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2519 40897 PRINTER HP M 1522 NF KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2520 50945 OTHER DESK KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

2 

2521 50909 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

2 

2522 50926 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

4 

2523 50959 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

4 

2524 50940 CHAIRS ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

5 

2525 50905 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

4 

2526 51017 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

2 

2527 51072 CLOSET OTHER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

2 

2528 51045 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

2 

2529 51055 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

2 

2530 51068 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

2 

2531 51076 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2532 50681 WORK DESK MAŠINSKO ODRŽAVANJE 2 

2533 51152 WOODEN CLOSET MEHANIČKA RADIONICA 2 

2534 50573 0 MEHANIČKA RADIONICA 2 

2535 50563 WORK DESK MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

2 

2536 50279 ARM CHAIR OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

2 

2537 51110 ARM CHAIR OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

4 

2538 51143 WOODEN CLOSET OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

2 

2539 40175 EL. ŠTEDNJAK PLOVNI OBJEKTI - 

REMORKER 

1 

2540 51193 WOODEN CLOSET POE 2 

2541 40886 PRINTER HP M1120 POE 1 

2542 50676 STO OTHER POE 2 

2543 51238 0 POE 2 

2544 50657 CHAIR POE 4 

2545 51300 CHAIR ŠTOF POE 4 

2546 50654 DISPLAY CASE POE 2 

2547 50672 HANGER POE 1 

2548 51247 WORKSHOP DESK RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

2 

2549 51090 WOODEN CLOSET SERVIS ELEKTRONIKE 2 

2550 50993 CLOSET DRVRNI SERVIS ELEKTRONIKE 2 

2551 50753 CHAIR ŠTOF SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

4 

2552 50892 STO OTHER SLUŽBA KOOPERACIJE 2 

2553 50893 CHAIR SLUŽBA KOOPERACIJE 4 

2554 40895 FAX PANASONIC KX-FT 938 TEHNIČKA KONTROLA 1 

2555 40306 FOTOKOPIRNI APARAT 
+CANON; 6216 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

2556 50600 CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 2 

2557 50604 METAL CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 1 

2558 50613 METAL CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 3 

2559 40743 PRINTER HP 3052 TEHNIČKA KONTROLA 1 

2560 51198 HANGER TEHNIČKA KONTROLA 1 

2561 40188 FRIDGE TEHNIČKI DIREKTOR BR.7 1 

2562 51099 WOODEN CLOSET TEHNIČKI DIREKTOR 2 

2563 40868 PRINTER CANON 4500 TEHNIČKI DIREKTOR 1 

2564 40964 MONITOR ACER TOKARSKA RADIONA 1 

2565 40729 PRINTER LEXMARK E 240 TRANSPORT 1 

2566 40720 PRINTER LEXMARK X 340 TRANSPORT 1 

2567 40718 0 UPRAVNA ZGR.DIREKTOR 
FINAN. SEKTORA 

1 

2568 40277 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2569 40278 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2570 40716 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

2571 40950 0 UPRAVNA ZGRADA 

SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

2572 40775 PRINTER LEXMARK E 240 VATROGASNICA 1 

2573 50061 CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2574 50046 SHELF ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2575 50078 DESK SMALL ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2576 51286 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 4 

2577 50027 HANGER ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

2578 50028 HANGER ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

2579 50029 HANGER ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

2580 50030 HANGER ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

2581 51251 CLOSET ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

2 

2582 51253 OFFICE DESK ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

2 

2583 70321 0 ALATNICA 1 

2584 70322 0 ALATNICA 1 

2585 70323 0 ALATNICA 1 

2586 70446 0 ALATNICA 1 

2587 70290 0 ALATNICA 1 

2588 70491 0 ALATNICA 1 

2589 50809 METAL CLOSET ALATNICA 1 

2590 50294 WOODEN CLOSET ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

2591 50296 WOODEN CLOSET ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

2592 40203 FURNACE TERMO 3,5 KW ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

2593 50291 STO OTHER ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

2594 50299 STO OTHER ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

1 

2595 50285 WORK DESK ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

1 

2596 50309 STO OTHER BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2597 50308 WORK DESK BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2598 50721 0 BRAVARSKA RADIONICA 2 

2599 40135 FURNACE TERMO BRAVARSKA RADIONICA 1 

2600 50333 WOODEN CLOSET BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

2601 50349 CLOSET OTHER BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

2602 40893 PRINTER LEXMARK E 120 BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

2603 50330 DESK OTHER BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

2604 50353 DESK LARGE BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1  
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2605 51154 0 BŽ HALA 1 

2606 51155 0 BŽ HALA 1 

2607 50732 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

2608 51189 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

2609 51165 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

2610 51167 0 ELEKTRO ODRŽAVANJE 1 

2611 30097 AMPERMETAR 1,2 - 6 A ELEKTRO RADIONICA BR.7 1 

2612 30099 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2613 30096 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2614 50705 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2615 40870 PRINTER HP F4180 GLAVNA KAPIJA 1 

2616 40387 FOTOKOPIRNI APARAT 
+CANON; NP 6512 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2617 40994 MONITOR LG W1943 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2618 50381 CLOSET GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2619 50385 WOODEN CLOSET GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2620 50388 WOODEN CLOSET GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2621 40222 FURNACE TERMO 2 KW GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2622 50379 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2623 20740 TELEPHONE KX-T 2371-
PANASONIC 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2624 40971 UPS APC SMART 750V GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2625 30364 VAGA BETA - 20 KG GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2626 30365 VAGA BETA - 20 KG GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2627 30366 VAGA BETA - 20 KG GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2628 51172 METAL CLOSET HALA ZA REMONT APARATA 

ZA ZAVARIV. BR.13 

1 

2629 51173 METAL CLOSET HALA ZA REMONT APARATA 
ZA ZAVARIV. 

1 

2630 51174 METAL CLOSET HALA ZA REMONT APARATA 
ZA ZAVARIV. 

1 

2631 51175 METAL CLOSET HALA ZA REMONT APARATA 
ZA ZAVARIV. 

1 

2632 50816 METAL CLOSET KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

2633 40218 FURNACE TERMO 3,5 KW KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

2634 40501 SKENER HP 3970 KANCELARIJA IZVRŠNOG 

DIREKTOR 

1 

2635 50273 CLOSET OTHER KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2636 50268 STO OTHER KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2637 50261 WORK DESK KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2638 50265 WORK DESK KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2639 50263 DISPLAY CASE KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2640 50480 HANGER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2641 50488 HANGER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2642 40216 FURNACE TERMO KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2643 40217 FURNACE TERMO 2 KW KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2644 40213 FURNACE TERMO 2 KW KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2645 41023 COMPUTER VOLTAGE 
STABILIZER - APC LE 1200I 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 



 

 

 

2646 41024 COMPUTER VOLTAGE 
STABILIZER - APC LE 1200I 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2647 41025 COMPUTER VOLTAGE 
STABILIZER - APC LE 1200I 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2648 41026 COMPUTER VOLTAGE 
STABILIZER - APC LE 1200I 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2649 41027 COMPUTER VOLTAGE 
STABILIZER - APC LE 1200I 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2650 40364 PRINTER HP LJ 1100 KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2651 40359 PRINTER HP LJ 1100 A KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2652 51029 METAL CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2653 51041 METAL CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2654 40346 FURNACE TERMO - 2 KW KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2655 40641 PRINTER LEXMARK E 232 KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2656 40643 PRINTER LEXMARK E 232 KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2657 40940 UPS APC SMART 750 KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2658 50250 CLOSET - DISPLAY CASE KONTEJNER II - 

TRANSPORT 

1 

2659 50251 WOODEN CLOSET KONTEJNER II - 

TRANSPORT 

1 

2660 50324 CLOSET KONTEJNER MORNARA 

KOD HALE TOLETA 

1 

2661 50247 WOODEN CLOSET KONTJENER I - 

TRANSPORT 

1 

2662 51181 METAL CLOSET KOTLARSKA RADIONICA 1 

2663 50685 BENCH MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

2664 50689 HANGER MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

2665 40948 BOILER 80L MEHANIČKA RADIONICA 1 

2666 40645 PRINTER LEXMARK E 232 MOTORNA RADIONA 1 

2667 40646 PRINTER LEXMARK E 232 MOTORNA RADIONA 1 

2668 20465 CENTRALA "PANASONIC" KX-
T616108 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) BR. 6 

1 

2669 50318 CLOSET OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2670 50307 WOODEN CLOSET OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2671 40007 FURNACE TERMO OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2672 40011 FURNACE TERMO OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2673 40008 FURNACE TERMO 2KW OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2674 40015 FURNACE TERMO 3,5 KW OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2675 50281 WORK DESK OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2676 50300 WORK DESK OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2677 50303 WORK DESK OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2678 50278 DISPLAY CASE OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2679 40887 MONITOR LG L177 WSB POE 1 

2680 40214 FURNACE TERMO 2 KW POE 1 

2681 40012 FURNACE TERMO 4KW POE 1 

2682 50460 WORK DESK RADIONA DOPUNSKIH 
DJELATNOSTI 

1 

2683 51162 METAL CLOSET RADIONICA ENERGETIKE 1 

2684 51163 METAL CLOSET RADIONICA ENERGETIKE 1 

2685 40650 PRINTER LEXMARK E 232 SERVIS MOTORNE 

RADIONE 

1 

2686 50758 0 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

2 

2687 50752 0 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 
POSLOVA 

1 

2688 40254 PANASONIC FAX KX-F 780 SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

2689 40215 FURNACE TERMO 2 KW SLUŽBA MARKETINGA 1 

2690 40389 PRINTER HP LJ 1220 SLUŽBA MARKETINGA 1 

2691 51176 METAL CLOSET STARA KOMPRESORSKA 

STANICA 

1 

2692 40582 SKENER CANON CS 4200 TEHNIČKA KONTROLA 1 

2693 40412 PRINTER HP DJ 5150 - 
INKJET 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

2694 50631 HANGER TEHNIČKA KONTROLA 1 

2695 40016 FURNACE TERMO 3.5 KW TEHNIČKI DIREKTOR 1 

2696 40647 PRINTER LEXMARK E 232 TOKARSKA RADIONA 1 

2697 40648 PRINTER LEXMARK E 232 TOKARSKA RADIONA 1 

2698 40649 PRINTER LEXMARK E 232 TOKARSKA RADIONA 1 

2699 50240 WOODEN CLOSET TRANSPORT 1 

2700 51206 METAL CLOSET TRANSPORT 1 

2701 40741 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2702 40457 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

2703 20698 MOBILE TELEPHONE - 
SAMSUNG - E330 

ZAŠTITA NA RADU 1 

2704 50827 METAL CLOSET ZAŠTITA NA RADU 1 

2705 40435 MONITOR SAMSUNG 17 " ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2706 50036 CLOSET ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2707 50076 CLOSET OTHER ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2708 40219 FURNACE TERMO 2 KW ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2709 40220 FURNACE TERMO 3 KW ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2710 40204 FURNACE TERMO 3,5 KW ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2711 40221 FURNACE TERMO 3.5 KW ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2712 40271 FURNACE TERMO 3.5 KW ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2713 50053 DISPLAY CASE ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2714 50057 DISPLAY CASE ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2715 40184 FURNACE TERMO 3 KW ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2716 40471 PRINTER HP DJ 5850 ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2717 50024 DISPLAY CASE ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

2718 40017 FURNACE TERMO 3.5 KW ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2719 60453 SUDOPER SA JEDNIM 
KORITOM 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2720 60454 SUDOPER SA JEDNIM 
KORITOM 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2721 40774 BOILER 80 LIT. AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2722 51208 METAL CLOSET ALATNICA 1 

2723 50803 CHAIR ALATNICA 3 

2724 50293 CHAIR ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

2 

2725 40202 FURNACE TERMO 3,5 KW BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2726 51214 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

2727 40370 FURNACE TERMO 
MAGNOHROM 3,5 KW NO. 
1909730 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

2728 50345 CHAIRS BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

2 

2729 51307 0 BŽ HALA 1 

2730 51215 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

2731 50735 CHAIR ŠTOF CJEVARSKA RADIONICA 3 

2732 50697 CHAIR ELEKTRO RADIONICA 4 

2733 40620 PRINTER LEXMARK E 232 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2734 50374 STO OTHER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2735 50428 STO OTHER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2736 50383 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2737 50402 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2738 50427 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 3 

2739 40917 UNIŠTIVAČ PAPIRA GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2740 50871 CHAIR KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

3 

2741 50869 DISPLAY CASE KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

2 

2742 51217 HANGER KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

2743 50262 CHAIR KANCELARIJA NAUTIKE 2 

2744 50269 CHAIR KANCELARIJA NAUTIKE 2 

2745 40970 UPS UREĐAJ KANCELARIJA NAUTIKE 1 

2746 50885 CHAIRS KANCELARIJA ŠEFOVA 
OBJEKATA II SPRA 

3 

2747 50490 CHAIR KANCELARIJE BŽ POGONA 3 

2748 50497 CHAIR KANCELARIJE BŽ POGONA 3 

2749 40281 PRINTER HP LJ 1100 A KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2750 40283 PRINTER HP LJ 1100 A KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2751 40312 PRINTER HP LJ 1100 KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2752 51000 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

3 

2753 51002 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

3 

2754 51085 HANGERS KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

3 

2755 50246 CHAIR KONTJENER I - 
TRANSPORT 

2 

2756 40862 FOTOAPARAT DIGITALNI HP 
PHOTOSMART 

MOTORNA RADIONA 1 

2757 40784 HDD EKSTERNI 320 GB OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2758 50469 CHAIRS SKAJ OTVORENO SKLADIŠTE 

LIMOVA 

3 

2759 50677 CHAIR ŠTOF POE 3 

2760 20730 TELEPHONE PANASONIK KX-
T 2373 

PORTIRNICA U UPRAVNOJ 
ZGRADI BR.1 

1 

2761 20783 FIKSNI TELEPHONE 
PANASONIK KX-T 2373 

SLUŽBA KOOPERACIJE 
BR.7 

1 

2762 50984 CHAIR ŠTOF SLUŽBA MARKETINGA 3 

2763 40267 PRINTER HP 6L TEHNIČKA KONTROLA 1 

2764 40300 PRINTER HP LJ 1100 A TEHNIČKA KONTROLA 1 

2765 50603 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 3 

2766 50621 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 1 

2767 50627 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 3 

2768 40663 PRINTER PSC HP F380 TEHNIČKI DIREKTOR 1 

2769 51098 CHAIR TEHNIČKI DIREKTOR 3 

2770 40249 TELEFAX PANASONIC KX-F 
780 

TEHNIČKI DIREKTOR 1 

2771 50255 CHAIR TRANSPORT 2 

2772 40704 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2773 40532 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2774 40292 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2775 20727 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2776 20728 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2777 20729 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

2778 20800 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

2779 20731 0 UPRAVNA ZGRADA 
SEKRETAR. DIR. BORDA 

1  
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2780 40168 ELECTRIC PISAČA MAŠINA 
IBM-6747 

ZAŠTITA NA RADU 1 

2781 40266 PRINTER HP 6L ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2782 40298 PRINTER HP LJ 1100 A ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2783 40773 PRINTER LEXMARK E 120 ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2784 40117 FURNACE TERMO ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2785 20786 FIKSNI TELEPHONE 
PANASONIK KX-T 2373 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2786 20787 FIKSNI TELEPHONE 
PANASONIK KX-T 2373 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2787 50297 DISPLAY CASE ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

2788 50287 HANGER ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

2789 40968 NOŽ ZA PAPIR BLAGAJNA (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2790 50311 DISPLAY CASE BLAGAJNA (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2791 50316 HANGER BLAGAJNA (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2792 50728 CLOSET - DISPLAY CASE BRAVARSKA RADIONICA 1 



 

 

 

2793 50339 DISPLAY CASE BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

2794 40530 BOILER TIP TG 120 H, 120 
LIT. 

CJEVARSKA RADIONICA 1 

2795 30582 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2796 30581 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2797 30583 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2798 50698 CLOSET ELEKTRO RADIONICA 1 

2799 30098 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2800 40445 FOTOAPARAT DIGITALNI HP 
5150 

GLAVNA KAPIJA 1 

2801 50453 WOODEN CLOSET GLAVNA KAPIJA 1 

2802 20839 TELEPHONE MOBILE "NOKIA" 
C1 - 01 

GLAVNA KAPIJA 1 

2803 40368 FAX PANASONIC KX-FT 67 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2804 30367 0 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2805 40857 MONITOR LG 1753 S GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2806 50397 WOODEN CLOSET GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2807 50408 WOODEN CLOSET GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2808 50425 WOODEN CLOSET GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2809 50434 WOODEN CLOSET GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2810 50390 OTHER CLOSETS GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2811 50391 OTHER CLOSETS GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2812 40301 RAČUNSKA MAŠINA +CASIO; GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2813 40460 PRINTER HP LJ 1010 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2814 50386 STO OTHER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2815 50387 STO OTHER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2816 50409 STO OTHER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2817 50392 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2818 50400 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2819 50411 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2820 50407 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2821 20818 TELEPHONE BRONDI VOIP 2 
SKY 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2822 20819 TELEPHONE BRONDI VOIP 2 
SKY 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2823 20851 TELEPHONE FIKSNI 
PANASONIK 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2824 20799 TELEPHONE PANASONIC KX 
T2371 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2825 20545 TELEPHONESKA LINIJA ZA 
INTERNET 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2826 40894 UPS APC SMART 750V GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2827 50376 DISPLAY CASE GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2828 50382 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

2829 50818 CLOSET (VISEĆI ELEMENT) KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

2830 20809 TELEPHONE FIKSNI 
"Panasonic" 

KANCELARIJA 
SOCIJALNOG 

1 

2831 50475 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2832 50482 WOODEN CLOSET KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2833 40696 PRINTER LEXMARK E 232 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2834 40698 PRINTER LEXMARK E 232 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2835 40699 PRINTER LEXMARK E 232 KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2836 50501 CONFERENCE DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2837 50506 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2838 50521 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2839 20677 TELEPHONE LINE KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

2840 40458 MONITOR SAMSUNG 17 " KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2841 50967 CLOSET - DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

2842 50922 CONFERENCE DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

2843 20793 FIKSNI TELEPHONE 
PANASONIK KX-T 2371 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA BR.7 

1 

2844 50851 CLOSET-DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2845 50866 CLOSET-DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2846 40374 PRINTER HP DJ 1220 C KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

2847 20789 FIKSNI TELEPHONE 
PANASONIK KX-T 2371 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

2848 20790 FIKSNI TELEPHONE 
PANASONIK KX-T 2371 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2849 20791 FIKSNI TELEPHONE 
PANASONIK KX-T 2371 

KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2850 51075 STO ZA CRTEŽE KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

2851 50458 WOODEN CLOSET KONTEJNER ISTOČNO OD 

GLAVNE KAPIJE 

1 

2852 50446 STO KONTEJNER SKELARA KOD 

TRANSPORTA 

1 

2853 40515 BOILER 80 LIT. -GORENJE- MAŠINSKO ODRŽAVANJE 
BR.7 

1 

2854 50684 WOODEN CLOSET MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

2855 20842 TELEPHONE FIKSNI 
PANASONIK 

MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

2856 40603 FRIDGE -BIRA- 140 LIT MEHANIČKA RADIONICA 1 

2857 50574 WOODEN CLOSET MEHANIČKA RADIONICA 1 

2858 50580 WOODEN CLOSET MEHANIČKA RADIONICA 1 

2859 50535 WOODEN CLOSET MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

2860 50540 WOODEN CLOSET MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

2861 50543 WOODEN CLOSET MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

2862 50552 WOODEN CLOSET MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

2863 50538 WORK DESK MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

2864 50550 WORK DESK MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

2865 40714 CAMERA GANC DIGITAL 
KOLOR SA OPR. 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2866 40058 PISAĆA MAŠINA VALJAK 33 
CM 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2867 40386 TELEVIZIA OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2868 50306 DISPLAY CASE OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2869 50280 HANGER OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2870 50284 HANGER OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2871 50641 WOODEN CLOSET POE 1 

2872 50658 WOODEN CLOSET POE 1 

2873 40062 PISAČA MAŠINA -BISER 35 
NO. 0002617 

POE 1 

2874 40701 PRINTER LEXMARK E 232 POE 1 

2875 40702 PRINTER LEXMARK E 232 POE 1 

2876 50650 STO CRTAĆI POE 1 

2877 51310 0 POE 1 

2878 50647 WORK DESK POE 1 

2879 30922 VODOMJER 3/4 " POE 1 

2880 20696 MOBILE TELEPHONE -NOKIA- 
TIP 6030 

RADIONICA ENERGETIKE 1 

2881 30212 0 TEHNIČKA KONTROLA 1 

2882 50594 CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 1 

2883 50609 CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 1 

2884 50614 WOODEN CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 1 

2885 50616 WOODEN CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 1 

2886 50625 WOODEN CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 1 

2887 50615 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 1 

2888 50620 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 1 

2889 41166 UPS - 1000 VA TEHNIČKA KONTROLA 1 

2890 40060 MAŠINA PISAĆA 
MECHANICAL + KOZULIĆ 

TEHNIČKI DIREKTOR 1 

2891 50093 WORK DESK TELEFONSKA CENTRALA 1 

2892 20843 TELEPHONE FIKSNI 
PANASONIK 

TELEFONSKA CENTRALA 1 

2893 20844 TELEPHONE FIKSNI 
PANASONIK 

TELEFONSKA CENTRALA 1 

2894 20840 TELEPHONE FIKSNI TRANSPORT 1 

2895 20841 TELEPHONE FIKSNI 
PANASONIC 

TRANSPORT 1 

2896 50237 HANGER TRANSPORT 1 

2897 50244 HANGER TRANSPORT 1 

2898 40941 VACUUM NA VODU UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

2899 40357 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

1 

2900 20714 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE BR.1 

1 

2901 20715 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2902 20716 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2903 20719 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2904 20722 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2905 20717 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2906 20718 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2907 20720 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

2908 20724 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2909 40653 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2910 40595 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

2911 50225 0 UPRAVNA ZGRADA KANC. 
KUĆNOG MAJSTOR 

1 

2912 20838 0 UPRAVNA ZGRADA 
KUHINJA BR.1 

1 

2913 20725 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO BR.1 

1 

2914 20723 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2915 20726 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2916 40655 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2917 20721 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

2918 51275 0 UPRAVNA ZGRADA 

PORTIRNICA 

1 

2919 51276 0 UPRAVNA ZGRADA 
PORTIRNICA 

1 

2920 40856 0 UPRAVNA ZGRADA 
YAHTING PROGRAM 

1 

2921 50882 0 UPRAVNA ZGRADA 
YAHTING PROGRAM 

1 

2922 50071 ARM CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2923 40852 MONITOR LG L194 WS ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2924 40853 MONITOR LG L194 WS ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2925 40854 MONITOR LG L194 WS ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2926 40855 MONITOR LG L194 WS ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2927 50082 DESK PISAĆI ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2928 50091 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2929 50075 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

2930 40367 TELEFAX +PANASONIC; KX-
FT67 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2931 40872 UPS 750VA ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2932 50081 DISPLAY CASE ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2933 50087 DISPLAY CASE ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2934 50038 HANGER ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2935 50042 HANGER ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

2936 50065 HANGER ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2937 50077 HANGER ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

2938 40373 FAX MAŠINA XEROX 7241A ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2939 20822 TELEPHONE "Panasonic" -
fiksni 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2940 20678 TELEFONSKA LINIJA ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2941 20544 TELEFONSKA LINIJA ZA 
INTERNET 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2942 40876 UPS TRUST 1000V ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2943 40877 UPS TRUST 1000V ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2944 40878 UPS TRUST 1000V ZGRADA RAZVOJ-a 1 

2945 50010 ARM CHAIR ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 



 

 

 

2946 50031 STO ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

2947 60505 ELEKTRIČNI ROŠTILJ ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2948 20788 FIKSNI TELEPHONE 
PANASONIK KX-T 2371 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2949 60480 GARDEROBNI CLOSET - 
DVOKRILNI 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2950 60481 GARDEROBNI CLOSET - 
DVOKRILNI 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2951 60482 GARDEROBNI CLOSET - 
DVOKRILNI 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2952 60483 GARDEROBNI CLOSET - 
DVOKRILNI 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2953 60484 GARDEROBNI CLOSET - 
DVOKRILNI 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2954 60486 CLOSET GARDEROBNI 
TROKRILNI 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1  
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2955 60501 WORK DESK - ROSTFRAJNI 
SA FIOKAMA 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2956 60452 WORK DESK OTV 1710 - 
WOODEN 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2957 60503 WORK DESK ROSTFRAJNI ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2958 60502 WORK DESK - ROSFAJNI ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2959 60451 WORK DESK OPEN 1710 - 
WOODEN 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2960 60473 WORK DESK CLOSED - ONE-
SIDED 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2961 60474 WORK DESK CLOSED - ONE-
SIDED 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

2962 60475 WORK DESK CLOSED - ONE-
SIDED 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2963 51250 OFFICE DESK ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2964 51254 OFFICE DESK ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2965 60467 STO ZA CIJEDENJE 890 ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2966 60465 STO ZA OTPATKE ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

2967 50996 WORK DESK ACETILENSKA PODSTANICA 1 

2968 51051 WORK DESK ACETILENSKA PODSTANICA 1 

2969 40372 BOILER 80 LIT AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2970 40661 BOILER 80 LIT AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2971 40660 BOILER 80 LIT. AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2972 40677 BOILER 80 LIT. AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2973 50775 WOODEN CLOSET AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2974 50779 WOODEN CLOSET AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2975 50781 WOODEN CLOSET AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2976 50778 WORK DESK AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2977 50782 WORK DESK AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2978 50784 WORK DESK AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2979 50786 WORK DESK AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2980 50788 WORK DESK AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

2981 51290 WOODEN CLOSET ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

1 

2982 51291 WOODEN CLOSET ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

1 

2983 51141 STO OTHER ARHIVA (STARA UPRAVNA 

ZGRADA) 

1 

2984 40096 RAČUNSKA MAŠINA BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

2985 50751 0 BRAVARSKA RADIONICA 1 

2986 50711 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 1 

2987 50713 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 1 

2988 50715 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 1 

2989 50717 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 1 

2990 50719 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 1 

2991 50742 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 1 

2992 50745 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 1 

2993 50748 WORK DESK BRAVARSKA RADIONICA 1 

2994 50737 CHAIR BRAVARSKA RADIONICA 2 

2995 51294 PULT BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

2 

2996 51248 WORKSHOP DESK BRODODRVO I TRASERSKA 

RADIONICA 

1 

2997 51191 0 CJEVARSKA RADIONICA 1 

2998 50703 0 ELEKTRO RADIONICA 1 

2999 51186 DESK OTHER ELEKTRO RADIONICA 1 

3000 50695 WORK DESK ELEKTRO RADIONICA 1 

3001 50709 WORK DESK ELEKTRO RADIONICA 1 

3002 50710 CHAIR ŠTOF ELEKTRO RADIONICA 2 

3003 50699 DISPLAY CASE ELEKTRO RADIONICA 1 

3004 40443 REZAČ PAPIRA A4 FLASH32 GLAVNA KAPIJA 1 

3005 50454 DISPLAY CASE GLAVNA KAPIJA 1 

3006 50435 CLOSET SMALL GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3007 40111 RAČUNASKA MAŠINA GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3008 51296 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3009 50415 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 2 

3010 50389 CHAIRS GLAVNO SKLADIŠTE 2 

3011 40486 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3012 40487 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3013 50404 DISPLAY CASE GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3014 50412 DISPLAY CASE GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3015 50433 DISPLAY CASE GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3016 50441 DISPLAY CASE GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3017 50797 CLOSET IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

3018 50791 WORK DESK IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

3019 50795 WORK DESK IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

3020 50817 WOODEN CLOSET KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

3021 50811 WORK DESK KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

3022 50814 WORK DESK KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

3023 50874 WORK DESK KANCELARIJA ŠEFOVA 

OBJEKATA II SPRA 

1 

3024 50876 WORK DESK KANCELARIJA ŠEFOVA 

OBJEKATA II SPRA 

1 

3025 20646 TELEPHONE "PANASONIK" 
KX-T 2 375 

KANCELARIJA SINDIKATA 
JBB BR.16 

1 

3026 50834 WORK DESK KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3027 50836 WORK DESK KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3028 50838 WORK DESK KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3029 50840 WORK DESK KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3030 50842 WORK DESK KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3031 50846 WORK DESK KANCELARIJA-ŠEFOVA 

OBJEKATA I SPRAT 

1 

3032 40601 BOILER -GORENJE- 120 LIT KANCELARIJE BŽ POGONA 

BR.24 

1 

3033 40602 BOILER -GORENJE- 120 LIT KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3034 40009 KALORIFER SA 
VENTILATOROM 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3035 50512 DESK OTHER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3036 50476 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3037 50486 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3038 51298 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3039 51299 WORK DESK KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3040 50483 CHAIR KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

3041 50517 CHAIR KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

3042 50504 CHAIRS KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

3043 50514 CHAIRS KANCELARIJE BŽ POGONA 2 

3044 50500 VITIRINA KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3045 40417 BOILER GORENJE 50 L" KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE BR.7 

1 

3046 50925 ARM CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

2 

3047 50975 ARM CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

2 

3048 50937 CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3049 50968 CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3050 50911 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3051 50919 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3052 50927 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3053 50952 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3054 50960 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3055 50966 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3056 50921 CLOSETS OTHER KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3057 40730 REGULATOR NAPONA - APC KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3058 40548 SKENER HP 2400 KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3059 50938 OTHER DESK KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3060 50914 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3061 50917 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3062 50931 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 

3063 50933 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 

3064 50939 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3065 50943 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3066 50957 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

2 

3067 20639 TELEPHONE "PANASONIK" KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3068 20591 TELEPHONE "PANASONIK" 
KX-TS 17 MXW" 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3069 40473 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3070 40477 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3071 40478 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3072 40479 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3073 40480 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3074 50865 CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

3075 50849 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

3076 50855 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

3077 50857 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

3078 50860 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

3079 50862 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

2 

3080 50904 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

3081 51063 CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3082 51021 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3083 51030 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3084 51040 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3085 51083 WOODEN CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3086 51061 CLOSET OTHER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3087 51048 CLOSET-OTHER KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3088 51007 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 



 

 

 

3089 51009 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3090 51011 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3091 51013 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3092 51015 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3093 51022 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3094 51024 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3095 51026 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3096 51034 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3097 51036 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

2 

3098 51038 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3099 51043 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3100 51064 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3101 51066 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3102 51078 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3103 51080 WORK DESK KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3104 51046 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

2 

3105 51069 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

2 

3106 20706 TELEPHONE FIKSNI 
PANASONIC KH-2373 

KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3107 40578 FAKS PANASONIC KX-FT KONTEJNER ISTOČNO OD 
GLAVNE KAPIJE 

1 

3108 40993 RADIATOR - OIL-FILLED KONTEJNER SKELARA KOD 
TRANSPORTA 

1 

3109 50443 CHAIR KONTEJNER SKELARA KOD 
TRANSPORTA 

2 

3110 51183 DESK OTHER KOTLARSKA RADIONICA 1 

3111 50688 CLOSET MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

3112 50690 WORK DESK MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

3113 40223 PISAĆA MAŠ. - MECHANICAL MEHANIČKA RADIONICA 1 

3114 51209 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

3115 50568 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

3116 50578 0 MEHANIČKA RADIONICA 1 

3117 50576 CHAIR MEHANIČKA RADIONICA 2 

3118 40794 UPS 700VA MEHANIČKA RADIONICA 1 

3119 50541 WORK DESK MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3120 50553 WORK DESK MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3121 50558 WORK DESK MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3122 50564 CHAIR MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

2 

3123 50536 DISPLAY CASE MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

3124 50555 DISPLAY CASE MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

3125 51321 CHAIR - KINO MONTAŽNA ZGRADA IZA 
FINASIJA 

2 

3126 40598 BOILER -GORENJE- 120 LIT MOTORNA RADIONA 1 

3127 40599 BOILER -GORENJE- 120 LIT MOTORNA RADIONA 1 

3128 50586 WOODEN CLOSET MOTORNA RADIONA 1 

3129 51150 0 MOTORNA RADIONA 1  
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3130 50582 0 MOTORNA RADIONA 2 

3131 50584 0 MOTORNA RADIONA 1 

3132 51112 WOODEN CLOSET OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3133 20471 SISTEMSKI TELEPHONE 
"PANASONIC KX-T 7030" 
5GBVC387399 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3134 51109 DESK OTHER OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3135 51108 DESK OTHER OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3136 40511 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

OBEZBJEĐENJE (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3137 40734 AUTOKASET-PIONIR DEH 
6800 - ZA KOMBI 

OSN.SRED.MOBILNO-BEZ 

FIKSNE LOKACIJ 

1 

3138 50471 ARM CHAIR OTVORENO SKLADIŠTE 
LIMOVA 

2 

3139 50468 DESK OTHER OTVORENO SKLADIŠTE 
LIMOVA 

1 

3140 40600 BOILER -GORENJE- 120 LIT POE 1 

3141 50646 CLOSET SMALL POE 1 

3142 50680 CLOSET-DISPLAY CASE POE 1 

3143 50661 DESK OTHER POE 1 

3144 50674 DESK OTHER POE 1 

3145 51237 0 POE 1 

3146 51308 0 POE 1 

3147 51309 0 POE 1 

3148 51311 0 POE 1 

3149 50666 WORK DESK POE 1 

3150 50668 WORK DESK POE 1 

3151 50673 CHAIR POE 2 

3152 40503 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

POE 1 

3153 50640 DISPLAY CASE POE 1 

3154 50645 DISPLAY CASE POE 1 

3155 51133 DESK OTHER RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

3156 51132 WORK DESK RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

3157 51093 DESK OTHER SERVIS ELEKTRONIKE 1 

3158 51087 WORK DESK SERVIS ELEKTRONIKE 1 

3159 50754 WOODEN CLOSET SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

3160 50763 WOODEN CLOSET SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

3161 50766 0 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

3162 50757 0 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

3163 50762 0 SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

3164 50897 CLOSET SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3165 50891 CLOSET-DISPLAY CASE SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3166 40118 RAČUNSKA MAŠINA SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3167 40179 RAČUNSKA MAŠINA SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3168 40345 RAČUNSKA MAŠINA -
SHARPEL 

SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3169 50899 DESK OTHER SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3170 50886 WORK DESK SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3171 50888 WORK DESK SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3172 50895 WORK DESK SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3173 20592 TELEPHONE "PANASONIK 
KX-TS 17 MXW" 

SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3174 50978 WORK DESK SLUŽBA MARKETINGA 1 

3175 50629 CLOSET TEHNIČKA KONTROLA 1 

3176 40744 PRINTER HP F380 TEHNIČKA KONTROLA 1 

3177 50597 DESK OTHER TEHNIČKA KONTROLA 1 

3178 50599 DESK OTHER TEHNIČKA KONTROLA 1 

3179 50617 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 1 

3180 50623 WORK DESK TEHNIČKA KONTROLA 1 

3181 50601 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 2 

3182 51199 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 2 

3183 51200 CHAIR ŠTOF TEHNIČKA KONTROLA 2 

3184 40472 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

3185 40512 UPS - UREĐAJ ZA 
NEPREKIDNO NAPAJ. 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

3186 50622 DISPLAY CASE TEHNIČKA KONTROLA 1 

3187 50635 DISPLAY CASE TEHNIČKA KONTROLA 1 

3188 40546 BOILER 80 LIT. ACETILENSKA PODSTANICA 
BR.30 

1 

3189 40385 BOILER 80 LIT TRANSPORT 1 

3190 20597 TELEPHONE "SIMENS 2020" TRANSPORT 1 

3191 40413 VACUUM "BOSCH" 1121 UNUTAR KRUGA 
BRODOGRADILIŠTA 

1 

3192 40793 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

3193 40510 0 UPRAVNA ZGRADA 
DIREKTOR BORDA 

1 

3194 40678 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

3195 40465 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

3196 51119 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

3197 40488 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

3198 40531 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

3199 40482 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 

PRAVNI POSLO 

1 

3200 40860 0 UPRAVNA ZGRADA 

SEKRETAR. DIR. BORDA 

1 

3201 40859 0 UPRAVNA ZGRADA 
YAHTING PROGRAM 

1 

3202 40224 PISAĆA MAŠINA - PORTABL VATROGASNICA 1 

3203 50829 WORK DESK VATROGASNICA 1 

3204 50823 WOODEN CLOSET ZAŠTITA NA RADU 3 

3205 50822 WORK DESK ZAŠTITA NA RADU 1 

3206 50826 CHAIR ZAŠTITA NA RADU 2 

3207 51301 CHAIR ZAŠTITA NA RADU 2 

3208 40505 RACUNSKA MAŠINA ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3209 40081 RAČUNSKA MAŠINA ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3210 40253 RAČUNSKA MAŠINA ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3211 51285 WORK DESK ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3212 50011 CHAIR ZGRADA RAZVOJA-a 

SEKTOR KVALITETA 

1 

3213 51252 CLOSET ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

3214 51258 HANGER ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

2 

3215 51293 DESK OTHER BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3216 20625 TELEPHONE "PANASONIK" BRAVARSKA RADIONICA 1 

3217 50329 CHAIR BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

3218 20619 TELEPHONE "PANASONIK" BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

3219 20624 TELEPHONE "PANASONIK" CJEVARSKA RADIONICA 1 

3220 20635 TELEPHONE "PANASONIK" CJEVARSKA RADIONICA 1 

3221 50733 DISPLAY CASE CJEVARSKA RADIONICA 1 

3222 51228 0 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3223 51230 0 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3224 51229 0 GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3225 50395 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3226 51295 WORK DESK GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3227 50380 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3228 50394 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3229 50373 CHAIRS GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3230 20473 TELEPHONE "PANASONIC 
KX-2315" 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3231 20472 TELEPHONE "PANASONIC 
KX-T 2315" 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3232 20773 TELEPHONE FIKSNI KX-TS 
500 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3233 20764 TELEPHONE KX-TS 500 
PANASONIC 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3234 20765 TELEPHONE KX-TS 500 
PANASONIC 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3235 20766 TELEPHONE KX-TS 500 
PANASONIC 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3236 20767 TELEPHONE KX-TS 500 
PANASONIC 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3237 20768 TELEPHONE KX-TS 500 
PANASONIC 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3238 20769 TELEPHONE KX-TS 500 GLAVNO SKLADIŠTE 1 



 

 

 

PANASONIC 

3239 20770 TELEPHONE KX-TS 500 
PANASONIC 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3240 50422 DISPLAY CASE GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3241 50426 DISPLAY CASE GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3242 50393 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3243 50398 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3244 20531 TELEPHONE Simens HALA ZA PRANJE I 

ODMAŠĆIVANJE 

1 

3245 20612 TELEPHONE +ISKRA; JUGOISTOČNI GAT 1 

3246 50270 CHAIR KANCELARIJA NAUTIKE 1 

3247 40672 OIL-FILLED RADIATOR KANCELARIJA NAUTIKE 1 

3248 20757 TELEPHONE KX-TS 500 
PANASONIC 

KANCELARIJA ŠEFOVA 

OBJEKATA II SPRA 

1 

3249 20491 TELEPHONE +ISKRA; KANCELARIJA ZA VIDEO 

NAZOR BR.6 

1 

3250 40669 OIL-FILLED RADIATOR KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3251 50946 CLOSET SMALL KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3252 50970 OTHER DESK KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3253 50912 DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3254 50854 SMALL CLOSET KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

3255 50906 DISPLAY CASE KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

3256 20618 TELEPHONE "PANASONIK" KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3257 40673 OIL-FILLED RADIATOR KONTEJNER MORNARA 

KOD HALE TOLETA 

1 

3258 20700 TELEPHONE PANASONIC - 
FIKSNI TIP KX-T 2371 

MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

3259 40668 OIL-FILLED RADIATOR MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

3260 20743 TELEPHONE FIKSNI KX-TS 
500 

MEHANIČKA RADIONICA 1 

3261 40664 OIL-FILLED RADIATOR MEHANIČKA RADIONICA 1 

3262 40665 OIL-FILLED RADIATOR MEHANIČKA RADIONICA 1 

3263 50559 CHAIR MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3264 50565 DISPLAY CASE MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3265 50557 HANGER MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3266 51245 0 MOTORNA RADIONA 1 

3267 51312 0 MOTORNA RADIONA 1 

3268 51313 0 MOTORNA RADIONA 1 

3269 51314 0 MOTORNA RADIONA 1 

3270 40666 OIL-FILLED RADIATOR MOTORNA RADIONA 1 

3271 20466 REZERVNO NAPAJANJE 
"PANASONIC" 

OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3272 51111 DISPLAY CASE OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3273 51114 DISPLAY CASE (mala) OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3274 51297 DESK OTHER OTVORENO SKLADIŠTE 
LIMOVA 

1 

3275 51236 0 POE 1 

3276 20798 TELEPHONE POE 1 

3277 20534 TELEPHONE "PANASONIK 
KX-TS 10" 

POE 1 

3278 40667 OIL-FILLED RADIATOR POE 1 

3279 50994 DISPLAY CASE SERVIS ELEKTRONIKE 1 

3280 51091 DISPLAY CASE SERVIS ELEKTRONIKE 1 

3281 20759 TELEPHONE KX-TS 500 
PANASONIC 

SERVIS MOTORNE 

RADIONE 

1 

3282 20502 TELEPHONE "PANASONIC" 
KX-T 2365 

SLUŽBA MARKETINGA 1 

3283 20697 TELEPHONE FIKSNI KX TS 
500 

TEHNIČKA KONTROLA 1 

3284 20533 TELEPHONE Iskra ETA TEHNIČKA KONTROLA 1 

3285 40670 OIL-FILLED RADIATOR TEHNIČKA KONTROLA 1 

3286 40671 OIL-FILLED RADIATOR TEHNIČKA KONTROLA 1 

3287 51100 DISPLAY CASE TEHNIČKI DIREKTOR 1 

3288 20756 TELEPHONE KX-TS 500 
PANASONIC 

TELEFONSKA CENTRALA 1 

3289 20745 TELEPHONE FIKSNI KX-TS 
500 PANASONIK 

TOKARSKA RADIONA 1 

3290 40366 VACUUM RIO INOX TRANSPORT 1 

3291 20683 0 UPRAVNA ZGRADA 1 

3292 40798 0 UPRAVNA ZGRADA 

FINANSIJE 

1 

3293 20761 0 UPRAVNA ZGRADA 

YAHTING PROGRAM 

1 

3294 50830 DISPLAY CASE VATROGASNICA 1 

3295 50058 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3296 50062 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3297 50070 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3298 50092 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3299 20614 TELEPHONE "PANASONIK" ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3300 20615 TELEPHONE "PANASONIK" ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3301 20617 TELEPHONE "PANASONIK" ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3302 40470 USISIVAC NCT 1600 CA ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3303 51282 DISPLAY CASE ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3304 40183 VACUUM ELEKTRONIK 1200 
L 

ZGRADA RAZVOJ-a 1  
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3305 60477 OSTAVA POKRETNA ZA 
GASTRO POSUDE 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

3306 60487 DESK UF 135/1 ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

3307 60450 SUDOPER 1300 DVODJELNI ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

3308 60002 TRODJELNI SUDOPER TIP 4 
NPR-304 

ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

3309 51257 DISPLAY CASE ZGRADA DRUŠTVENE 
ISHRANE 

1 

3310 50997 CHAIR ACETILENSKA PODSTANICA 1 

3311 51052 CHAIR ŠTOF ACETILENSKA PODSTANICA 1 

3312 50789 CHAIR AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

3313 51192 CHAIR AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

3314 50770 CHAIR SKAJ AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

3315 50774 CHAIR ŠTOF AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

3316 50783 CHAIR ŠTOF AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

3317 50777 HANGER AKZ - KONSTRUKCIONI 1 

3318 50808 CHAIR ŠTOF ALATNICA 3 

3319 20528 TELEPHONE ALATNICA 1 

3320 51142 CHAIR ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

3321 20644 TELEPHONE "PANASONIK" ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

3322 51140 HANGER ARHIVA (STARA UPRAVNA 
ZGRADA) 

1 

3323 50712 CHAIR BRAVARSKA RADIONICA 1 

3324 50714 CHAIR BRAVARSKA RADIONICA 1 

3325 50716 CHAIR BRAVARSKA RADIONICA 1 

3326 50718 CHAIR BRAVARSKA RADIONICA 1 

3327 50720 CHAIR BRAVARSKA RADIONICA 1 

3328 50746 CHAIR BRAVARSKA RADIONICA 1 

3329 50749 CHAIR BRAVARSKA RADIONICA 1 

3330 50740 CHAIR ŠTOF BRAVARSKA RADIONICA 1 

3331 50743 CHAIR ŠTOF BRAVARSKA RADIONICA 1 

3332 20652 TELEPHONE "PANASONIK" 
KX - TS 3 

BRAVARSKA RADIONICA 1 

3333 50729 HANGER BRAVARSKA RADIONICA 1 

3334 20642 TELEPHONE PANASONIK KX 
- TS3 

BRODODRVO I TRASERSKA 
RADIONICA 

1 

3335 50696 ARM CHAIR ELEKTRO RADIONICA 1 

3336 40588 USISIVAC - VCK 2000 W ELEKTRO RADIONICA 1 

3337 50702 DISPLAY CASE ELEKTRO RADIONICA 1 

3338 50700 HANGER ELEKTRO RADIONICA 1 

3339 50707 HANGER ELEKTRO RADIONICA 1 

3340 20527 TELEPHONE "SIGNO" GLAVNA KAPIJA 1 

3341 40447 WEB CAMERA - PHILIPS 
TOUCAM II PC VC820K 

GLAVNA KAPIJA 1 

3342 50416 ARM CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3343 50439 ARM CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3344 40423 ISDN - UREĐAJ ZA PRISTUP 
INTERNETU 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3345 50418 SHELF GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3346 50399 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3347 50403 CHAIR GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3348 20656 TELEPHONE "PANASONIK" 
KX - T 2371 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3349 20477 TELEPHONE KX-T 2315 
"PANASONIC" 

GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3350 40569 UPS - SMART 80 CA GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3351 40570 UPS - SMART 80 CA GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3352 40571 UPS - SMART 80 CA GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3353 40572 UPS - SMART 80 CA GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3354 40573 UPS - SMART 80 CA GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3355 50405 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3356 50410 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3357 50417 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3358 50423 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3359 50429 HANGER GLAVNO SKLADIŠTE 1 

3360 50792 CHAIR IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

3361 50793 CHAIR IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

3362 50796 CHAIR IZMEĐU HALA R1 I R2 1 

3363 50812 CHAIR ŠTOF KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

3364 50815 CHAIR ŠTOF KANCELARIJA EKOLOGIJE 1 

3365 50821 CHAIR ŠTOF KANCELARIJA EKOLOGIJE 2 

3366 50868 ARM CHAIR KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR BR.7 

1 

3367 50872 CHAIR KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

3368 51302 CHAIR KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

3369 51303 CHAIR KANCELARIJA IZVRŠNOG 
DIREKTOR 

1 

3370 51304 CHAIR KANCELARIJA IZVRŠNOG 

DIREKTOR 

1 

3371 20479 TELEPHONE "PANASONIC" 
KX-T 2315 

KANCELARIJA IZVRŠNOG 

DIREKTOR 

1 

3372 50875 CHAIR KANCELARIJA ŠEFOVA 

OBJEKATA II SPRA 

1 

3373 50877 CHAIR KANCELARIJA ŠEFOVA 

OBJEKATA II SPRA 

1 

3374 50879 CHAIR KANCELARIJA ŠEFOVA 

OBJEKATA II SPRA 

1 

3375 20684 TELEPHONE FIKSNI KX TS 
500 

KANCELARIJA SINDIKATA 
JBB 

1 

3376 50835 CHAIR ŠTOF KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3377 50837 CHAIR ŠTOF KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3378 50839 CHAIR ŠTOF KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3379 50841 CHAIR ŠTOF KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3380 50843 CHAIR ŠTOF KANCELARIJA-ŠEFOVA 
OBJEKATA I SPRAT 

1 

3381 50487 CHAIR KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3382 20653 TELEPHONE "PANASONIK" 
KX - TS 3 

KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3383 51223 HANGER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3384 51224 HANGER KANCELARIJE BŽ POGONA 1 

3385 50910 ARM CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

3 

3386 50951 ARM CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3387 50965 ARM CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3388 40425 ISDN - UREĐAJ ZA PRISTUP 
INTERNETU 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3389 50935 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3390 50915 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3391 50932 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 

3392 50934 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

2 



 

 

 

3393 50944 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3394 50918 CHAIRS ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3395 20485 TELEPHONE "PANASONIC" 
KX-T 2315 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3396 20649 TELEPHONE "PANASONIK" 
KX - TS 3 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3397 20650 TELEPHONE "PANASONIK" 
KX - TS 3 

KANCELARIJE SEKTORA 

PRODAJE 

1 

3398 20654 TELEPHONE "PANASONIK" 
KX - TS 3 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3399 20497 TELEPHONE TIP KX-2315 
PANASONIC 

KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3400 50930 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3401 50936 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3402 50947 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 
PRODAJE 

1 

3403 50850 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNIČKOG PLANA 

1 

3404 50856 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

3405 50858 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

3406 50861 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

1 

3407 50863 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNIČKOG PLANA 

2 

3408 51037 ARM CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3409 51059 ARM CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3410 20657 PANASONIC KX TS 500 KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3411 51010 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3412 51012 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3413 51014 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3414 51016 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3415 51023 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3416 51025 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3417 51027 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3418 51035 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3419 51039 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3420 51044 CHAIR KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3421 51008 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3422 51065 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3423 51067 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3424 51077 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3425 51079 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 
TEHNOLOGIJE 

1 

3426 51081 CHAIR ŠTOF KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3427 20643 TELEPHONE KX-T 2371 KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3428 51049 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3429 51062 HANGER KANCELARIJE SEKTORA 

TEHNOLOGIJE 

1 

3430 20505 TELEPHONE TX-T 2315 
"PANASONIC" 

KONTEJNER ISTOČNO OD 

GLAVNE KAPIJE 

1 

3431 50687 CHAIR MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

3432 50691 CHAIR MAŠINSKO ODRŽAVANJE 1 

3433 51210 CHAIR MEHANIČKA RADIONICA 1 

3434 50571 HANGER MEHANIČKA RADIONICA 1 

3435 50581 HANGER MEHANIČKA RADIONICA 1 

3436 50534 CHAIR MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

3437 50539 CHAIR MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

3438 50542 CHAIR MENANIČKA RADIONICA-
TOKARI 

1 

3439 50551 CHAIR MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3440 50554 CHAIR MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

2 

3441 50545 HANGER MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3442 50546 HANGER MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3443 50560 HANGER MENANIČKA RADIONICA-

TOKARI 

1 

3444 50583 CHAIR MOTORNA RADIONA 1 

3445 51149 CHAIR MOTORNA RADIONA 3 

3446 51151 CHAIR MOTORNA RADIONA 1 

3447 20480 TELEPHONE "PANASONIC" 
KX-T 2315 

MOTORNA RADIONA 1 

3448 51148 HANGER MOTORNA RADIONA 1 

3449 51115 ARM CHAIR OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3450 40426 ISDN - UREĐAJ ZA PRISTUP 
INTERNETU 

OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3451 51116 CHAIR SKAJ OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3452 20475 TELEPHONE KX-T 2315 
"PANASONIC" 

OBEZBJEĐENJE (STARA 
UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3453 50470 ARM CHAIR OTVORENO SKLADIŠTE 
LIMOVA 

1 

3454 40574 UPS - SMART 80 CA OTVORENO SKLADIŠTE 

LIMOVA 

1 

3455 50642 CHAIR POE 1 

3456 50667 CHAIR POE 1 

3457 50669 CHAIR POE 1 

3458 20501 TELEPHONE "PANASONIC" 
KX-T 2315 

POE 1 

3459 20504 TELEPHONE TX-T 
"PANASONIC" 2315 

POE 1 

3460 51135 CHAIR RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

3461 51134 CHAIR ŠTOF RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

3462 50463 HANGER RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

3463 51138 HANGER RADIONA DOPUNSKIH 

DJELATNOSTI 

1 

3464 51089 CHAIR SERVIS ELEKTRONIKE 1 

3465 51088 CHAIR ŠTOF SERVIS ELEKTRONIKE 1 

3466 51092 HANGER SERVIS ELEKTRONIKE 1 

3467 50760 CHAIR ŠTOF SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

3468 50765 CHAIR ŠTOF SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

3469 50761 HANGER SERVIS SPECIJALISTIČKIH 

POSLOVA 

1 

3470 50887 CHAIR SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3471 50889 CHAIR SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3472 50896 CHAIR SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3473 50901 CHAIR SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3474 20606 TELEPHONE "PANASONIK" 
KX-TS 3 MHB 

SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3475 50894 HANGER SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3476 50903 HANGER SLUŽBA KOOPERACIJE 1 

3477 50979 CHAIR ŠTOF SLUŽBA MARKETINGA 1 

3478 51196 ARM CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 1  
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3479 50596 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 2 

3480 50618 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 1 

3481 50633 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 1 

3482 50638 CHAIR TEHNIČKA KONTROLA 1 

3483 50630 DISPLAY CASE TEHNIČKA KONTROLA 1 

3484 51101 HANGER TEHNIČKI DIREKTOR 1 

3485 51122 0 UPRAVNA ZGRADA 
FINANSIJE 

1 

3486 40562 0 UPRAVNA ZGRADA OPŠTI I 
PRAVNI POSLO 

1 

3487 51126 0 UPRAVNA ZGRADA SERVER 1 

3488 50832 SHELF UGAONA VATROGASNICA 1 

3489 50831 CHAIR VATROGASNICA 1 

3490 20529 TELEPHONE Iskra VRH JUŽNOG GATA 1 

3491 50828 HANGER ZAŠTITA NA RADU 1 

3492 20682 FIKSNI TELEPHONE - KX-TS 
500 - 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3493 20681 FIKSNI TELEPHONE KX-TS 
500 

ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3494 51283 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 1 

3495 51284 CHAIR ZGRADA BIVŠIH FINANSIJA 2 

3496 20519 TELEPHONE +PANASONIC; 
KX T 2315 

ZGRADA RAZVOJ-a 1 

3497 51280 FIOKAR POKRETNI ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA BR.26 

1 

3498 51315 CHAIR ZGRADA RAZVOJA-a 
SEKTOR KVALITETA 

1 

3499 60504 PANJ ZA MESO ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

3500 51256 CHAIR ŠTOF ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

3501 60004 STOLNA VAGA TIP M-10-P 
NO. 1397 

ZGRADA DRUŠTVENE 

ISHRANE 

1 

3502 20463 TELEFONSKI APARAT TIP 
KX-T 2315 

BLAGAJNA (STARA 

UPRAVNA ZGRADA) 

1 

3503 20458 TELEPHONE "ETA" NO. 
005295 

KOMPRESORSKA STANICA 1 

3504 40350 UPRAVNA ZGRADA FINANSIJE 1 

3505 51274 UPRAVNA ZGRADA PORTIRNICA 1 

3506 51279 UPRAVNA ZGRADA YAHTING 
PROGRAM 

1  
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5.0 Nacrt investicione garancije  

U prilogu je dat nacrt investicione garancije koju treba Koncesionar da dostavi Koncedentu kao 

garanciju za investiciju; sve kako je definisano u Koncesionom ugovoru, čiji je sastavni dio ovaj Prilog.    

 

Zaglavlje Banke 

 

Datum 

 

 

Poštovani, 

Obaviješteni smo da je Ugovor o koncesiji na trideset godina za korišćenje brodogradilišne luke u 

Bijeloj zaključen dana [unijeti datum] (u daljem tekstu: Koncesioni ugovor) između vas, Vlade Crne 

Gore (u daljem tekstu: Korisnik), i [Montenegro Yacht Service d.o.o. Tivat, Crna Gora, Obala bb, 

85320 Tivat], (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva). Koncesioni ugovor zahtijeva da Podnosilac 

zahtjeva obezbijedi garanciju za izvršenje investicije (u daljem tekstu: Garancija) u iznosu od 20% 

Godišnje investicione obaveze, kako je navedeno u Biznis planu, koji čini sastavni dio Koncesionig 

ugovora. 

S obzirom na gore navedeno, mi, [BANKA] [ADRESA] 81000 Podgorica, Crna Gora, (u daljem tekstu: 

Garant), se ovim neopozivo obavezujemo da, nakon prijema pisane izjave od Korisnika na engleskom 

jeziku (originalni dopis) u kojoj se navodi da je Podnosilac zahtjeva prekršio svoju(e) obavezu(e) iz 

Koncesionog ugovora u vezi sa Godišnjom investicionom obavezom, i da se odriče svih prava na 

prigovor i odbranu, ćemo bez odlaganja, na prvi pisani zahtjev (u daljem tekstu: Zahtjev), isplatiti bilo 

koji iznos do maksimalnog iznosa od  [ 3.000.000,00 € (tri miliona eura)]. 

Izjava može biti uključena u Zahtjev ili biti na posebnom potpisanom dokumentu koji se prilaže uz 

Zahtjev ili vrši upućivanje na Zahtjev. 

Zahtjev, kao i svaki drugi dokument, mora biti u pisanoj formi. Korišćenje bilo kakve druge vrste 

Zahtjeva je definitivno isključeno. 

Zahtjev se mora dostaviti putem banke i treba da uključi potvrdu banke da je(su) Vaš(i) potpis(i) na 

Zahtjevu pravno obavezujući.   

Iznos garancije će se smanjivati sa svakim iznosom koji se plati na osnovu ove Garancije.   

Ova Garancija ističe povratkom ovog dokumenta nama, a najkasnije dana [DATUM], ukoliko i pod 

uslovom da ne primimo na našu adresu u Podgorici Zahtjev na osnovu ove Garancije u skladu sa 

njenim uslovima kao originalni dopis, prije tog datuma.   

Ova Garancija se ne može prenijeti na treće lice. Ova Garancija se uređuje crnogorskim zakonima; 

izdavanje Garancije je moguće u skladu sa zakonima Crne Gore. 



 

 

 

U ime i za račun Banke [BANKA]  

 

 

 

 

Ovlašćeni potpisnik Ovlašćeni potpisnik 

                      Ime i prezime, pozicija Ime i prezime, pozicija 

 

 

 

 

 

 

 




