



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/21

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 04

Broj: 01-5264/1

Podgorica, 15.06.2021. godine

"GEOTECHNICS, PROJECTS
& CONSULTING" D.O.O.
Broj: 21-06/60
Podgorica, 22.06.2021.

UGOVOR O REVIZIJI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice **Savo Parača**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i

"Geotechnics Project & Consulting", doo Podgorica, I Proleterske 5, 81000 Podgorica, PIB: 02737990, broj računa 510-23250-33, Crnogorska komercijalna banka, koje zastupa izvršni direktor **Ivan Ševaljević**, s druge strane (u daljem tekstu: **REVIDENT**).

I OSNOV I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je **revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju mosta na rijeci Tari**, a na osnovu tenderske dokumentaciji broj **04/21**, objavljene na ESJN (pod šifrom #2375) dana 06.04.2021. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude, 01-4957/2 od 04.06.2021. godine i ponude REVIDENTA, a shodno ovom Ugovoru.

Član 2

Revident je dužan da reviziju vrši shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata na način propisan Pravilnikom o načinu vršenja revizije složenog inženjerskog objekta, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ovim Ugovorom.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ugovorena cijena bez uračunatog PDV-a je **16.600,00 EUR**, a vrijednost PDV obračunata po stopi od **21%** iznosi **3.486,00 EUR**.

Član 4

Izvršene usluge će biti isplaćene kako slijedi: 90% ugovorene vrijednosti će biti isplaćeno u roku od 30 dana od završene revizije glavnog projekta, a preostalih 10% u roku od 30 dana od završene revizije projekta izvedenog stanja, a po situaciji ispostavljenog od Revidenta i odobrenom od Naručioca.

Revizija je završena kada je završena primopredaja ovjerene revidovane tehničke dokumentacije i dostavljen pozitivni Izvještaj o izvršenoj reviziji glavnog projekta odnosno projekta izvedenog stanja.

Plaćanje će biti izvršeno na žiro račun Revidenta po ispostavljenoj situaciji odobreno od strane Naručioca u roku iz stava 2 ovog člana.

III ROK

Član 5

Ugovor stupa na snagu datumom zaključenja i važi do revizije projekta izvedenog stanja odnosno konačne primopredaje radova.

Revident je dužan da izvrši reviziju tehničke dokumentacije koja mu je od strane Naručioca dostavljena na reviziju u roku od 15 dana od prijema.

Revident dostavlja Izvještaje o reviziji tehničke dokumentacije putem neposredne predaje na arhivi Naručioca.

Troškovi dostave odnosno preuzimanje predmetne tehničke dokumentacije neće se posebno obračunavati.

Ukoliko ugovor nije raskinut ranije u skladu sa članom 10 ovog Ugovora, isti će prestati da važi kada ugovorne strane izvrše svoje obaveze koje imaju po ovom Ugovoru.

Ugovor iz stava 1 ovog člana se neće smatrati zaključenim ukoliko Ponuđač ne obezbijedi sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora iz člana 10 ovog Ugovora, u kom slučaju će se smatrati, shodno stavu 6 člana 149 Zakona o javnim nabavkama, da je Ponuđač odustao od ponude, i Naručilac je dužan da, shodno stavu 7 istog člana, aktivira garanciju ponude i da zahtijeva naknadu štete u iznosu od 10% od ponuđenog iznosa ponude, a Ponuđač je dužan da štetu nadoknadi Naručiocu.

IV PODUGOVARANJE

Član 6

Podugovarači iz ponude REVIDENTA su:

- "GEOTIN MNE" DOO Podgorica, Manastirska bb, Podgorica, PIB 03179320, 580-139-62 ADRIATIC BANK, odgovorno lice Milica Stojanović-Revizija geodetskih dijelova tehničke dokumentacije, 5% ukupne vrijednosti ponude;
- "VIAMONT" DOO, Kolašin Breza, bb Kolašin, odgovorno lice Aleksandra Jovanović, PIB 03110281, 510-123441-63 CKB, - Revizija elaborata o postojećem stanju mosta sa predlogom sanacije i rekonstrukcije, glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije mosta, glavnog projekta skele za sanacione radove na mostu; Revizija glavnog projekta odvodnjavanja, 15% ukupne vrijednosti ponude;
- "VL inženjering" doo Budva, Lazi bb Budva, odgovorno lice Vasilije Lazarević, Revizija projekta saobraćajne signalizacije i putne opreme 2% ukupne vrijednosti ponude;
- "INSTITUT SIGURNOST" DOO, Podgorica, City Kvart BB Podgorica, PIB 02187345, br.računa 530-227-11, odgovorno lice Miloš Bakić - Revizija elaborata zaštite na radu, Revizija projekta zaštite od požara 2% ukupne vrijednosti ponude;
- "SISTEM -MNE" DOO Podgorica, ul. Slobode 78, Podgorica, PIB 02919460, br.računa: ERSTE BANKA 540-5623-57, odgovorno lice Ljubiša Bošković - Revizija glavnog projekta električnih instalacija funkcionalne i dekorativne, 4% ukupne vrijednosti ponude;
- "PROJEKTOR" d.o.o. Orijska br. 7 Tivat, PIB 02720892, odgovorno lice Katarina Nikolić Krasan - Revizija konzervatorskog projekta, 2% ukupne vrijednosti ponude rasvjete, 2% ukupne vrijednosti ponude.

Revident može tokom izvršenja ovog Ugovora uz saglasnost naručioca, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.

Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- 2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

V UGOVORNA KAZNA (PENALI) ZA DOCNJU U IZVRŠENJU USLUGA

Član 7

Ako Revident svojom krivicom ne završi predmetne usluge u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 5,0 ‰ (pet promila) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za reviziju glavnog projekta.

Visina ugovorene kazne ne može preći 15% od ugovorene cijene.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Revidentu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Revident dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Revidentovih potraživanja po ovom ili od bilo kojeg drugog Revidentovog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Revidenta; Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Revidenta obaveze da u cjelosti završi predmetne usluge.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za vršenje revizije u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

VI OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8

REVIDENT se obavezuje:

- da predmetnu tehničku dokumentaciju reviduje kvalitetno, u skladu sa Zakonom, na način propisan Pravilnikom o načinu vršenja revizije složenog inženjerskog objekta, i u predviđenom roku;
- da na zahtjev Naručioca vrši dodatne numeričke i grafičke kontrole projektne dokumentacije;
- da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju svog posla;
- da ispravnost tehničke dokumentacije potvrdi na način predviđen zakonom;
- da ukoliko tokom izvođenja radova bude utvrđeno da se radovi ne mogu izvoditi po revidovanom projektu, bez odlaganja, nakon što o tome bude pisanim putem obaviješten od strane Naručioca, pristupi reviziji, u skladu sa zakonom izmijenjog dijela tehničke dokumentacije, o svom trošku;
- da neće sarađivati sa ponuđačima (podnosiocem zajedničke ponude, podugovaračem ili podizvođačem) na pripremanju ponude za nabavku usluga odnosno radova u vezi sa izvođenjem radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- da prilikom izvršenja usluga primjenjuje mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;

- da ima osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla da nastupi Naručiocu i/ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti; da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

NARUČILAC se obavezuje:

- da Revidentu na dan zaključenja Ugovora preda Projektni zadatak Naručioca sa Urbanističko-tehničkim uslovima, broj 1055-2740/12 od 18.01.2018. godine;
- da kada je to potrebno, na svoju inicijativu ili inicijativu Revident-a organizuje zajedničke sastanke sa Projektantom, na koje mogu biti pozvani i predstavnici nadležnih organa i institucija;
- Da izvršava svoje obaveze u skladu sa ugovorom.

VII IZMJENA UGOVORA

Član 9

Ovaj Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u sljedećem slučajevima: u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama kad je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora.

VIII RASKID UGOVORA

Član 10

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Revidenta na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Revidenta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Revident ne ispunjava obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, naročito u slučaju kada ne vrši reviziju u ugovorenom roku pa je jasno da bi obračunati iznos po osnovu ugovorene kazne bio veći od 15% od ugovorene cijene.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama.

Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid a protiv ovog rješenja Revident može pokrenuti upravni spor.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

IX OSOBLJE VRŠIOCA REVIZIJE

Član 11

Revident je dužan da u roku od 3 dana od zaključenja Ugovora dostavi Naručiocu, u skladu sa ponudom, akt o imenovanju revizora koji će rukovoditi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini, revizora za svaki posebni dio tehničke dokumentacije.

Revident i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioaca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioaca.

X SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Član 12

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

Garanciju za dobro izvršenje Ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza; Revident je dužan da na zahtjev Naručioaca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do konačnog plaćanja.

Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do izvršenja Ugovora, u skladu sa zakonom.

Suma osiguranja ne može biti manja od 200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

XI OSTALE ODREDBE

Član 13

REVIDENT i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti NARUČIOCA, bez prethodne pisane saglasnosti NARUČIOCA.

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora, rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 15

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC
Direktor Uprave za saobraćaj,
Savo Paraća



REVIDENT

Direktor,

Ivan Ševaljević

