CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ

UGOVORNA DOKUMENTACIJA
POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVKE

USLUGA

IZRADA TEHN I(VTKEVDOKUMEN TACLJE ZA
SANACIJU KLIZISTA "GOJAKOVICI"
NA REGIONALNOM PUTU DURDEVICA TARA - MOJKOVAC

Sifra postupka u ESJN: 20178 od 01.06.2022. godine
Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2022 godinu: 54

Podgorica, jun 2022. godine

Strana 1 od 13



CRNA GORA "CVIL ENGINEER” p,g o
UPRAVA ZA SAOBRACAJ '

roj;_&9 © -
Sifra postupka u ESIN: 20178 od 01.06.2022. godine ’ ’\?S/&Z =3
Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2022. godinu: 54 Podgotes, - 06, ., T -

Br.: 01-6075/1
Podgorica, 20.06.2022. godine

UGOVOR O PROJEKTOVANJU

Ovaj ugovor zakljuéen je izmedu:

UPRAVE ZA SAOBRACAJ sa sjediStem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB
(Mati¢ni broj): 11045065, broj racuna: 907-83001-19, CBCG, koju zastupa odgovorno lice
Radomir Vuksanovi¢, s Jedne strane (u daljem tekstu: NARUCILAC); i

DOO ,,CIVIL ENGINEER" PODGORICA, adresa 4. jula broj 105/17, Podgorica, PIB
02809010, ziro radun 555-9003421403-47 Addiko Bank AD Podgorica, koje zastupa izvr$ni
direktor Aleksandar Lakovid, s druge strane (u daljem tekstu: Projektant).

Clan 1

Predmet Ugovora su usluge izrade tehnicke dokumentacije za sanaciju Klizi$ta "Gojakoviéi"
na regionalnom putu Purdevié¢a Tara - Mojkovac.

Osnov za zakljugenje ovog ugovora je Obavjestenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj
02- 5546/2 od 06.06.2022. godine doneseno u postupku jednostavne nabavke, sprovedenom u ESIN
pod Sifrom 20178 od 01.06.2022. godine, i ponuda broj #25139 od 08.06.2022. godine.

Ugovor stupa na snagu na datum kada Je, shodno &lanu 149 stav 4 Zakona o Javnim nabavkama,
dostavljen Narugiocu potpisan od strane Izvodaca sa Garancijom za dobro izvrSenje ugovora i Polisom
osiguranja, u suprotnom, smatraée se, shodno stavu 6 &lana 149 Zakona o Javnim nabavkama, da je
ponuda¢ odbio da zakljugi ugovor, odnosno da Ugovor nije ni zakljucen, u kom slucaju se primjenjuje
Clan 149 stav 7 Zakona o javnim nabavkama.

Clan 2
Projektant se obavezuje da ¢e usluge iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrsiti u skladu sa zakonom, a
narocito Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o drzavnom premjeru i katastru
nepokretnosti, Zakonom o zastiti i zdravlju na radu i ovim Ugovorom Cijim se sastavnim dijelom
smatraju Projektni zadatak i Urbanistiko-tehniki uslovi.

Clan 3
Ukupna cijena za usluge iz &lana 1 ovog Ugovora iznosi: 14.200,00 EUR bez PDV-j.j’
Iznos PDV-a po stopi od 21% e 2.982,00 EUR.
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Clan 4

IzvrSene usluge ¢e se placati po situacijama koje se obradunavaju i ispostavljaju u skladu sa
Finansijskim dijelom ponude, koji je dat u prilogu ovog ugovara, s tim $to ¢e se po svakoj situaciji
zadrzavati iznoz od 20% od obrafunate vrijednosti a do zavriene revizije glavnog projekta i ovjere
projekta eksproprijacije u skladu sa zakonom i konaénog obraduna.

Uslov za placanje je da su usluge izvrene i obracunate u skladu sa tehhnigkom specifikacijom i
finansijskim dijelom ponude i da Je ispostavljena situacija odobrena i ovjerena od strane Narugioca.

Pla¢anje po situaciji ne moze biti odobreno ukoliko Projektant ne odrzava vaZeéim sredstva
finansijskog obezbjedenja ugovora.Pla¢anje po situaciji ne moZe biti odobreno ukoliko Projektant ne
odrzava vazecim sredstva finansijskog obezbjedenja Ugovora.

Rok placanja je 30 dana od dana ovjere situacije od strane Narucioca.

Clan 5
Rok za dostavljanje revidovanog glavnog projekta ovjerenog u skladu sa zakonom je 150

kalendarskih dana od dana zaklju¢enja ugovora.

Projektant ima pravo da zahtijeva produzenje ugovorenog roka za izradu tehnicke dokumentacje
u slucaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza Narugioca ili Revidenta bio sprijeCen da vrsi usluge.

ProduZenje roka odreduje se prema trajanju smetnje u smislu prethodnog stava.

Kao razlozi zbog kojih se moze zahti jevati produZenje roka, smatraju se, naro¢ito:

- prirodni dogadaji (pozar, poplava, zemljotres, izuzetno loe vrijeme koje je neubiajeno
za godiSnje doba i za mjesto na kome se vrie geodetski radovi odnosno geolotka
istraZivanja i sl.)

- mjere predvidene aktima nadlenih organa

- izmjena Urbanisttko-tehnickih uslova odnosno planskih dokumenata koja sluze kao
osnov za projektovanje

- kaSnjenje sa revizjom tehnitke dokumentacije iz razloga koji se ne mogu pripisati
Projektantu.

U sluéaju produzenja roka, Projektant je duzan produziti rok vazenja finansijskih sredstava za

obezbjedenje Ugovora, u skladu sa Ugovorom, u suprotnom Naruéilac ima prava da aktivira sredstva
finansijskog obezbjedenja.

Clan 6

Projektant je duzan da izradenu tehnicku dokumentaciju, odnosno, posebne djelove tehnicke
dokumentacije dostavlja u elektronskoj formi elektronskim putem, Naruciocu i Revidentu istovremeno.

Projektant je duzan da u aktu o dostavi dokumentacije navede spisak dokumentacije koju
dostavlja na reviziju.

Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta.

Projektant je duZan da odmah, a najduze u roku od 3 (tri) dana od zahtjeva Revidenta, ukloni
nedostatke u dokumentaciji dostavljenoj na revizju.

Ukoliko ukazne nedostatke ukloni u rokuy smatrace se da je dokumentacija bila kompletna u
trenutku dostave, a ukoliko ih ne otkloni, docnja je na strani Projektanta.

U roku od 15 dana Revident dostavlja Izvjestaj o reviziji, pozitivan ili negativan, Narugiocu i
Projektantu istovremeno.

DuZnost Projektanta je da postupi po Izvjestaju Revidenta, u ostavljenom roku.

Troskovi dostave odnosno preuzimanje predmetne tehnitke dokumentacije neée se posebno
obradunavati, smatrace se da su uklju¢eni u ugovorenu cijenu.

Clan 7
Ako Projektant ne dostavi pozitivno revidovanu tehnitku dokumentaciju u ugovorenom roku
odnosno u skladu sa ugovorom produzenom roku, duzan je Narugiocu platiti na ime ugo‘jorene kazne,
)

o’

Strana 3 od 13



za svaki dan prekoratenja ugovorenog roka za izradu tehnitke dokumentacije 0,1% od ukupne
ugovorene cijene sa uradunatim PDV-om.

Ukupni iznos ugovorene kazne ne moze preci 15% od ukupne ugovorene cijene sa ura¢unatim
PDV-om. Strane Ugovora ovim Ugovorom isklju¢uju primjenu pravnog pravila po kojem je Narugilac
duZan saopétiti Projektantu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra
da je samim padanjem u docnju Projektant duzan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naru¢ioca.

Placanje ugovorene kazne ne oslobada Projektanta od izvrenja ugovorenih obaveza.

Clan 8
Obaveze Projektanta su da:

- tehni¢ku dokumentaciju izraduje u skladu sa Projektnim zadatkom, vaze¢im zakonom,
tehni¢kim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i
gradenje predmetne vrste objekata, a kada takvih tehnickih propisa i standarda nema u
skladu sa evropskim standardima ili medunarodno priznatim standardima, tehni¢kim
propisima ili normama;

- otkloni nepravilnosti utvrdene revizijom predmetne tehnicke dokumentacije, i u
ostavljenom roku;

- otkloni eventualne nepravilnosti utvrdene nakon pozitivne revizije predmetne tehnidke
dokumentacije, i u ostavljenom roku;

- na zahtjev Revidenta odnosno Narudioca obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i
tanosti tehnitke dokumentacije;

- obezbijedi svom osoblju uslove neophodne za efikasno izvrsenje usluga koje su predmet
ugovora;

- U postupku javne nabavke za ustupanje izvodenja predmetnih radova, na zahtjev
Narucioca, daje pojasnjenja tehnicke dokumentacije;

- preda trasu i sve njene podatke i elemente propisno i vidno obeljezene na terenu
neposredno prije podetka izvodenja radova;

- ukoliko izvoda¢ radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom
projektu zbog gresaka i propusta Projektanta u izradi tehnicke dokumentacije, u skladu
sa zakonom, blagovremeno i o svom trogku, izvrsi izmjenu glavnog projekta;

- u izradi tehnike dokumentacije ne koristi i da se ne poziva na tehni¢ke karakteristike ili
specifikacije, robni znak, patent ili tip, ni posebno porijeklo ili proizvodnju koje
oznacavaju robe, usluge ili radove, ako bi se takvim oznaCavanjem dala prednost
odredenom ponudadu ili bi se mogli neopravdano da iskljuée ostali ponudadi, u postupku
ustupanja izvodenja radova po predmetnoj tehnitkoj dokumentaciji;

- nece saradivati sa ponuda¢ima (privrednim subjektima iz ponude) na pripremanju ponude
za nabavku usluga odnosno radova po predmetnoj tehni¢koj dokumentaciji;

- nadoknadi svu eventualnu $tetu Narugiocu prouzrokovanu nesavjesnim i/ili nekvalitetnim
radom na izradi tehni¢ke dokumentacije.

Obaveze Narugioca su:

- daimenuje Revidenta,
- dapreda Projektantu original Projektnog zadatka
- idavrsi pla¢anja u skladu sa Ugovorom.

Clan 9

Projektant je duzan da u roku od 7 dana od zaklju¢enja ugovora dostavi Naru&iocu, u skladu sa
ponudom, akt o imenovanju odgovornih struénih lica.

Ako iz bilo kog razloga van uobi¢ajene kontrole Projektanta, postane neophodno da se zamijeni
strucno lice iz prethodnog stava, Projektant ¢e obezbijediti kao zamjenu osobu koja zadovaljava uslove
iz tenderske dokumentacije, odnosno osobu sa istim ili boljim referencama.

Projektant je duZan da uz zahtjev za zamjenu struénog lica iz prethodnog stava dostavi i dokaze

da osoba ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno da su reference lica iste il; bolje od
vrednovanih referenci iz ponude. J ’/ ;
)
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Projektant nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troskova koji proisti€u ili su u vezi sa
premjeStanjem ili zamjenom osoblja.

Clan 10

Podugovarati iz ponude su:

DOO "GEOTEHNIKA" BIJELO POLIJE, PIB 02632659, Cije je ovlaséeno lice Stanka
Suéur, dio predmeta nabavke koji ée izvrsiti je izrada projekata geologkih istraZivanja,
viSenje jedne ili vise vrsta geoloskih istraZivanja i izrada elaborata o rezultatima
geoloskih istrazivanja za inZenjersko-geoloska i geotehnitka istraZivanja,kao i izvodenje
geotehnickih istraZivanja, &ije je procentualno ucesée 25,35;

"MONTINSPEKT" DOO Podgorica, PIB 02250730, Cije je ovladéeno lice Branislay
Sebek, dio predmeta nabavke koji ée izvrsiti podugovarag je izrada elaborata zastite na
radu, procentualno udesce 1,41,

Paming d.o.0. — Podgorica, PIB 03086445, Cije je ovlaséeno lice Ivan Cukovié, dio
predmeta nabavke koji ¢e izvriiti podugovara¢ je izrada projekta zastite od pozara,
procentualno uceice 1,41;

DRUSTVO  SA  OGRANICENOM  ODGOVORNOSCU ZA  STUDIJE,
PROJEKTOVANJE SAOBRACAIJNICA 1 INZENJERING »VL INZENJERING"
BUDVA, PIB 02894483, Cije je ovlaséeno lice Vasilije Lazarevi¢, dio predmeta nabavke
koji ¢e izvrsiti podugovarag Je izrada projekta saobracajne signalizacije i opreme puta,
procentualno udesée 1,41.

Projektant moze tokom izvr$enja ovog ugovora uz saglasnost Naruéioca, da:

zamijeni podugovarada za dio Ugovora koji je prethodno zakljuéio sa podugovaradem;
angazuje jednog ili vise novih podugovaraa ¢iji ukupni udio ne moze biti veéi od 30%
vrijednosti Ugovora bez PDV-a;

preuzme izvrienje dijela Ugovora koji je prethodno zakljugio sa podugovaradem;

Uz zahtjev za saglasnost, ponudaé dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti
obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova struno-tehnic¢ke sposobnosti za novog
podugovaraca.

Naru¢ilac nece dati saglasnost Projektantu ako:

novi podugovara¢ ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog ¢lana;
Projektant ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stru¢ne j tehnicke
sposobnosti za dio predmeta nabavke Cije izvrSenje preuzima.

Clan 11

Naruéilac ée raskinuti Ugovor naro¢ito ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje

sprovodenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se
izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno
zakljucen ako je ispunjen jedan ili vise sljede¢ih uslova:
- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne
nabavke, omoguéavali uklju¢ivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na
izabrane ponudade ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvacenu ili bi

omogucili veéu konkurentnost u postupku javne nabavke koji Jje prethodio
zaklju¢enju Ugovora;

- izmjenom se mijenja privredna ravnotesa ugovora u korist Izvoda¢a na naéin
koji nije predviden prvobitnim ugovorom;

- izmjenom se znadajno povecava obim Ugovora;

- promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljugen ugovor o Jjavnoj nabavci,
osim u sluéaju ako Izvodata nakon restrukturiranja, ukljudujuéi preuzimanje,
spajanje, kupovinu ili stedaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimi¢no novi pravni
sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno odredene
uslove ovog ugovora, a izmjene su predvidene tendersko dokugjentacijom,

¢ b b
Strana 5 od 13




pod uslovom da se ne vrie druge bitne izmjene ugovora iz ¢lana 150 stav 2
Zakona o javnim nabavkama;
2) ako Projektant ne izvriava ugovorene obaveze u rokovima i na nacin predviden
Ugovorom, a naroéito iz sljedecih razloga:
- Izvjedtaj o reviziji je negativan, a on ne postupi po utvrdenim zahtjevima
Revidenta, a bio je obavezan da postupi;

- ukoliko Projektant ne odrzava finansijska sredstva za obezbjedenje ugovora u
skladu sa Ugovorom; i

- u drugim sludajevima utvrdenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa
zakonom.
3) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isklju¢enje iz &lana 108 zakona o
Jjavnim nabavkama.

Projektant ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Narugilac ne ispunjava ugovorene

obaveze, i to:
1) ne vrsi placanje izvrenih usluga u skladu sa Ugovorom; i
2) ne obezbijedi Revdenta u roku od 60 dana od zakljuéenja Ugovora.

Ugovorna strana koja raskida ugovor duZna je to saopstiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana moze raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za
ispunjenje ako iz drZanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu nece izvrsiti ni u
naknadnom roku.

Ugovor se ne moze raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

U slu¢aju raskida ugovora Narugilac Je duzan da obavjestenje o raskidu ugovora objavi na ESIN

u roku od deset dana od raskida ugovora.

Clan 12

Ugovor o javnoj nabavei tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa &lanom 151 Zakona o javnim nabavkama, kada je potreba za
izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Narugilac u vrijeme zakljugivanja Ugovora nije mogao
da predvidi.

Izmjenom se ne moze mijenjati priroda ugovora i povecavati vrijednost vise od 20% vrijednosti
prvobitnog ugovora.

U sluéaju izmjene Narugilac Je duzan da izmjenu ugovora objavi na ESIN u roku od tri dana od
izmjene ugovora.

Clan 13

Projektant je duZan da uz potpisan Ugovor dostavi garanciju za dobro izvrienje ugovora, za sluéaj
povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora 1 sa rokom vaZenja 30 dana duZim
od roka za izradu tehnicke dokumentacije, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno
izvrSenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvrSenje Ugovora je sastavni dio 0ovVog ugovora.

Projektant je duZan da na zahtjev Narugioca produzi rok vazenja Garancije za dobro izvrSenje
Ugovora tj. da odrzava Garanciju do zavriene primo-predaje tehni¢ke dokumentacije i konagnog
obracuna.

Clan 14

Projektant je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naruciocu polisu osiguranja
od profesionalne odgovornosti.

Minimalna suma osiguranja je 100.000,00 eura,

Osiguranje mora da se odnosi na predmetnu nabavku i da pokriva rizik odgovornosti za Stetu
prouzrokovanu licima, za $tetu na objektima i za finansijski gubitak.

' Garancija se odreduje u iznosu koji ne moze da bude veti od 10% vrijednosti ugovora.
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Clan 16
Nastali spor koji se ne rijesi Sporazumno, rjesavaée se kod nadleznog suda u Crnoj Gori.
Rjesavanje spornih pitanja, ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova

Projektant snosi trogkove naknade kori$¢enja patenata i odgovoran je za povredu zasti¢enih prava
intelektualne svojine tre¢ih lica,

Eventualne Nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane ée
pokusati da rijese sporazumno.

Ugovor o Jjavnoj nabavcj koji je zakljugen uz kr$enje antikorupcijskog pravila, u smislu ¢lana 38
stav 3 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*“ br. 074/ 19), nistav je.

UGOVORI\IA STRANA U ‘ORNA STRANA
NARUCILAC PROJEKTANT
Direktor, \'1~\ %, Izvrni direktor,

Radomir Vuksanovi¢




