
 

INORMACIJA 
o realizaciji kreditnog aranžmana sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za  

realizaciju Projekta Vodosnadbijevanja i odvoĎenja otpadnih voda na 
 crnogorskom primorju – Faza V  

 
 
 
Predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Vodacom-a, 
zajedno za predstavnicima opština na crnogorskom primorju i Njemačkom bankom za razvoj 
(KfW), u prethodnih godinu dana, razmatrali su mogućnosti na polju dalje saradnje u 
unapreĎenju i obnovi komunalne infrastrukture na crnogorskom primorju. 
 
Imajući u vidu sve veći razvoj opština na primorju, potrebi za poboljšanjem trenutnih 
komunalnih kapaciteta, kako u vodosnadbijevanju, tako i tretmanu otpadnih voda, koji bi 
pratili njihov razvoj, kao i sve veću potrebu za pružanjem kvalitetnije usluge u ovoj oblasti, 
nastavljena je saradnja sa finansijskim institucijama, u cilju obezbjeĎivanja što povoljnijih 
sredstava za finansiranje ovih potreba. TakoĎe, treba istaći i potrebu za poboljšanje trenutnih 
kapaciteta u namjeri da se zadovolje sve veći standardi u turističkoj ponudi, kao i uslova koje 
postavlja usklaĎivanje sa standardima i propisima Evropske Unije. 
 
U vezi sa tim, nastavljena je saradnja sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), na Projektu 
»Vodosnadbijevanje i odvoĎenje otpadnih voda na crnogorskom primorju – Faza V«. Fazom 
V ovog projekta predviĎen je kreditni aranžman u ukupnom iznosu od 36 miliona eura. 
Sredstva iz ove faze biće namijenjena za realizaciju komunalnih projekata u tri opštine, i to 
Ulcinj, Bar i Tivat. 
 
Sredstva namijenjena za opštinu Ulcinj iznose oko 20 miliona eura, i biće iskorištena za 
postavljanje nove i produženje postojeće vodovodne mreže,  unapreĎenje i obnove sistema 
vodosnabdijevanje, izradnje potrebni rezervoara i komora za pritisak, mjera za unapreĎenje 
aktivnosti, zamjena vodomjera, zamjena i obnova postojeće opreme i sl. Troškovi za 
navedene mjere iznosiće oko 15.1 miliona eura.  
 
Zatim, predviĎene su mjere odvoĎenja otpadnih voda, koje će uključivati obnovu mreže i 
ispusta za otpadne vode u more, koja će iznositi oko 1.8 miliona eura; kao i sredstva koja će 
biti obezbijeĎena za nepredviĎene troškove i konsultante i izradu potrebne dokumentacije za 
implementaciju, u iznosu od 3.5 miliona eura. 
 
U pogledu vremenskog perioda, u kome je predviĎena implementacija projekata u opštini 
Ulcinj, planirano je da se tokom 2014. godine, sprovedu tenderski postupci, za izadu planova 
i izbor izvoĎača, dok se početak radova očekuje tokom 2015. godine, a njihov završetak 
polovinom 2017. godine. 
 
U dijelu realizacije projekta u opštini Bar, iz faze V, planirana su sredstva u visini od oko 10 
milion eura, koje će biti namijenjene za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 
u visini od 7.5 miliona eura, dok je za poboljšanje mreže otpadnih voda u Opštini predviĎeno 
oko 2.5 miliona eura. U opštini Bar, planirano je da radovi na mreži započnu početkom 2014. 
godine, dok će izgradnja samog postrojenja početi sredinom 2014. godine. Navedeni radovi 
trajaće do početka, odnosno sredine 2016. godine. 
 
Mjere koje se odnose na opštinu Tivat, iznose oko 6 miliona eura, i sredsta ovog aranžmana 
biće iskorištena za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor. 
Radovi na izgradnji postorojenja započeće početkom 2015. godine, i planirano je da traju od 
2016. godine. Do početka izvoĎenja radova, biće potrebno raspisati tendere za izadu plana, 
kao i izbor izvoĎača radova. 
 



 

Kreditna sredstva aranžmana za Fazu V, kao što je navedeno iznosiće ukupno 36 miliona 
eura. Efektivnost za povlačenje sredstava podijeljena je po godina, i sredstva će biti 
efektivna po godinama po sljedećoj dinamici:  2013. godinu - 10,000,000.00 eura; za 2015. 
godinu - 10,000,000.00 eura; za 2016. godinu - 10,000,000.00 eura; za 2017. godinu       
6,000,000.00 eura.  
 
Kreditni aranžman će se otplaćivati u period od 15 godina, sa 5 godina grace perioda,  
naknada za obradu kredita iznosiće 0.5%, dok će provizija na neiskorišteni dio kredita iznositi 
0.25% godišnje. Pomenuta provizija se obračunava za period počevši od isteka perioda od 
šest mjeseci nakon potpisivanja ugovora o kreditu i traje do datuma kada se kredit isplati u 
potpunosti, ili se u potpunosti otkaže, u zavisnosti od slučaja. Provizija je naplativa polu 
godišnje u vremenu 30. juna i 30. decembra svake godine, a prvi put je naplativa 30. juna 
2014. godine. Navedena provizija rpedstavlja standardnu klauzulu u aranžmanima  sa KfW-
om, zbog povoljijih uslova finansiranja i nije bilo moguće ukloniti proviziju ili je smanjiti. U cilju 
obezbjeĎivanja povoljnih uslova kreditiranja, KfW je iskazala spremnost da kamatnu stopu 
snizi sa 2% na 1.8% godišnje, i navedena kamatna stopa biće fiksna za cijeli period otplate 
kredita.  
 
TakoĎe, izmeĎu tri strane, KfW-a, Ministarstva finansija i Vodacom-a, biće definisan 
Poseban ugovor kojim će biti definisani način korišćenja sredstava, vremenska dinamika, 
finansiranje raspored korišćenja sredstava, odnosno tenderske procedure za izbor izvoĎača 
radova i usluga, finansijsko izvještavanje. 
  
Istovremeno, za realizaciju navedenog projekta predviĎeno je i potpisivanje Ugovora o 
finansiranju i projektu, kojim je obezbjeĎivanje grant sredstava u visini od 1 milion eura. 
Pomenuta sredstava koristiće se u cilju obezbjeĎivanja konsultanata i obavljanja pripremnih 
radova za realizaciju projekta.   
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Uvod 
 
Na osnovu radnih razgovora održanih 22. novembra 2012. i 19. decembra 2012. izmeĎu 
Vlade Savezne Republike Njemačke i Vlade Republike Crne Gore na temu Finansijske 
saradnje (FS). 
 
Pod uslovom da Savezna Republika Njemačka obezbijedi subvenciju za kamatnu stopu i pod 
uslovom da Savezna Republika Njemačka obezbijedi garanciju za kredit KfW će obezbijediti 
Kredit shodno uslovima ovog Ugovora. Uslovi Ugovora su u skladu sa OECD zahtjevima, 
primjenjivi su od datuma potpisivanja ovog Ugovora i prepoznaju se kao Zvanična pomoć u 
razvoju (Official Development Assistance (ODA)).   
 

 

 

1. Kredit 
 
1.1 Iznos: KfW je obezbijedio Zajmoprimacu kredit koji ne premašuje iznos od 
 

36.000.000,00 EUR 
(riječima: Trideset šest miliona Eur-a) („Kredit“) 

U skladu sa predviĎenim godišnjim zakonom o budžetu Zajmoprimca, maksimalni iznos 
kredita koji se isplaćuje po kalendarskoj godini je 
 
2013     EUR 10,000,000.00 
2015     EUR 10,000,000.00 
2016     EUR 10,000,000.00 
2017     EUR 6,000,000.00 
 
1.2 Svrha Kredita. Zajmoprimac koristi Kredit isključivo za finansiranje 

vodosnadbijevanja i odvoĎenja otpadnih voda kao što je definisano u okviru 
Projekta  Crnogorsko primorje Faza V („Projekat“) i primarno za plaćanje 
troškova razmjene deviznih sredstava. Zajmoprimac, Vodacom d.o.o. 
(„Agencija za implementaciju projekta“) i KfW odreĎuju detalje Projekta, kao i 
dobra i usluga koje se finansiraju iz Kredita i Finansijskog doprinosa, i to 
Posebnim sporazumom. 

 
1.3 Porezi, naknade, carine. Troškovi poreza i ostalih javnih taksi koje snosi 

Zajmoprimac kao i uvozne carine se ne plaćaju iz Kredita. 
 
 

2. Isplata  
 

2.1 Zahtjev za isplatu. Kada budu ispunjeni svi uslovi koji prethode isplati shodno Članu 
2.3, KfW će izvršiti isplatu Kredita srazmjerno napredovanju radova na Projektu i na 
zahtjev Zajmoprimca i Agencije za implementaciju projekta. Isplata će se vršiti na 
osnovu Rasporeda isplate iz Aneksa 1 ovog Ugovora. KfW isplaćuje najviše 
maksimalni iznos koji je utvrĎen za period od pola godine. U slučaju da 
Zajmoprimac zatraži da mu se isplati manji iznos u okviru perioda od pola godine, 
neisplaćena sredstva se mogu zahtijevati u jednom od narednih polugodišnjih 
perioda. Uz izuzetak zadnje isplate KfW nije u obavezi da izvrši isplate za iznose 
koji su manji od 500.000,00 € u kalendarskom mjesecu. 
 

2.2 Rok za zahtjeve za isplatu. KfW ima pravo da odbije da izvrši isplate nakon 
decembra 2020 



 

2.3         Uslovi koji prethode isplati. KfW je u obavezi da izvrši isplate svih iznosa po ovom 
Ugovoru samo nakon ispunjenja sledećih uslova koji prethode i to u obliku i sa 
sadržinom koji je prihvatljiv za KfW: 
a) Zajmoprimac dokazuje prikazivanjem pravnog mišljenja sadržine prikazane u 

Aneksu 2 i prikazivanjem ovjerenih kopija (svaka sa engleskim prevodom) svih 
dokumenata na koje se pravno mišljenje odnosi i koji su u vezi sa sledećim 

aa) Zajmoprimac izvršio sve zahtijevano na osnovu zakona i drugih pravnih odredbi s ciljem 
validnog preuzimanja svih obaveza po ovom Ugovoru, i 
bb) KfW ima izuzeće od plaćanja poreza na prihod od kamata, naknada, provizija i sličnih 
troškova u Crnoj Gori pri davanju Kredita; 
 

b) Deponovani potpisi pomenuti u članu 12.1 (predstavljanje Zajmoprimca) moraju 
biti podnešeni; 

c) Garancija od Savezne Republike Njemačke pomenuta u članu 7 treba da je na 
snazi bez ograničenja; 

d) Zajmoprimac treba da plati proviziju za upravljanje sredstvima pomenutu u članu 
3.2; 

e) Odsustvo razloga ili prijetnje u vezi sa raskidom  
f) Nema vanrednih okolnosti koje bi spriječile ili ozbiljno ugrozile implementaciju, 

operacije ili svrhu Projekta, ili vršenje obaveza plaćanja koje Zajmoprimac 
preuzme po ovom Ugovoru. 

Prije isplate iz Kredita KfW ima pravo da zahtijeva dodatna dokumenta kao dokaz po svom 
nahoĎenju. 
 
2.4 Poseban Sporazum. U Posebnom Sporazumu će Zajmoprimac, Agencija za 

implementaciju Projekta i KfW detaljno odrediti proceduru isplate i naročito dokaze koje 
treba Zajmoprimac obezbijediti kao dokaz da se zahtijevana kreditna sredstva koriste 
samo u svrhu odreĎenu ovim Ugovorom o kreditu. 

  
2.5 Odustajanje od isplate. Shodno isvršenju obaveza po članu 10 Zajmoprimac može da 

odustane od isplate neisplaćenog iznosa Kredita uz saglasnost KfW u zamjenu za 
plaćanje kompenzacije za neprihvatanje shodno članu 2.6.  
 

2.6 Kompenzacija za neprihvatanje. Ako Zajmoprimac odustane od isplate kreditnog 
iznosa, ili ako kreditni iznos nije isplaćen uopšte ili nije isplaćen do krajnjeg roka 
navedenog u članu 2.2 iz razloga za koje se KfW ne može smatrati odgovoran, 
Zajmoprimac neposredno plaća KfWu nakon zahtjeva KfW  neophodan iznos da bi 
KfW dobio kompenzaciju za eventualne gubitke, troškove ili troškove nastale na teret 
KfW i koji su posljedica neprihvatanja kreditnog iznosa. KfW obrčunava iznos 
kompenzacije za neprihvatanje i obavještava o istom Zajmoprimca.  

 
 

3. Provizije 
 

3.1 Provizija na neiskorišteni dio kredita. Zajmoprimac plaća bespovratnu proviziju na 
neiskorišteni dio kredita od 0.25% godišnje. Pomenuta provizija se obračunava za 
period počevši od isteka perioda od šest mjeseci nakon potpisivanja ovog Ugovora o 
Kreditu i traje do datuma kada se kredit isplati u potpunosti, ili se u potpunosti otkaže, 
u zavisnosti od slučaja.   
Provizija je naplativa polu godišnje u vremenu 30 Jun i 30 Decembar svake godine 
(„Datum plaćanja“). Prvi put je naplativa 30 juna 2014. 

 
 

3.2 Bespovratna paušalna provizija za upravljanje sredstvima. Zajmoprimac plaća KfW-u 
jednokratni bespovratan paušalan iznos na račun provizije za upravljanje sredstvima 
od 0,5 % iznosa kredita navedenog u paragrafu 1.1.  



 

Provizija za upravljanje sredstvima je naplativa najranije (i)  prije prve isplate Kredita 
ili (ii) po isteku tromjesečnog perioda nakon što KfW potpiše ovaj Ugovor. Kada se 
Ugovor potpiše provizija za upravljanje sredstvima dospijeva za plaćanje u potpunosti 
bez obzira da li se Kredit isplaćuje u potpunosti ili ne.   

 
4. Kamata 

 
Zajmoprimac isplaćuje KfW-u kamatu po stopi definisanoj na sledeći način:  

4.1 Kamata (fiksna kamatna stopa koja se odreĎuje nakon obavezivanja na Kredit). 
Zajmoprimac plaća kamatu na Zajam po stopi od 1.8 % godišnje („fiksna kamatna 
stopa“) do dobijanja zadnje rate otplate u skladu sa rasporedom otplate definisanom 
u članu 5.1. 
 

4.2 Obračun kamatne stope i datuma za plaćanje kamate. Kamata na isplaćeni kredit se 
naplaćuje isključivo od datuma kada se isplati Kredit sa kreditnog računa KfW za 
Zajmoprimca zaključno sa datumom kada se otplata izavrši na KfW račun pomenut u 
članu 6.3. Kamata se obračunava u skladu sa članom 6.1 (Obračun). Kamatna se 
plaća u vremenu datuma plaćanja (kao što je definisano u članu 3.1). 

 
5. Otplata i plaćanje unaprijed 

 
5.1 Raspored otplate. Zajmoprimac otplaćuje kredit prema sledećem rasporedu: 
 

  

Rata Datum   Iznos   

1  Jun 30,             2019 1,800,000.00  EUR 

2  Decembar 30,         2019 1,800,000.00 EUR 

3  Jun 30,             2020 1,800,000.00 EUR 

4  Decembar 30,         2020 1,800,000.00  EUR 

5  Jun 30,             2021 1,800,000.00   EUR 

6  Decembar 30,         2021 1,800,000.00 EUR 

7  Jun 30,             2022 1,800,000.00 EUR 

8  Decembar 30,         2022 1,800,000.00 EUR 

9  Jun 30,             2023 1,800,000.00 EUR 

10  Decembar 30,         2023 1,800,000.00 EUR 

11  Jun 30,             2024 1,800,000.00 EUR 

12  Decembar 30,         2024 1,800,000.00   EUR 

13  Jun 30,             2025 1,800,000.00 EUR 

14  Decembar 30,         2025 1,800,000.00   EUR 

15  Jun 30,             2026 1,800,000.00 EUR 

16  Decembar 30,         2026 1,800,000.00 EUR 

17  Jun 30,             2027 1,800,000.00  EUR 

18  Decembar 30,         2027 1,800,000.00 EUR 

19  Jun 30,             2028 1,800,000.00 EUR 

20  Decembar 30,         2028 1,800,000.00 EUR 
 

 
5.2 Neisplaćeni iznos Kredita. Neisplaćeni iznos Kredita se poravnava sa 

odgovarajućom zadnjom ratom otplate shodno rasporedu otplate osim ukoliko KfW 
po svom nahoĎenju izabere druge alternative poravnanja zavisno od slučaja.  
 



 

5.3 Isplate nakon početka otplate. Ako se kreditni iznosi isplaćuju nakon što počne 
otplata, raspored otplate iz člana 5.1 se ne mijenja sve dok je isplata rate u skladu 
sa rasporedom otplate manja od kreditnog iznosa već isplaćenog. Ako je prispjela 
rata otplate veća od preostalog kreditnog iznosa KfW odbija iznos jednak razlici od 
prispjele rate otplate, dijeli preostalim neplaćenim ratama otplate i dodaje ovu sumu 
svakoj neplaćenoj rati otplate. KfW zadržava pravo da odloži razmatranje isplata 
koje se vrše u okviru od 45 dana prije odgovarajućeg datuma plaćanja radi 
odreĎivanja preostalog Kreditnog iznosa do drugog datuma plaćanja nakon isplate. 

 
5.4 Plaćanje unaprijed . Sledeće je primjenjivo na prijevremene otplate: 

a) Pravo na vršenje uplata unaprijed. Zajmoprimac može na osnovu paragrafa (b) 
do (e) u nastavku izvršiti prijevremeno otplaćivanje u skladu sa kreditnim 
iznosom pod uslovom da to rano otplaćivanje bude najmanje u iznosu jedne rate 
otplate u skladu sa članom 5.1. 
 

b) Obavještenje. Plaćanje unaprijed kreditnog iznosa u skladu sa članom 5.4 a) je 
na osnovu obavještenja o plaćanju unaprijed od strane Zajmoprimca za KfW ne 
kasnije od petnaestog bankarskog dana (kao što je definisano u članu 13.1) u 
Frankfurtu na Majni prije namjeravaneog datuma plaćanja unaprijed . Takvo 
obavještenje je neopozivo; pri tom plaćanju mora se naznačiti datum na koji se 
plaćanje unaprjed vrši i povezani iznos i Zajmoprimac je time u obavezi da plati 
KfW iskazani iznos na iskazani datum. 

 
c) Kompenzacija za plaćanje unaprijed . Ako Zajmoprimac plati unaprijed dati 

kreditni iznos uz kamate po fiksnoj stopi Zajmoprimac mora odmah platiti KfW 
nakon zahtjeva iznos neophodan za kompenzaciju eventualnih gubitaka, 
troškova ili rashoda koje snosi KfW kao posljedica plaćanja unaprijed . KfW 
odreĎuje iznos kompenzacije za plaćanje unaprijed i obavještava o istom 
Zajmoprimca. 

 
d) Prispjeli iznosi. Zajmoprimac takoĎe plaća sledeće iznose zajedno sa plaćanjem 

unaprijed na osnovu člana 5.4a) do c): 
aa) kompenzacije za plaćanje unaprijed kao posljedica plaćanja unaprijed na osnovu člana 
5.4 c); i 
bb) sve nastale kamate na kreditni iznos plaćen unaprijed do datuma plaćanja unaprijed . 

e) Poravnanje. Član 5.2 (neisplaćeni kreditni iznosi) se primjenjuje uz potrebne 
izmjene na poravnanje plaćanja unaprijed . 
 

5.5 Izmijenjeni raspored otplata. U slučajevima kada se primjenjuju članovi 5.3 (isplate 
nakon početka otplata) ili član 5.4 (plaćanje unaprijed ) KfW šalje Zajmoprimcu 
izmijenjen raspored otplata koji postaje sastavni dio ovog Ugovora o kreditu i 
zamjenjuje raspored otplata koji je bio validan do tog trenutka. 
   

6.  Obračun i plaćanja uopšte 
 

6.1 Obračun. Kamata, provizija na neiskorišćeni dio kredita, zatezna kamata na osnovu 
člana 6.5, paušalna kompenzacija za zadocnjele iznose u skladu sa članom 6.6, 
kompenzacija za neprihvatanje i plaćanje unaprijed, obračunavaće se na bazi godine 
od 360 dana i mjeseca od 30 dana. 

 
 
6.2 Datum dospijeća. Ukoliko bilo kakvo plaćanje prema ovom Ugovoru o kreditu dospije 

na dan koji nije radni bankarski dan (kao što je definisano članom 13.1), plaćanje 
datog dospijelog potraživanja mora da se izvrši prvog sljedećeg bankarskog dana. 
Ako sledeći radni dan spada u sledeći kalendarski mjesec, relevantno plaćanje se 
vrši zadnjeg radnog dana u tom trenutku tekućeg mjeseca. 



 

 
6.3 Broj računa, vrijeme uplate. Zajmoprimac je osloboĎen obaveza plaćanja u vezi sa 

ovim Ugovorom o kreditu samo kada i nakon što odgovarajući iznosi budu 
prebačeni KfW-u bez ikakvih odbitaka u eurima da njima slobodno raspolaže ne 
kasnije od 10.00 časova ujutru u Frankfurtu na Majni na račun KfW-a IBAN DE 76 
50020400 3121990247 (zadnje cifre predstaljaju GP broj) kod KfW-a Frankfurt na 
Majni, sa dodatnim pozivanjem na  datum dospijeća („Ref. god./ mjesec/ dan“). 

 
6.4 Protivpotraživanje Zajmoprimca. Zajmoprimac nema prava zadržavanja ili 

poravnanja ili slična prava u vezi sa obavezama plaćanja po ovom Ugovoru osim 
ako su mu ta prava konačnom presudom priznata ili nisu osporena od strane KfW.  

 
6.5  Zatezna kamata. KfW može bez ikakve najave da naplati zateznu kamatu na 

zakašnjele otplate rata kredita ili plaćanja unaprijed na osnovu člana 5.4 (plaćanje 
unaprijed ) po stopi od 300 osnovnih poena godišnje iznad osnovne stope za period 
koji počinje od datuma dospijeća i završava se na datum kada se ta sredstva 
prebace na račun KfW naznačen u članu 6.3. Ova stopa mora biti jednaka makar 
kamatnoj stopi kredita. „Osnovna stopa“ je kamatna stopa koju odreĎuje Njemačka 
Centralna Banka (Deutche Bundesbank) kao osnovnu stopu koja važi na datum 
dospijeća. Takva zatezna kamata se mora platiti odmah nakon prvog zahtjeva 
KfWa. 

 
6.6 Paušalna kompenzacija. Za zakašnjele dospjele iznose (uz izuzetak plaćanja rata 

otplate i plaćanja unaprijed pomenutih u članu  6.5 (zatezna kamata)) KfW može bez 
prethodne najave zahtijevati paušalnu kompenzaciju po stopi 300 osnovnih poena 
godišnje iznad Osnovne stope što se primjenjuje na odreĎeni datum dospijeća za 
period koji počinje datumom dospijeća i završava se datumom plaćanja tih 
zakašnjelih dospjelih iznosa. Paušalna kompenzacija se mora platiti odmah nakon 
prvog zahtjeva KfW. Zajmoprimac ima slobodu da dokaže da nije nanesena nikakva 
šteta ili da šteta nije nanesena u zadatom iznosu.  

 
6.7  Poravnanje. KfW ima pravo da poravna uplate koje primi za potraživanja po ovom 

Ugovoru ili po drugom ugovoru zaključenom izmeĎu KfW i Zajmoprimca.  
 
6.8 Obračuni koje vrši KfW. Nepostojanje očevidne greške u obračunu iznosa od strane 

KfW-a po ovom Ugovoru o kreditu i u vezi sa ovim Ugovorom o Kreditu  predstavlja 
dokaz na prvi pogled. 

 
7 Garancija Savezne Republike Njemačke 

 
Savezna Republika Njemačka garantuje KfWu potraživanja uplata po ovom Ugovoru o 
Kreditu prije prve isplate.  

 
8. Negativni zalog i Pari Passu 

 
8.1 Zabrana zaloga i hipoteke. Zajmoprimac ne može založiti, staviti hipoteku, niti otuĎiti 

sredstva Projekta prije nego u potpunosti otplati kredit niti zaključiti bilo kakav 
ugovor ili dogovor koji bi imao za posljedicu stvaranje kaucije ili drugog prava koje bi 
dodijelilo prioritet plaćanja u vezi sa obavezama plaćanja bilo koje osobe bez 
prethodne saglasnosti KfW. 

 
8.2 Pari passu. Zajmoprimac se obavezuje, do mjere dozvoljene zakonom, da 

izvršava dužnosti predviĎene ovim Ugovorom uporedo (pari passu) sa  svim 
drugim postojećim ili budućim neobezbijeĎenim i nesubordiniranim obavezama 
plaćanja. 

 



 

9. Troškovi i opšte obaveze  
 
9.1  Zabrana odbitaka i zadržavanja. Zajmoprimac vrši sva plaćanja po ovom Ugovoru o 

Zajmu bez odbitaka za poreze, druge opšte obaveze ili troškove. U slučaju da je 
Zajmoprimac obavezan zakonom ili iz drugih razloga da izvrši odbitke ili zadržavanja na 
plaćanje, Zajmoprimac plaća neophodne dodatne iznose KfWu tako da neto iznos koji 
preostane nakon zadržavanja ili odbitaka odgovara iznosu koji bi bio plaćen po ovom 
Ugovoru o kreditu bez odbitaka ili zadržavanja.  
 

9.2 Troškovi. Zajmoprimac snosi sve troškove i rashode koji nastanu u vezi sa isplatom 
Kredita, naročito u vezi sa troškovima novčanih pošiljki i transfera. (uključujući provizije 
za konverziju), kao i troškove i rashode koji nastanu u vezi sa održavanjem ili 
sprovoĎenjem ovog Ugovora o Kreditu i svih drugih dokumenata u vezi sa ovim 
Ugovorom o Kreditu kao i svih prava koja rezultiraju iz ovog Ugovora o Kreditu. 
 

9.3 Porezi i drugi troškovi. Zajmoprimac snosi sve troškove poreza i drugih opštih troškova 
koji nastanu van Savezne Republike Njemačke u vezi sa zaključenjem i sprovoĎenjem 
ovog Ugovora o Kreditu. Ukoliko KfW plati te poreze ili troškove, Zajmoprimac ih bez 
odlaganja prebacuje na KfW račun naznačen u članu 6.3. Član 6 se primjenjuje mutatis 
mutandis.  

 
9.4   Uvećani troškovi. Ukoliko iz razloga: 
 

a) ispunjenja zahtjeva ili obaveza bilo koje centralne banke ili druge poreske, 
monetarne ili druge institucije učinjenim poslije datuma sklapanja ovog Ugovora, 

 
ili 
 
b) bilo kakve izmjene u zakonu ili njegovom tumačenju i sprovoĎenju, 
 
ili 
 

c) stupanja na snagu, raskida ili izmjene primjenjivih bilateralnih ili multilateralnih 
pregovora ili sporazuma naročito o duplom oporezivanju,  KfW se izloži dodatnim troškovima 
ili gubicima ili nije u mogućnosti da dobije dogovorenu proviziju na svoje troškove 
refinansiranja kao rezultat toga što je prišao sklapanju i zaključio ovaj Ugovor („Povećani 
troškovi“), onda KfW obaviještava Zajmoprimca o gore navedenom. Svi takvi zahtjevi od 
strane KfWa su praćeni obavještenjem u kom KfW izjavljuje osnovu za svoj zahtjev i detaljno 
razraĎuje obračun pomenutog iznosa.  Zajmoprimac bez odlaganja po zahtjevu izvršava 
nadoknadu pretrpljene štete KfW-u za bilo koji i svaki tako uvećani trošak. Član 6 se 
primjenjuje mutatis mutandis.  
 

10. Posebne obaveze  
 

10.1 implementacija Projekta i posebne informacije. Zajmoprimac 
 

a) priprema, implementira i upravlja i održava Projekat, posredstvom Agencije 
za implementaciju Projekta, a u skladu sa ustaljenom finansijskom i 
inžinjerskom praksom i suštinski u skladu sa konceptom Projekta koji je 
usaglašen izmeĎu Zajmoprimca i KfW-a; 

 
b) posredstvom Agencije za implementaciju Projekta dodijeljuje poslove 

pripreme i nadzora izvoĎenja radova na Projektu nezavisnim, 
kvalifikovanim konsultantima, a implementaciju Projekta kvalifikovanim 
preduzećima; 

 



 

c) posredstvom Agencije za implementaciju Projekta dodijeljuje ugovore za 
dobra i usluge koje se finansiraju Kreditom nakon prethodnog održavanja 
meĎunarodnog javnog nadmetanja; 

 
d) stara se o tome da se obezbijedi kompletno finansiranje Projekta u skladu 

sa zakonima i, ukoliko KfW to zatraži, dostavi KfW-u posredstvom Agencije 
za implementaciju Projekta dokaz da su troškovi koji nijesu obuhvaćeni 
Kreditom pokriveni; 

 
e) vodi knjige i evidenciju ili obezbijeĎuje održavanje posredstvom Agencije za 

implementaciju Projekta knjiga i podataka koji nedvosmisleno pokazuju sve 
troškove dobara ili usluga potrebne za Projekat i jasno identifikuju sva 
dobra i usluge koje su finansirane ovim Kreditom; 

 
 
f) omogućava predstavnicima KfW banke da u bilo koje vrijeme pregledaju 

navedene knjige i podatke i ostalu dokumentaciju koja je relevantna za 
implementaciju i sprovoĎenje Projekta, kao i da posjete radove na Projektu 
i sve relevantne instalacije. 

 
g) obezbijeĎuje KfW-u bilo kakvu ili sve informacije i izvještaje o Projektu i 

njegovom daljem napretku, koje KfW može zatražiti i 
 

h) bez odlaganja i po sopstvenom nahoĎenju 
 

aa) dostavlja KfW-u sva pitanja koja Zajmoprimac dobije od strane 
OECD-a ili njegovih članova po takozvanom “Sporazumu o 
transparentnosti koncesionalnih ODA kredita” u vezi sa dodjelom 
ugovora za opremu i usluge koje se finansiraju iz Kredita i 
usklaĎuje sa KfW-om odgovor na ma koje takvo pitanje, kao i   

 
bb) obaviještava KfW o svim okolnostima koje onemogućavaju ili 

ozbiljno ugrožavaju implementaciju, upravljanje ili namjenu 
Projekta.  

 
10.2 Posebni sporazum. Zajmoprimac i KfW u saradnji sa Agencijom za 

implementaciju projekta odreĎuju detalje Člana 10.1 na osnovu Posebnog 
Sporazuma . 
 

10.3 Obavezivanje.  Zajmoprimac se stara da osobe kojima povjeri pripremu i 
implementaciju Projekta, dodijeljivanje ugovora za snabdijevanje i usluge koje se 
finansiraju i koje zahtijevaju kreditne iznose ne traže, prime, dozvole, obećaju i ne 
prihvate da prime nezakonita plaćanja ili druge prednosti u vezi sa ovim 
zadacima. 

 
10.4 Transport dobara. Odredbe o transportu dobara iz Ugovora sa Vladom koje 

su poznate Zajmoprimcu se primjenjuju na transport dobara koja se finansiraju iz 
Kredita.   

 
11. Raskid  

 
11.1 Neizvršavanje obaveza. KfW ima pravo da upotrebi svoje pravo shodno članu 11.2 

(pravne posljedice neizvršavanja obaveza) ako doĎe do slučaja koji predstavlja 
materijalni razlog (wichtiger Grund).  Naročito sledeći slučajevi predstavljaju 
materijalni razlog: 

 



 

a) Zajmoprimac propušta da izmiri obavezu plaćanja prema KfW-u; 
 

b) Zajmoprimac propušta da izvrši bilo koju obavezu u skladu sa ovim Ugovorom ili 
Posebnim sporazumom; 

 
c) Ovaj Ugovor o Kreditu ili neki njegov dio prestaju da budu obavezujući za 

Zajmoprimca ili prestaju da budu primjenjivi na Zajmoprimca; 
 

d) izjave, uvjerenja, informacije ili predstavljanja ili davanja garancije koje su po 
mišljenju KfW-a od značaja za dodjelu i očuvanje Kredita pokažu se netačnim, 
obmanljivim ili nepotpunim; 

 
e) druge vanredne okolnosti odgaĎaju ili spriječavaju vršenje dužnosti po ovom 

Ugovoru o Kreditu; 
 

11.2 Pravne posljedice neizvršavanja obaveza. Ukoliko se neki od slučajeva 
opisnanih u članu 11.1 ne eliminiše u roku od 5 dana (u slučaju člana 11.1) ili u 
drugim slučajevima naznačenim u članu 11.1 koji nisu riješeni u roku odreĎenom 
od strane KfW koji ne smije biti manji od 30 dana, KfW može raskinuti ovaj 
Ugovor o Kreditu ili neki dio istog uz sledeće posljedice: 
a) O baveze KfWa po ovom Ugovoru se raskidaju, i  
b) KfW može zahtijevati punu ili parcijalnu otplatu preostalog iznosa Kredita 

zajedno sa kamatama nastalim kao i druge iznose po ovom Ugovoru o 
Kreditu. Članovi 6.5 (Zatezna kamata) i 6.6 (Paušalna kompenzacija) se 
primjenjuju da bi se ubrzali iznosi mutatis mutandis. 

 
11.3 Kompenzacija za štetu.  U slučaju da se ovaj Ugovor o kreditu raskine u 

potpunosti ili djelimično, Zajmoprimac plaća kompenzaciju za neprihvatanje u 
skladu sa članom 2.6 (kompenzacija za neprihvatanje) i/ili kompenzaciju za 
plaćanje unaprijed u skladu sa članom 5.4 c) (kompenzacija za plaćanje 
unaprijed). 

 
12 Predstavljanje i Izjave 
 
12.1  Predstavljanje Zajmoprimca. Ministar Finansija i osobe koje on ili ona odredi i ovlasti 
deponovanim potpisom predstavlja Zajmoprimca u izvršenju ovog Ugovora o Kreditu. 
Ovlaštenje ne ističe do izričitog opoziva iste od strane predstavnika Zajmoprimca i dok se 
opoziv ne podnese KfWu. 
  
12.2   Adrese. Obavještenja ili izjave u vezi sa ovim Ugovorom o kreditu biće samo u 
pisanom obliku.Obavještenja i izjave se šalju u originalu ili uz izuzetak Zahtjeva za isplatu – 
faksom. Sva druga obavještenja ili izjave u vezi sa Ugovorom o Kreditu se moraju slati na 
sledeće adrese:  
 

Za KfW:   KfW 
    Attn: Department LEa 
    Postfach 11 11 41 
    60046 Frankfurt am Main 
    Federal Republic of Germany 
    Faks:    +49 69 7431 2944 

 
Za Zajmodavca:  Ministarstvo finansija 
    Stanka Dragojevića br 2 
    81000 Podgorica 
    Republika Crna Gora 
    Faks:    +381 81 224 450 



 

 
 

13. Opšte odredbe 
 

13.1 Bankarski dan. U ovom Ugovoru o Kreditu „bankarskim danom“ se 
podrazumijevaju dani osim subote i nedelje kojima su komercijalne banke u 
Frankfurtu na Majni otvorene za opšte poslove.  
 

13.2 Mjesto izvršenja. Mjesto izvršenja svih obaveza po ovom Ugovoru o Kreditu je 
Frankfurt na Majni, Savezna Republika Njemačka. 

 
13.3 Djelimična ništavost i propusti. Ukoliko odredba ovog Ugovora o Kreditu je ili 

postane nevažeća, ili ukoliko postoji propust u nekoj odredbi ovog Ugovora o 
Kreditu, to ne utiče na validnost ostalih odredbi Ugovora o Kreditu. Strane u 
ovom Ugovoru o Kreditu zamijenjuju nevažeću odredbu odredbom koja je 
pravno važeća koja je u duhu i svrsi što sličnija nevažećoj odredbi. Strane 
popunjavaju propuste u odredbama pravno validnim odredbama čiji je priroda i 
svrha što bliža  ovom Ugovoru o Kreditu.  

 
13.4 Pisana forma. Izmjene i dopune ovog Ugovora se rade u pisanoj formi. 

Odstupanje od ovog zahtjeva pisane forme mora se izjaviti u pisanoj formi. 
 

13.5 Dodijeljivanje. Zajmoprimac ne smije dodijeliti ili prebaciti, založiti ili staviti pod 
hipoteku potraživanja po ovom Ugovoru o Kreditu. 

 
13.6 Mjerodavno pravo. Mjerodavno pravo u ovom Ugovoru o Kreditu je pravo 

Savezne Republike Njemačke.  
 

13.7 Period ograničavanja. Potraživanja od strane KfWa koja proisteknu iz ovog 
Ugovora ističu nakon pet godina od kraja godine u kojoj je potraživanje nastalo 
i kada je KfW postao svjestan okolnosti koja je osnov za potraživanje ili je 
mogao postati svjestan bez grubog nehata. 

 
13.8 Odustajanje od imuniteta. Do mjere do koje Zajmoprimac može ili će moći u 

bilo kojoj nadležnosti zahtijevati za sebe ili svoja sredstva imunitet od sudskog 
procesa, izvršenja, pripajanja ili drugog pravnog procesa i do mjere do koje u 
datoj nadležnosti može steći za sebe ili za svoja sredstva imunitet, 
Zajmoprimac neopozivo pristaje da ne zahtijeva imunitet i neopozivo se odriče 
imuniteta u potpunosti u skladu sa mjerodavnim pravom. 

 
13.9 Pravni sporovi.  

a) Arbitraža. Svi sporovi koji proisteknu iz ili su u vezi sa ovim Ugovorom rješavaju 
se isključivo i konačno putem arbitražnog suda. S tim u vezi, primjenjuje se 
sljedeće: 

 
aa)  Arbitražni sud sačinjavaju jedan ili tri arbitra koje se imenuju i koji vrše dužnost 

u skladu sa Arbitražnim pravilima MeĎunarodne trgovinske komore (ICC) koja se 
mijenjaju s vremena na vrijeme. 

 
bb) Procedura arbitraže se sprovodi u Frankfurtu na Majni. Procedura se obavlja na 

engleskom jeziku. 
 

b)   Nadležnost. IzmeĎu ostalog, KfW ima pravo da povede pravni proces u 
sudovima opšte nadležnosti (ordentliche Gerichte) u Frankfurtu na Majni ili u bilo 
kojem sudu kompetentne nadležnosti, osim ako je predmet spora već predmet 
arbitraže izmeĎu strana. Zajmoprimac neopozivo poštuje pomenute sudove.  



 

  
13.10  Prenos informacija. KfW ima pravo da prenosi izdavaocu savezne garancije 
pomenutom u članu 7 i Saveznoj Republici Njemačkoj informacije povezane sa 
zaključivanjem i izvršenjem ovog Ugovora o kreditu. KfW, izdavalac  savezne garancije i 
Savezna Republika Njemačka imaju pravo da proslijeĎuju informacije u vezi sa Kreditom i 
Projektom uključujući i dodijeljivanje ugovora za nabavku i usluge koje se finansiraju iz 
Kredita meĎunarodnim organizacijama angažovanim u sakupljanju statističkih podataka, 
naročito u vezi sa predmetima povezanim sa otplatom duga i/ili sakupljanjem i objavljivanjem 
podataka koji su u vezi sa dodijeljivanjem ugovora za nabavku i usluge koje se finansiraju iz 
Kredita. Gore navedeno pravo na proslijeĎivanje informacija meĎunarodnim organizacijama 
takoĎe uključuje i pravo na direktno proslijeĎivanje tih informacija članovima tih organizacija.  
 
Ovaj Ugovor je sačinjen na engleskom jeziku u dva primjerka. 
 
U Frankfurtu na Majni,  
__________________                                         ________________  
KfW                                                                       Republika Crna Gora  
                                                                               koju predstavlja  
                                                                              Ministarstvo finansija 
                                                                               Koje predstavlja  
        
 
 
        
      

Aneks 1 
 

Raspored isplate 
 
Pred kraj perioda isplate naznačenih u nastavku, Zajmoprimac može zahtijevati isplatu 
kreditnih iznosa koji ne prekoračuju ukupan iznos naznačen u nastavku za svaki period 
isplate.  
 
 

Period do… 
Maksimalni ukupni iznos koji se može isplatiti 
do kraja svakog perioda isplate (akumulirani) 

(sve cifre u EUR) 

1 30 Jun 2014 5,000,000.00 

2 30 Decembar 2014 10,000,000.00 

3 30 Jun 2015 17,000,000.00 

4 30 Decembar 2015 20,000,000.00 

5 30 Jun 2016 27,000,000.00 

6 30 Decembar 2016 30,000,000.00 

7 30 Jun 2017 35,000,000.00 

8 30 Decembar 2017 36,000,000.00 
 

 

 

 

 

 

 



 

Besondere Vereinbarungen zum Darlehens- und  Vertragsmuster 8.1.3 
Projektvertrag (Anwendbar auf Vertragsmuster 2.1) (englisch) 
 Stand: 11/2006 
Vodacom d.o.o. 
Luke Tomanovića 
85320 Tivat 
 
Ministarstvo Finansija 
Stanka Dragojevica br 2 
81000 Podgorica 
 
Crna Gora 
Dana 
KfW Development bank 
Lotte Westermann 

 

 
Njemačka finansijska saradnja sa Crnom Gorom 
Program Crnogorsko primorju Faza V 
EUR 36 miliona Br.:2012 66 196 
Prateće mjere za Fazu V 
EUR 1 milion – Br.: 2009 70 053 
 
Poseban Sporazum na Ugovor o Kreditu zaključen _____ 
i na Ugovor o Finansiranju i Projektu zaključen ________ 
  
 
 
Poštovani, 
 
U skladu sa Ugovorom o kreditu izmeĎu Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo finansija 
(MF) ("Zajmoprimac") i KfW banke ("KfW") zaključenog _____ godine i u skladu sa 
Ugovorom o finansiranju i Projektu izmeĎu Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo Finansija 
(Zajmoprimac), Vodacom d.o.o. (Agencija za implementaciju projekta) i KfW („KfW) zaključen 
______ Posebnim Sporazumom reguliše se sljedeće:  
 

U skladu sa Članom 1.2 Ugovora o Kreditu i Ugovora o Finansiranju i Projektu: 
Detalji Projekta kao i dobra i usluge koje će se finansirati iz Kredita i finansijske 
pomoći; 
 
U skladu sa Članom 2.1 Ugovora o Kreditu i člana 3.1 Ugovora o finansiranju i 
Projektu: 
Postupak isplate, naročito dokaz da se isplaćeni iznosi kredita koriste u propisane 
svrhe; 
 
U skladu sa Članom 10.2 Ugovora o Kreditu i članom 7.2 Ugovora o Finansiranju 
i Projektu: 
Detalji u vezi sa Članom 10.2 i 7.2 (Implementacija Projekta)   

 
Predlažemo da se ugovori sljedeće: 
 
 

http://kfw-intranet/produktion/Intranet2/WebSite/Geschaeftsfelder/Finanzie/Handbuch/FZ-Handb/Band3/2-1-E.DOC


 

I. Plan Projekta 
 
1. Detalji projekta 
 
 Projekat se tiče investicionih mjera za unapreĎenje vodovodnih i kanalizacionih 

sistema na Crnogorskom primorju. Institucionalna podrška i kampanja 
neprihodovane vode za Ulcinj se finansira iz finansijske pomoći za prateće mjere 
faze V. Svrha projekta je da se kroz trajno funcionisanje sistema vodosnabdijevanja 
i poboljšanje sistema odvoĎenja otpadnih voda obezbjedi snabdijevanje 
stanovništva kvalitetnom vodom za piće tokom cijele godine a naročito u periodu u 
toku ljeta kada je zbog priliva turista potražnja za vodom najveća. Ovim će se 
doprinijeti ekonomskom razvoju Crne Gore podrškom razvoju turizma u projektnom 
području i tako doprinijeti poboljšanju zaštite životne sredine i vodnih resursa i 
uspostavljanju održive strukture za pružanje usluga u sektoru vodosnabdijevanja na 
Crnogorskom primorju. Kriterijumi za postizanje ovih ciljeva, rezultati projekta i 
potrebne projektne aktivnosti kao i pretpostavke svrhe projekta i njegovih rezultata 
prikazani su u Aneksu 1.(logički okvir).  

 
Plan projekta se zasniva na dokumentaciji (npr nacrt Studije izvodljivosti za Ulcinj iz 
avgusta 2013) koja je na raspolaganju KfW banci, Zajmoprimcu i Agenciji za 
implementaciju projekta, kao i na  Zapisnicima sačinjenim izmeĎu KfW banke, 
Zajmoprimca i Agencije za implementaciju projekta tokom procjene localnog 
projekta, (Zapisnik sa satanka Faze V i posebni Zapisnik sa sastanka za Ulcinj od 
8.avgusta 2013).  

 
Plan projekta  zasniva se na sljedećim principima: 

 Značajni uticaj na razvoj privrede, a posebno turističke privrede; 

 Priprema za proces pristupanja Evropskoj Uniji u vezi sa ekološkim i drugim 
tehničkim standardima; 

 Pozitivni efekti na ekološku situaciju u podršku imidža Crne Gore kao 
ekološke države; 

 Isplativost mjera; 

 Osiguranje održivog korišćenja infrastrukture; 

 Primjena principa potrošač/zagaĎivač plaća, uzimajući u obzir platežnu moć 
potrošača u domaćinstvu; 

 
Iz sredstava Kredita finansiraju se sljedeće projektne aktivnosti:  

 Mjere vodosnabdijevanja u Ulcinju; 

 Mjere odvoĎenja otpadnih voda u Ulcinju; 

 NepredviĎeni troškovi i konsultant za implementaciju u Ulcinju; 

 Kofinansiranje investicionih mjera u Baru faza III; 

 Kofinansiranje investicionih mjera u Tivtu faza IV. 
 
Daljnji podaci su u Aneksu 2. 
 
2. Vremenski plan 
 
 Vremenski raspored pripreme, implementacije i funkcionisanja Projekta sadržan je u 

Aneksu 3. 
 
 
3. Ukupna vrijednost i finansiranje 
 
 PredviĎena ukupna vrijednost projekta (“Ukupna vrijednost”) koja je zasnovana na 

procjeni Projekta iznosi otprilike 45 miliona eura. Iznos kredita je do 36 miliona Eura, 
a Finansijska pomoć za prateće mjere je do 1 milion eura za Ulcinj. Sve ostale 



 

troškove snosi Vlada Republike Crne Gore i Opštine. Konsultantske usluge za 
implementaciju investicionih mjera u Ulcinju se plaćaju iz kredita. Tabelarni prikaz 
Ukupnih troškova i finansijskog plana sadržan je u Aneksu 4.  

 
 
4. Izmjene plana projekta 
 
 Bilo koje veće izmjene u planu Projekta zahtjevaju prethodnu saglasnost od strane 

KfW banke. Zajmoprimac i/ili Agencija za implementaciju projekta dužna je da o 
tome odmah obavijesti KfW banku, navodeći razloge, planirane mjere i posljedice 
izmjene (uključujući ukupnu vrijednost). SprovoĎenje tih mjera može početi samo na 
osnovu revidovanog plana i uz saglasnost KfW banke. 

 
 
II. Implementacija projekta 
 
1. Odgovornosti i vremenski, troškovni i finansijski plan 
 
1.1 Za implementaciju Projekta odgovorna je Agencija za implementaciju projekta 

Vodacom d.o.o. dok za njegovo korišćenje odgovornost snose pojedinačna javna 
preduzeća za vodovod i kanalizaciju (ViK) i Opštine. Oni su dužni da u toku 
pripreme i implementacije Projekta tijesno saraĎuju i saglasno donose odluke o 
aspektima Projekta koji su od suštinske važnosti za njegovo funkcionisanje. Jedan 
primjerak sporazuma o saradnji izmeĎu Agencije za implementaciju projekta i 
vodovodnih preduzeća dostavlja se KfW banci do 30. decembra 2013. godine. 

 
1.2 Agencija za implementaciju projekta dužna je da što je prije moguće pripremi u 

saradnji sa konsultantom i podnese KfW banci detaljan vremenski, troškovni i 
finansijski plan koji će se redovno ažurirati u cilju valjane tehničke i finansijske 
implementacije Projekta. Taj plan treba da, kroz rokove i iznose, izrazi planiranu 
hronološku meĎuzavisnost projektnih aktivnosti kao i proizilazeće finansijske 
potrebe. Ako se tokom implementacije Projekta pokaže da je u bilo kom smislu 
neophodno odstupiti od planiranog, revidovani plan treba dostaviti KfW banci.  

 
 
2. Angažovanje Konsultanta 
 
2.1 Dužnosti konsultanta za implementaciju u Fazi V obuhvataju podršku Agenciji za 

implementaciju projekta, vodovodnim preduzećima (naročito ViKu Ulcinj) i 
Opštinama (naročito Opštini Ulcinj) u daljnjoj pripremi projektnih mjera za investicije 
u Ulcinju. Ovo uključuje usluge kao što su dodatna osnovna istraživanja, podrška pri 
projektovanju i pripremi tenderskog dokumenta, podrška pri tenderskom procesu, 
implementaciji projektnih mjera, nadgledalju izgradnje i pomoć u procesu pripreme 
za rukovanje imovinom, itd. 

  
2.2 Dužnosti konsultanta za obuku u Fazi V podrazumijevaju mjere institucionalne 

podrške naročito za ViK Ulcinj i kampanju neprihodovane vode za Ulcinj. 
2.3  Agencija za implementaciju projekta osigurava da su aktivnosti dva konsultanta iz 

tačke 2.1 i 2.2 adekvatno koordinisane. 
  
   
 
2.4  Nakon predizbora i raspisivanja meĎunarodnog tendera, ugovor za konsultanta za 

implementaciju i za konsultanta za obuku se dodjeljuju nezavisnim kvalifikovanim 
konsultantima. Procedura za dodjelu ugovora mora biti usklaĎena sa "Uputstvom za 



 

angažovanje konsultanta za projekte finansijske saradnje sa zemljama u razvoju" 
(Aneks 5), koji čini sastavni dio ovog sporazuma. 

 
2.5 U obavještenju o predkvalifikaciji Agencija za implementaciju projekta obavezuje 

ponuĎače da podnesu zajedno sa tenderskim dokumentom ili zajedno sa ponudom i 
uredno sačinjenu izjavu o preuzimanju odgovornosti (Aneks 5, str 16). 

2.6 Agencija za implementaciju projekta je tražila od KfW da angažuje dva tender 
agenta za pomoć Agenciji za implementaciju pri odabiru i ugovaranju gore 
pomenutih konsultanata. Tačnije, tender agenti pomažu Ageniji za implementaciju 
projekta pri sledećim aktivnostima:  (i) Izrada plana Projektnog zadatka za usluge 
konsultanta uključujući nacrt ugovora o pružanju konsultantskih usluga (standardan 
ugovor KfW banke o pružanju konsultantskih usluga), (ii) Vršenje procesa 
predkvalifikacije i pravljenje “užeg izbora” kvalifikovanih ponuĎača, (iii) Raspisivanje 
tendera uključujući opravdani predlog za dodjelu ugovora, (iv) Podnošenje nacrta 
Ugovora o pružanju konsultantskih usluga koji je utvrĎen u pregovorima sa 
konsultantom.Troškovi angažovanja Tender Agenta biće pokriveni iz posebne 
donacije koju je za te svrhe obezbijedilo Njemačko Savezno Ministarstvo za 
ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).  

 
2.7 KfW nije odgovorna za nemar konsultanata i njihovih agenata u vršenju njihovih 
zadataka.  

 
  

3. Dodjela Ugovora za Dobra i druge Usluge 
 
3.1 Ugovori za dobra i sve druge usluge biće dodijeljeni u saradnji sa konsultantom za 

implementaciju putem meĎunarodnog tendera. Namjera je imati FIDIC tender za 
mjere vodosnabdijevanja i odvoĎenja otpadnih voda u Ulcinju. Kofinansirane 
investicione mjere za Bar i Tivat su već raspisane na tenderu meĎunarodnim 
nadmetanjem kao što je propisano i za Faze III i IV Projekta „Vodosnabdijevanje i 
odvoĎenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju“. Evaluacija je u završnoj fazi, 
poslije koje slijedi dodijeljivanje Ugovora.  

  
3.2 Tenderska dokumentacija podnosi se KfW banci koja će blagovremeno dostaviti 

svoje komentare prije objavljivanja poziva na tender. 
 
3.3 Tenderski rok treba da bude odreĎen tako da se ponuĎačima dozvoli dovoljno 

vremena za pripremu ponuda. 
 
3.4 Ostali detalji u vezi sa procesom dodjele ugovora i ugovornih odredbi dati su u 

“Uputstvu za nabavku dobara i dodjeli ugovora o izvoĎenju radova u okviru 
Finansijske saradnje sa zemljama u razvoju” (Aneks 6), koje čini sastavni dio ovog 
Ugovora. 

 
3.5 Agencija za implementaciju projekta  će u obavještenju o predkvalifikaciji obavezati 

ponuĎače da podnesu zajedno sa predkvalifikacionim dokumentima, ili u tender 
dokumentima zajedno sa ponudom (ako nije bilo predkvalifikacije) (Aneks 6, strana 
27). 

 
3.6 Pri zaključivanju ugovora o nabavci dobara ili pružanju usluga koje se finansiraju iz 

Kredita, Zajmoprimac i Agencija za implementaciju će takoĎe voditi računa o 
sljedećim principima:   

 
a) Pošto se u skladu sa Članom 1.3. Ugovora o kreditu nikakve uvozne carine 

ne mogu finansirati iz sredstava Kredita, takve uvozne carine, ako 



 

predstavljaju sastavni dio ugovorne vrijednosti, se navode odvojeno u 
ugovorima za nabavku dobara i pružanju usluga kao i u fakturama. 

 
b) Ako plaćanja po Ugovorima za dobra i usluge treba da se izvrše iz 

sredstava Kredita, ti ugovori će uključivati odredbu da se sve nadoknade, 
garancije ili slična potraživanja kao i sva plaćanja osiguranja vrše na račun 
KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF; IBAN: DE53 5002 0400 3800 
0000 00), s tim što će KfW banka usmjeriti ta plaćanja na račun 
Zajmoprimca. Ta sredstva je moguće, uz saglasnost KfW banke, ponovo 
iskoristiti za realizaciju projekta. 

 
 
3.7 Prije zaključenja ugovora o nabavci dobara ili pružanju usluga, KfW banci se 

dostavlja na uvid i davanje komentara nacrt ugovora kao što je dogovoreno uredno 
odobren od strane konsultnata. Isto važi i za sve naknadne izmjene ili dopune 
ugovora.   

 
4. Posebni ugovori o implementaciji 
 
4.1 Sporazum o saradnji izmeĎu Agenije za implementaciju projekta i ViKa Ulcinj se 

potpisuje prije dodijeljivanja usluga konsultanta za implementaciju. Zajmoprimac i 
Agencija za implementaciju projekta generalno osiguravaju aktivnu saradnju ViKa i 
Opštine sa Agencijom za implementaciju projekta, uključujući i blagovremeno 
plaćanje Vodacomu za pružanje usluga i za učestvovanje u programima Vodacoma 
u vezi sa obukom, poslovnim planiranjem, monitoringom i benchmarking. 

 
4.2 Kao preduslov za učešće u Projekat, Zajmoprimac i Agencija za implementaciju 

projekta vode računa o tome da ViK Ulcinj aktivno učestvuje u mjerama obuke koju 
će organizovati konsultant za obuku i dužni su da redovno dostavljaju biznis plan 
kao i ovjeren godišnji izvještaj ViKa. 

 
4.3 Agencija za implementaciju projekta i ViKovi, uz pomoć konsultanta za obuku 

ažuriraju poslovne planove na godišnjem nivou, uključujući nove investicione 
planove, obračune protoka gotovine, projekcije parametara za efikasnost i politiku 
prilagoĎavanja cijena vodovodnog preduzeća. U slučaju da vodovodno preduzeće 
nije u stanju da to uradi samostalno tokom sledećih par godina, imaće podršku 
Agencije za implementaciju projekta uz podršku konsultanta za obuku. Ovi poslovni 
planovi se razmatraju na godišnjim sjednicama Odbora Vodacoma i na sjednicama 
Upravnog odbora ViKa.  

  
 Tokom detaljnog planiranja projekta, Agencija za implementaciju projekta vrši dalje 

analize dostupnosti. U slučaju da analize za investicione varijante pokažu problem 
priuštivosti za siromašne potrošače, Opštine i Agencija za implementaciju projekta 
identifikuju i utvrĎuju odgovarajuće mjere socijalne pomoći.  

 
4.4 Zajmoprimac i Agencija za implementaciju osiguravaju da sva vodovodna 

preduzeća i povezane Opštine koje učestvuju u ovom Projektu zaključe Posebni 
sporazum koji ureĎuje izmeĎu ostalih stvari budžet za održavanje i popravke 
infrastrukture i obavezivanje ViKova na izradu indikatora uspješnosti poslovanja. 
Agencija za implementaciju projekta ne dodijeljuje ugovore o radovima prije 
zaključivanja posebnog sporazuma (za ViK Ulcinj) ili prije izmjene postojećih 
posebnih sporazuma.  

 
4.5 Opštine Tivat i Bar i Agencija za implementaciju projekta osiguravaju da je zemljište 

planirano za postrojenja za preradu otpadnih voda u Tivtu/Kotoru i Baru iz Faze IV i 
III, raspoloživo bez ograničenja i uknjiženo kao opštinsko vlasništvo u katastru. 



 

Osnovna odluka o odgovornosti upravljanja i održavanja postrojenja za 
prečišćavanje otpadnih voda se donosi najkasnije godinu i šest mjeseci prije isteka 
perioda upravljanja graĎevinskog konzorcijuma. 

 
4.6 Doprinos Crne Gore ako je definisan ugovorima o radovima se mora obezbijediti 

neopozivom bankarskom garancijom izdatom u korist IzvoĎača. U ovom slučaju, 
Opština obezbjeĎuje IzvoĎaču garanciju obezbjeĎenja sopstvenog finansijskog 
doprinosa nakon potpisivanja ugovora i prije početka radova. 

4.7 Za implementaciju Projekta u Ulcinju, ciljevi pomenuti u Zapisniku sa sastanka 
misije procjene za investicije u Ulcinju od 8. Avgusta 2013 biće dogovoreni izmeĎu 
Agencije za implementaciju projekta, ViKa Ulcinj, Opštine Ulcinj i KfW u dodatnom 
Posebnom sporazumu na ovaj Poseban sporazum. 

 
5. Odredbe za pravilno funkcionisanje Projekta 
 
 
 Da bi se obezbijedilo pravilno funkcionisanje Projekta, Agencija za implementaciju 

projekta dostavlja koncept rada i održavanja na osnovu posebnih ugovora izmeĎu 
ViKova i Opština uključujući i finansijski koncept koje će izraditi u saradnji sa 
konsultantima najkasnije prije objavljivanja tendera za Ugovore o izvoĎenju radova. 
Pored toga, Agencija za implementaciju projekta dostavlja KfW banci finansijsku 
prognozu, uraĎenu u saradnji sa konsultantima, za svako od vodovodnih preduzeća 
uključenih u Projekat. Ovom prognozom treba da se pokažu troškovi prouzrokovani 
Projektom i dobiti koje se u odreĎeno vrijeme očekuju za ovu posebnu oblast rada u o 
vrijeme kada se desi. Agencija za implementaciju projekta dužna je da vrši periodično 
ažuriranje ovih prognoza i pobrine se da se sve finansijske praznine blagovremeno 
pokriju od strane uključenih opština ili vodovodnih preduzeća kao što je naznačeno u 
posebnim sporazumima. Agencija za implementaciju projekta dostavlja KfW banci 
takvu finansijsku prognozu i njene revidovane verzije bez bilo kakvih odlaganja. 
Finansijska prognoza će činiti sastavni dio poslovnog plana svakog vodovodnog 
preduzeća. 

 
. 
III. Spisak dobara i usluga i postupak isplate 
 
1. Spisak dobara i usluga 
 
1.1 Spisak dobara i usluga koje se finansiraju se iz kredita priprema se na osnovu 

ugovora zaključenih za ta dobra i usluge. U skladu sa tim, KfW banci se dostavlja 
jedan original ili jedna kopija svakog od pomenutih ugovora kao i svakog 
relevantnog ugovora o izmjenama ili dopunama.  

  
 
1.2 Pošto pregleda ugovore o dobrima i uslugama, KfW banka informiše Agenciju za 

implementaciju projekta po zahtjevu o iznosima koje je izdvojila za finansiranje iz 
Kredita (Spisak dobara i usluga). 

 
 
2. Postupak isplate 
 

Isplata će se vršiti u skladu sa propisima navedenim u Aneksu br. 7 (Postupak 
isplate) koji čini sastavni dio ovog ugovora. 

 
 
IV. Izvještavanje i ostale odredbe 
 



 

1. Izvještavanje 
 
1.1 Do daljeg obavještenja, Agencija za implementaciju projekta dužna je da šalje KfW 

banci tromjesečne izvještaje o napretku projekta  (progress reports), o sporazumima 
o implementaciji naznačenim u Dijelu II.4. ovog Sporazuma i o razvoju svih ostalih 
važnih opštih uslova. Izvještaj će uključivati stavke nabrojane u Aneksu 8. Pored 
toga, Agencija za implementaciju projekta  podnosi izvještaje o svim okolnostima 
koje bi mogle da ugroze postizanje opšteg cilja, svrhu Projekta i njegove rezultate. U 
vrijeme fizičkog završetka i prijema Projekta, ali najkasnije prije isteka garantnog 
roka, Agencija za implementaciju projekta podnosi konačan izvještaj o izvedenim 
mjerama. Prvi izvještaj o stanju  će se podnijeti za period od 30. marta 2013. 
godine.  Izvještaji se moraju dostaviti KfW banci najkasnije 2 nedjelje nakon isteka 
razmatranog perioda. 

 
1.2 Ako je Agencija za implementaciju projekta zadužila konstultante da pišu izvještaje o 

napretku i/ili konačni izvještaj, Agencija za implementaciju projekta daje svoj 
komentar na te izvještaje ili potvrĎuje svoju saglasnost sa sadržajem izvještaja tako 
što i sama potpisuje. U svakom slučaju Agencija za implementaciju podnosi jednom 
godišnje (do daljnjeg obavještenja u avgust svake godine) popunjeni i ažurirani KfW 
monitoring dokument u prilogu Aneksu 8. 

. 
 
1.3 Nakon završetka Projekta, Agencija za implementaciju projekta nastavlja da 

izvještava o njegovom daljem razvoju (detaljno u Aneksu 8). KfW banka 
blagovremeno  obavještava Agenciju za implementaciju projekta o prestanku 
perioda izvještavanja.   

 
2. Ostale odredbe 
 
2.1 Agencija za implementaciju projekta svu gore pomenutu ili u priloženim uputstvima 

navedenu neophodnu dokumentaciju podnosi blagovremeno na uvid i saglasnost 
KfW banci kako bi se obezbijedio razuman rok za pregled iste. 

2.2 Agencija za implementaciju projekta postavlja tablu sa nazivom projekta koja će 
izmeĎu ostalog sadržati sljedeće: 

 
 "Razvojni projekat Republike Crne Gore .............., u čijem finansiranju preko KfW 

banke učestvuje Savezna Republika Njemačka.“ 
 
 Logo projekta koji će obezbjediti Njemačka ambasada biće istaknut na tabli  projekta 
 
2.3 Odredbe ovog Sporazuma mogu se uvijek u cilju bolje implementacije Projekta ili 

realizacije Ugovora o kreditu izmjeniti ili dopuniti uz uzajamnu saglasnost 
relevantnih strana. U svemu ostalom, na ovaj Sporazum će se primjenjivati odredbe 
Člana 6.3, 8 i 10 Ugovora o kreditu i član 7 Ugovora o Finansiranju i Projektu. 

 
Molimo Vas da vašu saglasnost sa gore iznesenim Ugovorom potvrdite svojim potpisom u 
pravno punovažnom obliku i tako što ćete nam vratiti priložene potpisane primjerke 
sporazuma.   
 
 
Molimo da jedan primjerak ovog dopisa blagovremeno proslijedite konsultantu za 
implementaciju i konsultantu za obuku na ovom Projektu. 
 
S poštovanjem, 
KfW  
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U g o v o r   o    f i n a n s i r a nj u   i   p r o j e k t u 

 

zaključen              

 

 

 

izmeĎu 

 

 

KfW, Frankfurt na Majni 

("KfW") 

 

 

 

i 

 

 

Crne Gore,  

čiji je predstavnik Ministarstvo Finansija 

("Primalac") 

i 

 

Vodacom do.o.o. Tivat 

(„Agencija za implementaciju Projekta“) 

 

 

za 

 

EUR 1,000,000.00 

 

 

 

- Prateće mjere za Projekat  

Crnogorsko primorje Faza V (BMZ 2009 70 053) 

 

 

 

 



 

Na osnovu razgovora voĎenih 22. Novembra 2012 i 19. Decembra 2012 izmeĎu Vlade 
Savezne Republike Njemačke i Vlade Crne Gore u vezi sa Finansijskom saradnjom, („Vladin 
Sporazum“), Primalac, Agencija implementaciju projekta i KfW zaključuju  sledeći Ugovor o 
finansiranju i projektu:  
 

Član 1 
 
 
Iznos i svrha finansijske pomoći 
 
1.1 KfW pruža Primaocu finansijsku pomoć koja neće biti iznad 
 

 EUR 1,000,000.00. 
 
 Sredstva finansijske pomoći su bespovratna ukoliko nije drugačije utvrĎeno članom 

4.2.  
 
1.2  Primalac usmjerava finansijsku pomoć u cjelosti Agenciji za implementaciju projekta 

u skladu sa uslovima iz Člana 2. Agencija za implementaciju koristi finansijsku 
pomoć isključivo za prateće mjere Projekta Crnogorsko primorje Faza V („Projekat“). 
Agencija za implementaciju projekta i KfW odreĎuju detalje Projekta i proizvode i 
usluge koje se finansiraju iz finansijske pomoći Posebnim sporazumom.  

 
 
1.3 Poreze i druge javne dažine snosi Primalac ili Agencija za implementaciju projekta i 

uvozne carine se ne finansiraju iz finansijske pomoći.   
 
 

Član 2 
 
 
Usmjeravanje finansijske pomoći Agenciji za implementaciju projekta 
 
2.1 Primalac usmjerava finansijsku pomoć Agenciji za implementaciju projekta kao 

bespovratnu donaciju na osnovu Posebnog sporazuma o finansiranju koji sklapaju 
Ministarstvo finansija i Vodacom d.o.o..  

 
2.2 Prethodno prvoj isplati iz finansijske pomoći, Primalac dostavlja KfW kopiju i ovjeren 

prevod Sporazuma navedenog u Članu 2.1  
2.3   Usmjeravanje finansijske pomoći ne predstavlja odgovornost Agencije za 

implementaciju projekta prema KfW banci u vezi sa obavezama plaćanja po ovom 
Ugovoru. 

 
 

Član 3 
 
 
Isplata 
 
3.1 KfW isplaćuje finansijsku pomoć u skladu sa napretkom Projekta i po zahtjevu 

Agencije za implementaciju projekta. Posebnim sporazumom, Agencija za 
implementaciju projekta i KfW odreĎuju proceduru isplate, naročito dokaze da se 
sredstva isplate koriste u propisane svrhe.  

3.2        KfW ima pravo da odbije da vrši isplate poslije 30.12.2018. 
 

Član 4 



 

     Obustavljanje isplate i otplata 
 
4.1       KfW ne može obustaviti isplate osim u slučaju da  
 

a) Primalac ne ispoštuje obaveze plaćanja prema KfW banci u roku, 
 

b) se krše obaveze u skladu sa ovim Ugovorom ili Posebnim sporazumom, 
relevantne za ovaj Ugovor 

 
c)    Agencija za implementaciju projekta nije u mogućnosti da dokaže da se 

isplaćena suma koristila u propisane svrhe, ili   
 

d)     doĎe do vanrednih okolnosti koje spriječe ili ozbiljno dovedu u opasnost 
implementaciju, operacije ili svrhu ovog Projekta.   

 
4.2 Ako doĎe do situacija navedenih u Članu 4.1 b) ili c) i ne eliminišu se u roku 

odreĎenom od strane KfW koji je minimum 30 dana, KfW može  
 

a) u slučaju Člana 4.1 b), zahtijevati momentalni povraćaj sredstava za cijeli 
iznos isplate.  

 
b) U slučaju člana 4.1 c), zahtijevati momentalni povraćaj sredstava za koja 

Agencija za implementaciju projekta nije u mogućnosti da dokaže da su 
korišćena u propisane svrhe.  

 
 

Član 5 
 
 
Troškovi i javne dažbine 
 
Primalac snosi sve troškove poreza i drugih javnih dažbina nastalih van Savezne Republike 
Njemačke u vezi sa zaključivanjem i izvršenjem ovog Ugovora, kao i troškove transfera i 
konverzije, koji nastanu u vezi sa isplatom finansijske pomoći.    
 

 
 

Article 6 
 
 
Ugovorne izjave i ovlašćenje za zastupanje 
 
6.1 Ministar finansija i lica koje on, ili ona imenuje KfW banci i ovlasti deponovanim 

potpisima čiju autentičnost dokazuje on ili ona predstavljaju Primaoca prilikom 
sprovoĎenja ovog Ugovora. Izvršni direktor i lica koje on ili ona imenuje KfW banci i 
ovlasti deponovanim potpisima čiju autentičnost dokazuje on ili ona predstavljaju 
Agenciju za implementaciju projekta prilikom sprovoĎenja ovog Ugovora. 
Ovlašćenja za zastupanje ne ističu sve dok KfW banka ne primi izričiti opoziv od 
strane zastupnika koji je bio ovlašćen kada se opoziv šalje KfW banci. 

 
6.2 Amandmani ili dopune ovog Ugovora i obavještenja i izjave izdate od ugovornih 

strana po ovom Ugovoru su u pismenom obliku. Pomenuta obavještenja ili izjave će 
se smatrati primljenim kad stignu na sledeće adrese odgovarajuće ugovorne strane 
ili na drugu adresu odgovarajuće ugovorne strane o kojoj se obavijesti druga 
ugovorna strana.  

 



 

Za KfW: KfW 
Attn: Department LE a/4 

  Postfach 11 11 41 
60046 Frankfurt am Main 
Federal Republic of Germany 

  Fax: +49 69 7431-2944 
 

Za Primaoca: Ministarstvo Finansija 
  Stanka Dragojevica br. 2 
  81000 Podgorica 
  Crna Gora 
  Fax: +381 81 224-450 
 
  
Za Agenciju za implementaciju  
projekta:                                        Vodacom d.o.o 
                                                       Luke Tomanovića 2 
                                                        85320 Tivat 
                                                        Crna Gora 
                                                         Fax: +382 32 672 782 
 
6.3 Amandmani na ovaj Ugovor koji utiču samo na pravni odnos izmeĎu KfW i 

Primaoca ne zahtijevaju pristanak Agencije za implementaciju projekta 
                        

 
 
 

Član 7 
 
 
Projekat 
 
7.1 Agencija za implementaciju projekta 

a) priprema, implementira, upravlja i održava Projekat, u skladu sa valjanim 
finansijskim i tehničkim praksama i naročito u skladu sa dogovorenim 
konceptom Projekta izmeĎu Agencije za implementaciju projekta  i KfW. 

 
b) dodijeljuje pripremu i nadgledanje izgradnje Projekta nezavisnim, 

kvalifikovanim konsultantskim inženjerima, i implementaciju Projekta 
kvalifikovanim firmama.  

 
c) dodijeljuje ugovor za proizvode i usluge koje se finansiraju iz finansijske 

pomoći nakon prethodnog meĎunarodnog javnog nadmetanja..  
 
d) vodi ili se stara da budu voĎene knjige i arhiva koja nedvosmisleno 

pokazuje sve troškove za proizvode i usluge neophodne za Projekat i jasno 
naznačava proizvode i usluge finansirane iz ove finansijske pomoći.     

 
e) omogućava predstavnicima KfW u bilo koje doba inspekciju pomenutih 

knjiga i arhive i drugu i svu dokumentaciju relevantnu za implementaciju i 
upravljanje projektom, i posjetu Projekta i svih relevantnih instalacija 
projekta.  

              f)         obezbjeĎuje KfW banci sve informacije i evidenciju o Projektu i napretku     
istog po zahtjevu KfW banke  
 



 

7.2      Agencija za implementaciju projekta i KfW odreĎuju detalje vezane za Član7.1 
Posebnim Sporazumom.  
 
7.3 Primalac i Agencija za implementaciju projekta 

a) Osiguravaju finansiranje projekta u potpunosti i po zahtijevu KfW banke 
obezbijeĎuju istoj dokaz da su troškovi koji se ne plaćaju iz ove finansijske 
pomoći pokriveni.  

 
b) po sopstvenom nahoĎenju neodložno informiše KfW o bilo kakvim i svim 

okolnostima koje spriječavaju ili dovode u ozbiljnu opasnost 
implementaciju, upravljanje, ili svrhu Projekta.  

 
7.4 Primalac pomaže Agenciji za implementaciju projekta u skladu sa valjanim 

tehničkim i finansijskim praksama u implementaciji Projekta i u izvršavanju obaveza 
Agencije za implementaciju projekta po ovom Ugovoru, i naročito dodijeljuje Agenciji 
za implementaciju projekta sve neophodne dozvole za implementaciju Projekta.   

 
7.5 Za transport proizvoda koja se finansiraju iz finansijske pomoći, primjenjuju se 

odredbe Ugovora sa Vladom koje su poznate Primaocu.  
 
 

Article 8 
 
 
Ostale odredbe 
 
8.1 Primalac i Agencija za implementaciju projekta osiguravaju da osobe koje angažuje 

za pripremu i implementaciju Projekta , dodijelu ugovora za proizvode i usluge koje 
se finansiraju i zahtijevaju isplate iz finansijske pomoći ne traže, preuzimaju, 
pružaju, dodjeljuju,  i obećaju ili dobiju obećanje o nezakonitim iplatama ili drugim 
privilegijama u vezi sa ovim zadacima. 

 
8.2       Agencija za implementaciju projekta će neodložno staviti KfW banci na raspolaganje, 

po zahtijevu sve informacije i dokumenta koja su neophodna KfW za ispunjavanje 
obaveze spriječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kao i u svrhe stalnog 
monitoringa poslovnog odnosa sa Agencijom za implementaciju projekta, što je 
neophodno u ove svrhe.  

  Zaključivanjem ovog Ugovora i njegovom implementacijom, Agencija za 
implementaciju projekta nastupa u svoje ime i za svoj račun. U skladu sa Njemačkim 
zakonom ili zakonom zemje osnivanja Agencije za implementaciju projekta: 

a) Lični resursi Agencije za implementaciju projekta i sredstva za finansiranje Projekta 
neće biti nedozvoljenog porijekla i naročito s obzirom da je ovaj spisak kratak, neće 
biti povezani sa krijumčarenjem droge, korupcijom, aktivnostima organizovanog 
kriminala ili terorizmom.  

b) Osnivački kapital Agencije za implementacju projekta  nije nedozvoljenog porijekla i 
naročito s obzirom da je ovaj spisak kratak, nije povezan sa krijumčarenjem droge, 
korupcijom, aktivnostima organizovanog kriminala ili terorizmom.  

c) Agencija za implementaciju projekta neće učestvovati u sticanju, posjedovanju ili 
korišćenju vlasništva koje je nedozvoljenog porijekla i naročito s obzirom da je ovaj 
spisak kratak, u krijumčarenju drogom, korupciji, aktivnostima organizovanog 
kriminala ili terorizmu i   

d)  Agencija za implementaciju projekta neće učestvovati u finansiranju terorizma.  
 

  



 

8.3 Ukoliko je neka odredba ovog Ugovora nevalidna to neće uticati na ostale odredbe 
Ugovora. Druga odredba u skladu sa ovim ugovorom postaje dio ugovora umjesto 
pomenute nevalidne.  

 
8.4 Primalac i Agencija za implementaciju projekta ne može ustupiti ili prenijeti, založiti 

ili staviti pod hipoteku bilo koje potraživanje iz ovog Ugovora.   
 
8.5 Za ovaj Ugovor nadležan je zakon Savezne Republike Njemačke. Mjesto izvršenja 

je Frankfurt na Majni.   
 
8.6 Pravni odnosi ustanovljeni ovim Ugovorom izmeĎu KfW i Primaoca i Agencije za 

implementaciju projekta se prekidaju završetkom korisnog vijeka trajanja projekta, 
ali ne kasnije od 15 godina nakon potpisivanja ovog Ugovora.  

 
 
 
UraĎena su tri  originalna primjerka na engleskom jeziku.  
 
 
Frankfurt na Majni,  Podgorica, 
dana      , 2013 dana      , 2013 
 
 
KfW   Crna Gora koju predstavlja  
   Ministarstvo Finansija 
   Čiji je predstavnik: 
   _________________________ 
 
Vodacom d.o.o. koji predstavlja: 
______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




