



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA JEDNOSTAVNU NABAVKU usluge
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji mosta "Kruče" na
magistralnom putu Bar-Ulcinj**

Podgorica, februar 2024. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj: 01-1609/1

Podgorica, 14. 02. 2024



UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, Broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa ovlašćeno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**) i

Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja ad Podgorica, ul. Zetskih vladara bb, p.fah 205, 81000 Podgorica, PIB 02013746, broj računa: 510-200562-45, koje zastupa izvršni direktor **Milojko Divac**, s druge strane (u daljem tekstu: **STRUČNI NADZOR**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge **Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji mosta "Kruče" na magistralnom putu Bar-Ulcinj**.

Osnov za zaključenje ugovora je Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 02-961/2 od 30.01.2024. donijeto u postupku jednostavne nabavke sprovedenom u ESJN pod šifrom 66653 i šifra ponude 95796 podnesena u predmetnom postupku po Zahtjevu za dostavljanje ponude.

Član 2

Stručni nadzor se obavezuje da će pružiti usluge iz člana 1 ovog Ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (Sl.list Crne Gore broj 71/18)-Pravilnik i ovim Ugovorom.

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 17.500,00 eura. U ukupnu cijenu nije uračunat porez na dodatu vrijednost. Iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je 3.675,00 eura.

Član 4

Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.

Član 5

Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora. Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.

Član 6

Stručni nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku predmetnih radova, predviđeno je da rok za završetak radova je 7 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.

Član 7

Stručni nadzor je dužan da u roku od 3 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu akt o imenovanju Glavnog Revizora, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova.

Član 8

Stručni nadzor se obavezuje:

- da stručni nadzor vrši u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (Sl.list Crne Gore broj 71/18)-Pravilnik
- da obezbjedi da izvođač radova prilikom izvođenja radova ispunjava zakonske i ugovorne obaveze;
- da u izvršavanju ugovorenih obaveza Revizori postupaju sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka;
- da tokom izvođenja radova odnosno izvođenja pojedinih radova obezbjedi stalno prisustvo na gradilištu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini i revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova radi vršenja stalnog neposrednog nadzora nad izvođenjem radova;
- da osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, priprema i dostavlja Naručiocu Mjesečne izvještaje o napredovanju radova (uz svaku privremenu situaciju);
- da primjeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Naručilac se obavezuje da Izvršiocu usluga preda:

- da Stručnom nadzoru preda ovjereni revidovani glavni projekat, kopiju ugovora o građenju, prijavu radova nadležnom organu;
- da vrši plaćanja u skladu sa ugovorom.

Član 9

Stručni nadzor je ovlašćen da vrši kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima; kontrolu usklađenosti radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova; kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj; davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

- a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i
- b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Član 10
Stručni nadzor neće angažovati podugovarače, a u skladu sa ponudom.

Član 11
Naručilac će raskinuti ugovor ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka, a u skladu sa zakonom i zakonskim propisima.
U slučaju raskida ugovora Stručni nadzor je dužan da dostavi Naručiocu Izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem do dana prestanka vršenja stručnog nadzora, sačinjen u skladu sa Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sačinjavanje narednih izvještaja za pojedine vrste radova i konačnog izvještaja, a koji dostavlja novom stručnom nadzoru.
U slučaju raskida ugovora za koji je odgovoran Izvođač, Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

Član 12
Najpovoljniji ponuđač je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi Naručiocu sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.
Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti se smatra sastavnim dijelom ugovora.

Član 13
Stručni nadzor je dužan da ima zaključen ugovor o polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu ili trećim licima, sa rokom važenja do izvršenja ugovora.
Suma osiguranja ne može biti manja od 200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.
U polisi mora biti navedena predmetna jednostavna nabavka.

Član 14
Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne saglasnosti Naručioca.

Član 15
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.
Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet pružanja usluga.

Član 16
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ništav je.

Član 17
Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

**UGOVORNA STRANA
NARUČILAC**

Direktor Uprave za saobraćaj,
Radomir Vuksanović



**UGOVORNA STRANA
STRUČNI NADZOR**

Izvršni direktor,
Milojko Divac



FINANSIJSKI DIO

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji mosta "Kruče" na magistralnom putu Bar-Ulcinj	Radovi koji su predmet stručnog nadzora će se izvoditi po tehničkoj dokumentaciji koja je objavljena u okviru otvorenog postupka javne nabavke radova, šifra postupka 66659 u ESJN. Stalni stručni nadzor će se vršiti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i Ugovorom. Stručni nadzor će, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, pripremati i dostavljati Naručiocu uz mjesečnu situaciju mjesečni izvještaj o napredovanju radova. Mjesečni izvještaj o napredovanju radova mora da sadrži naročito: elemente propisane članom 10 Pravilnika, tačka 1 do 9; rezime o događajima i okolnostima koje po mišljenju Stručnog nadzora mogu nepovoljno uticati na realizaciju Ugovora o građenju; preporuke Stručnog nadzora, vezano za mjere koje trebaju biti preduzete kako bi se prevazišle date okolnosti; i druge neophodne informacije. 1 paušalno	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji mosta "Kruče" na magistralnom putu Bar-Ulcinj Radovi koji su predmet stručnog nadzora će se izvoditi po tehničkoj dokumentaciji koja je objavljena u okviru otvorenog postupka javne nabavke radova, šifra postupka 66659 u ESJN. Stalni stručni nadzor će se vršiti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i Ugovorom. Stručni nadzor će, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, pripremati i dostavljati Naručiocu uz mjesečnu situaciju mjesečni izvještaj o napredovanju radova. Mjesečni izvještaj o napredovanju radova mora da sadrži naročito: elemente propisane članom 10 Pravilnika, tačka 1 do 9; rezime o događajima i okolnostima koje po mišljenju Stručnog nadzora mogu nepovoljno uticati na realizaciju Ugovora o građenju; preporuke Stručnog nadzora, vezano za mjere koje trebaju biti preduzete kako bi se prevazišle date okolnosti; i druge neophodne informacije.	1 paušalno	17.500 EUR