



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA**

**IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
ZA IZGRADNJU MOSTA "RAVNJAK"
NA REGIONALNOM PUTU
ĐURĐEVIĆA TARA - MOJKOVAC, SA PRILAZNICAMA**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 50/24
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 67

Podgorica, novembar 2024. Godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 50/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2023. godinu: 67

Šifra postupka u ESJN: 75133

Br.: 01-13359/1

Podgorica, 22. 11. 2024 god.



UGOVOR O USLUGAMA PROJEKTOVANJA

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i

Zajednička ponuda „OPTIMUSPROJECT“ d.o.o. Bijelo Polje i „CDS Project“ d.o.o. Podgorica, Lješnica bb, Bijelo Polje, PIB 02686805, žiro račun 520-37088 kod Hipotekarne banke, koje zastupa izvršni direktor **Darko Ognjenović**, s druge strane (u daljem tekstu: **PROJEKTANT**).

I OSNOV I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je **izrada tehničke dokumentacije za izgradnju mosta "Ravnjak" na regionalnom putu Đurđevića Tara - Mojkovac, sa prilaznicama**, a osnovu izvršne Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 02-11270/2 od 08.10.2024. godine, donesene u otvorenom postupku javne nabavke sprovedenom u ESJN pod šifrom 75133, po Tenderskoj dokumentaciji broj **50/24** od 11.07.2024. godine, i ponudi broj 107611 od 29.07.2024. godine.

Član 2

Projektant se obavezuje da usluge iz člana 1 ovog Ugovora izvrši u skladu sa zakonom, a naročito zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim propisima, zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, zakonom o eksproprijaciji, zakonom o geološkim istraživanjima, zakonom o zaštiti životne sredine, a shodno odredbama ovog ugovora, čijim sastavnim dijelom se smatraju Projektni zadatak i Urbanističko-tehnički uslovi, izdati od strane nadležnog organa.

II CIJENA, NAČIN I ROK PLAĆANJA

Član 3

Ugovorena cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora je 37.700,00 EUR bez PDV-a.

Iznos PDV-a po stopi od 21% je 7.917,00 EUR-a.

Avansno plaćanje u iznosu od 10 % od ugovorene cijene, izvršiće se u roku od 30 dana od dostavljanja avansne situacije i odgovarajuće garancije za avansno plaćanje.

Avans će biti u cjelini otplaćen preko okončane situacije.

Izvršene usluge će se plaćati po privremenim situacijama i okončanoj situaciji.

Po privremenim situacijama može biti plaćeno najviše 35% od vrijednosti ugovora.

Osnov za ispostavljanje privremenih situacija je završena primo-predaja pozitivno revidovane tehničke dokumentacije, u elektronskom obliku.

Iznos preostao za plaćanje, a u skladu sa ugovorom, će biti plaćen preko okončane situacije.

20

Obračun stvarno izvršenih usluga će se vršiti u skladu sa ugovorom čiji je sastavni dio i Finansijski dio ponude.

Osnov za ispostavljanje okončane situacije je završena primo-predaja kompletne pozitivno revidovane tehničke dokumentacije i projekta eksproprijacije ovjerenog od strane nadležnog organa, sve u analognom i digitalnom formatu.

Uslov za plaćanje je da su usluge izvršene i obračunate u skladu sa projektnim zadatkom i finansijskim dijelom ponude i da je ispostavljena situacija odobrena i ovjerena od strane Naručioca.

Plaćanje po situaciji ne može biti odobreno ukoliko Projektant ne održava važećim sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora

Plaćanje po privremenim i okončanoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od strane Naručioca.

III ROK

Član 4

Rok za dostavu pozitivno revidovanog glavnog projekta i projekta eksproprijacije ovjerenog u skladu sa zakonom, odnosno kompletne tehničke dokumentacije iz Tehničke specifikacije, iznosi 150 kalendarskih dana, i počinje da teče od dana zaključenja ugovora.

Rok za izvršenje ugovora uključuje vrijeme predviđeno za reviziju kao i vrijeme koje je potrebno za sprovođenje zakonskih procedura i postupanje nadležnih organa, odnosno dobijanja potrebnih saglasnosti (kao npr. kod izrade geotehničkih podloga, procjene uticaja na životnu sredinu i projekta eksproprijacije).

Projektant je dužan da izrađenu tehničku dokumentaciju, odnosno djelove tehničke dokumentacije dostavlja u elektronskoj formi elektronskim putem, Naručiocu i Revidentu istovremeno.

Projektant je dužan da uz dokumentaciju iz prethodnog stava dostavi i 3D vizuelizaciju projektnog rješenja, kvalitetne rezolucije, a radi lakšeg uvida u projektno rješenje Naručiocu, Revidentu i drugim zainteresovanim stranama.

Projektant je dužan da u aktu o dostavljanju dokumentacije navede spisak dokumentacije koju dostavlja na reviziju.

Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta.

Projektant je dužan da odmah a najduže u roku od 3 (tri) dana od zahtjeva Revidenta ukloni nedostatke kod dostavljanja dokumentacije na reviziju.

Ukoliko ukazane nedostatke ukloni u roku smatraće se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku dostave, a ukoliko ih ne otkloni, docnja je na strani Projektanta.

U roku od 15 dana Revident dostavlja Izvještaj o reviziji, pozitivan ili negativan, Naručiocu i Projektantu istovremeno.

Dužnost Projektanta je da postupi po Izvještaju Revidenta, u ostavljenom roku.

Troškovi izrade i dostave 3D vizualizacije, dostave odnosno preuzimanje predmetne tehničke dokumentacije neće se posebno obračunavati i smatraće se da su uključeni u ponuđenu cijenu.

Član 5

Projektant ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza Naručioca odnosno Revidenta bio spriječen da vrši usluge u periodu dužem od 15 dana.

Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava.

Kao razlozi, zbog kojih se može zahtijevati produženje roka, smatraju se:

- mjere predviđene aktima nadležnih organa;
- izmjena Urbanističko-tehničkih uslova odnosno planskih dokumenata i tehničkih propisa, a koji su osnov za projektovanje;
- kašnjenje sa revizjom tehničke dokumentacije iz razloga koji se ne mogu pripisati Projektantu.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Projektant u roku od 5 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, odnosno onda čim je to praktično bilo moguće, nije pisanim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren.

Sve promjene vremena za izvršenje ugovora moraju biti pisanim putem odobrene od strane Naručioca.

Naručilac je dužan po zahtjevu za produženje roka da odluči u roku od 7 dana.

Na produženje roka primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na izmjenju i raskid ugovora.

IV UGOVORNA KAZNA ZA DOCNJU

Član 6

Ako Projektant ne dostavi pozitivno revidovanu tehničku dokumentaciju i ovjereni projekat eksproprijacije u roku za izvršenje ugovora odnosno u skladu sa ugovorom produženom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije 0,15 % od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om.

Ukupni iznos ugovorene kazne ne može preći 15% od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om.

Strane Ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Projektantu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju, Projektant dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta od izvršenja ugovorenih obaveza.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

PROJEKTANT se obavezuje da:

- usluge vrši kvalitetno i u roku, u skladu sa ugovorom, da tehničku dokumentaciju izrađuje u skladu sa projektnim zadatkom, važećim zakonom, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje predmetne vrste objekata, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, u skladu sa evropskim standardima ili međunarodno priznatim standardima, tehničkim propisima ili normama;
- dostavlja izvještaje o napretku u skladu sa projektnim zadatkom;
- otkloni nepravilnosti utvrđene revizijom predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;
- otkloni eventualne nepravilnosti utvrđene nakon pozitivne revizije predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;
- u izradi tehničke dokumentacije ne koristi i da se ne poziva na tehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, ni posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi se takvim označavanjem dala prednost određenom ponuđaču ili bi se mogli neopravdano da isključe ostali ponuđači, u postupku ustupanja izvođenja radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- na zahtjev Revidenta odnosno Naručioca obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti tehničke dokumentacije;
- obezbijedi svom osoblju uslove neophodne za efikasno izvršenje usluga koje su predmet ugovora;
- u postupku javne nabavke za ustupanje izvođenje radova, na zahtjev Naručioca, daje pojašnjenja tehničke dokumentacije dokumentacije; preda trasu i sve njene

podatke i elemente propisno i vidno obelježene na terenu neposredno prije početka izvođenja radova;

- ukoliko izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta Projektanta u izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom, blagovremeno i o svom trošku, izvrši izmjenu glavnog projekta;
- neće sarađivati sa ponuđačima (privrednim subjektima iz ponude) na pripremanju ponude za nabavku usluga odnosno radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, prouzrokovanu nesavjesnim i/ili nekvalitetnim radom na izradi tehničke dokumentacije.

Projektant je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, podzemne vode i sl. i obustavi istražne radove koji ih mogu ugroziti.

Ako se prilikom istražnih radova nađe na vodonosni sloj, Projektant je dužan da odmah o tome obavijesti nadležni organ uprave, ministarstvo nadležno za geološke poslove i ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i da o svom trošku preduzme mjere radi sprječavanja zagađivanja podzemnih voda.

Ako se prilikom istražnih radova i aktivnosti nađe na nalaze od arheološkog značaja, dužan je da:

- 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;
- 2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz nadležnoj Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom za poslove policije;
- 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava;
- 4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

O ovim okolnostima dužan je neodložno obavijestiti stručni geološki nadzor i Naručioca.

Član 8

Naručilac se obavezuje da:

- da preda Projektantu original Projektnog zadatka;
- da imenuje Revidenta u roku od 30 dana od zaključenja ugovora;
- da obezbijedi geološki nadzor nad izvođenjem istražnih radova i
- da vrši plaćanja u skladu sa Ugovorom.

VI OSOBLJE PROJEKTANTA

Član 8

Projektant je dužan da u roku od 7 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, u skladu sa ponudom, akt o imenovanju odgovornih stručnih lica.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Projektanta, postane neophodno da se zamijeni stručno lice iz prethodnog stava, Projektant će obezbijediti kao zamjenu osobu koja zadovoljava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno osobu sa istim ili boljim referencama.

Projektant je dužan da uz zahtjev za zamjenu stručnog lica iz prethodnog stava dostavi i dokaze da osoba ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno da su reference lica iste ili bolje od vrednovanih referenci iz ponude.

Projektant nema pravo da zahtijeva produženje roka za izvršenje ugovora i/ili pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

VII PODUGOVARANJE

Član 9

Projektant podugovaračima ustupa dio predmeta nabavke, i to:

- "GEODETING" d.o.o. Bijelo Polje, ul. 29. novembra br. 74 84000 Bijelo Polje, PIB 02917700, broj žiro računa: 510-203864-33 kod CKB banke, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Branko Jovanović - dio predmeta nabavke koji se odnosi na snimanje terena, izradu geodetskih podloga, izradu geodetskog dijela Glavnog projekata osmatranja tla i objekata u toku građenja i eksploatacije i izradu Projekta eksproprijacije, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 4 %;
- "GEOTEST ENGINEERING" d.o.o. Podgorica, ul. Buda Tomovića bb 81000 Podgorica, PIB 03460282, broj žiro računa: 5351799914 kod Prve banke, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Veselin Blečić - dio predmeta nabavke koji se odnosi na izradu geotehničkih i hidroloških podloga, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 16 %;
- "VIA ING" d.o.o. Nikšić, ul. Bistrička X br.48 81400 Nikšić, PIB 03125149, broj žiro računa: 530-25548-96 od NLB banke, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Predrag Koprivica - dio predmeta nabavke koji se odnosi na izradu Glavnog projekta saobraćajne signalizacije i opreme puta, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 2 %;
- "AQUA ENGINEERING" d.o.o. Podgorica, ul. Franca Rozmana bb 81000 Podgorica, PIB 03207030, broj žiro računa: 520-39275-08 kod Hipotekarne banke, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Obren Bakrač - dio predmeta nabavke koji se odnosi na izradu Glavnog građevinskog projekta hidrotehnike, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 4 %;
- "MMK CONTROL" d.o.o. Bar, ul. Rista Lekića C1 85000 Bar, PIB 02418541, broj žiro računa: 510-200431-50 kod CKB banke, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Miroslav Jaredić - dio predmeta nabavke koji se odnosi na izradu Elaborata zaštite na radu, Projekta zaštite od požara i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 4 %;
- „INTECON“ d.o.o. Podgorica, Zabjelo, Južna Kapija, Lamela B, I sprat, stan 7 81000 Podgorica, PIB 03180107, broj žiro računa: 530-27463-74 od NLB banke, čije je ovlašćeno lice izvršni direktor Petar Bošković - dio predmeta nabavke koji se odnosi na izradu Glavnog elektrotehničkog projekta jake struje, sa udjelom u ukupnoj vrijednosti nabavke, u iznosu od 2 %

Projektant može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost Naručioca, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.

Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- 2) Projektant ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Naručilac je dužan da, u roku od osam dana od dana prijema urednog zahtjeva, odluči o zahtjevu.

VIII RASKID UGOVORA

Član 10

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke.
- 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Projektanta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Projektant ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, a naročito iz sljedećih razloga:
 - Izvještaj o reviziji je negativan, a on ne postupi po utvrđenim zahtjevima Revidenta, a bio je obavezan da postupi;
 - ukoliko Projektant ne održava finansijska sredstva za obezbjeđenje ugovora u skladu sa Ugovorom;
 - Projektant kasni sa izvršenjem ugovora, a obračunati iznos ugovorne kazne je iznad 15% od ugovorene vrijednosti
- i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, odnosno ugovorom, u skladu sa zakonom.

Projektant ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to:

- ne vrši plaćanje izvršenih usluga u skladu sa Ugovorom;
- i/ili ne obezbijedi Revidenta u roku od 30 dana od zaključenja ugovora.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje, ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

U slučaju raskida ugovora, Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN, u roku od deset dana od raskida ugovora.

IX GARANCIJA I POLISA

Član 11

Projektant, uz potpisani ugovor dostavlja Garanciju za dobro izvršenje ugovora, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 10 dana dužim od roka za izradu tehničke dokumentacije.

Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Projektanta.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio ugovora.

Projektant je dužan da održava garanciju za dobro izvršenje ugovora do izvršenja ugovora (okonačana situacija), u suprotnom Naručilac ima pravo da 48 sati prije isteka roka aktivira garanciju za dobro izvršenje Ugovora

Član 12

Projektant, uz potpisani ugovor dostavlja polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za svakog privrednog subjekta koji će izrađivati tehničku dokumentaciju, sa rokom važenja do izvršenja ugovora, u skladu sa zakonom.

Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

X IZMJENE UGOVORA

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama.

XI OSTALE ODREDBE

Član 14

U slučaju da izvođač ne ispunji svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 15

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Član 17

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

Direktor,
Radomir Vuksanović

R. Vuksanović



UGOVORNA STRANA

PROJEKTANT

Izvršni direktor,
Darko Ognjenović



Darko Ognjenović