

UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Ministarstva održivog razvoja i turizma- Direkcije javnih radova, sa sjedištem u Podgorici, ulica Novaka Miloševa 18, PIB: 02760517, Matični broj: 02760517, Broj računa:, koju zastupa direktor Almer Kalač, dipl.ing.arh., (u daljem tekstu: Naručilac)

i

„CIVIL ENGINEER” doo Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ul.4 jula 105/17, koga zastupa izvršni direktor Aleksandar Laković, dipl.ing.građ., PIB: 02809010, Broj računa:535-11563-19 kod Prve banke Crne GoreAD Podgorica, s druge strane (u daljem tekstu IZVRŠILAC).

OSNOV UGOVORA:

Dokumentacija za postupak malih vrijednosti za **vršenje stručnog nadzora u toku izvodjenja radova na izgradnji infrastrukture za postavljanje opreme hidrometeroloških stanica – II faza**, broj: 03-22/18 od 11.07.2018. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 11-1560/1-4305/1 od 23.07.2018.godine.
Ponuda ponuđača „CIVIL ENGINEER” doo Podgorica, broj 101-1560-4169/1 od 17.07.2018.god.

Član 1.

IZVRŠILAC se obavezuje da za potrebe NARUČIOCA vrši poslove stalnog stručnog u toku izvodjenja radova na izgradnji infrastrukture za postavljanje opreme hidrometeroloških stanica – II faza, do završetka predmetnih radova.

Stručni nadzor vršiće se u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata Objavljenog u "Sl. listu Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017.godine.

IZVRŠILAC se obavezuje poslove nadzora iz čl.1 ovog Ugovora izvrši za cijenu u iznosu od:
4.850,00 €

Član 2.

Isplata poslova iz čl.1. ovog Ugovora vršiće se po privremenim mjesečnim situacijama u zavisnosti od stepena gotovosti posla.

Član 3.

NARUČILAC i IZVRŠILAC saglasni su da ukoliko iz bilo kojeg razloga, dođe do prekida radova na objektu iz čl.1 ovog Ugovora, troškovi stalnog stručnog nadzora, za vrijeme trajanja prekida radova, neće biti obračunati.



Član 4.

IZVRŠILAC se obavezuje da povjereni posao obavi u skladu sa pravilima struke, uz primjenu važećih zakonskih i tehničkih propisa, normativa i standarda za predmetnu oblast u svim fazama izvođenja radova, a u skladu sa uslovima iz projektovanog obima posla .

Član 5.

U okviru poslova i čl. 4 ovog Ugovora IZVRŠILAC je naročito dužan da:

- kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima;
 - kontrolu usklađenosti radova;
 - naloži izvođaču radova da ukloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;
 - dužan je da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, ako se ne uklone u roku koji je odredio izvođaču, bez odlaganja prijavi nadležnom inspekcijском organu;
 - izvrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;
 - kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;
 - provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
 - redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
 - kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;
 - kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
 - kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;
 - definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;
 - davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;
 - saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova;
- rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.


Član 6.

IZVRŠILAC je dužan da vodjenje stalnog stručnog nadzora po ovom ugovoru organizuje tako da nadzor bude stalan (svakodnevni) i blagovremeno reaguje na sve zahtjeve izvodjača, a koji su ugovorno regulisali sa NARUČIOCEM uz striktnu primjenu obaveza regulisanih čl. 5. ovog Ugovora, a sve u cilju ispunjavanja predviđene dinamike izvođenja radova.

Član 7.

IZVRŠILAC je dužan da prije početka poslova pismenim putem obavijesti NARUČIOCA o imenovanju stručne ekipe u čiji sastav će biti stručnjaci iz ove oblasti i nadležnog inženjera koji će ga zastupati pred NARUČIOCEM. Ukoliko dodje do njegovog povlačenja ili određenih članova ekipe IZVRŠILAC je dužan da o tome obavijesti NARUČIOCA 15 dana prije njegovog povlačenja.

IZVRŠILAC je dužan da NARUČIOCU dostavlja pismene nedjeljne izvještaje o izvršenju radova iz člana 1 ovog Ugovora, kao i posebne izvještaje na zahtjev NARUČIOCA.



Član 8.

IZVRŠILAC je dužan da odmah započne sa izvršenjem poslova nadzora i isti traje do završetka radova iz čl. 1. ovog Ugovora, s tim što je IZVRŠILAC obavezan i nakon završetka radova na objektu izvršiti sve poslove za primopredaju izvršenih radova između Investitora i Izvodjača radova.

Član 9.

IZVRŠILAC je dužan da bez posebne nadoknade:

- obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz ovog ugovora,
- izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva od određenog Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima,
- obezbijedi potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova,
- obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se radovi odvijali bez smetnji.

Član 10.

NARUČILAC može zahtijevati iz opravdanih razloga od IZVRŠIOCA zamjenu lica koja vrši nadzor, drugim licem.

Član 11.

Svi sporovi nastali u vezi sa primjenom odredaba ovog Ugovora rješavaće se sporazumno.

Za slučaj da nije moguće postići sporazum na prednji načini isti će se rješavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

Član 12.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 042/17).

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri).

NARUČILAC



IZVRŠILAC

