

**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA**

**STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA
NA REKONSTRUKCIJI MOSTA NA ĐURĐEVIĆA TARI
(Projekat rekonstrukcije mosta na rijeci Tari uz podršku Kine)**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **16/21**
Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2021. godinu: **23**

Podgorica, maj 2022. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **16/21**

Redni broj iz Plana javnih nabavki: **23**

Br.: 01-4500/1

Podgorica, 09.05.2022.godine



UGOVOR O USLUGAMA STRUČNOG NADZORA

Ovaj Ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**); i

GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA AD Podgorica, Ul. Zetskih vladara bb, p.fah 205, PIB 02013746, žiro račun 520-9124-57 kod Hipotekarne banke, koje zastupa izvršni direktor **Milojko Divac**, s druge strane (u daljem tekstu: **Stručni nadzor**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora su usluge **Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji mosta na Đurđevića Tari (Projekat rekonstrukcije mosta na rijeci Tari uz podršku Kine)**, a na osnovu izvršne Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 01-4423/2 od 05.05.2022.godine, a s obzirom na član 146 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, donesene u otvorenom postupku javne nabavke sprovedenom u ESJN pod šifrom 12629, a po Tenderskoj dokumentaciji broj **16/21** objavljenoj dana 05.05.2022. godine, i ponude broj 17618 od 28.01.2022. godine.

Član 2

Stručni Nadzor se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora vršiti u skladu sa zakonom i zakonskim propisima a naročito Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, zakonom o zaštiti i zdravlju na radu, zakonom o zaštiti životne sredine i ovim Ugovorom.

Član 3

Ugovorena cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora je **118.210,00 EUR** bez PDV-a.
Iznos PDV-a po stopi od 21% je 24.824,10 EUR

Član 4

Nadzor iz člana 1 ovog Ugovora se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova, uključujući i tehnički prijem i primopredaja radova i povremeno angažovanje u toku garantnog roka za otklanjanje nedostataka, koji rok iznosi 2 godine od tehničkog prijema radova.

Planirani rok za izvođenje radova koji su predmet stručnog nadzora je 18 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Rok za organizovanje tehničkog prijema je 2 mjeseca od završetka radova. U roku od 10 dana od dana tehničkog prijema izvršiće se primopredaja objekta (Crnogorska strana i Kineska strana potpisace potvrdu o primopredaji).

Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.

Član 5

Izvršene usluge će biti isplaćivane na sljedeći način: 80% ugovorene cijene će se isplatiti po privremenim mjesečnim situacijama, koje će iznositi $(1/18) \times 0.8 \times$ ugovorena cijena usluga, a ostatak do ugovorene cijene usluga će biti isplaćen putem okončane situacije.

Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je završen tehnički prijem i primopredaja radova.

Uslov za plaćanje po mjesečnoj situaciji je dostavljena mjesečna situacija, u skladu sa Finansijskim dijelom ponude, i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca.

Uslov za plaćanje po okončanoj situaciji je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora i izdata upotrebnna dozvola za objekat.

Plaćanje ne može biti odobreno ukoliko Stručni nadzor ne održava garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa ugovorom.

Rok plaćanja je 30 dana od dana ovjere situacije.

Član 6

Obaveze Stručnog nadzora su:

- da vrši kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i posebnim propisima;
- da vrši kontrolu usklađenosti radova;
- da vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;
- da vrši kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;
- provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
- redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
- kontrola primjene mjera koje je naložio Izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;
- kontrola radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
- kontrola primjene mjera za zaštitu životne sredine;
- definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;
- davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.
- da obezbijedi da izvođač radova prilikom izvođenja radova ispunjava zakonske i ugovorne obaveze;
- da svoje obaveze ispunjava u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (Sl. list Crne Gore broj 71/18) - Pravilnik;
- da obezbijedi da u izvršavanju ugovorenih obaveza revizori postupaju sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka;

- da tokom izvođenja radova odnosno izvođena pojedinih radova obezbijedi stalno prisustvo na gradilištu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini i revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova radi vršenja stalnog neposrednog nadzora nad izvođenjem radova;
- da, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, priprema i dostavlja Naručiocu Mjesečne izvještaje o napredovanju radova (uz svaku privremenu situaciju);
- da izvršava svoje obaveze za vrijeme trajanja perioda za otklanjanje nedostata na radovima (dvije godine od završene primopredaje radova);
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Obaveze Naručioca:

- Naručilac je dužan da Stručnom nadzoru preda ovjereni revidovani glavni projekat, kopiju ugovora o građenju, građevinsku dozvolu/ prijavu radova nadležnom organu, u skladu sa zakonom i da vrši plaćanja u skladu sa ugovorom.

Član 7

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbjeđuju prirodni materijali, i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Član 8

Stručni nadzor je dužan, u roku od 3 dana od zaključenja ugovora, dostaviti Naručiocu, akt o imenovanju glavnog revizora (koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini) i revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova, u skladu sa ponudom.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Stručnog nadzora bude neophodno da se zamijeni revizor naveden u ponudi Stručni nadzor dužan je obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz prethodno obezbijeđenu saglasnost od Naručioca. Stručni nadzor je dužan da u ovom slučaju obezbijedi Izvještaje iz člana 6 Pravilnika.

Stručni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja, a u koliko je Naručiocu po ovom osnovu nastupi šteta Naručilac ima pravo da od Stručnog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

Član 9

Podgovarači iz ponude su:

- "MONTAL DSD" DOO PODGORICA, PIB 02416433 čije je ovlašćeno lice Ratko Marinović, izvršni direktor- Konzervatorski nadzor nad sprovođenjem konzervatorskih mjera, 5% od ponuđene cijene;
- DOO "EKVIDISTANCA" - BAR čije je ovlašćeno lice Pavle Lekić, izvršni direktor, PIB 02851199 Stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova, 5% od ponuđene cijene;
- „MEP DESIGN“ d.o.o Podgorica čije je ovlašćeno lice Milan Dopuđa, izvršni direktor, PIB 03384098, Stručni nadzor nad izvođenjem radova na odvodnjavanju, 5 % od ponuđene cijene;
- DOO ŠTIT - PODGORICA čije je ovlašćeno lice Mićun Nikitović, izvršni direktor, PIB 02785072- Stručni nadzor nad izvođenjem električnih instalacija funkcionalne i dekorativne rasvjete, 5 % od ponuđene cijene;

- 3Z INŽENJERING doo Podgorica čije je ovlašćeno lice Toni Žarkov, izvršni direktor, PIB 03171736 -Kontrola primjene mjera za zaštitu životne sredine, 5 % od ponuđene cijene. Stručni nadzor može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost Naručioca, i u skladu sa Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
 - 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
 - 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.
- Uz zahtjev za saglasnost, dužan je dostaviti podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača. Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- 2) Stručni nadzor ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Član 10

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:
 - izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
 - izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Stručnog nadzora na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
 - izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
 - promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Stručni nadzor nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
 - ako Stručni nadzor ne ispunjava obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.
- 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama.

U slučaju raskida ugovora Stručni nadzor je dužan da dostavi Naručiocu Izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem do dana prestanka vršenja stručnog nadzora, sačinjen u skladu sa sa Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sačinjavanje narednih izvještaja za pojedine vrste radova i konačnog izvještaja, a koji dostavlja i novom stručnom nadzoru.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

Član 11

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 20 kalendarskih mjeseci, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Stručni nadzor je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do konačnog obračuna izvršenih usluga.

Član 12

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do konačnog obračuna, u skladu sa zakonom.

Suma osiguranja ne može biti manja od 200.000,00 eura.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Član 13

Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Nastali sporovi koji se ne riješe sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet pružanja usluga.

Član 15


Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), ništav je.

Član 16

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA NARUČILAC

Direktor,
Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA STRUČNI NADZOR

Izvršni direktor,
Milojko Divac

