



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

„LAVIAN INŽENJERING“ D.O.O.	
Broj	94/2024
Datum	25.07/2023.

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA JEDNOSTAVNU NABAVKU USLUGE za Glavni projekat
unapređenja bezbjednosti saobraćaja na dionici M 10
Podgorica Cetinje**

Podgorica, jul 2024. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj: 01-8906/1

Podgorica, 26.07.2024

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): **11045065**, Broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa ovlašćeno lice Radomir Vuksanović, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**) i

„Lavian Inženjering” doo Tivat, adresa: Seljanovo, Zgrada SIZ-a br. 4/13, PIB 02897849, broj računa: 510-67890-70, CKB banka, koga zastupa izvršni direktor **Nikola Trtica** s druge strane (u daljem tekstu: **PROJEKTANT**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge za **Glavni projekat unapređenja bezbjednosti saobraćaja na dionici M 10 Podgorica Cetinje**. Osnov za zaključenje ugovora je Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 02-8387/2 od 10.07.2024.godine donijeto u postupku jednostavne nabavke sprovedenom u ESJN pod šifrom 74251 i šifra ponude 106472 podnesena u predmetnom postupku po Zahtjevu za dostavljanje ponude.

Član 2

Projektant se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora vršiti u skladu sa zakonom, a naročito Zakon o putevima, Zakon o bezbjednosti saobraćaja, Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata i Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 18.900,00 eur. U ukupnu cijenu nije uračunat porez na dodatu vrijednost.

Iznos PDV-a po važećoj stopi 21 % je 3.969,00 eura.

Član 4

Izvršene usluge će biti isplaćene na žiro račun Projektanta u roku od 30 dana po ispostavljenju situaciji odobrenoj od strane Naručioca.

Uslov za plaćanje je da su usluge izvršene i obračunate u skladu sa tehničkom specifikacijom i finansijskim dijelom ponude i da je ispostavljena situacija odobrena i ovjerena od strane Naručioca. Plaćanje po situaciji ne može biti odobreno ukoliko Projektant ne održava važećim sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora.

Plaćanje po okončanoj situaciji u roku od 30 dana. Osnov za dostavljanje okončane situacije je pozitivno revidovani projekat.

Član 5

Rok za dostavu revidovane tehničke dokumentacije je 90 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Projektant ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza Naručioca ili Revidenta bio spriječen da vrši usluge.

Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava. Kao razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava,

zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neobičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se vrše usluge i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa, izmjena Urbanističko-tehničkih uslova odnosno planskih dokumenata koja služe kao osnov za projektovanje; i kašnjenje sa revizijom tehničke dokumentacije iz razloga koji se ne mogu pripisati Projektantu.

Član 6

Projektant je dužan da izrađenu tehničku dokumentaciju, odnosno, posebne djelove tehničke dokumentacije dostavlja u elektronskoj formi elektronskim putem, Naručiocu i Revidentu istovremeno.

Projektant je dužan, da u aktu o dostavi dokumentacije, navede spisak dokumentacije koju dostavlja na reviziju. Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta; Projektant je dužan da odmah, a najduže u roku od 3 (tri) dana od zahtjeva Revidenta, ukloni nedostatke u dokumentaciji dostavljenoj na reviziju.

Ukoliko ukazuje nedostatke ukloni u roku smatraće se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku dostave, a ukoliko ih ne otkloni, docnja je na strani Projektanta.

U roku od 15 dana Revident dostavlja Izvještaj o reviziji, pozitivan ili negativan, Naručiocu i Projektantu istovremeno.

Dužnost Projektanta je da postupi po Izvještaju Revidenta, u ostavljenom roku. Troškovi dostave odnosno preuzimanje predmetne tehničke dokumentacije neće se posebno obračunavati, smatraće se da su uključeni u ugovorenu cijenu.

Član 7

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta od izvršenja ugovorenih obaveza. Ako Projektant ne dostavi pozitivno revidovanu tehničku dokumentaciju u ugovorenom roku odnosno u skladu sa ugovorom produženom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije 0,1% od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om; Ukupni iznos ugovorene kazne ne može preći 15% od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om; Strane Ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Projektantu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju, Projektant dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta od izvršenja ugovorenih obaveza.

Član 8

Obaveze Projektanta su da:

- tehničku dokumentaciju izrađuje u skladu sa projektnim zadatkom, važećim zakonom, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje predmetne vrste objekata, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, u skladu sa evropskim standardima ili međunarodno priznatim standardima, tehničkim propisima ili normama;
- otkloni nepravilnosti utvrđene revizijom predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;

- otkloni eventualne nepravilnosti utvrđene nakon pozitivne revizije predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;
- na zahtjev Revidenta odnosno Naručioca obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti tehničke dokumentacije;
- obezbijedi svom osoblju uslove neophodne za efikasno izvršenje usluga koje su predmet ugovora;
- u postupku javne nabavke za ustupanje izvođenja predmetnih radova, na zahtjev Naručioca, daje pojašnjenja tehničke dokumentacije;
- preda trasu i sve njene podatke i elemente propisno i vidno obelježene na terenu neposredno prije početka izvođenja radova;
- ukoliko izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta Projektanta u izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom, blagovremeno i o svom trošku, izvrši izmjenu glavnog projekta;
- u izradi tehničke dokumentacije ne koristi i da se ne poziva na tehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, ni posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi se takvim označavanjem dala prednost određenom ponuđaču ili bi se mogli neopravdano da isključe ostali ponuđači, u postupku ustupanja izvođenja radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- neće saradivati sa ponuđačima (privrednim subjektima iz ponude) na pripremanju ponude za nabavku usluga odnosno radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, prouzrokovanu nesavjesnim i/ili nekvalitetnim radom na izradi tehničke dokumentacije.

Obaveze Naručioca su:

- da imenuje Revidenta, da preda Projektantu original Projektnog zadatka i
- da vrši plaćanja u skladu sa Ugovorom

Član 9

Projektant je dužan da u roku od 7 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, u skladu sa ponudom, akt o imenovanju odgovornih stručnih lica.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Projektanta, postane neophodno da se zamijeni stručno lice iz prethodnog stava, Projektant će obezbijediti kao zamjenu osobu koja zadovoljava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno osobu sa istim ili boljim referencama.

Projektant je dužan da uz zahtjev za zamjenu stručnog lica iz prethodnog stava dostavi i dokaze da osoba ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno da su reference lica iste ili bolje od vrednovanih referenci iz ponude.

Projektant nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

U slučaju izmjene Naručilac je dužan da izmjenu ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od izmjene ugovora.

Član 13

Projektant može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača;

Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako: 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana; 2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Nastali spor koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih usluga.

Član 15


Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19, 3/23 i 11/23), ništav je.

Član 16

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana

UGOVORNA STRANA NARUČILAC

Direktor Uprave za saobraćaj,
Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA PROJEKTANT

izvršni direktor
Nikola Trtica



FINANSIJSKI DIO

Ponudena cijena bez PDV:

OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1 Glavni projekat unapređenja bezbjednosti saobraćaja na dionici M10 Podgorica-Cetinje	U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom.	Glavni projekat 1 paušalno unapređenja bezbjednosti saobraćaja na dionici M10 Podgorica- Cetinje U svemu prema Projektnom zadatku. Obračunavaće se i plaćati tehnička dokumentacija koja je izrađena, ovjerena i revidovana i dostavljena Naručiocu u elektronskoj i analognoj formi, u broju primjeraka, sadržaju i formi u skladu sa Projektnim zadatkom.		18.900 EUR