



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
(POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVKE)**

**Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta "Topla"
na magistralnom putu Herceg Novi Kotor**

Podgorica, april 2022. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj postupka iz ESJN: **17691**

Redni broj iz Plana javnih nabavki: **45**

Br.: 01-3635/1

Podgorica, 08.04.2022.godine

"GEOTECHNICS, PROJECTS
& CONSULTING" D.O.O.

Broj: 22-04/52

Podgorica, 11. 04. 2022.

UGOVOR O USLUGAMA STRUČNOG NADZORA

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i

GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING DOO PODGORICA, Adresa: I proleterske brigade br. 5, 02737990, žiro račun 510-23250-33 kod CKB banke, koje zastupa izvršni direktor **Ivan Ševaljević**, s druge strane (u daljem tekstu: **Stručni nadzor**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge **stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta "Topla" na magistralnom putu Herceg Novi - Kotor**.

Osnov za zaključenje ugovora je Obavještenje o izboru najpovoljnije ponude broj 02- 3623/1 od 07.04.2022. godine, objavljeno istog dana u postupku, donesena u jednostavnom postupku javne nabavke sprovedenom pod šifrom broj 17691 od 04.04.2022. godine u ESJN.

Član 2

Stručni nadzor se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora vršiti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i ovim Ugovorom.

Član 3

Ukupna cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora iznosi: **12.900,00 EUR** bez PDV-a.

Iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je **2.709,00 EUR**.

Član 4

Izvršene usluge će biti isplaćivane po privremenim mjesečnim i konačnoj situaciji na iznos odobren od strane Naručioca. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, (a =vrijednost radova nad kojima je izvršen nadzor u skladu sa ovim ugovorom; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ukupna ugovorena cijena po predmetnoj javnoj nabavci).

Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za plaćanje iz prethodnog stava, biće zadržano 10%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna.

Ukupna vrijednost zadržanog novca iz prethodnog stava, ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti.

Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava iz prethodnog stava.

Član 5

Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca.

Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.

Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.

Član 6

Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući otklanjanje eventualnih nedostataka i konačni obračuna radova.

Rok za izvođenje radova koji su predmet stručnog nadzora je 3 kalendarska mjeseca od uvođenja izvođača u posao.

Ukoliko Ugovor o stručnom nadzoru nije raskinut ranije, isti će prestati da važi kada ugovorne strane ispune sve obaveze koje proizilaze iz ugovora.

Član 7

Stručni nadzor je dužan da u roku od 3 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, akt o imenovanju Glavnog Revizora, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini) i revizore koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova, u skladu sa ponudom.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Stručnog nadzora bude neophodno da se zamijeni revizor naveden u ponudi odnosno u slučaju da glavni revizor i/ili revizor prestane da obavlja poslove stručnog nadzora, Stručni nadzor je dužan obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz prethodno obezbijeđenu saglasnost od Naručioca, a sve prema Pravilniku i Zakonu o javnim nabavkama.

Stručni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja, a ukoliko je Naručiocu po ovom osnovu nastupi šteta Naručilac ima pravo da od Stručnog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi..

Član 8

Stručni nadzor se obavezuje:

- 1) da stručni nadzor vrši u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (Sl. list Crne Gore broj 71/18) - Pravilnik;
- 2) da obezbijedi da izvođač radova prilikom izvođenja radova ispunjava zakonske obaveze:
 - a) izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
 - b) vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
 - c) na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;
 - d) organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
 - e) zaštititi stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;
 - f) obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);
 - g) obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;
 - h) vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;

- i) obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;
 - j) obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i
 - k) ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova;
- 3) da revizorima obezbijedi sve uslove za nesmetano ispunjenje obaveza iz ovog ugovora;
 - 4) da u izvršavanju ugovorenih obaveza revizori postupaju sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka; da tokom izvođenja radova odnosno izvođenja pojedinih radova obezbijedi stalno prisustvo na gradilištu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini i revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova radi vršenja stalnog neposrednog nadzora nad izvođenjem radova;
 - 5) da, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, priprema i dostavlja Naručiocu Mjesečne izvještaje o napredovanju radova (uz svaku privremenu situaciju);
 - 6) da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama; da nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Naručilac se obavezuje:

- da Stručnom nadzoru preda ovjereni revidovani glavni projekat, kopiju ugovora o građenju, prijavu radova nadležnom organu; i
- da vrši plaćanja u skladu sa ugovorom.

Član 9

Stručni nadzor je ovlašćen da vrši kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima; kontrolu usklađenosti radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova; kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj; davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi sa građenjem objekta.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

- a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i
- b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Član 10

Stručni nadzor će u skladu sa ponudom angažovati podugovarače:

- „VIAMONT“ DOO Kolašin, PIB 03110281 za Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova građevinskog dijela konstrukcije 10%;
- "GEOTIN MNE" DOO PODGORICA PIB 03179320, za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova 8%;

Stručni nadzor može tokom izvršenja ovog ugovora, uz saglasnost Naručioca i u skladu sa Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;

- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;

Uz zahtjev za saglasnost, Stručni nadzor dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Naručilac neće dati saglasnost Stručnom nadzoru ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- 2) Stručni nadzor ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne u skladu sa članom 151 stav 1 Zakona o javnim nabavkama s tim da povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 12

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor naročito ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posledicu imaju bitnu izmjenu ugovora u smislu člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama) koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
 - 2) nastupi neki razlog koj predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog zakona.
- Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

U slučaju raskida ugovora Stručni nadzor je dužan da dostavi Naručiocu Izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem do dana prestanka vršenja stručnog nadzora, sačinjen u skladu sa sa Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sačinjavanje narednih izvještaja za pojedine vrste radova i konačnog izvještaja, a koji dostavlja i novom Stručnom nadzoru.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

Član 13

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti;

Suma osiguranja ne može biti manja od 200.000,00 eura.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Član 14

Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti NARUČIOCA, bez prethodne pisane saglasnosti NARUČIOCA.

Član 15

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet pružanja usluga.

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 074/19), ništav je.

Član 17

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA NARUČILAC

Direktor,
Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA STRUČNI NADZOR

Izvršni direktor,
Ivan Ševaljević

