

INFORMACIJA

o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja

Opština Pljevlja je iskazala potrebu za korišćenjem raspoloživih kapaciteta Inženjerske čete Pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore, radi unapređenja postojeće lokalne saobraćajne infrastrukture. S druge strane, Inženjerska četa Pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore, kao izvođač radova, angažovanjem svojih kapaciteta vršila bi praktičnu obuku svojih pripadnika i podizala nivo njihove sposobnosti za izvršavanje namjenskih zadataka.

Predlogom Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja, regulisano je da će Opština Pljevlja, kao investitor, obezbijediti potrebne količine goriva i maziva za izvođenje radova, pripadajuće troškove za vrijeme rada na terenu za angažovane pripadnike Vojske Crne Gore, ishranu u skladu sa propisom o ishrani u Vojsci Crne Gore, i eventualne usluge trećih lica. S druge strane, Ministarstvo odbrane, kao izvođač radova, treba da izvede predmetne radove u skladu sa Planom inženjerskih radova Vojske Crne Gore, odnosno u skladu sa kapacitetima Inženjerske čete Pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore i potrebama za obukom njenih pripadnika.

Na osnovu naprijed navedenog, Ministarstvo odbrane predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Vlada je usvojila Informaciju o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja.
2. Vlada je prihvatila Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja.
3. Ovlašćuje se general-major Dragutin Dakić, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, da potpiše Ugovor iz tačke 2 Zaključaka.

P R E D L O G U G O V O R A O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

Zaključen dana _____ između:

1. **Ministarstva odbrane** (u daljem tekstu: **Izvođač radova**), koje zastupa mr Predrag Bošković, ministar odbrane i
2. **Opštine Pljevlja** (u daljem tekstu: **Investitor**), koga zastupa Igor Golubović, predsjednik Opštine,

Ugovorne strane na način i pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom uspostavljaju odnos poslovno-tehničke saradnje radi potpunijeg korišćenja raspoloživih kapaciteta i sticanja radnih iskustava. Ugovorne strane nalaze svoj poslovni interes za uspostavljanje poslovne-tehničke saradnje u sljedećem:

- Izvođač radova kroz poslovno-tehničku saradnju i sprovedene radove vrši praktičnu obuku pripadnika inženjerske jedinice Vojske Crne Gore i njihovo osposobljavanje za buduće zadatke, pruža pomoć i podršku civilnim strukturama i stanovništvu Crne Gore, a sve u skladu sa Zakonom o Vojsci Crne Gore;
- Investitor kroz poslovno-tehničku saradnju i realizaciju građevinskih poslova sa Izvođačem radova unapređuje postojeću lokalnu saobraćajnu infrastrukturu (renoviranjem postojećih i izgradnjom novih puteva);
- Zajednički interes obje ugovorne strane pored razvoja saobraćajne infrastrukture i pomoći civilnom stanovništvu ogleda se u nizu finansijskih pogodnosti koje se sastoje u tome što Investitor sredstva namijenjena budžetom troši u svrhu izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica, a Izvođač radova angažuje svoju mehanizaciju i radnu snagu s ciljem obuke svojih pripadnika, pri čemu nastaju dobra od opšteg interesa.

1. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

- 1.1. Izvođač radova se obavezuje da za potrebe Investitora, bez naknade, angažovanjem svog ljudstva, mehanizacije, opreme i drugih potrebnih sredstava, izvrši:
 - rekonstrukcija putnog pravca Kosanica – Glibači – Bobovo u skladu sa projektnom dokumentacijom (zemljani radovi, nasipanje i valjanje), u dužini od oko 22 km;

- nasipanje i valjanje puta Gornje Krupice – Reljin Kamen (granica sa opštinom Bijelo Polje), u dužini od 3 km;
- nasipanje i valjanje Prenčansko brdo – škola u Vaškovu, u dužini od oko 6 km;
- nasipanje i valjanje puta Prenčansko brdo – Dovolja, u dužini od oko 4 km;
- nasipanje i valjanje puta Prenčansko brdo – Zagrebac, u dužini od oko 1,5 km;
- nasipanje i valjanje puta škola u Prenčanima – Gruda, u dužini od oko 3 km;
- nasipanje i valjanje puta škola u Vaškovu – Vodenička Glava – Poljana (granica sa opštinom Mojkovac), u dužini od oko 4 km;
- nasipanje i valjanje puta Suvođanj – Čavanj, u dužini od oko 2,5 km;
- nasipanje i valjanje puta Pandurica - Bare, u dužini od oko 9 km;
- nasipanje i valjanje puta Babića polje – Kotlajići, u dužini od oko 2 km;
- nasipanje i valjanje puta Babića polje – Peruničići, u dužini od 0,7 km;
- nasipanje i valjanje puta Rivine – Crni Vrh (Golubovići), u dužini od oko 1 km;
- nasipanje i valjanje puta Korita – Borisavljevica – Vaškovsko brdo – Luke, u dužini od oko 8 km;
- nasipanje i valjanje puta Gornje Krupice – Rzav – Borova, u dužini od oko 6,5 km;
- nasipanje i valjanje puta Gornje Krupice – Karaula – Tuležine, u dužini od oko 7 km;
- nasipanje i valjanje puta Tuležine – Gradina – Vodno, u dužini od oko 5 km;
- nasipanje i valjanje puta Perotin – Borova, u dužini od oko 4 km;
- rekonstrukcija dijela trase puta Karaula – Barice, u dužini od oko 300 m.

- 1.2. Izvođač radova je dužan da radove iz tačke 1.1 ovog ugovora izvede u svemu prema dobijenoj tehničkoj dokumentaciji (od strane Investitora) ili važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova, u roku predviđenom dinamičkim planom izvođenja radova. Eventualne naknadne radove Izvođač radova će izvesti u svemu prema zahtjevima nadzornog organa Investitora i dopunjenoj (izmijenjenoj) tehničkoj dokumentaciji.
- 1.3. Izvođač radova će prije početka radova dostaviti Investitoru eventualne primjedbe na dostavljenu tehničku dokumentaciju.
- 1.4. Izvođač radova će u roku od deset dana po prijemu tehničke dokumentacije izraditi Dinamički plan izvođenja radova, dinamiku obezbjeđenja potrebnog materijala i drugih materijalnih sredstava od značaja za izvođenje radova.
- 1.5. Izvođač radova je dužan da na gradilištu vodi evidencionu i radnu dokumentaciju.
- 1.6. Evidencionu dokumentaciju čine: Građevinski dnevnik i Knjiga obilazaka i kontrole.
 - A. Građevinski dnevnik se vodi sa pečatom Izvođača radova, na ovjerenom obrascu, u duplikatu. Svakodnevno ga potpisuju rukovodilac radova i nadzorni organ. Original građevinske dokumentacije čuva rukovodilac radova, a kopiju nadzorni organ za sve vrijeme građenja objekta. Zaključuje se danom izvršene primopredaje svih objekata i radova između Izvođača radova i Investitora.

B. Knjiga obilazaka i kontrole služi za komunikaciju u formi pisanih dokumenata između rukovodioca radova i nadležnog pretpostavljenog starješine Vojske Crne Gore.

- 1.7. Radnu dokumentaciju čine: Naređenje pretpostavljene komande, Plan izvođenja radova i Dnevnik miniranja.
- 1.8. Izvođač radova je dužan da pisano upozori Investitora kada nalozi nadzornog organa nijesu u skladu sa važećim propisima i Ugovorom, a od uticaja su na gradnju i funkcionalnost objekta.
- 1.9. Izvođač radova je dužan da ugovorene radove izvede kvalitetno i blagovremeno.

2. OBAVEZE INVESTITORA

- 2.1. Investitor je dužan da Izvođaču radova dostavi zahtjeve za izvođenje radova do kraja avgusta tekuće za narednu godinu, na osnovu kojih Izvođač radova sačinjava Plan inženjerskih radova Vojske Crne Gore.
- 2.2. Investitor je dužan da prije početka radova preda Izvođaču radova sljedeće:
 - odobrenu tehničku dokumentaciju sa svim potrebnim podacima i detaljima za izvođenje radova;
 - stabilizovane, jasno obilježene podatke geodetske biljege;
 - odobrenje - dozvolu nadležnog organa za izvođenje radova.
- 2.3. Investitor je dužan da do početka izvođenja radova riješi sva pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa i o tome preda Izvođaču radova potvrdu nadležnog organa.
- 2.4. Investitor je dužan da Izvođaču radova po njegovom pisanom zahtjevu stavi na raspolaganje sav materijal za izvođenje radova i druga materijalna sredstva u skladu sa Dinamičkim planom izvođenja radova.
- 2.5. Investitor je obavezan da odredi nadzorni organ i o tome obavijesti Izvođača radova u roku od 15 dana od potpisivanja Ugovora.
- 2.6. Investitor je dužan da po završetku radova izvrši pregled izvedenih radova, što se konstatuje u zapisniku o obimu, kvalitetu i kvantitetu izvršenih radova koji potpisuju predstavnici Investitora i Izvođača radova.
- 2.7. Investitor se obavezuje da:
 - licima koje je Izvođač radova angažovao radi izvođenja radova iz tačke 1.1 ovog ugovora, obezbijedi besplatnu ishranu i smještaj i na njihov tekući račun uplati troškove

za vrijeme rada na terenu, u skladu sa propisom kojim se utvrđuje naknada troškova lica u službi u Vojski Crne Gore, a najkasnije u roku od 7 dana po dostavljanju spiskova angažovanih lica.

- plati eventualne usluge trećih lica.

2.8. Investitor je dužan da po zahtjevu Izvođača radova obezbijedi gorivo i mazivo radi opskrbljenja mehanizacije i drugih sredstava angažovanih na izvođenju radova.

2.9. Investitor neće snositi troškove amortizacije angažovane mehanizacije Izvođača radova.

3. ROKOVI

3.1. Izvođač radova se obavezuje da radove iz tačke 1.1. ovog ugovora izvede u rokovima utvrđenim Planom inženjerskih radova Vojske Crne Gore.

3.2. Investitor i Izvođač radova mogu produžiti rok za završetak radova uz obostranu saglasnost.

4. IZMJENE, DOPUNE I RASKID UGOVORA

4.1. Izvođač radova ima pravo da prekine izvođenje radova iz tačke 1.1. ovog ugovora bez obaveze posebnog obrazlaganja: (I) u cilju izvršenja naređenja pretpostavljene komande, (II) zbog neispunjavanja bilo koje od obaveza Investitora; ili (III) usljed više sile i drugih razloga predviđenih pozitivnim propisima. Za to vrijeme se sporazumom ugovornih strana produžava rok izgradnje za onoliko dana koliko je trajao prekid radova.

4.2. U slučaju trajnog prekida radova ili prekida dužeg od 30 dana, Izvođač radova ima pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor i ugovorne strane komisijski i zapisnikom utvrđuju stanje i vrijednost izvedenih radova i uzajamne obaveze.

4.3. Ovaj ugovor se može izmijeniti ili dopuniti u pisanom obliku na osnovu obostrane saglasnosti.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

5.1. Eventualne sporove nastale u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog ugovora, ugovorne strane rješavaće prvenstveno putem dogovora, a u slučaju nemogućnosti dogovora, sporove rješava nadležni sud.

5.2. Ugovor stupa na snagu na dan potpisivanja.

5.3. Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpune realizacije obaveza ugovornih strana.

5.4. Ugovor je zaključen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

ZA IZVOĐAČA RADOVA

ZA INVESTITORA
