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I N F O R M A C I J A 
 

o predlogu ugovora o nabavci opreme i izvođenju radova na uspostavljanju sistema za 
energetski monitoring u javnim objektima, koji se realizuje u okviru                     

"Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" 
 
 
1. Opšte informacije 
 
Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom rada i socijalnog 
staranja i Upravom za imovinu, implementira "Program energetske efikasnosti u javnim 
zgradama" (u daljem tekstu: Program), kojim je obuhvaćena primjena mjera energetske 
efikasnosti u odabranim obrazovnim i socijalnim ustanovama i administrativnim objektima, kao i 
primjena tzv. pratećih mjera. Prateće mjere, između ostalog, obuhvataju i uspostavljanje 
sistema za energetski monitoring u odabranim objektima.  

Ministarstvo ekonomije se opredijelilo da navedeni sistem, u okviru ovog Programa, proširi na 
ostale državne organe, jedinice lokalne samouprave i javne službe, odnosno da uspostavi 
centralni informacioni sistem za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru (u daljem 
tekstu: sistem za energetski monitoring), s obzirom na brojne benefite koje očekuje da ovaj 
sistem može obezbijediti. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije je pripremilo koncept za 
implementaciju sistema za energetski monitoring, za koji je dobijena saglasnost od Vlade Crne 
Gore na sjednici od 13. decembra 2018. godine. U skladu sa zaključcima sa pomenute 
sjednice, Ministarstvo ekonomije je pripremilo izmjene i dopune Zakona o efikasnom korišćenju 
energije, koje je Skupština Crne Gore usvojila 4. aprila 2019. godine, a kojiima je uvedena 
obaveza uspostavljanja sistema za energetski monitoring. Pored toga, Ministarstvo ekonomije je 
izvršilo pripremu tenderske dokumentacije i sprovođenje postupka nabavke usluga izvođenja 
radova, sa nabavkom neophodne opreme, kojima će biti obuhvaćeno uspostavljanje sistema za 
energetski monitoring.  
 
Za implementaciju III faze Programa, Vlada Crne Gore je dobila kredit u iznosu od 45 miliona 
EUR od Njemačke razvojne banke (KfW) i grant Evropske unije, preko Regionalnog programa 
energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP PLUS), u iznosu od 4,7 miliona EUR. 
Finansiranje uspostavljanja sistema za energetski monitoring u javnim objektima će se 
obezbijediti iz sredstava kredita na osnovu Ugovora o kreditu za Program energetske 
efikasnosti u javnim zgradama – faza III, zaključenog dana 24. decembra 2019. godine između 
Ministarstva finansija Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW). 
 
2. Podaci o Ugovoru o nabavci opreme i izvođenju radova na uspostavljanju sistema za 
energetski monitoring 
 
U okviru II faze Programa angažovan je Konsultant (konzorcijum konsultantskih firmi Fichtner 
GmbH & Co. KG – Kopring PMC), čiji je zadatak, između ostalog, bio i priprema projektnog 
zadatka za implementaciju sistema za energetski monitoring, kao i pružanje pomoći 
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Ministarstvu ekonomije/Direktoratu za energetsku efikasnost u sprovođenju tenderske 
procedure za nabavku opreme i izvođenje radova na uspostavljanju ovog sistema.  
 
Tenderska procedura je sprovedena u skladu sa pravilima KfW banke. Poziv za pretkvalifikaciju 
za izbor ponuđača objavljen je 18.04.2019. godine. Pretkvalifikacioni postupak je završen 
22.08.2019. godine, nakon čega je dana 24.12.2019. godine, od tri pretkvalifikovana ponuđača 
traženo da dostave ponudu. Sva tri ponuđača su dostavila tehničku i finansijsku ponudu: 

 
• JV Pro Metan d.o.o. / Coming-Computer Inžinjering d.o.o. (Srbija) 
• JV Sintaksa d.o.o. / Solvera Lynx d.o.o. (Hrvatska / Slovenija) 
• Alarm Automatika d.o.o. (Hrvatska) 

 
Otvaranje tehničkih ponuda je izvršeno 06.03.2020. godine. Od pomenuta tri ponuđača za dva 
ponuđača je ocijenjeno da ispunjavaju tehničke zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji, 
odnosno za sljedeća dva ponuđača je izvršeno otvaranje finansijskih ponuda: 
   

• JV Pro Metan d.o.o. / Coming-Computer Inžinjering d.o.o. (Srbija) 
• Alarm Automatika d.o.o. (Hrvatska) 

 
Nakon završetka finansijske evaluacije, kao najpovoljnija ponuda za implementaciju sistema za 
energetski monitoring, odabrana je ponuda firme Alarm Automatika d.o.o. (Hrvatska). 
Saglasnost KfW banke na rezultat tenderskog postupka dobijena je 30.06.2020. godine. 
 
Ukupna vrijednost ponuđene opreme i radova iznosi 3.000.025,00 EUR, dok je rok za izvođenje 
radova 2 godine. Ovom cijenom su obuhvaćene sve tri faze implementacije projekta. Pregled 
ponuđenih vrijednosti opreme i radova, kao i rokova za završetak radova po fazama, dat je u 
sljedećoj tabeli: 
 

 Vrijednost opreme i radova Rok završetka radova 
Faza 1 749.601 EUR 287 dana 
Faza 2 470.505 EUR 141 dana 
Faza 3 1.779.919 EUR 302 dana  

Ukupno: 3.000.025 EUR 730 dana 
 
 
Ugovor o izvođenju radova je pripremljen u skladu sa FIDIC Green book (Short Form of 
Contract, 1st edition, 1999).  
 
Navedene usluge nabavke opreme i izvođenja radova na uspostavljanju sistema za energetski 
monitoring će se finansirati iz sredstava kredita koji se koristi u cilju finansiranja III faze 
Programa.    
 
Rezultati evaluacije ponuda su usvojeni od strane Koordinacionog odbora, sa predlogom za 
potpisivanje Ugovora. 
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Za potrebe usvajanja dostavljamo predlog teksta ugovora, sa prevodima na crnogorski jezik i 
zapisnik sa sjednice Koordinacionog odbora. Prateća dokumentacija, koja je sastavni dio 
ugovora je na engleskom jeziku. 
 
 
3. Prilozi  
 
Prilog 1 – Predlog Ugovora o nabavci opreme i izvođenju radova na uspostavljanju sistema za 
energetski monitoring, sa prevodom 
 
Prilog 2 – Saglasnost Koordinacionog odbora 



5761A29/FICHT-20751637-v1   

UGOVOR 
O NABAVCI OPREME I IZVOĐENJU RADOVA NA USPOSTAVLJANJU SISTEMA ZA 

ENERGETSKI MONITORING U JAVNIM OBJEKTIMA  
 
 

OVAJ UGOVOR sačinjen ________ dana ________________________, _____, između 
Ministarstva Ekonomije Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: “Naručilac”), s jedne strane, i 
ALARM AUTOMATIKA d.o.o. (u daljem tekstu “Izvođač”), s druge strane: 

BUDUĆI DA Naručilac želi da Izvođač izvrši radove koji su označeni kao Sistem za 
energetski monitoring u javnim objektima, prihvatio je ponudu od strane Izvođača za 
izvršenje i završetak ovih radova i otklanjanje eventualnih nedostataka u vezi sa njima u 
iznosu od 749.601, 00 EUR (sedamsto četrdeset devet hiljada šeststo jedan evro) (u 
daljem tekstu: "Vrijednost narudžbe"). 

Naručilac i Izvođač su se saglasili kako slijedi: 

1. U ovom Ugovoru riječi i izrazi imaju ista značenja koja su im dodijeljena u 
dokumentima Ugovora na koje se poziva. 

2. Sljedeći dokumenti će se smatrati da su formirani, pročitani i tumačeni kao dio 
ovog Ugovora. 

(i) Dodatak Ugovoru (ukoliko postoji); 

(ii) Pismo o usvajanju ponude; 

(iii) Zapisnik sa razgovora prije dodjele ugovora; 

(iv) Pismo Tehničke ponude, Pismo Finansijske ponude i Dodatak ponudi 
(uključujući potpisanu Izjavu o obavezivanju); 

(v) Posebni uslovi;  

(vi) Opšti uslovi; 

(vii) Tehnički zahtjevi, ESHS Specifikacije i zahtjevi uz Predmjer radova; 

(viii) Korigovani Predmjer radova; i 

(ix) Izvođačeva Ponuda i bilo koji document koji čini dio ugovora. 

 

3. Uzimajući u obzir plaćanja koja Naručilac treba da izvrši prema Izvođaču, kako 
je navedeno u ovom Ugovoru, Izvođač se ovim ugovorom obavezuje o izvršavanju radova 
i otklanjanju nedostataka u vezi sa njima u skladu sa odredbama Ugovora. 

4. Naručilac se ovim obavezuje da će izvršiti plaćanja prema Izvođaču u vezi sa 
izvođenjem i završetkom radova i otklanjanjem njihovih nedostataka, Vrijednosti narudžbe 
ili nekog drugog iznosa koji bi trebalo da se plati prema odredbama Ugovora u vrijeme i na 
način propisan Ugovorom. 

KAO POTVRDU NAVEDENOG, strane su potpisale ovaj Ugovor koji treba da bude 
realizovan u skladu sa zakonima Crne Gore na dan, mjesec i godinu navedenu gore. 

Potpisala Dragica Sekulić (za Naručioca) 

Potpisao Miroslav Ćirić (za Izvođača) 



XXXV sjednica Koordinacionog  odbora 
za realizaciju druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama" 

 
 

Zapisnik 
 
 
Projekat:  Program energetske efikasnosti u javnim zgradama u  Crnoj Gori, faza II (EEPPB II) 

Predmet:  XXXV sjednica Koordinacionog odbora za realizaciju EEPPB II 

Datum:   09/07/2020 

Mjesto:   Izjašnjavanje elektronskim putem 

    
Poslato:  Ministarstvo ekonomije: 
   Marko Radulović, predsjednik Koordinacionog odbora 

Dragica Sekulić, član Koordinacionog odbora 
Nikola Vujović, član Koordinacionog odbora 
Žana Radulović, član Koordinacionog odbora 

   Ministarstvo prosvjete: 
   Filip Grujić, član Koordinacionog odbora 

Vesna Krivokapić, član Koordinacionog odbora 
   Ministarstvo rada i socijalnog staranja: 
   Dragan Đukanović, član Koordinacionog odbora 
   Ministarstvo finansija: 
   Dragan Darmanović, član Koordinacionog odbora 
   Uprava za imovinu: 
   Radovan Mašanović, član Koordinacionog odbora 
   Jedinica za implementaciju projekta/ PIU: 
   Sandra Šipčić 

KfW: 
   Ana Brailo-Batrićević, posmatrač 
     
 
 
Dnevni red XXXV sjednice Koordinacionog odbora za realizaciju "Programa energetske efikasnosti u javnim 
zgradama u Crnoj Gori - faza II" je sljedeći: 
 
 
1. Razmatranje i usvajanje informacije o rezultatima tenderskog postupka za nabavku opreme i izvođenje radova na 
uspostavljanju sistema za energetski monitoring u javnim objektima, sa preporukom za potpisivanje ugovora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Razmatranje i usvajanje informacije o rezultatima tenderskog postupka za nabavku opreme i izvođenje 
radova na uspostavljanju sistema za energetski monitoring u javnim objektima, sa preporukom za 
potpisivanje ugovora 
 
Javni poziv za pretkvalifikaciju objavljen je 18/04/2019. Pretkvalifikacioni postupak je završen 22/08/2019. Poziv 
kvalifikovanim ponuđačima za dostavljanje ponuda za nabavku opreme i izvođenje radova na uspostavljanju sistema 
za energetski monitoring u javnim objektima, poslat je 24/12/2019. Rok za dostavljanje ponuda je bio 06/03/2020.  
 
Ponude su dostavili sledeći ponuđači: 
 

 JV Pro Metan d.o.o. / Coming-Computer Inžinjering d.o.o. 
 JV Sintaksa d.o.o. / Solvera Lynx d.o.o. 
 Alarm Automatika d.o.o. 

 
Nakon tehničke i finansijske evaluacije, kao najpovoljnija ponuda za implementaciju sistema za energetski 
monitoring, odabrana je ponuda firme Alarm Automatika d.o.o. iz Rijeke (Hrvatska). Vrijednost ponuđene opreme i 
radova iznosi 3.000.025,00 EUR, dok je rok za izvođenje radova 2 godine. 
 
U skladu sa odredbama Posebnog ugovora, tenderski postupak se sprovodi prema pravilima KfW banke. Na 
rezultate tenderskog postupka dobijena je saglasnost KfW banke. 
 
Ugovor o izvođenju radova će biti realizovan u skladu sa FIDIC Green book (Short Form of Contract, 1st edition, 
1999).  
 
 
 
ZAKLJUČAK 
 
1. Koordinacioni odbor je usvojio informaciju o tenderskom postupku za nabavku opreme i izvođenje radova na 
uspostavljanju sistema za energetski monitoring u javnim objektima i daje saglasnost za potpisivanje ugovora sa 
firmom Alarm Automatika d.o.o. (Hrvatska). 
 
 
 
Na osnovu izjašnjavanja elektronskim putem Zapisnik usvojen od strane Koordinacionog odbora. 
 
 
 
 
Zapisnik pripremila, 
Marija Vujadinović Kulinović 
Revidovala,  
Sandra Šipčić 
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