



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA
SANACIJE (ZAMJENE) ZIDOVA NA MAGISTRALNOM PUTU
RIBAREVINE-DRAČENOVAC, KM 54+600, 54 +900 I 55+100**

Zahtjev za podnošenje ponuda broj: 23297 od 10.08.2022. godine

Podgorica, novembar 2022. godine




CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Zahtjev za podnošenje ponuda broj: 23297 od 10.08.2022. godine

Br.: 01-10904/1

Podgorica, 11.11.2022.godine



UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i

GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA AD Podgorica, Ul. Zetskih vladara bb, p.fah 205, PIB 02013746, žiro račun 520-9124-57 kod Hipotekarne banke, koje zastupa izvršni direktor **Milojko Divac**, s druge strane (u daljem tekstu: **Stručni nadzor**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge **stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije (zamjene) zidova na magistralnom putu Ribarevine-Dračenovac, km 54+600, 54+900 i 55+100**.

Osnov za zaključenje ugovora je Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 02-10644/2 od 03.11.2022. godine, sprovedene po Zahtjevu za podnošenje ponuda broj: 23297 od 10.08.2022. godine i ponudi broj 29479 od 24.08.2022. godine.

Član 2

Stručni nadzor se obavezuje da će usluge iz člana 1 vršiti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (Sl. list Crne Gore broj 71/18)-Pravilnik.

Član 3

Ukupna cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora iznosi: **8.349,00 EUR** bez PDV-a. Iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je 1.753,29 EUR.

Član 4

Izvršene usluge će biti isplaćivane po privremenim mjesečnim i konačnoj situaciji na iznos odobren od strane Naručioca.

Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, (a=vrijednost radova nad kojima je izvršen nadzor u skladu sa ovim ugovorom; A=ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ugovorena cijena predmetnih usluga).

Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za plaćanje iz prethodnog stava, biće zadržano 10%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna.

Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti.
Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava .

Član 5

Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca.

Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.

Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.

Član 6

Stručni Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremni radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova.

Rok za izvođenje radova koji su predmet stručnog nadzora je 115 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.

Član 7

Stručni nadzor se obavezuje:

- da obezbijedi da izvođač radova prilikom izvođenja radova ispunjava zakonske obaveze:
 - 1) izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
 - 2) vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
 - 3) na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;
 - 4) organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
 - 5) zaštititi stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;
 - 6) obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);
 - 7) obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;
 - 8) vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
 - 9) obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;
 - 10) obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i
 - 11) ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova.
- da revizorima obezbijedi sve uslove za nesmetano ispunjenje obaveza iz ovog ugovora;
- da u izvršavanju ugovorenih obaveza revizori postupaju sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka;
- da tokom izvođenja radova odnosno izvođenja pojedinih radova obezbijedi stalno prisustvo na gradilištu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini i

- revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova radi vršenja stalnog neposrednog nadzora nad izvođenjem radova;
- da, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, priprema i dostavlja Naručiocu Mjesečne izvještaje o napredovanju radova (uz svaku privremenu situaciju);
 - da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
 - da nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Naručilac se obavezuje:

- Stručnom nadzoru preda ovjereni revidovani glavni projekat, kopiju ugovora o građenju i prijavu radova odnosno građevinsku dozvolu I
- da vrši plaćanja u skladu sa ugovorom.

Član 8

Stručni nadzor je ovlašćen da vrši: kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima; kontrolu usklađenosti radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova; kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj; davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi sa građenjem objekta.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

- a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i
- b) b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Član 9

Stručni nadzor može tokom izvršenja ugovora, uz saglasnost Naručioca i u skladu sa Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem

Uz zahtjev za saglasnost, Stručni nadzor dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Naručilac neće dati saglasnost Stručnom nadzoru ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- 2) Stručni nadzor ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3) Zakona o javnim nabavkama, s tim da povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 11

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:
 - izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
 - izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Stručnog nadzora na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
 - izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
 - promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Stručni nadzor nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
 - ako Stručni nadzor ne ispunjava obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.
- 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama.

U slučaju raskida ugovora Stručni nadzor je dužan da dostavi Naručiocu Izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem do dana prestanka vršenja stručnog nadzora, sačinjen u skladu sa Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sačinjavanje narednih izvještaja za pojedine vrste radova i konačnog izvještaja, a koji dostavlja i novom Stručnom nadzoru.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

Član 12

Najpovoljniji ponuđač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

- 1) garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 180 kalendarskih dana, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

- 2) polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti; Suma osiguranja ne može biti manja od 200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Član 13

Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti NARUČIOCA, bez prethodne pisane saglasnosti NARUČIOCA.

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet pružanja usluga.

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 074/19), ništav je.

Član 16

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

**UGOVORNA STRANA
NARUČILAC**

Direktor,

Radomir Vukсанović



**UGOVORNA STRANA
STRUČNI NADZOR**

Izvršni direktor,

Milojko Divac

