



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

"LAVIAN INZENJERING" D.O.O.	
Broj	<u>93/2024</u>
Datum	<u>25.07.2024</u>

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA JEDNOSTAVNU NABAVKU USLUGE za Glavni projekat
unapređenja bezbjednosti saobraćaja na dionici M 10 Cetinje
Budva**

Podgorica, jul 2024. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj: 01-8907/11

Podgorica, 26.07. 2024

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): **11045065**, Broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa ovlašćeno lice Radomir Vuksanović, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**) i „**Lavian Inženjering**” doo Tivat, adresa: Seljanovo, Zgrada SIZ-a br. 4/13, PIB 02897849, broj računa: 510-67890-70, CKB banka, koga zastupa izvršni direktor **Nikola Trtica** s druge strane (u daljem tekstu: **PROJEKTANT**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge za **Glavni projekat unapređenja bezbjednosti saobraćaja na dionici M 10 Cetinje Budva**. Osnov za zaključenje ugovora je Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 02-8386/2 od 10.07.2024.godine donijeto u postupku jednostavne nabavke sprovedenom u ESJN pod šifrom 74255 i šifra ponude 106471 podnesena u predmetnom postupku po Zahtjevu za dostavljanje ponude.

Član 2

Projektant se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora vršiti u skladu sa zakonom, a naročito Zakon o putevima, Zakon o bezbjednosti saobraćaja, Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata i Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 18.900,00 eur. U ukupnu cijenu nije uračunat porez na dodatu vrijednost.

Iznos PDV-a po važećoj stopi 21 % je 3.969,00 eura.

Član 4

Izvršene usluge će biti isplaćene na žiro račun Projektanta u roku od 30 dana po ispostavljenoj situaciji odobreno od strane Naručioca.

Uslov za plaćanje je da su usluge izvršene i obračunate u skladu sa tehničkom specifikacijom i finansijskim dijelom ponude i da je ispostavljena situacija odobrena i ovjerena od strane Naručioca. Plaćanje po situaciji ne može biti odobreno ukoliko Projektant ne održava važećim sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora.

Plaćanje po okončanoj situacije u roku od 30 dana. Osnov za dostavljanje okončane situacije je pozitivno revidovani projekat.

Član 5

Rok za dostavu revidovane tehničke dokumentacije je 90 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Projektant ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza Naručioca ili Revidenta bio spriječen da vrši usluge.

Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava. Kao razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava,

zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neobičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se vrše usluge i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa, izmjena Urbanističko-tehničkih uslova odnosno planskih dokumenata koja služe kao osnov za projektovanje; i kašnjenje sa revizijom tehničke dokumentacije iz razloga koji se ne mogu pripisati Projektantu.

Član 6

Projektant je dužan da izradenu tehničku dokumentaciju, odnosno, posebne djelove tehničke dokumentacije dostavlja u elektronskoj formi elektronskim putem, Naručiocu i Revidentu istovremeno.

Projektant je dužan, da u aktu o dostavi dokumentacije, navede spisak dokumentacije koju dostavlja na reviziju. Odgovornost za kompletnost dokumentacije je na strani Projektanta; Projektant je dužan da odmah, a najduže u roku od 3 (tri) dana od zahtjeva Revidenta, ukloni nedostatke u dokumentaciji dostavljenoj na reviziju.

Ukoliko ukazuje nedostatke ukloni u roku smatraće se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku dostave, a ukoliko ih ne otkloni, docnja je na strani Projektanta.

U roku od 15 dana Revident dostavlja Izvještaj o reviziji, pozitivan ili negativan, Naručiocu i Projektantu istovremeno.

Dužnost Projektanta je da postupi po Izvještaju Revidenta, u ostavljenom roku. Troškovi dostave odnosno preuzimanje predmetne tehničke dokumentacije neće se posebno obračunavati, smatraće se da su uključeni u ugovorenu cijenu.

Član 7

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta od izvršenja ugovorenih obaveza. Ako Projektant ne dostavi pozitivno revidovanu tehničku dokumentaciju u ugovorenom roku odnosno u skladu sa ugovorom produženom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije 0,1% od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om; Ukupni iznos ugovorene kazne ne može preći 15% od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om; Strane Ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Projektantu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju, Projektant dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta od izvršenja ugovorenih obaveza.

Član 8

Obaveze Projektanta su da:

- tehničku dokumentaciju izrađuje u skladu sa projektним zadatkom, važećim zakonom, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje predmetne vrste objekata, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, u skladu sa evropskim standardima ili međunarodno priznatim standardima, tehničkim propisima ili normama;
- otkloni nepravilnosti utvrđene revizijom predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;

Član 10

Projektant će angažovati podugovarača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "GEO MAX GROUP" D.O.O. -PODGORICA, PIB: 02730979. Podugovarač će biti angažovan u dijelu Snimanje terena, izrada geodetskih podloga i poprečnih profila, izvođenje geodetskih radova saglasno Projektnom zadatku. Procenualno učešće podugovarača je 29,5%.

Član 11

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako: nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Projektant ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, a naročito iz sljedećih razloga:
 - Izvještaj o reviziji je negativan, a on ne postupi po utvrđenim zahtjevima Revidenta, a bio je obavezan da postupi;
 - ukoliko Projektant ne održava finansijska sredstva za obezbjeđenje ugovora u skladu sa Ugovorom;
 - i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Projektant ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne vrši plaćanje izvršenih usluga u skladu sa Ugovorom; i ne obezbijedi Revidenta u roku od 60 dana od zaključenja ugovora. Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od raskida ugovora.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama, kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi.

Izmjenom se ne može mijenjati priroda ugovora i povećavati vrijednost više od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

U slučaju izmjene Naručilac je dužan da izmjenu ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od izmjene ugovora.

Član 13

Projektant može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost naručioca, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača;

Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako: 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana; 2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Nastali spor koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih usluga.

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19, 3/23 i 11/23), ništav je.

Član 16

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana

**UGOVORNA STRANA
NARUČILAC**

Direktor Uprave za saobraćaj,
Radomir Vuksanović




**UGOVORNA STRANA
PROJEKTANT**

izvršni direktor
Nikola Trtica


