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1. OPSTA DOKUMENTACIJA



1.1. Ugovor sa investitorom




CONTRACT FOR CONSULTANT’s"@-ERaweEsﬂ;a;g«-; PROSVJETE, NAUKE
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Project Name: Montenegro Education Project (7 ‘ﬁ——z—gg

Finance Contracts No. FIN® 89406 and FIN° 97.316

Assignment Title: Preparation of the conceptual and main design for
reconstruction and upgrading of the “Poletarac” kindergarten in Zabjelo,
Podgorica

Contract No. 09/1-03-426/24-2209/2

between

Ministry of Education, Science and Innovation Montenegro

and
URBI PRO doo Podgorica
Dated: _35. OJ. )09 <
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This CONTRACT (hereinafter called the “Contract™) is made the Q< - Q- 2025, between:

Ministry of Education, Science and Innovation Podgorica, Montenegro (hereinafter called
the “Client™)

and,

URBI PRO doo Podgorica
Address: Mila Radunovica S-2, 81000 Podgorica, Montenegro
E mail: office@urbipro.me

(hereinafter called the “Consultant™).

XYY I OTYT)

WHERTAS

(a) the Client has requested the Consultant to provide certain consulting services as defined
in this Contract (hereinafter called the “Services™);

(b) the Consultani, having represented to the Client that it has the required professional skiiis,
expertise and technical resources, has agreed to provide the Services on the terms and
conditions set forth in this Contract:

(c) The Ministry of Finance of Montenegro has received a loan from the European
Investment Bank (hereinafter called “the Bank™) equal to EUR 18,000,000.00 (eighteen
million euros) and European Western Balkans Joint Fund Investment, Grant WB-
IGO7-MNE-SOC-01 equal to EUR 10.9 million. In addition to these two sources of
financing, there is also a state contribution. The Promoter - Ministry of Education,
Science and Innovation of Montenegro intends to apply a portion of this funds to eligible
payments under the Contract for this Contract, it being understood that (i) payments by
the Bank will be made only at the request of the Client and upon approval by the Bank;
(i1) such payments will be subject, in all respects, to the terms and conditions of the loan
and grant agreement. including prohibitions of withdrawal from the loan and credit
account for the purpose of any payment to persons or entities, or for any 1import of goods,
if such payment or import, to the knowledge of the Bank. is prohibited by the decision of
the United Nations Security council taken under Chapter VII of the Charter of the United
Nations; and (iii) no party other than the Client shall derive any rights from the loan and
grant agreement or have any claim to the loan/grant proceeds;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:
1. The subject of this Contract is Preparation of the conceptual and main design for
reconstruction and upgrading of the “Poletarac” kindergarten in Zabjelo, Podgorica

with identification number 09/1-03-426/24-2209/2 (‘the Services’);

2. The contractor shall execute the tasks assigned to him in accordance with the Terms of
Reference annexed to the Contract (Appendix A):

3. This Contract. established in Euro. is a Lump Sum contract. The contract value is as follows:
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Lump sum excluding Total Price including VAT
VAT [EUR] VAT [EUR] [EUR]
75.000.00 7.717.50 82,717.50

4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of
this Contract, in the following order of precedence;

(@) The Contract Agreement;
(b) The Special Conditions of Contract;

{¢) The General Conditions of Contract (including Attachment “Fraud and
Corruption™);

(d) Appendices:
Appendix A: Terms of Reference (including clarifications before the deadline

for submitting tenders);

Appendix B: The Organization and Methodology (including clarifications
from the Consultant provided during Proposal evaluation);

Appendix C: Key Lxperts;

Appendix D: Financial proposal submission form and Summary of costs;
Appendix E: Form of Advance Payments Guaraniee

Appendix F: Covenant of Integrity and Environmental and Social covenant

(e) specified forms and other relevant documents;

In cases of ambiguity or divergence, they shall prevail in the order in which they appear
above. Addenda shall have the order of precedence of the document they are amending.

3. The mutual rights and obligations of the Client and the Consultant shall be as set forth
in the Contract, in particular:

(a) the Consultant shall carry out the Services in accordance with the provisions of
the Contract; and

b the Client shall make payments to the Consultant in accordance with the
: pay
provisions of the Contract.

6. Done in English in three originals, two originals for the Client (i.e. Ministry of
Education, Science and Innovation, Montenegro), and one original for the Consultant.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Contract to be executed in
accordance with the laws of Montenegro on the dav. month and vear indicated above.

For and on behalf of Client: The Minis‘rr}; 0

§ S ‘f \ | A
C Mkﬁ(‘&’t‘ A ~Q&\Q\@—3V‘ -
Prof. Andjela Juk$ic Stojanovié\ PhD
Minister

For and op behalf of Co
/%y:,.:;

v i I 7
Mi Dusan Diudovié \éﬂ Py
Consultant’s Authorized Representative

fence and Innovation, Montenegro




1.2. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata



< ™~ ﬁ"
R el

IZVOD IZ CENTRALNOGJREGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5-0738185 /003 Datum registracije: 14.08.2015.
PIB: 03059847 Datum promjene podataka: 18.05.2021.

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "URBI.PRO" PODGORICA

Broj vazece registracije: /003

Skracéeni naziv: URBI.PRO

Telefon: +38220231029

eMail: office@urbipro.me

Web adresa: www.urbipro.me

Datum zakljucivanja ugovora: 13.08.2015.

Datum donosSenja Statuta: 13.08.2015. Datum promjene Statuta: 05.05.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: RADOSAVA BURICA PODGORICA
Adresa za prijem sluibene poste: RADOSAVA BURICA PODGORICA
Adresa sjedista: RADOSAVA BURICA PODGORICA
PreteZna djelatnost: 7112 Inzenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaci
Upisani kapital: 1,00Euro (Novcani 1,00Euro, nenovcani Euro )

OSNIVACI:
DUSAN DZUDOVIC 2808977212981 CRNA GORA
Uloga: Osnivac

Udio: 100% Adresa: MILA RADUNOVICA S-2 PODGORICA CRNA GORA
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LICA U DRUSTVU:

DUSAN DZUDOVIC 2808977212981 CRNA GORA

Adresa: MILA RADUNOVICA S-2 PODGORICA CRNA GORA
Uloga: lzvrani direktor

Ovlas¢enja u prometu: Neograniceno ( )

Ovlaéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 30.01.2024 godine u 10:53 Podgorica

| .ﬁaéelnica
@gsnaﬁﬁgg!'anic" ) =
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1.3. RjeSenje o imenovanju i Licenca projektanta
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Drustvo za planiranje, projektovanje, konsalting, inZenjering

&%
U R B I P R O Ulica Radosava Burica, 81000 Podgorica
. E-mail office@urbipro.me
Drofivo 5o 00 oritonom cdgovamoses  Broj mobilnog tel. 067/006-012, 067/255-531

PGUONCa

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019,
082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022), donosim:

RjesSenje o imenovanju glavnog inZenjera

Za glavnog inzenjera ldejnog reSenja Rekonstrukcija i nadogradnja djecjeg vrtica"Poletarac" , na
UP33, u zahvatu DUP-a"Stambena zajednica VI Stara Varo§"-izmjene i dopune ,kat.parcela
3990/2, KO Podgorica lll, Opstina Podgorica, imenuje se: Dusan Dzudovic, dipl.ing.arh.

IZVRSNI DIREKTOR




- Crna Gora

- Ministarstvo ekologije,
- prostornog planiranja i urbanizma
- Odjeljenje za licenciranje registar

i drugostepeni postupak

Broj: UPI 14-332/23-616/2

Podgorica, 26.05.2023.godine

»URBLPRO” D.0.0.

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam riesenje, broj i datum gorniji.

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 215

PODGORICA
Ul. Radosava Buriéa
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- Crna Gora

T

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

m ’ Ministarstvo ekologije,

! . o . 81000 Podgorica, Crna Gora
' prostornog planiranja i urbanizma
tel: +382 20 446 200

: fax: +382 20 446 215
Broj: UPI 14-332/23-616/2 e

Podgorica, 26.05.2023. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupajudi po zahtjevu
privrednog drustva DOO "URBI.PRO" PODGORICA, broj UPI 14-332/23-616/1 od 18.05.2023.
godine, za izdavanje licence za projektanta i izvodaéa radova, na osnovu ¢lana 135 Zakona o
planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11719,
82/20, 86/22 i 4/23), ¢lana 12 Uredbe o organizaciji i nacinu rada drzavne uprave ("Sluzbeni
list CG", br. 49/22, 52/22, 56/22, 82/22, 110/22 i 139/22) i €l. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom
postupku ("Sluzbeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/1 7), donijelo je

RJESENJE
Privrednom drustvu DOO "URBI.PRO" PODGORICA, izdaje se

LICENCA

projektanta i izvodaéa radova
na period od pet godina.
Obrazlozenje

Aktom broj UPI 14-332/23-616/1 od 18.05.2023. godine, ovom ministarstvu, obratilo se
privredno drustvo DOO "URBI.PRO* PODGORICA, pretezna djelatnost - 7112 — InZenjerske
djelatnosti i tehnicko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i izvodaéa
radova. Uz zahtjev, privredno drustvo je priloZilo sliedeée dokaze:

1) rjeSenje broj UPI 107/7-708/2 od 03.04.2018.godine, kojim je Du$anu Dzudoviéu,
diplomiranom inZenjeru arhitekture, izdata licenca ovlaséenog inZenjera za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta, donijeto od
strane Ministarstva odrzivog razvoja i turizma:

2) ugovor o radu sa DuSanom Dzudoviéem, broj 1/15. od 14.08.2015.godine, na
neodredeno vrijeme;

3) rjesenje broj UPI 107/7-710/2 od 03.04.2018.godine, kojim je Aleksandri DZudovic,
diplomiranom inZenjeru arhitekture, izdata licenca ovlaSéenog inZenjera za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta, donijeto od
strane Ministarstva odrzivog razvoja i turizma;

4) ugovor o radu sa Aleksandrom Dzudovié, broj 53/15, od 30.09.2015.godine, na
neodredeno vrileme;



5) rjeSenje broj UPI 107/7-171/2 od 08.03.2019.godine, kojim je DPordini Lovri¢,
diplomiranom inZenjeru gradevinarstva — smjer konstruktivni, izdata licenca
ovlascéenog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i
gradenje objekta, donijeto od strane Ministarstva odrzivog razvoja i turizma:

6) ugovor o radu sa Pordinom Lovrié, broj 33-1/23, od 31.03.2023.godine;

7) rjeSenje broj UPI 107/7-2039/2 od 30.05.2018.godine, kojim je Ivani Bajkovig,
diplomiranom inZenjeru gradevinarstva, izdata licenca ovladcenog inZenjera za
obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekta, donijeto od
strane Ministarstva odrzivog razvoja i turizma;

8) ugovor o radu sa Ivanom Bajkovié, broj 167-1/19, od 05.03.2020.godine, na
neodredeno vrijeme;

9) rieSenje broj UPI 107/7-77/2 od 26.02.2018.godine, kojim je Snezani Perovié,
diplomiranom inZenjeru elektrotehnike — odsjek za energetiku, izdata licenca
ovlascenog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i
gradenje objekta, donijeto od strane Ministarstva odrZivog razvoja i turizma;

10)ugovor o radu sa Snezanom Perovig, broj 170/20, od 06.03.2020.godine, na
neodredeno vrijeme;

11) riesenje broj UPI 107/7-876/2 od 14.05.2018.godine, kojim je Vuku Kasalici,
diplomiranom masinskom inZenjeru, primjenjena mehanika i konstruisanje,
izdata licenca ovlaSéenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekta, donijeto od strane Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma;

12)ugovor o radu sa Vukom Kasalicom, broj 502/20, od 01.07.2020.godine, na
neodredeno vrijeme;

13) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5-0738185 /003.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnijeti zahtjev sa
prilozenom dokumentacijom i odluilo kao u dispozitivu rieenja a ovo iz sliedecih razloga:

Odredbom ¢lana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u
bitnom, da je privredno drustvo koje izraduje tehnicku dokumentaciju (projektant), odnosno
privredno drustvo koje gradi objekat (izvodaé radova), duzno da za obavljanje djelatnosti
izrade tehniCke dokumentacije, dijela tehni¢ke dokumentacije odnosno gradenije ili izvodenje
pojedinih vrsta radova na gradenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlasc¢enog
inZenjera po vrsti projekta koji izraduje i to za: arhitektonski, gradevinski, elektrotehnicki i
masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2
prethodno navedenog ¢lana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava
projektant, odnosno izvodac radova mozZe da obezbijedi na osnovu zakljuCenog ugovora sa
drugim privrednim drutvom koje ima zaposlenog ovlaséenog inzenjera za odredenu vrstu
projekta odnosno radova.

Dalje, ¢lanom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno
drustvo izdaje za period od pet godina.

Prema ¢lanu 5 Pravilnika o naéinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i na&inu vodenja
registra licenci ("Sluzbeni list CG", br. 79/17, 78/21 i 102/21), propisano Je da se u postupku
izdavanja licence projektanta i izvoda¢a radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u
radnom odnosu ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera: i 2) licenca ovliaséenog inZenjera.

Odredbom ¢lana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekta propisano jedaje
imalac licence duzan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je
izdata licenca za obavijanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.



Postupajuci po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspolozivih dokaza, utvrdilo
da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlugilo kao u dispozitivu riesenja.

UPUTSTVO O PRAVNQOJ ZASTITI: Protiv ovog rieSenja mozZe se pokrenuti upravni spor
tuzbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLASCENO SLUZBENO LIC




1.4. Potvrda o ¢lanstvu ovlaséenog inzenjera u IKCG



MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UP1107/7 — 708/2

Podgorica, 03.04.2018. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po zahtjevu DZUDOVIC DUSANA,
dipl. inZenjera arhitekture , iz Podgorice, za izdavanje licence za oviadéenog inZenjera,
na osnovu clana 135 st. 112 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni
list Cme Gore ” br. 64/17) i ¢lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list
Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. 1ZDAJE SE DZUDOVIC DUSANU, dipl. inZenjeru arhitekture, iz Podgorice,

LICENCA ovlaS¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI107/7-708/1 od 21.02.2018.godine, DZUDOVIC DUSAN, dipl. inZenjer
arhitekture, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence

oviaScenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnitke dokumentacije i gradenje
objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledece dokaze:

Diplomu o steenom visokom obrazovanju, izdata od strane Univerziteta u Pristini,
Fakultet tehniCkih nauka, broj: 391 od 08.07.2004.godine; OvlaScenje za projektovanje,
izdato od strane InZenjerske Komore Crne Gore, Registarski broj, AP 11818 0282 od
08.oktobra 2008.godine, kojim je DZudovi¢ DuSan, diplomirani inZenjer arhitekture, iz
Podgorice, ovlaséen za izradu arhitektonskih projekata za arhitektonske objekte,
projekata enterijera i projekata uredenja slobodnih prostora; RjeSenje InZenjerske
Komore Crne Gore, broj: 01-430/2 od 15.05.2013.godine, kojim je DZudovi¢c DuSanu,
diplomiranom inZenjeru arhitekture, iz Podgorice, izdata licenca odgovornog projektanta
za izradu projekata unutrasnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao djelova tehnicke
dokumentacije; RjeSenje Ministarstva uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, broj: 05-
1600/3 od 20.04.2010.godine, kojim je DZudovi¢ DuSanu, diplomiranom inZenjeru
arhitekture, izdata licenca za rukovodenje izvodenjem: gradevinskih i gradevinsko-
zanatskih radova na arhitektonskim objektima, enterijera i uredenja slobodnih prostora;
Akt Ministarstva pravde, br.04/2-72-18901/17 od 11.12.2017.godine, kojim je izdato
uvjerenje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti za imenovanog;
ovjerenu fotokopiju radne knjiZice i ovjerenu kopiju liche karte.



Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odiugilo kao
u dispozitivu ovog rjeSenja, a ovo sa sledecih razloga:

Naime, Clanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlaséeni inZenjer moze da bude
fiziCko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje
objekta, odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom
VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na strucnim
poslovima izrade tehnicke dokumentacije i gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 tacka 1 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( ,, SluZbeni list Crne Gore ,, br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovlaSéenog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav1 ta€. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlaséenog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima
najmanje tri godine radnog iskustva na stru¢nim poslovima izrade tehnicke dokumentacije
1 gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije Vi1
podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osudivan za krivi€no djelo za
koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti.

Stavom 3 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog Clana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog Clana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
giana, fizickom licu koje posjeduje licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vaZili do donoSenja ovog propisa, radno iskustvo
moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

Rjesavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavijene dokaze, ovo
ministarsivo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi ¢l 3 stav 1
tac. 1 i6l. 4 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu vodenja
registara licenci.

Saglasno izloZenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog rjeSenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeSenja moZe se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog.
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE
Broj:05-4268 Podgorica, 16.12.2024. godine

Na osnovu ¢l. 143, ¢l. 146 stav 1 tacka 2 i ¢l. 149 stav 1 tacka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(,Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra ¢lanova Inzenjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o Clanstvu u InZenjerskoj komori Crne Gore

DUSAN M. DZUDOVIC, diplomirani inZenjer arhitekture, prebivaliste PODGORICA,
¢lan je InZzenjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 1920




1.5. Polisa za osiguranje od odgovornosti



Broj polise: 6-51476

ﬁ Zamijena polise: 48139
| g lg Vrsta osiguranja:  Odg. izvodaca radova
'&"t&, L4 Sifra osiguranja: 1301
) o Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnitki broj; 422091
Mjesto: Podgorica
Datum: 02.04.2025
za osiguranje od odgovornosti
Ugovaraé osiguranja: URBILPRO doo, 81000 Podgorica, Radosava Buri¢a
PIB:03059847
Osiguranik: URBI.PRO doo, 81000 Podgorica, Radosava Burica
PIB:03059847
Potetak osiguranja:  20.4.2025 Prestanak osiguranja:  20.4.2026 Dospijece: 20.04
Tarifa i tarifna grupa: Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 192,21

Osiguranje je zakljuéeno prema prilozenim uslovima: Opé&ti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za
osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom. od 10.08.2009. godine.
Osiguranik potvrduje da je kod zakljuenja ovog ugovora primio naznacene uslove.

i . S i i — Premija
Redrln Osigiitavese uma osiguranja U‘ku_pan I!mat Za. el o
broj (€) trajanje osiguranja (€)
1 Osiguranje od odgovornosti izvodaca gradevinskih radova
1 Osiguranjem od profesionalne odgovomosti pruza se 100.000,00 100.000,00 465,30

osiguravajuce pokrice za ucinjenu profesionalnu
gresku, nesaviestan ili nestruéan postupak, odnosno
propust davaoca usluga {(osiguranika).

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za
prouzrokovanu Stetu klijentu ili tre¢im licima, ako je
nastala iz profesionaine djelatnosti osiguranika -
izrada tehni¢ke dokumentacije i gradnja objekta.

Osigurana suma 100.000,00 EUR
Godisnji agregat Steta 100.000,00 EUR

11 Popust za smanjenje broja suma osiguranja u 465,30 0,00 186,12
zbirnom limitu

1.2 Popust za jednokratno placanje premije 279,18 0,00 27,92

13 Popust za osiguranika od posebnog poslovnog 251,26 0,00 37,69
interesa |

1.4 KorisniCki popust 213,57 0,00 21,36

Ukupno: 192,21

PREMIJA OSIGURANJA 192,21

Porez: 17.30

UKUPNO ZA UPLATU: 209,51




Broj polise: 6-51476

Zamjena polise: 48139
Vrsta osiguranja:  Odg. izvodaéa radova
Sifra osiguranja: 1301

Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnicki broj: 422091
Mjesto: Podgorica

Datum: 02.04.2025

Ugovara¢ osiguranja: URBI.PRO doo, 81000 Podgorica, Radosava Buriéa
PIB:03059847

Osiguranik: URBI.PRO doo, 81000 Podgorica, Radosava Buri¢a
PIB:03059847

NAPOMENA:

-Fransiza (ucesce u $teti) je 10%,min.1.000,00 Eur.

-Teritorijalno porkice: Crna Gora.

-Osiguranje pokriva rizik Odgovornosti za $tetu prouzrokovanu licima ,za Stetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa Uslovima osiguranja.

- Polisa osiguranja naplativa je u roku od 3 (tri) godine i naken isteka vaZece polise, shodno zakonu o obligacionim odnosima.

- Osiguravajuce pokrice shodno Uslovima osiguranja vazi samo | iskljucivo ukoliko je Osiguranik u trenutku nastanka osigurancg slucaja posjedovao
vazecu licencu za obavijanje djelatnosti. Osiguranik je duZan da, na zahtiev Osiguravaca, dostavi licencu koja je bila vaZeca na dan nastanka
osiguranog slucaja. Ukclko na dan osiguranog slucaja Osiguranik nije posjedovao vaZecu licencu za obavljanje djelatnosti Osiguravac nema
obavezu isplate naknade Stete.

- Osiguravajuce pokrice shodno Uslovima osiguranja vai samo i iskljucivo ukoliko je Osiguranik u trenutku nastanka osiguranog slucaja posjedovao
vazecu licencu za obavljanje djelatnosti. Osiguranik je duZan da, na zahtiev Osiguravaca, dostavi licencu koja je bila vaZzeca na dan nastanka
osiguranog slucaja. Ukoliko na dan osiguranog slucaja Osiguranik nije posjedovao vaZecu licencu za obavljanje djelatnosti Osiguravac nema
obavezu isplate naknade Stete.

Posebna ugovaranja, zastitne mjere i klauzule:

Broj zaposlenih lica: 13/ Broj licenciranih inZinjera: 6

- Polisa je izdata u skladu sa clanom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018%) i
Uredbom o minimalnoj sumi csiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Siuzbeni list Crne Gore”, br.068/17).

- Ovom polisom iskljucuje se osiguravajuce pokrice za sve Stete, odgovornost, tro$kove, novcane | druge kazne koje su direktne i indirektno
prouzrokovane ili povezane sa bilo kojom prenosivom boleScu koja je proglasena kao pandemija ili epidemija od strane Svjetske zdravstvene
organizacije ifili od strane nadleznog drZzavnog organa.

Premija osiguranja 209,51 € obraCunata za period od 20.04.2025 do 20.04.2026 plata se prema ispostavijenoj fakturi.
Ugovarat osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio fakturu, koja predstavija sastavni dio polise kao ugovora o
osiguranju.

Osiguravat zadrava pravo ispravke ratunskih i drugih greSaka saradnika.

Saglasan/na sam da me Osiguravad kontakiira na elekironsku adresu, e mail office@urbiproms, u cilju dostave swih pisanih obavieStenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Uslavima
i ja, aul kstu izvrienja nih obaveza ugovorih strana,

Pocetak osiguranfa pe ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacenog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prie isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka defini otplatnim

planom koji cini sastavni dic predmetne polise. Ukoliko Ugovarac osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-09 casa dana naznacenag kac dospijece premiskog obroka ne uplati premiju osiguranja,

smatrace se da osiguranje nije ni bilo zakfjuceno, te se predmetna polisa istekom navedeneg pericda automatskl smatra nevazecom bez obaveze slanja epomene Drustva.

U slucaju iz prefhodnog stava , Osiguravac nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pruZano osiguravajuce pokrice: Ugovarad osiguranja je saglasan da osiguravaé moze,

vréiti obradu li¢nih podataka koje pribavi pe osnovu ovog ugovora o osiguranju, kac | da iste mofe proslediti na cbradu povezanom pravnem licu, odnesno pravnom licu angaovanom u cilju

obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.

Polisa je punovaina sa skeniranim peatom i potpisom lica oviaitenih za potpisivanje u ime Osiguravaéa na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejslvo svojeruénog polpisa i originalnog

pecala.

Ugovarat osiguranjalosiguranik potvrduje da je prije zakljuenja ovog ugovora, od sirane Osiguravata dobio dokumen! sa KljuGnim informacijama o proizvodu. osiguranja, t¢ da je blagovremeno

upoznat sa kljuénim informacijama.

s - o
Arirs M iy Lo
i M.P.
Za Osiguravaéa NEZIVOTNO Za Ugovaraca

OSICURANJE




2. ULAZNI PODACI



2.1 Projektni zadatak



Support to Project Implementation Unit forthe .~ [l
Montenegro Education Programme =

PROJEKTNI ZADATAK

ZA 1ZRADU GLAVNOG PROJEKTA SA IDEJNIM
RESEJEM REKONSTRUKCIJE | NADOGRADNJE
DJECIJEG VRTICA “POLETARAC" NA ZABJELU, U
PODGORICI, NA UP33 U ZAHVATU DUP-A
“STAMBENA ZAJEDNICA VI STARA VAROS"-IZMJENE
| DOPUNE
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1. UVOD

Ministarstvo prosviete, nauke i inovacija realizuje projekat ,Program unapredenja crnogorskog
obrazovanja”, finansiran kreditom Evropske investicione banke, donacijom Zapadnobalkanskog
investicionog okvira (WBIF) i bilateralnih EU donatora, kao i nacionalnim ko-finansiranjem iz budzeta.
Projektom je predvidena izgradnja pet novih Skola, rekonstrukcija deset srednjih struénih $kola i
rekonstrukcija tri vrtica.

Predmet ovog projekinog zadatka je izrada tehniéke dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju
djetijeg vrtiéa ,,Poletarac” na Zabjelu, u Podgorici.

1.1.  Podloge za izradu tehnicke dokumentacije

Podloge za izradu teni¢ke dokumentacije:

- Projektni zadatak

- Urbanistiéko-tehniki uslovi broj 08-352/18-100 od 31.05.2018. godine, izdati od strane
Sekretarijata za planiranje, uredenje prostora i zastitu zivotne sredine, Glavni grad Podgorica,
sa Uslovima priljuéenja na gradski vodovod i kanalizaciju broj UPI-02-041/23-9630/2 od
08.12.2023. godine, izdatih od strane Sekretarijata za planiranje prostora i odrzivi razvoj, Glavni
grad Podgorica.

- Smijernice arhitektonskog projektovanja centara za obrazovanje u ranom djetinjstvu

- Geodetske podloge i elaborat geologkog ispitivanja tia obezbjeduje projektant.

Projektant je u obavezi da prikupi, prougii analizira klimatske, hidroloke i hidrogeografske parametre,
kao &to su padavine, temperatura, vjetar, magla, osuncanje. Takode, da izvréi geoloska istraZivanja
terena i u skladu sa ,Elaboratom o detaljnim geotehnickim istrazivanjima” definise seizmicke zone, a sve
u skladu sa vazetom zakonskom regulativom, kao i da da izradi geodetske podioge neophodne za izradu
Glavnog projekta.
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2. OPIS POSTOJECEG STANJA
OBJEKAT: Djeciji vrti¢ spratnosti P (prizemlje)

LOKACIJA: Urbanisti¢ka parcela UP33 u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica V| Stara Varo$'™-izmjene
i dopune, kat. parc. 3990/2 KO Podgorica Il

Na urbanistiékoj parceli UP33, povréine 7005,39m?, definisanoj grafickim prilozima plana u zahvatu
DUP-a “Stambena zajednica V! Stara Varo$™-izmjene i dopune, evidentiran je postojeCi objekat — djediji
vrtié spratnosti P (prizemlje). Objekat se nalazi u blizini 0S “Vuk Karadzi¢". Prilaz objektu, razudene
osnove, je sa sjeverozapadne strane iz ulice Radosava Buri¢a. Ulaz u jaslice odvojen je od ulaza u vrtic.
U okviru vrtiéa postoji 10 radnih soba, sa dva sanitama ¢vora, a u okviru jaslica 8 radnih soba. Za
administraciju ne postoje kancelarije, samo jedna prostorija za nutricionistu. U ekonomskom bloku
objekta smjestena je kuhinja sa ostavama. Postojeci objekat prema prvobitnom projektu graden je u
zidanom konstruktivnom sistemu, zidovi su od pune opeke debljine 25¢cm nosivi i 12cm i 7cm pregradni,
ali prilikom projektovanja treba uzeti u obzir i neplansko pregradivanje i intervencije na objektu.
Meduspratna konstrukcija je polumontazna sitnorebrasta tipa ‘Avramenko’. Zidovi su obostrano

malterisani, a u prostorijama gdje borave djeca obloZeni zidnom lamperijom (Slika 1.).

Slika 1: Fotografije trenutnog stanja
lievo-zidna obloga; sredina- poljanja stolarija; desno- fasada

Postoje¢i objakat je bruto povrsine 1550m?ine zadovoljava potrebe za prostornim kapacitetima ovog
dijela grada. Pored prostomih kapaciteta i funkcionaine oganizacije, obilaskom ovog objekta uoceni su
sledeéi nedostaci: stolarija unutra$nja i spolja$nja je u lodem stanju, oronula fasada, osteéeni oluci i
opsivke atike, pohabane povrine zidova i podova u uéionicama, hodnicima i sanitarnim ¢vorovima, kao
i dotrajala oprema u sanitarnim Evorovima. Osim nedostataka na objektu, primije¢ene su i ispucale
pristupne staze oko objekta i o3teéena oprema za igru djece na igrali§tima u okviru dvorista vrtica.

Analizom trenutnog stanja objekta u daljem tekstu su definisane intervencije koje treba sprovesti
prilikom rekonstrukcije objekta.



Support to Project Implementation Unit for the /.

Eurnpean | o

Montenegro Education Programme Invesnens ik

3. PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ARHITEKTURE |
UREDENJA TERENA SA IDEJNIM RESENJEM

OBJEKAT: Djeciji vrti¢ spratnosti P+1

LOKACIJA: Urbanisticka parcela UP33 u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI Stara Varo§'-izmjene
i dopune, kat. parc. 3990/2 KO Podgorica Il

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI: broj 08-352/18-100 od 31.05.2018. godine, izdati od strane
Sekretarijata za planiranje, uredenje prostora i zastitu zivotne sredine, Glavni grad Podgorica

INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Cre Gore

3.1.  Predmet projektnog zadatka

Za potrebe investitora Ministarstva prosviete, nauke i inovacija, potrebno je na osnovu ovog
projektnog zadatka izraditi idejni i glavni projekat rekonstrukcije i nadogradnje djecijeg vrti¢a “Poletarac”
na Zabjelu, u Podgorici. Sve infrastrukturne projekte uraditi u skladu sa planskom dokumentacijom,
vazedim standardima i uslovima nadleznih sluzbi koji su dostavijeni kao sastavni dio Urbanisticko -
tehnikih uslova. Kada se radi rekonstrukcija objekta projekat mora sadrzati trenutno stanje, plan
intervencija i novoprojektovano stanje. Predvideno je da se nakon rekonstrukcije i nadogradnje dobije
objekat bruto razvijene povrsine do 3100m? a u svemu prema:

= Urbanisti¢ko-tehniékim uslovima, broj 08-352/18-100 od 31.05.2018. godine, izdati od strane
Sekretarijata za planiranje, uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine, Glavni grad Podgorica

= Pravilniku o blizim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja (Sluzbeni
list Crne Gore” br. 40 od 22. juna 2006. godine),

= Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore" br. 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018. 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od
06.08.2020.)

» Zakonu o predkolskom obrazovanju ,Sluzbeni list RCG" br. 64/2002, 49/2007, 80/2010,
40/2011 - drugi zakon, 40/2016 i 47/2017

= Smjernice arhitektonskog projektovanja centara za obrazovanje u ranom djetinjstvu
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3.2.  Ciljisvrha izrade tehnicke dokumentacije

Cili ovog projektnog zadatka je, analiziraju¢i prostorne moguénosti i prostorna ograni¢enja
predvidene lokacije, dobiti smjemice za izradu funkcionaino i oblikovno vrijednog riesenja za realizaciju
planiranih sadrzaja djegijeg vrti¢a i jaslica i uraditi medusobno usaglasene projekte (idejni i glavni
projekat) neophodne za prijavu radova i gradenje objekta, odnosno izvodenje radova

U sklopu Glavnog projekta projektant je obavezan da pripremi svu tekstualnu, grafiéku i numeri¢ku
dokumentaciju sa potrebnim sadrzajima iz kojih se jasno mogu sagledati dimenzije svih elemenata,
primijenjeni materijali, konstruktivni sistem, elementi zastite konstrukcije, stati¢ka i dinamicka stabilnost i
sigurnost objekta, a sve u skladu sa Pravilnikom o nacinu izrade i sadrzini tehni¢ke dokumentacije za
gradenje objekta (,SI. list Crne Gore", broj 044/18 od 06.07.2018. godine)

3.3.  Opis lokacije

ot \.&""

Slika 2: DUP “Stambena zajednica VI Stara Varos” -
Namjena povrsina (SS-Povrsine za Skolstvo i socijanu zaétitu)

Urbanisticka parcela UP33 povrsine 7005,39, kojoj pripada katastarska parcela iste povrsine br.
3990/2 KO Podgorica lll, u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI Stara VVaro$" prema grafickom prilogu
br.5 “Namjena povrsina” nalazi se u zoni povrsina za gkolstvo i socijalnu zastitu (Slika 2.).

Predmetna parcela je slozenog oblika. Sa sjeverozapadne strane gitavom duzinom izlazi na ulicu
Radosava Buriéa, sa sjeveroistoéne strane granici se sa parcelom 08 “Vuk Karadzi¢" a ostale ivice su
uz parcele namijenjene stanovanju velikih gustina.

Saobraéajni pristup objektu djecijeg vrtica rijesiti u skladu sa konceptom predskolskog kompleksa i
vazeéim propisima iz DUP-a “Stambena zajednica VI Stara Varo§".
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34. Elementi za projektovanje

Arhitektonsko riesenje potrebno je uraditi u skladu sa projektnim zadatkom, Urbanisti¢ko-tehnickim
uslovima i ostalom vaze¢om pravnom regulativom iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata.
Urbanisticko tehnigkim uslovima broj 08-352/18-100 od 31.05.2018. godine, izdatim od strane
Sekretarijata za planiranje, uredenje prostora i zastitu Zivotne sredine, Glavni grad Podgorica, definisani
su urbanisticki parametri na UP33, prikazani u tabeli:

Zadati urbanistiéki parametri na UP33 |

Namjena \rtie

Povrsina urbanisticke parcele UP33 7005,39 m?

Povrsina pod objektom 1550,00 m?

Bruto razvijena gradevinska povrsina BGP 3100,00 m?

Indeks zauzetosti - 1z 0,22

Indeks izgradenosti - li 0,44

Maksimalina spratnost P+1

Minimalni procenat zelenila 40%

Glavnim projektom planirati projektovanje objekta bez faznog sprovodenja.

3.4.1. Funkcionalni aspekli

Vrti¢ treba projektovati kao savremen i funkcionalan objekat za 430 djece (povrsine oko 3100m?),
minimum 7m2 zatvorenog korisnog prostora po djetetu. U objektu su predvidene odgovarajuce
funkcionalne cjeline i prostorni sadrzaji, u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima za osnivanje ustanova
u oblasti obrazovanja i vaspitanja (Sl. list br. 40/06): A. Predgkolska ustanova, ¢lan 2-68. Projektom
predvidjeti toplu vezu izmedu funkcionalnih zona tako da objekat funcionise kao jedinstvena cjelina.
Postojeée prostorije se mogu se preprojektovati, pregrade se ne moraju zadrzati osim ako se procijeni
da bi njihovo rusenje narusilo stabilnost objekta.

34.2. Konstruktivni sistem

U okviru glavnog projekta dati rieSenje konstruktivnog sistema koji e biti taéno definisan i detaljno
razraden, uz odgovarajuéi graficki prikaz i tehnicki opis.
Konstruktivni sistem mora biti siguran, stabilan, racionalan, otporan na seizmicke uticaje, dimenzionisan
u skladu sa vazeéim tehnickim propisima i standardima. Potrebno je sagledati postoje¢u konstrukciju i sa
njom povezati nadogranju tako da se ne narusi stabilnost objekta. Nagib krova kao i tip krovnog pokrivata
potrebno je uskladiti sa urbanisticko-tehnickim uslovima i klimatskim uslovima date lokacije. Projekat
uraditi sa proraéunom konstrukcije za sve relevantne uticaje sa planovima oplate, detaljima armature,
radioniékim crtezima elemenata konstrukcije, specifikacijom elemenata i materijala i svih detalja koji zbog
specifiénosti zahtjevaju detaljnu razradu.
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3.4.3. Energetska efikasnost
Arhitektonski aspekti energetske efikasnosti

U okviru arhitektonskih aspekata vezanih za energetsku efikasnost, potrebno je posebnu paznju
posvetiti arhitektonskoj formi, geometrijskim i strukturnim karakteristikama omotada zgrade, kao i
dispoziciji predvidenih sadrzaja, u odnosu na orijentaciju, $to se narotito odnosi na sljedece parametre:
- odnos povrsina punih (neprovidnih) i zastakljenin (providnih) djelova omota¢a zgrade, u sprezi sa
orijentacijom objekta i poziciiom njegovih sadrzaja;

- toplotnu izolaciju omotaéa zgrade (fasade, krova i ukopanih elemenata omotaca) u skladu sa evropskim
standardima;

- karakteristike zastakljenih djelova omotaca — prozorskih konstrukcija, staklenih stijena u skladu sa
aktuelnim tehnologkim rieSenjima, pri éemu posebnu paznju treba posvetiti arhitektonskim elementima
za kontrolu prirodnog osvietljenja i kontrolu zagrijavanja prostora usljed suncevog zracenja;

- strukturu sastava fasada i krova, kao viseslojnih konstrukcija, u skladu sa orijentacijom i klimatskim
uslovima lokacije

U cilju verifikacije i afirmacije predloZenog pristupa i principa projektovanja, konsultovati vazecu
regulativu za oblast energetske efikasnosti zgrada, u prvom redu Pravilnik o minimalnim zahtjevima
energetske efikasnosti zgrada ("Sluzbeni list Cre Gore, broj 23/2013" od 27.5.2013. god.)

U skladu sa procesom upravijanja energijom, Evropska investiciona banka (EIB) uz Ciju ¢e se
podrsku realizovati projekat izgradnje ovog objekta, je vec pokrenula Program edukacije o modernizaciji
implementacije mjera za postizanje smanjenja potro$nje energiie, potroénje vode i ugradene energije
kako bi se omogucila EDGE sertifikacija nove zgrade. Na ovom projektu, projektant ¢e prilikom razvoja
tehnigke dokumentacije saradivati sa EDGE (ekspert za izvrsnost u dizajnu za bolju energetsku
efikasnost). EDGE ekspert ce savjetovati o zelenom dizajnu, uticati na najbolje prakse u bioklimatskom
dizajnu i pomoci procesu razumijevanja EDGE standarda, softvera i sistema sertifikacije $to ¢e rezultirati
stvaranjem objekta sa efikasnijim resursima.

U skladu sa procesom Klimatskih promjena, Evropska investiciona banka (EIB) je vec pokrenula
Program edukacije o potrebnim mjerama za ublazavanje negativnih efekata klimatskih promjena. Na
ovom projektu, projektant ¢e prilikom razvoja tehnicke dokumentacije saradivati sa PIU savjetnikom za
klimatske rizike da bi se uzelo u obzir implementiranje mjera na osnovu preporuka savjetnika za
Kiimatske rizike, u skladu sa uradenom procjenom po standardima Climate Risk and Vulnerability
Assessment (CRVA), za trenutne i buduce Klimatske rizike u regionu u kojem ¢e se objekat graditi.

Prilikom projektovanja objekata neophodno je ispuniti minimalne uslove i preporuke iz EDGE
manuala koje bi kroz adekvatne zahteve u glavnom projeku omogucile da objekti dostignu EDGE
sertifikat kao | preporuke iz CRVA izvestaja koje bi kroz adekvatne zahteve u glavnom projektu omogucile
da objekti budu maksimalno funkcionalni | otporni na sve ocekivane klimatske promene u buduénosti.

Aspekti integrisanog projektovanja instalacija u odnosu na energetsku efikasnost

U kontekstu integrisanog projektovanja instalacija, zasnovanog na uvazavanju klimatskih uslova
lokacije i potreba korisnika, proisteklih iz namjene objekta, kao osnovni izvor toplotne” i srashladne”
energije, preporuéuje se sistem toplotne pumpe odgovarajuéeg kapaciteta. Ovaj izvor treba da
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snabdijeva ,toplotnom* i ,rashladnom” energijom one funkcionalne cjeline, kod kojih ta potreba proistice
iz rezima kori$¢enja prostora.

Koncept, tehnoloka i tehni¢ka rieSenja instalacija za odrzavanje toplotnog komfora rieSavati u skladu sa
intencijom da se ,pasivnim" rjedenjima, odnosno u domenu arhitektonskih rjeenja (toplotna izolacija,
zadtita od sunca, itd.), ostvare $to vece redukcije u potrebama za toplotnom i rashladnom energijom, pri
&emu se moze razmatrati i moguénost iskljuéivanja potreba za rashladnom energijom.

Za grijanje i hladenje predvidieti toplotnu pumpu. Grijanje i hladenje vrtiéa vrsiti kasetnim jedinicama
smijestenim u spudtenom plafonu.

34.4. Materijalizacija

Rjesenja relevantnih pitanja materijalizacije objekta djecijeg vrtiéa definisati u tekstualnom i
grafitkom dijelu dokumentacije.
Kako bi se pobolj$ali uslovi za boravak djece, u postojeéem objektu neophodno je izvesti sve potrebne
intervencije, obnove i zamjene podnih, plafonskih i zidnih obloga. Kako bi se zadovoljli uslovi energetske
efikasnosti potrebno je postoje¢u unutradnju i spoljadnju stolariju zamijeniti novom i uraditi novu fasadu.
Za spolinu obradu fasade odabrati kvalitetne materijale, otporne na atmosferske uticaje i lake za
odrzavanje. Pri odabiru materijala treba voditi ratuna o energetskoj efikasnosti materijala i smanjenu
$tetnih uticaja na Zivotnu sredinu, takode izbor bi trebao biti racionalan i ekonomi¢an. Upotrebom
kvalitetnih materijala hidro i termo izolacije svesti na minimum toplotne gubitke i stvoriti prijatan ambijent
za boravak i rad. Za unutranju obradu odabrati materijale u skladu sa namjenom prostorija, kvalitetne,
postojane na habanie i lake za odrzavanje.

3.4.5. Uredenje dvorista predSkolske ustanove

Kroz uredenje terena potrebno je predvidjeti optimalno riesenje slobodnog prostora urbanisticke
parcele pri éemu treba obezbijediti pristupne staze, platoe oko objekta, igralista, uredenje zelenih
povrsina, pjesadke i kolske prilaze objektu, pristupne puteve za vatrogasna vozila.
Projektovane komunikacije moraju biti funkcionaine i omoguéiti nesmetano kretanje pjesaka i lica sa
posebnim potrebama. Projektom obezbijediti normaino funkcionisanje saobraéaja oko objekta, interne
saobraéajnice, prikljuéenje na planiranu i postojecu uliénu mrezu, kao i parking prostor kapaciteta u
skladu sa potrebama korisnika i posjetilaca, a sve u skladu sa funkcijom planiranog objekata i
urbanisti¢ko tehnickim uslovima.
Spoljni mobilijar prilagaditi funkciji objekta. Primjenjivati kvalitetne materijale, adekvatne klimi i tradiciji
podruja, pogodne za odrzavanje.
U skladu sa funkcijom i namjenom objekta, kroz projekat uredenja terena predvidjeti i odgovarajucu
hortikulturu, zelene povrsine, koje bi doprinijele estetskom i vizuelnom kvalitetu Zivotne sredine na
lokaciji, poboljganju mikroklimata, smanjenju buke i aerozagadenja i koje bi istakle i uokvirile
novoplanirani objekat. Planirano stanje uredenja zelenih povrsina treba uskladiti sa uslovima sredine,
planiranom namjenom i propisanim normativima.

3.4.6. Pregled prostorija predskolske ustanove
Objekat projektovati kao savremen i funkcionalan za potrebe 430 djece. Objekat planirati da bude
racionalan, kako u periodu izgradnje tako i u periodu eksploatacije.
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U objektu su predvideni prostorni sadrzaji:
= Zonazadjecu
= Zona za osoblje i ostale prate¢e sadrzaje
= Zona centralne kuhinje
= Zona centralnog veseraja
= Servisna zona

Maksimalna spratnost vrti¢a je P+1.
Predvidena povr$ina vrtica je 3100,00 m2,

Posebnu paznju posvetiti:
= dimenzionisanju prostora na osnovu predvidenih kapaciteta
= fiziékoj strukturi i organizaciji prostora, u okviru zadate namjene
= rjeSavanju uredenja terena, pjesackih i kolskih prilaza objektu, kao i ispunjenju funkcionalnih
zahtjeva, racionalnosti i ekonomi¢nossti rieSenja u cjelini.

Prostorije za djecu dijele se u dvije grupe, prostorije za djecu uzrasta vrtica i prostorije za djecu
uzrasta jaslica. U jaslicama borave djeca uzasta do tri godine Zivota a u vrticu od tri godine do polaska u
gkolu. U okviru objekta, prostor treba funkcionalno rijesiti tako da se formiraju radne sobe za 410 djece
svih uzrasta sa svim prateéim prostorijama koje se moraju naéi u vticu (Tabela 1. Pregled prostorija za
djecu).

Z_asga Naziv prostorije Broj prostorija
.| Radna soba za djecu uzrasta do 1 godine . 1
_ Jaslice Radna soba za djecu uzrasta od 1 do 2 godine 3
Prostorije za Radna soba za djecu uzrasta od 2 do 3 godine 3
djecu Radna soba za djecu uzrasta od 3 do 4 godine 4
Vrtié Radna soba za djecu uzrasta od 4 do 5 godine 5
Radna soba za djecu uzrasta od 5 do 6 godine 5

Tabela 1. Pregled prostorija za djecu

Zakon o predakolskom vaspitanju i obrazovanju (*Sluzbeni list RCG’, br. 64/2002, 49/2007,
80/2010, 40/2011 — drugi zakon 40/2016, 47/2017) u jaslicama prepoznaje tri grupe u zavisnosti od
uzrasta, djeca uzrasta do jedne godine, djeca uzrasta od jedne do dvije godine i djeca uzrasta od dvije
do tri godine. Prema istom Zakonu i u vrtiéu se prepoznaju tri grupe u zavisnosti od uzrasta djece, djeca
uzrasta od tri do ¢etiri godine, djeca uzrasta od ¢etiri do pet godina i djeca uzrasta od pet do $est godina.
Uz radne sobe za djecu obavezno je predvidjeti i odgovarajuce sanitare ¢vorove. Prilikom projektovanja
sanitarnog évora za djecu uzeti u obzir dimenzije sanitarija i njihov raspored.

Povrsine pojedinaénih radnih soba i sanitarnih ¢vorova uskladiti sa Pravilnikom o blizim uslovima za
osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja (Sluzbeni list Crne Gore” br. 40 od 22. juna 2006.
godine). Zone za djecu trebaju biti otvorene, fluidne i takve da se mogu, kada je to potrebno,
transformisati iz manjih jedinica u vece ili iz veéih u menje, kori$éenjem pregradnih zidova ili zavjesa.
Pored prostorija za djecu, kao posebnu zonu u vrticu predvidjeti prostorije za upravu (Tabela 2. Pregled
prostorija za upravu).

10
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; Zona Naziv prostorije Broj prostorija
s Kancelarija za koordinatora 1
 Prostorije za upravu
... Prostorija za zaposlene i roditelje 1

Tabela 2. Pregled prostorifa za upravu

Vertikalne i horizontalne komunikacije i sanitarni &vorovi moraju biti dimenzionisani u skladu sa
kapacitetom prostora, uz obavezno prilagodavanie svih sadrZaja licima sa posebnim potrebama u skladu
sa vazecom zakonskom regulativom.

Ulaz u vrtié i jaslice treba odvaojiti a uz njih predvidjeti trijazu za prijem djece. Uz glavni ulaz jaslica
mora se naéi i ostava za kolica i prostorija za izolaciju. Atrijum koji je u okviru postojeceg objekta urediti
sadrzajima za igru za najmlade i ozeleniti niskim rastinjem, ukoliko se javi potreba, pojedini sadrzaji se
mogu organizovati na raéun samnjenja povrsine atrijuma.

U zoni prostora za osoblje i prateée sadrzaje predvidjet prostorije navedene u tabeli (Tabela 3.
Pregled prostorija za osoblje i pratece sadrZaje).

Zona o . Naziv prostorije Broj prostorija .
| Stepeniste i lift
Vjetrobran
Trijata
ﬁétor za osoblje i Komunikacije sa garderobom (uz radne sobe)
pratece sadriaje Ostava za kolica

Multifunkcionalna sala sa ostavomn za rekvizite | opremu

Kancelarija za struéne saradnike {logoped/pedagog/psiholog)

[ S e

" Preventivna zdravstvena zadtita
Tabela 3. Pregled prostorija za osoblje i pratece sadrzaje

Centralnu kuhinju projektovati za 1000 djece (doru¢ak, ru¢ak, uzina) po HACCP standardima, sa
obezbijedenom garderobom kuhinje sa toaletima. Kuhinja treba da ima poseban ekonomski ulaz, sa
odvojenim ulazom za prijem i dopremanje namirnica i otpremanje otpadaka (pristupni plato za vozila za
transport hrane) (Tabela 4. Pregled prostorija centralne kuhinje). Projektom predvidjeti i kompletnu
tehnologiju kuhinje. U objektu se sluZi hrana za 410 djece, a za preostalih 590 djece hrana se transportuje
u druge objekte, pa prema tome treba projektovati kuhinju, a naroito obratiti paznju na instalacije i
potrebnu koli¢inu tople sanitarne vode.

Zona Naziv prostorije

Ulazni dio

Prijem hrane sa vagom

Otprem hrane
Otpad
Centralna kuhinja

Centralna kuhinja

Nutricionista

Koridor

Garderoba za zaposlene
Tabela 4. Pregled prostorija centralne kuhinje

11
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Centralni veseraj za potrebe 1000 djece. Projektom predvidjeti kompletnu tehnologiju veSeraja —
masine za pranje, susenje, peglanje, u skladu sa zahtijevanim kapacitetom. Potrebno je predvidieti
prostor za odlaganje sredstava za pranje ve$a, kao i prostor za odlaganje istog. U okviru veSeraja
predvidjeti garderobe za zaposlene, ostavu, kao i zaseban ulaz (Tabela 5. Pregled prostorija centralnog

vederaja).

 Zona

Naziv prostorije

Centralni vesera

Ulazni dio

Prijem veda

Otpremanje vesa

Ekonom

Vederaj

Skladistena zona veseraja

Tabe!é' 5. Pregled prostorija centralnog vederaja

Unutar objekta je neophodno predvidjeti tehniéku prostoriju za smjestaj opreme jake i slabe struje
odgovarajuée povrsine, kao i servisne prostorije navedene u tabeli (Tabela 6. Pregled servisnih

prostorija).

Zona

Naziv prostorije

Hodnik

Inventar - ostava

Servisne prostorije | Radionica za domara

Kotlarnica

Sanitarije za djecu i zaposlene

Tabela 6. Pregled servisnih prostorija

Obavezno dati graficke prikaze sa rasporedom namjestaja i opreme, sa specifikacijama i predmjerom
radova za iste, kao i proradun energetske efikasnosti. Takode, izraditi projekat tehnologije kuhinje i
veseraja sa detaljnom specifikacijom opreme. Projektant se obavezuje da Glavnim projektom predvidi
sve neophodne sadrzaje i opremu, u cilju obezbjedivanja potpune funkcionalnosti objekta. U projektu
priloziti specifikaciju opreme i namjestaja sa $emama, kao i predmer radova koji se odnosi na nabavku i
ugradnju opreme i namjestaja objekta.

12
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4. PROJEKTNI ZADATAK ZA GLAVNI PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA
4.1.  Projekat termotehnickih instalacija

Glavni projekat termotehnickih instalacija izraditi na osnovu arhitektonsko-gradevinskog projekta i

programskog sadrzaja opsti i pojedinih prostorija. Izrada projekta treba sa bude u skladu sa vazecim
Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata i drugim zakonima i podzakonskim aktima koji regulisu
uslove rada predskolskih ustanova. Projekat treba da sadri riie$enja koja su maksimaino energetski
efikasna, ekologki prilagodena shodno nacionalnoj strategiji razvoja energetske efikasnosti i odrZivosti.
U skladu sa pravilima struke, projektovati sistem koji ce obezbjedivati ekonomiénu potro$nju energije,
pouzdan rad i minimalne eksploatacione troskove a pri tome optimizovati investiciju.
Za ulazne parametre uzeti spoljne parametre temperature za zonu Podgorice. Unutradnje temperature
uzeti iz preporuka za pojedine prostorije u lietnjem, odnosno zimskom rezimu rada. Za energetski izvor
uzeti najekonomiéniji i energetski najefikasniji sistem. Prilikom izrade projekta voditi se sliede¢im
uslovima i zahtjevima:

1. Kancelarije i radne sobe projektovati sa sistemom grijanja i hladenja.

2. Komunikacije projektovati sa sistemom grijanja.

3. Centralnu kuhinju i veseraj projektovati sa sistemom grijanja, hladenja i ventilacije.

4. Tehnitke prostorije za smjeétaj opreme slabe struje treba da budu u nezavisno definisanom i
termotehnicki posebnom prostoru sa stalnom temperaturom obezbjedenom Inverter klima
jedinicom.

5. Sanitamu toplu vodu obezbjediti iz toplovodnog sistema zimi, odnosno termosolarnog sistema i
rekuperacije ljeti. Za rezervu predvidjeti termotporne grijace.

U nedostatku domacih standarda koristiti odgovarajuce inostrane standarde, prvenstveno EN norme.

42. Projekat instalacija za gaSenje poZara — sprinkler instalacije

Stabilan sistem za zaétitu od pozara — sprinkler instalaciju — projektovati kao nezavisan sistem u
odnosu na instalacije vodovoda i hidrantske mreze, sa prikljuékom na spoljnu vodovodnu mrezu, u skladu
sa uslovima nadleznog preduzeéa. Sredstvo za gasenje pozara je voda u raspréenom mlazu i mora da
pokriva cjelokupnu povrsinu objekta u kojoj se moze koristiti voda kao sredstvo za gadenje poZara.
Posebno uzeti u obzir moguénost zamrzavanja vode u cijevovodima. Sprinkler instalacija se mora
automatski aktivirati na pojavu povisene temperature od 68° C. Projektom predvidjeti i mogucnost
napajanja sprinklerske instalacije vodom iz vatrogasnog vozila preko prikljuéaka za vatrogasna vozila na
fasadi objekta. Proraéun i dimenzionisanje instalacije izvrsiti prema vaze¢im propisima i standardima.
Sprinkler instalacija treba da je povezana sa sistemima jake struje, slabe struje i automatike. Shodno
dobijenim uslovima definisati potrebu agregatskog postrojenja za potrebe sprinkler postrojenja.
Glavni projekat masinskih instalacija uraditi u svemu prema vazeéim propisima iz ove oblasti, tako da je
na osnovu izradene tehniéke dokumentacije moguée pribaviti gradevinsku dozvolu, procijenit
troékove, nabaviti opremu i materijal i izvesti radove. Projekat opremiti svom raéunskom, grafickom i
opisnom dokumentacijom koja je neophodna za nesmetano izvodenije radova.
Projekat mnaginskih instalacija usaglasiti sa ostalim dijelovima tehni¢ke dokumentacije.
Projekat predati u potrebnom broju $tampanih primjerka i u digitalnoj formi.
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5. PROJEKTNI ZADATAK ZA GLAVNI PROJEKAT ELEKTROTEHNICKIH
INSTALACIJA JAKE STRUJE

Elektrotehnickim projektom potrebno je projektovati unutrasnje elektroinstalacije i instalacije zastite
od atmosferskog praznjenja — gromobranske instalacije.
Predmet projekta su takode i infrastruktumi prikljucci na elektroenergetsku mrezu shodno Urbanisticko-
tehnickim uslovima. Projektom je potrebno obuhvatiti unutranje elektro instalacije i instalacije zastite od
atmosferskog praznjenja — gromobransku instalaciju svih objekata u kompleksu.
Projektom obuhvatiti sljiedece:

5.1.  Napajanje objekta elektriénom energijom
Shodno dobijenim urbanisticko — tehni¢kim uslovima.
Napomena: Nakon utvrdivanja podataka o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta objekta, iste treba
proslijediti Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, koje ce preuzeti dalje aktivnosti u cilju
izdavanja tehniékih uslova za izradu projektne dokumentacije od strane CEDIS-a.

5.2.  Rezervno napajanje
Kao rezervni izvor napajanja predvidjeti dizel elektriéne agregate i to za:
- sisteme koji treba da rade u sluéaju pozara
- pozami sistemi (pumpe, ventilatorii svi drugi sistemi koji se odrede u protivpozarnom elaboratu),
pumpe za vodu. Ostatak objekta nije neophodno osigurati agregatskim napajanjem, osim u
sluéaju ako projektant procijeni neophodnost napajanja pojedinih sistema ili tehnickih prostorija.
Radovi na prikljugenju objekta na NN mrezu su predmet ovog dijela projekine dokumentacije (trase,
tipovi, provjera presjeka NN kablova sa svim pripadajucim radovima).
Kablovsko prikljuéne ormare (KPO) smjestiti na fasadi objekta.
Glavnu razvodnu tablu smiestiti u posebnoj prostoriji u prizemju objekta. Broj ostalih tabli odrediti po
slobodnom izboru, postujuti propise i preporuke.

53.  Osvjetlienje i uredaji

Za osvjetlienje koristiti §to vise led svjetiljki. Upravijanje rasvietom u hodnicima i sliénim prostorima
predvidjeti sa jednog ili nekoliko centralnih mijesta, u zavisnosti od funkcionalnosti prostora. Jacinu
osvjetljaja usvojiti u zavisnosti od namjene prostorija. U radnim sobama i kancelarijama predvidjeti
dovoljan broj monofaznih utiénica. Uticnice u kancelarijskim i sliénim prostorijama predvidjeti na visini od
0.40m od kote gotovog poda. U radnim sobama i sl. prostorima predvidenim za boravak djece predvidjeti
na visini od 1.50m. Sve prikljuénice treba da imaju zadtitni uloZak kao dodatnu zadtitu od napona dodira.
Svako raéunarsko/radno mjesto mora da ima min 3x2M energetske prikljuénice i 2xRJ45.
U radnim sobama predvidjeti potreban broj rasvjetnih tijela. Svaka prostorija treba da ima min 2 stepena
komandovanja. U holovima i hodnicima predvidjeti izvjestan broj monofaznih $uko utiénica. Za sve
koncentracije instalacija slabe struje predvidjeti odgovarajuéi broj direktnih strujnih krugova. Instalaciju
izvesti sa kablom sa finoziénim provodnicima i Zilom za uzemlenje, kablove ostaviti slobodne u duZini od
cca 2m, odgovarajuéeg presjeka. Tehnicke prostorije napojiti zasebnim napojnim kablovima sa
pripadajuéim razvodnim tablama.
U skladu sa Glavnim projektom termotehnickih instalacija predvidjeti odgovarajucu instalaciju.
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Projektnu dokumentaciju usaglasiti sa fazom arhitekture, konstrukcije, termotehnike, dispozicije
rasvjetnih tijela.

Potrebno je predvidieti osvjetljenje u sklopu uredenja terena sa pristupnim saobraéajnicama i parking
prostorima, toplocinéanim stubovima preporuéene visine H=8m sa natrijum svjetiosnim izvorom i
svjetilikom u klasi min IK 08. U saglasnosti sa projektom termotehnickih instalacija predvideti napajanje
svih uredaja i regulacionih krugova. Napajanje termotehnickih instalacija izvesti sa distributivne mreze
osim opreme &ija funkcionalnost zahtijeva agregatsko napajanje u skladu sa PP elaboratom (sistemi za
odimljavanje, splinkler pumpa, cirkulacione pumpe grijanja, itd.).

Usaglasiti sa dijelom projektne dokumentacije tehnologije kuhinje - taéne pozicije, visine i tip prikljucenja
uredaja i opreme kuhinje, te kablovske vodove u dijelu slobodnog izvoda do prikljuéenja unutar samog
uredaja, sa zatitom kablova na odgovarajuci nain, od mehanickin i termickih odtecenja.

Svu unutradnju instalaciju predvidjeti sa odgovarajuéim provodnicima u skladu sa vazecim propisima iz
ove oblasti sa Zilom za uzemljenje.

Elektroenergetski razvod predvidjeti kablovima dimenzionisanim prema trajno dopustenim strujama
prema JUS N.B 2.752 sa provjerom zastite od preoptereéenja, prema JUS N.B 2.743. Kod polaganja
energetskih kablova i kablova slabe struje voditi raCuna da minimaino paralelno

rastojanje izmedu istih bude 50 cm, a ukrstanje predvidjeti pod pravim uglom.Page | 12

U objektu predvidjeti i sigurnosnu rasvjetu: paniénu i evakuacionu sa sopstvenim izvorom

napajanja (Aku-baterije), a u skladu sa protivpoZarnim elaboratom.

5.4.  Gromobranska instalacija i uzemljenje

Projektovati instalaciju uzemljenja i gromobransku instalaciju u skladu sa JUS IEC 1024-1.
Rieenjem je neophodno obuhvatiti kompletan objekat, sa pripadaju¢im/neophodnim gradevinsko
— zanatskim radovima.

55.  Instalacija izjednacenja potencijala

U svim mokrim &vorovima predvidjeti izjiednagenje potencijala. Isto uraditi pomocu kutije za
izjednagenje potencijala. Sve ve¢e metaine mase u objektu je potrebno uzemljiti na odgovarajuci nacin.
Rezervoar za gorivo, ukoliko bude predviden, sa pripadaju¢im instalacijama za potrebe grijanja
prostora, je potrebno uzemljiti i dati odgovarajuce detalje vezivanja kao i ostale detalje uzemljivata oko
rezervoara.

5.6. Instalacije Automatike EMP

Predvidjeti zasebnim segmentom projektne dokumentacije automatiku elektromotornog pogona i
instalacija termotehnike (grijanje, sprinkler sistem i sl.). Predvidjeti odgovarajue povezivanje sa
sistemima slabe struje i ostalim sistemima predvidenim zakonskom regulativom. Prilikom izrade
projektne dokumentacije je potrebno priloZiti i odgovarajuce jednopolne i principijelne $eme, blok Seme,
predmijer i predraéun napojnih i signalnih kablova. Shodno dobijenim uslovima definisati potrebu
agregatskog postrojenja za potrebe sprinkler postrojenja.
Projekat uraditi u svemu prema vaze¢im tehniékim propisima i standardima, projektnim zadatkom
preporukama za ovu vrstu objekta, kao i Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta (SI. List br.,
82/20), Pravilnik o naginu izrade i sadrZini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta ("Sluzbeni list
Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019.god.) kao i podacima dobijenim iz ostalih

faza glavnog projekta.
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6. PROJEKTNI ZADATAK ZA GLAVNI PROJEKAT ELEKTROTEHNICKIH
INSTALACIJA SLABE STRUJE

Projekat elektroinstalacija slabe struje uraditi u svemu u skladu sa Zakonom, propisima i standardima.

6.1.  Sistem za dojavu pozara i protivprovalni sistem

Projektovati sistem dojave pozara kao savremen, centralizovan, adresibilan, modularan sistem.
Sistem za dojavu pozara treba da omoguéi blagovremenu detekciju pojave i mjesta nastanka pozara i
upozorenje prisutnih lica da je do njegove pojave dodlo. Centrala za dojavu pozara treba da je smestena
u kontrolnoj sobi ili sl. prostoriji, gde ¢e postojati stalno prisustvo dezurnog osoblja.
Automatske detektore pozara predvidjeti u svim prostorijama u kojima postoji pozarni rizik. Duz svih
komunikacija, hodnika i stepenista predvidjeti postavijanje ruénih javija¢a pozara. lzvrsiti povezivanje sa
opremom sprinkler sistema. Sistemi dojave poZara direktno upravijaju (iskljuéenje/uklju¢enje) sistemima:
kiimatizacije, ventilacile, PP klapnama, protivpozamim vratima, ~sprinklerom, automatskim
obavjestavanjem (EVAC sistem) i sl.
Projektovati sistem za signalizaciju provale i moguénost integracie sa sistemom video nadzora. Sistem
se nadgleda iz sobe centralnog nadzora. Tehnicki zahtjevi koje treba da ispunjava sistem su: autonomija
napajanja, sopstvena memorija i moguénost naknadnog iitavanja memorisanih podataka isl
Protivprovalnim sistemom objekta pokriti sve ulaze u objekat i sve potencijaine tacke na kojima je mogu¢
neovlaséen ulazak u objekat. Sve promjene se prikazuju na planovima na monitoru.

6.2.  Sistem SKS i telefonije

Projektom predvidjeti telefonsku centralu sa odgovarajuéim brojem pripadajucih telefona. Predvidjeti
instalaciju od izvodnog telefonskog ormana (GTO), odnosno glavnog razdjelnika telefonske mreze
telekomunikacionim kablovima potrebnog kapaciteta.
Za radna mjesta predvidjeti strukturni kablovski sistem tako $to ¢e se za svako radno mjesto predvidjeti
po 2 RJ-45 prikljuénice, osim na poziciji koju procijeni projektant (sekretarica i sl.) gdje se moze postaviti
po potrebi i vise prikljucnica.
Horizontalni kablovski razvod u okviru strukturne mreZe realizovati ekranizovanim &etvoroparicnim
kablovima tipa FTP 4x2x0,5mm cat6.
Broj i polozaj sporednih koncentratora SKS-a uslovlien je topologijom mreze i ¢injenicom da maksimalna
duzina prikljuénog mjesta u okviru SKS-a ne smije da prede 90m. Svako ratunarsko/radno mjesto mora
da ima min 3x2M energetske prikljuénice i 2xRJ45. Rasporedom racunarskih stolova definisana je i
pozicija priljuéne instalacije. Neophodno je u dijelu opremanja namjestajem dati detalje prikljucenja
radunarske opreme.

6.3.  Sistem video nadzora

Projektovati sistem koji treba da obezbjedi kontinualno pracenje prilaza objektu kao i nadzor ulaznih
prostora i osnovnih komunikacija u objektu. Video nadzor u objektu ostvariti uz pomo¢ savremenih IP
fiksnih kolor kamera kvalitetnih tehnickih moguénosti, napajanih preko PoE switcheva (unutraSnje
kamere) odnosno preko zasebnog energetskog kabla za spoljnje kamere za koje je potrebno predvidijeti
kuéista sa grijaéima itd. u skladu sa meteo uslovima na ovom prostoru.
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Kamere za spoljnu montazu treba da budu fiksne ili »Speed Dome« kolor kamere u IP izvedbi u
odgovarajué¢im ku¢idtima za spoljnu montazu. Kamere treba da pokrivaju sva ostala mjesta za koja se
procijeni da je potrebno. U prostoriji kontrolne sobe ili sluzbenoj prostoriji, predvidjeti video pult sa
odgovarajuéim brojem 24 PRO monitora 7/24. Video pult treba da omoguci neprekidan nadzor nad svim
kamerama u sistemu, neprekidno snimanje (odgovarajuci kapacitet diska 2 x 1TB) kao i moguénost
trenutne ili nakanadne analize dogadaja.

NAPOMENA: Za sistem video nadzora predvidjeti zasebnu ethernet mrezu (odvojiti switcheve
video nadzora od switcheva LAN mreZe).

6.4.  Sistem ozvucenja

Sistem treba da omoguéi emitovanje radio difuznog programa i emitovanje lokalnog programa sa
CD-a ili Tunera. Pored ovih funkcija sistem ozvuéenja treba da omogucéi emitovanje raznih saopstenja
(preko mikrofonske stanice) kao i emitovanje poruka u sluéaju pojave pozara (kao i postupaka koje je
potrebno u tim situacijama preduzeti).
Centralnu stanicu ozvugenja postaviti u prostoriji kontrolne sobe (head of security). Centralna stanica za
ozvudenje treba da sadrzi odgovarajuti broj pojativaca, izvore zvuka (AM/FM tjuner, CD plejera) i pozivni
mikrofonski pult. Sistemom ozvucenja pokriti sve komunikacije, holove, hodnike, kuhinju, i sl, kao i
eventualno svevaznije prostorije koje projektant procijeni.

6.5. Elektricne prikljuénice i napajanje tehnoloskih potroSaca

Broj, raspored i snagu el. utiénica i fiksnih prikljuéaka projektovati u skladu sa zahtjevima tehnoloskog
projekta i projekta enterijera. Tehnoloéke cjeline opremiti sopstvenim razvodnim ormanima. Projektovati
instalaciju elektromotornog pogona koja obuhvata instalaciju za napajanje, upravijanje i automatski rad
sistema definisanih projektom termotehnickih instalacija, kao i instalacija vodovoda i kanalizacije u skladu
sa vazeéim propisima.
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7. PROJEKTNI ZADATAK ZA GLAVNI PROJEKAT VODOVODA |
KANALIZACIJE

7.1.  Hidrotehnicke instalacije

Glavni projekat hidrotehnickih instalacija uraditi na osnovu Urbanisticko-tehnickih uslova, broj UPI-
02-041/23-9630/2 od 08.12.2023. godine, izdatih od strane Sekretarijata za planiranje prostora i odrzivi
razvoj, Glavni grad Podgorica.

U objektu predvidjeti:
- vodovodnu mrezu hladne vode
- vodovodnu mrezu tople i cirkulacione vode
- vodovodnu mrezu za sanitarne potrebe
- hidrantsku mrezu,
- mrezu fekalne kanalizacije,
- mrezu atmosferske kanalizacije

7.1.1. Vodovodna i hidrantska mreza

Prikljugenje predmetnog objekata na vodovodnu mrezu izvesti prema Urbanisti¢ko-tehnickim
uslovima, broj UPI-02-041/23-9630/2 od 08.12.2023. godine, izdatih od strane Sekretarijata za planiranje
prostora i odrZivi razvoj, Glavni grad Podgorica.

Dovod od prikljuéka do vodomjernog $ahta predvidjeti od PEHD vodovodnih cijevi za montazu u zemlji.
Za registrovanje utroska vode cijelog objekta predvidet kontrolni vodomijer odvojeno za hidrantsku i
sanitarnu mrezu.

Svi vodomieri koji se ugraduju moraju biti sa mesinganim kucistem, impulsnim mehanizmom i radio
modulom za daljinsko ogitavanje i iskljucivanje, koji je prilagoden usvojenom programu i opremi
"Vodovoda i kanalizacije" u Podgorici. Vodomieri moraju biti bazdareni i moraju imati plombu Metroloskog
zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Instalacije vodovoda za razvod unutar objekta po sanitarnim &vorovima, projektovati klasiéno, u skladu
sa svim vazeéim standardima i propisima za ovu vrstu instalacija.

Instalacije vodovoda za razvod unutar objekta po sanitarnim &vorovima projektovati klasiéno, u skladu sa
svim vazeéim standardima i propisima za ovu vrstu instalacija. Prilikom projektovanja instalacija u
sanitarnim &vorovima za djecu voditi raduna o visini razvoda za ¢esme na umivaonicima, kako ne bi bilo
problema prilikom montaze sanitarnih uredaja za djecu koji su manjih dimenzija od standardnih, kako bi
se djeci omogucilo nesmetano kori$éenje istih (gornja ivica umivaonika =40cm od kote gotovog poda,
visina sjedista we $olje =30cm od kote gotovog poda).

U kuhinji projektovati sanitarnu vodovodnu mrezu u odnosu na broj djece, 410 koliko je u ovom
objektu, kojoj se sluZi hrana i koli¢inu posuda koja se pere. Za preostalih 590 djece, hrana se ovdje samo
sprema i transportuje u druge vrtie.

Instalacije sanitarnog vodovoda predvideti od PPR cijevi. Cijevi moraju imati potrebne ateste za
pritisak. Po mokrim ¢vorovima usponske vodove, vertikale, kao i horizontalni razvod rijesiti “nevidljivo”,
iza zavréne obrade zidova i poda. U kupatilima predvidjeti centralne ventile, a pored togecih mjesta
predvidjeti propusne ventile. Temeljni razvod vodovodne mreze objekta usaglasiti sa arhitektonsko
gradevinskim projektom.

18



P
Support to Project Implementation Unit forthe .~ ll
Montenegro Education Programme invenmant ok 5604

U sluéaju nedostatka pritiska u vodovodnoj mreZi predvidjeti uredaje za povidenje pritiska. Nosilac toplote
za pripremu tople vode ¢e biti odreden u okviru termotehnickih instalacija, a kao rezervni izvor energije
predvidjeti elektriéne grijace. U okviru sistema tople vode predvidjeti mrezu cirkulacije sa cirkulacionim
pumpama.

Osim vodom za sanitarnu potronju objekat je potrebno snabdjeti vodom za gadenje pozara, u skladu
sa "Pravilnikom o tehniékim normativima za hidrantsku mrezu za gaenje pozara". Za hidrantsku mrezu
koristiti pocinkovane eliéne cijevi minimalnog unutrasnjeg precnika @52. Unutradnje zidne hidrante sa
pripadajuéom opremom postaviti na odgovarajucim pristupaénim mijestima, tako da se neposrednim
ga$enjem obuhvate sve prostorije u objektu.

Predvidjeti i opisati nagin ispitivanja vodovodne instalacije, pritisak, spojeve kao i njenu dezinfekciju,
nakon montaze a prije pustanja u rad.

7.1.2. Fekalna kanalizacija

Prikljugenje predmetnog objekata na kanalizacionu mrezu izvesti prema Urbanisticko-tehnickim
uslovima, broj UPI-02-041/23-9630/2 od 08.12.2023. godine, izdatih od strane Sekretarijata za planiranje
prostora i odrzivi razvoj, Glavni grad Podgorica.

Prikljugak je potrebno izvesti od atestiranih PVC cijevi za uliénu kanalizaciju (tiemene nosivosti ne manje
od SN4) minimalnog preénika DN160 ili DN200 do uliénog revizionog okna.

Na navedenoj lokaciji postoji javna kanalizaciona mreza, pa je s toga potrebno projektovati prikljucenje
na javni kanalizacioni sistem. Kao alternativno resenje, objekat prikljuéiti na septicku jamu ili
biopreciséivac.

Unutrasnje instalacije kanalizacije projektovati klasi¢no od nisko$umnih PP kanalizacionih cijevi za
kuénu kanalizaciju sa odgovaraju¢im fazonskim komadima i spojnim materijalom, uz poStovanje svih
vazetih standarda i propisa za ovu vrstu instalacija. Glavni razvod kanalizacione mreZe objekta usaglasiti
sa arhitektonsko gradjevinskim projektom. Prilikom projektovanja instalacija u sanitarnim €vorovima za
djecu voditi raéuna o visini odvoda, kako ne bi bilo problema prilikom montaZe sanitarnih uredaja za djecu
koji su manjih dimenzija od standardnih, kako bi se djeci omoguéilo nesmetano koriséenje istih (gornja
ivica umivaonika =40cm od kote gotovog poda, visina sjedidta we $olje =30cm od kote gotovog poda).
Vertikalnu mrezu kanalizacije izvesti “nevidijivo”, kroz za to ostavijene vertikalne kanale naznacene u
glanom projektu arhitekture. U svim sanitarnim &vorovima obezbijediti podne slivnike. Sanitarne ¢vorove
ventilisati preko krova objekta i postaviti ventilacione kape. Kanalizacione vertikale takode odzragiti preko
krova, a na sekundamim vertikalama i odvodnim granama koje su viée od 4m udaliene glavne
kanalizacione vertikale postaviti cijevne dozragnike, koji reSavaju podpritisak u cijevima i sprecavaju
odsisavanje vode iz slivnika.

U dnu svake kanalizacione vertikale predvidjeti revizione komade. Horizontalne razvode etazne
kanalizacije mokrih &vorova predvidjeti ispod meduspratne ploge tj. plafonski razvod.

Ispostovati sve sanitarne, protivpozarne i ostale propise iz ove oblasti. Profili glavnog kanala iz objekta
odrediti na osnovu hidrauliékog proraéuna, preporuka je da ne bude manji od DN160.

Predvidjeti i opisati nagin ispitivanja projektovanih padova horizontalnog razvoda kanalizacione mreze,
brzinu protoka i nepropustijivost spojeva, nakon montaze a prije pustanja u rad.
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7.1.3. Atmosferska kanalizacija

Na dijelu prostora u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI Stara Varo$" postoji atmosferska
kanalizacija i vodotok u koji bi se atmosfesrske vode skupljale. U dijelu ulice Radosava Buri¢a uz parcelu
djetijeg vrtiéa planirana je atmosferska kanalizacija.

Projektom obuhvatiti rje$enje odvodenja kisnih voda sa krovova objekta, kao i cijele lokacije objekta
putem izgradnje retenzionog bazena (rova) na datoj parceli. Retenzioni bazen dimenzionisati za
prihvatanje prvog poplavnog talasa kise u trajanju od 15 minuta inteziteta 264 I/s/ha.

Potrebno je predvidjeti separator za pregi$¢avanje voda sa parkinga i saobracajnica. Nakon izgradnje
uliéne atmosferske kanalizacijie mreze predvidjeti priklju¢ak instalacija objekta na istu.

7.2, Sanitarni uredaji, oprema i galanterija

Svi uredaji, oprema i galanterija su standardni, kvaliteta | klase. Sanitarne &vorove za djecu opremiti
sanitarijama za djecu. Prilikom odabira sanitarnih uredaja uzeti u obzir bezbjednost djece i obratiti paznju
na dimenzije i njihov polozaj kako bi ih djeca mogla nesmetano koristiti. Odabir vrsiti zajedno sa
Investitorom i projektantom enterijera.

8. SPECIFICNI ZAHTJEVI

8.1.  Sadrzaj projektne dokumentacije

Projektant se obavezuje da uradi tehni¢ku dokumentaciju u kojoj ¢e definisati: ikapacitet objekta,
prostorno oblikovanie, izbor konstruktivnog sistema, dimenzionisanje konstruktivnih elemenata, izbor
gradevinskih materijala i opreme, vrijednost gradevinskih, zanatskih, instalaterskih i drugih radova,
tehnicka riedenja prikljuéaka objekta na odgovarajucu saobraéajnu, instalacionu i drugu infrastruktru, kao
i druge proradune potreben za prikaz svih detalja svih neophodnih za gradenje objekta, uredenje obodnih
povréina i uslove za odrzavanje objekta. U skladu sa pravilima struke, za sve faze odabrati ekonomicne
materijale i opremu koja se ugraduje, a koja ¢e obezbijediti pouzdan rad, dugotrajnost i minimaine
eksploatacione troskove a pri tome optimizovati investiciju.

Sastavni dio tehni¢ke dokumentacije su:

- Projekat arhitekture

- Projekat konstrukcije

- Projekat vodovoda i kanalizacije

- Projekat masinskih i termotehnickih instalacija sa projektom instalacije za gaSenje pozara

- Projekat elektroinstalacija jake struje

- Projekat elektroinstalacija slabe struje

- Projekat saobracaja

- Projekat uredenja terena sa projektima infrastruktumih prikljugaka, kao i projektom pejzazne
arhitekture i hortikulturom

- Projekat organizacije i tehnologije gradenja

- Sinhron plan spoljnih i unutra$njih instalacija, sa obaveznim karakteristiénim presjecima instalacija

- Knjiga koja ¢e sadrzati predmjere radova sa svim pozicijama i uslovima izvodenja za sve faze

radova
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Takode, pri izradi tehni¢ke dokumentacije potrebno je uraditi sledece elaborate:

- Elaborat o rezultatima detaljnih geotehnickih istrazivanja terena

- Elaborat energetske efikasnosti

- Elaborat zastite od pozara

- Elaborat procjene uticaja na Zivotnu sredinu (dvojezi¢no, na crnogorskom i engleskom jeziku)
- Elaborat zastite na radu (u fazi izgradnje i eksploatacije)

8.2.  Uslovi obrade tehni¢ke dokumentacije

Tehnicku dokumentaciju uraditi u elektronskoj formi i potpisiati kvalifikovanim sertifikatom za
kvalifikovani elektronski potpis, a u svemu saglasno sa Pravilnikom o nacinu izrade, razmieri i blizoj
sadrzini tehnicke dokumentacije.

Projektant je duzan da predmijere radova za svaku fazu radova izradi sa tatnodcu +5%, sa
obaveznim dokaznicama i da iste objedini u knjigu koja ¢e sadrZati predmjere radova sa svim pozicijama
i uslove izvodenja za sve faze radova.

Predmier radova mora biti uskladen sa formularima iz zakona o javnim nabavkamaii to kako je navedeno:

Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke Koli¢ina Jedinica mjere

Tehni¢ka dokumentacija izradena u papirnoj formi, uvezuje se u potreban broj numerisanih knjiga,
numerisanih stranica, slozenih u format A4 (21x29,7cm). Knjige, u tvrdom povezu, moraju biti povezane
jemstvenikom koji se pecatira, kako bi se zamjena sastavnih djelova knjiga bila onemogucena.

Uz Projektni zadatak, izabranom projektantu ¢e biti dostavljeni prilozi u elektronskom formatu:

- Zahtjevana forma tehnicke specifikacije
- Zahtjevana forma predmjera i predracuna

|zrada detaljne tehnicke specifikacije na trazenom formatu, sa svim fazama i indeksom radova i
materijala koji ée se pojavijivati u svim dokumentima kao $to su predmijer i predracun, projektnim
crtezima i sl (primjer i format Detaljne tehnicke specifikacije obezbijeden).

Ovjera dokumentacije se vrsi na sliedeci nacin:

Svaki dio tehnitke dokumentacije ovjerava se $tambiliem na kojem je upisan broj, datum i potpis
odgovornog lica privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izradio tehnicku

dokumentaciju odnosno njen dio.

Tehnicka dokumenacija izradena u elektronskoj formi mora biti identi¢na dokumentaciji izradenoj u
papirnoj formi. Cjelokupna graficka i numeri¢ka dokumentacija mora biti obradena u boji i u digitalnoj
formi kompatibilnoj sa programima Auto Cad i MSoffice(DWG, xcls).
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Kompletan Glavni projekat upakovati u format A4. Tehnicka dokumentacija se izraduje na
crnogorskom i engleskom jeziku. IzvrSilac se obavezuje da preda Naruciocu 3 (tri) primjerka projektne
dokumentacije u analognom obliku, dvojeziéno (na crnogorskom | engleskom jeziku) i 8 (osam) u
digitalnom obliku, od ¢ega je 7 (sedam) digitalnih verzija zasticeno, dok je jedna namjenjena potrebama
Naruéioca i obavezno sadrzi: objedinjeni predmjer i predradun radova za sve faze (1 fajl) u »excel«
dokumentu (font »Arial«, veli¢ina slova 12) i graficke priloge u »AutoCad« dokumentu, ukljuéujuéi i 3D
prikaz objekta. Digitalni oblik dokumentacije mora da sadrzi sve graficke i tekstualne priloge koji moraju
da odgovaraju prilozima dokumentacije predate u analognoj formi. Predmjer radova u digitalnoj formi
usaglasiti sa Zakonom o javnim nabavkama (,SI. list CG*, br. 742/19)

Rok za zavrSetak Idejnog reSenja i podnos$enja dokumentacije na saglasnost Glavnom drzavnom
arhitekti je 45 dana, a rok za zavrSetak Glavnog projekta je 90 dana od dobijanja saglasnosti Glavnog
drzavnog arhitekte na Idejno reSenje do dana predaje projekta revidentu. Projektant se obavezuje da ¢e
u slucaju negativnog izvjestaja revidenta i nakon roka koji odredi investitor, doraditi projekat.

8.3.  Tehnicki uslovi za izvodenje radova

U tehnikim opisima predvidjeti obaveze buduceg lzvoda¢a radova. lzvodaé se obavezuje na
izvodenje svih pozicija radova predvidenih revidovanom projektnom dokumentaciju, kao i bez posebnih
napomena, svih prateéih radova i materijala neophodnih za gotovost pozicija, kako bi se obezbijedila
funkcionalnost i trajnost.

Predvidena izgradnja mora biti u skladu sa savremenim tehnoloskim postupcima i metodama
gradenja, a elementi saobra¢aja u funkciji bezbjednosti saobra¢aja, udobnosti voznje i zatite Zivotne
sredine, kojoj se mora posvetiti posebna paznja, kako za vrijeme gradenja, tako i za vrijeme eksploatacije.

8.4.  Zavrsne odredbe

Tokom rada, projektant je duzan da saraduje sa naru¢iocem i korisnikom (Ministarstvo prosvijete,
nauke i inovacija) i redovno ih izvjeStava o napredovanju radova na projektu i o predvidenim tehniCkim
rieSenjima. Takode, projektant je duzan, da dobije saglasnost od korisnika na odabrane materijale i

opremu.
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Pravna regulativa

Prilikom izrade dokumentacije, potrebno je postovati sliedeée propise:

Podgorica, april 2024.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od
06.08.2020.)

Pravilnik o blizim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja (Sluzbeni
list Crne Gore, br.40 od 22. juna 2006. godine)

Zakonu o predskolskom obrazovanju ,,Sluzbeni list RCG" br. 64/2002, 49/2007, 80/2010,
40/2011 - drugi zakon, 40/2016 i 47/2017

Pravilnik o blizim uslovima i na¢inu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene
pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Sluzbeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14),

Pravilnik o tehnikim mjerama i uslovima za zvuénu zastitu zgrada ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
060/18 od 07.09.2018)

Pravilnik o nacinu izrade i sadrZini tehni¢ke dokumentacije za gradenje objekta (Sluzbeni list
Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018.)

Pravilnik o nacinu obra¢una povrsine i zapremine objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 060/18
od 07.09.2018)

Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada ("Sluzbeni list Crne Gore, broj
23/2013" od 27.5. 2013.god.)

Ministarka:
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2.2. Urbanisticko tehnicki uslovi



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARLJAT ZA PLANIRANJE I UREDENJE PROSTORA I ZASTITU ZIVOTNE
SREDINE GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu &lana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),
Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama
lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore" br.68/17 od 20.10.2017.godine),

Detaljnog urbanisti¢kog plana "Stambena zajednica V1 Stara Varo$"-izmjene i dopune usvojen
od strane SO Podgorice Odlukom broj 01-030/16 - 1450 od 25.11.2016. godine, evidentiran
u Registru planske dokumentacije Ministarstva odrzivog razvoja i turizma na dan
31.05.2018.godine, i

Podnijetog zahtjeva: JPU Dina Vrbica Podgorica, zahtjevom broj 08-352/18-100.

1ZDAJE URBANISTICKO TEHNICKE USLOVE

za objekat na urbanistitkoj parceli UP 33,
Detaljnog urbanisti¢kog plana " Stambena zajednica VI Stara Varo3 "- izmjene i dopune

07.04.2023. godine
Ova fotokopija Je izradjena na osnovu primjerka original urbanisticko tehnickih uslova broj 08-352/18-100 od
31.05.2018. godine, kojima se JPU ,Dina Vrbica" izdaju urbanisticko tehnicki uslovi za izradu tehnicke

dokumentacije za izgradnju objekta, na urb. parceli UP33, u zahvatu DUP-3 "Stambena zajednica VI Stara Varos",
koji je kao arhivski primjerak arhiviran u Sekretarijatu za planiranje ora { odrZjvi razvoj.

~ < *RUKOVODILAC ODIELJENJA ZA
NQBMATIVNO JRAYIE | KADROVSKE POSLOVE



CRNA GORA DUP " Stambena zajednica VI Stara Varog"
GLAVNI GRAD PODGORICA - izmjene i dopune
Sekretarijat za planiranje, Urbanisticka parcela UP 33
uredjenje prostora i zastitu

Zivotne sredine

Broj:.08-352/18-100 e~
Podgorica, 31.05.2018. godine TN

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

za planirani objekat na urbanistickoj parceli UP 33, Detaljnog urbanisti¢kog plana " Stambena
zajednica VI Stara Varos "- izmjene | dopune

PODNOSILAC ZAHTIEVA: JPU Dina Vrbica Podgorica

POSTOJECE STANJE:

Urbanisticka parcela UP 33 definisana je na grafickim prilozima plana u zahvatu DUP-a.Na
grafickim prilozima plana "Stambena zajednica VI Stara Varo$"- izmjene i dopune evidentiran
je postojeci objekat - vrti¢ spratnosti prizemlje.

PLANIRANO STANJE:

Urbanisticka parcela—uP 33 definisana je koordinatnim tatkama na grafickom prilogu
.Geodezija" koji ini sastavni dio ovih uslova, i povrsine je 7005,39m2.

Gradevinska linija definisana je poloZajem postojeceg objekta.

Nivelacioni plan je uraden na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i
tehnickih propisa. PredloZenim nivelacionim rjeSenjem postignuti su nagibi saobraéajnica koji
su dovoljni za odvodenje povrdinskih voda do slivnika atmosferske kanalizacije i dalje do
recipijenta.

Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne. Detaljnim snimanjem terena i izradom
glavnih projekata saobracajnica moguce su manje korekcije kota iz plana na nadin da se
obezbijedi odvodenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.

Spratnost objekata data je na grafi€kim prilozima kao granina spratnost, do koje se objekat
moze graditi.



Planirana namjena objekta su Povrine za $kolstvo i socijalnu zastitu

Djecji vrtic (UP33) planiran je za nadgradnju. U sklopu projekta nadgradnje objekta uraditi
| projekat uredenja terena.

U odnosu na veli¢inu parcele planiran je objekat BGP od 3100 m2, koji moze da primi 442
djeteta, ili 18 vaspitnih grupa (7m2 zatvorenog prostora po djetetu-PUP),

< Maksimaina BGP prizemija i objekta data je u tabeli. W EN

<« Maksimalna spratnost objekta data je u tabeli. - ”\

+ U fazi izrade projekta ostavija se sloboda organizovanja prostora, s gt 1l

< Spratne visine definisu se u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata. \ 3RS 5s )

« U pogledu materijalizacije ocekuje se uobi¢ajena upotreba trajnih materijala 'za,j'lolvu vr:s'tg/
5 :;n_:_-_-l:."?',.;i

objekata u skladu sa praksom na podruéju Podgorice. —

<« Kompleks urbanisticke parcele je obavezno izdvojiti  ogradom usaglaseno sa
arhitektonskim izrazom objekta.
Ulaz u kompleks treba organizovati iz pravea glavnih pjesackih i kolskih tokova.
Prilikon izrade projektne dokumentacije obavezna je izrada uredenja terena kroz koju ¢e
se organizovati aktivhosti djece na otvorenom prostoru u skladu sa pravilnicima i
zakonskom regulativom za ovu vrstu objekata.

UKUPNI PROSTORNI I URBANISTICKI POKAZATELII

LS
e iy

|

| ] Povrsina _ |
pod ’ | '

Povriina | objektom | BRGP | Planirana Indeks Indeks |
' Br. UpP Up (m?) (m?) | (m?) | spratnost | zauzetostij izgradenosti } Namjena |
- ’ | | 2PraLnost | el oo |
| 1 i
|33 7005 | 1550 | 3100 | P | 022 | o4 | vitie |

OBLIKOVANIE | MATERIJALIZACIJA:
Objekat projektovati u skladu sa tehni¢kim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu

objekta.
Fasade objekata kao i krovni pokrivadi su predvileni od kvalitetnog i trajnog materijala i

kvalitetno ugradeni.
U pogledu materijalizacije oekuje se uobicajena upotreba trajnih materijala za ovu vrstu

objekata u skladu sa praksom na podrucju Podgorice.

Urbana oprema mora biti projektovana, birana i koordinirana sa paZnjom, posebno u okviru
prostora planirane namjene u smislu bezbjednosti djece i ispunjenja higijensko tehnickih

uslova.



Rasvetu prostora kolskih i pesackih komunikacija treba izvesti pazljivo odabranim rasvetnim
telima.

Ozelenjavanje vrditi autohtonim vrstama u skladu sa uslovima datim u prilogu ozelenjavanje i
zastita Zivotne sredine.

ZELENILO:
Zelenilo predsSkolskih ustanova - da bi obezbijedio oekivane funkcije, otvoreni prostor
djeCje ustanove mora da pruza uslove sa bezbijedan boravak u njemu, d zadovpj;ava
zdravstveno higijenske uslove ( da je osuncan i ocjedit ) i da ima: /<

« Dovoljnu veli¢inu i naglasenu konfiguraciju terena ‘ot % 3
Raznovrsne zastore za prostore razli¢itih namjena L Es e F i)
+ Opremu koja obezbjeduje bogatstvo i kreativnost igre, sa minimaln Jnog'uf:nbi;ﬁ

povrede. 'J:’*r:_:,‘//
» Dovoijno zelenila, divece sa velirim krosnjama radi potrebnog zasjencCenja, sa
ostavljanjem suncanih prostora za ig: u.

Smjernice za projektovanje zelenih povrsina i izdavanje UTU uslova

o Stepen ozelenjenosti je minimum 40 % u okviru ove namjene na nivou urbanisticke
parcele

o Veliku vaznost na ovakvim povrsinama ima dobro odabrani sadni materijal. Osim
autohtonog sadnog materijala, biraju se vrste koje mogu da podnesu penjanje,
lomljenje i savijanje, a izbjegavaju se sve biljke sa izraStajima koji mogu da povrijede
(trnovi,ostre grane,plodovi) i one vrste koje imaju otrovne djelove.

« minimalna visina sadnog materijala kada je u pitanju drvece je 2.5-3m i obim stabla na
visini 1m min. 10-15m.

o Usled velikog opterecenja 1 izloZenost zelenila oStecivanju, ove zelene povrsine
zahtijevaju intezivno odrzavanje.

« Kako bi se odgovorno sprovodio monitoring tj. pracenje stanja postoje¢eg dendrofonda
neophodno je uraditi katastar postojeceg zelenila metodom pejzazne taksacije.

UREDENJE TERENA:

Prilikom izrade projektne dokumentacije obavezna je izrada uredenja terena kroz koju ce se
organizovati aktivnosti djece na otvorenom prostoru u skladu sa pravilnicima i zakonskom
regulativom za ovu vrstu objekata.

Istim ¢e se definisati svi potrebni sadrzaji koji obuhvataju: unutrasnje saobracajne povrsine,
hortikulturno uredenje sa urbanom opremom | mobilijarom.

Lokaciju nivelisati tako da sc pristupnon: saobracajnicom i susjednim parcelama predstavija
prostornu cjelinu, uz uslova da projektovani nagibi rijeSe pitanje odvodnjavanja povrsinskih
voda prema ulici.



Kompleks urbanisticke parcele je obavezno izdvojiti ogradom usaglaseno sa arhitektonskim
izrazom objekta.
Ulaz u kompleks treba organizovati iz pravca glavnih pjesackih i kolskih tokova.

ETAPNOST REALIZACLIE:
Kao vazan preduslov za realizaciju planskih rjeenja datih ovim planskim dokum
izgradnja planirane saobracajne i tehnicke infrastrukture.

OSTALI USLOVI:

1. ProraCune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmitkog intenziteta po MCSSk{
Projektom predvidjeti sve potrebne mjere zastite od poZara, kao i druge uslove za za&titu od
elementarnih nepogoda i tehnicko-tehnoloskih i drugih nesreéa, u skladu sa veZedim
propisima i od nadleZznog organa pribaviti saglasnost na isti.

2. Ukoliko sc planira djelatnost koja moZe imati znacajni uticaj na Zivotnu sredinu i zdravije
ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu odnosno
pristupiti izradi Claborata u skladu sa navedenim Zakonom.

3. Potrebno Je omoguciti pristup licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u sve
objekte koji svojom funkcijom podrazumijevaju prisustvo gradana.Kroz objekte gdje je
omogucen red licima sa invaliditetom neophodno je obezbijediti uslove za njihovo nesmetano
kretanje, rad i boravak, u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima.

4. Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan, shodno ¢lanu 7 Zakona o
geoloskim istrazivanjima ( ,Sllist RCG", broj 28/93, 27/94 i 26/07) izraditi Projekat o
geoloSkim istrazivanjima | obezbjediti Elaborat o rezultatima izvrSenih geomehanitkih
istrazivanja tla za predmetnu lokaciju.

5. Podrucje Podgorice karakteriSe submediteranska klima sa vrio dugim, toplim i su$nim

ljetima, a blagim i kiSovitim zimama. Visegodicnjom analizom meteoroloskih uslova utvrdjeno

je da Podgorica ima:

- srednju godiSnju temperatutu od 15,5%0C (prosjeno najhladniji mjesec je januar sa
5%0C), a najtopliji jul sa 26,7%o0C),
2450 suncanih sati (102 dana), (najsuncaniji mjesec je juli, a najmanje sun¢an mjesec je
decembar),

- srednji godisnji prosjek padavina od 169 mm (najvesdi u decembru 248 mm, najmanji u
julu 42 mm),

- prosjecnu relativhu godisnju vlaznost vazduha 63,6% (max. vlaznost je u novembru
77,2%, a min, u julu 49,4%),

- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od
75,7 kp/m2, najéesce u zimskom periodu sa prosje¢no 20,8 dana,



- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta.
Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provijeriti i kompletirati od Republickog
hidrometeorolockog zavoda Podgorica.

6. Glavni projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeca za oblast
infrastrukture, vazecem Zakonu, veZzecim tehni¢kim propisima, normativima i standardima za
projektovanje, izgradnju i koriscenje ove vrste objekata, a na osnovu pro_]ektnog zadatka
investitora. -

INFRASTRUKTURA:

“, 2
f:r pn\‘

7. Prikljucenje objekta na javnu saobradajnu mrezu obezbijediti prema uslovima datim u
grafickom prilogu ,Saobracaj" ovih uslova, u skladu sa propisima.

Potrebe za parkiranjem kod novoplaniranih objekata treba reSavati u okviru urbanisti¢ke
parcele. Broj parking mjesta mora da zadovolji potrebe za parkiranjem korisnika, saglasno
normativima. Normativi su, saglasno PUP-u Podgorice i Pravilniku o blizem sadrZaju i formi
planskog dokumenta, a saglasno stepenu motorizacije u Podgorici:

Stanovanje (na 1000 m?) smsmrsnsess 11 PAIKING mjesta;
- Proizvodnja (na 1000 M°) s 14 parking mjesta;
- Fakulteti (he 1000mMY) 000 s 22 parking mjesta;
- Poslovanje (na 1000 m* BRGP) e 22 parking mjesta;
- Trgovina (na 1000 m") cernnesnnnenennnnss 43 paArking mjesta;
- Hoteli (P 000M") 3 s 7 parking mjesta;
- Restorani (na 1000 m®) s 86 parking mjesta;
- Sportske dvorane, stadioni (na 100 posjetilaca) ... 18 parking mjesta.

Najmanje 5% parking mjesta treba namijeniti licima sa posebnim potrebama (u skladu sa
vazecim Pravilnikom).

8. Projektovanje elektroenergetskih instalacija i napajanje predmetnog objekta elektricnom
energijom izvesti prema grafickom prilogu ovih uslova. Elektricne instalacije projektovati i
izvesti u skladu sa vezecim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadleznog
preduzeca.Mjesto i nacin prikljucenja objexkta na elektroenergetsku mreZu odredi¢e nakon
izrade projektne dokumentacije stru¢ne sluzbe CEDIS-a.

Izmjenama i dopunama DUP-a "Stambena zajednica VI Stara Varo$" objekat na urbanisti¢koj
parceli UP 33 pripada traforeonu D Snabdijevanje elektricnom energijom objekata traforeona
D planirano je iz postojece trafostanice.

9, Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema vazecim propisima i
normativima za tu vrstu objekata, a prikljuciti ih na gradsku distributivnu mreZzu prema
uslovima d.0.0. "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojecih i DUP-om planiranih vodova.



Projekat hidrotehnickih instalacija raditi u skladu 7e¢i X .
. sa vazeCim tehnic¢kim ' '
normativima. propisima |

10. Priklju¢enje predmetnog objekta na tk mrezu investitor ¢e izvesti '

. t : : prema grafickom prilogu
ovir_1 uslova. Tk instalacije projektovati i izvesti u skladu sa veZeéim propisim% i standar%frgg !
na iste pribaviti saglasnost od nedleZnog preduzeca.

OBRADILI :

kovi¢,dipl.ing,grad.
s

Arh.Samira Vesni¢,dipl.ing. j
. \ . o - Q‘ - \,
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“

Luci¢,dipl.ing.el.

Obrada grafickih priloga :
Vlatko Mijatovi¢, teh. .
Brawko  [ugadt

07.04.2023. godine ) . _
Ova fotokopija je izradjena na osnovu primjerka original urbanisticko tehnickih uslova broj 08-352/18-100 od

31.05.2018. godine, kojima se JPU ,Dina Vrbica" izdaju urbanisticko tehnicki uslovi za izradu tehnicke

dokumentacije za izgradnju objekta, na urb. parceli UP33, u zahvatu DUFi—a "Sta be

koji je kao arhivski primjerak arhiviran u Sekretarijatu za planiranj_ ora | pe
s




Katastarska optina: PODGORICA 111
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CRNA GORA
PODGORICA

Broj:  101.956-12250,2018

Datum: 09032018

KO: PODGORICA 1]

Na osnovu &lana 173, Zakona o drizavnom premjeru i Katustru nepokretnosti ("SL. list RCG” br. 2907 i *SI. list CG" br.,

3211 i 43/15), postupajudt po zahtjeve 956-101-1635/18, 1zdage se b :‘-‘Q\
T X ",,
r 1 /'\
LIST NEPOKRETNOSTI 5973 - IZVOD P A |
—— 4
« . A . =
& N
Yy o Lt 4
A1y \‘;,'/
oS
Podaci o parcelama
Bro Plan _ Potes ili Natin koriSéenja Bon.
Broj Podbroj zgraglr Shica | Datum upisa ullén 5‘;\:“,-"1 broj Osnov sticanja klasg | Povriina mZ' Prihod
3990 2 44 20062000 [PEITRA MATOVICA  [/emTille Uz Vanpeive Tgradu 330 .
~44 PRAVNI PROPIS
90 2 1 44 29062000 [PETRA MATOVICA Poslovae zgrade U vanpriviedi 1550 0.00
24y PRAVNI PROPIS
7013 0.00
Podaci o viasniku ili nosiocu
Matiinl broj - 11 broj | Nuziv nosioca prava - adresa | mjesto | Osnov prava Oblm prava
000G 019710 | GLAVNI GRAD POIXGORICA SVOjina T
NIEGOSEVA 11 Puddporica
Podaci o objeKtima i posebnim djelovima -
e S - n— [
. ; Nadin koriséenga | PD " 5 Osnov prava
Broj Fodbro] ,l.s.::“lh. Osnoy sticanja Godinu  [SPF 1:"“:;{[:"“' Viasnik Qi no':illc prava
. Sulinost izgradnje oy Adresa, Mjesto
YO 2 Poslovne sgrade u vanprivivdi p [Prove LI
- AD PRODAIA 00028960
° 135 ;AW KOVA@E\I'I:A BR4  Pudgorws
3 2 - 1 Poslova prostor olwasovang | p | T7T
PRAVNI FROPIS U |PU DINA VRBICA PODOORICA PR CRe e,
I 0 RADGSAVA BURICA b Padgonce
Vran 2 . Stamben) prostor 2 P Toorm 71
PRAVNI PROVIS s IPU DINA VRRICA PODOORICA 0000002679173
10 ! RALOSAYA BURICA bb Pudgorcs
19K 2 1 Poslovim prostor u vanprivred) 3 P LA
PRAVNI PROPIS % U DINA VRBICA PODCCORICA CODDTIETITS
4] RADOSAVA BURICA bb Pudgores
V000 2 I Nestumben prostor 4 p | T7T
PRAVNT FROPIS . U DINA VREICA PODOORICA SIS
4] 639 RALOSAYA BURICA b Pudgoica

Ne postoje tereti i ogranicenja,




CRNAGORA
PRAVA /A NEKRETNINI
Taksa je osiobodens na osnovu Slana 13 1 14

11 Zakona o wdonunistrativiom taksama ("SLlist RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05
02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 4010, 20/11 1 206/11)

’-\.
&



CRNA GORA DUP " Stambena zajednica VI Stara Varo&"
GLAVNI GRAD PODGORICA - izmjene i dopune

Sekretarijat za planiranje, Urbanistika parcela UP 33

uredjenje prostora i zasStitu

Zivotne sredine

Broj:.08-352/18-100

Podgorica, 31.05.2018. godine

FaltAd 1511




CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zadtitu
Zivotne sredine
Broj:.08-352/18-100
Podgorica, 31.05.2018. godine

DUP " Stambena zajednica VI Stara Varog"
- izmjene i dopune
Urbanisticka parcela UP 33




CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
uredjenje prostora i zastitu
Zivotne sredine
Broj:.08-352/18-100
Podgorica, 31.05.2018. godine

DUP " Stambena zajednica VI Stara Varog”
- iZmjene i dopune
Urbanisticka parcela UP 33
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CRNA GORA DUP " Stambena zajednica VI Stara Varog"
GLAVNI GRAD PODGORICA - izmjene i dopune

Sekretarijat za planiranje, Urbanisticka parcela UP 33

uredjenje prostora i zastitu

Zivotne sredine

Broj:.08-352/18-100

Podgorica, 31.05.2018. godine




CRNA GORA Ul, Vuka Karadzi¢a br.41

£y,
= GLAVNI GRAD PODGORICA 81000 Podgorica, Crna Gora
V= | Sekretarijat za planiranje prostora Telefon: 020/ 625-637, 625-647
i odrzivi razvoj Faks: 020/ 625-680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica
.me
.“is:-.mic:T MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE
Broj: 08-332/23-2117 e NPy A
Podgorica, 08.12.2023.gedine IGsE. [ ekt | piee | Waing

| .log s ls-208 1

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija CG

Na osnovu vaseg zahtjeva br. 08-332/23-21170d 24.novembra 2023. godine za produzenje
urbanisticko-tehnickih uslova broj 08-352/18-100 izdatih po zahtjevu JU "Dina Vrbica"
31.05.2018 god, a u skladu sa &lanom 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(,Sluzbeni fist CG", br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 ,82/20 , 86/22 | 04/23), Uredbom o
povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostorneg planiranja i urbanizma jedinicama
lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18 od 31.12.2018, 028/19 od
23.05.2019, 075/19 od 30.12.2019, 116/20 od 04.12.2020 i 76/21 od 09.07.2021,br. 141/21 od
30.12.2021 i br. 151/22 od 30.12.2022), i Detaljnim urbanistickim planom "Stambena zajednica
VI Stara Varo$"- izmjene i dopune u Podgorici (,Sluzbeni list Crne Gore —~ opstinski propisi”, broj
47/16), Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj produzava izdate urbanisticko-
tehniéke uslove, a na osnovu navedenog plana.

Imajuéi u vidu da je Detaljni urbanisticki. plan "Stambena zajednica VI Stara Varos'-
izmjene i dopune u Podgorici, evidentiran u Registru planskih dokumenata u skladu sa &lanom
11 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, na osnovu koga su izdati UTU-i , to izdati
urbanistiéko tehnicki uslovi vaze sve dok je na snazi planski dokument na osnovu kojih su izdati.

U prilogu ovog akta nalaze se novi-produzeni tehnicki uslovi prikljuéenja na gradski vodovod i
kanalizaciju, izdati od strane preduzeca ,Vodovod i kanalizacija® d.o.o. (br: UPI-02-041/23-
9630/2 od 08.decembra 2023. godine).

RUKOVODILAC SEKTORA

DOSTAVLJENO:

- Naslovu

- Nadleznom inspekcijskom organu
- ala

Ulica Vuka KaradZica br. 41, 81 000 Podgorica; Tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637; Fax: +382 20 625 680



DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "VODOVOD_ I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, ul. Zetskih vladara bb, Ziro ratuni:
PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1 PG banka: 550-1105-66
Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362, komerc. sl. tel/fax: 440 364 CKB: 510-8284-20
Vodovodna mreza: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehni¢ka priprema 440 312 Prva banka CG: 535-9562-08
E-mail: vikpg@t-com.me, Web. www.vikpg.co.me Hipotekamna banka: 520-9074-13
.UPI- -032!2?0 630/2
BI'OJZU Oﬂzﬁ. ; ’a 0
Podgorica, 20
CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj
154588, 3000-800/2023

DOO “Vodovod i kanalizacija” Podgorica postupajudi PO zahtjevu Sekretarijata za
planiranje prostora i odrzivi razvoj, na osnovu &lana 74 Zakona o planiranju prostora |
izgradnji objekata (Sluzbeni list CG broj 64/17), &lana 19 Odluke o javnom vedosnabdijevanju
na teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opstinski propisi br, 027/15 | 034/16), ¢lana 10
Odluke o prikupljaniju, preCiScavanju i ispustanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada
(Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15) i &lana 5 Odluke o prikupljanju i ispustanju
atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15)
produzava vaznost

TEHNICKIH USLOVA PRIKLJUCENJA NA GRADSKI VODOVOD | KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i odrzivi razvoj broj 08-332/23-
2117 od 29.11.2023. godine, koji je kod nas evidentiran pod brojem UPI-02-041/23-9630/1 od
30.11.2023. godine, a po zahtjevu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija - JU “Dina
Vrbica”, produzavamo vaznost tehniekih uslova prikljuenja na gradski vodovod i kanalizaciju
za rekonstrukciju objekta djecijeg vrtica na UP 33 u zahvatu DUP-a “Stambena
zajednica VI — Stara Varos” izmjene i dopune (katastarska parcela 3980/2 KO Podgorica
ll) u Podgorici, izdatih od strane ovog Drustva pod brojem 14271/3 od 30.11.2017. godine na
ime JPU “DINA VRBICA" i produZenja istih broj UPI-02-041/23-1956/2 od 31.03.2023.

Rok vaznosti ovog produzenja je Sest mjeseci od dana izdavanja.

Podgorica,
08.12,2023. godine
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CRNA GORA Ul. Vuka Karadziéa br.41

GLAVNI GRAD PODGORICA 81000 Podgorica, Crna Gora

Sekretarijat za planiranje prostora Telefon: 020/ 625-637, 625-647
Faks: 020/ 625-680

i odrzivi razvoj b
sekretarijat.planiranje uredjenje
@podgorica.me

Broj: 08-332/24-468, Podgorica, 12. april 2024. godine

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE | INOVACIJA
Vaka Burovi¢a b.b, Podgorica

Na osnovu vaseg zahtjeva br. 08-332!24—463,0d 21. marta 2024. godine za
produzenje tehnickih uslova priklju¢enja na gradski vodovod i kanalizaciju, izdatih od
strane preduzeca ,Vodovod i kanalizacija“ d.o.0. broj UP| — 02-041/23-1956/2 od 31. 03.
2023. godine, koji su bili dio urbanisticko — tehnickih uslova broj 08-332/23-621 od
24.03.2023. godine, a u skladu sa ¢lanom 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata (,Sluzbeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), i
Uredbom o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i
drzavne imovine jedinicama lokalne samouprave ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 087/18,
028/19, 075/19, 116/20, 076/21, 141/21, 151/22, 097/23 i 012/24), i DUP-a ,Stambena
zajednica VI — Stara Varo$" — lzmjene i dopune u Podgorici (,Sluzbeni list Crne Gore —
opstinski propisi”, broj 47/16), u prilogu akta dostavljamo vam produzene tehnicke
uslove priklju¢enja na gradski vodovod i kanalizaciju broj UP1 — 02-041/24-2390/2
od 08.04.2024. godine, izdati od strane preduzeca ,Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.

Ve

Obradio: /& 'POMOGNIK SEKRETARA
Dusan Savidevié “ < TamaraVugevi¢, dipl. ing.arh.

;o -

PRILOG:
- Kao u tekstu

DOSTAVLJENO:
- Imenovanom
- ala
- Nadleznom inspekcijskom organu
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1000 PODGORICA, ul. Zetskih viadara bb, ‘{_n'n 1'i.IL"llT'|i'

PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1 PG banka: 550-1105-66
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Telefoni: centrala 020/440 300, fax: 440 362. komerc. sl. tel/fax: 440 364 CKB: 510-8284-20
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Vodovodna mreZa: 440 309, kanalizacija: 440 325, tehnicka priprema 440 312 Prva banka CG: 535-9562-08
=3 e N P . -+ S0-0074-12

E-mail: vikpg@t-com.me, Web. www.vikpg.co.me Hipotekarna banka: 520-9074-13

10/ UP1-02-041/24-2390/2

CRNA GORA Podgorica, 08 0L 202’.’0

GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje prostora i odrzivi razvoj

DOO “Vodovod i kanalizacija” Podgorica postupajuci po zahtjevu Sekretarijata za
planiranje prostora i odrzivi razvoj, na osnovu &lana 74 Zakona o planiranju prostora |
izgradnji objekata (Sluzbeni list CG broj 64/17), &lana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju
na teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15 i 034/16), ¢lana 10
Odluke o prikupljanju, preciScavanju i ispustanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada
(SluZbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15) i &lana 5 Odluke o prikupljanju i ispustanju
atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Sluzbeni list CG — opstinski propisi br. 027/15)
produzava vaznost

TEHNICKIH USLOVA PRIKLJUCENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za planiranje prostora i odrZivi razvoj, broj 08-332/24-
462 od 28.03.2024. godine, koji je kod nas evidentiran pod brojem UPI-02-041/24-2390/1 od
01.04.2024. godine, a po zahtjevu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija - JU “Pina
Vrbica”, produzavamo vaznost tehni&kih uslova priklju€¢enja na gradski vodovod i kanalizaciju
za rekonstrukciju objekta djecijeg vrtica na UP 33 u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica
VI — Stara Varo$” izmjene i dopune (katastarska parcela 3990/2 KO Podgorica Ill) u
Podgorici, izdatih od strane ovog Dru$tva pod brojem 14271/3 od 30.11.2017. godine na ime
JPU “DINA VRBICA" i produzenja istih broj UPI-02-041/23-1956/2 od 31.03.2023.

Rok vaZnosti ovog produzenja je Sest mjeseci od dana izdavanja.

Podgorica,
05.04.2024. godine




2.3. Izjava projektanta o postignutim urbanisti¢kim parametrima



IZJAVA O POSTIGNUTIM URBANISTICKIM PARAMETRIMA

OBJEKAT Rekonstrukcija i nadogradnja djecijeg vrtica "Poletarac",
JPU "Dina Vrbica"

UP33 u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VI Stara Varo§"-izmjene i dopune ,na
kat.parceli 3990/2,KO Podgorica III, Podgorica

VRSTA 1 DIO
TEHNICKE
DOKUMENTACIJE Idejno resenje

OQGOVORNI
INZENJER Dusan DZudovié, dipl.inZ.arh
IZJAVLIUJEM
Da su ispostovani svi urbanisticki parametri urbanisticko-tehnickim uslovima br.

08-352/18-100 izdatih od strane Sekretarijata za planiranje, uredenje prostora i zastitu
zivotne sredine, dana 31.05.2018. godine.

UP33 u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VI Stara Varos§"-izmjene i dopune ,na kat.parceli 3990/2,KO
Podgorica III, Podgorica

Urbanisticki parametri Planirani prema UTU-ima Projektovani
Povrsina katastarske parcele 7005m2 7005
Maksimalna spratnost objekta P+1 Po+P+1
Maks. Indeks zauzetosti 0,22 0,22
Maks. Indeks izgradenosti 0,44 0,44
Maks. povrsina pod objektom 1550m? 1549,8m2
Maks. BRGP sa korisnim 3100m? 3083,6m2
povr§inama podruma
Zelene povrsine 40% 45%

U Podgorici, jun 2025 Dusan Dzudovi¢, dipl.inz.arh

Digitally signed by

Dugan Dusan DZudovi¢

Date: 2025.07.02

DZUdOVIC 12:21:25 +02'00'

(potpis glavnog inZenjera )



3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



3.1 Analiza postojeceg stanja
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Obradivac: URBI.PRO DOO PODGORICA

Objekat: Vrti¢ Poletarac na Zabjelu, Ul. Radosava Buri¢a Podgorica

ELABORAT

postojece stanje sa predlogom mjera

. Digitally signed
Dusan by Dugan

v . , Dzudovi¢
DZUdOVI C Date: 2025.07.02
12:19:34 +02'00"

Podgorica februar 2025 god.



Western Balkans WBI F. | BLENDING _—
Investment Framework PUBLIC P m
/ p o E
T FHRARE AL P InE — uropean
BUILDING THE EURDPEAN FUTURE TOGETHER | GuUARANTEES Investment Bank | Global

INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije Crne Gore

OBRADIVAC: URBI.RPO DOO PODGORICA

OBJEKAT |

LOKACIJA: Vrti¢ Poletarac na Zabjelu, Ul. Radosava Burica
Podgorica

PROJEKAT: Elaborat - postojece stanje sa predlogom mjera

RADNITIM : Dusan Dzudovic¢ dipl.ing.arh.

Jovo Popovi¢ dipl.ing.grad.

Podgorica, lzvrsni direktor,
februar,2025.god. Dusan DZudovi¢ dipl.ing.arh.
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1. Uvod

Shodno potpisanom Ugovoru za izradu Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije i
nadogradnje vrti¢a “Poletarac” na Zabjelu u Podgorici br. 09/1-03-426/24-2209-2
izmedu Ministarstva provjete, nauke i inovacija i URBI.PRO doo Podgorica, izvrSen je
obilazak predmetnog objekta gdje je snimljeno postojeée stanje istog.

Projektantu je dostavljen na uvid glavni projekat arhitekture postojeceg objekta
raden 1979.godine.

2. Tehnicki opis postojedeg stanja objekta

Objekat se nalazi u ulici Radosava Buri¢a na urbanistickoj parceli br.33 povrsine
7.005,39 m?, koja odgovara katastarskoj parceli iste povrsine br. 3990/2 KO Podgorica
I, u okviru dela DUP-a ,Stambena zajednica VI Stari grad”, a izgraden je krajem 70-tih
godina XX vijeka. Prilaz pripadajucoj lokaciji i objektu je omogucen iz ul. Radosava
Burica. Objekat je priklju¢en na gradsku infrastrukturnu mrezu (struja, tk , vodovod i
kanalizacija).

Spratnost objekta je: prizemlje, dok ukupna povrsina postojeéeg objekta iznosi:

Bruto Neto
| Prizemlje 1330.34m? 1127.36m?

Objekat je pozicioniran na sjeverozapadnom dijelu parcele, i ima veoma razrudenu
osnovu.

Glavni ulaz u objekat je sa sjeverne strane do kojeg se dolazi preko pjesacke staze,
kojoj se pristupa sa ulice Radosava Burica. Pored glavnog ulaza, objekat ima i zaseban
ulaz za jasleni blok, te tehnicke i administrativne ulaze za zaposlene.

Objekat se sastoji od ulazne partije, horizontalnih komunikacija, mokrih ¢vorova za
djecu i zaposlene, radnih soba za jaslice i vrti¢, kancelarija za zaposlene, kuhinje,
pomocnih prostorija i ostava.

Centralni hol je u periodu eksploatacije pregradivan u vise navrata.

Radne sobe za djecu, i u slucaju jaslenog bloka i u sluc¢aju vrtiéa, su orjentisane ka
jugoistoku, osim manjeg broja soba koje su orjentisane ka sjeverozapadu.

Administracija se sastoji od nekoliko kancelarija koje su orjentisane ka sjeveru.

Kuhinja se nalazi sa jugozapadne strane objekta u centralnom dijelu objekta. Kuhinja
ima direktan pristup sa ulice Radosava Burica, kroz ekonomski ulaz.

Treba napomenuti da su u cjelokupnom objektu, tokom eksploatacionog perioda,
odredene prostorije promijenile svoju originalnu namjenu i da su prenamjenjene u
prostorije za djecu ili magacine-ostave.
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Podovi u vecini prostorija su u veoma loSem stanju.

Keramicke plocice u hodnicima i toaletima su dotrajale, sa brojnim ostecenjima. Parketi
u radnim sobama djece, koji nikada nisu zamijenjeni, potpuno su istroseni uslijed
intenzivne upotrebe.

Na unutrasnjim povrSinama zidova, koje su malterisane, gletovane i obradene
zavrSnim premazom, vidna su osStecenja usljed mehanickog habanja, a malter je poceo
da se ljusti i puca u nekim djelovima i zbog vlage. Pored toga, na drvenim zidnim
oblogama su vidljiva ozbiljna ostecenja uzrokovana truljenjem i mehanickim
ostecenjima.

Stolarija je u loSem stanju. Unutrasnja i fasadna stolarija su od ¢amovine, koja je
potpuno dotrajala. Neki od fasadnih prozora su ve¢ zamijenjeni PVC profilima, ali ni oni
nisu u dobrom stanju.

Sto se tice unutrasdnjih elektroinstalacije jake i slabe struje konstatovano je da su iste
dotrajale te da ne zadovoljavaju vazece standarde i propise iz ove oblasti. Takode vidne
su i odredene intervencije na postoje¢im unutrasnjim vodovodnim i kanalizacionim
instalacijama koje je izvrSio korisnik i koje su neprilagodene ovom tipu objekta.

Fasada objekta je malterisana i premazana bojom, ali nije zasticena adekvatnom
termoizolacijom. Na fasadama se istice konzolna betonska atika koja oivi¢ava ravne
krovne povrsine.

Oko objekta je izraden betonski trotoar Sirine oko 1m koji je vidno deformisan.
Mobilijar i oprema dvoriStu su takode u loSem stanju.

Napomena: Fotodokumentacija postojeceg stanja u prilogu / fotografije od 1 do 13
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Prilog 1 - Osnova prizemlja objekta
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3. Osvrt projektanta sa predlogom mjera

Imajudi u vidu da su se od vremena izgradnje objekta, vise puta mijenjali propisi i
standardi, kao i zakonska regulativa koja definiSe oblast izgradnje objekata u ovom
slu¢aju predskolskog obrazovanja, a sagledavajuéi znacajan protok vremena, kao
projektanti smo napravili osvrt na manjkavosti postojeCeg objekta kao i na sve
neophodne korekcije koje se moraju sprovesti kako bi se objekat prilagodio propisima i
standardima.

Sam objekat je u funkciji vec viSe od 45 godina, sa veoma dotrajalim zidnim, podnim
i plafonskim oblogama i instalacijama koje, osim $to su odavno prevazidene, su u veoma
loSem stanju.

PoloZaj i orjentacija djecijih soba ka jugoistoku je veoma povoljna, medutim.
postojeée djedije radne sobe, sa povriinama od cca 30m?, ne zadovoljavaju standarde
propisane Pravilnikom o bliZim uslovima za osnivanje ustanova u obrazovanju i
vaspitanju (u daljem tekstu Pravilnik), prema kojem radna soba mora imati minimum
3m? zatvorenog prostora prema djetetu, odnosno, u sluéaju ovog objekta 60m? za
boravak i funcionisanje 20 djece. Samo se nekoliko djecijih radnih soba priblizilo ovom
standardu, i to u slu¢aju prenamjene dijela prostorija koje su originalno imale drugaciju
funkciju. Takode treba napomenuti da su, u toku Zivotnog vijeka objekta, odredene
prostorije promijenile svoju originalnu namjenu i postale prostorije za djecu, koje u
samo manjem broju zadovoljavaju standarde Pravilnika. Kako je do prenamjene doslo
neplanskim pregradivanjem prostorija, posebno u cjelini jaslica, rezultat je losa
organizacija prostorija, zato Sto se komunikacije odvijaju, umjesto preko hodnika, kroz
same radne sobe, Sto ima potencijalni negativan uticaj na djecu.

U cilju ispunjenja uslova iz predhodnog stava, nemoguce je izvrsiti eventualno
objedinjavanja dvije ucionice, kako bi se povecala kvadratura, iz razloga Sto su iste
,Smaknute” jedna u odnosu na drugu, zbog veé¢ pomenute razudenosti objekta i zato
Sto se izmedju njih nalazi konstruktivni-nosivi zid cCije probijanje bi uslovilo dodatno
ojacanje konstrukcije i mijeSanje konstruktivnih sistema (prilog 2).
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Prilog 2- Nemogucnost objedinjavanja radnih soba; crvenom bojom su oznaceni konstruktivni zidovi izmedu
prostorija

Ulazni hol sa trijazom je manje kvadrature od propisane, i ukoliko bi se pratili vazedi
standardi, morala bi se izvrsiti znacajna rekonstrukcija i povecanje korisnog prostora na
ustrb radnih soba i kancelarija.
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Postojeéa kuhinja se u svojim postoje¢im gabaritima (cca. 90m?) ne moiZe

rekonstruisati tako da zadovolji zahtjeve projektnog zadatka kao ni HACCP standarde.
Pored postojece kuhinje nalaze se dvije manje ostave koji svojim dimenzijama takode
ne zadovoljavaju Zeljene standarde, a usljed nedostatka magacinskog prostora, ¢ak i
jedan dio kuhinje je ograden zbog potreba skladiStenja povrca.
Takode treba napomenuti da se prijem hrane kao i njeno izdavanje, ali i iznoSenje
smecda, odvija kroz isti koridor, odnosno da ne postoji podjela komunikacija na Ciste i
prljave. Prostori za ranike u kuhinji, odnosno njihove garderobe i svlaionice su
poddimenzionisane, i takode im se pristupa kroz ve¢ pomenuti koridor (fotografija 1).

Dotrajale obrade podova, zidova i plafona ne predstavljaju iskljuCivo problem
estetske prirode, vec se ticu i zdravlja korisnika, jer oSteceni podovi i zidovi mogu postati
izvor prasine, budi i mikroorganizama koji negativnho uti€u na higijenu prostora

(fotografija 2).

Fotografija 1- Kuhinja - prijem hrane i odnosenje Fotogradfija 2- Otpadanje maltera sa zida
smeca usled vlage



Western Balkans W B I F . BLENDING
Investment Framework PUBLIC
PRIVATE —
e European

BUILDING THE EUROPEAN FUTURE TOGETHER Guanaurfes Investment Bank | Global

Fasada predstavlja jednu od najvecih slabosti postojeéeg objekta, usled nedostatka
termoizolacije na istoj, Sto rezultira izuzetnim toplotnim gubitcima i loSom energetskom
efikasnos¢u. Osim nedostatka termoizolacije, fasadna stolarija, iz perioda izgradnje objekta,
ne ispunjava savremene standarde energetske efikasnosti, te direktno ugrozava zdravlje
korisnika zbog promaje i vlage (fotografija 3).

Neki od fasadnih otvora su ve¢ zamijenjeni PVC profilima, ali ni oni nisu u dobrom
stanju, te ne zadovoljavaju savremene standarde(fotografija 4).

Fotogrdfija 3- Fasadna stolarija Fotogradfija 4- Fasadna bravarija
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Projekat po kome je izveden objekat je raden 1979. godine, po tadasnjim propisima.
Od tada se promjenilo 3 generacije propisa. Kao sto znamo aktuelni propisi su Eurocode
(MEST) koji imaju neuporedivo strozije kritrijume.

U cilju sagledavanja same konstrukcije objekta izvrSen je detaljni obilazak objekta,
sagledavanje konstruktivnih elemenata i pregled projektne dokumetnacije po kojoj je
objekat izgraden od strane odgovornog inZenjera angazovanog na izradi Glavnog
gradevinskog projekta konstrukcije na rekonstrukciji i nadogradnji objekta.

Na osnovu tehnickog opisa i arhitektonskih crteza, moze se zakljuciti da je
konstrukcija objekta zidana, od blokova debljine 25 cm u produznom malteru.

Objekat je povrsine oko 1.350 m? i veoma razuden u osnovi. Razudenost je toliko
velika, da je nemoguce pronaci jedinstveni konstruktivni raster ni u jednom pravcu.
Takode, iako objekat ima nepravilnu i razudenu osnovu, konstrukcija nije dilatirana, sto
predstavlja dodatnu opasnost za staticki integritet objekta. PoloZaj i svojstva (armatura)
vertikalnih i horizontalnih serklaza nije poznat, ukoliko uopste postoje.

Objekat je spratnosti prizemlja sa ravnim krovom. Medutim djelovi ravnog krova se
nalaze na nekoliko razlicitih visina, tako da je objekat i po visini veoma razuden. Krovna
konstrukcija  objekta je projektovana kao polumontaina sitnorebrasta
armiranobetonska konstrukcija tipa “Avramenko”. Takode, visinske razlike izmedu
radnih soba djece i ostatka objekta (4 m i 3 m) predstavljaju ozbiljan tehnicki izazov, jer
se moraju srusiti kako bi se postigla ista visina nad svim djelovima objekta (prilog 3).

Prilog 3 -crvenom bojom su oznaceni visi djelovi objekta za cca 100cm

Pretpostavka je da su i temelji u nepovoljnom stanju usled potpune iskorisStenosti
napona u tlu, koji su rezultat dimenzija temelja, te bi se i oni morali ojacati.

Nadogradnja postojeceg obekta je uslovljena znacajnim radovima na ojacanju
postojece konstrukcije.

Opisani konstruktivni sistem postojeceg objekta i njegova konfiguracija po Eurocode
propisima se smatra nepozeljnom i neregularnom konstrukcijom. Prema EC propisima,
mogucda je upotreba zidane konstrukcije za spratnost P+1, ali pri tome moraju ispuniti
strogi uslovi regularnosti u osnovi i po visini, Sto ovdje nije slucaj. Da bi se ispunili ovi
uslovi, postojeci objekat bi se morao fizicki dilatirati na veci broj dilatacija — nezavisnih
konstruktivnih cjelina, Sto je prakticno nemoguce.

Osim Sto ne zadovoljava uslove za Zidane konstrukcije po Eurocode propisima,
postojec¢a armatura, takode, sigurno ne bi zadovoljila, kako po potrebnoj povrsini, a
posebno po detaljima i pravilima za armiranje. Naime, sitnorebrasta krovna tavanica,
sama po sebi bi moZzda i zadovoljila, ali serklazi, grede i temelji su daleko od potrebne
nosivosti i sigurnosti. Dodatno, objekat je izveden sa glatkom armaturom GA 240/360
koja je zabranjena po Eurocode propisima. Sada se koristi rebrasta BS00B armatura cija
je ¢vrstoéa duplo veca nego kod glatke.
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Predlog mjera

Neophodno je da se na postojecem objektu izvedu radikalne mjere rekonstrukcije uz
radove na ojacanju konstrukcije objekta, kako bi se postojec¢i objekat mogao
implementirati kao dio bududeg novog objekta, cija korisna povrsina, prema
projektnom zadatku, treba da iznosi cca. 3100m?.

Kao Sto je gore i navedeno, objekat sa mnogo aspekata ne zadovoljava savremene
standarde i propise, pri ¢emu je u znacajnoj mijeri gabaritima i dispozicijom
konstruktivnih elemenata onemoguceno ostvarivanje istih.

Valja napomenuti da pored navedenog, ojacanje postojece konstrukcije nije moguce
izvesti zadrzavanjem istog konstruktivnog sistema, veé se moraju uvesti potpuno novi
konstruktivni elementi —zidna platna, stubovi, temelji i grede, kako bi se formirao novi
konstruktivni armiranobetonski sistem, koji bi bio projektovan u skladu sa Eurocode
propisima. Takode, objekat bi morao biti dilatiran u vise nezavisnih cjelina. U principu,
moraju se zanemariti postojec¢i konstruktivni elementi (zidani zidovi), kao
neupotrebljivi, i oslanjanje tavanice se mora ostvariti na novim konstruktivnim AB
elementima, Sto je veoma koplikovano. Dodatni problem je i taj da je krovna tavanica
izvedena na nekoliko nivoa, tako da bi se vecina tih nivoa tavanica morala srusiti, a zatim
bi se projektovala nova meduspratna tavanica i izvela na istom nivou. Znaci, sac¢uvali bi
se samo mali djelovi krovne tavanice (uz vjerovatno lokalna ojacanja).

Obradivac ovog Elaborata smatra, kao Sto pokazuju i iskustveni podaci, da bi cijena
rekonstrukcije cjelokupnog objekta uz mjere stati¢ke sanacije bila ista, ako ne i visa od
cijene gradenja novog objekta. Potrebno vrijeme i kompleksnost izvodenja bi bili mnogo
veéi nego da se izvodi objekat sa novim konstruktivnim sistemom, a pri tome se ne moze
dobiti potpuni stepen sigurnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i trajnosti, kao kod objekta
sa kompletno novoizgradenim konstruktivnim sistemom.

S obzirom na veliki znacaj i namjenu objekta, s jedne, i s obzirom na nemogucnost
kvalitetnog ojacanja cjelokupne postojeée konstrukcije kao i velike cijene kostanja istog
s druge strane, preporuka Obradivada ovog elaborata Investitoru je da izvrsi totalnu
rekonstrukciju postojeéeg objekta sa uklanjanjem veéeg dijela objekta, odnosno
zadrZavanjem samo manjeg dijela postojeéeg objekta i uklapanjem istog u
novoprojektovano rjesenje dijela koji bi se u potpunosti rekonstruisao.

Na ovaj nacin bi se omogudilo postovanje savremenim standarda, poboljsanje
energetske efikasnosti, kao i obezbjedivanje odgovarajuce nosivosti i stabilnosti
objekta. Krajnji rezultat bi bio objekat sa neuporedivo boljim uslovima za korisnike,
odnosno djecu, kao i unaprijedena dugovjecnost objekta i smanjeni troskovi odrzavanja.

U Podgorici, februar 2025. godine

Elaborat izradili:
Dusan Dzudovi¢, dipl.ing.arh.

mr Jovo Popovi¢, dipl.ing.gradj. i
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4. Fotodokumentacija

Unutrasnjost objekta
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Fotografija 5- Hodnik Fotogradfija 6- Toalet
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Fotogradfije 8, 9 — Unutrasnja stolarija
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Spoljasnjost objekta
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Fotogradfija 11 - Fasada objekta — nadogradnja nadstresnice
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Fotogradfija 12 - Atrijum

Uredenje terena

Fotogradfija 13 - Mobilijar u dvoristu



3.2 Tehnicki opis




TEHNICKI OPIS

Uz Idejno rjesenje - Rekonstrukcija i nadogradnja JPU "DPina Vrbica" , na UP33 u zahvatu
DUP-a "Stambena zajednica VI Stara Varo§"-izmjene i dopune ,na kat.parceli 3990/2,KO
Podgorica III, Podgorica

Objekat: Rekonstrukcija i nadogradnja djeéijeg vrti¢a "Poletarac"”, JPU "Dina Vrbica"
Investitor: Ministarstvo prosvjete nauke i inovacija

Projektant: "URBIL.PRO" d.o0.0. Podgorica

1. Uvod

Tehnicki opis za Idejno rjesenje Rekonstrukcije postojeceg vrtica i prilagodba novim
standardima i zahtjevima za izgradnju moderne predSkolske obrazovne ustanove na
Urbanistickoj parceli UP33, koja odgovara katastarskoj parceli br. 3990/2 KO Podgorica
II1, u okviru dijela DUP-a ,,Stambena zajednica VI Stari grad* u potpunosti je uradeno u
skladu sa urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima br. 08-352/18-100, izdatih od strane
Sekretarijata za planiranje prostora i odrzivi razvoj, dana 07.04.2023. godine.

Tokom izrade Idejnog rjeSenja, koriS€eni su vazeci propisi, pravilnici i standardi za ovu
vrstu objekta. Izradene su geodetske podloge u adekvatnoj razmjeri 1 izvrSeno snimanje
postojeceg objekta. Projektant je u okviru Idejnog rjeSenja izradio tekstualne i graficke
priloge sa potrebnim sadrZajima, iz kojih se jasno mogu sagledati prostorna organizacija,
funkcionalni aspekti, uklapanje u kontekst, dimenzije svih elemenata i primijenjeni
materijali.

2. Opsti podaci o objektu

Idejno rjesenje Vrtica spratnosti Po+P+1, na lokaciji na UP33 u zahvatu DUP-a
"Stambena zajednica VI Stara Varo§"-izmjene i1 dopune ,na kat.parceli 3990/2,KO
Podgorica III, Opstina Podgorica u potpunosti je uradeno u skladu sa odgovaraju¢im
propisima 1 normativima za projektovanje navedene vrste objekta, urbanistickim
parametrima za predmetnu lokaciju, urbanistiCko-tehnickim uslovima, projektnim
zadatkom 1 vaze¢im Pravilnikom o nacinu izrade 1 sadrzini tehnicke dokumentacije za
gradenje objekata, Pravilnikom o nacinu obracuna povrsine 1 zapremine zgrade u skladu
sa crnogorski standardom MEST EN 15221-6, Pravilnikom o blizem sadrZaju i formi
planskog dokumenta, kriterijjuma namjene povrsina, elementima urbanisticke regulacije 1
jedinstvenim grafickim simbolima 1 Pravilnikom o blizZim uslovima 1 nacdinu
prilagodavanja objekta za pristup 1 kretanje lica smanjene pokretljivosti 1 lica sa
invaliditetom,uslovima i na¢inu prilagodavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene

pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Rekonstrukcija i nadogradnja JPU ""Dina Vrbica"



UPOREDNA TABELA URBANISTICKIH PARAMETARA

ZADATI PARAMETRI OSTVARENI PARAMETRI
Namjena Predskolska ustanova - vrti¢ Predskolska ustanova - vrti¢
Povrsina kat. parcele 3990
/ 2[m?] 7005 7005
Maksimalna povrsina pod
objektom [m?] 1550 1549.8
Maksimalna BRGP sa
korisnim povr§inama 3100 3083,6
podruma [m?]
Maksimalna BRGZP sa / 3240,70
podrumom [m<]
Indeks zauzetosti - Iz 0.22 0.22
Indeks izgradenosti - li 0.44 0.44
Maksimalna spratnosti P+1 Po+P+1
Zelene povrsine 40% 45%

3. LOKACIJA

Predmetna lokacija za izgradnju vrti¢a nalazi se na Urbanisti¢koj parceli UP33, koja
odgovara katastarskoj parceli br. 3990/2 KO Podgorica III, u okviru dijela DUP-a
»Stambena zajednica VI Stari grad*®.

Sa sjeverozapadne strane lokacija tangira Ulicu Radosava Buric¢a, sa koje je planiran
glavni kolski pristup lokaciji. Sa sjeveroisto¢ne strane lokacija se granici sa parcelom
Osnovne Skole ,,Vuk Karadzi¢“. Sa juzne strane lokacije, nalazi se stambeni kompleks sa
pripadaju¢im prilaznim saobracajnicama i parkiranjem, dok se sa jugoisto¢ne strane
lokacije nalazi novoizgradeni javni parking.

Objekat je lociran na relativno ravnom terenu. Kota prizemlja objekta je +0,00(44,50).

4. NAMJENA I FUNKCIJA OBJEKTA

Osnovni podaci o objektu:

Namjena: Objekat predSkolske ustanove — Vrti¢ i jaslice
Karakter objekta: Trajni
Zauzetost: 1549.8m? (iz=0,22)

Rekonstrukcija i nadogradnja JPU ""Dina Vrbica"
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BRGP sa korisnim povrSinama podruma: 3 083,6 m?

Povrsina podruma: 277,5 m?

Spratnost: Po+P+1

Visina objekta: 9,1m

Spratne visine, mjerene izmedu gornjih kota meduspratnih konstrukcija:
Podrum: 3.30m

Prizemlje:4.05m

Sprat: 4.05m

Kota prizemlja: +-0.00 (44,50mnv)

Rekonstrukcija i nadogradnja JPU "'Dina Vrbica'




URBI.PRO

Opis funkcionalnog rjeSenja:

Kako je prilikom projektovanja objekta bilo potrebno pratiti gradevinsku liniju,

odnosno gabarite postojeceg objekta predvidenog za rusenje, kao i1 saCuvati odredeni
,,duh* postojeceg objekta, projektanti su prvo odradili kompletnu analizu postojeceg
stanja. Rezultati analize su pokazali da je postojec¢i objekat funkcionalno jasno
podijeljen na cjeline jaslica i vrti¢a. Takode sve postojece djecije radne sobe su
orjentisane ka jugoistoku, $to predstavlja optimalnu orjentaciju za ovaj tip objekata.
Stoga je odluceno da novoprojektovano rjesenje zadrzi ovu funkcionalnu podjelu, 1
orjentaciju radnih soba. Krajnji rezultat predstavljaju jasno podijeljene funkcionalne
zone jaslica 1 vrti¢a koje su medusobno povezane multifunkcionalnim prostorom hola,
kao 1 cjelina administrativno-tehnickog bloka.
Konac¢no rjesenje je koncipirano na nacin da se objekat prilagodi velikoj koncetraciji
djece 1 odraslih, saobrac¢ajnim 1 pjeSeCakim prikljuccima, kao i adekvatnoj orijentaciji
radnih prostorija, terasa i dvoriSta za igru djece sa svim prate¢im sadrzajima. Cilj je bio
ostvariti energetsku efikasnost, uz primjenu odgovaraju¢ih materijala i formiranjem
sadrzaja prema adekvatnim stranama svijeta, kao 1 maksimalnu iskoriStenost sunceve
energije.

Glavni ulaz objekta, odnosno pristupni plato je pozicioniran prema ulici
Radosava Burica sa sjeverozapadne strane lokacije. Zbog pogodnosti ovog saobracajnog
pravca, sa iste strane lokacije je planiran 1 tehnicko-ekonomski prilaz objektu, odnosno
ekonomskom dvori$tu, za kolski prilaz zaposlenih 1 tehni€kih vozila, naravno odvojen
od glavnog prilaza.

Ulaz u vrti¢ 1 jaslice su objedinjeni, sa moguénosc¢u pregradivanja u zoni vjetrobrana.
Karakteristicnost ovog objekta je multifunkcionalni hol koji predstavlja sponu izmedu
cjelina vrti¢a 1 jaslica. U holu se mogu odvijati razliite manifestacije za djecu, priredbe
1 druge aktivnosti, a osim toga, u ovom prostoru se obavlja i trijaza djece, kao 1 veza sa
prostorijama za preventivhu medicinsku zaStitu, prostorije za vaspitace 1 roditelje,
prostor za kolica, kao 1 i1zlozbeni prostor u Cast autora originalnog rjeSenja. U sklopu
hola se nalazi lift i glavno stepeniste koje ujedno ima ulogu tribine za priredbe.
Zaposleni u administraciji i tehnickim i pomo¢énim prostorijama imaju zaseban ulaz iz
ekonomskog dvorista sa sjeverne strane lokacije.

U podrumskoj etazi se nalazi tehnicki blok sa centralnom perionicom, magacinima i
komorama za potrebe kuhinje 1 ostalim tehni¢kim prostorijama, te radionicom domara.
Podrumu se pristupa kroz stepeniS$no jezgro administrativnog bloka.

Na prizemlju se, osim glavnog hola i pratec¢ih sadrZaja, nalaze 3 radne sobe za potrebe
jaslica, kao 1 7 radnih soba za potrebe vrti¢a. Osim toga, u prizemlju se nalazi 1 centralna
kuhinja, sa zasebnim ulazom za prijem namirnica i izlazima za odnoSenje hrane, i
iznoSenje otpada. U okviru prizemlja se nalaze i sve potrebne pomoc¢ne prostorije, mokri
¢vorovi, garderobe zaposlenih. Prizemlje objekta je opremljeno mobilijarom, trijazom 1
svim neophodnim prate¢im sadrzajima za djecu 1 osoblje.

Na spratu objekta se nalaze 4 radne sobe jaslica i 7 radnih soba vrti¢a, koje su takode
spojene prostorom glavnog hola, koji je preko galerije otvoren ka prizemlju. Na spratu
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se takode nalazi 1 administrativni blok koji ukljucuje zbornicu, kancelarije, prostorije za
pedagoga, logopeda i1 psihologa, kao i toalete i pomoc¢ne prostorije.

Zbog velike razrudenosti rjesenja, kao i zahtjeva protivpozarnosti, u objektu se, pored
centralnog stepeniSta koje nema protivpoZarne karakteristike, nalaze 1 tri stepeniSna
jezgra( jedno za blok vrti¢a, jedno za blok jaslica 1 jedno za administrativni blok) sa
protivpozarnim karakteristikama.

Spratna visina podrume je 3.30m, prizemlja 4,05m i sprata 4,05m.

Dvoriste objekta prilagodeno je najmladima kroz veliki broj interesantnih sprava za
igru, dosta otvorene povrsine za razne aktivnosti, kao 1 zelenilom zbog privatnosti,
zastite od buke i1 sprecavanja direktnog uticaja juznog sunca. Dvoriste je podijeljeno u
vise zona, kako bi razliCite starosne grupe mogle da se odvoje ukoliko za tim postoji
potreba.

5. OBLIKOVANJE

Kao Sto je ve¢ receno, u objektu se jasno razlikuju razli¢ite funkcionalne cjeline,
Sto se ogleda i u oblikovanju. Objekat je sastavljen od nekoliko kubi¢nih formi koje
korespondiraju svojim funkcionalnim cjelinama. Stepenisna jezgra su takode izdvojena
u svoje kubi¢ne forme, kako bi se vizuelno naglasila. Razlika visina kubusa je
postignuta atikama, ¢ije visine variraju od 40 do 100 cm, te je najviSa visina objekta
9,1m.

6. KONSTRUKTIVNI SISTEM

Konstruktivni sistem je zami$ljen kao mjeSoviti, sa svim neophodnim AB
stubovima i1 gredama, kao i AB platnima. Zbog velike dimenzije objekta, od preko
60m, potrebno je uvesti diletaciju. Pozicija diletacije je predvidena na mjestu
odvajanja cjeline jaslica od multifunkcionalnog hola. Tacne dimenzije i pozicije bice
detaljno obradene kroz glavni projekat.

7. MATERIJALIZACIJA I OPREMANJE

Fasadni zidovi su od tvrdog materijala (AB zid, blok 20cm) preko kojih se naslanjaju
slojevi ventilisane fasade (10cm termoizolacije, 3cm ventilisanog sloja i 2cm keramika
kao zavr$ni sloj). ZavrSna obrada objekta predstavlja ventilisana fasadna keramika zbog
povecanja energetske efikasnosti, kao i zbog trajnosti i kvaliteta fasade.

Osim ventilisane fasade, koja je uglavnom fokus na radnim prostorijama, fasadna
stepeniSta 1 komunikacije su oblozema termofasadom, debljinom termike 10cm.

Ventilisana fasada, kao 1 termoizolaciona, su u istom tonu u boji RAL 9010. Na
pojedinim pozicijama su predvideni metalni ramovi u boji RAL 7016 koji naglasavaju
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otvore. Na ulaznoj fasadi, ramovi su projektovani tako da povezuju otvore na prizemlju 1
spratu, a izmedu je zavr$ni dekorativni malter u istoj boji (prikazano na grafickim
crtezima).

U funkciji zasjene, preko fasadnog stepenista je predvidena perforirana metalna mreza u
boji RAL 1012. U istom tonu su mobilne zasjene na radnim prostorijama vrtica i jaslica
kako bi sprijecile direktan upad juznog sunca.

Spolasnji zidovi podrumske etaze zasti¢eni su hidroizolacijom i toplotno zasti¢eni
termoizolacijom 10cm. Kao zavr$ni sloj je ¢epasta folija.

Unutra$nji zidovi su projektovani sa zavrSnom obradom disperzije u razli¢itim
nijansama, kao 1 pvc tapetama na pojedinim zidovima. Slojevi se oblazu preko bloka od
12,5/15/20cm i maltera 2.5cm.

Krov je ravan, sa svim neophodnim slojevima koji daju hidro, termo i zvu¢nu
izolaciju. Prohodan je i pristupa mu se pomoc¢u merdevina. Kao zavr$ni sloj izdvaja se
Sljunak, a na pojedinim pozicijama je ostavljena tanka ploca zbog smjestaja svih
neophodnih uredaja klimatizacije i ventilacije objekta. Odvodnja je rijeSena pomocu
sistema pluvia.

Unutra$nja bravarija je projektovana sa konstrukcijom od al. profila bez
termoprekida i ispunom od iverice/ al. panela 1 zavr$no plastificirana u bojama i
nijansama po izboru projektanta.

Fasadna bravarija je od al. Profila sa termoprekidom i ispune od troslojnog stakla.

Profili su zavrs$no plastificirani u boji RAL 7016.
Objekat je opremljen svim neophodnim mobilijarom za relax zone, radne prostore,
prostorije za igru djece, sanitarne ¢vorove, kao i kancelarijskim namjestajem za upravni
dio objekta. Predvideno je kompletno opremanje ekonomskog bloka, tj. neophodnih
uredaja 1 opreme za kuhinju, veSeraj, ostave, magacine, hladnjace 1 sli¢no.

8. PARTERNO UREDENJE

Kolski pristup objektu je rezervisan za zaposlene u administraciji 1 pomoc¢nim i
tehnickim prostorima (kuhinja, veSeraj) i nalazi se sa sjeverne strane objekta, kuda se
pristupa ekonomskom dvoriStu u okviru kojeg se nalazi 10 parking mjesta, za potrebe
zaposlenih u vrticu.

Sa sjeverozapadne strane objekta nalazi se glavni pristupni plato za djecu i roditelje.
Plato je poplocan i prilagoden pristupu licima smanjene pokretljivosti, jer je teren sam
po sebi relativno ravan.

Oba pristupa se nalaze uz ulicu Radosava Buri¢a, koja predstavlja dominantni
saobracajni pravac na ovoj lokaciji.

Na jugoisto¢noj strani lokacije se nalazi 1 novoizgradeni parking, te je uz sjevernu
stranu lokacije planiran novi pasaz, tik uz obod parcele Osnovne Skole Vuk Karadzic¢.
Ovaj pasaz je planiran kako bi se novi parking povezao sa ulicom Radosava Burica,
odnosno glavnim ulazom u objekat.

Iz multifunkionalnog hola na prizemlju, kao i iz radnih prostorija prizemlja moze se
1zaci u dvoriSte parcele koje je namijenjeno igri djece, zelenim povrSinama i poplo¢anim
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stranu lokacije planiran novi pasaz, tik uz obod parcele Osnovne Skole Vuk Karadzic.
Ovaj pasaz je planiran kako bi se novi parking povezao sa ulicom Radosava Burica,
odnosno glavnim ulazom u objekat.

Iz multifunkionalnog hola na prizemlju, kao i iz radnih prostorija prizemlja moze se
izaci u dvoriSte parcele koje je namijenjeno igri djece, zelenim povrSinama i poplocanim
stazama. DvoriSte je orijentisano prema jugoistoku i opremljeno svim neophodnim
mobilijarom za razne aktivnosti djece (tobogani, klackalice, tramboline, zid za penjanje,
kao 1 razne druge sprave za animiranje). DvoriSte je podijeljeno u zone za razliCite
starosne grupe.

U okviru dvorista planirana je zelena povrsina povrsine od 3275,7m?, $to je vise od 40%
ukupne povrsine parcele (minimalni trazeni procenat zelenih povrSina).

Dvoriste je ogradeno ogradom koja je betonska do visine od 70cm 1 zavr$no obradena u
malteru, a od 70 do 130cm je metalna.

Projektom je predvideno zadrzavanje svog postojeceg visokog zelenila koje se trenutno
nalazi na predmetnoj lokaciji, kao 1 sadenje novih stabala, zbog zvucne 1 toplotne
izolacije 1 stvaranja prijatnog ambijenta dvorista.

9. PROPISI I STANDARDI

Za izradu projektne dokumentacije koris¢eni su:

-ZAKON o planiranju prostora i izgradnji objekata - (,,Sluzbeni list CG*, broj 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od
06.08.2020)

-PRAVILNIK o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta ("Sluzbeni
list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019)

-CRNOGORSKI STANDARD-UPRAVLJANJE KAPACITETIMA-Dio 6:Mjerenje
povrsina i prostora u upravljanju kapacitetima (MEST EN 15221-6 od februara 2012)
-PRAVILNIK o blizim uslovima i na¢inu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje
lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom(SI. list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 1
33/14)

Jun, 2025. DuSan DZudovi¢, dipl.ing.arh.

v Digitally signed by
Dusan Duan Dzudovic

v « 7 Date: 2025.07.02
Dzudovic 12:20:25 +02'00"
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Projekat rekonstrukcije vrtica "POLETARAC"
na Zabjelu, Podgorica

LEGENDA PROSTORIJA

Broj Naziv prostorije Povrsina [m?]
01 JASLICE - radna soba 44.89
02 pomocéna prostorija 21.16
03 JASLICE - radna soba 51.59
04 JASLICE - radna soba 34.17
05 JASLICE - radna soba 45.06
06 pomoéna prostorija 10.40
07 vjetrobran 11.94
08 hodnik 13.33
09 JASLICE - radna soba 29.72
10 vjetrobran 3.68
11 hodnik 10.27
12 toalet 1.70
13 ostava/svlacionica 7.18
14 toalet 2.85
15 toalet 2.85
16 ulaz 12.87
17 hodnik 2.95
18 ostava 10.72
19 ostava 6.24
20 kuhinja 90.35
21 hodnik 4.25
22 pomocna prostorija 11.54
23 hodnik 14.17
24 JASLICE - radna soba 20.55
25 JASLICE - radna soba 17.68
26 JASLICE - radna soba 16.90
27 hodnik 5.29
28 JASLICE - radna soba 16.79
29 toalet 3.66
30 vjetrobran 7.06
31 hodnik 4.00
32 pomoéna prostorija 4.71
33 JASLICE - radna soba 16.67
34 toalet 4.81
35 kancelarija 11.97
36 vjetrobran 7.20
37 ulazna prostorija 15.20
38 JASLICE - radna soba 17.12
39 hodnik 4.16
40 hodnik 8.91
41 VRTIC - radna soba 36.62
42 hodnik 90.36
43 toalet 10.76
44 toalet 10.76
45 kancelarija 7.67
46 VRTIC - radna soba 50.90
47 VRTIC - radna soba 51.41
48 VRTIC - radna soba 43.65
49 VRTIC - radna soba 53.08
50 VRTIC - radna soba 52.48
51 toalet 10.12
52 toalet 10.24
53 toalet 3.18
54 trokadero 1.70
55 VRTIC - radna soba 68.34

UKUPNO NETO 11278494.32

UKUPNO BRUTO 1330.91
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