

INFORMACIJA

o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora
o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Bijelo
Polje

Opština Bijelo Polje je iskazala potrebu za korišćenjem raspoloživih kapaciteta Inženjerske čete Pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore, radi unapređenja postojeće lokalne saobraćajne infrastrukture. S druge strane, Inženjerska četa Pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore, kao izvođač radova, angažovanjem svojih kapaciteta vršila bi praktičnu obuku svojih pripadnika i njihovo osposobljavanje za buduće namjenske zadatke.

Predlogom Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Bijelo Polje, regulisano je da će Opština Bijelo Polje, kao investitor, obezbijediti potrebne količine goriva i maziva za izvođenje radova, pripadajuće troškove za vrijeme rada na terenu za angažovano ljudstvo, ishranu angažovanim licima u skladu sa propisom o ishrani u Vojski Crne Gore, i eventualne usluge trećih lica. S druge strane, Ministarstvo odbrane, kao izvođač radova, treba da izvede predmetne radove u skladu sa Planom inženjerskih radova Vojske Crne Gore, odnosno u skladu sa kapacitetima Inženjerske čete Pješadijskog bataljona Vojske Crne Gore i potreba za obukom njenih pripadnika.

Na osnovu naprijed navedenog, Ministarstvo odbrane predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Vlada je usvojila Informaciju o potrebi zaključivanja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Bijelo Polje.
2. Vlada je prihvatila Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Bijelo Polje.
3. Ovlašćuje se pukovnik Svetozar Brajković, zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, da potpiše Ugovor iz tačke 2 Zaključaka.

U G O V O R

O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

Zaključen dana _____ između:

1. **Ministarstva odbrane** (u daljem tekstu: **Izvođač radova**), koje zastupa mr Predrag Bošković, ministar odbrane i
2. **Opštine Bijelo Polje** (u daljem tekstu: **Investitor**), koga zastupa Petar Smolović, predsjednik Opštine

Ugovorne strane na način i pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom uspostavljaju odnos poslovno-tehničke saradnje radi potpunijeg korišćenja raspoloživih kapaciteta i sticanja radnih iskustava. Ugovorne strane nalaze svoj poslovni interes za uspostavljanje poslovne-tehničke saradnje u sljedećem:

- Izvođač radova kroz poslovno-tehničku saradnju i sprovedene radove vrši praktičnu obuku pripadnika inženjerske jedinice Vojske Crne Gore i njihovo osposobljavanje za buduće zadatke, pruža pomoć i podršku civilnim strukturama i stanovništvu Crne Gore, a sve u skladu sa Zakonom o Vojski Crne Gore;
- Investitor kroz poslovno-tehničku saradnju i realizaciju građevinskih poslova sa Izvođačem radova unapređuje postojeću lokalnu vodovodnu infrastrukturu i saobraćajnu infrastrukturu (renoviranjem postojećih i izgradnjom novih puteva);
- Zajednički interes obje ugovorne strane pored razvoja saobraćajne infrastrukture i pomoći civilnom stanovništvu ogleda se u nizu finansijskih pogodnosti koje se sastoje u tome što Investitor sredstva namijenjena budžetom troši u svrhu izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica, a Izvođač radova angažuje svoju mehanizaciju i radnu snagu s ciljem obuke svojih pripadnika, pri čemu nastaju dobra od opšteg interesa.

1. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

- 1.1. Izvođač radova se obavezuje da za potrebe Investitora, bez naknade, angažovanjem svog ljudstva, mehanizacije, opreme i drugih potrebnih sredstava, izvrši opravku i nasipanje sledećih putnih pravaca:

- | | |
|---|--------|
| - Kovren - Gorice | 4.4 km |
| - Tomaševo – Barice | 5 km |
| - Bliškovo – Stožer | 2 km |
| - Grab – Škola – Do Dauta | 4 km |
| - Pavino Polje – Žuber | 3 km |
| - Pavino Polje – Kičava | 2,5 km |
| - Pavino Polje – Grančarevo – (preko Grubešića) | 7,2 km |
| - Mioče – Dobrinje (od Miočke kapele do škole Dobrinje) | 3 km |
| - Lozna – Gojeviće | 3 km |

- Goduša - Miraj brdo – Lješka voda - Lađevci	8 km
- Sipanje – Negobratina - Milovo Polje - Sušica	12 km
- Kostići – Jasen - Jajnica	6 km
- Ivanje - Vojan Grab - Ivanjsko zdrijelo	8 km
- Sušica - Đalovići preko Osmanbegovog sela	10 km
- Sušica – Kruščica – Moravac - Lađevac (Čkalja)	15 km
- Ličine - Lađevac	5 km
- Bistica - Vrh	7 km
- Bistrica - Mojstir	6 km
- Boljanina – Kurilo – Stubo - Negobratina	12 km
- Godijevo – Šipovice - Razmilovac	9 km
- Prijelozi - Prevna	3 km
- Femića Krš - Bjelasica	10 km
- Cerovo - Bojišta	7 km
- Sutivan – Brežđe	2 km
- Tomaševo - Pape – Lijevi krak prema Žujovićima	4 km

- 1.2. Izvođač radova je dužan da radove iz tačke 1.1 ovog ugovora izvede u svemu prema dobijenoj tehničkoj dokumentaciji (od strane Investitora) ili važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova, u roku predviđenom dinamičkim planom izvođenja radova. Eventualne naknadne radove Izvođač radova će izvesti u svemu prema zahtjevima nadzornog organa Investitora i dopunjenoj (izmijenjenoj) tehničkoj dokumentaciji.
- 1.3. Izvođač radova će prije početka radova dostaviti Investitoru eventualne primjedbe na dostavljenu tehničku dokumentaciju.
- 1.4. Izvođač radova će u roku od deset dana po prijemu tehničke dokumentacije izraditi Dinamički plan izvođenja radova, dinamiku obezbjeđenja potrebnog materijala i drugih materijalnih sredstava od značaja za izvođenje radova.
- 1.5. Izvođač radova je dužan da na gradilištu vodi evidencionu i radnu dokumentaciju.
- 1.6. Evidencionu dokumentaciju čine: Građevinski dnevnik i Knjiga obilazaka i kontrole.
 - A. Građevinski dnevnik se vodi sa pečatom Izvođača radova, na ovjerenom obrascu, u duplikatu. Svakodnevno ga potpisuju rukovodilac radova i nadzorni organ. Original građevinske dokumentacije čuva rukovodilac radova, a kopiju nadzorni organ za sve vrijeme građenja objekta. Zaključuje se danom izvršene primopredaje svih objekata i radova između Izvođača radova i Investitora.
 - B. Knjiga obilazaka i kontrole služi za komunikaciju u formi pisanih dokumenata između rukovodioca radova i nadležnog pretpostavljenog starješine Vojske Crne Gore.
- 1.7. Radnu dokumentaciju čine: Naređenje pretpostavljene komande, Plan izvođenja radova i Dnevnik miniranja.
- 1.8. Izvođač radova je dužan da pisano upozori Investitora kada nalozi nadzornog organa nijesu u skladu sa važećim propisima i Ugovorom, a od uticaja su na gradnju i funkcionalnost objekta.
- 1.9. Izvođač radova je dužan da ugovorene radove izvede kvalitetno i blagovremeno.

2. OBAVEZE INVESTITORA

- 2.1. Investitor je dužan da Izvođaču radova dostavi zahtjeve za izvođenje radova, na osnovu kojih Izvođač radova sačinjava Plan inženjerskih radova Vojske Crne Gore.
- 2.2. Investitor je dužan da do početka izvođenja radova riješi sva pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa i o tome preda Izvođaču radova potvrdu nadležnog organa.
- 2.3. Investitor je dužan da Izvođaču radova po njegovom pisanom zahtjevu stavi na raspolaganje sav materijal za izvođenje radova i druga materijalna sredstva u skladu sa Dinamičkim planom izvođenja radova.
- 2.4. Investitor je obavezan da odredi nadzorni organ i o tome obavijesti Izvođača radova u roku od 15 dana od potpisivanja Ugovora.
- 2.5. Investitor je dužan da po završetku radova izvrši pregled izvedenih radova, što se konstatuje u zapisniku o obimu, kvalitetu i kvantitetu izvršenih radova koji potpisuju predstavnici Investitora i Izvođača radova.
- 2.6. Investitor se obavezuje da:
 - Licima koje je Izvođač radova angažovao radi izvođenja radova iz tačke 1.1 ovog ugovora, obezbijedi besplatnu ishranu i smještaj i na njihov tekući račun uplati troškove za vrijeme rada na terenu, u skladu sa propisom kojim se utvrđuje naknada troškova lica u službi u Vojsci Crne Gore, a najkasnije u roku od 7 dana po dostavljanju spiskova angažovanih lica.
 - Plati eventualne usluge trećih lica.
- 2.7. Investitor je dužan da po zahtjevu Izvođača radova obezbijedi gorivo i mazivo na registrovanim pumpama radi opskrbljenja mehanizacije i drugih sredstava angažovanih na izvođenju radova.
- 2.8. Investitor neće snositi troškove amortizacije angažovane mehanizacije Izvođača radova.

3. ROKOVI

- 3.1. Izvođač radova se obavezuje da radove iz tačke 1.1. ovog ugovora izvede u rokovima utvrđenim Planom inženjerskih radova Vojske Crne Gore.
- 3.2. Investitor i Izvođač radova mogu produžiti rok za završetak radova uz obostranu saglasnost.

4. IZMJENE, DOPUNE I RASKID UGOVORA

- 4.1. Izvođač radova ima pravo da prekine izvođenje radova iz tačke 1.1. ovog ugovora bez obaveze posebnog obrazlaganja: (I) u cilju izvršenja naređenja pretpostavljene komande, (II) zbog neispunjavanja bilo koje od obaveza Investitora; ili (III) usljed više sile i drugih

razloga predviđenih pozitivnim propisima. Za to vrijeme se sporazumom ugovornih strana produžava rok izgradnje za onoliko dana koliko je trajao prekid radova.

- 4.2. U slučaju trajnog prekida radova ili prekida dužeg od 30 dana, Izvođač radova ima pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor i ugovorne strane komisijski i zapisnikom utvrđuju stanje i vrijednost izvedenih radova i uzajamne obaveze.
- 4.3. Ovaj ugovor se može izmijeniti ili dopuniti u pisanom obliku na osnovu obostrane saglasnosti.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

- 5.1. Eventualne sporove nastale u vezi sa tumačenjem ili primjenom ovog ugovora, ugovorne strane rješavaće prvenstveno putem dogovora, a u slučaju nemogućnosti dogovora, sporove rješava nadležni sud.
- 5.2. Ugovor stupa na snagu na dan potpisivanja.
- 5.3. Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpune realizacije obaveza ugovornih strana.
- 5.4. Ugovor je zaključen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

ZA IZVOĐAČA RADOVA

ZA INVESTITORA
