



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**Stručni nadzor nad izvođenjem radova na investicionom presvlačenju
asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima
Sekcija Kotor**

Podgorica, maj 2022. godine



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Br.: 01-4547/1
Podgorica, 10.05.2022.godine

"PROJECTMAN" d.o.o. Podgorica
Broj 275
Datum, 11.05.2022 god.

UGOVOR O USLUGAMA STRUČNOG NADZORA

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i

"PROJECTMAN" DOO PODGORICA, Adresa: Bulevar Stanka Radonjića br. 205, 03042618, žiro račun 570-1110012736-75-33 kod Zapad banke, koje zastupa izvršna direktorica **Dragana Žugić**, s druge strane (u daljem tekstu: **Stručni nadzor**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge **stručni nadzor nad izvođenjem radova investicionog presvlačenje asfaltnog kolovoza u sekciji Kotor**.

Osnov za zaključenje ugovora je Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 02-3571/2 od 07.04.2022. godine, doneseno u jednostavnom postupku javne nabavke sprovedenom pod šifrom broj 17462 od 30.03.2022. godine u ESJN.

Član 2

Stručni nadzor se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora vršiti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i ovim Ugovorom.

Član 3

Ukupna cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora iznosi: **1.640,00 EUR** bez PDV-a. Iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je **344,40 EUR**.

Član 4

Izvršene usluge će biti isplaćene na žiro račun Stručnog nadzora po odobrenoj situaciji.

Član 5

Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca.

Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.

Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.

Član 6

Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz Ugovora o građenju uključujući otklanjanje eventualnih nedostataka i konačni obračuna radova.

Rok za izvođenje radova koji su predmet stručnog nadzora je **45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.**

Ukoliko Ugovor o stručnom nadzoru nije raskinut ranije, isti će prestati da važi kada ugovorne strane ispune sve obaveze koje proizilaze iz ugovora.

Član 7

Stručni nadzor je dužan da u roku od 3 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, akt o imenovanju Glavnog Revizora, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i revizore koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Stručnog nadzora bude neophodno da se zamijeni revizor odnosno u slučaju da glavni revizor i/ili revizor prestane da obavlja poslove stručnog nadzora, Stručni nadzor je dužan obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz prethodno obezbijeđenu saglasnost od Naručioca, a sve prema Pravilniku i Zakonu o javnim nabavkama.

Stručni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja, a ukoliko je Naručiocu po ovom osnovu nastupi šteta Naručilac ima pravo da od Stručnog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

Član 8

Stručni nadzor se obavezuje:

- 1) da stručni nadzor vrši u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (Sl. list Crne Gore broj 71/18) - Pravilnik;
- 2) da obezbijedi da Izvođač radova prilikom izvođenja radova ispunjava zakonske obaveze:
 - a) da revizorima obezbijedi sve uslove za nesmetano ispunjenje obaveza iz ovog ugovora;
 - b) da u izvršavanju ugovorenih obaveza revizori postupaju sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka;
 - c) da tokom izvođenja radova odnosno izvođenja pojedinih radova obezbijedi stalno prisustvo na gradilištu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini i revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova radi vršenja stalnog neposrednog nadzora nad izvođenjem radova;
 - d) da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
 - e) da nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Naručilac je dužan da Stručnom nadzoru preda kopiju ugovora o građenju i prijavu radova i da vrši plaćanja u skladu sa ugovorom.

Član 9

Stručni nadzor je dužan da u roku od 3 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, akt o imenovanju Glavnog Revizora, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i revizore koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Stručnog nadzora bude neophodno da se zamijeni revizor odnosno u slučaju da glavni revizor i/ili revizor prestane da obavlja poslove stručnog nadzora, Stručni nadzor je dužan obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz prethodno obezbijeđenu saglasnost od Naručioca, a sve prema Pravilniku i Zakonu o javnim nabavkama.

Stručni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja, a ukoliko je Naručiocu po ovom osnovu nastupi šteta Naručilac ima pravo da od Stručnog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

Član 10

Stručni nadzor je ovlašten da vrši kontrolu izvođenja radova prema tehničkoj dokumentaciji, zakonu i posebnim propisima; kontrolu usklađenosti radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova; kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj; davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

- a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i
- b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Član 11

Stručni nadzor će u skladu sa ponudom angažovati podugovarače:

- „GEO-SISTEM“ DOO Podgorica, PIB 03042618 za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova 5%;

Stručni nadzor može tokom izvršenja ovog ugovora, uz saglasnost Naručioca i u skladu sa Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;

Uz zahtjev za saglasnost, Stručni nadzor dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Naručilac neće dati saglasnost Stručnom nadzoru ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- 2) Stručni nadzor ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne u skladu sa članom 151 stav 1 Zakona o javnim nabavkama s tim da povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 13

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor naročito ako: 1) nastupe okolnosti koje za posledicu imaju bitnu izmjenu ugovora u smislu člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama) koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;

Član 14

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Suma osiguranja ne može biti manja od 200.000,00 eura.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Član 15

Stručni nadzor snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Član 16

Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 17

Eventualne nesporedume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet pružanja usluga.

Član 18

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 074/19), ništav je.

Član 19

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA NARUČILAC

Direktor,
Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA STRUČNI NADZOR

Izvršna direktorica,
Dragana Žugić

