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TEHNIČKI OPIS RADOVA 
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TEHNIČKI OPIS 

 
Uz glavni projekat adaptacije zgrade JU OŠ ‘’RADOJE TOŠIĆ’’ 

SRDANOV GROB, PLJEVLJA 
 
 
UVODNA NAPOMENA 
 
Glavni projekat adaptacije je urađen prema projektnom zadatku izdatom od 
strane Investitora, prihvaćenom konceptualnom rješenju, kao i važećim 
normativima. 

 
Predmetni objekat je slobodnostojeća zgrada spratnosti S+P+1. Objekat čini 
centralni aneks i dva krila i izgrađen je 50-ih godina.  Škola je počela sa radom 
1952. godine spajanjem dotadašnjih škola.  
Škola je jednostavnog oblika, sa viševodnim krovom i zidana opekom, sa drvenom 
međuspratnom tavanicom. 

 
 

OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
 

Postojeći prostor koji je tema projekta je u građevinskom smislu pogodan za 
planiranu izmjenjenu organizacionu šemu škole. Konstrukcija škole je masivni sistem 
– zidana opekom. Fasadni i noseći zidovi su d=51/38cm, obostrano malterisani, dok 
je ostatak zidova d=18-24cm. Svijetla visina prostora u prizemlju je h=375cm, dok je 
na spratu h=280cm. Kota poda je izdignuta iznad kote trotoara (unutrašnjeg 
dvorišta) 20-77cm i 127cm u dijelu sa poluukopane strane prema javnoj površini 
(na poziciji planiranog ulaza u kotlarnicu. 
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Međuspratna konstrukcija je drvena, sačinjena od drvenih tavanjača dim. 
Poprečnog presjeka dim. 16x20cm. 
Krov objekta je viševodan, sa drvenom konstrukcijom koju čini system 
dvostruke/trostruke vješaljke. Dimenzije drvenih elemenata konstrukcije krova su 
sledeće: Šljemenjača, dim.16x21cm, Kliješta x2, dim.8x16cm, Rog, dim.12x15cm, 
Rožnjača, dim.16x21cm, Pajanta, dim.10x15cm, Kosnik, dim.12x18cm, Stolica, 
dim.16x16cm, Poprečne grede, dim.16x25cm i Vjenčanica, dim.12x12cm. 
Krov formira prepuste - nadstrešnice sa svake strane objekta – perimetrom i to za 
50cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podne obloge unutar objekta su keramička podna obloga, laminat, I brodski pod. 
Zidovi i djelom plafoni su omalterisani produžnim malterom. Plafonske obloge sum 
alter na trsci, tzv. ‘’štura’’.  
Unutrašnja vrata su klasična drvena sa i bez nasvjetala.  
Fasadna stolarija je zamjenjena novom, aluminijumskom fasadnom stolarijom. 
Postojeće instalacije u objektu su elektroinstacije, instalacije vodovoda I 
kanalizacije uključujući hidrantsku mrežu. Objekat nema termotehničke instalacije i 
grijanje se obavlja putem lokalnih peći na ugalj, postavljenih u pojedine prostorije. 
Objekat ima 6 dimnjačkih kanala dim. 38x38cm i 64x38cm. 
Stanje kompletnih podnih, zidnih i plafonskih obloga je loše i neupotrebljivo, 
dijelom zbog vrste upotrijebljenih materijala, a dijelom zbog oštećenja nastalih 
upotrebom i dejstvom vlage iz tla i vode od prokišnjavanja, kao i samog vremena 
eksploatacije. Sve pomenuto je predviđeno za zamjenu uz neophodnu sanaciju 
elemenata koji se zadržavaju (ploče na tlu, unutrašnje zidne obloge i sl.). Najveći 
dio unutrašnjih pregradnih zidova se uklanja u cjelosti prema novoj funkcionalnoj 
šemi planiranog stanja. 
Fasadni zidovi su obostrano malterisni. Postojeća fasada je u lošem stanju, 
odvojene površine maltera, nepostojanje termizolacionih slojeva, oštećena boja i 
pojava plijesni usljed duge izloženosti dejstvu atmosferskih padavina i bez 
termoizolacije u cjelosti. 
Unutrašnja stolarija se uklanja u cjelosti i zamjenjuje novom pri čemu se fasadna 
mijenja novom samo u dijelu predviđenom za novo funkcionalno rješenje. 
Unutrašnja se zamjenjuje prema novoj šemi planiranog stanja, kao i novoj 
materijalizaciji. 
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Parcela škole sastoji se od asfaltiranog prilaza školi, betosnke staze, sportskog 
terena i nekolika pomoćna objekta. Ostatak parcele je u zelenilu. 
Glavni ulaz u objekat škole je u lošem stanju, uz malu nadstrešnicu i bez 
mogućnosti pristupa osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. 
Ulaz u fiskulturnu salu je sa spoljašnje strane, uz neuslovan pristup učenicima 
prilikom lošijih vremenskih prilika. Tema projekta jeste i formiranje platoa za lakši 
pristup fiskulturnoj sali. 
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BILANS POVRŠINA POSTOJEĆEG STANJA 
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ARHITEKTONSKO RJEŠENJE PLANIRANOG STANJA 
 
Sa arhitektonskog aspekta novoprojektovani prostor je organizovan u skladu sa 
potrebama savremene školske ustanove, a u svemu prema projektnom zadatku 
predatom od strane Investitora i prostorno - tehničkim mogućnostima postojećeg 
prostora.  
 
Arhitektonsko rješenje prostora je u funkcionalnom i oblikovanom smislu riješeno 
racionalno, a pri tome je dobijeno unikatno i kvalitetno rješenje. 
 
 
FUNKCIONALNO RJEŠENJE 
 
Objekat škole je u funkcionalnom smislu podijeljen u tri zone u skladu sa spratnošću 
objekta. 
Analizom prostornih mogućnosti u funkciji kapaciteta, kao i analizom važećih 
Pravilnika za školske ustanove i Pravilnika za prilagođivanje javnih objekata 
osobama sa invaliditetom I osobama smanjene pokretljivosti škola je funkcionalo 
podjeljena na sledeće zone: 
 

- SUTEREN - Prostorije za planirano skladištenje ogrijeva i prostorija planirane 
kotlarnice. 

- PRIZEMLJE  - Ulazna zona škole sa zajedničkim prostorijama (hol, hodnici, 
vertikalne I horizontalne komunikacije, toaleti za učenike i zaposlene, kantina 
itd.), prostorijama uprave škole, fiskulturnom salom novoprojektovanim 
učionicama i pratećim I pomoćnim prostorijama. 

- PRVI SPRAT – Kabineti, učionice, biblioteka i galerijski prostor. 
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BILANS POVRŠINA – planirano stanje 
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OPIS PLANIRANIH RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORA 
 
Planirane intervencije se mogu svrstati u sledeće radove: 
 
 
1.     GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI 
 
 
1.1    PRIPREMNI, ZEMLJANI I RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI; 

 
1.2    BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI – izrada novih ulaznih stepenica,   

   prilazne rampe i rampe za ekonomski prilaz prostoriji kotlarnice; 
 
1.3 ZIDARSKI RADOVI – saniranje postojećih zidova, izrada novih cementih 

košuljica, slojeva za pad, obrada špaletni nakon ugradnje planiranih pozicija 
fasadne i unutrašnje stolarije i sl.; 

 
1.4 TESARSKI RADOVI – Izrada planirane potkonstrukcije za postavljanje novog 

krovnog pokrivača; 
 
1.5 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI – Postavljanje planiranog krovnog pokrivača – 

Crijep ‚‘Continental+‘‘ ili ekvivalent; 
 
1.6 LIMARSKI RADOVI – Izrada planiranih horizontalnih i vertikalnih oluka, opšivki 

elemenata i formiranje okapnica; 
 
1.7  IZOLATERSKI RADOVI – izrada svih termo i hidroizolacija u okviru poda na tlu, u 

okviru krova - plafona, zvučna izolacija u okviru gips-kartonskih pregrada; 
 
 

15



Projekat adaptacije objekta JU OŠ ''Radoje Tošić'' Srdanov grob, Pljevlja                                            ARHITEKTONIKA d.o.o. Nikšić 

 
1.8  KERAMIČARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI – postavljanje keramičke podne i 

zidne obloge na svim pozicijama definisanim projektom, kamene zidne 
obloge platoa, obraznih zidova i soklenih zona; 

 
1.9 PODOPOLAGAČKI RADOVI – postavljanje brodskog poda u naznačenim 

prostorijama; 
 
1.10/11 STOLARSKO – BRAVARSKI RADOVI / UNUTRAŠNJA I FASADNA STOLARIJA – 

pozicija uključuje zamjenu svih pozicija fasadne stolarije novom prema istoj ili 
sličnoj šemi. Ugradnja novih pozicija unutrašnje stolarije; 

 
1.12  BRAVARSKI RADOVI – ograde i rukohvati;   
  
1.13 GIPSERSKO – MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI – postavljanje spuštenih gips-

kartonskih monolitnih plafona, kao i pregradnih zidova, u svemu prema 
projektu. Gletovanje i bojenje svih pozicija postojećih i planiranih zidova i 
plafona; 

 
1.14 FASADERSKI RADOVI – izrada termoizolacione kontaktne „demit“ fasade na 

cijeloj fasadi objekta; 
 
 
2. RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA JAKE STRUJE (predmet projekta  
elektroinstalacija jake struje); 
 
3. RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA SLABE STRUJE (predmet projekta 
elektroinstalacija slabe struje); 
 
4. RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE - vodovodna, 
hidrantska i kanalizaciona mreža (predmet projekta instalacija vodovoda i 
kanalizacije). 
 
 
OPIS GRADJEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA 
 
Struktura materijala korišćenih pri izvođenju radova je takva da omogućava brzu i 
kvalitetnu gradnju. Veći dio komponenti se ugrađuje suvim postupkom, dok je 
sama izrada istih industrijska ili u radioničkim uslovima. 
 
 
1.1.  PRIPREMNI, ZEMLJANI I RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI - opis pozicija 
 
Pozicija zemljanih radova uključuje radove na iskopima – proširenju ulazne 
stepenišne zone kao i zone rampe za pristup osobama sa invaliditetom i rampe za 
prilaz prostoriji kotlarnice, kao i iskop za fundiranje stopa za nadstrešnicu. Pozicija 
rušenja i demontaže uključuje rušenje pregradnih zidova, uklanjanje kompletne 
keramičke podne i zidne obloge, demontaža dijela aluminijumske fasadne stolarije 
kao i unutrašnjih drvenih vrata. Uklanjanje svih slojeva poda u okviru prostora. 
Prilikom svih radova na rušenju / uklanjanju, voditi računa da ne dođe do većih 
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oštećenja ploča na tlu i krovne ploče, zidova (i zidnih špaletni) i plafona radi 
kasnije lakše sanacije istih, kao i ugradnje planiranih elemenata obrade enterijera. 
  
Sav uklonjeni materijal i šut od rušenja privremeno odložiti na pogodno mjesto u 
samom prostoru radi klasifikacije, direktno utovariti u pogodno sredstvo i odvesti na 
gradsku deponiju. 
 
 
1.2   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI – opis pozicija 
 
Izrada ulaznih stepenica, podesta i rampe u svemu prema projektu na poziciji 
planiranog ulaza u objekat. Stepenice su odnosa čelo/gazište 15/30cm.  Rampa 
za pristup osoba sa invaliditetom je nagiba 8,30%, L=724cm (mjereno u prvoj 
projekciji), dp=10cm. Rampa za pristup kotlarnici je nagiba 13,93%, L=912cm 
(mjereno u prvoj projekciji), dp=10cm. Pozicija uključuje sledeće faze radova: 
- Ravnanje i nivelisanje prethodno izvedenog iskopa; 
- Dovoženje, nasipanje i propisno nabijanje sloja tampona d=10cm u gabritima 
stepenica / rampe; 
- Dovoženje i nasipanje drenažnog sloja krupnog šljunka (32-64mm) na poziciji 
ispod slivničke linijske rešetke na ulaznom platou. Krupni šljunak se nasipa u 
gabaritima L=4,0m, 60x50cm. 
 
- Betoniranje stepenica, podesta i rampe uz armiranje armaturnom mrežom Q188. 
Beton spravljati po odgovarajućoj recepturi za C25/30 i ugrađivati uz propisno 
vibriranje u odgovarajuću novu drvenu oplatu. Pozicija uključuje nabavku i 
ugradnju anker ploča za ugradnju ograda (anker ploča dim. 100x100x8mm sa 
pripadajućom zavarenom armaturom koja se ugrađuje u beton, na pozicijama u 
svemu prema projektu), precizno ravnanje i njegu betona. 
  
Izrada armirano-betonskih obraznih zidova d=25cm oko ulaznih stepenica i rampe. 
Zidovi se izvode kao nastavak postojećih zidova u svemu prema projektu. Pozicija 
uključuje nabavku i armiranje armaturnom mrežom Q188 u dvije zone, izradu 
pomenutih zidova kao i zida između stepenica i rampe, ankerisanje za postojeće 
AB zidove ankerima od RAØ14mm na čitavoj dužini spoja planirano - postojeće. 
Beton spravljati po odgovarajućoj recepturi za C25/30 i ugrađivati uz propisno 
vibriranje u odgovarajuću novu drvenu oplatu. Pozicija uključuje sav prateći rad, 
materijal, armaturu, oplatu i njegu betona, kao i nabavku i ugradnju anker ploča 
za ugradnju ograda (anker ploča dim. 100x100x8mm sa pripadajućom zavarenom 
armaturom koja se ugrađuje u beton, na pozicijama u svemu prema projektu);  
 
Betoniranje armirano-betonskih stopa za prihvatanje drvenih stubova nadstrešnice 
u svemu prema projektu. Stope čini temeljni dio dim. 40x40x20cm i stubni dio dim. 
20x20cm, h=80cm. Stope se zvode u arminarom betonu marke C25/30. Beton 
spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton 
kao i opštim uslovima. 
 
Izrada AB monolitne međuspratne AB ploče iznad suterena (kotlarnice) dp=18cm 
u svemu prema projektu, betonom C25/30. Beton spravljati i ugrađivati prema 
važećim tehn. propisima za beton i arm. beton. Voditi računa da se dobiju ravne 
površine bez udubljenja i ispupčenja. Pozicija uključuje prethodno šlicanje / 
štemanje postojećeg kamenog zida u dubini od 20cm i visini od 25cm radi 
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formiranja prostora za horizontalni serklaž (okvirna pozicija prethodno uklonjenih 
drvenih greda tavanjača), u svemu prema projektu, kao i  svu potrebnu oplatu, 
montažu i demontažu potrebne skele. 
 
1.3  ZIDARSKI RADOVI – opis pozicija 
 
Zaziđivanje  postojećeg fasadnog otvora na poziciji kotlarnice. Zaziđiavnje se 
izvodi giter - opekarskim blokovima dim. 19x19x25cm, zida se na 19(20)cm. Prilikom 
zidanja koristiti produžni malter, fuge moraju biti ujednačene debljine d=1cm i u 
ravni zida. Sve viškove maltera ukloniti; 
 
Malterisanje svih unutrašnjih zidova sa kojih je prethodno uklonjen malter, 
cementno - krečnim malterom. Cijenom obuhvatiti sve potrebne predradnje - 
nanošenje podloge (kontakt beton), ugaone pocinčane lajsne i montazu i 
demontazu potrebne skele. Obrada špaletni na svim pozicijama fasadne I 
unutrašnje stolarije (unutrašnje pozicije koje se ugrađuju u postojeće zidane i AB 
zidove); 
 
Malterisanje obraznih zidova oko vanjskih stepenica i rampi, cementnim malterom. 
Cijenom obuhvatiti sve potrebne predradnje - nanošenje podloge (kontakt 
beton), ugaone pocinčane lajsne i montazu i demontazu potrebne skele. Gornje 
površine zidova se ne malterišu - predviđeno je postavljanje kamenih okapnica; 
 
Obrada špaletni unutrašnje i fasadne stolarije nakon montaže; 
 
Izrada cementne kosuljice kao podloge za podove, dmin=4cm. Pozicija uključuje 
košuljice - slojeve za pad u mokrim čvorovima, kuhinji i pratećim prostorijama; 
 
 
1.4  TESARSKI RADOVI – opis pozicija 
 
Radovi obuhvataju  saniranje dijela drvene krovne konstrukcije na svim pozicijama 
gdje je konstrukcija klasična drvena na jednostruke prave krovne stolice sa 
podrožnjačama, kao i na dvostruke krovne vješaljke sa tavanjačama. Predmet 
zamjene je 30% svih elemenata krovne konstrukcije u skladu sa njihovim stanjem. 
Pozicija uključuje sav potreban prateći materijal, alat i spojna sredstva, kao i zaštitu 
drveta od dejstva vlage i insekata u skladu sa Normativom. 
Takođe, konstrukciju je neophodno premazati protivpožarnim vodorazrjedivim 
ekspandirajućim premazom koji mora zadovoljiti klasu vatrootpornosti od min. 
45min što se dokazuje atestnom dokumentacijom. 
Saniranje dijela tavanjača u skladu sa projektom. 
Postavljanje daščanog poda dmin=3,5cm kao hodne linije u tavanskom prostoru. 
Podaščavanjem se formira traka od vrata do napsramnog zida, širine 1,5m. Daske 
se fiksiraju direktnim prikivanjem za grede tavanjače. 
Izradu novoplanirane nadstrepnice iznad glavnog ulaza u objekat 
Dimenzije drvenih elemenata konstrukcije nadstrešnice su sledeći: 
- stubovi dim. 12x12cm; 
- podrožnjače dim. 12x18cm i 12x12cm (uz fasadni zid); 
- rogovi dim. 10x12cm; 
- potkonstrukcija (poprečne letve za crijep) dim. 5x4cm; 
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- obloga rogova sa donje strane - daščana oplata (falcovana lamperija) 
d=12,5mm. 
Pozicija uključuje sav potreban prateći materijal, alat i spojna sredstva, zaštitu 
drveta od dejstva vlage i insekata u skladu sa Normativom, spojna sredstva, tipske 
pocinkovane stope za drvene stubove i sl. 
 
 
1.5  KROVOPOKRIVAČKI – opis pozicija 
 
Radovi obuhvataju  postavljanje novog krovnog pokrivača  "Continental PLUS" ili 
ekvivalent na objektu škole i novoprojektovane nadstrešnice uz prethodnu 
nabavku i postavljanje svih elemenata potkonstrukcije preko rogova i to: 
- Podaščavanje rogova OSB tablama d=12mm; 
- Paroprospusna folija - rezervna HI - posebna stavka izolaterskih radova; 
 - Podužne letve dim. 4x5cm - sloj za vjetrenje (postavljaju se direktnim prikivanjem 
za rogove kroz OSB table na osnom rastojanju u skladu sa rogovima - cca 90cm); 
- Poprečne letve dim. 5x4cm (postavljaju se direktnim prikivanjem za rogove kroz 
OSB table na osnom rastojanju od cca 31cm); 
- "Continental +" crijep i 
- Mrežica protiv ulazaka ptica i insekata (streha). 
Pozicija uključuje nabavku i postavljanje fazonskih crjepova - žlijebnjaka 
(sljemenjaka) koji se postavljaju preko tipskih nosača sljemensko / grebenske letve i 
ventilacione trake (obezbjeđivanje vjetrenja krovne konstrukcije), sljemene mreže 
protiv ulazaka ptica i insekata kao i trokrakim razdjelnim elementima na 
pozicijama prelaska sljemena na grebene I nabavku I postavljanje tipskih 
snjegobrana. 
 
 
1.6  LIMARSKI RADOVI – opis pozicija 
 
Radovi obuhvataju  formiranje opšavki krovnih uvala, opšivki krovnih prepusta – 
strehe (na spoju sa fasadom objekta i sa donje strane prepusta), opšivki postojećih 
dimnjaka (dim. 38x38cm I 64x38cm), opšavi bočnih djelova novoprojektovane 
nadstrešnice I sl. Takodje izradu i postavljanje uvodnica u oluke, horizontalne oluke 
dim.12x10 i vertikalne oluke dim.10x10, na pozicijama prethodno ukljonjenih oluka. 
Za pokrivanje, kao i za sve limarske radove na objektu je predviđen čelični 
pocinčani plastificirani ravni falcovani samouklapajući lim dmin=0,55mm u braon 
boji (RAL 9017 ili vizuelni ekvivalent). Lim je toplocinkovan sa min. 150gr/m² cinka, 
dok je završni sloj plastifikacije (poliuretan ili ekvivalent) debljine min. 35μ (baza i 
završni sloj). Spojna sredstva za krovni lim su odgovarajući samourezujući vijci 
antikorozivno zaštićeni cinkovanjem (kao i vijci za drvo), glava M8mm, sa čeličnom 
plastificiranom podloškom Ø14mm sa EPDM membranom od sintetičke gume 
otporne na starenje na visokim temperaturama (od min. -50 do +1200C) kao i 
dilataciona pomjeranja limenog krovnog pokrivača za min. 1cm na 10m. 
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1.7  IZOLATERSKI RADOVI – opis pozicija 
 
Izolaterski radovi obuhvataju izradu hidroizolacije I termoizolacije: 
 
Izrada hidroizolacije svih podova u prizemlju premazom bitulitom. Bitulit se 
premazuje pažljivo u dva sloja preko očišćene i otprašene površine postojeće 
podne ploče. Hidroizolacija u mokrim čvorovima je premaz na bazi polimer 
cementa ("SIKA lastik" 152 ili sl.). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama 
("SIKA stop seal" ili sl.). Preko sloja cem. estriha postaviti sloj izolacije koju, pored 
zidova, treba podići do visine 10cm. Izolaciju raditi u svemu prema uputstvu 
proizvođača. 
Radovi uključuju postavljanje paropropusne folije na OSB tablama potkonstrukcije 
krova. 
Postavljanje termoizolacije obuhvata mineralu meku vunu d=20cm koeficijenta 
toplotne provodljivosti max λ=0,035W/mK, u okviru tavanskih prostora - iznad svih 
spuštenih plafona u objektu, mineralnu meku vunu d=5cm koeficijenta toplotne 
provodljivosti max λ=0,035W/mK, u sklopu svih prostorija gdje je predviđen brodski 
pod i XPS (stirodur) min 30gr d=3cm) ispod cementne košuljice u okviru poda 
prizemlja - na pozicijama gdje je podna obloga keramika. 
 
 
1.8  KERAMIČARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI – opis pozicija 
 
Postavljanje podne i zidne keramike u toaletima i na svim pozicijama definisanim 
projektom. Pločice postavljati  na ljepilu za keramiku (Ceresit CM16 ili ekvivalent) sa 
otvorenim spojnicama d=2mm. Pločica je sastava granito-gres I klase, mogućih 
opsega formata i dimenzija: 
Podna: 
- 45x45cm; 
- 60x60cm; 
- 90x90cm; 
- 60x120cm. 
Zidna: 
- 30x30cm 
- 30x60cm; 
- 45x45cm.  
Nakon postavljanja keramike i fugovanja, površine očistiti i oprati vodom. Zidna 
keramika u toaletima se postavlja do plafona. Keramika mora da ima privklizna 
(podna) i  kisjelootporna svojstva (važi i za masu za fugovanje), što se dokazuje 
dokumentacijom proizvođača, kao i odgovarajućom atestnom dokumentacijom 
za konkretno izabranu keramiku; 
 
 
1.9  PODOPOLAGAČKI RADOVI – opis pozicija 
 
Radovi obuhvataju postavljanje brodskog poda u porsotrijama naglašenim u 
projektu – u skladu sa postojećim stanjem. Brodski pod je jelovi, gotovi, obrađeni, 
falcovan, debljine min. 21mm i postavlja se direktnim prikivanjem kroz žlijeb u 
drvenu potkonstrukciju - gredicu dim. 5x8cm na osnom rastojanju od max 60cm - 
uključeno u cijenu. Pozicija uključuje sledeće faze radova: 
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1. Priprema postojeće ploče na tlu čišćenjem, uklanjanje svih eventualnih sitnih 
neravnina i izbočina i usisavanje poda; 
2. Tiplovanje gredica dim. 5x8cm na osnom rastojanju od max 60cm. Gredice 
pažljivo nivelisati i pripremiti za prikivanje brodskog poda; 
3. Postavljanje traka geotekstila 200gr/m² d=0,8-1,2mm u širinama gredica (5-6cm) 
radi sprječavanja kontaktne škripe poda i gredica; 
4. nanošenje podloge - prajmera; 
5. fino brušenje; 
6. nanošenje prvog sloja laka sa max 50% sjaja; 
7. usisavanje i nanošenje drugog sloja laka vodeći računa da se prostorija zatvori 
od dejstva promaje, prašine i insekata do očvršićivanja laka; 
8. postavljanje ugaonih lajsni. 
 
 
1.10  STOLARSKO – BRAVARSKI RADOVI – fasadna aluminijumska stolarija   
 
Izrada i ugradnja fasadne stolarije od aluminjumskih profila tipa "Alumil M11500 
Alutherm Plus" ili tehnički ekvivalent - sa prekinutim termomostom preko umetka od 
poliamida. Finalna obrada profila fasadne bravarije je anodiziranje u bronzanoj 
boji u skladu sa postojećom alu. stolarijom na čitavom objektu RTCG, najsličnije –  
 
"Alumil Bronze 102520" ili vizuelni ekvivalent. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim 
paketom stakala i to 4+16+4mm (prozori) dok su balkonska i ulazna vrata 
zastakljena termopan paketom sa "pamplex" višeslojnim sigurnosnim staklima 3.3.1 
d=6mm / paket 6+16+6mm (kod oba paketa je obavezno korišćenje jednog 
niskoemisionog stakla / premaza / Low E). 
 Karakteristike aluminjumske bravarije koje moraju biti zadovoljene su sledeće 
(navedene vrijednosti i klase su minimalne koje moraju biti zadovoljene): 
1. Toplotna izolacija (profil) u skladu sa EN ISO 10077-2, Uf ≤ 2,3 W/m2K; 
2. Toplotna izolacija paketa / proizvoda u skladu sa EN 1077Uw ≤ 1.8W/m²K; 
3. Vazd. propusnost u skladu sa EN 12207 - Klasa 4; EN 12208 – KLASA E750; EN 
12210 – KLASA C4; 
4. Vodonepropusnost u skladu sa EN 12208 - Klasa 9A; 
5. Otpornost na pritisak vjetra (blow test) u skladu sa EN 12210 - Klasa C5; 
6. Mehanički zahtjevi  EN 12400 - Klasa 2; 
7. Nosivost krilnog mehanizma min. 130kg; 
8. Atest za staklo EN 673; 
Stolariju snabdjeti, visokokvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus 
Activ" ili ekvivalent), ručkama, bravama i ključevima. Obavezno je za sve prozorske 
otvore da okov bude sa kočnicom protiv pogrešnog rukovanja i naglog udara 
vjetra. 
Otvori i kanali u profilima za odvod kondenzata, moraju biti sa obavezno 
postavljenim poklopcima na vanjskoj strani drenažnog otvora. Poklopac takođe 
mora biti zaštićen od spadanja usled atmosferskih uticaja. 
NAPOMENE: 
Sve pozicije ulaznih vrata su opremljene hidrauličnim zatvaračima vrata sa 
mogućnošću blokiranja u otvorenom položaju. 
Pozicija prozora uključuje nabavku svog potrebnog okova, mehanizama za 
otvaranje prozora "na ventus" - kanap - poteznik i ugradnju alu. solbanka i PVC 
parapetnih klupica. 
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1.11  STOLARSKO – BRAVARSKI RADOVI – unutrašnja alumijumska stolarija 
 
Izrada i ugradnja unutrašnje stolarije - vrata i svjetlarnika od aluminijumskih profila 
bez prekinutog termomosta - hladni profili ("Alumil M9400" ili ekvivalent), sve u boji 
svijetlog aluminijuma (RAL 9006 ili vizuelni ekvivalent). Pozicije unutrašnje stolarije su 
sa različitom vrsta ispuna krila / polja i to: 
- Krila ulaznih vrata u učionice su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru Falco 
prirodni Arwen hrast ili vizuelni ekvivalent; 
- Krila vrata na toaletima I tehničkim prostorijama su sa punim sendvič panelima 
ispunama i 
- Fiksni djelovi I nadsvjetla i krilima sa sistemom otvaranja na ventus, su zastakljeni 
dvostrukim - termopan paketom stakala (zvučna izolacija) 4+12+4mm  
 
 
1.12  BRAVARSKI RADOVI – ograde i rukohvati 
 
Radovi obuhvataju izradu i montažu ograde na obraznim zidovima rampe za 
pristup licima sa invaliditetom od cijevastih profila(Pos "O1") i rampe od pljošteg 
čelika - flaha dim. presjeka 50x5mm na platou do fiskulturne sale (Pos ‘’O2’’) i na 
obraznim zidovima rampe za silaz u kotlarnicu (Pos ‘’O3’’), a u svemu prema šemi 
bravarije. Flahovi se spajaju zavarivanjem. Fiksiranje okvira za betonsku soklu je na 
pozicijama definisanim projektom preko unaprijed postavljenih anker ploča dim. 
100x100x8mm prilikom betoniranja i to istim flahovima h=5cm (razmak između 
betona i polja ograde). Ograda je visine 90cm tj. 120cm od kote trotoara, a u 
svemu prema šemi bravarije. 
Ispuna polja od flahova istih dimenzija se zavaruje vertikalno na međusobnom 
osnom rastojanju od 12cm.  
Pozicija uključuje postavljanje ograde, brušenje svih zavarenih spojeva, 
odmašćivanje, antikorozivni premaz u dva sloja i finalno bojenje poliuretanskom 
bijelom bojom (RAL 9010) u dva sloja koje je potrebno sprovesti u radioničkim 
uslovima uz popravljanje nakon zavarivanja - fiksiranja na licu mjesta; 
Ograda na rampi za lica sa invaliditetom se izrađuje od cjevastih profila crne 
bravarije D=40mm, dvovisinski h1=60cm i h2=90cm u skladu sa Pravilnikom i šemom 
bravarije. Cjevasti profili se spajaju zavarivanjem uz brušenje spojeva. Ograda se 
izvodi i montira (preko unaprijed pripremljenih anker ploča, koje se ugrađuju 
prilikom betoniranja AB ploče stepenica i rampi, u svemu prema projektu. Ogradu 
je potrebno zaštititi antikorozivnim premazom u dva sloja i finalno obraditi  
bojenjem poliuretanskom bijelom bojom (RAL 9010) u dva sloja, tj. do postizanja 
deklarisanog sjaja. 
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1.10  GIPSERSKO – MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI – opis pozicija 
 
Izrada gips-kartonskih pregrada d=12,5cm. Pregrade raditi dvostruko postavljenim 
gips-kartonskim tablama d=1,25cm KNAUF sistema ili ekvivalent, na metalnoj 
potkonstrukciji CW75 - d=75mm postavljenih na osnom rastojanju od 30cm (zbog  
visine same pregrade - do MK). U cijenu ulazi gletovanje svih spojeva preko 
bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje. 
Gips-kartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spuštenog 
plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Otvori 
obavezno sadrže ojačavanja UA profilima.  
 
Montaža spuštenog gips-kartonskog monolitnog plafona sa metalnom 
potkonstrukcijom. Plafon je tip: ''KNAUF'' ili tehnički ekvivalent. Obloga plafona sa 
donje strane su gips-kartonske ploče d=1,25cm. Potkonstrukciju čine: 
- Noseći profili "CD60-27" ili ekvivalent, postavljeni na osnoma rastojanju od max 
1m, sa visilicama na max rastojanju od 90cm; 
- Montažni profili "CD60-27" ili ekvivalent, postavljeni normalno u odnosu na noseće, 
na osnom rastojanju od max 50cm; 
- Plafon se na krajevima oslanja na ugaone "UD" profile fiksirane perimetrom 
šrafljenjem za zid na međusobnom rastojanju od max 50cm i 
- Šrafljenje gips-kartonskih tabli za montažne "CD" profile je na max osnom 
rastojanju od 17cm; 
 
Gletovanje svih zidova i plafona. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem 
do potrebne ravnosti i glatkoće.  
 
Gletovanje šplaletni fasadnih i unutrašnjih otvora većih od 5m². Sve površine 
gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. Pozicija 
uključuje postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. 
Prosječna širina špaletni fasadnih otvora iznosi cca 20cm, a prosječnih unutrašnjih 
cca 10cm; 
 
Bojenje zidova i monolitnih gips-kartonskih plafona  I špaletni disperzivnom bojom 
otpornom na mokro čišćenje slabim rastvaračima (klasa 3 mokrog trljanja). Sve 
površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti i 
nanijeti odgovarajuću podlogu - predpremaz u jednom sloju, a boju u zavisnosti od 
uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. 
Pozicija uključuje sav potreban rad, materijal, toniranje u skladu sa projektom, kao i 
montažu i demontažu potrebne skele; 
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1.11  FASADERSKI RADOVI – opis pozicija 
 
Što se tiče predviđenih materijala za izradu kontaktne termoizolacione (demit) 
fasade, predviđeni su sledeći termoizolacioni materijali: 
 
1.a EPS 80 (pritisna čvrstoća min. 80kpa), koeficijenta toplotne provodljivosti λmax 
= 0,039 W/mK, tipa "Austrotherm EPS AF" ili ekvivalent d=10 i 6cm sa falcovanim 
ivicama i na špaletnama d=3cm), koji je proizveden po odgovarajućim EN 
standardima. Kompozitni sistem spoljašnje termoizolacije (ETICS) treba da ima 
ETAG 014 sertifikat; 
1.b XPS nazivne toplotne provodljivosti u opsegu λmax=0,039 W/mK, d=10 i 6cm, sa 
falcovanim ivicama - za izolaciju parapetnih zona fasadnih zidova, kao i cijele 
jugoistočna fasada (zbog blizine sportskog terena) koji moraju biti otporniji na 
mehanička oštećenja. 
 
POSTUPAK IZRADE KONTAKTNE TERMOIZOLACIONE FASADE 
 
Prije početka postavljanja termo ploča moraju biti završeni sledeći radovi: 
- Svi radovi na ravnom krovu, uključujući i limarske radove; 
- Ugradnja svih predviđenih instalacija na fasadi; 
- Pokriti i zaštititi sve površine koje su ostale neobrađene – staklene površine. 
Provjera postojeće podloge na objektu: 
Prije sprovođenja probe, postojeću fasadu očistiti, oprasti i odmastiti. Za potrebe 
probe čupanjem, staklenu mrežicu pripremiti u dimenziji od oko 50x50 cm. Na 
podlogu nanijeti malter za lijepljenje i armiranje (koji se namjerava i upotrijebiti kod 
ugradnje), gleterom ga nazubiti u jednom smjeru. U masu utisnuti staklenu mrežicu  
za armiranje i izravnati glatkom stranom gletera tako da dio mrežice ostane 
slobodan (10 cm). Zavisno od vremenskih uslova sušiti 5–7 dana. 
Nakon stvrdnjavanja, staklenu mrežicu treba očupati sa probne površine na zidu. 
Ako se samo staklena mrežica čupa iz armirajućeg sloja maltera, znači da je 
podloga dovoljno nosiva, a proba čupanjem pozitivna, a ako se i staklena mrežica 
i armirajući sloj (čak i stari malteri ili premazi) odvoje od zida, podloga u tom slučaju 
nije nosiva i nije podesna za direktnu obradu malterom ili premazom. U krajnjem 
slučaju treba stvoriti nosivu podlogu mehaničkim ojačanjem. 
 
Kako bi se utvrdila nosivost podloge i podesnost predviđenom malteru za lijepljenje 
i armiranje, podloga se mora obrisati. Ako je podloga prašnjava, mora se otprašiti. 
Mehanički ukloniti premaze sa podloge u slučajevima ako su premazi na krečnoj 
osnovi. 
Kontaktna termoizolaciona fasada se izvodi po sledećim koracima: 
 
1. Čišćenje i odmašćiavnje površine (uz prethodni test nosivosti podloge) prema 
gornjem opisu uz saniranje - zapunjavanje većih pukotina reparaturnom masom 
"Röfix 510" ili ekvivalent; 
 
2. Postavljanje perimetarne soklene zone visine min. 120cm od kote terena / 
trotoara termoiolacionim pločama XPS-a iz opšteg opisa, d=8cm. Ploča se lijepi 
odgovarajućim ljepilom tipa "Röfix Unistar" ili tehnički ekvivalent pokrivajući 
nazubljenom gletericom  
 

24



Projekat adaptacije objekta JU OŠ ''Radoje Tošić'' Srdanov grob, Pljevlja                                            ARHITEKTONIKA d.o.o. Nikšić 

1/1cm u čitavoj površini - kontakt sa podlogom 100% površine. Ploče XPS-a 
dodatno fiksirati za podlogu u gornjoj zoni 5cm ispod ivice sa 2 tipla /m¹; 
 
3. Postavljanje termoizolacionih ploča EPS-a iz opšteg opisa, d=8cm. Ploča se lijepi 
odgovarajućim ljepilom tipa "Röfix Unistar" ili tehnički ekvivalent, ivično (u širini 
nanosa ljepila od min. 5cm i tačkasto (min. 3 pogače) - kontakt sa podlogom min. 
40% površine. Ploče EPS-a dodatno fiksirati za podlogu sa min. 6 tiplova/m² 
(obaveza izvođača je dostavljanje proračuna od strane dobavljača vezano za 
potreban broj tiplova za konkretno izabran sistem termoizolacionih ploča, za 
konkretan objekat); 
 
4. Postavljanje protivpožarnih barijera / izolacionih lamela iznad svih pozicija 
fasadnih otvora. Lamela je od mineralne tvrdopresovane vune tipa "Röfix Firestop 
034" ili ekvivalent, d=6cm, klasa otpornosti na požar min. A2-s1-d0. Pozicija uključuje 
postavljanje nivelišuće trake EPS-a γmin=20kg/m³, d=2cm; 
 
5. Nanošenje maltera za armiranje u dva sloja uz postavljanje armaturne mrežice 
između slojeva. Malter je pastozni tipa "Röfix R12 - R16" ili ekvivalent i nanosi se u 
ukupnoj debljini sloja 3-5mm. Armaturna mrežica je staklena tipa "Röfix P50" ili 
ekvivalent. Nakon nanošenja drugog sloja, mrežica mora biti pokrivana slojem 
maltera za min. 1mm. Prilikom armiranja površine, obratiti pažnju na dodatna 
ojačanja i preklope mrežica i to: 
- Dijagonalno armiranje oko svih uglova prozora i vrata postavljanjem mrežice u 
trakama minimalne dimenzije 20x40cm pod uglom od oko 45°;  
Ojačanje ivica i uglova izvodi se sa preklopom od minimalno 10 cm; 
- Priključni i završni profili izvode se sa preklopom od minimalno 10 cm i 
- TI-dodatni montažni delovi (npr. ugaoni profil sa mrežicom, okapni profil sa 
mrežicom) izvode se sa preklopom od minimalno 10 cm; 
- Završni profil za limene opšave tipa "Röfix Bap" ili ekvivalent postavlja se na profil 
za soklu - za umetanje limenog opšava; 
Spojevi profila se spajaju na okapnicama sa prethodno montiranim spojnicama. 
Površinsko armiranje se izvodi do krajnje ivice profila; 
- Okapni profil se postavlja na spoljašnji ugao okapnice kod uvučenih fasadnih 
djelova. Ugrađuje se prije površinskog armiranja; 
 
6. Nanošenje podloge tipa "Röfix Premium" ili ekvivalent u bijeloj boji (u skladu sa 
izborom završnog dekorativnog silikonskog maltera). Nanosi se min. 3-5 dana 
nakon nanošenja maltera za armiranje površine;  
 
7. Nanošenje pastoznog silikonskog dekorativnog završnog maltera tipa "Röfix SHP 
Premium" u bijeloj boji. Nanošenje je u punoj strukuturi (ne zaribavati žljebastu 
strukturu površine), granulacija 1,5-2mm. Završni malter sadrži supstance protiv 
pojave algi i gljivica, povećanu otpornost na temperaturne uticaje, UV-zračenje 
kao i na alkalnost - postojanu zaštitu od mikrobioloških organizama uz obavezan 
stepen ekološke prihvatljivosti; 
 
Fasaderski radovi se obračunavaju na sledeći način: 
- Ravna (dominantna) fasada se obračunava sa odbijenim fasadnim otvorima u 
cjelosti bez obzira na veličinu otvora (špaletne se obračunavaju posebno), po m² 
razvijene površine; 
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- Špaletne se obračunavaju po m¹ uz opis širine i debljine EPS-a konkretne špaletne 
koja se obrađuje; 
 
OPŠTI OPIS I TEHNOLOGIJA IZRADE TERMOIZOLACIONE FASADE SA MINERALNOM / 
KAMENOM TVRDOPRESOVANOM VUNOM KAO IZOLACIONIM MATERIJALOM 
 
Termoizolacija kamenom vunom je predviđena za formiranje protivpožarnih 
barijera na svim parapetnim pozicijama prozora na spratu (pozicije gdje se 
poklapaju prozori po vertikali) kao i između prozora po horizontali (na pozicijama 
gdje razvijena širina iznosi više od 1m), a u svemu prema Pravilniku.  
 
Izrada tankoslojnog sistema kontaktne fasade (ETICS) pločama od kamene 
mineralne vune, proizvedene u skladu sa standardom EN 13162, tipa Knauf 
Insulation - FKD-S Thermal ili ekvivalent, minimalne toplotne provodljivosti λ=0.035 
W/mK, klase gorivosti A1, deklarisane pritisne čvrstoće pri 10%-tnom sabijanju 
30kPa, delaminacije 10 kPa, debljine d=10cm prema proračunu građevinske fizike 
tj. elaborata energetske efikasnosti i prema projektu.    
 
Površina zida mora biti ravna, suva i nosiva, otpadajuće, nenosive djelove ukloniti.  
Prema potrebi prije lijepljenja ploča na površinu zida nanijeti podlogu Knauf 
Grundol ili ekvivalent. 
 
Prije postavljanja prvog reda ploča, prvo postaviti aluminijumski perforirani profil 
širine jednake debljini kamene mineralne vune koji pričvršćujemo tiplovima na 
razmacima od 30-50 cm. Zatim nanijeti polimer-cementni lijepak, ojačan vlaknima, 
klase pritisne čvrstoće CS 4, klase vodoupojnosti W2, Knauf Klebespachtel M ili 
ekvivalent, u vidu traka širine 5 cm i debljine 2 cm, na ivični dio površine ploče i na 
tri mjesta po sredini u vidu pogače. Površina ploče mora biti pokrivena lijepkom 
najmanje 40%. Ploče postaviti tijesno jednu uz drugu.     
         
Ploče dodatno mehanički pričvrstiti tiplovima sa čeličnim nerđajućim vijcima ili 
klinovima min. 6kom/m2 (tip i dužinu tipla odrediti u zavisnosti od podloge) u 
svemu prema preporukama proizvođača tiplova.   
 
Na sve uglove objekta i oko otvora postaviti ugaone profile sa integrisanom 
mrežicom a dijagonale otvora na fasadi dodatno ojačati postavljanjem 
dijagonalne armature, mrežice od staklenih vlakana dim. 20x40cm (160g/m2). 
Predvidjeti i profile za spoj sa prozorom, okapne i ostale potrebne profile.   
 
Na ploče od kamene mineralne vune nanijeti 1. sloj polimer-cementnog lijepka, 
ojačanog vlaknima, Knauf Klebespachtel M ili ekvivalent u koji se utiskuje alkalno 
otporna mrežica od staklenih vlakana (160g/m2), sa preklopom od min 10cm. 
Nakon toga se nanosi 2. sloj lijepka Knauf Klebespachtel M ili ekvivalent kao sloj za 
gletovanje (debljine slojeva lijepka, pozicija armaturne mrežice i vrijeme sušenja 
prema uputstvu proizvođača lijepka).  Debljina armiranog i gletovanog sloja treba 
da bude min. 4mm. 
 
Nakon sušenja lijepka, ravnomjerno po cijeloj površini, nanijeti podlogu za završni 
fasadni malter Knauf Quarzgrund ili ekvivalent toniranu u nijansu završnog 
fasadnog maltera. 
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Kao završni sloj maltera nanijeti završni fasadni malter ojačan silikonom, visoke 
paropropustnosti V1 i vodoodbojnosti W2, Knauf ADDI ili ekvivalent. Ton, boja, 
struktura i granulacija završnog maltera, kao i podloge, prema izboru projektanta u 
svemu prema uputstvu proizvođača. Izbor nijanse prema ton karti proizvođača.     
Koeficijent refleksije izabrane nijanse mora biti H › 20. U slučaju izbora nijanse sa 
koeficijentom H ‹ 20 (tamni tonovi), kao završnu boju preko netoniranog 
dekorativnog maltera nanijeti reflektujuću fasadnu boju ojačanu silikonom za 
tamne tonove paropropusnoti V1 po standardu  EN ISO 7783 i vodoodbojnosti W3 
po standardu EN 1062-3 , tipa Knauf Fassadol TSR ili ekvivalent (Total solar 
reflectance).  
Klasa reakcije na požar sistema mora biti A2-s1,d0. Sistem mora da posjeduje ETA 
sertifikat.      
 
Finalna obrada fasada je fasadni dekorativni malter – bavalit u dva tona: 
- Knauf Color Concept RO211 ili ekvivalent; 
- Knauf Color Concept YB148 ili ekvivalent. 
 
 
 
                                                                                     "ARHITEKTONIKA"  d.o.o. Niksic 
                        
                                                                                                             Odgovorni inženjer:         
                                                                                         Nikola Bulajić, dipl. ing. arh. 
 
 
 
                                                                                        ................................................. 
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 

A. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 

PRAVA I DUŽNOSTI NADZORNOG ORGANA 

1. Nadzorni organ vrši stručni nadzor (na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji

objekata – „Sl. list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 86/22) koji obuhvata: 

- kontrolu da li se izvođenje radova vrši prema projektno-tehničkoj dokumentaciji;  

- kontrolu i provjeru količina i kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primjene propisa standarda 

i tehničkih normativa;  

- potvrdu da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju, 

davanje uputstva Izvođaču radova, saradnju sa Projektantom radi obezbjeđenja saglasnosti 

na izmjene i dopune crteža, kao i detalja tehnoloških i organizacionih rješenja za izvođenje 

radova i rješavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova; 

2. Prava i dužnosti Nadzornog organa obuhvataju nadgledanje i vođenje nadzora nad

izvođenjem radova, kontrolu i ispitivanje materijala koje treba upotrijebiti, ocjenu stručnosti 

radne snage, koja je angažovana na obavljanju radova, nadziranje tehnologije radova i 

sposobnosti mehanizacije, kao i obavljanje ostalih dužnosti definisanih zakonskim propisima; 

3. Izvođač radova vrši prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova, dok

Nadzorni organ vrši kontrolu ovih ispitivanja. Bilo koje pismene instrukcije ili pismeno odobrenje 

dato Izvođaču radova od strane Nadzornog organa ima obaveznu snagu za Izvođača 

radova i Investitora. 

OBJAŠNJENJE O NAČINU IZGRADNJE 

Investitor ima pravo da prije početka ili u bilo kom trenutku izgradnje zahtijeva dopunska 

objašnjenja i dokaze za koje smatra da su potrebni za sigurno, kvalitetno i blagovremeno 

izvršenje ugovorenih radova. Izvođač radova je u obavezi da tražena objašnjenja i dokaze 

podnese Investitoru na uvid, pri čemu odbijanje ispunjenja ove obaveze može biti razlog za 

podnošenje naloga o obustavljanju rada na onim poslovima za koje objašnjenja i dokazi nisu 

predati.  

Smatraće se da je izgubljeno vrijeme usljed ovakvog propuštanja ispunjenja obaveze krivica 

Izvođača radova i neće biti priznato za produženje roka izgradnje objekta. 
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OMETANJE SAOBRAĆAJA I NAKNADA ŠTETE 

Aktivnosti neophodne za izvođenje svih privremenih i drugih radova, biće, ukoliko to 

dozvoljava Ugovor, izvedene na način da neopravdano ne ometaju javni život ili upotrebu 

saobraćajnih puteva i staza, bez ugrožavanja imovine Investitora ili funkcije objekata u kojima 

se odvijaju radovi drugog lica. Izvođač radova će obeštetiti Investitora za sve zahtjeve, 

potraživanja, odštete i troškove koji nastanu usljed ovakvih okolnosti. 

1. POČETAK IZVOĐENJA RADOVA, ROKOVI I ZAKAŠNJENJA

POČETAK RADOVA 

Izvođač radova će početi sa radovima odmah po ispunjenju uslova definisanih Ugovorom, a 

radovi treba da budu finalno izvršeni do dana određenog Ugovorom ili prije isteka tog roka. 

PREDAJA GRADILIŠTA IZVOĐAČU RADOVA 

Investitor će, na osnovu pismenog naloga o započinjanju radova, predati Izvođaču radova 

dio ili kompletno gradilište (uključujući i adekvatan pristup lokacijama na kojima se izvode 

radovi) na kojem će Izvođač radova započeti izvođenje radova u saglasnosti sa odredbama 

Ugovora. 

Smatra se da je Investitor predao Izvođaču radova gradilište na upotrebu momentom predaje 

zemljišta za građenje. Nadzorni organ će obezbijediti predaju gradilišta Izvođaču radova 

odmah nakon što Investitor pismenim putem obavijesti Izvođača radova da mu ustupa posao. 

O predaji gradilišta sačiniće se zapisnik koji mora biti potpisan od strane Nadzornog organa i 

Izvođača radova. 

GEODETSKI ELEMENTI I OBILJEŽAVANJE 

Obilježavanje glavnih geodetskih elemenata na terenu vrši Izvođač radova i predaje ih u formi 

zapisnika Investitoru i Nadzornom organu. Izvođač radova je dužan da sve stalne tačke koje 

je primio od Investitora čuva od povreda i uništenja. Ako se obilježene tačke unište, one će 

ponovo biti uspostavljene o trošku Izvođača radova. Sva obilježavanja vrši Izvođač radova i 

snosi punu odgovornost za tačnost vršenja obilježavanja objekta. Nadzorni organ će vršiti 

kontrolu nad obilježavanjem koje sprovodi Izvođač radova, pri čemu vršenje ove kontrole ne 

oslobađa Izvođača radova odgovornosti u pogledu tačnosti izvršenih obilježavanja. 

ROKOVI ZAVRŠETKA RADOVA 

Rokovi predviđeni Ugovorom, mogu se produžiti samo pod sljedećim uslovima: 

- kada predaja gradilišta od strane Investitora Izvođaču radova ne bude izvršena u roku 

predviđenom u članu „Predaja gradilišta Izvođaču“ u okviru dokumenta „Tehnički uslovi za 

izvođenje radova“; 

- ako nastupe okolnosti definisane kao „viša sila“ u okviru ovog dokumenta predviđenom u 

članu „Predaja gradilišta Izvođaču“ u okviru dokumenta „Tehnički uslovi za izvođenje radova“; 

- ako nastupe okolnosti definisane kao „viša sila“ u okviru ovog dokumenta. 
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BRZINA ODVIJANJA RADOVA 

Materijali, građevinska i druga mehanizacija i radna snaga, koju osigurava Izvođač radova, 

kao i brzina izvršavanja i održavanja radova, treba da budu u skladu sa zahtjevima Investitora. 

Ukoliko po mišljenju Nadzornog organa, odvijanje dijela ili cjelokupnih radova ne teče 

odgovarajućom brzinom, a sa ciljem obezbjeđenja finalizacije radova u ugovorenom roku ili 

u naknadnom ugovorenom roku, Investitor će pismenim putem obavijestiti Izvođača radova 

o tome, a Izvođač radova je dužan da preduzme odgovarajuće mjere.

DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 

1. Tokom trajanja izvođačkih radova, na gradilištu treba ustanoviti i uredno voditi sljedeću

dokumentaciju: Građevinski dnevnik, Građevinsku knjigu i Inspekcionu knjigu.

Izvođač radova ima obavezu da čuva građevinski dnevnik i inspekcionu knjigu i snosi punu

odgovornost za njihovo uništenje ili gubitak.

2. Građevinski dnevnik vodi Izvođač radova i u isti svakodnevno upisuje sve podatke o toku

građevinskih radova, za koje Zakon propisuje obavezu unošenja. Osim toga, Nadzorni

organ u Građevinski dnevnik unosi i svoja uputstva i primjedbe.

3. Građevinska knjiga sadrži precizne podatke o mjerama i količinama stvarno izvršenih

radova i služi za sastavljanje obračuna radova. Građevinsku knjigu redovno vodi Nadzorni

organ, a podatke unose Nadzorni organ i Izvođač radova. Podaci koji se unose u

Građevinsku knjigu, prikupljaju se na način predviđen u članu „Mjerenje i obračun količina

izvršenih radova“ u okviru ovog dokumenta.

4. Inspekcionu knjigu ustanovljava Izvođač radova i ona sadrži unos svih primjedbi

inspekcijskih organa.

2. MATERIJALI I IZVOĐENJE RADOVA

UVOD 

Kvalitet materijala i kvalitet izvođenja radova moraju biti u skladu sa datim propisima i 

Ugovorima, u svemu prema uputstvima Nadzornog organa.  

Neophodno je vršiti stalnu provjeru kvaliteta radova i materijala u skladu sa Ugovornim 

dokumentima.  

Izvođač radova je dužan da o svom trošku izvrši sva prethodna ispitivanja materijala i opreme 

koji će biti primjenjivani i upotrebljavani tokom izvođenja radova predviđenih Ugovorom.  

Prije nego što donese materijal na gradilište, Izvođač radova je dužan da preda analize o 

kvalitetu materijala na uvid Nadzornom organu, koji će na osnovu rezultata odlučiti koji 

materijal će biti primijenjen. 

STANDARDI 

Osim u slučajevima u kojima je specifikacijama i crtežima drugačije određeno, sav materijal, 

oprema proizvođača i ispitivanje moraju da budu u skladu sa najnovijim standardima koji se 

primjenjuju u specifikacijama ustanovljenim i odobrenim u Republici Crnoj Gori ili u zemlji u kojoj 

se proizvode i nabavljaju.  

Kroz ugovore treba navesti EN ISO standarde. 

KVALITET MATERIJALA 
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Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju biti prvoklasnog kvaliteta, najbolje izrade i 

marke/brenda, u svemu u skladu sa odobrenim standardom.  

Neće biti odobren ili prihvaćen materijal slabijeg kvaliteta od propisanog.  

Svi radovi moraju biti izvedeni pažljivo, stručno i prvoklasno.  

Izvođač radova je dužan da podnese Nadzornom organu nazive proizvođača materijala i 

opreme koje namjerava kupiti za obavljanje ugovorenih radova na odobrenje.  

Uz ove podatke, Izvođač radova je dužan da dostavi i ostala potrebna obavještenja u 

pogledu kapaciteta, svojstava i sposobnosti proizvođača.  

Materijali pribavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa biće podložni riziku 

odbijanja, koje može da izvrši Nadzorni organ. 

KONTROLA I ISPITIVANJE 

Sav materijal i oprema nabavljeni prema specifikacijama materijala i cjelokupan rad obavljen 

prema opisu radova, biće podvrgnuti kontroli Nadzornog organa. Kod proizvođača treba 

obaviti ispitivanje i pregled koji treba da dokažu da li oprema i materijal odgovaraju 

zahtjevima Tehničkih uslova. Prije izvršenog pregleda i ispitivanja kod proizvođača, nikakav 

materijal ili oprema ne smiju biti otpremljeni, osim u slučaju odobrenja od strane Nadzornog 

organa. Kvalitet materijala i opreme mora biti dokazan atestima obezbijeđenim od strane 

proizvođača. Ipak, prihvatanje materijala i opreme na osnovu atesta proizvođača ne 

oslobađa Izvođača radova odgovornosti koju snosi u pogledu maksimalne usaglašenosti 

upotrijebljenih materijala i specifikacije i Ugovora. 

PRETHODNA ISPITIVANJA 

Sva prethodna ispitivanja materijala i opreme koji će biti korišćeni u toku izgradnje organizuje 

i vrši Izvođač radova, a cijena istih će biti uračunata u ponuđene jedinične cijene. Rezultate 

prethodnih ispitivanja, Izvođač radova dostavlja Nadzornom organu. Kontrolna ispitivanja   

Kontrolna ispitivanja materijala i radova vrši Izvođač radova preko ovlašćenih institucija, cijena 

istih je uračunata u ponuđene jedinične cijene 

B. POSEBNI TEHNIČKI USLOVI 

1. PRIPREMNI RADOVI

Prije početka izvođenja, neophodno je izvršiti pripremne radove, koji podrazumijevaju 

raščišćavanje terena i uklanjanje niskog rastinja, ravnanje terena na odgovarajućoj koti, 

obilježavanje objekta, geodetska mjerenja, tj. prenošenje na teren, osiguranje, obnavljanje i 

održavanje obilježnih znakova na terenu za vrijeme građenja, odnosno do predaje objekta, 

kao i montažu i demontažu zaštitne ograde oko gradilišta. 

2. ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi se izvode mašinski i ručno, a sva dokopavanja i fina planiranja iskopa ručno. 

Mašinskim putem se vrši čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje, kao i mašinski iskop 

zemlje u širokom otkopu. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu. Iskopanu zemlju utovariti na 

kamion i odvesti na gradsku deponiju.  

Ručni iskop zemlje za temeljne trake izvesti prema projektu i nivelisati dno, a bočne strane 

pravilno odsjeći. Tamponski sloj šljunka ispod temelja nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati. 

Prostore pored temelja nasipati zemljom u slojevima od 20 cm, kvasiti vodom i nabiti do 

potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom mašinskog otkopa. 
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3. BETONSKI RADOVI

VRSTE BETONA 

Za izvođenje predmetnog objekta, predviđen je hidrotehnički beton, marke C25-30.  

Navedene karakteristike betona predložene u projektu mogu biti promijenjene na predlog 

Izvođača radova i uz odobrenje Investitora. Izvođač radova je dužan da sa predlogom 

promjene, dostavi dokaz da će predloženi beton, odnosno konstrukcije izrađene od njega, 

ispuniti sve projektovane uslove i opterećenja u toku izgradnje i eksploatacije objekta. Projekat 

betona i organizacije i tehnologije građenja radi Izvođač radova, a odobrava Nadzorni organ. 

Izvođač radova će u projektu betona odrediti konkretne materijale koji se ugrađuju, način 

transporta, način betoniranja, način ugradnje betona, način njegovanja betona nakon 

betoniranja, tehnološke prekide betoniranja, obradu nastavka betoniranja, probna i kontrolna 

ispitivanja.  

Nije dozvoljena segregacija betona.  

Izvođač radova je jedini odgovoran za kvalitet betonske mješavine, iako ona mora biti 

odobrena od strane Nadzornog organa i Investitora na osnovu probnih i kontrolnih ispitivanja. 

Izvođač radova treba da izvrši potrebna probna ispitivanja betona u saglasnosti sa važećim 

propisima i standardima, bez posebne naplate. Sastojci koji ne zadovolje kontrolna ispitivanja 

ne smiju biti korišćeni za spravljanje betona i treba da budu odbačeni i uklonjeni sa gradilišta 

(ili fabrike betona) na način koji prethodno treba da odobri Investitor. Cjelokupna količina 

svježeg betona iz koje su uzeti uzorci za kontrolna ispitivanja koja nisu zadovoljila, ne smije se 

koristiti za betoniranje i treba da bude odbačena u cjelosti i uklonjena sa gradilišta na način 

koji treba da odobri Investitor. 

CEMENT 

Kvalitet cementa treba da odgovara važećim propisima za cement.  

Radi ujednačenosti kvaliteta proizvodnje, svaka nova prispjela količina cementa (na gradilište 

ili fabriku betona) koji se koristi mora odgovarati EN ISO standardima. 

AGREGAT 

Za spravljanje betona, upotrijebiće se isključivo granulisani agregat za koji je atestom utvrđeno 

da ima svojstva određena domaćim propisima za beton i amirani beton. Granulometrijski 

sastav mješavine agregata mora da bude takav da obezbijedi potrebnu ugradljivost, 

kompaktnost, odnosno traženu vodonepropustljivost betona. Njegov sastav utvrđuje se 

eksperimentalnim putem, pri čemu se vodi računa o kvalitetu, uslovima ugrađivanja i 

transporta, kao i o drugim činiocima koji mogu uticati na kvalitet betona. Utvrđeni 

granulometrijski sastav mješavine agregata ne smije se mijenjati bez odgovarajućih 

eksperimentalnih dokaza i odobrenja Nadzornog organa. Agregat koji se koristi mora 

odgovarati EN ISO standardima. 

VODA 

Za spravljanje betona, može se upotrijebiti samo voda koja ne šteti betonu, odnosno, koja ne 

remeti zahtijevane osobine svježeg i očvrslog betona. Generalno, voda pogodna za piće, 

pogodna je i za spravljanje betona. Voda koja se koristi treba zadovoljiti uslove propisane 

standardima: ICS 91.100.30. Beton - Voda za spravljanje betona - Tehnički uslovi i metode 

ispitivanja. 

ADITIVI 

Prije upotrebe, Izvođač radova treba da pribavi ateste proizvođača i da pokaže prethodnim 

ispitivanjima pogodnost odabranih aditiva i potrebno doziranje. Čuvanje i rukovanje ovim 
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aditivima treba da bude prema uputstvu proizvođača. Za eventualnu primjenu dodatnih 

sredstava pri izradi tjubinga, Izvođač radova mora da pribavi saglasnost Investitora.  

ČELIK ZA ARMIRANJE 

Za projektom predviđene radove, mogu se upotrijebiti: glatka armatura (GA 240/360), 

rebrasta armatura (RA 400/500) i armaturne mreže (MA 500/560).  

Izvođač radova je dužan da se prije početka radova upozna sa nacrtima armature, provjeri 

mjere i predviđene količine i da, ako je potrebno, zatraži dodatna objašnjenja i uputstva. 

Nabavljena armatura mora imati fabričke ateste. 

Transport i skladištenje armature mora biti organizovano na takav način da se izbjegnu 

oštećenja od prljavštine, masnoća, korozije i slično. Ugrađena armatura treba biti postavljena 

na projektom predviđeno mjesto i dobro učvršćena, kako tokom izvođenja radova ne bi došlo 

do pomjeranja (npr. vibracije nastale usljed nabacivanja mlaznog betona).  

Položaj armature u presjeku regulisati odgovarajućim podmetačima. Sve ostalo je definisano 

EN ISO standardima. 

4. OSTALI RADOVI

Radove na objektu izvesti u svemu prema projektu.  

Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvoklasnog kvaliteta, najbolje izrade i marke/brenda, 

u svemu prema odobrenom standardu. Neće se odobriti ili prihvatiti materijal slabijeg kvaliteta 

od propisanog, a svi radovi se moraju obaviti pažljivo, stručno i prvoklasno.  

Izvođač radova je dužan da podnese imena proizvođača materijala i opreme koje namjerava 

kupiti za izvođenje radova Nadzornom organu na odobrenje.  

Uz ove podatke, Izvođač radova će dostaviti i ostala potrebna obavještenja u pogledu 

kapaciteta, svojstava i sposobnosti proizvođača. Materijali pribavljeni bez prethodnog 

odobrenja Nadzornog organa, biće podložni riziku odbijanja. Eventualne izmjene u 

materijalima ili načinu izvođenja tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo na osnovu pismenog 

sporazuma sa Projektantom i Nadzornim organom.  

Obračun cijena vršiti na način predviđen Predmjerom i predračunom radova projekta.  

Postupati sa građevinskim otpadom u skladu sa važećom zakonskom regulativom u Crnoj Gori, 

u svemu prema Pravilniku o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 

građevinskog otpada, uslovima i načinima odlaganja cement-azbestnog građevinskog 

otpada („Sl. list Crne Gore“, br. 50/12 od 01.10.2012. godine). 

    ODGOVORNI INŽENJER: 

    Nikola Bulajić, dipl. ing. arh. 

   …….……………………………. 
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1.c PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 

U cilju sprovođenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvođenja radova 

predviđenih projektom, Izvođač radova mora u potpunosti poštovati Zakon o planiranju 

prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 

86/22).  

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvođač mora upoznati svoje 

podizvođače sa svim odredbama ovog Programa, opštim i posebnim uslovima troškova, te 

svim tehničkim detaljima sadržanim u glavnom projektu.  

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova 

i opreme, koja ima tehničko dopuštenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji 

objekata, sertifikat ili izjavu o usaglašenosti, te odgovaraju navedenim tehničkim propisima i 

normama. Ispitivanja će se vršiti za elemente objekta, koji su važni za postizanje bitnih 

karakteristika, kada je to posebnim propisima propisano. 

Program kontrole i osiguranja kvaliteta sa propisanim ispitivanjima u cilju dokazivanja kvaliteta 

konstrukcije, prikazani su u sklopu građevinskog projekta konstrukcije. 

Program kontrole i osiguranja kvaliteta s propisanim ispitivanjima i kriterijumima, koji moraju biti 

zadovoljeni u instalacijama, prikazani su u sklopu projekata instalacija vodovoda i kanalizacije 

i elektroinstalacija. 

U dijelu projekta, koji se tiče zanatskih i završnih radova, ne predviđaju se ispitivanja u cilju 

kontrole kvaliteta. Kontrola kvaliteta ugrađenih materijala i opreme dokazivaće se putem 

tehničkih dopuštenja i atesta, odnosno sertifikata ili izjava o usaglašenosti. To se posebno 

odnosi na: 

- materijale za hidro i termo izolaciju  

- materijale za obrade unutrašnjih podova (protivkliznost)  

- materijale koji su korišteni za izradu prozora i fasadnih zidova 

- opremu i namještaj. 

Kontrolu kvaliteta izvođenja radova redovno će pratiti Nadzorni inženjer.  

Tehnički uslovi, kriterijumi za kvalitet, propisi u vezi sa izvođenjem i norme kojima materijali i 

radovi moraju odgovarati, specificirani su po vrsti radova. 

1. PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i 

osiguranja kvaliteta, projektom organizacije građenja, zahtjevima Nadzornog inženjera i 

opštim tehničkim uslovima za građenje.  

Postojeće instalacije:  

Pravila i propisi koji se odnose na pojedine vrste instalacija moraju se poštovati za vrijeme 

izvođenja radova. Instalacije koje su u upotrebi moraju se na odgovarajući način zaštititi od 

oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili projektom specificirano. 'Mrtve' instalacije 

treba odstraniti ili zatvoriti.  
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Izvođač radova dužan je obavijestiti Nadzornog organa o položaju ovakvih instalacija. 

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Zbog geomorfoloških odlika terena, pri izvođenju zemljanih radova, neophodna je od strane 

Izvođača radova izrada odgovarajućeg projekta iskopnih radova, kao i adekvatno saniranje 

terena ako se za tim pojavi potreba.   

Prije početka vršenja iskopa zemlje, teren mora biti pravilno obilježen i pripremljen za iskop. 

Iskop vršiti ručno, sa vertikalnim stranama.   

Iskopni materijal odlagati na gradilištu za kasnija nasipanja. 

2.2 ŠLJUNAK  

Prirodni šljunak granulacije 16-32 mm, dobijen nakon propuštanja materijala kroz separaciju, 

kao i nakon potpunog pranja i odstranjivanja nečistoća. Postavlja se ispod temeljnih traka, 

temelja samaca, podne ploče i trotoara u visini 10 cm.  

Šljunak nasuti u slojevima, nabiti i nivelisati po projektu sa tolerancijom po visini +/- 1 cm. 

2.3 HUMUS 

Humus je plodno tlo koje se nalazi na površini Zemlje, male debljine, obično nekoliko 

centimetara. Sastoji se od mješavine organskih i mineralnih materija sa prisustvom bakterija. U 

procesu raspadanja izumrlih biljnih i životinjskih ostataka, stvara se veoma bitna organska 

materija – humus (lat. humus – „zemlja crnica“) koja je najznačajnija za plodnost tla. Humus 

veže dijelove gline i praha u veće strukturne agregate, pri čemu se poboljšava 

vodopropusnost i zračnost glinastog tla. Humus može vezati 5-10 puta više vode nego minerali 

gline i na taj način povećati kapacitet upijanja tla. 

2.4 TUCANIK 

Tucanik je usitnjen kamen koji nastaje mehaničkim razbijanjem velikih stijena i razdvajanjem 

kroz mreže različitih veličina/granulacija. Obično su nepravilnog oblika što vodi čvršćoj vezi 

između susjednih kamenja. Tucanik se široko upotrebljava u građevinarstvu, a naročito za 

izgradnju puteva i željezničkih pruga. Tucanik i ostali kameni agregati služe kao podloga prije 

procesa asfaltiranja ili betoniranja. S obzirom na raznolikost tucanika u veličini i bojama, danas 

se tucanik sve češće koristi i kao dekorativni materijal za parking, dvorište, staze, baštu. 

2.5 NASIPANJE ZEMLJE 

Nasipanje je potrebno izvršiti do projektovane kote temeljenja i podnih ploča, adekvatnim 

materijalom – postojeći materijal iz iskopa uz popunjavanje međuprostora sitnijom frakcijom, 

uz propisno zbijanje po slojevima (debljina: 20-25 cm) teškim valjkom, kvasiti vodom do 

postizanja modula stišljivosti od minimum 40 000 Kn/m2 granuliranim šljunkom, krupnoće 2-60 

mm u sloju debljine oko 20 cm, uz propisno zbijanje.  

Kontrolu zbijenosti vršiti Opitom kružne ploče Ø 300 mm, sa padajućim tegom od 10 kg, prema 

važećim standardima i uz prisustvo Investitora.  

Tampon je prema propisima potrebno zbijati do postizanja Modula stišljivosti Ms ≥ 40 MPa. 

3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI I ZIDANE KONSTRUKCIJE

3.1 OPŠTE INSTRUKCIJE 

Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema važećim propisima, 

standardima, odobrenom projektu, Tehničkom opisu konstrukcije i građevinskim normama.  

Sve betonske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primjenu 

savremene mehanizacije namijenjene ovoj vrsti radova.   

Sav materijal za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova mora odgovarati tehničkim 

propisima i standardima, a sve prema Tehničkom opisu u projektu konstrukcije.  
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Program kontrole i osiguranja kvaliteta propisan je u projektu konstrukcije. 

3.2 AGREGAT  
Za spravljanje betona upotrijebiti postojan i čist agregat prirodne mješavine ili određene 

granulacije koji ispunjava uslove kvaliteta prema odgovarajućim propisima i standardima, a 

prema zahtjevima marke betona, sa dovoljno cementa određenog kvaliteta, a vode samo 

toliko da se omogući obrada betona. Pravilno miješanje i ugrađivanje izvodi se mašinskim 

putem. Agregat ne smije sadržati zemljane, ni organske sastojke, niti druge primjese štetne za 

beton i armaturu. Ako muljeviti sastojci pređu propisanu granicu od 2% težine, izvršiti pranje 

agregata. Prirodna mješavina šljunka može da se upotrijebi samo za nearmirane konstrukcije 

MB -10 i MB - 15, za sve ostale konstrukcije mora se upotrijebiti agregat u frakcijama.   

Za spravljanje natur-betona, upotrijebiti agregat koji sadrži najviše 1% čestica sitnijih od 0.2 mm. 

Izvođač je dužan da podnese na uvid ateste o kvalitetu agregata stare najviše 6 mjeseci i da 

provjerava površinsku vlažnost agregata. 

3.3 CEMENT  

Za spravljanje betona, upotrebljava se portland cement koji ispunjava uslove kvaliteta 

utvrđene odgovarajućim propisima i standardima. Na gradilištu cement obavezno držati 

složen na daščanoj podlozi (iznad zemlje 20-30 cm) i zaštićen od padavina. Prilikom izvođenja 

jedne betonske konstrukcije, ne smiju se upotrijebiti dvije različite vrste cementa. 

3.4 VODA  

Za spravljanje betona, upotrebljava se voda koja ispunjava uslove utvrđene odgovarajućim 

propisom, koja ne smije biti zagađena gasovima, ugljenim hidratima i mastima. 

3.5 DODACI BETONU  

Zbog potrebnog kvaliteta betona i projektovane čvrstoće, strogo voditi računa o 

vodocementnom faktoru. Za spravljanje betona, upotrebljavaju se dodaci betonu koji 

ispunjavaju uslove kvaliteta prema odgovarajućim propisima i standardima.   

Prije spravljanja betona sa upotrebom dodataka betonu, mora se provjeriti da li dodatak 

betonu odgovara projektovanoj betonskoj mješavini. Dodaci betonu moraju biti uskladišteni 

prema uputstvu proizvođača. 

3.6 BETON  

Kvalitet betona je određen projektom konstrukcije, na osnovu Tehničkih uslova za izvođenje 

betonskih radova, kao i uslova za tu konstrukciju i elemenata u toku eksploatacije.  

U projektnoj dokumentaciji je naznačena klasa betona (za datu konstrukciju ili element) koja 

obuhvata ili samo marku betona ili marku betona i druga svojstva betona prema propisima. 

Čvrstoća betona na pritisak ispituje se prema odgovarajućim propisima i standardima, na 

kockama od 20 cm, koje su čuvane u vodi ili u najmanje 95% relativnoj vlazi, pri temperaturi 

od 20° ± 3° C.   

Za konstrukcije i elemente od betona, upotrebljavaju se marke betona (MB) 10, 15, 20, 30, 40.  

Za armirane betone, ne smije se upotrebljavati marka betona manja od MB 20.  

Svojstva koja mora imati beton u posebnim uslovima sredine su sljedeća: vodonepropustljivost, 

otpornost na habanje, otpornost na mraz i otpornost na mraz i soli i ispituju se i ocjenjuju prema 

odgovarajućim propisima i standardima. 

Čvrstoća betona pri pritisku može se ispitati i na probnim tijelima drugih dimenzija i oblika koji 

se razlikuju od kocke ivice 20 cm, i ona se preračunava prema odgovarajućim propisima.  

Beton se svrstava u dvije kategorije: 

- betoni prve kategorije (B.1) mogu se spravljati bez prethodnog ispitivanja, s tim što se mora 

upotrijebiti količina cementa prema propisima.   

Betoni prve kategorije (B.1) smiju biti C5-10 i C10-15 i ugrađuju se samo na gradilištu na kome 

se spravljaju; 

- betoni druge kategorije (B.2) su C25-30 i više, kao i betoni sa posebnim svojstvima. Betoni 

druge kategorije (B.2) se spravljaju na osnovu prethodnih ispitivanja, a u skladu sa propisima.  

Konzistencija betona se može mjeriti pomoću: 
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- aparata 

- slijeganja  

- rasprostiranja  

- slijeganja vibriranjem 

Konzistencija betona se bira tako da se raspoloživim sredstvima za ugrađivanje omogućava 

dobro zbijanje betona, što lakše ugrađivanje bez pojave segregacije i dobra završna obrada 

površine.  

Usvojeni sastav betona se može mijenjati na osnovu statistički obrađenih podataka kontrolnih 

ispitavanja betona.  

Proizvođač mora kontrolisati svaku vrstu betona kategorije B.2 proizvedenog u fabrici betona 

čija proizvodnja zadovoljava uslove utvrđene propisima i standardima. Sastojke betona 

ispituje proizvođač. Granulometrijski sastav agregata se ispituje najmanje jednom nedjeljno 

prema odgovarajućim propisima i standardima. Sadržaj prašinastih i glinovitih čestica 

agregata betona ispituje se najmanje jednom nedjeljno, prema odgovarajućim standardima 

i propisima. Vlažnost agregata se ispituje najmanje jednom nedjeljno i prilikom svake uočljive 

promjene, prema propisima i standardima. Standardna konzistencija, početak i kraj vezivanja 

i stalnost zapremine cementa se ispituje prema propisima i standardima.  

Uzorci cementa se ispituju prilikom svake dnevne isporuke cementa iste klase ili iste vrste ili ako 

je cement odležao više od tri mjeseca. Jedno ispitivanje može se obaviti na najviše 250 t 

dopremljenog, odnosno upotrijebljenog cementa.  

Dodaci betonu ispituju se prema propisu i standardima za svaku šaržu prilikom dopremanja 

dodataka betonu na gradilište ili ako je vrijeme odležavanja dodataka betonu na gradilištu 

duže od šest mjeseci. U proizvodnji betona kategorije B.2, proizvođač ispituje čvrstoću na 

pritisak na uzorku koji se uzima za svaku vrstu betona i to na svaki dan kada se beton proizvodi 

ili na svakih 50 m3 proizvedenog betona, odnosno na svakih 75 mješavina, s tim da se uzima 

slučaj koji daje veći broj uzoraka.  

Rezultati ispitivanja čvrstoće pri pritisku betona, ocjenjuju se prema propisu i standardima. 

Ispitivanje vodonepropustljivosti, otpornosti na dejstvo mraza, habanje i otpornosti na štetne 

uticaje sredine, proizvođač obavlja na način određen projektom betona i prema 

odgovarajućim propisima i standardima. Ocjena postignute marke betona (MB) vrši se po 

partijama, a u skladu sa Programom kontrole i propisima. 

3.7 SITNOZRNI BETON  

Na naznačenim pozicijama, potrebno je izliti 5.0 cm mršavog betona, kao podlogu za 

postavljanje hidroizolacije. Minimalni udio cementa je 150 kg/m3, maksimalna veličina 

agregata 30 mm. 

3.8 IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA  

Izvođač konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi propisanu 

dokumentaciju kojom dokazuje kvalitet materijala i izvođenja radova, kao i drugu 

dokumentaciju predviđenu projektom.   

Betonski radovi se izvode prema projektu konstrukcije i projektu betona.  

Projekat betona se izrađuje prije početka izvođenja betonskih radova i mora sadržati sve 

priloge koji su predviđeni u propisima, a njegova izrada je obaveza Izvođača radova koji isti 

mora predati Investitoru na saglasnost. 

3.9 ORGANIZACIJA  

Organizacija, oprema i projekti za izvođenje betonskih radova na gradilištu moraju biti 

usklađeni sa projektom konstrukcije i projektom betona. Izvođač radova je dužan izraditi prije 

izvođenja konstrukcija projekat betona na osnovu ovog projekta konstrukcije koji treba da ima 

sljedeću sadržinu: 

- sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uslove za projektovanje klase betona  

- plan betoniranja, organizaciju i opremu  

- način transporta i ugrađivanja betonske mješavine  

- način njegovanja ugrađenog betona  
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- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona  

- program kontrole, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama 

- plan montaže elemenata, projekat skele za složene konstrukcije, kao i projekat oplate za 

specijalne vrste oplate.  

Projekat betona se mora predati Investitoru, Projektantu i Nadzornom organu na odobrenje. 

Betoniranje može početi po pregledu podloge, skele, oplate i armature. 

3.10 SKELE I OPLATE  

Oplata i podupirači moraju biti solidno postavljeni, ukrućeni i oplata dovoljno poduprta, da se 

ne bi izvila ili popustila u nekom pravcu. Skela i oplata moraju biti tako konstruisane i izvedene 

da mogu preuzeti opterećenje i uticaje koji nastaju u toku izvođenja radova, bez štetnih 

slijeganja i deformacija i osigurati tačnost predviđenu projektom konstrukcije.   

Sva podupiranja izvesti čvrsto i na tvrdoj podlozi. Unutrašnja površina oplate mora biti bez 

oštećenja kako bi se dobile dovoljno ravne betonske površine i oštre ivice. Izrađenu oplatu sa 

podupiranjem prije betoniranja mora statički kontrolisati Izvođač i obavezno primiti Nadzorni 

organ. Oplata za ostavljanje otvora mora odgovarati tehničkoj dokumentaciji, kao i da 

omogući nesmetanu ugradnju betona. Nadvišenja skele i oplate, izrada oplate, demontaža 

oplate, kvalitet i sve ostalo vezano za oplatu mora biti izvedeno u skladu sa propisima.  

Prije početka ugrađivanja betona, treba provjeriti dimenzije skele i oplate i kvalitet njihove 

izrade. 

3.11 UGRAĐIVANJE BETONA  

Beton se ugrađuje prema projektu betona.  

Ako se betoniranje prekida zbog nepredviđenih prilika, moraju se preduzeti mjere da takav 

prekid ugrađivanja betona ne utiče štetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno 

elemenata. Beton se mora transportovati i ugrađivati u oplatu na način i pod uslovima koji 

sprječavaju segregaciju betona, promjene u sastavu i svojstvima betona. Dok se nalazi u 

oplati, beton za vrijeme vezivanja mora biti zaštićen od bilo kakvog potresa.   

Kod betoniranja čije površine ostaju vidne, ili se samo boje (ne malterišu se), površine moraju 

biti glatke. 

3.12 NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA  

Neposredno prije betoniranja, beton se mora zaštititi i njegovati u skladu sa propisima.  

Beton se mora polivati vodom u zavisnosti od spoljne temperature, a najmanje tri dana.  

Za vrijeme viših ili nižih temperatura od propisanih, obavezno preduzeti mjere zaštite betona. 

Mjere zaštite moraju trajati dokle god postoji potreba za istim. Mjere zaštite se naročito odnose 

na spravljanje, transport, ugrađivanje i njegovanje betona.   

Ovako preduzete mjere zaštite ne utiču na već ugovorenu cijenu radova. 

3.13 TOLERANCIJE UGRAĐENOG BETONA  

Kod svih elemenata, pošto se beton ugradi i sabije, mora se poravnati do granica i visina 

naznačenih poprečnim presjekom. Kvalitet izrade mora biti takav da kada se kontroliše 

završna obrada letvom-ravnalicom od 4 m, ne smije pokazivati veća odstupanja od 10 mm 

od propisane visine poprečnog presjeka.   

Ostala dozvoljena odstupanja u završnim betonskim radovima su: 

- kod dimenzija poprečnih presjeka stubova i grednih nosača, ne više od 6 mm  

- visinske kote na glavnim stubovima mogu odstupati najviše do 10 mm  

- ravnost vertikalnih ili kosih površina mora biti u granicama od 8 mm, mjereno letvom dužine 

3m. 

3.14 ZAVRŠNA OCJENA KVALITETA BETONA U KONSTRUKCIJI  

Za beton kategorije B.2, mora se dati završna ocjena kvaliteta betona u skladu sa propisima.  

Na osnovu završne ocjene kvaliteta betona u konstrukciji, dokazuje se sigurnost i trajnost 

konstrukcije ili se traži naknadni dokaz kvaliteta betona. 
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4. ARMIRAČKI RADOVI

4.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema važećim propisima i 

standardima, odobrenom projektu, Tehničkom opisu konstrukcije i građevinskim normama.  

Sve armiračke radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom uz punu primjenu 

savremene mehanizacije namijenjene ovoj vrsti radova.  

Sve betonske i armiračke radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz 

punu primjenu savremene mehanizacije namijenjene ovoj vrsti radova.   

Sav materijal za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova mora odgovarati tehničkim 

propisima i standardima, a sve prema Tehničkom opisu u projektu konstrukcije.  

Program kontrole i osiguranja kvaliteta propisan je u projektu konstrukcije. 

4.2 ČELIK ZA ARMIRANJE  

Prilikom transporta i uskladištenja armature ne smije doći do mehaničkih oštećenja, lomova na 

mjestu vara i prljavštine koja može smanjiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i smanjenja 

presjeka zbog korozije.  

Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na način određen projektom konstrukcije.  

Prije postavljanja, armatura se mora očistiti od prljavštine, masnoća, ljuspi korozije i sličnog. 

Nastavljanje armature se može vršiti varenjem, prema odgovarajućim propisima i 

standardima. Varenje gorionikom i kovanjem je zabranjeno. Nosivost varene armature 

dokazuje se ispitivanjem prema odgovarajućim standardima i propisima. Armaturu koja je 

uprljana betonom, cementnim malterom i slično, potrebno je prije betoniranja očistiti. 

5. ZIDARSKI RADOVI

5.1. OPŠTE INSTRUKCIJE  

Ovi radovi se izvode u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zidane konstrukcije 

(Službeni list Crne Gore, br. 018/18 od 23.03.2018.) i Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za 

dimnjake u objektima (Službeni list Crne Gore, br. 018/18 od 23.03.2018.).  

Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, u svemu prema gore navedenim važećim 

propisima, standardima, odobrenom projektu, Tehničkom opisu, Tehničkim uslovima iz 

Elaborata za građevinsku fiziku i građevinskim normama. Materijal za zidarske radove mora biti 

kvalitetan, a izrada stručna i savjesna. Opeka i opekarski proizvodi moraju biti predviđene 

marke, dobro pečeni, bez kreča i šalitre, a pijesak riječni bez organskih primjesa. Kreč mora biti 

dobro pečen, kvalitetno ugašen i odležan. Opeka i svi ostali opekarski proizvodi i materijali koji 

se upotrebljavaju kod izvođenja zidarskih radova moraju u svemu odgovarati standardima.  

Voda koja se upotrebljava za radove mora biti čista bez ikakvih primjesa i organskih sastojaka 

koji bi mogli štetno da utiču na kvalitet. 

Zidanje opekom i glinenim blokovima se vrši po projektu i statičkom proračunu.  

Zidarske radove izvoditi čisto sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez 

elemenata manjih od ¼ opeke, s tim da se elementi manji od ½ opeke ne smiju stavljati jedan 

do drugog u zid.  

Spojnice, vertikalne i horizontalne, moraju biti potpuno ispunjene, tj. bez šupljina.  

Malter u spojnicama ne smije biti deblji od 1 cm. Spoljne fuge ostaviti prazne za 1,5 – 2 cm, radi 

bolje veze. Cijenom zidanja obuhvaćeni su svi otvori, žljebovi za prolaz vertikalnih vodova 

vodovoda i kanalizacije, centralnog grijanja, elektrike, olučnih cijevi i slično, sa kasnijim 

zaziđivanjem opekom ili krpljenjem žljebova, malterisanjem ili rabiciranjem poslije izvođenja 

instalacija i za sve ove radove neće se plaćati posebna nadoknada.  

Kod pregradnih zidova debljine do ½ opeke u visini iznad vrata, odnosno na 2 m od poda, 

izraditi armirano-betonski serklaž visine 15 cm, MB 30, armiran sa ± 2 Ø 6 mm. Vezu pregradnih 

zidova sa armirano-betonskim zidovima i stubovima izvesti pomoću žice prečnika 3 mm 

postavljene u svaki drugi red, tj. na 25 cm sa povezivanjem za vertikalnu armaturu prečnika 6 

mm postavljenu na spoju sa betonskim zidom ili stubom ili nerđajućim anker sponama.  

Kod zidanja u cementnom malteru, opeku obavezno kvasiti.  
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Zidanje konstruktivnih zidova u cementnom malteru u seizmičkim područjima, zabranjeno je 

seizmičkim propisima. U slučaju da se zidanje prekine zbog niskih temperatura, svi zidovi se na 

mjestu prekida rada moraju zaštititi od kvašenja i smrzavanja pokrivanjem po cijeloj debljini 

zida oplatom od daske i slično. Ako se zidovi oštete od kvašenja i mraza zbog loše zaštite, 

prilikom nastavljanja radovi, oštećeni zidovi se moraju porušiti i ponovo ozidati o trošku 

Izvođača radova. Na mjestu sučeljavanja dva zidana zida, obavezno uraditi spoj sa armirano-

betonskim serklažom. Svi zidovi koji se ne završavaju gredom ili pločom, moraju se završiti 

vertikalnim armirano-betonskim serklažom. Svi zidovi preko 3,5 m, moraju biti prekinuti 

horizontalnim armirano-betonskim serklažom na visini od 2,40 m. Malter će se spravljati samo 

onoliko koliko se može utrošiti istog dana. Stvrdnuti malter se ne smije ugrađivati. Spravljanje 

maltera vršiti tačno prema propisima, a u razmjeri koja je data u poziciji Predračuna. 

5.2      GITER BLOK 

Zidanje: Sve prema prethodnom generalnom uputstvu.  

Giter blok predviđen projektom: GITER BLOK 25,  GITER BLOK 29,  PREGRADNI BLOK 10/23,8 - 

proizvođač NEXE. 

5.3      MALTERISANJE  

Zidovi se malterišu tek onda kada se potpuno slegnu i osuše i to na povoljnoj temperaturi.  

Sa malterisanjem se počinje od najvišeg sprata i spušta se sa radom naniže.  

Prije malterisanja, sve površine na koje dolazi malter treba pomoću četke dobro očistiti od 

prašine i prljavštine, a u ljetnjim mjesecima politi vodom (naročito zidove koji se malterišu 

cementnim malterom). Spojnice očistiti od suvišnog maltera na dubini 1,5 – 2 cm radi boljeg 

prianjanja maltera. Ako se pojavi šalitra, zidove treba dobro očistiti žičanim četkama i oprati 

vodom sa dodavanjem 10% sone kiseline, pa kada se osuši četkom premazati bitumenskom 

emulzijom kako bi se spriječilo ponovno prodiranje vlage u zid i izbijanje soli na površinu.  

Sve betonske površine koje se malterišu (livene ili zidane od blokova) bez obzira na to da li je 

to u poziciji Predračuna navedeno ili ne, moraju se prethodno po potrebi i obavezno isprskati 

rijetkim cementnim malterom, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne plaća se posebno. 

Malterisanje vršiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3 cm i to: prvi sloj od maltera sa grubim, 

oštrim prosijanim pijeskom, a drugi, fini sloj sa finim pijeskom. Malter za drugi sloj mora biti 

prosijan kroz gusto sito i nanosi se preko dobro prosušenog prvog sloja.  

Površine poslije malterisanja moraju biti ravne i glatke bez talasa, udubljenja i ispupčenja.  

Ivice moraju biti malo zaobljene – oborene i prave, a uglovi na spoju zidova i zidova i plafona 

oštri i malterisani. Za zaštitu i ojačavanje ivica i ćoškova izrađenih od maltera koristiti ugaonu 

lajsnu za malterisanje. Za ostale načine izrade i obračun izvršenih radova i plaćanja važe u 

svemu Opštim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, Opšti opis 

za zidarske radove i važeće prosječne norme u građevinarstvu. 

5.4     GIPSANI MALTER  

Prije malterisanja, površine od opeke dobro očistiti i isprskati mlijekom.  

Na uglovima postaviti pocinčane ugaone lajsne. Malter nanijeti preko podloge i narezati radi 

boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim pijeskom, bez primjesa mulja 

i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje. Omalterisane površine moraju biti ravne, 

bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i 

„pregorijevanja“.  

Kvalitet izrade mora biti takav da kada se kontroliše završna obrada letvom-ravnalicom od 4 

m, ne smije pokazivati veća odstupanja od 5 mm od propisane visine poprečnog presjeka. 

Pripremni radovi: Površina na koju se malter nanosi mora biti suva, otprašena, odmašćena, 

nosiva, ravna i bez ostataka koji umanjuju prionljivost maltera.  

Miješanje materijala: 

MAŠINSKO NANOŠENJE – Vodu podesiti tako da se dobije konzistentan materijal pogodan za 

nanošenje. 

RUČNO NANOŠENJE – Sadržaj vreće izmiješati sa cca 9,6 litara vode. Alat odmah nakon 

upotrebe očistiti vodom.  
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Izvođenje: Malter se nanosi mašinski ili ručno u debljini sloja od 10 do 20 mm. Odmah nakon 

nanošenja, malter se grubo poravnava. Poslije djelimičnog sušenja (na kraju dana ili sjutra), vrši 

se odstranjivanje viška materijala čime se dobija ravno i grubo obrađena površina. Ovako 

obrađena površina se kvasi i finalno perdaši čime se dobija konačni izgled obrađene glatke 

površine. Nakon obrade i potpunog sušenja, omalterisana površina je spremna za nanošenje 

narednog materijala. Za debljinu nanošenja maltera od 20 do 35 mm, malterisanje izvesti u 

dva sloja i armirati gornji sloj mrežicom za armiranje po cijeloj površini. 

5.5    CEMENTNI MALTER Debljina maltera je naznačena u projektu. 

Podloga na koju se nanosi malter mora biti suva, glatka i neomašćena. Malter se ugrađuje 

mašinski ili ručno, ravnjačima ili gletericama. Potrebno ga je dodatno zaglačati nakon 

početnog očvršćavanja, koristeći sunđerastu gletericu. Na visokim temperaturama, mora se 

kvasiti nakon ugradnje da bi se spriječilo isušivanje. Pošto se malter ugradi i izglača, mora se 

poravnati do granica i visina naznačenih poprečnim presjekom. 

Kvalitet izrade mora biti takav da kada se kontroliše završna obrada letvom-ravnalicom od 4 

m, ne smije pokazivati veća odstupanja od 5 mm od propisane visine poprečnog presjeka. 

5.6    CEMENTNA KOŠULJICA  

Podne košuljice se izrađuju od cementnog maltera razmjere 1:3. Debljina sloja je promjenljiva 

i navedena u svakoj poziciji radova. Ukoliko je gornja površina košuljice pod nagibom, on se 

mora izvoditi u svemu prema projektovanim padovima naznačenim u projektu, a u opisu 

pozicije je navedena minimalna debljina sloja. Ukoliko su cementne košuljice armirane 

armaturnom mrežom, mreža se mora postaviti u sredini sloja. Ukoliko su cementne košuljice 

armirane sa dodatkom specijalnih vlakana izrađenih na bazi polipropilena, izvođenje uskladiti 

sa preporučenom tehnologijom proizvođača.  

Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, Izvođač je dužan da preduzme sve 

potrebne mjere kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja, 

Izvođač će izvesti o svom trošku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u 

projektovano stanje. 

Košuljica na AB ploči ili na izolacionom sloju (plivajuća košuljica) treba da se pokreće na svojoj 

podlozi i da ne pokazuje nikakvu neposrednu vezu sa susjednim građevinskim dijelovima. Zbog 

toga, kao ograničenje ivica, treba postaviti vertikalne dijelove termoizolacije uz zidove kako 

je prikazano u detalju. Nominalna debljina za cementnu košuljicu na izolacionom sloju sa 

grijanjem iznosi 5.0 cm. Podloga mora da bude suva i ravna kako bi mogla da prihvati 

plivajuću košuljicu. Ako postoje cijevi položene u košuljici, treba ih učvrstiti i ravnajućim slojem 

tako popuniti dok se ne dobije ravna površina. Plivajuća košuljica se teško steže zbog površnog 

federiranja izolacionog materijala. Iz tog razloga, treba izabrati što mekšu konzistenciju maltera 

za košuljicu, po potrebi dodavanjem tečnih aditiva. Ako je potrebno da se svjež malter za 

košuljicu kolicima ili sličnim dopremi, onda treba postaviti drvene fosne kako bi se zaštitilo 

podno grijanje. Sadržaj cementa u malteru za košuljicu, treba ograničiti. Ne treba prekoračiti 

uobičajene konzistencije 450 kg/m3 (kod košuljica na izolacionim slojevima 400 kg/m3). Udio 

finih čestica u agregatu treba da iznosi ≤3% od mase. Najveće zrno treba izabrati na osnovu 

debljine košuljice i to za košuljicu debljine 5.5 cm najveće zrno ≤16 mm.  

Preporučuje se da se sastav zrna bira tako da se linija sita nalazi u gornjoj polovini područja 

A/B „regularnih linija sita“. Treba voditi računa da suviše grubi pijesak može da pospješi 

„krvarenje“ betona, a fini pijesak da zahtijeva povećano dodavanje vode i da dovede do 

skidanja pijeska sa površine košuljice. Pošto se estrih ugradi i izglača, mora se poravnati do 

granica i visina naznačenih poprečnim presjekom. 

Kvalitet izrade mora biti takav da kada se kontroliše završna obrada letvom-ravnalicom od 4 

m, ne smije pokazivati veća odstupanja od 5 mm od propisane visine poprečnog presjeka. 

5.7     SLOJ ZA PAD  

Početna debljina sloja za pad iznosi minimum 3.5 cm i potrebno ga je izvesti u padu od 0.5% 

kako bi se lakše odvela voda sa terasa. Podloga mora da bude suva i ravna kako bi mogla 

da prihvati estrih.  
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Sadržaj cementa u malteru za košuljicu treba ograničiti. Ne treba prekoračiti uobičajene 

konzistencije 450 kg/m3 (kod košuljica na izolacionim slojevima 400 kg/m3). Udio finih čestica 

u agregatu treba da iznosi ≤3% od mase. Najveće zrno treba izabrati na osnovu debljine 

košuljice i to za košuljicu debljine 5.5 cm najveće zrno ≤16 mm. Preporučuje se da se sastav 

zrna bira tako da se linija sita nalazi u gornjoj polovini područja A/B „regularnih linija sita“. Treba 

voditi računa da suviše grubi pijesak može da pospješi „krvarenje“ betona, a fini pijesak da 

zahtijeva povećano dodavanje vode i da dovede do skidanja pijeska sa površine estriha. 

Masa za estrih se ne smije obrađivati ispod +5°C temperature vazduha, podloge i materijala. 

Zamiješenu masu za estrih upotrijebiti odmah nakon miješanja.  

Masa nanešena između položenih okvirnih dasaka mora biti poravnata i dobro komprinovana. 

Nakon potrebnog sušenja, površina mora biti izglačana. Kada se estrih suši, temperatura u 

prostoru mora ostati ujednačena tokom perioda od nedjelju dana. Velike oscilacije u 

temperaturi i vjetar povećavaju opasnost od pucanja. Vrijeme stvrđivanja je obično 28 dana. 

Kod debljina većih od 5 cm, vrijeme sušenja se povećava. Pošto se estrih ugradi i izglača, mora 

se poravnati do granica i visina naznačenih poprečnim presjekom. Kvalitet izrade mora biti 

takav da, kada se kontroliše završna obrada letvom-ravnalicom od 4 m, ne smije pokazivati 

veća odstupanja od 5 mm od propisane visine poprečnog presjeka. 

6. TESARSKI RADOVI

6.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Tesarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu 

vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i materijalom koji u svemu odgovara tehničkim 

propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni 

i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima.  

Tesarski radovi se sastoje od:   

- nabavke i ugrađivanja odgovarajućeg materijala za skele i oplate - njihovog postavljanja i 

utvrđivanja  

- demontaže 

- čišćenja i skladištenja 

Građu na gradilištu treba obezbijediti od vlage. Građa mora biti rezana u svemu prema 

dimenzijama iz projekta. Svi tesarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, a u svemu 

prema statičkom proračunu i detaljnim crtežima. Krovna konstrukcija mora biti izvedena tačno 

prema projektovanom padu čije površine moraju biti potpuno ravne u svim pravcima tako da 

se obezbijedi pravilno nalijeganje krovnog pokrivača. 

6.2 OSB PLOČE  

OSB ploče se mogu rezati, profilisati, pribijati i heftati. Moguće je ostvariti sva uobičajena 

spajanja karakteristična za drvo. Ekseri i spojnice čvrsto drže i kod malih udaljenosti od ivice 

ploče. Uzdužne ivice OSB-3 ploče se i fiksiraju ekserima ili vijcima, na isti način kao kod 

uobičajenih tesarskih radova. Dozvoljen je razmak od 1 mm za proširenje po dužnom metru. 

Za zakucavanje se preporučuje Ø3 pocinkovani ekser sa rebrastim stablom, najmanje 50 mm 

dužine. Ugrađena OSB-3 ploča ne smije biti izložena vlazi i većoj količini pare.  

Skladištiti zaštićeno od sunčevih zraka, kiše i izvora toplote. Zabranjeno slaganje paleta jedna 

na drugu. Prije upotrebe skladištiti na temperaturama iznad 10°C. 

7. POKRIVAČKI RADOVI

7.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu uz 

korišćenje kvalitetnog materijala. Pod ovim radovima, obuhvaćena je izrada završnog dijela 

sloja neprohodnih krovova.  

Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redoslijedom na 

način koji je projektom predviđen. Prije početka izvođenja krovnih radova, mora se izvršiti 
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kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i 

trajnost ugrađenog materijala i nalaze unijeti u građevinski dnevnik. Svi materijali predviđeni 

za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama, 

obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima. Za sav materijal ugrađen na krovnim 

površinama, obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača. Neophodno je da 

radove na krovnim površinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova. 

8. SUVOMONTAŽNI RADOVI

8.1      OPŠTE INSTRUKCIJE  

Suvomontažni radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom 

za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara 

tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti 

kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati 

atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca 

i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rješenju.  

Izvođač radova je dužan da, prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na koje, 

ili za koje se pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi 

eventualnih nedostataka.  

Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, Izvođač je dužan da preduzme sve 

potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja, 

Izvođač će o svom trošku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u projektovano 

stanje.  

Svi elementi sklopova moraju se izvesti do dimenzija i visina naznačenih projektom. Kvalitet 

izrade mora biti takav da, kada se kontroliše završna obrada letvom-ravnalicom od 4.0 m, ne 

smije pokazivati veća odstupanja od 1 mm od projektovane horizontalne pozicije. Ravnost 

vertikalnih ili kosih površina mora biti u granicama od 0.8 mm mjereno letvom dužine 3.0 m. 

8.1 PREGRADNI ZIDOVI 

Na prethodno postavljenu potkonstrukciju od profila, potrebno je unakrsno vijcima prikačiti 

dvije gips-kartonske table sa jedne strane potkonstrukcije. Spojevi ploča se ispunjavaju, 

bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunjavanje spojeva. Kod ugaonih spojeva 

parapeta, koristiti plastične lajsne za sprečavanje pucanja. Spoljni uglovi se štite 

aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili ALUX trakom. Oblaganje se vrši u sljedećim 

varijantama: 

- dvije gips-kartonske table  

- dvije vlagootporne gips-kartonske table 

8.3       SPUŠTENI PLAFON  

Na prethodno postavljenu potkonstrukciju od profila, potrebno je vijcima prikačiti gips-

kartonske table. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za 

ispunjavanje spojeva. Kod ugaonih spojeva parapeta, koristiti plastične lajsne za sprečavanje 

pucanja.  

Tokom montaže provjeriti horizontalnost metalne potkonstrukcije. Pravac pružanja dužine gips-

kartonskih ploča bi trebalo da bude suprotan pravcu pružanja profila konstrukcije.  

Oblaganje se vrši sa jednom gips-kartonskom tablom ili vlagootpornom gips-kartonskom 

tablom. Napomena: Za pravilan raspored metalne potkonstrukcije obratiti se tehničkoj službi 

odabranog proizvođača.  

8.4. LIJEPLJENJE PLOČA NA BETONSKU PODLOGU 

Podloga mora biti noseća, čvrsta, čista, otprašena i suva, betonske površine moraju biti 

odavno osušene, ne smiju više "raditi" i moraju biti očišćene od slojeva sintera i ostataka oplate. 

Glatke neupijajuće betonske površine premazati sa Knauf Betokontaktom kao vezivnim 

mostom. Jako upijajuće podloge premazati sa Knauf Grundiermittel. 25 kg proizvoda Knauf 
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Perlfix-Ansetzgips umiješati u oko 13 l vode i promiješati sa električnom miješalicom dok se ne 

postigne kašasta masa.  

Kod neravnih površina Knauf Perlfix-Ansetzgips nanijeti tačkasto sa razmakom od oko 35 cm. 

Kod jako neravnih podloga dopunjavati sa oko 10 cm širokim trakama gips-ploča i Perlfix-

Ansetzgipsom. Gips-ploče/izolacione gips-ploče pod pravim uglom utisnuti u podlogu i 

pritisnuti (udariti) sa letvom za ravnanje. Debljine nanesenih tačaka Perflix lijepka mora biti > 

1,5 cm. Gips-ploče tijesno spojiti i spojeve obraditi sa proizvodima Uniflott, Fugenfuller Leicht, 

Gelbband ili Grunband. 

8.5      TOLERANCIJE IZVEDENIH SUVOMONTAŽNIH RADOVA  

Svi elementi sklopova moraju se izvesti do dimenzija i visina naznačenih projektom.  

Kvalitet izrade mora biti takav da, kada se kontroliše završna obrada letvom-ravnalicom od 4 

m, ne smije pokazivati veća odstupanja od 1 mm od projektovane horizontalne pozicije.  

Ravnost vertikalnih ili kosih površina mora biti u granicama od 0,8 mm mjereno letvom dužine 

3 m. 

9. IZOLATERSKI RADOVI

9.1 OPŠTE INSTRUKCIJE 

Svi izolaterski radovi moraju se izvesti stručno i kvalitetno u svemu prema projektu, Tehničkim 

uslovima iz Elaborata građevinske fizike, detaljima i ostaloj tehničkoj dokumentaciji, kao i 

propisima i standardima.  

Izolaterski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu 

vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim 

propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu 

hidroizolacije, termoizolacije i zvučne izolacije moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene 

uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti, kao i dodatna objašnjenja i 

uputstva o načinu ugrađivanja.  

Prije početka izvođenja izolaterskih radova, mora se izvršiti provjera ispravnosti već izvedenih 

građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet izolacije. Svi građevinski 

ili zanatski radovi koji prethode izolaterskim radovima ili mogu svojim izvođenjem oštetiti 

postavljenu izolaciju moraju se izvršiti prije ovih, i to prema predviđenom redoslijedu.   

Prije nanošenja izolacije, podloga mora biti brižljivo poravnata, očišćena i potpuno suva. 

Izolaciona zaštita se ne smije polagati na betonske podloge ako proces vezivanja nije završen. 

Priprema podloge mora biti izvršena u potpunosti, čišćenje naročito mora biti detaljno, sve 

čestice prašine uklonjene, eventualne mrlje od masti, ulja, kiselina odstranjene hemijskim 

putem i isprane vodom.   

U vrijeme početka izvođenja izolaterskih radova, podloga mora biti suva.  

Svi premazi (hladni i vrući), prilikom nanošenja hidroizolacije, moraju biti izvedeni sa potpunim 

prekrivanjem površina bez mjehurića, izvedeni prema standardima, uputstvu proizvođača, 

dobro spojeni, bilo da se spajanje vrši paljenjem ili varenjem. Prilikom izrade hidroizolacije, 

moraju se efikasno izolovati svi prodori kroz zidove i podove i da se uspostave vodonepropusne 

veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim građevinskim elementima sa kojima 

hidroizolacija dolazi u kontakt.  

Ovi radovi se mogu uraditi i prema detaljima Izvođača radova, ukoliko ih investitor, glavni 

projektant i naručilac prihvate kao bolje rješenje. Shodno datoj alternativi, uslovljava se i 

posebna obaveza specijalizovanog Izvođača svih izolaterskih radova na ravnim krovovima da 

izolaterski radovi moraju biti izvedeni u svemu prema ispravnim detaljima, u skladu sa važećim 

propisima, uputstvima i ispravnim načinom rada tako da pojedini dijelovi i slojevi izolacije u 

potpunosti odgovaraju svojoj namjeni, kvalitetu i dugotrajnosti.  

Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, Izvođač radova je dužan da preduzme 

sve potrebne mjere kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja, 

Izvođač radova će o svom trošku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u 

projektovano stanje. 
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9.2    HIDROIZOLACIJA  

Hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinilhlorida (PVC-P) sa signalnim slojem 

debljine 0,6mm. 

Priprema podloge: Čista, neoštećena i suva, homogena, bez ulja i masti, prašine i rastresitih ili 

trošnih čestica. 

Način primjene: Slobodno položena i mehanički pričvršćena, ili slobodno položena i sa 

opterećenjem u skladu sa posebnom Izjavom o metodi rada za ugradnju hidroizolacionih 

membrana, izdate od strane proizvođača. Svi preklopi membrane moraju biti zavareni, tj. 

pomoću pištolja za zavarivanje i pritisnih valjaka ili mašina za automatsko zavarivanje pomoću 

toplote sa posebno podesivim temperaturama za zavarivanje i elektronskim podešavanjem. 

Parametri zavarivanja, kao što su brzina i temperatura, moraju biti utvrđeni ispitivanjima na 

gradilištu prije izvođenja zavarivačkih radova. 

Laminirana metalna ploča od galvaniziranog čelika, laminirana s PVC membranom 

Priprema podloge: Čista, neoštećena i suva, homogena, očišćena od nafte i masti, prašine i 

rastresitih ili trošnih čestica. Ukloniti ostatke boje, cementnog mlijeka i ostalih slabo prijanjajućih 

materijala.  

Način primjene: Alati za rezanje moraju biti u dobrom stanju. Početi rezati sa strane metala. 

Svako oštećenje od rezanja mora se ukloniti. Kod savijanja metalnih ploča u profile, radijus 

savijanja mora biti 2 do 3 puta veći od debljine (minimum 1.4 - 1.8 mm). Preveliki pritisak na 

rubove može oštetiti laminat. Koristiti vijke od inoksa za fiksiranje PVC laminiranih metalnih 

profila. Razmak između centara fiksiranja zavisi od očekivanih naprezanja. Provjeriti minimalnu 

udaljenost fiksiranja, kao što je to navedeno u separatu o membranama. PVC metalne ploče 

ili profili moraju se pozicionirati i fiksirati zadržavajući razmak od 3 - 5 mm između njih. Koristiti 

samoljepivu traku širine 20 - 40 mm, za zatvaranje razmaka. 

Fleksibilne spoljne zaptivne trake od plastificiranog polivinil hlorida (PVC-P). 

Mogu se koristiti kao fleksibilne zaptivne trake (waterstop) i predviđene su za zaptivanje 

dilatacionih i konstruktivnih spojnica u novim vodonepropusnim betonskim konstrukcijama. 

Način primjene: Termoplastične trake i komadi za izvođenje detalja/spojeva međusobno se 

spajaju profilom za spajanje. Ivice koje se zavaruju se u postupku tope i trajno spajaju dok su u 

plastičnom stanju. Međusobno spajanje traka pomoću lijepka nije dozvoljeno. Sve spojnice 

zavarene na licu mjesta moraju se izvesti na način definisan u uputstvima za zavarivanje traka 

odnosno u Uputstvu za zavarivanje (spajanje) traka. Za zavarivanje na licu mjesta neophodna 

je minimalna temperatura okoline od + 5°C i suvi vremenski uslovi. Samo poprečni sučeoni 

spojevi se mogu izvesti na licu mjesta zavarivanjem traka. Svi ostali spojevi i spojnice se izvode 

pomoću prefabrikovanih profila. Ovi profili su dostupni u raznim konfiguracijama i oblicima 

kako bi se broj spojnica koje je potrebno izvesti na licu mjesta smanjio na minimum. 

Geotekstil, netkani polipropilenski material (termo-fiksirani), koji služi kao sloj za 

filtraciji/odvajanje u drenažnim sistemima. 

Priprema podloge: Čista, neoštećena i suva, homogena, bez ulja i masti, prašine i rastresitih ili 

trošnih čestica. 

Način primjene: Slobodno položen i mehanički pričvršćen u skladu sa uputstvom za primjenu. 

Zaštitni filc se površinski ravna i pričvršćuje tačkasto. Na bočnim zidovima najmanje jedan do 

dva komada po m2. 

Jednokomponentni, fleksibilni malter, ojačan vlaknima na bazi modifikovanog cementa, sa 

dodatkom specijalnih modifikovanih polimera otpornih na alkalije. Sadrži posebno selektirane 

agregate sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost betonskih podloga 

izloženih naponima zatezanja. Malter je moguće nanositi gleterom, valjkom ili četkom.  

Kvalitet podloge: Podloga mora biti strukturno zdrava i čvrsta, bez prisustva prašine i prljavšina, 

slabo vezanih dijelova, ulja ili masnoća, cementnog mlijeka, prethodnih postojećih slojeva ili 

tretmana.  

Priprema podloge: Podloga treba biti pripremljena nekom od odgovarajućih i priznatih 

abrazivnih metoda, kao što su: pjeskarenje, tretman vodom pod visokim pritiskom (400 bar-a), 
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brušenje, tretman čeličnim četkama i sl. u cilju uklanjanja ostataka prašine, ulja, masti, slabo 

vezanih dijelova, farbi i ostalih supstanci koje mogu poremetiti adheziju na podlogu. 

Oštećenja na betonskoj podlozi popraviti (sanirati) i pripremiti. Svi prekidi betoniranja, prodori 

cijevi ili priključci moraju biti zaptiveni odgovarajućim materijalima predviđenim za zaptivanje. 

Podloga može biti suva ili mokra. Ukloniti stajaću vodu i izbjeći pojavu kondenzacije 

neposredno prije i u toku aplikacije. U cilju postizanja kvalitetne hidroizolacije bazena za 

plivanje, rezervoara, tankova, podrumskih prostorija i sl., preporuka je da se obavezno izvrši 

obrada spojeva između poda i zida pravljenjem trougaonih ili lučnih holkera. Prodori cijevi, 

instalacija i sl. kroz betonske ploče moraju biti propisno obrađeni i zaptiveni, kako bi se spriječio 

prodor vode na takvim spojevima.  

Miješanje: Može miješati upotrebom električnog miksera sa malim brojem obrtaja, 

dodavanjem odgovarajuće količine vode za odgovarajući sistem željenog načina aplikacije. 

Kada smjesa postane homogena, dodatno promiješati najmanje 3-4 minuta dok se ne 

postigne željena konzistencija bez grudvica. Ne dodavati (dodatne) aditive: sadržaj vreće 

mora biti u potpunosti izmiješan u cilju izbjegavanja nesrazmjerne podjele agregata i 

dehomogenizacije. Način ugradnje: Masu nanijeti gleterom (vršeći adekvatan i jednak pritisak 

na podlogu), valjkom sa kratkim dlakama (nanoseći jednaku količinu materijala na podlogu) 

ili četkom (ukrštajući pravce pokreta prilikom nanošenja). Maksimalna preporučena debljina 

po nanijetom sloju je  2 mm. Finalna debljina zavisi od odabranog sistema aplikacije materijala 

i zahtijevanog stepena hidroizolacije. Bolja hidroizolaciona svojstva će se postići aplikacijom 

preko gletera u najmanje dva sloja ukupne debljine 3-4 mm. Prilikom aplikacije valjkom ili 

četkom, maksimalno obratiti pažnju na adekvatnu pokrivenost cijele površine podloge. 

Maksimalna preporučena debljina kod ovih načina aplikacije je 1 mm po sloju. U ovakvim 

slučajevima je strogo preporučljiva izrada najmanje 2-3 sloja. Imajući u vidu moguće spojeve 

na podovima i ostale kritične tačke (npr. spojeve horizontalnih i vertikalnih površina), 

hidroizolacioni sloj treba ojačati ugradnjom trake. Traka se ugrađuje u prvi sloj i pokriva drugim 

hidroizolacionim slojem. U cilju ujednačavanja površine, ne vršiti nikakav vid abrazije prije 

potpunog očvršćavanja hidroizolacionog sloja kako ne bi došlo do oštećenja. Sačekati 

potpuno očvršćavanje materijala i tek nakon toga, ukloniti eventualne neravnine i grube 

dijelove finim abrazivnim metodama (npr. šmirglanjem). 

Jednokomponentni, tečni, hidroizolacioni premaz koji formira vodonepropusnu, fleksibilnu 

membranu ispod čvrstog zaštitnog sloja (npr. pločice ili kamene obloge). 

Proizvod je namijenjen za unutrašnju upotrebu.  

Upotreba: tečna, elastična hidroizolaciona membrana za unutrašnju primjenu u kupatilima, 

tuš kabinama, kuhinjama, prostorijama sa vodovodnim instalacijama, prolazima u javnim i 

privatnim objektima (hodnici, stepeništa itd.).  

Membrana mora biti prekrivena čvrstom zaštitom (pločice ili prirodni kamen) nakon 

očvršćavanja. Priprema podloge: Betonska površina mora biti zdrava i dovoljne čvrstoće pri 

pritisku sa minimalnom zateznom čvrstoćom. Podloga mora biti čvrsta, suva i oslobođena od 

svih nečistoća kao što su prljavštine, ulja, masnoće, stari premazi ili površinski tretmani itd. Ako 

postoji dilema, prvo napraviti probno polje. Betonska podloga mora biti pripremljena 

mehanički pjeskarenjem, brušenjem ili drugom priznatom abrazivnom metodom, kojom se 

obezbjeđuje uklanjanje cementnog mlijeka i otvaranje površinske strukture betona. Slab beton 

se mora ukloniti, kao i površinski nedostaci poput pukotina i pora kako bi se postigla potpuna 

otvorenost strukture betona. Glatke betonske površine treba pripremiti nanošenjem osnovnog 

premaza (prajmera). Neravnine i ostaci materijala po površini se moraju ukloniti mehanički npr. 

brušenjem.  

Način primjene: Miješati ručnim električnim mikserom na malom broju obrtaja. Nakon pripreme 

površine, nanijeti minimum dva sloja vunenim valjkom sa dlakom srednje dužine ili farbarskom 

četkom. Sljedeći sloj mora biti nanijet samo onda kada je prvi potpuno osušen (vrijeme sušenje: 

minimum 3 sata pri 20°C i 60% relativne vlažnosti vazduha). Koristiti zaptivnu traku kako bi se 

obezbijedila garantovana kontinuirana hidroizolacija premazom između zidova i poda, kao i 

između dodirnih zidnih i podnih ploča. Premaz mora biti prekriven čvrstom zaštitom (pločice, 

kamene ploče). 
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Elastična hidroizolaciona traka, sa pletenom mrežicom za lijepljenje sa obe strane i elastičnom 

zonom u sredini, koja se koristi kao dio sistemskog rješenja zaptivanja u kombinaciji sa 

vodonepropusnim lijepkom za keramiku, keramičkim pločicama i polimercementnim 

hidroizolacionim materijalima.  

Upotreba: zaptivanje spojnica na sastavu podnih i zidnih elemenata, oko i ispod pločica u 

mokrim prostorijama, kao što su kupatila, kuhinje i balkoni; zaptivanje oko fasadnih elemenata, 

podruma i bazena za plivanje protiv prodora vode; zaptivanje vertikalnih i horizontalnih 

dilatacionih fuga i izolacija radnih fuga u uglovima, oko cijevi itd. 

9.3 TERMOIZOLACIJA  

Ekstrudirani polistiren (XPS) se, sa aspekta uticaja atmosferskih padavina, može skladištiti i na 

otvorenom prostoru jer ne upija vlagu. Ukoliko je pri takvom skladištenju izložen i dugotrajnom 

sunčevom zračenju, onda je dozvoljeno skladištenje samo na velikim paletama (12 pakovanja 

na paleti) koje su obmotane folijom koja pruža zaštitu od UV zračenja.  

Proizvod se smije lijepiti samo sa lijepkovima na bazi cementa, bitumena ili plastičnih materija. 

Lijepak ne smije da sadrži hemijska rastvorna sredstva. Proizvod se, bez obzira na to da li se pri 

ugradnji lijepi ili ne, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima tehnike.  

Temperatura primjene: do 70°C. 

Ploča od ekspandirane polistirenske pjene za zvučnu izolaciju od udarne buke. Proizvod se 

skladišti u suvom prostoru. Ne bi ga trebalo izlagati dugotrajnom sunčevom zračenju, 

pogotovo ne pri visokim ljetnjim spoljnim temperaturama vazduha. U svrhu zaštite od UV-

zračenja, EPS-ploče su zapakovane u neprozirnu (”mat”) foliju. Proizvod se, ukoliko se pri 

njegovoj ugradnji koristi metod lijepljenja, smije lepiti samo sa lijepkovima na bazi cementa ili 

plastičnih materija. Ukoliko se koristi lijepak na bazi plastičnih materija, onda se smije koristiti 

samo takav lepak koji ne sadrži u sebi hemijska rastvorna sredstva. Proizvod se, bez obzira da 

li se pri ugradnji lijepi ili ne lijepi, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima tehnike.  

Temperatura primjene: do 85 °C 

Ekspandirani polistiren (EPS)  se skladišti u suvom prostoru. Ne bi ga trebalo izlagati dugotrajnom 

sunčevom zračenju, pogotovo ne pri visokim ljetnjim spoljnim temperaturama vazduha. U 

svrhu zaštite od UV zračenja, EPS ploče su zapakovane u neprozirnu (mat) foliju. Proizvod se, 

ukoliko se pri njegovoj ugradnji uopšte koristi metod lijepljenja, smije lijepiti samo sa lijepkovima 

na bazi cementa ili plastičnih materija. Ukoliko se koristi lijepak na bazi plastičnih materija, onda 

se smije koristiti samo takav lijepak koji u sebi ne sadrži hemijska rastvorna sredstva. Proizvod se, 

bez obzira na to da li se pri gradnji lijepi ili ne lijepi, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima 

tehnike. Izbjegavati ugradnju pri visokim temperaturama, odnosno jakom sunčevom zračenju. 

Preporučuje se primjena zaštitnih mreža (skelskog platna) na skelama. 

Mineralna meka vuna / samonosivi filc od mineralne staklene vune, komprimovan u odnosu 

1:4 – 1:5, jednoznačno označen zbog lakšeg rezanja na ploče. Širina ploče jednaka je razmaku 

između greda. Širina filca pritom predstavlja dužinu ploče.  

Područje upotrebe: KOSI KROV – između rogova i kao dodatna izolacija ispod rogova; 

PLAFONI – spušteni plafoni, međuspratna konstrukcija ka negrijanom tavanu; SPOLJAŠNJI 

ZIDOVI – drvene konstrukcije; TEHNIČKE IZOLACIJE – klima i ventilacioni kanali.  

Opis: Toplotna i zvučna izolacija kosih krovova u koje se postavlja između rogova (samonosiva), 

dodatan izolacioni sloj ispod rogova, te izolacija montažnih drvenih zidova i drugih konstrukcija 

sa većim zahtjevima za toplotnom i zvučnom izolacijom. 

9.4 LJEPILO ZA TERMOIZOLACIJU 

Lijepak se koristi za lijepljenje EPS i XPS tabli, kao i za izradu armaturnog sloja za nove zidane 

objekte, kao i za postojeće objekte koji treba da budu termo izolovani. Zahvaljujući specijalno 

kombinovanim vlaknima (Fibre Force), povećava otpornost izolacionog sistema od oštećenja 

i otpornost na nastanak pukotina.  
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Lijepak sipati u odmjerenu količinu čiste i hladne vode. Promiješati uz upotrebu električnog 

miksera do pojave homogene smješe bez grudvica, nakon toga sačekati 5 minuta i promiješati 

još jednom. Tako pripremljen malter/lijepak je potrebno nanijeti uz pomoć mistrije, špahtle po 

ivicama table formirajući traku širine 3-4 cm i par tačaka po sredini sa prečnikom oko 8cm. 

Nakon toga odmah ploču pritisnuti na površinu i provjeriti ravnoću uz pomoć velike 

letve/ravnjače. Adekvatno nanijet lijepak nakon pritiska ploče treba da ostvari minimum 40% 

kontakta sa površinom. U slučaju ravnih, glatkih površina lijepak treba nanijeti uz pomoć 

nazubljene gleterice (promjer zuba 10- 12mm). Ploča treba da bude prislonjena tijesno uz 

druge gdje se svaki naredni vertikalni red pomjera u sistemu “ciglenih veza”. Pripremljen lijepak 

treba nanijeti na celokupnu površinu EPS – ploča uz upotrebu nazubljene gleterice sa zubima 

10-12 mm. Mrežica od staklenih vlakana treba da se utopi u svježe nanijet lijepak (sa 10cm 

preklopa), i da se zagladi tako da se staklena mrežica više ne vidi. Moguć je i mašinski nanos 

lepka. Sveže mrlje od lijepka se mogu ukloniti vodom a očvrsli dio samo mehaničkim putem. 

9.5 PAROPROPUSNA – VODONEPROPUSNA FOLIJA 

KOSI KROV – koristi se kao parna brana kod neventilisanih kosih krovova ili kosih krovova sa 

paronepropusnom folijom kao zaštitom od vlage.  

PLAFONI – kao parna brana kod međuspratne konstrukcije ka negrijanom tavanu.  

SPOLJAŠNJI ZIDOVI – kao parna brana kod izolacije spoljašnjih neventilisanih sendvič fasada i 

izolacije spoljašnjih zidova sa unutrašnje strane. Kao parna brana kod drvenih montažnih 

konstrukcija.  

PODOVI – kao vlagonepropusna folija u sistemu plivajućih podova. 

9.6 PARNA BRANA 

Područje upotrebe: kosi krov – kao parna brana kod ventilisanih kosih krovova; plafoni – kao 

parna brana kod međuspratne konstrukcije ka negrijanom tavanu; spoljašnji zidovi – kao parna 

brana kod izolacije spoljašnjih neventilisanih sendvič fasada i izolacije spoljašnjih zidova sa 

unutrašnje strane; kao parna brana kod drvenih montažnih konstrukcija.  

Tehničke karakteristike: paropropusnost za vodenu paru, Sd vrijednost ~ 2 m; velika otpornost 

na cijepanje zbog strukture PP flisa sa polimernim premazom; mliječno bijele boje; nepropusna 

za vazduh; oznake kao pomoć pri postavljanju. 

10. LIMARSKI RADOVI

10.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Svi limarski radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, po svim važećim propisima, a ugrađeni 

materijal po kvalitetu i dimenzijama u skladu sa odgovarajućim standardima.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na koje, 

ili za koje se pričvršćuje limarija, i da pismeno dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi sa 

eventualnim nedostacima, naročito u slučaju: nepodesnog izbora projektovanog materijala, 

loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske elemente, nemogućnosti bezopasnog 

čišćenja za predviđeno korišćenje. Izvođač radova je dužan da pripremi limariju od 

zahtijevanog materijala koji će da odgovara predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim 

zahtjevima. Dijelovi različitog metala ne smiju da se dodiruju ako bi usljed toga moglo da dođe 

do korozije ili kakvih drugih štetnih uticaja.  

Obrada i priprema lima se vrši sječenjem i savijanjem, a vezivanje dijelova zavarivanjem, 

nitovanjem ili višestrukim savijanjem. Ako su u opisu radova predviđeni zavrtnji, moraju se 

primijeniti zavrtnji od istog materijala kao i zakivke. Sastavi i učvršćenja moraju biti tako izvedeni 

da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pritom ostanu 

nepropusni. Oni se moraju osigurati od oštećenja koje može izazvati oluja. Limarski radovi mjere 

se i obračunavaju na osnovu stvarno izvedenih količina, po m1 razvijene širine opšivke ili po 

komadu specijalnih elemenata, a na osnovu mjernih jedinica datih u svakoj poziciji radova i 

detalja izvođenja radova.  
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Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, Izvođač radova je dužan da preduzme 

sve potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja, 

Izvođač radova će o svom trošku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u 

projektovano stanje. Svi fasaderski i kamenorezački radovi moraju biti završeni prije montaže 

vertikalnih i horizontalnih oluka. 

11. STOLARSKI RADOVI

11.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Stolarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu 

vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim 

propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni 

i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti, kao i 

dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca 

i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rješenju.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na 

kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi sa 

eventualnim nedostacima.  

Takođe, Izvođač radova je dužan da prije početka radova sve mjere provjeri na licu mjesta, 

izvrši kontrolu broja komada i smjera otvaranja po pozicijama.  

Elementi se na gradilište dopremaju finalno obrađeni i upakovani i ugrađuju se u suvo. Sastavni 

dio stolarskih elemenata je i oprema specificirana u pozicijama šema stolarije, kao i okov, 

pokrivne lajsne, pervajzi, zastakljenja i slično. Stolarija mora biti elastično i čvrsto ugrađena sa 

spojem koji je trajno zaptiven protiv vjetra i vlage, tako da ugrađeni element zadovoljava 

zahtijevanu zvučnu i toplotnu zaštitu.  

Izvođenje ovih radova mora biti u svemu prema šemama stolarije datim u projektu, 

radioničkim crtežima i Tehničkom opisu. Izvođač radova je dužan da na osnovu projektne 

dokumentacije uradi radioničku dokumentaciju koju će dostaviti projektantu i stručnom 

nadzoru na odobrenje. 

Jediničnim cijenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, izrada radioničkih 

crteža, izrada elemenata, pakovanja, skele, sav transport i uskladištenje elemenata, čišćenje 

radnog mjesta, odvoz ambalaže i otpadaka, kao i izrada probnih uzoraka, uzimanje mjera za 

izvođenje radova i obračun.  

Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, Izvođač radova je dužan da preduzme 

sve potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja, 

Izvođač radova će o svom trošku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u 

projektovano stanje. Obračun se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova. 

Jedinična cijena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku 

osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mjere zaštite, 

sve horizontalne i vertikalne prenose, kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno 

izvođenje radova). 

12. BRAVARSKI RADOVI

12.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Bravarski radovi se mogu izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu 

vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim 

propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni 

i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti, kao i 

dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca 

i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rješenju.  
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Izvođač radova je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na 

kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi sa 

eventualnim nedostacima. Takođe, Izvođač radova je dužan da prije početka izvođenja 

radova sve mjere provjeri na licu mjesta, izvrši kontrolu broja komada i smjera otvaranja po 

pozicijama.  

Elementi se na gradilište dopremaju finalno obrađeni i upakovani.  

Sastavni dio bravarskih elemenata je i oprema specificirana u pozicijama iz šema bravarije, 

kao i okov, pokrivne lajsne, pervajzi, zastakljenja i slično. Bravarija mora biti elastično i čvrsto 

ugrađena sa spojem koji je trajno zaptiven protiv vjetra i vlage, tako da ugrađeni element 

zadovoljava zahtijevanu zvučnu i toplotnu zaštitu.  

Izvođenje ovih radova mora se obavljati u svemu prema šemama bravarije datim u projektu, 

radioničkim crtežima i Tehničkom opisu. Izvođač radova je dužan da na osnovu projektne 

dokumentacije uradi radioničku dokumentaciju koju će dostaviti projektantu i stručnom 

nadzoru na odobrenje.  

Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, Izvođač radova je dužan da preduzme 

sve potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja, 

Izvođač radova će o svom trošku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u 

projektovano stanje. 

12.2 ZAPTIVNA MASA – SILIKON  

Zaptivna masa za pločice i mozaike. Ima visoku adheziju na neupijajućim površinama, jamčeći 

integritet i hidroizolaciju keramičkih obloga podložnih deformaciji.  

Upotreba: Za unutrašnje i spoljne prostore, takođe u područjima podložnim mrazu, na 

frakcijskim i dilatacijskim spojevima i poveznim spojevima balkona, terasa, unutrašnjih podova, 

akvarijuma i bazena. Sa ovim proizvodom treba raditi na temperaturama između +5°C i +40°C. 

13. KERAMIČARSKI RADOVI

13.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Keramičarski radovi se mogu izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za 

tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim 

propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni 

i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i 

dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca 

i da prilagodi tehnologiju izvođenja koja koristi projektantskom rješenju.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na koje, 

ili za koje se pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi sa 

eventualnim nedostacima. Klasa, namjena i kvalitet pločica određen je tehničkom 

dokumentacijom.  

Boju i način polaganja određuje projektant.  

Sva instalacija koja nije vidna mora se položiti i ispitati prije polaganja pločica.  

Za postavljanje pločica na lijepku, podloga mora biti čista, čvrsta, ravna, sa pravilnim i oštrim 

ivicama. Urađene površine moraju zauzimati pravilne geometrijske položaje.  

Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza.  

Ne smiju štetno da utiču na podlogu i na oblogu. Proizvođač je dužan da uz ljepilo priloži atest 

koji treba da sadrži: tip ljepila, vrste podloga na koje se lijepi, vrste obloga na koje se lijepi, 

čvrstoću na smicanje, otpornost prema vodi i hemikalijama, vremensku postojanost, utrošak 

ljepila po m2 (prema vrsti podloge), zapaljivost, propisane mjere zaštite pri postavljanju, način 

održavanja i slično. Zaptivni materijali služe za zaptivanje spojnica između pločica, dilatacionih 

razdjelnica, spojeva sa plafonom ili zidom, na mjestima prodora instalacija, a po uputstvu 

proizvođača za određeni slučaj: propusni, polupropusni ili nepropusni; neelastični, poluelastični 

ili trajno elastični. Tokom rada, gdje se to zahtijeva, ugraditi dilatacione trake. Kod temperatura 

nižih ili viših od propisanih, ukoliko se radovi izvode, preduzeti mjere zaštite upotrijebljenog 
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osnovnog i veznog materijala. Mjere zaštite moraju trajati dok god postoji potreba za istim. 

Mjere zaštite ne utiču na već ugovorenu cijenu radova.  

Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, Izvođač radova je dužan da preduzme 

sve potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja, 

Izvođač radova će o svom trošku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u 

projektovano stanje. 

13.2 LIJEPAK ZA PLOČICE 

Može da se primijeni na kompaktne, čvrste i nosive podloge bez ikakvih supstanci koje 

smanjuju prianjanje (masti, prašine, bitumenski premazi, ostaci crne izolacije, premazi boja i 

slično). Sipajte sadržaj pakovanja u posudu sa precizno izmjerenom količinom čiste i hladne 

vode i miješati korišćenjem bušilice ili miksera dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. 

Ostaviti 5 minuta, a zatim ponovo promiješati smješu. Nanesite lijepak sa odgovarajućom 

nazubljenom gletericom. Za unutrašnju upotrebu, pokrivenost kontaktne površine lijepkom na 

poleđini upojne pločice mora biti najmanje 70%. Metod kontaktnog lijepljenja se preporučuje 

za veće pločice (pločice čija je jedna ivica veća od 30 cm) i za spoljašnju upotrebu (dodatno 

se može nanijeti tanak sloj lijepka na zadnjoj strani pločice čime se postiže kontaktna površina 

veća od 95%). Postavljati pločice samo u periodu otvorenog vremena za lijepljenje. Fugovanje 

se izvodi kada je lijepak potpuno suv i koriste se CERESIT materijali iz CE grupe. Ne postavljati 

pločice bez spojnica. 

13.3 MASA ZA FUGOVANJE 

Ima svojstvo vodoodbojnosti, vrlo malo upija vodu, ima veliku površinsku čvrstoću, visoku 

otpornost na uobičajene kiseline i omogućava potpunu ujednačenost boje. Prednosti: fina 

završna obrada; visoka savitljivost; vodoodbojnost; jednostavno čišćenje i održavanje; zbirka 

od 50 boja.  

Područje primjene: fugovanje fuga od 0 do 20 mm visoke hemijske i mehaničke otpornosti, 

visoke čvrstoće, vodoodbojno.  

Priprema podloge: Prije fugovanja provjeriti da li je izvršeno pravilno polaganje i da li su pločice 

dobro zalijepljene za podlogu. Podloge moraju biti suve. Fugovanje vršiti uz poštovanje 

vremena čekanja navedenog u tehničkom listu proizvođača lijepka. U slučaju polaganja 

klasičnim malterom, sačekati najmanje 7-14 dana u zavisnosti od debljine estriha, klimatskih 

uslova i upijanja podloge i obloge.  

Primjena: Nanosi se ravnomjerno na površinu obloge gleterom. Intervenciju vršiti u 

dijagonalnom smjeru u odnosu na pločice. Odmah ukloniti višak fug mase ostavljajući samo 

tanki sloj na pločici. 

14. KAMENOREZAČKI RADOVI

14.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Kamenorezački radovi se mogu izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom 

za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara 

tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti 

kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima.   

Prije početka radova, Izvođač radova je obavezan da projektantu i Nadzornom organu 

dostavi uzorke materijala koji se ugrađuju, i njihove ateste na saglasnost, kao i dodatna 

objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca 

i da prilagodi tehnologiju izvođenja koja koristi projektantskom rješenju. Izvođač radova je 

dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na koje, ili za koje se 

pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi sa eventualnim 

nedostacima. Klasa, namjena i kvalitet kamena određen je tehničkom dokumentacijom. Boju 

i način polaganja određuje projektant. Sva instalacija koja nije vidna mora se položiti i ispitati 

prije polaganja ploča. Za postavljanje ploča na lijepku, podloga mora biti čista, čvrsta, ravna, 
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sa pravilnim i oštrim ivicama. Urađene površine moraju zauzimati pravilne geometrijske 

položaje.  

Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno da utiču na 

podlogu i na oblogu. Proizvođač je dužan da uz ljepilo priloži atest koji treba da sadrži: tip 

ljepila, vrste podloga na koje se lijepi, vrste obloga na koje se lijepe, čvrstoću na smicanje, 

otpornost prema vodi i hemikalijama, vremensku postojanost, utrošak ljepila po m2 (prema 

vrsti podloge), zapaljivost, propisane mjere zaštite pri postavljanju, način održavanja i slično.  

Zaptivni materijali služe za zaptivanje spojnica između ploča, dilatacionih razdjelnica, spojeva 

sa plafonom ili zidom, na mjestima prodora instalacija (širine 2-10 cm), a po uputstvu 

proizvođača za određeni slučaj: propusni, polupropusni ili nepropusni; neelastični, poluelastični 

ili trajno elastični. Popločavanje podnih površina izvesti ravno, bez talasa i grbina, sa potpuno 

ravnim površinama ili u nagibu na mjestima gdje je to projektom predviđeno.  

Kod temperatura nižih ili viših od propisanih, ukoliko se radovi izvode, preduzeti mjere zaštite 

upotrijebljenog osnovnog i veznog materijala. Mjere zaštite moraju trajati dok god postoji 

potreba za istim. Mjere zaštite ne utiču na već ugovorenu cijenu radova.  

Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, Izvođač radova je dužan da preduzme 

sve potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja, 

Izvođač radova će o svom trošku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u 

projektovano stanje. 

14.2. KAMEN 

Bunja 

Debljina: 3,0 cm/dimenzije ploča su detaljnije date u Predmjeru i predračunu radova i 

detaljima. Kamene ploče polagati u sloju cementnog maltera 2 cm. Fuge između kamenih 

ploča su do 1 cm. Prilikom polaganja ploča, potrebno je čistiti svježe ljepilo na fugama, da ne 

bi došlo do sušenja lijepka. Poslije lijepljenja kamenih ploča i postizanja određene čvrstine 

lijepka, treba očistiti pločice i razmake između njih od ostatka suvišnog lijepka, prašine i 

prljavštine. 

Pikovani / četkani 

Debljina: 3,0 cm/dimenzije ploča su detaljnije date u Predmjeru i predračunu radova i 

detaljima. Kamene ploče polagati u sloju cementnog maltera 2 cm. Fuge između kamenih 

ploča su do 1 cm. Prilikom polaganja ploča, potrebno je čistiti svježe ljepilo na fugama, da ne 

bi došlo do sušenja lijepka. Poslije lijepljenja kamenih ploča i postizanja određene čvrstine 

lijepka, treba očistiti pločice i razmake između njih od ostatka suvišnog lijepka, prašine i 

prljavštine. 

Sitno pikovani/četkani 

Debljina: 3cm/dimenzije ploča su detaljnije date u Predmjeru i predračunu radova i detaljima. 

Kamene ploče polagati u sloju cementnog maltera. Fuge između kamenih ploča su do 0,5cm. 

Prilikom polaganja ploča, potrebno je čistiti svježe ljepilo na fugama, da ne bi došlo do sušenja 

lijepka. Poslije lijepljenja kamenih ploča i postizanja određene čvrstine lijepka, treba očistiti 

pločice i razmake između njih od ostatka suvišnog lijepka, prašine i prljavštine. 

Polirani 

Debljina: 3cm/dimenzije ploča su detaljnije date u Predmjeru i predračunu radova i detaljima. 

Kamene ploče polagati u sloju cementnog maltera. Fuge između kamenih ploča su do 0,5cm. 

Prilikom polaganja ploča, potrebno je čistiti svježe ljepilo na fugama, da ne bi došlo do sušenja 

lijepka. Poslije lijepljenja kamenih ploča i postizanja određene čvrstine lijepka, treba očistiti 

pločice i razmake između njih od ostatka suvišnog lijepka, prašine i prljavštine. 

14.3 LJEPILO ZA KAMEN 

Ljepilo za kamen može da se primijeni na kompaktne, čvrste i nosive podloge bez ikakvih 

supstanci koje smanjuju prianjanje (masti, prašine, bitumenski premazi, ostaci crne izolacije, 

premazi boja i slično). Sipajte sadržaj pakovanja u posudu sa precizno izmjerenom količinom 

čiste i hladne vode i miješati korišćenjem bušilice ili miksera dok se ne dobije homogena masa 
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bez grudvica. Ostaviti 5 minuta, a zatim ponovo promiješati smješu. Nanesite lijepak sa 

odgovarajućom nazubljenom gletericom. Za unutrašnju upotrebu, pokrivenost kontaktne 

površine lijepkom na poleđini upojne pločice mora biti najmanje 70%. Metod kontaktnog 

lijepljenja se preporučuje za veće pločice (pločice čija je jedna ivica veća od 30 cm) i za 

spoljašnju upotrebu (dodatno se može nanijeti tanak sloj lijepka na zadnjoj strani pločice čime 

se postiže kontaktna površina veća od 95%). Postavljati pločice samo u periodu otvorenog 

vremena za lijepljenje. Fugovanje se izvodi kada je lijepak potpuno suv . Ne postavljati pločice 

bez spojnica. 

15. MOLERSKO – FARBARSKI RADOVI

16.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Molersko-farbarski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom 

specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu 

odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju 

moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju 

postojati atesti, kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova je 

dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi 

tehnologiju izvođenja sistema koja koristi projektantskom rješenju. Premaz koji se koristi mora 

biti otporan na ogrebotine, abraziju gubitak boje, prljanje, alkale, alkohole, hemijske 

detrdžente. Takođe, premaz mora biti periv, netoksičan i nezapaljiv. Bojenje površina i sve 

prethodne predradnje se izvode u svemu prema tehnologiji izvođenja po preporuci 

proizvođača boje.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na 

kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi sa 

eventualnim nedostacima.  

Izvođač radova je obavezan da podnese ton karte za odgovarajuće materijale. Izvođač 

radova je obavezan da uradi probne uzorke veličine 1,0 m2 za svaku vrstu bojenja i može da 

pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pisane saglasnosti lica određenog da izvrši izbor 

boja. 

16. FASADERSKI RADOVI

17.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Fasaderski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu 

vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim 

propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni 

i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti, kao i 

dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.  

Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca 

i da prilagodi tehnologiju izvođenja koji koristi projektantskom rješenju. Izvođač radova je 

dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na kojima treba da izvodi 

radove, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi sa eventualnim nedostacima. 

Takođe, Izvođač radova je dužan da prije početka radova sve mjere provjeri na licu mjesta.  

Izvođač radova je dužan da na osnovu projektne dokumentacije uradi izvođačku 

dokumentaciju, plan montaže fasade koju će dostaviti projektantu i stručnom nadzoru na 

odobrenje.  

Za sve vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, Izvođač radova je dužan da preduzme 

sve potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja, 

Izvođač radova će o svom trošku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u 

projektovano stanje. Obračun se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova. 

Jedinična cijena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku 

osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mjere zaštite, 
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sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, kao i ostale aktivnosti koje su 

neophodne za kvalitetno izvođenje radova). 

17.2. SILIKATNO-SILIKONSKI MALTER  

Siilikatni, fasadni, visokoparopropusan malter ojačan specijalnim vlaknima koji se koristi kao 

završni, dekorativni sloj u termoizolacionim sistemima. Proizvodi se u bijeloj boji, ali se može 

tonirati i ima fini, zaglađeni završni izgled.  

Sastav: Visokokvalitetna akrilna emulzija, silikatno vodeno staklo, kvalitetan agregat visoke 

bjeline i odgovarajuće granulacije, aditivi za poboljšanje adhezije, otvorenog vremena, 

hidrofobnosti, viskoznosti, pigmenti.  

Podloga: Podloga mora biti čista, suva, bez slabo vezanih djelova. Podloga mora biti bez 

neravnina, što ravnija, kako bi i završni, fasadni malter izgledao ravno i uniformno. Podloga se 

mora premazati prajmerom. Ukoliko se ugrađuje toniran proizvod, Primer mora biti istoniran u 

istu nijansu.  

Ugradnja: Prije upotrebe materijala neophodno je promiješati materijal mješačem na malom 

broju obrtaja (do 400 o/min). Ukoliko je toniran proizvod neophodno je izvršiti egalizaciju 

proizvoda, tako što se pomiješa sadržaj minimum četiri kante u odgovarajućoj posudi. Prije 

egalizacije neophodno je promiješati materijal u svakoj kanti posebno. Kada se potroši 2/3 

egalizovanog materijala, dodati novu količinu i ponovo homogenizovati. Pripremljen materijal 

se nanosi ručno čeličnom gletericom u debljini maksimalnog prečnika zrna. Nakon dovoljnog 

sušenja, koje zavisi od mikroklimatskih uslova na gradilištu i karakteristika podloge, pristupa se 

završnoj obradi ugrađenog materijala plastičnom gletericom, kako bi se dobila finalna 

struktura. 

Podloga za fasadni malter 

Sadrži kvarcni pijesak određene granulacije zahvaljujući kome je moguće dobiti 

odgovarajuću strukturu kako bi fasadni malter adekvatno prijanjao na podlogu.  

Sastav: Visokokvalitetna akrilna emulzija, silikatno vodeno staklo, kvalitetan punilac visoke 

bjeline i odgovarajuće granulacije, kvarcni pijesak, aditivi za poboljšanje hidrofobnosti, 

viskoznosti, pigmenti.  

Podloga: Podloga mora biti čista, suva, bez slabo vezanih djelova. Podloga mora biti bez 

neravnina, što ravnija, kako bi i završni, fasadni malter izgledao ravno i uniformno. Ukoliko se 

ugrađuje toniran fasadni malter, Primer mora biti istoniran u istu nijansu.  

Ugradnja: Prije upotrebe materijala neophodno je promiješati materijal mješačem na malom 

broju obrtaja (do 400 o/min) a potom razrijediti sa vodom (1,2 l/8 kg materijala, 3,75l/25kg 

materijala). Materijal mora biti dobro homogenizovan. Pripremljen materijal se nanosi 

dugodlakim valjkom ili četkom. 

17.3 MREŽICA ZA ARMIRANJE  

Alkalno otporna staklena mrežica. Napravljena od staklenih E-vlakana zaštićenih organskim 

filmom, koji obezbjeđuje otpornost na alkalije. Vlakno je upleteno po tzv. „leno“ i na taj način 

je obezbijeđena stabilnost i izdržljivost. 

17.4 MALTER ZA ARMATURNU MREŽICU  

Prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pijesak odabrane granulacije, kao i 

odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva. Nakon miješanja sa vodom, ova smješa 

postaje veoma obradljiv malter, kojim se postiže kvalitetno lijepljenje svih vrsta termoizolacionih 

ploča (stiropor-EPS, stirodur-XPS, grafitni stiropor, mineralna vuna) kao i lako i kvalitetno 

armiranje mrežicom preko ploča. Klasifikovan kao malter opšte namjene klase CSIV W2 prema 

standardu EN 998-1 i kao lijepak i/ili malter za rabiciranje u termo-izolacionim sistemima prema 

ETAG 004.   

Sastav: Smješa portland cementa, odabranih agregata, polimera i raznih aditiva (zadržavanje 

vode, tiksotropnost, otvoreno vrijeme).  

Podloga: Podloga mora biti kompaktna, čvrsta, bez slabo vezanih djelova i odgovarajuće 

starosti. Sva veća oštećenja ili neravnine betonskih površina neophodno je popuniti 

odgovarajućim reparaturnim proizvodima. Podloga, takođe, ne smije biti prekrivena 
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razdvajujćim slojevima kao što su bitumen, masti i ulja, stare boje i premazi i sl. Ukoliko se 

materijal nanosi na jako upijajuću podlogu (gips-karton, gas beton, silikatna opeka ... ) 

neophodno je podlogu tretirati prajmerom.  

Ugradnja: Masu pomiješati sa odgovarajućom količinom vode pomoću električne miješalice 

sa malim brojem obrtaja, dok se ne dobije homogena pasta bez grudvica. Ostaviti da odstoji 

oko 5 minuta i ponovo kratko promiješati prije upotrebe. Proizvod se može nanijeti na 

termoizolacionu ploču na dva načina: po cijeloj površini poleđine izolacione ploče ili tačkasto. 

1. Nazubljenim gleterom nanijeti materijal po cijeloj površini poleđine ploče. Maksimalna

debljina lijepka je 10mm. Ovakav način ugradnje se preporučuje samo ukoliko je zid ravan

(na primjer: ukoliko je odgovarajuće izmalterisan).

2. Nanijeti materijal u vidu trake širine minimum 5cm po obodu ploče i po sredini u obliku

nekolik pogača prečnika minimum 10 cm. Minimalna pokrivenost ploče materijalom nakon

ugradnje mora biti 50%.

17.5 SILIKATNA FASADNA BOJA  

Fasadna boja visoke pokrivne moći i odlične prionjivosti na podlogu. Polimerno vezivo 

obezbjeđuje fasadnoj boji odličnu otpornost na atmosferske uticaje, dobru vodoodbojnost, 

dok silikatno vodeno staklo daje odličnu paropropusnost. Proizvodi se u bijeloj boji, ali se može 

tonirati u neku od nijansi iz Sika ton karte.  

Sastav: Visokokvalitetna polimerna emulzija, silikatno vodeno staklo, kvalitetan punilac visoke 

beline, aditivi za poboljšanje adhezije, viskoznosti, pigmenti, funkcionalni fileri.  

Podloga: Podloga mora biti čista, suva, bez slabo vezanih djelova. Podloga mora biti bez 

neravnina, što ravnija, kako bi i završni sloj izgledao ravno i uniformno. Podloga se mora 

premazati prajmerom (pripremu obaviti prema upustvu iz odgovarajućeg tehničkog lista za 

taj proizvod). Ukoliko se ugrađuje toniran proizvod a koristi prajmer, isti mora biti istoniran u 

nijansu završnog sloja.  

Primjena: Pre upotrebe materijal je neophodno promiješati mješačem na malom broju obrtaja 

(do 400 o/min) a potom razrijediti sa vodom (do 10 % vode). Materijal mora biti dobro 

homogenizovan. Pripremljen materijal se nanosi ručno, farbarskom četkom ili dugodlakim 

valjkom u dva sloja. Vrijeme sušenja slojeva, u zavisnosti od mikroklimatskih uslova, iznosi 12 h. 

17. RAZNI RADOVI

18.1 OPŠTE INSTRUKCIJE  

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih 

grupa radova, a moraju se izvesti prije tehničkog prijema objekta i primopredaje. Sve pozicije 

opisane u ovoj grupi radova moraju zadovoljavati standarde propisane za svaku od pozicija 

ponaosob.  

Svi radovi moraju biti odobreni od strane Nadzornog organa ili projektanta.  

Preporučuje se Izvođačima radova planirano upravljanje otpadom na gradilištu tako što će 

se otpad pogodan za reciklažu (karton, PET ambalaža i slično, metali) sortirati i upućivati u 

najbliže centre za recikliranje, kao što su: DEPONIJA DOO u Podgorici ili CENTAR ZA RECIKLAŽU 

DOO u Nikšiću. 

18.2 ZAVRŠNO ČIŠĆENJE  

Završno čišćenje se može izvoditi samo sa radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu posla 

i sa odgovarajućom opremom. Izvođač radova je dužan da nakon završetka svih građevinskih 

radova obavi finalno čišćenje svih prostorija objekta, pranje prozora, podova, zidova 

obloženih keramičkim pločicama itd. 

TOKOM IZVOĐENJA SVIH VRSTA RADOVA, NEOPHODNO JE PRIDRŽAVATI SE SLJEDEĆIH PROPISA 

I STANDARDA: 

57



• MEST EN 12390-1:2013 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 1: Oblik, dimenzije i drugi
zahtjevi za uzorke i kalupe

• MEST EN 12390-11:2016 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 11: Određivanje otpornosti betona na
hloride, jednosmjerna difuzija

• MEST EN 12390-13:2015 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 13: Određivanje sekantnog modula
elestičnosti pri pritisku

• MEST EN 12504-2:2013 Ispitivanje betona u konstrukcijama - Dio 2: Ispitivanje bez razaranja -
Određivanje veličine odskoka

• MEST EN 12620:2015 Agregati za beton
• MEST EN 13055:2017  Laki agregati
• MEST EN 13225:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Linijski konstruktivni elementi
• MEST EN 13369:2014 Opšta pravila za prefabrikovane betonske proizvode
• MEST EN 1338:2017 Betonski blokovi za popločavanje - Zahtjevi i metode ispitivanja

• METI TS CEN/TS 12390-9:2017 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 9:
Otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje – Ljuštenje

• METI CEN/TR 16142:2015 Beton - Studija o karakterističnom ponašanju pri izluživanju iz očvrslog
betona za upotrebu u životnu sredinu

• METI CEN/TR 16349:2015 Okvirna specifikacija za izbjegavanje štetnih alkalnosilikatnih reakcija
(ASR) u betonu

• METI CEN/TR 16369:2015 Korišćenje kontrolnih karata u proizvodnji betona
• METI CEN/TR 16632:2016 Izotermna provodljivost kalorimetra (ICC) za određivanje toplotne

hidratacije cementa: Izvještaj o stanju razvijenosti tehnike i preporuke
• METI CEN/TR 16639:2015 Korišćenje koncepta k-vrijednosti, koncepta ekvivalentnih performansi

betona i koncepta kombinacije ekvivalentnih performansi
• METI CEN/TR 15697:2015 Beton - Ispuštanje dozvoljenih opasnih supstanci u zemlju, podzemne i

površinske vode - Metoda ispitivanja novih ili neodobrenih sastojaka betona i
sastojaka za proizvodnju betona

• METI CEN/TR 15697:2015 Cement - Ispitivanje performansi za otpornost na sulfate - Najnoviji
izvještaj

• METI CEN/TR 15728:2017 Projektovanje i upotreba umetaka za dizanje i rukovanje
prefabrikovanim
betonskim elementima

• METI CEN/TR 15739:2015 Prefabrikovani betonski proizvodi - Završna obrada betona –
Identifikacija

• METI CEN/TR 15840:2015 Vrednovanje usaglašenosti letećeg pepela za beton - Smjernice za
primjenu EN 450-2

• METI CEN/TR 14245:2016 Cement - Smjernice za primjenu EN 197-2 Vrednovanje usaglašenosti
• METI CEN/TR 14862:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Zahtjevi za ispitivanje proizvoda u

njihovoj punoj veličini u standardima za prefabrikovane betonske proizvode
• METI CEN/TR 15177:2015 Ispitivanje otpornosti betona prema zamrzavanju/odmrzavanju -

Oštećenje unutrašnje strukture
• MEST EN 932-5:2013 Ispitivanja opštih svojstava agregata - Dio 5: Standardna oprema i kalibracija
• MEST EN 932-5:2103/Cor.1:2016 Ispitivanja opštih svojstava agregata - Dio 5: Standardna oprema

i kalibracija
• MEST EN 933-6:2015 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 6: Ocjena karakteristika

površine - Koeficijent protoka agregata
• MEST EN 933-8:2016 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 8: Ocjena sitnih (finih)

čestica - Ispitivanje ekvivalenta pijeska
• MEST EN 933-9:2014 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 9: Ocjena sadržaja sitnih

čestica - Ispitivanje na metilen plavo
• MEST EN 934-2:2014 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 2: Dodaci za beton -

Definicije, zahtjevi, usaglašenost, označavanje i obilježavanje
• MEST EN 480-1:2016 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio 1:

Referentni beton i referentni malter za ispitivanje
• MEST EN 480-15:2015 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio 15:

Referentni beton i metoda za ispitivanje dodataka za modifikovanje viskoznosti
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• MEST EN 1367-2:2017 Ispitivanja toplotnog i vremenskog uticaja na svojstva
agregata - Dio 2: Ispitivanje magnezijum sulfatom

• MEST EN 1367-7:2015 Ispitivanja toplotnih i atmosferskih uticaja na svojstva agregata - Dio 7:
Određivanje otpornosti lakih agregata na zamrzavanje i odmrzavanje

• MEST EN 1367-8:2015 Ispitivanja toplotnih i atmosferskih uticaja na svojstva agregata - Dio 8:
Određivanje otpornosti lakih agregata na raspadanje

• MEST EN 13863-4:2014 Betonski kolovozi - Dio 4: Metoda određivanja otpornosti na habanje
betonskih kolovoza usljed dejstva pneumatika sa klinovima

• MEST EN 13877-1:2014 Betonski kolovozi - Dio 1: Materijali
• MEST EN 13877-2:2014 Betonski kolovozi - Dio 2: Funkcionalni zahtjevi za betonske kolovoze
• METI CEN/TR 16912:2017 Smjernice za proceduru podrške evropskoj standardizaciji cementa
• METI CR 13901:2015 Upotreba koncepta familija betona za kontrolu proizvodnje i usaglašenosti

betona
• METI CR 13902:2015 Metode ispitivanja za određivanje vodocementnog odnosa u svježem betonu
• Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetnih alkalnosilikatnih reakcija u betonu METI

CR 1901:2015
• METI TS CEN/TS 12390-9:2017 Ispitivanje očvrslog betona - Dio 9: Otpornost na

zamrzavanje/odmrzavanje – Ljuštenje
• METI CEN/TR 16142:2015 Beton - Studija o karakterističnom ponašanju pri izluživanju iz očvrslog

betona za upotrebu u životnu sredinu
• METI CEN/TR 16349:2015 Okvirna specifikacija za izbjegavanje štetnih alkalnosilikatnih reakcija

(ASR) u betonu
• METI CEN/TR 16369:2015 Korišćenje kontrolnih karata u proizvodnji betona
• METI CEN/TR 16632:2016 Izotermna provodljivost kalorimetra (ICC) za određivanje toplotne

hidratacije cementa: Izvještaj o stanju razvijenosti tehnike i preporuke
• METI CEN/TR 16639:2015 Korišćenje koncepta k-vrijednosti, koncepta ekvivalentnih performansi

betona i koncepta kombinacije ekvivalentnih performansi
• METI CEN/TR 15697:2015 Beton - Ispuštanje dozvoljenih opasnih supstanci u zemlju, podzemne i

površinske vode - Metoda ispitivanja novih ili neodobrenih sastojaka betona i
sastojaka za proizvodnju betona

• METI CEN/TR 15697:2015 Cement - Ispitivanje performansi za otpornost na sulfate - Najnoviji
izvještaj

• METI CEN/TR 15728:2017 Projektovanje i upotreba umetaka za dizanje i rukovanje prefabrikovanim
betonskim elementima

• METI CEN/TR 15739:2015 Prefabrikovani betonski proizvodi - Završna obrada betona –
Identifikacija

• METI CEN/TR 15840:2015 Vrednovanje usaglašenosti letećeg pepela za beton - Smjernice za
primjenu EN 450-2

• METI CEN/TR 14245:2016 Cement - Smjernice za primjenu EN 197-2 Vrednovanje usaglašenosti
• METI CEN/TR 14862:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Zahtjevi za ispitivanje proizvoda u

njihovoj punoj veličini u standardima za prefabrikovane betonske proizvode
• METI CEN/TR 15177:2015 Ispitivanje otpornosti betona prema zamrzavanju/odmrzavanju- 

Oštećenje unutrašnje strukture
• MEST EN 932-5:2013 Ispitivanja opštih svojstava agregata - Dio 5: Standardna oprema i kalibracija 
• MEST EN 932-5:2103/Cor.1:2016 Ispitivanja opštih svojstava agregata - Dio 5: Standardna oprema

i kalibracija
• MEST EN 933-6:2015 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 6: Ocjena karakteristika

površine - Koeficijent protoka agregata
• MEST EN 933-8:2016 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 8: Ocjena sitnih (finih)

čestica - Ispitivanje ekvivalenta pijeska
• MEST EN 933-9:2014 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 9: Ocjena sadržaja sitnih

čestica - Ispitivanje na metilen plavo
• MEST EN 934-2:2014 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 2: Dodaci za beton -

Definicije, zahtjevi, usaglašenost, označavanje i obilježavanje
• MEST EN 480-1:2016 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio 1: 

Referentni beton i referentni malter za ispitivanje
• MEST EN 480-15:2015 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio 15:

Referentni beton i metoda za ispitivanje dodataka za modifikovanje viskoznosti
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• MEST EN 197-2:2015 Cement - Dio 2: Vrednovanje usaglašenosti
• MEST EN 206:2018 Beton - Specifikacije, performanse, proizvodnja i usaglašenost
• MEST EN 450-1:2015 Leteći pepeo za beton - Dio 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi

usaglašenosti
• MEST EN 451-1:2017 Metoda ispitivanja letećeg pepela - Dio 1: Određivanje sadržaja

slobodnogkalcijum-oksida
• MEST EN 451-2:2017 Metoda ispitivanja letećeg pepela - Dio 2: Određivanje finoće mokrim

prosijavanjem
• MEST EN 196-1:2017 Metode ispitivanja cementa - Dio 1: Određivanje čvrstoće
• MEST EN 196-10:2017 Metode ispitivanja cementa - Dio 10: Određivanje sadržaja hroma

rastvorljivog u vodi (VI), u cementu
• MEST EN 196-3:2018 Metoda ispitivanja cementa - Dio 2: Hemijska analiza cementa
• MEST EN 196-3:2018 Metode ispitivanja cementa - Dio 3: Određivanje vremena vezivanja i

postojanosti zapremine
• MEST EN 1744-1:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 1: Hemijska analiza
• MEST EN 1744-7:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 7: Određivanje gubitka

žarenjem pepela iz ložišta spalionica komunalnog otpada (MIBA Aggregate)
• MEST EN 1744-8:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 8: Određivanje sadržaja

metala u agregatu od pepela iz ložišta spalionica komunalnog otpada (MIBA) metodom
izdvajanja• MEST EN 1766:2018 Proizvodi i sistemi za zaštitu i popravku betonskih konstrukcija - Metode
ispitivanja - Referentni betoni za ispitivanje

• MEST EN 16622:2017 Silikatno-kalcijumska prašina za beton - Definicije, zahtjevi i kriterijumi
usaglašenosti

• MEST EN 16757:2018 Održivost građevinskih radova - Deklaracija proizvoda sa aspekta životne
sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda za beton i betonske elemente

• MEST EN 15743:2016 Supersulfatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
• MEST EN 15422:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Specifikacija staklenih vlakana

zaojačanje maltera i betona
• MEST EN 15564:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Beton sa smolom kao vezivom - 

Zahtjevi
 i 

metode ispitivanja
• MEST EN 15050:2013 Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za mostove
• MEST EN 15191:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Klasifikacija performansi

betonaarmiranog staklenim vlaknima
• MEST EN 14992:2013 Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za zidove
• MEST EN 15037-4:2015 Prefabrikovani betonski proizvodi - Sistemi međuspratnih konstrukcija od

greda sa ispunama - Dio 4: Blokovi od ekspandiranog polistirena
• MEST EN 15037-5:2017 Prefabrikovani betonski proizvodi - Sistemi međuspratnih konstrukcija od

greda sa ispunama - Dio 5: Laki blokovi za jednostavnu oplatu
• MEST EN 1504-10:2018 Proizvodi i sistemi za zaštitu i popravku betonskih konstrukcija - Definicije,

zahtjevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Dio 10: Primjena proizvoda i
sistema na terenu i kontrola kvaliteta radova

• MEST EN 1504-5:2014 Proizvodi i sistemi za zaštitu i popravku betonskih konstrukcija - Definicije,
zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena usaglašenosti - Dio 5: Injektiranje betona

• MEST EN 1504-8:2017 Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije,
zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena i verifikacija stalnosti performansi - Dio 8:
Kontrola kvaliteta i ocjena i verifikacija stalnosti performansi (AVCP)

• MEST EN 14647:2017 Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi
usaglašenosti• MEST EN 14216:2016 Cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za specijalne
cemente sa veoma niskom toplotom hidratacije

• MEST EN 10055:2014 Toplovaljani čelični T- profili sa zaobljenim ivicama i stopama
- Mjere i tolerancije oblika i mjera

• MEST EN 10056-2:2014 Ugaonici od konstrukcionog čelika sa jednakim i nejednakim kracima -
Dio2: Tolerancije oblika i mjera

• MEST EN 10149-1:2015 Toplo valjani pljosnati proizvodi od čelika sa visokim naponom tečenja
zahladno oblikovanje  Dio 1: Opšti tehnički zahtjevi za isporuku

• MEST EN 10149-2:2015 Toplo valjani pljosnati proizvodi od čelika sa visokim naponom tečenja
zahladno oblikovanje  Dio 2: Tehnički zahtjevi za isporuku za termomehanički valjane čelike
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• MEST EN 10149-3:2015 Toplo valjani pljosnati proizvodi od čelika sa visokim naponom
tečenja za hladno oblikovanje  Dio 3: Tehnički zahtjevi za isporuku za normalizovane ili
normalizovano valjane čelike

• METI CEN/TR 10347:2015 Uputstvo za oblikovanje konstrukcionih čelika u preradi
• MEST EN ISO 15630-1:2014 Čelik za armiranje i prednaprezanje betona - Metode ispitivanja -

Dio1: Armaturne šipke, žičana užad i žica
• MEST EN ISO 15630-2:2014 Čelik za armiranje i prednaprezanje betona - Metode ispitivanja -

Dio2: Zavarene mreže
• MEST EN ISO 15630-3:2014 Čelik za armiranje i prednaprezanje betona - Metode ispitivanja -

Dio3: Čelik za prednaprezanje betona
• MEST EN 10225:2014 Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnički

zahtjevi za isporuku
• MEST EN 10238:2014 Automatski očišćeni i automatski fabrički zaštićeni čelični proizvodi
• MEST EN 10248-1:2016 Toplovaljani profili od nelegiranih čelika - Dio 1: Tehnički zahtjevi za

isporuku
• MEST EN 10248-2:2016 Toplovaljani profili od nelegiranih čelika - Dio 2: Dozvoljena odstupanja

oblika i mjera
• MEST EN 10249-1:2016 Hladno oblikovani profili od nelegiranih čelika - Dio 1: Tehnički zahtjevi

zaisporuku
• MEST EN 10249-2:2016 Hladnooblikovani profili od nelegiranih čelika - Dio 2: Dozvoljena

odstupanja oblika i mjera

• MEST CEN/TR 16886:2018 Smjernice za primjenu statističkih metoda za određivanje
svojstava proizvoda za zidanje

• MEST CEN/TS 772-22:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 22: Određivanje
otpornosti na zamrzavanje/odmrzavanje elemenata za zidanje od gline

• MEST EN 1015-12:2017 Metode ispitivanja maltera za zidanje - Dio 12: Određivanje čvrstoće
prijanjanja očvrslih unutrašnjih i spoljašnjih maltera na podloge

• MEST EN 1097-11:2015 Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Dio 11:
Određivanje stišljivosti i čvrstoće na pritisak pri spriječenom širenju lakih agregata

• MEST EN 1097-6:2015 Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Dio 6: Određivanje
zapreminske mase zrna i upijanja vode

• MEST EN 13279-2:2015 Veziva i malteri na bazi gipsa - Dio 2: Metode ispitivanja
• MEST EN 13639:2018 Određivanje ukupnog organskog ugljenika u krečnjaku
• MEST EN 13914-1:2017 Projektovanje, priprema i primjena maltera za spoljašnja i unutrašnja

malterisanja - Malteri za spoljašnja malterisanja
• MEST EN 13914-2:2017 Projektovanje, priprema i primjena maltera za spoljašnja i unutrašnja

malterisanja - Dio 2: Osnovna načela za maltere za unutrašnja malterisanja
• MEST CEN/TR 16886:2018 Smjernice za primjenu statističkih metoda za određivanje svojstava

proizvoda za zidanje
• METI CEN/TR Projektovanje, priprema i primjena sistema za unutrašnje malterisanje na bazi

polimera
• METI CEN/TR 15124:2015 Projektovanje, priprema i primjena sistema za unutrašnje malterisanje

nabazi gipsa
• METI CEN/TR 15125:2015 Projektovanje, priprema i primjena sistema za unutrašnje malterisanje

nabazi cementa i/ili kreča
• METI CEN/TR 15225:2015 Uputstvo za fabričku kontrolu proizvodnje za CE označavanje

(potvrđivanje usaglašenosti 2+) projektovanih maltera za zidanje
• MEST EN 934-3:2013 Dodaci za beton, malter i ispune (injekcione mase) - Dio 3: Dodaci

malteru zazidanje - Definicije, zahtjevi, usaglašenost, označavanje i obilježavanje
• MEST EN 998-1:2017 Specifikacija maltera za zidanje - Dio 1: Malter za oblaganje spoljašnjih i

unutrašnjih površina
• MEST EN 998-2:2017 Specifikacija maltera za zidanje - Dio 2: Malter za zidanje
• MEST EN 846-14:2014 Metode ispitivanja pomoćnih komponenti za zidanje - Dio 14:

Određivanjepočetne čvrstoće pri smicanju između prefabrikovanog dijela kompozitne
nadvojne grede i zidane konstrukcije iznad nje

• MEST EN 846-9:2017 Metode ispitivanja pomoćnih komponenti za zidanje - Dio 9: Određivanje
otpornosti nadvojnih greda na savijanje i smicanje

61



• MEST EN 845-1:2017 Specifikacija pomoćnih komponenti za zidanje - Dio 1:
Poprečne veze, zategnute metalne trake, oslonačke papuče i držači

• MEST EN 845-2:2017 Specifikacija pomoćnih komponenti za zidanje - Dio 2: Nadvratnici
(nadprozornici)

• MEST EN 845-3:2017 Specifikacija pomoćnih komponenti za zidanje - Dio 3: Armatura
naliježućihspojnica od čeličnih mreža

• MEST EN 771-5:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 5: Elementi za zidanje od
vještačkogkamena

• MEST EN 771-6:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 6: Elementi za zidanje od
prirodnogkamena

• MEST EN 772-1:2016 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 1: Određivanje čvrstoće
na pritisak

• MEST EN 772-19:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 19: Određivanje širenja
poddejstvom vlage velikih blokova za zidanje od gline sa horizontalnim šupljinama

• MEST EN 772-3:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 3: Određivanje neto
zapreminei procenta šupljina u elementima za zidanje od gline metodom hidrostatičkog mjerenja

• MEST EN 772-5:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 5: Određivanje sadržaja
aktivnih rastvorljivih soli u elementima za zidanje od gline

• MEST EN 772-7:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 7: Određivanje upijanja
vodeelemenata za zidanje od gline otpornih na vlagu potapanjem u ključalu vodu

• MEST EN 772-9:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 9: Određivanje zapremine i
procenta šupljina i neto zapremine elemenata za zidanje od gline i kalcijum-silikata
pomoću punjenja šupljina pijeskom

• MEST EN 480-13:2016 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio
13:Referentni malter za zidanje za ispitivanje dodataka malteru

• MEST EN 771-1:2016 Specifikacija elementata za zidanje - Dio 1: Elementi za zidanje od gline
• MEST EN 771-2:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 2: Elementi za zidanje od

kalcijum-silikata
• MEST EN 771-3:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 3: Elementi za zidanje od 

betona(obični i laki agregati)
• MEST EN 771-4:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 4: Elementi za zidanje

odautoklavnog ćelijastog betona
• MEST EN 413-2:2017 Cement za zidanje - Dio 2: Metode ispitivanja
• MEST EN 459-1:2016 Građevinski kreč - Dio 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
• MEST EN 459-3:2016 Građevinski kreč - Dio 3: Vrednovanje usaglašenosti
• MEST EN 16908:2018 Cement i građevinski kreč - Deklaracije proizvoda sa aspekta životne

sredine- Pravila za kategorizaciju proizvoda komplementarna sa EN 15804
• MEST EN 1745:2017 Zidane konstrukcije i proizvodi za zidanje - Metode određivanja toplotnih

svojstava
• MEST EN 15824:2018 Specifikacija za spoljašnje i unutrašnje maltere na bazi organskih veziva
• MEST EN 13915:2018 Prefabrikovani gipsani paneli sa jezgrom od kartonskog saća - Definicije,

zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 13950:2016 Gipsane ploče za toplotnu i zvučnu izolaciju- Definicije, zahtjevi i metode

ispitivanja
• MEST EN 13963:2016 Materijali za ispunu spojeva gipsanih ploča - Definicije, zahtjevi i metode

ispitivanja
• METI CEN/TR 16239:2015 Pravila za ugradnju elemenata od gipsa ojačanog vlaknima
• MEST EN 520:2017 Gipsane ploče - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 14190:2016 Dodatno obradjene gipsane ploče - Definicije, zahtjevi i metode

ispitivanja• MEST EN 14209:2018 Prefabrikovani vijenci od gipsanih ploča - Definicije, zahtjevi i metode
ispitivanja

• MEST CEN/TS 12697-51:2018 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 51: Ispitivanje
čvrstoće pri površinskom smicanju

• MEST CEN/TS 12697-52:2018 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 52:
Kondicioniranjeu cilju simuliranja starenja usljed oksidacije

• MEST EN 12085:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
linearnih dimenzija ispitnih uzoraka

• MEST EN 12086:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
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svojstava propustljivosti vodene pare 
• MEST EN 12087:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje

dugotrajnog upijanja vode potapanjem 
• MEST EN 12088:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje

dugotrajnog upijanja vode difuzijom 

• MEST EN 12089:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
ponašanja pri savijanju

• MEST EN 12090:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
ponašanja pri smicanju

• MEST EN 12091:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
otpornosti na zamrzavanje/odmrzavanje

• MEST EN 12430:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
ponašanja pod tačkastim opterećenjem

• MEST EN 12431:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
debljine izolacionih proizvoda za plivajući pod

• MEST EN 12592:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje rastvorljivosti
• MEST EN 12593:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje tačke loma po Frasu (Fraas)
• MEST EN 12595:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje kinematičke viskoznost
• MEST EN 12597:2015 Bitumen i bitumenska veziva - Terminologija
• MEST EN 12596:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje dinamičke viskoznosti

pomoćuvakuumske kapilarnosti
• MEST EN 12606-1:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sadržaja parafinskog voska

-Dio 1: Metoda pomoću destilacije
• MEST EN 12607-1:2016  Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na stvrdnjavanje

uticajem toplote i vazduha - Dio1: RTFOT metoda
• MEST EN 12607-2:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na stvrdnjavanje

uticajem toplote i vazduha - Dio 2: TFOT Metoda
• MEST EN 12607-3:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na stvrdnjavanje

uticajem toplote i vazduha - Dio 3: RFT Metoda
• MEST EN 12697-17:2018 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 17: Gubitak čestica

nauzorku poroznog asfalta
• MEST EN 12697-18:2018 Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja - Dio 18: Dreniranje veziva
• MEST EN 12697-2:2016  Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 2: Određivanje

granulometrijskog sastava
• MEST EN 12697-27:2018 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 27: Uzimanje uzoraka
• MEST EN 12697-3:2015 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja vruće miješanog asfalta -

Dio 3:Izdvajanje bitumena: Rotacioni isparivač
• MEST EN 12697-49:2015 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja vruće miješanog asfalta -

Dio49: Određivanje trenja nakon poliranja
• MEST EN 12697-43:2016 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina -

Dio 43: Otpornost na gorivo
• MEST EN 12697-41:2016 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina -

Dio 41: Otpornost na tečnosti za odmrzavanje
• MEST EN 12697-4:2016 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 4: Izdvajanje

bitumena:Frakciona kolona
• MEST EN 12697-5:2010/Cor.1:2014  Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih

mješavina - Dio 5: Određivanje maksimalne gustine
• MEST EN 12697-7:2015 Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja vruće miješanog asfalta -

Dio 7:Određivanje zapreminske mase bitumenskih uzoraka gama zracima
• MEST EN 13075-1:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje karakteristika loma - Dio 1:

Određivanje vrijednosti loma katjonskih bitumenskih emulzija, metoda mineralnog punjenja
• MEST EN 13075-2:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje karakteristika loma - Dio 2:

Određivanje vremena miješanja finih čestica (filera) za katjonske bitumenske emulzije
• MEST EN 13162:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvodi od mineralne vune

(MW) – Specifikacija
• MEST EN 13163:2017 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički izrađeni proizvodi od

ekspandiranog polistirena (EPS) – Specifikacija
• MEST EN 13164:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvodi od ekstrudirane
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polistirenske pjene (XPS) – Specifikacija 
• MEST EN 13165:2017 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvodi od čvrste

poliuretanske pjene (PU) – Specifikacija 
• MEST EN 13166:2017 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvodi od fenolne pjene

(PF) –
• MEST EN 13167:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvodi od celularnog

(ćelijastog) stakla (CG) – Specifikacija 
• MEST EN 13168:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvodi od drvene vune

(WW)–
• MEST EN 13169:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvedene

ploče od ekspandiranog perlita (EPB) – Specifikacija
• MEST EN 13170:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvodi od ekspandirane

plute
• MEST EN 13171:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvodi od drvenih

vlakana
• MEST EN 13179-1:2015 Ispitivanja kamenog brašna koje se koristi u bitumenskim mješavinama

-Dio 1: Ispitivanje pomoću delta prstena i kuglice
• MEST EN 13303:2018 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje gubitka mase industrijskog

bitumena nakon zagrijavanja
• MEST EN 13305:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za specifikaciju čvrstih industrijskih

bitumen
• MEST EN 13398:2013  Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje povratne elastične

deformacije
• MEST EN 13399:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje stabilnosti pri skladištenju

modifikovanog bitumena
• MEST EN 1340:2017 Betonski ivičnjaci - Zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 13587:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje zateznih svojstava

bitumenskih
• MEST EN 13589:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje zateznih svojstava

modifikovanog bitumena metodom sile duktiliteta
• MEST EN 13614:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje prionljivosti bitumenskih

emulzija
• MEST EN 13632:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Vizuelizacija disperzije polimera u

polimerom
• MEST EN 13702:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje dinamičkog viskoziteta

modifikovanog bitumena pomoću metode sa kupom i pločom
• MEST EN 13703:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje energije deformacije
• MEST EN 13793:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje

ponašanja pod cikličnim opterećenjem
• MEST EN 13808:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za specifikaciju katjonskih

bitumenskih
• MEST EN 13820:2014 Termoizolacioni materijali za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje

organskog sadržaja
• MEST EN 13924-1:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Specifikacioni okvir za klasifikaciju

bitumena
• MEST EN 13924-2:2015 Bitumen i bitumenska veziva - Specifikacioni okvir za klasifikaciju

bitumena
• MEST EN 14063-2:2015 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Lakoagregatni proizvodi

odekspandirane gline oblikovani na licu mjesta - Dio 2: Specifikacija za proizvode koji se
ugrađuju• MEST EN 14064-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od nevezane
mineralne

• METI CR 245:2015 Termo izolacija - Klasifikacija građevinskih materijala prema njihovim
termoizolacionim svojstvima

• METI CEN/TR 15352:2015 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje specifikacija vezanih za
performanse: Izvještaj o stanju 2005

• MEST EN ISO 9229:2014 Termoizolacija – Rječnik
• MEST EN 822:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje

dužine i širine
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• MEST EN 823:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
debljine• MEST EN 824:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje pravouglosti

• MEST EN 825:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
ravnosti• MEST EN 826:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje ponašanja pri pritisku

• MEST EN 16849:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sadržaja vode u
bitumenskim emulzijama - Metoda upotrebom ravnomjernog sušenja

• MEST EN 16659:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Ispitivanje oporavka veziva nakon
puzanja usljed višestrukog naprezanja

• MEST EN 16724:2017 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu –
Uputstva za montažu i pričvršćivanje pri ispitivanju reakcije na požar spoljašnjih
toplotnoizolacionih kompozitnih sistema (ETICS)

• MEST EN 16783:2017 Termoizolacioni proizvodi - Pravila za razvrstavanje proizvoda
(PCR), za fabrički proizvedene i na licu mjesta oblikovane proizvode, u svrhu
sastavljanja izjava o zaštiti okoline

• MEST EN 16809-2:2018 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - In-situ formirani
proizvodi od nevezanih granula ekspandiranog polistirena (EPS) i vezanih granula
ekspandiranog polistirena - Dio 2: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode
nakon ugradnje• MEST EN 16345:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje vremena isticanja
bitumenske emulzije korišćenjem Redvud viskozimetra br. II

• MEST EN 16382:2017 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje otpornosti na izvlačenje pločastih ankera kroz proizvode za termo
izolaciju• MEST EN 16383:2017 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje higrotermalnog ponašanja spoljašnjih termoizolacionih kompozitnih
sistema sa malterima (ETICS)• MEST EN 16069:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički proizvodi od
polietilenske pjene (PEF) – Specifikacija

• MEST EN 1607:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje čvrstoće na zatezanje upravno na površine

• MEST EN 1608:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje čvrstoće na zatezanje paralelno površinama

• MEST EN 1609:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje kratkotrajnog upijanja vode djelimičnim potapanjem

• MEST EN 16025-1:2014 Proizvodi za termo i/ili zvučnu izolaciju u građevinskim
konstrukcijama -Vezani EPS balastni materijali - Dio 1: Zahtjevi za fabrički prethodno
pripremljeni EPS suvi malter• MEST EN 16025-2:2014 Proizvodi za termo i/ili zvučnu izolaciju u građevinskim
konstrukcijama -Vezani EPS balastni materijali - Dio 2: Obrada fabrički prethodno
pripremljenog EPS suvog maltera• MEST EN 1603:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje stabilnosti dimenzija pri konstantnim normalnim laboratorijskim
uslovima (23°C/ 50% relativne vlažnosti)

• MEST EN 1604:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje stabilnosti dimenzija pri određenim uslovima temperature i
vlažnosti• MEST EN 1605:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje dimenzionalne stabilnosti pri određenim uslovima temperature i
vlažnosti• MEST EN 1606:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje tečenja usljed pritiska

• MEST EN 15715:2014 Termoizolacioni proizvodi - Uputstva za montažu i
pričvršćivanje pri ispitivanjima reakcije na požar - Fabrički izrađeni proizvodi

• MEST EN 15732:2014 Laki termoizolacioni proizvodi za primjene u
građevinarstvu (CEA) -Lakoagregatni proizvodi od ekspandirane gline (LWA)

• MEST EN 1602:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu -
Određivanje prividne gustine

• MEST EN 15322:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za specifikaciju
razrijeđenih i tečnih bitumenskih veziva

• MEST EN 15323:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ubrzanog
dugotrajnog starenja/kondicioniranja pomoću metode rotacionog cilindra
(RCAT)•  - MEST EN 15501:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije Fabrički proizvodi od ekspandiranog perlita (EP) i listastog vermikulita (EV) –
Specifikacija
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• MEST EN 15599-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Termoizolacija od proizvoda ekspandiranog perlita (EP) oblikovana na
mjestu primjene - Dio 2: Specifikacija za ugrađene proizvode

• MEST EN 15600-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Termoizolacija od proizvoda listastog vermikulita (EV) oblikovana na mjestu
primjene - Dio 2: Specifikacija za ugrađene proizvode

• MEST EN 15626:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje prionljivosti
razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva pomoću ispitivanja potapanjem u vodu -
Metoda sa agregatom• MEST EN 15101-1:2015 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od
nevezane celuloze (LFCI) oblikovani na mjestu primjene - Dio 1: Specifikacija za
proizvode prije ugradnje• MEST EN 15101-2:2015 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od nevezane
celuloze (LFCI) oblikovani na mjestu primjene - Dio 2: Specifikacija za ugrađene
proizvode• MEST EN 14770:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje kompleksnog modula
smicanja i faznog ugla - Reometar za dinamičko smicanje (DSR)

• MEST EN 14771:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje krutosti tečenja pri
savijanju -Reometar za savijanje gredica (BBR)

• MEST EN 14706:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Određivanje najviše radne temperature

• MEST EN 14707:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Određivanje najviše radne temperature za prefabrikovanu cijevnu
izolaciju• MEST EN 14769:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Kondicioniranje
ubrzanim dugotrajnim starenjem u posudi za starenje pod pritiskom (PAV)

• MEST EN 14496:2018 Ljepila na bazi gipsa za toplotno/zvučno izolacione kompozitne
panele i gipsane ploče - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

• MEST EN 14318-1:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od čvrste izlivene
poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene
- Dio 1: Specifikacija za sistem sa izlivenom čvrstom pjenom prije ugradnje

• MEST EN 14318-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od čvrste izlivene
poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene
- Dio 2: Specifikacija ugrađenih izolacionih proizvoda

• MEST EN 14319-1:2014 Termoizolacioni proizvodi za za opremu u zgradama i industrijske
instalacije - Proizvodi od čvrste izlivene poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne
pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene - Dio 1: Specifikacija pjenastog sistema prije
ugradnje• MEST EN 14319-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za za opremu u zgradama i industrijske
instalacije - Proizvodi od čvrste izlivene poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne
pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene - Dio 2: Specifikacija ugrađenih izolacionih
proizvoda• MEST EN 14320-1:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Proizvodi od čvrste prskane poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne
pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene - Dio 1: Specifikacija sistema čvrste prskane
pjene prije ugradnje• MEST EN 14320-2:2014  Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Proizvodi od čvrste prskane poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne
pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene - Dio 2: Specifikacija ugrađenih proizvoda

• MEST EN 14308:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske instalacije
- Fabrički proizvodi od čvrste poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) –

• MEST EN 14309:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacijSpecifikacija e -Fabrički proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) –
Specifikacija• MEST EN 14313:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Fabrički proizvodi od polietilenske pjene (PEF) – Specifikacija

• MEST EN 14314:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Fabrički proizvodi od fenolne pjene (PF) – Specifikacija

• MEST EN 143151:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od čvrste prskane
poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) oblikovani na mjestu
primjene - Dio 1: Specifikacija za sistem za dobijanje čvrste pjene prije ugradnje

• MEST EN 14315-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od čvrste prskane
poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) oblikovani na mjestu
primjene - Dio 2: Specifikacija za ugrađene izolacione proizvode

• MEST EN 14316-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Termoizolacija od
proizvoda ekspandiranog perlita (EP) oblikovana na mjestu primjene - Dio 2: 

Specifikacija za proizvode koji se 
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ugrađuju 
• MEST EN 14317-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Termoizolacija od

proizvoda ekspandiranog vermikulita (EV) oblikovana na mjestu primjene - Dio 2:
Specifikacija za proizvode koji se ugrađuju

• MEST EN 1427:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje tačke razmekšavanja
- Metoda prstena i kuglice

• MEST EN 1428:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sadržaja vode u
bitumenskim emulzijama - Metoda azeotropske destilacije

• MEST EN 1429:2015 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ostatka bitumenskih
emulzija na situ i određivanje stabilnosti pri skladištenju sijanjem

• MEST EN 14303:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske 
instalacije -Fabrički proizvodi od mineralne vune (MW) - Specifikacija

• MEST EN 14304:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske 
instalacije -Fabrički proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) – Specifikacija

• MEST EN 14305:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Fabrički proizvodi od pjenastog stakla (CG) – Specifikacija

• MEST EN 14306:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske 
instalacije -Fabrički proizvodi od kalcijum-silikata (CS) – Specifikacija

•  - MEST EN 14307:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije Fabrički proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija

• MEST EN 1426:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje penetracije iglom
METI CEN/TR 16676:2016 Gubitak energije kroz industrijska vrata

• METI CEN/TR 15894:2017 Građevinski okov - Okovi za vrata koja koriste djeca, starije osobe i
osobe sa posebnim potrebama u privatnim i javnim objektima - Uputstvo za projektante

• MEST EN 1932:2015 Spoljašnja sjenila i kapci - Otpornost na opterećenja vjetrom
- Metoda ispitivanja i kriterijumi za performanse

• MEST EN 1933:2014 Spoljašnja sjenila - Otpornost na opterećenje od nakupljene vode
- Metoda ispitivanja

• MEST EN 16864:2018 Građevinski okovi - Mehatronski katanci - Zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 16580:2017 Prozori i vrata - Krila vrata otporna na vlažnost i prskanje vodom -

Ispitivanje i klasifikacija
• MEST EN 16361:2017 Vrata na motorni pogon za pješake - Standard za proizvod,

karakteristike performansi - Vrata za pješake, osim rotirajućih vrata, prvenstveno
projektovana za ugradnju sa električnim pogonom

• MEST EN 16433:2015 Unutrašnja sjenila - Zaštita od opasnosti od davljenja - Metode ispitivanja
• MEST EN 16434:2015 Unutrašnja sjenila - Zaštita od opasnosti od davljenja - Zahtjevi i

metode ispitivanja za bezbjednosne uređaje
• MEST EN 1628:2016 Vrata, prozori, viseće fasade, grilje i kapci - Otpornost na provalu

- Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti pod statičkim opterećenjem
• MEST EN 1629:2016 Vrata, prozori, viseće fasade, grilje i kapci - Otpornost na provalu

- Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti pod dinamičkim opterećenjem
• MEST EN 1630:2016 Vrata, prozori, viseće fasade, grilje i kapci - Otpornost na provalu

- Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na provale ručnim alatom
• MEST EN 16034:2017 Pješačka, industrijska, komercijalna i garažna vrata i prozori koji se

otvaraju -Standard za proizvod, karakteristike performansi - Karakteristike otpornosti na
požar i/ili prolaz dima

• MEST EN 16035:2014 Podaci o performansama za građevinske okove (HPS) – Identifikacija i
rezime izvještaja o ispitivanju radi moguće zamjenljivosti građevinskih okova za primjenu na
protivpožarnim i/ili protivdimnim vratima i/ili na prozorima koji se mogu otvarati

• MEST EN 15684:2014 Građevinski okovi - Mehatronski cilindri - Zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 16005:2014 Vrata na motorni pogon - Bezbjednost pri korišćenju - Zahtjevi i

metode ispitivanja
• MEST EN 16005:2014/Cor.1:2017 Vrata na motorni pogon za pješake - Bezbjednost pri

korišćenju -Zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 1527:2014 Građevinski okovi - Okovi za klizna i preklopna vrata - Zahtjevi i

metode ispitivanja
• MEST EN 14351-1:2017 Prozori i vrata - Standard za proizvod, karakteristike performansi - Dio 1:
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Prozori i spoljašnja pješačka vrata 

• MEST EN 10029:2015 Toplo valjani limovi od čelika debljine 3 mm ili veće - Tolerancije mjera i oblika
• MEST EN 10051:2014  Kontinuirano toplovaljana traka i lim sječen iz široke trake od nelegiranih i

legiranih čelika - Tolerancije mjera i oblika.
• MEST EN 10163-1:2016  Zahtjevi za isporuku koji se odnose na stanje površine toplovaljanih

čeličnih limova, širokih pljosnatih proizvoda i profila - Dio 1: Opšti zahtjevi
• MEST EN 10163-2:2016 Zahtjevi za isporuku koji se odnose na stanje površine toplovaljanih čeličnih

limova, širokih pljosnatih proizvoda i profila - Dio 2: Limovi i široki pljosnati proizvodi
• MEST EN 10163-3:2016 Zahtjevi za isporuku koji se odnose na stanje površine toplovaljanih

čeličnih limova, širokih pljosnatih proizvoda i profila - Dio 3: Profil
• MEST EN 12209:2017 Građevinski okovi - Brave i reze - Mehaničke brave, reze i prihvatne

ploče - Zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 12210:2017 Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom – Klasifikacija
• MEST EN 12211:2017 Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - Metoda ispitivanja
• MEST EN 12217:2016 Vrata - Sile otvaranja i zatvaranja - Zahtjevi i klasifikacija
• MEST EN 12428:2014 Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije - Toplotna propustljivost

-Zahtjevi za proračun
• MEST EN 12320:2013 Građevinski okovi - Katanci i oprema za katance - Zahtjevi i metode

ispitivanja MEST EN 12428:2014
• MEST EN 12604:2018 Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije - Mehanički aspekti -

Zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 1303:2016 Građevinski okovi - Ulošci za brave - Zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 1026:2017 Prozori i vrata - Propustljivost vazduha - Metoda ispitivanja
• MEST EN 1027:2017 Prozori i vrata - Vodonepropustljivost - Metoda ispitivanja
• MEST EN 12045:2014 Kapci i sjenila na motorni pogon - Bezbjednost pri korišćenju - Mjerenje

prenijete sile
• MEST EN 13120:2015 Unutrašnja sjenila - Zahtjevi za performanse uključujući bezbjednost
• MEST EN 13120:2015/Cor.1:2015  Unutrašnja sjenila - Zahtjevi za performanse uključujući

bezbjednost
• MEST EN 13126-1:2013 Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i 

metode ispitivanja - Dio 1: Opšti zahtjevi za sve vrste okova
• MEST EN 13126-13:2014 Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i

metodeispitivanja - Dio 13: Kontrategovi
• MEST EN 13126-14:2014 Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i

metode ispitivanja - Dio 14: Krilni zatvaraci
• MEST EN 13126-19:2014 Građevinski okov - Zahtjevi i metode ispitivanja za prozore i balkonska

vrata - Dio 19: Klizni uređaji za zatvaranje
• MEST EN 13126-2:2013 Građevinski okovi - Zahtjevi i metode ispitivanja za prozore i prozorska

vrata - Dio 2: Ručke za zatvaranje prozora
• MEST EN 13126-3:2013 Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i 

metode ispitivanja - Dio 3: Ručke, naročito za okretno-nagibni, primarno-nagibni i okretni okov
• MEST EN 13126-5:2016 Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i 

metode ispitivanja - Dio 5: Uređaji za ograničavanje ugla otvaranja prozora i balkonskih vrata
• MEST EN 13126-8:2018 Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Dio 8: Zahtjevi i

metode ispitivanja okova za nagib i okret, prvo nagib i samo okret
• MEST EN 13126-9:2014 Građevinski okovi - Zahtjevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske

prozore - Dio 9: Okovi za horizontalne i vertikalne obrtne prozore
• MEST EN 13241:2017 Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije - Standard za proizvod,

karakteristike performansi
• MEST EN 13330:2015 Kapci - Udar čvrstog tela i sprečavanje prodora - Metode ispitivanja
• MEST EN 13358:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje destilacionih karakteristika

razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva pripremljenih s mineralnim uljima za omekšavanje
• MEST EN 13469:2014 Termoizolacioni proizvodi za građevinsku opremu i industrijske instalacije -

Određivanje svojstava propustljivosti vodene pare prefabrikovanih izolacija za cijevi
• MEST EN 13472:2014  Termoizolacioni proizvodi za građevinsku opremu i industrijske instalacije

-Određivanje kratkotrajne apsorpcije vode djelimičnim potapanjem prefabrikovane izolacije z
• MEST EN 13496:2015 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje
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mehaničkih svojstava mreža od staklenih vlakana za armiranje spoljašnjih 
termoizolacionih kompozitnih sistema sa tankoslojnim malterima (ETICS) 

• MEST EN 13500:2013 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Spoljašnji termoizolacioni kompozitni
sistemi (ETICS) na bazi mineralne vune – Specifikacija 

• MEST EN 13561:2016 Spoljašnje roletne i tende - Zahtjevi za performanse (svojstva) uključujući
bezbjednost 

• MEST EN 13561:2016/Cor.1:2017 Spoljašnje roletne i tende - Zahtjevi za performanse (svojstva)
uključujući bezbjednost 

• MEST EN 13659:2016 Kapci i spoljašnje žaluzine - Zahtjevi za performanse (svojstva) uključujući
bezbjednost 

• MEST EN 14353:2018 Metalni ornamentni i oblikovani profili za upotrebu sa gipsanim
pločama -Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

• MEST EN 14195:2016 Komponente metalnih ramova za sisteme gipsanih ploča - Definicije,
zahtjevii metode ispitivanja

• MEST CEN/TR 17024:2018 Prirodni kamen - Smjernice za upotrebu prirodnog kamena
• MEST EN 12057:2016 Proizvodi od prirodnog kamena - Modularne ploče – Zahtjevi
• MEST EN 12058:2016 Proizvodi od prirodnog kamena - Ploče za podove i stepeništa – Zahtjevi
• MEST EN 12371:2016 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje otpornosti na mraz
• MEST EN 12440:2017 Prirodni kamen - Određivanje kriterijuma
• MEST EN 13161:2017 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje čvrstoće na

savijanje podkonstantnim momentom
• MEST EN 1341:2013 Ploče od prirodnog kamena za spoljna popločavanja - Zahtjevi i metode

ispitivanja
• MEST EN 1342:2014 Kocke od prirodnog kamena za spoljna popločavanja - Zahtjevi i metode

ispitivanja
• MEST EN 1343:2014 Ivičnjaci od prirodnog kamena za spoljna popločavanja - Zahtjevi i

metode ispitivanja
• MEST EN 14066:2014 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje otpornosti na

starenjepomoću termičkog šoka
• MEST EN 14157:2018 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje otpornosti na

habanje• MEST CEN/TR 17024:2018 Prirodni kamen - Smjernice za upotrebu prirodnog kamena
• MEST EN 1926:2017 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje jednoosne čvrstoće

napritisak
• MEST EN 16301:2014 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje osjetljivosti na

slučajnobojenje
• MEST EN 16306:2014 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje otpornosti mermera

nacikluse toplote i vlage
• MEST EN 16140:2014 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje promjene izgleda

površine usljed termičkih ciklusa
• MEST EN 15286:2015 Vještački kamen - Ploče i pločice za završnu obradu zida (unutrašnju i

spoljašnju)
• MEST EN 14617-6:2013 Aglomerisani (vještački) kamen - Metode ispitivanja - Dio 6:

Određivanjeotpornosti na toplotni šok
• MEST EN 1467:2013 Prirodni kamen - Neobrađeni blokovi – Zahtjevi
• MEST EN 1468:2013 Prirodni kamen - Neobrađene ploče – Zahtjevi
• MEST EN 1469:2016 Proizvodi od prirodnog kamena - Ploče za oblaganje - Zahtjevi
• MEST EN 14617-1:2014 Aglomerisani kamen - Metode ispitivanja - Dio 1: Određivanje

zapreminskemase i upijanja vode
• MEST EN 14617-10:2013 Aglomerisani (vještački) kamen - Metode ispitivanja - Dio 10:

Određivanjehemijske otpornosti
• MEST EN 14617-12:2013 Aglomerisani (vještački) kamen - Metode ispitivanja - Dio 12:

Određivanjepostojanosti dimenzija
• MEST EN 14617-13:2014 Aglomerisani kamen - Metode ispitivanja - Dio 13: Određivanje

električneotpornosti
• MEST EN 14617-2:2017 Aglomerisani kamen - Metode ispitivanja - Dio 2: Određivanje čvrstoće

prisavijanju (savijanje)
• MEST EN 14617-4:2013 Aglomerisani (vještački) kamen - Metode ispitivanja - Dio 4:

Određivanje
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otpornosti na habanje 
• MEST EN 14617-5:2013 Aglomerisani (vještački) kamen - Metode ispitivanja - Dio 5: Određivanje

otpornosti na zamrzavanje i odmrzavanje 
• MEST EN 13050:2013 Viseće fasade - Vodonepropustljivost - Laboratorijsko ispitivanje pod

dinamičkim uslovima vazdušnog pritiska i raspršivanja vode 
• MEST EN 13119:2017 Viseće fasade – Terminologija
• MEST EN 13830:2016  Viseće fasade - Standard za proizvod
• MEST EN 14019:2017 Viseće fasade - Otpornost na udar - Zahtjevi za performanse
• MEST EN 16758:2017 Viseće fasade - Određivanje čvrstoće smičućih spojeva - Metoda ispitivanja

izahtjevi

• MEST EN 12697-1:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina -
Dio 1: Sadržaj rastvorljivog veziva

• MEST EN 12697-11:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio
11: Određivanje prionljivosti između agregata i bitumena

• MEST EN 12697-16:2017 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja - Dio 16: Abrazija od guma sa
ekserima

• MEST EN 12697-19:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio
19: Propustljivost uzorka

• MEST EN 12697-20:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio
20: Utiskivanje na kockastim ili cilindričnim uzorcima (CY)

• MEST EN 12697-21:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio
21: Utiskivanje na pločastim uzorcima

• MEST EN 12697-24:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio
24: Otpornost na zamor

• MEST EN 12697-25:2017 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja - Dio 25: Ciklično ispitivanje
pritiskom

• MEST EN 12697-26:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio
26: Krutost

• MEST EN 12697-30:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio
30: Priprema uzorka udarnim kompaktorom

• MEST EN 12697-34:2013  Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio
34: Ispitivanje po Maršalu (Marshall)

• MEST EN 12697-35:2017 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja - Dio 35: Laboratorijsko miješanje
• MEST EN 12697-39:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio

39: Određivanje sadržaja veziva žarenjem
• MEST EN 12697-40:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio

40: Terenski opit dreniranja
• MEST EN 12697-42:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio

42: Količina strane materije u recikliranom asfaltu
• MEST EN 12697-45:2014 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio

45: Odnos krutosti pri zatezanju uzorka prije i poslije kondicioniranja (SATS)
• MEST EN 12697-46:2014 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio

46: Pojava prslina usljed niske temperature i svojstva pri ispitivanjima u
uslovima jednoaksijalnog zatezanja

• MEST EN 12697-6:2013 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja vrućih asfaltnih mješavina - Dio 6:
Određivanje zapreminske mase bitumenskih uzoraka

• MEST EN 13108-1:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 1: Asfalt beton
• MEST EN 13108-2:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 2: Asfalt beton za

vrlo tanke slojeve
• MEST EN 13108-20:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 20: Ispitivanje tipa
• MEST EN 13108-21:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 21: Kontrola

fabričke proizvodnje
• MEST EN 13108-3:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 3: Meki asfalt
• MEST EN 13108-4:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 4: Vruće valjani asfalt
• MEST EN 13108-5:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 5: Mastiks asfalt sa

drobljenim kamenom
• MEST EN 13108-6:2017  Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 6: Mastiks asfalt
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• MEST EN 13108-7:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 7: Porozni asfalt
• MEST EN 13108-8:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 8: Reciklirani asfalt
• MEST EN 13108-9:2017 Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 9: Asfalt za ultra

tanki sloj
• MEST EN 13282-1:2014 Hidraulična veziva za puteve - Dio 1: Brzo očvršćavajuća hidraulična

veziva za puteve - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
• MEST EN 13282-2:2016 Hidraulična veziva za puteve - Dio 1: Normalno očvršćavajuća hidraulična

veziva za puteve - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
• MEST EN 13282-3:2016 Hidraulična veziva za puteve - Dio 3: Vrednovanje usaglašenosti
• MEST EN 13286-2:2012/Cor.1:2014 Nevezane i hidraulički vezane mješavine - Dio 2: Metode

ispitivanja za određivanje laboratorijske vrijednosti gustine i sadržaja vode - Zbijanje
prema Proctoru

• MEST EN 13286-47:2014 Nevezane i hidraulički vezane mješavine - Dio 47: Metode ispitivanja za
određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti, neposrednog indeksa nosivosti i linearnog bubrenja

• MEST EN 13637:2016 Hardver u zgradama – Električno kontrolisani izlazni sistemi za upotrebu na
putevima evakuacije - Zahtjevi i metode ispitivanja

• MEST EN 14187-1:2018 Hladne nanosive spojne zaptivne mase - Dio 1: Metode ispitivanja - Dio 1:
Određivanje brzine stvrdnjavanja

• METI TS CEN/TS 12697-50:2017 Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja - Dio 50: Otpornost na
habanje

• MEST EN ISO 11819-2:2018 Akustika - Mjerenje uticaja kolovoznih površina na buku od
saobraćaja- Dio 2: Metoda mjerenja iz neposredne blizine

• MEST EN 1906:2014 Građevinski okovi - Кvakе i ručice za namještaj - Zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 15221-6:2014 Upravljanje kapacitetima - Dio 6: Mjerenje površine i prostora u upravljanju

kapacitetima
• MEST EN 15221-7:2015 Upravljanje kapacitetima - Dio 7: Smjernice za utvrđivanje performansi

referentnih vrijednosti (benčmarking)
• MEST EN 14227-1:2014 Hidraulički vezane mješavine - Specifikacije - Dio 1: Granulisane mješavine

vezane cementom
• MEST EN 14227-15:2016 Hidraulički vezane mješavine - Specifikacije - Dio 15: Tla stabilizovana

hidrauličkim putem
• MEST EN 14227-2:2014 Hidraulički vezane mješavine - Specifikacije - Dio 2: Granulisane mješavine

vezane zgurom
• MEST EN 14227-3:2015 Hidraulički vezane mješavine - Specifikacije - Dio 3: Granulisane mješavine

vezane letećim pepelom
• MEST EN 14227-4:2014 Hidraulički vezane mješavine - Specifikacije - Dio 4: Leteći pepeo za

mješavine vezane hidrauličkim vezivom
• MEST EN 14227-5:2014 Hidraulički vezane mješavine - Specifikacije - Dio 4: Granulisane mješavine

vezane hidrauličkim vezivom za puteve
• MEST EN 14187-2:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 2:

Određivanje otvorenog vremena ugradnje
• MEST EN 14187-3:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 3:

Određivanje samonivelišućih svojstava
• MEST EN 14187-4:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 4:

Određivanje promjene u masi i zapremini nakon potapanja u goriva za ispitivanje i tečne
hemikalije• MEST EN 14187-6:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 6:
Određivanje adhezionih/kohezionih svojstava nakon potapanja u goriva za ispitivanje i
tečne hemikalije

• MEST EN 14187-8:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 8:
Određvanje vještačkog starenja UV-zračenjem

• MEST EN 1344:2015 Glineni elementi za popločavanje - Zahtjevi i metode ispitivanja
• MEST EN 1344:2015/Cor.1:2015Glineni elementi za popločavanje - Zahtjevi i metode ispitivanja
• METI TS CEN 15209:2014 Indikatori kontaktne površine pločnika proizvedenog od betona,

gline i kamena

       ODGOVORNI INŽENJER:  
Nikola Bulajić, dipl. ing. arh. 

      …….……………………………. 
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 Arhitektonika d.o.o. 

   adresa: Bulevar 13. jul br. 96, 81400 Nikšić 

     tel/fax: +382 40 251 867 

      mob: +382 69 309 590 

  e-mail: arhitektonika.nk@gmail.com 

UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 

Shodno pravilniku o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 

građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog 

otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012) i Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. list 

Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011) 

Upravljanje otpadom zasniva se na principima: 

održivog razvoja, blizine i regionalnog upravljanja otpadom, predostrožnosti, odnosno 

preventivnog djelovanja, troškova upravljanja otpadom, hijerarhije (sprječavanje, priprema 

za ponovnu upotrebu, recikliranje i drugi način prerade - upotreba energije) i odstranjivanje 

otpada. 

Upravljanje otpadom sprovodi se na način kojim se ne stvara negativan uticaj na životnu 

sredinu i zdravlje ljudi, a naročito: 

- na vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje; 

- u pogledu buke i mirisa; 

- na područja od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kulturna dobra). 

Građevinski otpad je otpad nastao prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih 

objekata. 

Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal. 

Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je 

građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal. 

Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta. 

Prerada cement azbestnog građevinskog otpada je zabranjena. 

Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na 

deponiju za inertni otpad. 

Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta čija je zapremina zajedno sa zemljanim 

iskopom veća od 2 000 m3 dužan je da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom. 

(Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, investitor izgradnje, 

rekonstrukcije i uklanjanja objekta je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim 

otpadom, bez obzira na zapreminu objekta. 

Investitor je dužan da planom upravljanja građevinskim otpadom utvrdi mjere kojima se 

obezbjeđuje recikliranje najmanje 70% mase iz građevinskog otpada, isključujući riječne 

nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa. 

Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog otpada, 

uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da 

ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada utvrđuju se propisom Ministarstva. 

Poslove inspekcijskog nadzora za komunalni i građevinski otpad vrši komunalni inspektor. 

Investitor može biti kažnjen novčanom kaznom ako: 

- odlaže građevinski otpad u vode ili na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad 

prerađen i koristi se kao građevinski materijal, 

- prerađuje cement azbestnog građevinskog otpada, 

- ne sačini plan upravljanja građevinskim otpadom ukoliko je zapremina objekta zajedno sa 

zemljanim iskopom veća od 2 000 m3, 

- ne sačini plan upravljanja građevinskim otpadom bez obzira na zapreminu građevinskog 

otpada ukoliko građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama. 

73



POSTUPANJE SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM NA GRADILIŠTU 

Građevinski otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama građevinskog otpada u 

skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje 

životna sredina. 

Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u 

kojem se izvode građevinski radovi može se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz 

gradilište ili uz objekat na kojem se izvode građevinski radovi. 

Kontejneri iz stava 2 ovog člana moraju biti izrađeni na način kojim se omogućava bez 

pretovara odvoženje otpada u postrojenje za dalju obradu. 

Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan građevinski materijal, radi 

sprečavanja miješanja opasnog građevinskog materijala sa neopasnim građevinskim 

otpadom, ukoliko je to tehnički izvodljivo. 

Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih 

radova, a najduže jednu godinu. 

Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili drugom 

mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada. 

PLAN UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM OTPADOM 

Investitor objekta čija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2.000 m3 

sačinjava plan upravljanja građevinskim otpadom. 

Investitor vodi evidenciju o vrsti i količini građevinskog otpada u skladu sa zakonom. 

Plan upravljanja građevinskim otpadom sadrži i podatke o: 

- načinu izdvajanja opasnog građevinskog otpada prije uklanjanja objekta, ukoliko je 

predviđeno uklanjanje objekta, 

- načinu odvojenog sakupljanja građevinskog otpada na gradilištu, 

- načinu obrade građevinskog otpada na gradilištu, 

- procijenjenoj zapremini zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja građevinskih radova na 

gradilištu i postupanje sa njim, i 

- procijenjenoj zapremini korišćenja zemljanog iskopa na gradilištu koji nije nastao zbog 

građevinskih radova na gradilištu. 

PREDAJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

Građevinski otpad investitor, odnosno izvođač građevinskih radova koji je ovlašćen od strane 

investitora, predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu 

građevinskog otpada. 

PRERADA I PONOVNA UPOTREBA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

Preradu građevinskog otpada investitor može da vrši na gradilištu na osnovu dozvole u 

skladu za zakonom. 

Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa ili 

mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovno upotrijebiti za 

izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina 

otpada ne prelazi 50 m3. 

SAKUPLJANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA 

Sakupljač građevinskog otpada može građevinski otpad skladištiti najduže godinu dana u 

postrojenju za preradu građevinskog otpada. 
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PRERADA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

Prerada građevinskog otpada vrši se u postrojenjima za preradu građevinskog otpada u 

skladu sa zakonom. 

Postrojenje za preradu građevinskog otpada mora biti ograđeno ogradom visine najmanje 

dva metra radi sprječavanja pristupa neovlašćenim licima. 

U postrojenju za preradu građevinskog otpada moraju se preduzimati mjere sprječavanja 

emisije prašine, raznošenja sitnog građevinskog materijala vjetrom i emisije buke, radi zaštite 

životne sredine. 

Postrojenje za preradu građevinskog otpada mora biti opremljeno opremom za pranje 

točkova vozila prije izlaska na javnu saobraćajnicu. 

U postrojenju za preradu građevinskog otpada mora se obezbijedititi recikliranje više od 70% 

građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi prirodni materijal koji su svrstani u 

grupu otpada sa kataloškim brojem 17 05 04. 

Postrojenje za preradu građevinskog otpada mora obezbijediti dalju preradu ili 

odstranjivanje ostataka građevinskog otpada koja nastaje kod recikliranja u postrojenju za 

preradu građevinskog otpada. 

POSTUPANJE SA CEMENT AZBESTNIM OTPADOM 

Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se spriječi 

ispuštanje azbestnih vlakana u životnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na deponiju. 

Cement azbestni otpad može se pakovati u kese od platna, vještačke materije ili 

polietilensku foliju debljine najmanje 0.4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne debljine 

najmanje 0.6 milimetara. koliko je cement azbestni otpad namijenjen za odlaganje na 

deponiju pomiješan sa drugim otpadom, materijama ili predmetima, prije dolaganja na 

deponiju vrši se izdvajanje drugog otpada, materija ili predmeta, ukoliko je to neophodno 

radi zaštite ljudskog zdravlja ili životne sredine. 

Prevoz cement azbestnog otpada na deponiju vrši se u pokrivenim vozilima za prevoz tereta, 

radi sprječavanja emisije azbestnih vlakana. 

Utovar i istovar cement azbestnog otpada mora biti izveden pažljivo na način da se cement 

azbestni otpad ne baca ili istresa. 

Ukoliko se cement azbestni otpad u toku prevoza raspe, mora se odmah ponovo upakovati i 

prevesti na deponiju. 

Cement azbestni otpad odlaže se na deponiju u skladu sa zakonom. 

       ODGOVORNI INŽENJER:  
Nikola Bulajić, dipl. ing. arh. 

      …….……………………………. 
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OPŠTE MJERE ZAŠTITE NA RADU 

Opšte napomene: 

Ovim prilogom propisuju se mjere i normativi zaštite na radu koji se primjenjuju pri izvođenju 

građevinskih i zanatskih radova na objektu.  

Radovi iz građevinarstva ne obuhvataju radove koji se izvode u pogonima iIi pomoćnim 

radionicama na gradilištu i na drugim mjestima, radi pripreme, prorade I obrade 

građevinskog materijala ili građevinskih elemenata koji se ugrađuju u objekat.  

Na oruđima za rad, uređajima i drugim sredstvima za rad koji se koriste u izgradnji objekata, 

sprovode se mjere i normativi predviđeni Pravilnikom o opštim mjerama I normativima zaštite 

na radu na oruđima za rad i uređajima ("Sl.list RCG" br. 4/99.) 

UREĐENJE GRADILIŠTA 
Gradilište mora bit uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih 

radova predviđenih investiciono-tehničkom dokumentacijom(projektom).  

Gradilište mora biti obezbijeđeno od pristupa lica koja nijesu zaposlena na njemu. 

O uređenju gradilišta i rada na gradilištu izvođač radova sastavlja posebni elborat koji u 

pogledu zaštite na radu mora obuhvatiti mjere predviđene čl. 3 ovog Pravilnika.  

Na gradilištu ukoliko ne postoji mogućnost za uskladištenje materijala u potrebnim 

količinama, dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti 

bez zakrčivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja. pomoćne pogone na gradilištu 

po pravilu treba smještati van opasnih zona, ako to nije moguće preduzimaju se posebne 

mjere zaštite. 

Ako su pomoćni pogoni na gradilištu izrađeni od zapaljivih materijala, moraju se na gradilištu 

preduzeti posebne mjere za zaštitu od požara, shodno važećim propisima. 

Zavisno od stepena opasnosti, broja radnika, lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od 

zdravstvenih ustanova, na gradilištu se moraju obezbijediti potrebna sanitarna I druga 

sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći.  

Na osnovu Zakona o bezbjednosti i zdravlju na radu Prilog o zaštiti na radu sadrži: 

a) zaštitu na radu prilikom izgradnje objekta;

b) zaštitu na radu prilikom eksploatacije objekta.

a) Zaštita na radu prilikom izgradnje objekta

Obzirom da se proces rada obavlja djelimično unutar objekta, djelimično na otvorenom 

prostoru, onda su po projektu predviđene sledeće vrste radova: 

1. zemljani, betonski i monterski radovi van objekta;

2. monterski radovi unutar objekta.

ZEMLJANI RADOVI 
Za ručni iskop zemlje na dubini većoj od 1m kopanje se mora izvoditi pod kontrolom za to 

određenog lica. Moraju se preduzeti zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih naslaga sa 

bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. Na dubini većoj od 1m početi sa 

podgrađivanjem i to od površine terena. Svako potkopavanje je zabranjeno. Ako se u toku 

iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju prekinuti, dok se ne obezbijedi nadzor 

stručnog lica organizacije koja održava te instalacije.  
Pri mašinskom kopanju zemlje, rukovodilac mašinom ili poslovođa radova moraju voditi 

računa o bezbjednosti radnika koji rade ispred ili oko mašine za iskop zemlje. 
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Treba voditi računa o stabilnosti mašine, i stabilnosti strana iskopa. zemlju iz iskopa treba 

odlagati na odstojanju koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. 

Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se obezbijediti čvrste merdevine tolike 

dužine da prelaze iznad ivice iskopa za najmanje 75cm. Prije početka radova na iskopu, a 

uvijek posle vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, rukovodilac 

iskopavanja mora pregledati stanje radova i po potrebi preduzeti odgovarajuće zaštitne 

mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa. 

Za rovove dubine veće od 2m predvidjeti čvrstu ogradu minimalne visine iznad zemlje 

90cm. Pri izbacivanju zemlje iz iskopa sa dubine preko 2m moraju se upotrebljavati 

međupodovi, sa ivičnom zaštitnom visinom najmanje 20cm. Međupodovi su položeni na 

posebne podupirače. 

BETONSKI I MONTERSKI RADOVI 
Pri izradi monterskih i betonskih radova pridržavati se postojećih propisa i naloga nadzornog 

organa.  

Svi betonski radovi većeg obima na visinama i u dubinama, mogu se izvoditi samo sa 

stručno obučenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim sa opasnostima pri tim 

radovima, i pod nadzorom određenog stručnog lica na gradilištu. Sa radovima na 

betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od određenog stručnog lica na gradilištu 

da Ii je noseća skela propisno izrađena i da Ii su izvršeni svi potrebni prethodni radovi. 

Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja nije dopušteno. 

Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja (dizalice tirfor i sl.), zabranjeno je 

stajanje radnika na napravi za prihvatanje oplate (saonice i sl.). 

PRIPREME I IZRADA ARMATURE 
Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane I prema 

dimenzijama složene na gradilištu tako da rad sa njima ne prouzrokuje opasnost za radnike. 

Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipki za armaturu mora se vršiti na 

naročito za to određenom mjestu na gradilištu, sa odgovarajućim uređajima, napravama i 

alatom i uz preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih vazećim propisima o 

zaštiti na radu pri preradi i obradi metala.  

Sa polaganjem armature smije se otpočeti tek poslije provjere od strane određenog 

lica, da li je skela propisno urađena i da Ii su izvršeni svi potrebni prethodni radovi. 

RADOVI NA VISINI 
Radove na krovovima smiju da vrše samo radnici za to stručno osposobljeni I zdravstveno 

sposobni za rad na visinarna.  

Osiguranje radnika od pada sa krova, po pravilu, vrši se privezivanjem radnika na zaštitni 

pojas i zaštitno uže, iIi pomoću prihvatnih skeIa, kao i drugim mjerama u zavisnosti od vrste 

krova. Na krovovima pokrivenim salonitom, limom i sličnim pokrivačima (industrijski krovovi) 

koji ne podnose veća opterećenja, moraju se prije početka radova sprovesti posebne 

mjere radi sprečavanja loma krovnog pokrivača I pada radnika u dubinu. 

MONTAŽNO GRAĐENJE 

Montažno građenje smije se izvoditi samo na osnovu posebno izrađenog programa. 

Program mora sadržati i mjere zaštite na radu pri svim radovima koji čine montažnu gradnju 

(pri izradi i opremanju pojedinih montažnih djelova, utovaru i istovaru montažnih elemenata, 

dizanju, namještanju i učvršćivanju montažnih elemenata na objektu i drugo). Montažno 

građenje na objektu smije se izvoditi samo pod neposrednim nadzorom određenog 

stručnog lica na gradilištu.  

Montažno građenje smije se izvoditi sarno uz upotrebu odgovarajućih i za tu svrhu 

podešenih mehanizovanih sredstava, kao i uređaja za dizanje, prenošenje i spuštanje 

montažnih elemenata. 

Svaki montažni element mora biti na odgovarajući način vidno i pogodno obilježen, u 

skladu sa programom montažnog građenja.  
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Pored oznake na elementu mora biti označen i datum izrade i težina elementa u kg. 

Montažni elementi moraju biti prema programu uredno složeni na određenom mjestu. 

Ugrađivanje pojedinog montažnog elementa u gradevinski objekat ne smije se početi prije 

nego se obezbijedi siguran pistup na taj sprat (pomoćno stepenište sa sigurnom 

ogradom i sl.) 

Ugrađivanje teških montažnih elemenata (ploče, grede i sl.) smije se vršiti samo poslije 

pripreme pomoću sredstava za prenošenje, postavljanje i učvršćivanje tih elemenata na 

objektu. 

Pomoćna sredstva moraju se prije upotrebe pregledati a, po potrebi, i ispitati na 

opterećenje. 

Djelovi armature koji izlaze iz elementa poslije izvršene montaže i koji bi mogli prouzrokovati 

zapinjanje odjeće i povređivanje radnika moraju se na podesan način otkloniti 

(odsijecanjem, savijanjem i sl.) 

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 
Izvođači građevinsko-zanatskih radova i drugih montažnih radova na gradilištu (oprema, 

instalaciie i slično) organizacija koja gradi investicioni objekat odnosno investitor, 

sporazumno obezbjeđuju sprovođenje zaštitnih mjera na radu kao I odgovomo lice za 

njihovo sprovođenje na gradilištu.  

Ako odgovorno lice primijeti da izvođač građevinsko-zanatskih radova ili drugih montažnih 

radova ne primjenjuje pojedine zastitne mjere pri svom radu, zabraniće mu dalji rad dok ne 

sprovede te mjere zaštite. 

GRAĐEVINSKE MAŠINE I UREĐAJI 

Oruđa za rad na mehanizovani pogon, koja se upotrebljavaju u građevinarstvu, u pogledu 

zaštite na radu, moraju odgovarati specifičnim uslovima građevinarstva. 

Zaštitne naprave ugrađene na građevinskim mašinama i uređajima moraju odgovarati 

uslovima rada i stepenu ugroženosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uslovima, vrsti i 

osobinama materijala koji se obrađuju (drvo, kamen i sl.), kao i stepenu obučenosti radnika. 

Građevinske mašine i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada moraju biti pregledani u 

pogledu njihove ispravnosti za rad. 

Rokovi, način odnosno postupak, lica za ispitivanje građevinskih mašina i uređaja određuju 

se opštim aktom radne organizacije. 

Građevinske mašine i uređaji sa ugrađenim elektromotorima iIi električnom instalacijom, 

moraju biti zaštićeni od udara struje, prema važećim tehničkim propisima. 

Sve mašine i uređaji koji se koriste u građevinarstvu (mašine za obradu drveta, metala, 

razvijači acetilena i dr.), u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati važećim propisima. 

RAD SA RUČNIM I MEHANIZOVANIM ALATOM 

Ručni alat koji se koristi u građevinarstvu (lopata, motika, budak, testera, svrdlo, čekić, 

dlijeto, sjekira i ostalo) u pogledu materijala, oblika i dimenzija moraju odgovarati 

važećim jugoslovenskim standardima. 

Ručni alat na gradilištu mora biti uredno i pregledno složen i čuvan u posebnim skladištima. 

Izdavanje na upotrebu neispravnog i oštećenog alats (sa napuklim radnim površinama, 

zupcima i drškama i sličnim oštećenjima), je zabranjeno. Mehanizovani alat koji se koristi u 

građevinarstvu (pneumatski čekić, električni ručni alat za obradu drveta i dr.) mora biti 

oblika i težine podesnih za lako prenošenje I rukovanje i pod otežanim uslovima rada (uska 

i neudobna mjesta, rad iznad glave I sl.). 

UREĐAJI I NAPRAVE ZA DIZANJE I PRENOŠENJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 

Uređaji i naprave za dizanje i prenošenje slobodno - većeg tereta u građevinarstvu (kabl-

dizalica, građevinska stubna dizalica, koturača i sl.) moraju, u pogledu zaštitnih rnjera na 

uređajima i pri radu, odgovarati odredbama važećih propisa o zaštiti na radu sa dizalicama 

i kabl-dizalicama.  

79



Ako se na gradilištu koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim zahvatnim napravama 

koje vise na čeličnom užetu, moraju se obezbijediti i druge mjere za zaštitu od pada tereta 

- lica koja rade u ugroženoj zoni.  

Za pravilno i stručno postavljanje, rukovanje i održavanje dizalice na gradilištu, kao i za njenu 

demontažu i prenošenje na drugo gradilište, odgovorna su stručna lica određena opštim 

aktom radne organizacije. 

Sva pomoćna noseća sredstva (čelična užad, lanci, karike, kuke i druga zahvatna noseća 

sredstva) koja se koriste na dizalicama ili samostalno, u pogledu zaštitnih mjera moraju 

odgovarati važećim propisma o zaštiti na radu sa dizalicama. Zahvatne sprave u obliku 

suda smiju se puniti samo do visine označene ispod gornje ivice suda. Na njima mora biti 

vidno označena njihova sopstvena težina i zapremina. Radno mjesto radnika koji primaju 

dignuti materijal, mora biti ograđeno čvrstom ogradom, a radnik vezan užetom za zaštitni 

pojas, radi zaštite od pada. Prilikom dizanja dugačkih predmeta zaštitna ograda se ne smije 

uklanjati. 

lspod naprava odnosno uređaja za dizanje tereta ugroženo područje mora se ograditi ili 

postaviti upozorenje sa zabranom prolaska odnosno pristupa na to područje. 

RAD SA OPASNIM MATERIJALIMA NA GRADILIŠTU 

Pod opasnim materijalima na gradilištu, podrazumijevaju se materije koje mogu 

prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične posledice. Lako zapaljivi materijali (daske, 

grede, letve i dr.) moraju se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od toplotnih izvora.  
Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog 

materijala, moraju se sprovesti zaštitne mjere predviđene vazećim propisima o zaštiti od 

pozara.  

Zapaljive tečnosti sa lako eksplozivnim isparenjima kao: etar, benzol, benzin, nafta I razna 

ulja, smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima, obezbijeđenim od požara i 

eksplozije u smislu važećih propisa.  

Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištu cuvati samo u posebnim skladištima 

izgrađenim prema važećim propisima, a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od 

nadležnog opštinskog organa. 

SREDSTVA LIČNE ZAŠTITE NA RADU I LIČNA ZAŠTITNA OPREMA 
Prije početka radova na gradilištu kod kojih prijeti stalna iii povremena opasnost od 

povrjeđivanja tijela ili oštećenja zdravlja radnika, radna organiacija mora staviti ugroženim 

radnicima na raspolaganje odgovarajuća lična zaštitna sredstva i ličnu zaštitnu opremu, 

zavisno od vrste opasnosti odnosno štetnosti. Za radove u vodi ili na vlazi racinici moraju 

imati nepropustljivu obuću, a po potrebi i odjeću koja ne propušta vodu. 

Za rad na otvorenom prostoru i pod uticajem atmosferskih neprilika, radnicima se moraju 

staviti na rasoplaganje lična zaštitna sredstva odnosno oprema za zaštitu od štetnih 

posljedica( kišna kabanica, bunda, rukavice).  

Gore navedena sredstva se po pravilu propisuju opštim aktom radne organizacije o zaštiti 

na radu. 

b) Zaštita na radu pri eksploataciji objekta

b.1 VODOVOD

Prilikom bilo kakve intervencije na cjevovodu, a pogotovu u vodomjernom oknu, prethodno 

se moraju susjedni zatvarači zatvoriti, da bi se izbjegao bilo kakav rad na cjevovodu pod 

pritiskom. Ukoliko se ipak desi da dođe do havarije na armaturama u oknu i voda počne 

da nadire, potrebno je okno što prije napustiti, pa potom zatvoriti vodu susjednim 

zatvaračem. 

Ukoliko se sumnja da je vodovodna cijev pod električnim naponom prilikom intervencije se 

moraju koristiti sve poznate mjere za zaštitu od udara električne energije. 

Prilikom manipulacije sa hlorom, pri dezinfekciji novog cjevovoda, ili remontu starog na 

postojećoj mreži, obavezno se moraju koristiti lična zaštitna sredstva za rad sa hlorom. 

b.1.1 Lična zaštitna sredstva

Za obavljanje djelatnosti u vodovodu, zavisno od prirode posla, opasnosti, štetnosti raznih 

uslova i drugih elemenata, treba da se obezbijede sledeća sredstva lične zaštitne opreme: 
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1. za zaštitu glave:

- šlem (građevinski) 

2. za zaštitu oči i lica

- štitnik za oči i lice 

- naočari sa providnim staklima i bočnom zaštitom 

3. za zaštitu sluha

- ušni čep za zaštitu sluha od buke jačine do 85 dB 

- ušni čep za zaštitu sluha od buke jačine do 105 dB 

4. za zaštitu organa za disanje

- respirator za zaštitu organa za disanje od grube, neagresivne i neotrovne sredine 

- respirator za zaštitu organa za disanje od štetnih para u manjim količinama 

- cjevna maska (sa kapuljačom i šlemom) 

- aparati sa kiseonikom ili komprimovanim vazduhom  

5. za zaštitu ruku

- kožne rukavice 

- kožne rukavice sa čeličnim zakivcima ili pločicama 52 
- postavljene kožne rukavice za rad na temperaturi od 5C 

- rukavice od prirodne ili sintetičke gume raznih dužina 

6. za zaštitu nogu

strana 202 

- kožne koljenice 

- potkoljenice od kože ili čvrstog platna, postavljene filcom sa unutrašnje strane 

7. za zaštitu ručnog zgloba i ramena

- kožni štitnik za ručni zglob 

- kožni štitnik za rame 

8. za zaštitu od vlage i hladnoće

- prostirka od kože ili drugog izolacionog materijala 

9. za zaštitu pada u galerijama

- užad od jute ili mantile sa karabinjerima na krajevima 

10. za zaštitu od udara električne energije

- elektroizolaciona obuća 

- rukavice od elektroizolacionog materijala 

- elektoizolaciona prostirka 

- elektoizolaciono postolje 

- elektoizolaciona klješta 

- užad za uzemljenje i kratko spajanje 

b.2 KANALIZACIJA

Prilikom ulaska u kanalizacione silaze, bilo fekalne ili atmosferske, obavezna je ventilacija 

kanala i silaza. Prirodne ventilacija se postiže otvaranjem susjednih kanalizacionih 

poklopaca. Od otvaranja najmanje dva poklopca, pa do ulaska treba da prođe najmanje 

15 minuta. Prinudna ventilacija dolazi u obzir ako se prirodna ne može postići, ili ako je ona 

nedovoljna. Prinudna ventilacija se postiže ventilatorskim agregatima. Po izvršenoj ventilaciji 

mora se provjeriti eventualna toksičnost, eksplozivnost i zapaljivost (ovo važi samo za velike 

kolektore). 

Toksičnost se ispituje toksimetrom sa indikatorskim cjevčicama. Svaka od ovih cjevčica 

reaguje na jedan ili najviše dva gasa, pa zato radi veće sigurnosti bolje da se ispitivanje izvrši 

na nekoliko cjevčica. Eksplozivnost se mjeri eksplozimetrom, odnosno mjeri se koncentracija 

zapaljivih I eksplozivnih gasova. Prilikom dužeg boravka u silazima ili probnim kanalima 

potrebno je permanentno kontrolisati toksičnost, zapaljivost i eksplozivnost gasova. Za ovo 

mora biti određen poseban izvršilac, dobro obučen u ovim poslovima. 

Totalna zaštita pluća i drugih disajnih organa se primjenjuje u slučajevima kada svim 

naprijed iznijetim metodama ne može se sa sigurnošću utvrditi postojanje toksičnih materija. 

Isto važi kada se toksičnost utvrdi, ali iz određenih razloga nije moguće da se odstrane, a 

intervencija u kanalu je neodložna. 

Totalna zaštita pluća i drugih disajnih organa je posebna zaštitna mjera koja se sprovodi 

pomoću specijalnog odijela i aparata koji radi na principu boce sa komprimovanim 
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vazduhom. Umjesto boce sa komprimovanim vazduhom, vazduh se može transportovati 

specijalnim cijevima sa površine terena. Kada se sa sigurnošću može utvrditi da u kanalizaciji 

postoji samo jedan određen gas, može se upotrijebiti gas maska sa specijalnim filtrom. (ovo 

važi samo za velike kolektore, a ne za kućne instalacije) 

b.2.1 Lična zaštitna sredstva

Za obavljanje djelatnosti u kanalizaciji, zavisno od prirode posla, opasnosti, štetnosti raznih 

uslova i drugih elemenata, treba da se obezbijede sledeća sredstva lične zaštitne opreme: 

1. za zaštitu glave:

- šlem (građevinski) 

2. za zaštitu oči i lica

strana 203 

- štitnik za oči i lice 53 
- naočari sa providnim staklima i bočnom zaštitom 

3. za zaštitu sluha

- ušni čep za zaštitu sluha od buke jačine do 85 dB 

- ušni čep za zaštitu sluha od buke jačine do 105 dB 

4. za zaštitu organa za disanje

- respirator za zaštitu organa za disanje od grube, neagresivne i neotrovne sredine 

- respirator za zaštitu organa za disanje od štetnih para u manjim količinama 

- cjevna maska (sa kapuljačom i šlemom) 

- aparati sa kiseonikom ili komprimovanim vazduhom 

5. za zaštitu ruku

- kožne rukavice 

- kožne rukavice sa čeličnim zakivcima ili pločicama 

- postavljene kožne rukavice za rad na temperaturi od 5C 

- rukavice od prirodne ili sintetičke gume raznih dužina 

6. za zaštitu nogu

- kožne koljenice 

- potkoljenice od kože ili čvrstog platna, postavljene filcom sa unutrašnje strane 

7. za zaštitu ručnog zgloba i ramena

- kožni štitnik za ručni zglob 

- kožni štitnik za rame 

8. za zaštitu od vlage i hladnoće

- prostirka od kože ili drugog izolacionog materijala 

9. za zaštitu pada u galerijama

- užad od jute ili mantile sa karabinjerima na krajevima 

10. za zaštitu od udara električne energije

- elektroizolaciona obuća 

- rukavice od elektroizolacionog materijala 

- elektoizolaciona prostirka 

- elektoizolaciono postolje 

- elektoizolaciona klješta 

- užad za uzemljenje i kratko spajanje. 

       ODGOVORNI INŽENJER:  
Nikola Bulajić, dipl. ing. arh. 

      …….……………………………. 
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L E G E N D A  M A T E R I J A L A
-  P O S T O J E Ć E  S T A N J E  -

Postojeće gips-
kartonske pregrade

Postojeći
kameni zidovi

Postojeći zidani zidovi
od opeke Postojeća keramika

Postojeće betonsko
vanjsko stepenište

Postojeća unutrašnja
i fasadna stolarija

Postojeća drvena zidna
obloga u ulaznom holu

Postojeći parket

27x13,5/25

h=380

h=345

h=345

h=530

h=330

h=335

h=380

h=255

h=290

h=280

h=380

h=240

h=380

h=345

h=345

h=380

h=445

h=445

h=445

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.
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OSNOVA PRIZEMLJA
postojeće stanje 2

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Finalna obrada
plafona

1

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

B I L A N S  P O V R Š I N A  P R I Z E M L J A

4

Ulazni hol

Kancelarija direktorice

6

7

8

9

5

10

11

12

13

15

16

14

Učionica 1

Suteren - ulazni dio

Hodnik

Učionica 2

Ukupna neto površina prizemlja

29,41m2

55,95m2

17,04m2

40,74m2

46,28m2

5,40m2

2,29m2

2,71m2

539,47m2

40,99m2

J U  O Š  " R A D O J E  T O Š I Ć " ,  S R D A N O V  G R O B ,  P L J E V L J A

Keramika Drv. zid. obloga

Centralni hol

Zbornica

Klub

Kancelarija sekretara

Ukupna bruto površina prizemlja 665,80m2

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

Toalet 7,73m2

39,37m2

17,19m2

17,58m2

9,13m2

40,00m2

7,66m2

Keramika

Keramika

Brodski pod

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Kabinet - maternji jezik

Vertikalne komunikacije

Arhiva

Prostorija za stoni tenis

Ostava / pretprostor

Glet i boja

Keramika

Laminat

Brodski pod

Brodski pod

Brodski pod

Drvena obrada

Keramika

Keramika

Brodski pod

Brodski pod

Brodski pod

Laminat

Glet i boja

Glet i boja

868,57m2

1248,86m2

17 17,97m2Brodski pod Glet i boja Glet i bojaOstava

18 91,69m2Brodski pod Glet i bojaFiskulturna sala

19 26,46m2Brodski pod Glet i bojaPozornica

20 8,70m2Brodski pod Glet i bojaSvlačionica 1

21 8,70m2Brodski pod Glet i bojaSvlačionica 2

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Keramika

Glet i boja

Glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

1' Natkriveni ulaz 5,88m2Beton Drvena konst.Malter i boja
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+3,68

+3,80

+3,68

+3,68
+3,68

+0,85

±0,00

+2,06

A A

L E G E N D A  M A T E R I J A L A
-  P O S T O J E Ć E  S T A N J E  -

Postojeće gips-
kartonske pregrade

Postojeći
kameni zidovi

Postojeći zidani zidovi
od opeke Postojeća keramika

Postojeće betonsko
vanjsko stepenište

Postojeća unutrašnja
i fasadna stolarija

Postojeća drvena zidna
obloga u ulaznom holu

Postojeći parket

h=175

h=280

h=280

h=280
h=280

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.
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OSNOVA I SPRATA
postojeće stanje

3

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Finalna obrada
plafona

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

B I L A N S  P O V R Š I N A  P R V O G  S P R A T A

4

Hol i biblioteka

Kabinet biologije, ruskog
jezika, hemije i likovne

kulture

6

5

Galerija

Ukupna neto površina I sprata

36,81m2

37,63m2

39,34m2

90,47m2

244,53m2

30,77m2

J U  O Š  " R A D O J E  T O Š I Ć " ,  S R D A N O V  G R O B ,  P L J E V L J A

Brodski pod Glet i boja

Kab. matematike i fizike

Ukupna bruto površina I sprata 460,97m2

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Kab. tehničkog obrazovanja
i informatike

Glet i boja

Brodski pod

Brodski pod

Itison

Brodski pod

Glet i boja

868,57m2

1248,86m2

1 Vertikalne komunikacije 9,51m2Drvena obrada Glet i bojaGlet i boja
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+11,05
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+3,65

+7,86

A A
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

OSNOVA KROVA
postojeće stanje

4

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja
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2
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0
25

21
15

0
21

59 573 59 607 59

19 12 305 16 314,5 16 314,5 16 305 12

723,5 723,5

60 567,5 60 601,5 60

1.447

1.349

-2,47

-0,90
+0,00

+3,65

+3,80
+4,05

+5,76

+5,97

+7,52

+7,73
+8,02

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.

Šljemenjača, dim.16x21cm

Kliješta x2, dim.8x16cm

Pajanta, dim.10x15cm

Rog, dim.12x15cm

Poprečne letve, dim.6x4cm

Poprečne letve, dim.6x4cm

Rožnjača, dim.16x21cm

Pajanta, dim.10x15cm

Kosnik, dim.12x18cm

Poprečne grede, dim.16x25cm

Vjenčanica, dim.12x12cm

Stolica, dim.16x16cm

Drvena podna obloga, d=3cm
Tavanjača, dim. 18x25cm

Laminat, d=1,2cm
Ljepilo, d=2,5cm

Cementna košuljica, d=3cm

Keramika, d=1cm

Betonski pod na tlu, d=10cm

PRESJEK "A-A"
postojeće stanje

5

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja
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-0,65

-0,05

±0,00

+1,10

+2,90

+2,95
+3,45
+3,70

+4,70

+5,90

+6,80

+11,05

-0,05

±0,00

+1,10

+2,70

+3,10

+4,10

+4,70

+5,45

+9,95

±0,00+1,38+1,38

±0,00

+0,50

-0,50

±0,00

Međuspratna konstrukcija

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

postojeća finalna
obrada fasade

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

L E G E N D A  M A T E R I J A L A

IZGLED
SJEVEROISTOČNE FASADE

postojeće stanje
6

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja
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-0,50
-0,05

±0,00

+1,60

+2,95

+3,65

+7,86

-0,65

-0,05

±0,00

+1,10

+2,90

+3,45
+3,70

+4,70

+5,90

+6,80

+11,05

±0,00

±0,00

-0,15

Međuspratna konstrukcija

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

postojeća finalna
obrada fasade

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

NAPOMENE:
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17 17,97m2Brodski pod Glet i boja Glet i bojaOstava

18 91,69m2Brodski pod Glet i bojaFiskulturna sala

19 26,46m2Brodski pod Glet i bojaPozornica

20 8,70m2Brodski pod Glet i bojaSvlačionica 1

21 8,70m2Brodski pod Glet i bojaSvlačionica 2

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Keramika

Glet i boja

Glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

1' Natkriveni ulaz 5,88m2Beton Drvena konst.Malter i boja
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59

+3,68

+3,80

+3,68

+3,68
+3,68

+0,85

±0,00

+2,06

A A

Proširivanje postojećeg otvora na
102x202cm
Proširivanje postojećeg otvora na
102x202cm
Proširivanje postojećeg otvora na
102x202cm

L E G E N D A  M A T E R I J A L A
-  R U Š E N J E  I  D E M O N T A Ž A  -

Postojeće gips-
kartonske pregrade
- ruši se -

Postojeći kameni
zidovi

Postojeći zidani zidovi
od opeke - ruši se - Postojeća keramika

Postojeća podna obloga -
itison - uklanja se -

Postojeća unutrašnja
i fasadna stolarija
- uklanja se -

Postojeća drvena zidna
obloga u ulaznom holu

Postojeći parket

h=175

h=280

h=280

h=280
h=280

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sva unutrašnja stolarija se uklanja;
- Fasadna pozicija "F6" se uklanja;
- Sva finalna obrada podova se uklanja.

50
7

32
52

1
12

7
21

12
8

OSNOVA I SPRATA
plan rušenja i demontaže
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Finalna obrada
plafona

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

B I L A N S  P O V R Š I N A  P R V O G  S P R A T A

4

Hol i biblioteka

Kabinet biologije, ruskog
jezika, hemije i likovne

kulture

6

5

Galerija

Ukupna neto površina I sprata

36,81m2

37,63m2

39,34m2

90,47m2

244,53m2

30,77m2

J U  O Š  " R A D O J E  T O Š I Ć " ,  S R D A N O V  G R O B ,  P L J E V L J A

Brodski pod Glet i boja

Kab. matematike i fizike

Ukupna bruto površina I sprata 460,97m2

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Kab. tehničkog obrazovanja
i informatike

Glet i boja

Brodski pod

Brodski pod

Itison

Brodski pod

Glet i boja

868,57m2

1248,86m2

1 Vertikalne komunikacije 9,51m2Drvena obrada Glet i bojaGlet i boja
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Kompletan krovni pokrivač sa pripadajućom potkonstrukcijom se uklanja;
- Uklanjanju se svi horizontalni i vertikalni oluci.

OSNOVA KROVA
plan rušenja i demontaže
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:
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Br. strane:
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R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .
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Razmjera:
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Saradnici :
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.

Šljemenjača, dim.16x21cm

Kliješta x2, dim.8x16cm

Pajanta, dim.10x15cm

Rog, dim.12x15cm

Poprečne letve, dim.6x4cm

Poprečne letve, dim.6x4cm

Rožnjača, dim.16x21cm

Pajanta, dim.10x15cm

Kosnik, dim.12x18cm

Poprečne grede, dim.16x25cm

Vjenčanica, dim.12x12cm

Stolica, dim.16x16cm

Malter na trsci, d=4 cm

Šlicanje kamenog zida perimetrom za
potrebe izlivanja nove AB monolitne ploče
Šlica se u dubini od 20cm i u visini ploče (15cm).

Šlicanje kamenog zida perimetrom za
potrebe izlivanja nove AB monolitne ploče
Šlica se u dubini od 20cm i u visini ploče (15cm).

Drvena podna obloga, d=3cm
Tavanjača, dim. 18x25cm

Laminat, d=1,2cm
Ljepilo, d=2,5cm

Cementna košuljica, d=3cm

Keramika, d=1cm

Betonski pod na tlu, d=10cm

PRESJEK "A-A"
plan rušenja i demontaže
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:
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Objekat :
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Dio tehničke dokumentacije:
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+1,10

+2,90

+2,95
+3,45
+3,70

+4,70

+5,90

+6,80

+11,05

-0,05

±0,00

+1,10

+2,70

+3,10

+4,10

+4,70

+5,45

+9,95

200

12
6

18
4

±0,00+1,38+1,38

±0,00

+0,50

-0,50

±0,00

Zid od pune opeke,
d=59 cm

Zid od pune opeke,
d=18 cm

postojeći krovni pokrivač
- crijep
- uklanja se -

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

postojeća finalna
obrada fasade

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim
- uklanja se -

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Uklanjanje kompletnog krovnog pokrivača sa pripadajućom potkonstrukcijom;
- Uklanjanje svih horizontalnih i vertikalnih oluka;
- Rušenje zida, odnosno pravljenje otvora dimenzija 200x310 cm, na označenom mjestu ispod
pozicije "F7" u cilju postavljanja ulaznih vrata u fiskulturnu salu. Zadržati pozicciju "F7" radi ponovne
montaže na istoj poziciji.

L E G E N D A  M A T E R I J A L A

IZGLED
SJEVEROISTOČNE FASADE

plan rušenja i demontaže
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Saradnici :
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+3,45
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+6,80
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-0,15

postojeći krovni pokrivač
- crijep
- uklanja se -

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

postojeća finalna
obrada fasade

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim
- uklanja se -

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Uklanjanje kompletnog krovnog pokrivača sa pripadajućom potkonstrukcijom;
- Uklanjanje svih horizontalnih i vertikalnih oluka.

IZGLED
JUGOISTOČNE FASADE

plan rušenja i demontaže
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Gabariti suterena

Otkopavanje dijela podrumskog zida
do nivoa poda suterena

Uklanjanje pozicije "F21"

Rušenje podrumskog zida u datim gabaritima
u cilju postavljanja dvokrilnih vrata

postojeći krovni pokrivač
- crijep
- uklanja se -

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

postojeća finalna
obrada fasade

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim
- uklanja se -

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Uklanjanje kompletnog krovnog pokrivača sa pripadajućom potkonstrukcijom;
- Uklanjanje svih horizontalnih i vertikalnih oluka.

IZGLED
JUGOZAPADNE FASADE
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Uklanjanje kompletnog krovnog pokrivača sa pripadajućom potkonstrukcijom;
- Uklanjanje svih horizontalnih i vertikalnih oluka;
- Uklanjanje označenog svjetlarnika iznad unutrašnjeg drvenog stepeništa;
- Uklanjanje pozicije "F20".
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Postojeća drvena zidna
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Planirani parket parket
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.
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- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.
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OSNOVA I SPRATA
plan zidanja i montaže
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Finalna obrada
plafona

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

B I L A N S  P O V R Š I N A  P R V O G  S P R A T A

4

Hol i biblioteka

Kabinet biologije, ruskog
jezika, hemije i likovne

kulture

6

5

Galerija

Ukupna neto površina I sprata

36,81m2

37,63m2

39,34m2

90,47m2

244,53m2

30,77m2

J U  O Š  " R A D O J E  T O Š I Ć " ,  S R D A N O V  G R O B ,  P L J E V L J A

Brodski pod Glet i boja

Kab. matematike i fizike

Ukupna bruto površina I sprata 470,05m2

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Kab. tehničkog obrazovanja
i informatike

Glet i boja

Brodski pod

Brodski pod

Itison

Brodski pod

Glet i boja

868,57m2

1290,14m2

1 Vertikalne komunikacije 9,51m2Drvena obrada Glet i bojaGlet i boja
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Krovni pokrivač (crijep) se mijenja novim - ''Continental+'' ili ekvivalent , sa pripadajućom potkonstrukcijom;
- Horizontalni i vertikalni oluci se mijenjaju novim na pozicijama prema postojećem stanju;

OSNOVA KROVA
plan zidanja i montaže
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja
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KOTAO
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19 12 305 16 314,5 16 314,5 16 305 12

60 567,5 60 601,5 60
1.349

-2,47

-0,90

+0,00

+3,65

+3,80
+4,05

+5,76

+5,97

+7,52

+7,73
+8,02

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.

Šljemenjača, dim.16x21cm
Kliješta x2, dim.8x16cm

Raspinjača, dim.10x15cm

Rog, dim.12x15cm
Podaščanje, d=1,8cm

Rezervna HI

Podužne letve, dim. 5x4cm

Poprečne letve, dim. 5x4cm

Kontinental crijep

Rožnjača, dim.16x21cm

Pajanta, dim.10x15cm

Kosnik, dim.12x18cm

Stolica, dim.16x16cm

Okagača, dim.16x25cm

Vjenčanica, dim.12x12cm

TI - mineralna meka vuna, d=20cm

Gips-kartonska tabla, d=1,25cm

Termoizolaciona "Demit" fasada, d=10cm

Veza dimnjaka i fasade u skladu sa
projektom termotehničkih instalacija

Dimnjak u skladu sa projektom
termotehničkih instalacija

Temeljna stopa dimnjaka,
dim.p.p. 50x40x50cm

PRESJEK "A-A"
plan zidanja i montaže

23

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Planirana AB ploča, d=18cm

Drvena potkonstrukcija, d=8cm
TI - mineralna meka vuna, d=5cm

Brodski pod, d=2,1cm

Postojeća monolitna AB ploča
Glet i boja

Drvena potkonstrukcija, d=8cm
Brodski pod, d=2,1cm

TI - mineralna meka vuna, d=5cm

Planirana AB ploča, d=18cm
Glet i boja

Ljepilo za keramiku, d=0,5cm
Keramika, d=1cm

PVC folija
Cem. košuljica, d=5,5cm

TI - EPS, d=3cm
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-0,65

-0,05

±0,00

+1,10

+2,90

+2,95

+3,45
+3,70

+4,70

+5,90

+6,80

+11,05

-0,05

±0,00

+1,10

+2,70

+3,10

+4,10

+4,70

+5,45

+9,95

±0,00

+1,70

±0,00

+0,50

-0,50

±0,00

+1,40 -0,64

Međuspratna konstrukcija

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

planirana ograda

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

planirana ''demit''
kontaktna fasada, EPS,
d=10cm

planirana ''demit''
kontaktna fasada,
XPS, d=10cm

planirana T.I.
- mineralna tvrda vuna,
d=10cm (PP uslovi)

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

L E G E N D A  M A T E R I J A L A

IZGLED
SJEVEROISTOČNE FASADE

plan zidanja i montaže
24

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja
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-0,50

-0,05

±0,00

+1,60

+2,95

+3,65

+7,86

-0,65

-0,05

±0,00

+1,10

+2,90

+3,45
+3,70

+4,70

+5,90

+6,80

+11,05

±0,00

±0,00

-0,15

+1,70

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

planirana ograda

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

planirana ''demit''
kontaktna fasada,
XPS, d=10cm

planirana T.I.
- mineralna tvrda vuna,
d=10cm (PP uslovi)

planirana ''demit''
kontaktna fasada, EPS,
d=10cm

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

IZGLED
JUGOISTOČNE FASADE

plan zidanja i montaže
25

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

L E G E N D A  M A T E R I J A L A
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-0,95

-0,05

±0,00

+1,10

+2,95

+3,10

+4,10

+4,70

+5,45

-0,95
-0,65

-0,05

±0,00

+1,05

+2,95

+3,65

+6,80

+7,86

+11,05

±0,00 ±0,00

+14,66-2,74

8,65°
(15,21%)

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

planirana ograda

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

planirana ''demit''
kontaktna fasada,
XPS, d=10cm

planirana T.I.
- mineralna tvrda vuna,
d=10cm (PP uslovi)

planirana ''demit''
kontaktna fasada, EPS,
d=10cm

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

IZGLED
JUGOZAPADNE FASADE

plan zidanja i montaže
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

L E G E N D A  M A T E R I J A L A
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-0,65

-0,05

±0,00

+3,70

+5,45

+6,25

+6,80

+7,86

+11,05

-0,95

-0,05

±0,00

+1,00

+2,20

+3,65

+7,86

±0,00 ±0,00+23,14

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

planirana ograda

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

planirana ''demit''
kontaktna fasada,
d=10cm

planirana ''demit''
kontaktna fasada,
XPS, d=10cm

planirana T.I.
- mineralna tvrda vuna,
d=10cm (PP uslovi)

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

IZGLED
SJEVEROZAPADNE FASADE

plan zidanja i montaže
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

L E G E N D A  M A T E R I J A L A
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A A

Zaziđivanje postojećeg otvora

h=242

h=242

h=242

13x19/25

8,65°
(15,21%)

L E G E N D A  M A T E R I J A L A
-  P L A N I R A N O  S T A N J E  -

Planirane gips-
kartonske pregrade

Postojeći
kameni zidovi

Postojeći zidani zidovi
od opeke Planirana keramika

Planirana kamena obloga
vanjskog stepeništa

Planirana unutrašnja
i fasadna stolarija

Postojeća drvena zidna
obloga u ulaznom holu

Planirani parket parket

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.

193 300 112

159 335 83 29

605

OSNOVA SUTERENA
planirano stanje
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

April 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Boris Radunović, spec. sci. arh.

Matija Kadović, MSc arh.

Almira Ličina, MSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Finalna obrada
plafona

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

B I L A N S  P O V R Š I N A  S U T E R E N A

Ostava za ogrjev

Ukupna neto površina suterena

33,87m2

36,12m2

84,57m2

J U  O Š  " R A D O J E  T O Š I Ć " ,  S R D A N O V  G R O B ,  P L J E V L J A

AB ploča Kamen

Kotlarnica

Ukupna bruto površina suterena 122,09m2

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

AB ploča

AB ploča

1042,90m2

1290,14m2

Kamen

1 Vertikalne komunikacije
i ostava 1 14,58m2AB ploča AB pločaKamen

AB ploča

rampa za
dostavu ogrjeva
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Postojeći zidani zidovi
od opeke Planirana keramika

Planirana kamena obloga
vanjskog stepeništa
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Postojeća drvena zidna
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- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.
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Planirana drvena
stolica dim. 12x12cm,

na betonskoj stopi
dim. 20x20cm

OSNOVA PRIZEMLJA
planirano stanje 29

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

April 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Boris Radunović, spec. sci. arh.

Matija Kadović, MSc arh.

Almira Ličina, MSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Finalna obrada
plafona

1

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

B I L A N S  P O V R Š I N A  P R I Z E M L J A

4

Ulazni hol

Kancelarija direktorice

6

7

8

9

5

10

11

12

13

15

16

14

Kabinet - maternji jezik

Suteren - ulazni dio

Učionica 1

Učionica 3

Ukupna neto površina prizemlja

29,41m2

74,78m2

17,04m2

11,11m2

46,28m2

5,40m2

46,28m2

544,46m2

24,81m2

J U  O Š  " R A D O J E  T O Š I Ć " ,  S R D A N O V  G R O B ,  P L J E V L J A

Keramika Drv. zid. obloga

Centralni hol sa hodnicima

Sekretar

Arhiva

Ukupna bruto površina prizemlja 698,00m2

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

39,37m2

40,00m2

31,62m2

5,61m2

17,23m2

6,00m2

6,29m2

Keramika

Keramika

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Zbornica

Čajna kuhinja

Toalet muški

Toalet ženski

Glet i boja

Keramika

Laminat

Brodski pod

Brodski pod

Brodski pod

Brodski pod

Brodski pod

Brodski pod

Laminat

Glet i boja

1042,90m2

1290,14m2

17

18
91,69m2Brodski pod Glet i bojaFiskulturna sala

19
26,46m2Brodski pod Glet i bojaPozornica

8,70m2Brodski pod Glet i bojaSvlačionica 1 / rekviziti

8,70m2Brodski pod Glet i bojaSvlačionica 2 / rekviziti

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

Drv. zid. obloga,
glet i boja

1' Natkriveni ulaz 5,88m2Beton Drvena konst.Malter i boja

Učionica 2 Glet i bojaBrodski pod

Učionica 4

Keramika

Keramika

Keramika Keramika

20

1,80m2Glet i bojaToalet za zaposlene Keramika Keramika
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Planirane gips-
kartonske pregrade

Postojeći
kameni zidovi

Postojeći zidani zidovi
od opeke Planirana keramika

Planirana kamena obloga
vanjskog stepeništa

Planirana unutrašnja
i fasadna stolarija

Postojeća drvena zidna
obloga u ulaznom holu

Planirani parket parket

h=175
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h=280

1-
2%

1-2%

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.
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OSNOVA I SPRATA
planirano stanje
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Finalna obrada
plafona

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

B I L A N S  P O V R Š I N A  P R V O G  S P R A T A

4

Hol i biblioteka

Kabinet biologije, ruskog
jezika, hemije i likovne

kulture

6

5

Galerija

Ukupna neto površina I sprata

36,81m2

37,63m2

39,34m2

90,47m2

244,53m2

30,77m2

J U  O Š  " R A D O J E  T O Š I Ć " ,  S R D A N O V  G R O B ,  P L J E V L J A

Brodski pod Glet i boja

Kab. matematike i fizike

Ukupna bruto površina I sprata 470,05m2

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Kab. tehničkog obrazovanja
i informatike

Glet i boja

Brodski pod

Brodski pod

Itison

Brodski pod

Glet i boja

868,57m2

1290,14m2

1 Vertikalne komunikacije 9,51m2Drvena obrada Glet i bojaGlet i boja
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Krovni pokrivač (crijep) se mijenja novim - ''Continental+'' ili ekvivalent , sa pripadajućom potkonstrukcijom;
- Horizontalni i vertikalni oluci se mijenjaju novim na pozicijama prema postojećem stanju;

OSNOVA KROVA
planirano stanje
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja
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KOTAO

38
5

25

10
37

5
25

21
15

0
21

23
2

7
18

10
37

5
25

34
7

21
29

23
9

18
10

37
5

25
21

15
0

21

59 573 59 607 59

19 12 305 16 314,5 16 314,5 16 305 12

60 567,5 60 601,5 60
1.349

-2,47

-0,90

+0,00

+3,65

+3,80
+4,05

+5,76

+5,97

+7,52

+7,73
+8,02

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.

Šljemenjača, dim.16x21cm
Kliješta x2, dim.8x16cm

Raspinjača, dim.10x15cm

Rog, dim.12x15cm
Podaščanje, d=1,8cm

Rezervna HI

Podužne letve, dim. 5x4cm

Poprečne letve, dim. 5x4cm

Kontinental crijep

Rožnjača, dim.16x21cm

Pajanta, dim.10x15cm

Kosnik, dim.12x18cm

Stolica, dim.16x16cm

Okagača, dim.16x25cm

Vjenčanica, dim.12x12cm

TI - mineralna meka vuna, d=20cm

Gips-kartonska tabla, d=1,25cm

Termoizolaciona "Demit" fasada, d=10cm

Veza dimnjaka i fasade u skladu sa
projektom termotehničkih instalacija

Dimnjak u skladu sa projektom
termotehničkih instalacija

Temeljna stopa dimnjaka,
dim.p.p. 50x40x50cm

PRESJEK "A-A"
planirano stanje

32

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.
Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Planirana AB ploča, d=18cm

Drvena potkonstrukcija, d=8cm
TI - mineralna meka vuna, d=5cm

Brodski pod, d=2,1cm

Postojeća monolitna AB ploča
Glet i boja

Drvena potkonstrukcija, d=8cm
Brodski pod, d=2,1cm

TI - mineralna meka vuna, d=5cm

Planirana AB ploča, d=18cm
Glet i boja

Ljepilo za keramiku, d=0,5cm
Keramika, d=1cm

PVC folija
Cem. košuljica, d=5,5cm

TI - EPS, d=3cm

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.
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-0,65

-0,05

±0,00

+1,10

+2,90

+2,95

+3,45
+3,70

+4,70

+5,90

+6,80

+11,05

-0,05

±0,00

+1,10

+2,70

+3,10

+4,10

+4,70

+5,45

+9,95

±0,00

+1,70

±0,00

+0,50

-0,50

±0,00

+1,40 -0,64

Međuspratna konstrukcija

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

planirana ograda

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

planirana termoizolaciona
fasada, d=10cm,
u boji Knauf Color Concept
RO211

planirana termoizolaciona
fasada, d=10cm,
u boji Knauf Color Concept
YB148

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

IZGLED
SJEVEROISTOČNE FASADE

planirano stanje
33

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

L E G E N D A  M A T E R I J A L A
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-0,50

-0,05

±0,00

+1,60

+2,95

+3,65

+7,86

-0,65

-0,05

±0,00

+1,10

+2,90

+3,45
+3,70

+4,70

+5,90

+6,80

+11,05

±0,00

±0,00

-0,15

+1,70

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

planirana ograda

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

planirana termoizolaciona
fasada, d=10cm,
u boji Knauf Color Concept
RO211

planirana termoizolaciona
fasada, d=10cm,
u boji Knauf Color Concept
YB148

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

IZGLED
JUGOISTOČNE FASADE

planirano stanje
34

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

L E G E N D A  M A T E R I J A L A
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-0,95

-0,05

±0,00

+1,10

+2,95

+3,10

+4,10

+4,70

+5,45

-0,95
-0,65

-0,05

±0,00

+1,05

+2,95

+3,65

+6,80

+7,86

+11,05

±0,00 ±0,00

+14,66-2,74

-8,38

8,65°
(15,21%)

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

planirana ograda

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

planirana termoizolaciona
fasada, d=10cm,
u boji Knauf Color Concept
RO211

planirana termoizolaciona
fasada, d=10cm,
u boji Knauf Color Concept
YB148

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

IZGLED
JUGOZAPADNE FASADE

planirano stanje
35

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

L E G E N D A  M A T E R I J A L A
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-0,65

-0,05

±0,00

+3,70

+5,45

+6,25

+6,80

+7,86

+11,05

-0,95

-0,05

±0,00

+1,00

+2,20

+3,65

+7,86

±0,00 ±0,00+23,14

postojeći krovni pokrivač
- crijep

kameni temeljni zidovi

postojeće ulazno
betonsko stepenište

planirana ograda

postojeći pokrivač
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeća aluminijumska
fasadna stolarija

planirana termoizolaciona
fasada, d=10cm,
u boji Knauf Color Concept
RO211

planirana termoizolaciona
fasada, d=10cm,
u boji Knauf Color Concept
YB148

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

IZGLED
SJEVEROZAPADNE FASADE

planirano stanje
36

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

L E G E N D A  M A T E R I J A L A

151



GSPublisherVersion 0.0.100.100

10
98

10
12

5

10
12

0
5

20
13

15
15

12

10
15

15
15

79 25 25 25 50 30
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5
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169 25

155 25
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194

-0,80

-0,05

+2,19

+2,37

+3,45

+3,57

-1,20

-0,05

+0,00

Presjek 1-1 Presjek 2-2

 1.    Keramika, d=1cm
 2.    Ljepilo za keramiku
 3.    Cem. košuljica, d=3,5cm
 4.    AB ploča, dp=10cm
 5.    Tampon sloj d=10cm
 6.    Nasip d=10-55cm
 7.    Tlo

 1. Keramika, d=1cm
 2. Ljepilo za keramiku

 3. Cem. košuljica, d=3,5cm
 4. AB stepenice

 5. Postojeće stepenice

 1. Pokrivač
- crijep ''Continental''

 2. Poprečne letve, dim.5x4cm
 3. Rog, dim.10x14cm

 4. Lamperija, d=1,8cm

Rožnjača, dim.12x12cm

Rožnjača, dim.12x18cm

Betonska stopa, dim.20x20cm
Tipska pocinkovana čašica za stub

DETALJ 1
Presjeci ''1'' i ''2'' 37

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja
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100

-2,27

-1,07

-3,07

-2,67

-1,07

20 872 20 20 20 230 20 25 55

912 20 270 25

1.282

1.227

10
40

10
12

12
7

13

50
30

12
14

0

912 20 270 25

912 290 25

40
0

25

-2,47-1,20

-1,07 -1,07

-1,07

Presjek 4-4Presjek 5-5Presjek 3-3

13,93% / 7,93o

 1.    AB ploča rampe d=12cm
 2.    Tampon sloj d=10cm

 3.    Nasip d=10-20cm
 4.    Tlo

3

3

4

4

5 5

Rešetka za odvodnjavanje atmosferske vode dim. 20x400cm
Upojni kanal / rov min. dimenzija 60x50cmxL rešetke

ispunjen krupnim šljunkom frakcije zrna 32-63mm

Protiklizna obrada površine - umetanje drvenih letvica (dim.1x1cm)

38

Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:50
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

DETALJ 2
Presjeci ''3'', ''4'', i ''5''

POSTOJEĆI OBJEKAT
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja
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Vrsta tehničke dokumentaci je:

Pri log:

PROJEKTANT:

Br. strane:

Objekat :

R=1:100
Dio tehničke dokumentacije:

Br. priloga:

faza - ARHITEKTURA

Datum reviz i je i  M.P .

INVEST ITOR:

Datum iz rade i  M.P .

Lokaci ja:

Razmjera:

Glavni projekat adaptacije

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .  N i k š i ć
B u l e v a r  "1 3  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                                +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                                   +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5
                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Jul 2026. god.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Saradnici :

Autor projekta:

Vodeći projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Nikola Bulajić, d. i. a.

Matija Kadović, MSc arh.
Boris Radunović, spec. sci. arh.
Almira Ličina, MSc arh.
Mia Matović, BSc arh.

Odgovorni  projektant:
Nikola Bulajić, d. i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja
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Šipke - specifikacija 
ozn. 

 
oblik i mere 

[cm] 
Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

serklazi (2 kom) 

1 640
 14 6.40 8 51.20 

2 
9.

15

20

15

20

 

8 0.88 304 267.52 

3 600
 14 6.00 16 96.00 

4 540
 14 5.40 8 43.20 

T100 - donja zona (1 kom) 

1 640
 12 6.40 147 940.80 

2 600
 8 6.00 82 492.00 

3 380
 8 3.80 41 155.80 

T100 - gornja zona (1 kom) 

1 15

185

 

12 2.00 206 412.00 

2 15

305

 

12 3.20 14 44.80 

3 370
 8 3.70 25 92.50 

4 400
 8 4.00 24 96.00 

5 550
 8 5.50 24 132.00 

Šipke - rekapitulacija 
Ø 

[mm] 
lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

B500B 

8 1235.82 0.41 500.51 

12 1397.60 0.91 1273.21 

14 190.40 1.24 236.48 

Ukupno 2010.20 
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka 
mreže 

 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična 
težina 

[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

T100 - donja zona (1 kom) 

I-1 Q-335 208 162 1 5.44 18.28 

Ukupno 18.28 

T100 - gornja zona (1 kom) 

I-1 Q-524 215 401 1 8.50 73.23 

I-2 Q-524 215 400 1 8.50 73.20 

I-3 Q-524 215 400 1 8.50 73.16 

I-4 Q-524 124 400 1 8.50 42.09 

Ukupno 261.68 

 

Mreže - rekapitulacija 
Oznaka 
mreže 

 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična 
težina 

[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Q-335 215 600 1 5.44 70.21 

Q-524 215 600 4 8.50 438.70 

Ukupno 508.92 
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LIJEVA

šema fasadne aluminijumske stolarije

DESNA

KONVENCIJA SMJERA OTVARANJA VRATA I PROZORA

Investitor: JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ" SRDAOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ", SRDANOV GROB ,PLJEVLJA
A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .

a d r e s a : B u l e v a r  1 3 . j u l  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć
te l / f a x :  +3 8 2  4 0  2 5 1  8 6 7

m o b :  +3 8 2  6 8  7 1 0  5 0 2
e -m a i l : a r h i t e k t o n i k a .n k @ g m a i l .c o m
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JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ", SRDANOV GROB ,PLJEVLJA

OPŠTI OPIS FASADNE ALUMINIUMSKE STOLARIJE

Fasadna stolarija se izrađuje od aluminjumskih profila tipa "Alumil M11500 Alutherm Plus" ili
tehnički ekvivalent sa prekinutim termomostom preko umetka od poliamida, a u skladu sa
postojećom. Finalna obrada profila fasadne stolarije je plastificiranje u  boji natur
aluminiuma (RAL 9006 ili vizuelni ekvivalent). Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom
stakala i to termopan paketom sa "pamplex" višeslojnim sigurnosnim staklima (obavezno je
korišćenje jednog niskoemisionog stakla / premaza / Low E).

Karakteristike aluminjumske bravarije koje moraju biti zadovoljene su sledeće (navedene
vrijednosti i klase su minimalne koje moraju biti zadovoljene):

1. Toplotna izolacija (profil) u skladu sa EN ISO 10077-2, Uf ≤ 2,3 W/m2K;
2. Toplotna izolacija paketa / proizvoda u skladu sa EN 1077Uw ≤ 1.8W/m²K;
3. Vazd. propusnost u skladu sa EN 12207 – Klasa 4; EN 12208 – KLASA E750; EN 12210 – KLASA
C4;
4. Vodonepropusnost u skladu sa EN 12208 - Klasa 9A;
5. Otpornost na pritisak vjetra (blow test) u skladu sa EN 12210 - Klasa C5;
6. Mehanički zahtjevi  EN 12400 - Klasa 2;
7. Nosivost krilnog mehanizma min. 130kg;
8. Atest za staklo EN 673;

Otvori i kanali u profilima za odvod kondenzata, moraju biti sa obavezno postavljenim
poklopcima na vanjskoj strani drenažnog otvora. Poklopac takođe mora biti zaštićen od
spadanja usled atmosferskih uticaja.

Stolariju snabdjeti, visokokvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot"
ili tehnički ekvivalent), bravama i ključevima.

Pozicija ulaznih vrata je opremljena hidrauličnim zatvaračem vrata sa mogućnošću
blokiranja u otvorenom položaju;

Oznake pozicija su iz grafičkog dijela "Planirano stanje".

Obaveza Ponuđača / Izvođača je dostavljanje tražene atestne dokumentacije koja
dokazuje zadovoljavanje traženih karakteristika fasadne bravarije iz opisa pozicije.

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .
a d r e s a : B u l e v a r  1 3 . j u l  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

te l / f a x :  +3 8 2  4 0  2 5 1  8 6 7
m o b :  +3 8 2  6 8  7 1 0  5 0 2

e -m a i l : a r h i t e k t o n i k a .n k @ g m a i l .c o m
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140
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POS

kom: DL -1 - zidarska  mjera 207x292

F1'

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .
a d r e s a : B u l e v a r  1 3 . j u l  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

te l / f a x :  +3 8 2  4 0  2 5 1  8 6 7
m o b :  +3 8 2  6 8  7 1 0  5 0 2

e -m a i l : a r h i t e k t o n i k a .n k @ g m a i l .c o m

Str. 3
šeme fasadne alu. stolarije

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Opis pozicije

Dvokrilna vjetrobranska vrata
sa nadsvijetlom

Fasadna stolarija od aluminjumskih
profila tipa "Alumil M11500 Alutherm
Plus" sa prekinutim termomostom, a u
skladu sa postojećom.
Finalna obrada profila je plastificiranje
u boji natur aluminiuma (RAL 9006 ili
vizuelni ekvivalent) (uskladiti sa
postojećom fasadnom stolarijom).
Zastakljivanje se vrši termoizolacionim
paketom stakala i to termopan
paketom sa "pamplex" višeslojnim
sigurnosnim staklima 3.3.1 d=6mm /
paket 6+16+4mm (obavezno je
korišćenje jednog niskoemisionog
stakla / premaza / Low E).

Montaža fasadne bravarije je suvim
postupkom.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB ,PLJEVLJA

POS

kom: DL -1 - zidarska  mjera 142x257 (par. 190)

F6

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Opis pozicije

Fiksna fasadna zastakljena stijena
uz stepenište

Fasadna stolarija od aluminjumskih
profila tipa "Alumil M11500 Alutherm
Plus" sa prekinutim termomostom, a u
skladu sa postojećom.
Finalna obrada profila je plastificiranje
u boji natur aluminiuma (RAL 9006 ili
vizuelni ekvivalent) (uskladiti sa
postojećom fasadnom stolarijom).
Zastakljivanje se vrši termoizolacionim
paketom stakala i to termopan
paketom sa "pamplex" višeslojnim
sigurnosnim staklima 3.3.1 d=6mm /
paket 6+16+4mm (obavezno je
korišćenje jednog niskoemisionog
stakla / premaza / Low E).

Montaža fasadne bravarije je suvim
postupkom.
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100 40

140
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100 100
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0
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22

0

47
0

200

POS

kom: DL -1 - zidarska  mjera 202x472

F7'

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .
a d r e s a : B u l e v a r  1 3 . j u l  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

te l / f a x :  +3 8 2  4 0  2 5 1  8 6 7
m o b :  +3 8 2  6 8  7 1 0  5 0 2

e -m a i l : a r h i t e k t o n i k a .n k @ g m a i l .c o m

Str. 4
šeme fasadne alu. stolarije

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Opis pozicije

Dvokrilna ulazna vrata
na fiskulturnoj sali

Fasadna stolarija od aluminjumskih
profila tipa "Alumil M11500 Alutherm
Plus" sa prekinutim termomostom, a u
skladu sa postojećom.
Finalna obrada profila je plastificiranje
u boji natur aluminiuma (RAL 9006 ili
vizuelni ekvivalent) (uskladiti sa
postojećom fasadnom stolarijom).
Zastakljivanje se vrši termoizolacionim
paketom stakala i to termopan
paketom sa "pamplex" višeslojnim
sigurnosnim staklima 3.3.1 d=6mm /
paket 6+16+4mm (obavezno je
korišćenje jednog niskoemisionog
stakla / premaza / Low E).

Montaža fasadne bravarije je suvim
postupkom.

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB ,PLJEVLJA

POS

kom: DL -1 1 zidarska  mjera 142x212

F21

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Opis pozicije

Ulazna vrata sa glavnim i
pomoćnim krilom

Fasadna stolarija od aluminjumskih
profila tipa "Alumil M11500 Alutherm
Plus" sa prekinutim termomostom, a u
skladu sa postojećom.
Finalna obrada profila je plastificiranje
u boji natur aluminiuma (RAL 9006 ili
vizuelni ekvivalent) (uskladiti sa
postojećom fasadnom stolarijom).
Ispuna krila je puni sendvič panel u
istoj boji sa prestrujnom rešetkom -
žaluzinama.

Montaža fasadne bravarije je suvim
postupkom.
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A r h i t e k t o n i k a  d .o .o . N i k š i ć
B u l e v a r  "13  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                         +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                            +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5

                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

šema unutrašnje alu. stolarije
JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

LIJEVA

DESNA

KONVENCIJA SMJERA OTVARANJA VRATA I PROZORA

Investitor: JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ" SRDAOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ", SRDANOV GROB ,PLJEVLJA
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Unutrašnja vrata se izrađuju od aluminijumskih profila bez prekinutog
termomosta (hladni profili) sa obuhvatnim ramom ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi
sa obuhvatnim aluminjumskim ramom sa štelujućim pervajzima od aluminijumskih profila,
sve u boji natur aluminijum (RAL 9006), a u zavisnosti od pozicije i šemi stolarije i bravarije.
Krila su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast ili od sendvič
panela.
Stolariju snabdjeti, visokokvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ
Pilot", "Fapim" ili tehnički ekvivalent), ručkama, odnosno bravama i ključevima. Što se tiče
dihtovanja, minimum performansi koje gotov proizvod mora da obezbijedi i koje se
moraju dokazati kroz zvaničan sertifikat su: EN 12207 – KLASA 4; EN 12208 – KLASA E750;
EN 12210 – KLASA C4.

Napomena:
Prilikom odabira smjera otvaranja neophodno je kontaktirati naručioca /
investitora.

OPŠTI OPIS UNUTRAŠNJE ALUMINIJUMSKE STOLARIJE

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o . N i k š i ć
B u l e v a r  "13  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                         +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                            +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5

                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Str. 2
šeme unutrašnje alu. stolarije
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100

22
0

100

21
0

POS

Lkom: zidarska mjera 102 x 2221D R=1:40

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Opis pozicije

-1

V1

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni profili) ("Alumil M9400" ili
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa štelujućim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni
ekvivalent.
Stolariju je opremljena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili
tehnički ekvivalent), ručkama,
bravama i ključevima.
Ugradnja je suvim postupkom.

I sprat

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o . N i k š i ć
B u l e v a r  "13  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                        +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                           +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5

                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

POS

Str. 3
šeme unutrašnje alu. stolarije

Lkom: zidarska mjera 102 x 2121D R=1:40

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Opis pozicije

45

V2

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni profili) ("Alumil M9400" ili
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa štelujućim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru: 1. Svijetli Sonoma hrast ili
vizuelni ekvivalent.
Stolariju je opremljena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili
tehnički ekvivalent), ručkama,
bravama i ključevima.
Ugradnja je suvim postupkom.

Prizemlje 164
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90

21
0

85

21
0

POS

Lkom: zidarska mjera 92 x 2122D R=1:40

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Opis pozicije

13

V3

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni profili) ("Alumil M9400" ili
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa štelujućim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni
ekvivalent.
Stolariju je opremljena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili
tehnički ekvivalent), ručkama,
bravama i ključevima.
Ugradnja je suvim postupkom.

Prizemlje

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o . N i k š i ć
B u l e v a r  "13  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                        +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                           +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5

                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

POS

Str. 4
šeme unutrašnje alu. stolarije

Lkom: zidarska mjera 87 x 2122D R=1:40

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Opis pozicije

24

V4

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni profili) ("Alumil M9400" ili
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa štelujućim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru: 1. Svijetli Sonoma hrast ili
vizuelni ekvivalent.
Stolariju je opremljena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili
tehnički ekvivalent), ručkama,
bravama i ključevima.
Ugradnja je suvim postupkom.

Prizemlje 165
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POS

Lkom: zidarska mjera 92 x 202-D R=1:40

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Opis pozicije

33

V5

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni profili) ("Alumil M9400" ili
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa štelujućim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni
ekvivalent.
Stolariju je opremljena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili
tehnički ekvivalent), ručkama,
bravama i ključevima.
Ugradnja je suvim postupkom.

I sprat

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o . N i k š i ć
B u l e v a r  "13  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                        +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                           +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5

                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

POS

Str. 5
šeme unutrašnje alu. stolarije

Lkom: zidarska mjera 102 x 212-D R=1:40

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Opis pozicije

22

V6

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni profili) ("Alumil M9400" ili
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa štelujućim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru: 1. Svijetli Sonoma hrast ili
vizuelni ekvivalent.
Stolariju je opremljena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili
tehnički ekvivalent), ručkama,
bravama i ključevima.
Ugradnja je suvim postupkom.

Prizemlje 166
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POS

Lkom: zidarska mjera 82 x 2021D R=1:40

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Opis pozicije

11

V7

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni profili) ("Alumil M9400" ili
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa štelujućim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni
ekvivalent.
Stolariju je opremljena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili
tehnički ekvivalent), ručkama,
bravama i ključevima.
Ugradnja je suvim postupkom.

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o . N i k š i ć
B u l e v a r  "13  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                        +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                           +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5

                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

POS

Str. 6
šeme unutrašnje alu. stolarije

Lkom: zidarska mjera 72 x 2123D R=1:40

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Opis pozicije

25

V8

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni profili) ("Alumil M9400" ili
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa štelujućim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od punog sendvič
panela u istoj boji.
Stolariju je opremljena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili
tehnički ekvivalent), ručkama,
bravama i ključevima.
Ugradnja je suvim postupkom.

Prizemlje

Pr. i I sprat
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POS

Lkom: zidarska mjera 95 x 175 (par. 30)1D R=1:40

Napomena:

    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Opis pozicije

-1

V9

Unutrašnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni profili) ("Alumil M9400" ili
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa štelujućim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni
ekvivalent.
Stolariju je opremljena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus Activ Pilot", "Fapim" ili
tehnički ekvivalent), ručkama,
bravama i ključevima.
Ugradnja je suvim postupkom.

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o . N i k š i ć
B u l e v a r  "13  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                        +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                           +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5

                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

Str. 7
šeme unutrašnje alu. stolarije

I sprat
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A r h i t e k t o n i k a  d .o .o . N i k š i ć
B u l e v a r  "13  ju l "  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

Tel/ f a x :                         +3 8 2 (0 )4 0  2 5 1  8 6 7
M o b :                            +3 8 2 (0 )6 9  3 4 7  3 9 5

                                          +3 8 2 (0 )6 9  3 0 9  5 9 0

šeme bravarije- rampe i rukohvati
JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Investitor: JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ" SRDAOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ", SRDANOV GROB ,PLJEVLJA
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24024230 242 30

Handrail, continuous,
tubular profile of black
hardware Ø40

Column, tubular profile of
black hardware Ø40

Typical rosette at the joint
of the pillar and the
anchor plate
(penetration through the
concrete drip)

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .
a d r e s a : B u l e v a r  1 3 . j u l  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

te l / f a x :  +3 8 2  4 0  2 5 1  8 6 7
m o b :  +3 8 2  6 8  7 1 0  5 0 2

e -m a i l : a r h i t e k t o n i k a .n k @ g m a i l .c o m

Str. 3
šeme bravarije- rampe i rukohvati

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB ,PLJEVLJA

Ograda

7,84m1dužina: komada: 1

Napomena:                                                                                   Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Opis pozicije

Ograda na spoljašnjoj rampi i stepenicama se izvodi od cjevastih profila crne bravarije Ø40
prema sledećem opisu:

-Stub ograde se izvodi od cjevastih profila crne bravarije Ø40 i fiksira za betonski obrazni zid
planirane žardinjere ili za postojeći trotoar preko unaprijed ugrađenih anker ploča. Anker
ploče se izrađuju od čeličnog lima dim. 80x80x8mm sa zavarenim "brkovima" od rebrastog
željeza Ø14, L=15cm, po 4 komada sa zakošenjima ka vani. Stubovi ograde se zavaruju za
anker ploču prije postavljanja kamenih okapnica, a kamen se prije postavljanja uvezuje oko
stubova. Mjesto spoja stuba i anker ploče (prodor kroz kamenu okapnicu) se pokriva tipskom
odgovarajućom rozetnom.

-Rukohvat ograde se izvodi u kontinuitetu kao dvovisinski na visinama od 60 i 90cm a sve
prema grafičkom prilogu. Izvodi se od cijevastih profila crne bravarije Ø40 i fiksira se za
stubove. Prilikom postavljanja voditi računa da je razmak između stubova i rukohvata
min.4cm. Rukohvat je na početku i na kraju produžen za 30cm sa zaobljenim završetkom
spoljašnjeg radijusa zaobljenja od 10cm.

Sve pozicije uključuju bušenje varova, odmašćivanje, antikorizivni premaz u dva sloja i finalno
poliuretanskom bijelom bojom (RAL 9010) koje je potrebno sprovesti u radioničkim uslovima
prskanjem u dva sloja do postizanja željeznog efekta uz popravljanje spojeva nakon ugradnje
na licu mjesta.

POS O 1

4,74o

8,30%
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Flaxovi dim. 50x5mm

stub/kutijasti profil crne
bravarije 50x50x3mm
h=100cm

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .
a d r e s a : B u l e v a r  1 3 . j u l  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

te l / f a x :  +3 8 2  4 0  2 5 1  8 6 7
m o b :  +3 8 2  6 8  7 1 0  5 0 2

e -m a i l : a r h i t e k t o n i k a .n k @ g m a i l .c o m

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB ,PLJEVLJA

Str. 4
šeme bravarije- rampe i rukohvati

POS 02

Napomena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Opis pozicije

Tipsko polje oko parcele prema susjednim parcelama i unutar parcele
Ograde se izvode od kutijastih profla crne bravarije dim. 50x50x3mm, gabarita okvira - polja 200x100cm i 165x100cm (uz toleranciju za debljine rezne ploče brusilice, a radi optimizacije izrezivanja jednog okvira
kutije L=6m). Kutije se spajaju zavarivanjem uz predhodno gerovanje spojeva pod 45o. Ispuna okvira se izrađuje od pljošteg čelika - flahova, dim. 50x5mm koje se zavaruju vertikalno na međusobnom osnom
rastojanju od 12cm. Fiksiranje cjevstih profila - stubova je zavarivanjem za ploču.

Sve bravarske pozicije uključuju brušenje varova, odmašćivanje (pranjem deterdžentom i toplom vodom uz ispiranje), antikorozivni premaz i finalno bojenje poluretanskom bijelom bojom(RAL 9010) koje je potreno
sprovesti u radioničkim uslovima uz popravljanje nakon ugradnje na licu mjesta.

kom: 7 dužina: 14,05mm
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5 Flaxovi dim. 50x5mm

stub/kutijasti profil crne
bravarije 50x50x3mm
h=100cm

A r h i t e k t o n i k a  d .o .o .
a d r e s a : B u l e v a r  1 3 . j u l  b r . 9 6 , 8 1 4 0 0  N i k š i ć

te l / f a x :  +3 8 2  4 0  2 5 1  8 6 7
m o b :  +3 8 2  6 8  7 1 0  5 0 2

e -m a i l : a r h i t e k t o n i k a .n k @ g m a i l .c o m

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB ,PLJEVLJA

Str. 5
šeme bravarije- rampe i rukohvati

POS 03

Opis pozicije

Ograde se izvode od kutijastih profla crne bravarije dim. 50x50x3mm, gabarita okvira - polja 200x100cm i 165x100cm (uz toleranciju za debljine rezne ploče brusilice, a radi optimizacije izrezivanja jednog okvira kutije L=
6m). Kutije se spajaju zavarivanjem uz predhodno gerovanje spojeva pod 45o. Ispuna okvira se izrađuje od pljošteg čelika - flahova, dim. 50x5mm koje se zavaruju vertikalno na međusobnom osnom rastojanju od 12cm.
Fiksiranje cjevstih profila - stubova je zavarivanjem za ploču.

Sve bravarske pozicije uključuju brušenje varova, odmašćivanje (pranjem deterdžentom i toplom vodom uz ispiranje), antikorozivni premaz i finalno bojenje poluretanskom bijelom bojom  (RAL 9010) koje je potreno
sprovesti u radioničkim uslovima uz popravljanje nakon ugradnje na licu mjesta.

kom: 7 dužina: 14,05mm

Napomena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Tipsko polje oko parcele prema susjednim parcelama i unutar parcele
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