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OBRAZAC 15                                                   
VLADA CRNE GORE

Uprava za za saobraćaj
 
Broj: 01-1911/2
Podgorica, 02.03.2020.godine
Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji Naručioca: Uprave za saobraćaj broj 48/19, objavljenoj na Portalu javnih nabavki dana 01.11.2019. godine, Izmjena br.1 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 07.11.2019. godine,  Izmjena br. 2 objavljena dana 25.11.2019. godine, Izmjena br. 3 objavljena dana 27.11.2019. godine,  Izmjena br. 4 objavljena dana 09.01.2020. godine, Izmjena br. 5 dana 16.01.2020. godine, Izmjena br. 6 i Izmjena br. 7 objavljene dana 20.01.2020. godine, za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje – Čevo– Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, dužine 23 km, odgovorno lice Uprave za saobraćaj (u daljem tekstu: Naručilac), na prijedlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, donosi: 
Odluku                                                                                                                                                                                             o izboru najpovoljnije ponude
U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Naručioca: Uprave za saobraćaj broj 48/19, objavljenoj na Portalu javnih nabavki dana 01.11.2019. godine, Izmjena br.1 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 07.11.2019. godine,  Izmjena br. 2 objavljena dana 25.11.2019. godine, Izmjena br. 3 objavljena dana 27.11.2019. godine,  Izmjena br. 4 objavljena dana 09.01.2020. godine, Izmjena br. 5 dana 16.01.2020. godine, Izmjena br. 6 i Izmjena br. 7 objavljene dana 20.01.2020. godine, za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje – Čevo– Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, dužine 23 km: 
1. Ponuda ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, ul. Voja Deretića bb, 81400 Nikšić, je ispravna i najpovoljnija. 
2. Ponuda ponuđača »BEMAX« d.o.o. Podgorica, Moskovska br. 2/B, 81000 Podgorica, je ispravna i vrednovana kao drugorangirana.
3. Ponuda ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« Kotor, Privredna zona bb, 85318 Radanovići, Kotor, se odbija kao neispravna.

Obrazloženje
Naručilac Uprava za saobraćaj, IV proleterske 19, Podgorica je na osnovu Izmjene br. 2 Plana javnih nabavki Uprave za saobraćaj za 2019. godinu br. 01-9142/1 objavljen 05.09.2019.godine, saglasnosti Ministarstva finansija br.01-03-13354/1 od 05.09.2019.g. u skladu sa članom 40 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-11318/1 od 29.10.2019. godine i istovremeno Rješenjem broj: 01-11318/2 od 29.10.2019. godine, Naručilac je u skladu sa članom 59 Zakona o javnim nabavkama imenovao Komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda. 
Ovlašćeno lice Naručioca, članovi Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, službenik za javne nabavke, svojeručno su potpisali Izjave o nepostojanju sukoba interesa iz člana 16 Zakona o javnim nabavkama i iste potpisane izjave se u skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama nalaze u dokumentaciji javne nabavke naručioca kao i potpisana Izjava ovlašćenog lica Naručioca da će uredno izmirivati obaveze prema izabranom ponuđaču, koja predstavlja i sastavni dio ugovora o javnoj nabavci. 
Naručilac je dana 01.11.2019.godine na portalu Uprave za javne nabavke objavio tendersku dokumentaciju  broj 48/19 za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenje radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje – Čevo– Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, dužine 23 km. Za istu Naručilac je dana 07.11.2019. godine objavio Izmjenu br. 1, Izmjena br. 2 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 25.11.2019. godine, Izmjena br. 3 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 27.11.2019. godine,  Izmjena br. 4 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 09.01.2020. godine, Izmjena br. 5 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 16.01.2020. godine,  Izmjena br. 6 i Izmjena br. 7 objavljene na Portalu javnih nabavki dana 20.01.2020. godine.
Naručilac je rednim brojem označio svaku prvu stranicu lista i ukupan broj listova tenderske dokumentacije.Tenderskom dokumentacijom je propisano da je predmet javne nabavke ustupanje izvođenje radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje – Čevo– Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, dužine 23 km, da se javna nabavka nabavlja kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa PDV-om 37.000.000,00 EUR-a, CPV Jedinstveni rječnik javnih nabavki 45454000-4 Radovi na rekonstruisanju; 45220000-5 Inženjerski i građevinski radovi, da je rok izvršenja ugovora 3 (tri) kalendarske godine od dana uvođenja izvođača u posao, da je mjesto izvršenja ugovora određeno predmetom javne nabavke, da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cijena - broj bodova  100, da je jezik ponude crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, te da rok važenja ponude kao i rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude iznosi 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Tenderskom dokumentacijom predviđen je rok i način plaćanja: Način plaćanja:
Ugovorene jedinične cijene su fiksne i obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu i plana upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plana upravljanja  građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elekro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja,  grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji;  mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova;  utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih  i  stambenenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postаvljanje i uklanjanja privremene sаobrаćаjne signаlizаcije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme;  polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; druge troškove po osnovu ispunjenja obaveza Izvođača iz člana 95 Zakona o planiranju prostora i izgranji obekata; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka, kao i sve druge troškove koje, shodno ugovoru o predmetnoj javnoj nabavci.Avansno plaćanje u iznosu od 10%, izvršiće se nakon dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ispostavljenoj avansnoj situaciji, u roku od 30 dana, a na žiro račun Izvođača. Na‚zahtjev Naručioca Izvođač je dužan da produži važenje avansne  garancije a do otplate avansa.Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos.Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za plaćanje, biće zadržan iznos od 5%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u izvršenju ugovora, a do konačnog obračuna.Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora i/ili garanciji za avansno plaćanje istekao rok a garancija nije produžena.Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.Obračun  izvedenih radova će se vršiti preko građevinske knjige u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju  dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5-og u mjesecu, za radove izvedene u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu.Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema, odobriti isplatu iz prethodnog stava.Rok plaćanja: Plaćanje po odobrenim privremenim odnosno okončanoj situaciji će se izvršiti na žiro račun izvođača u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od strane  Nadzornog organa.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci: “Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova iz tačke X poziva za javno nadmetanje, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza; Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Garancija za dobro izvršenje ugovora mora da ima važnost do primo-predaje radova.Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završene primo-predaje radova.

Izvođač je dužan, najkasnije 24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostaviti Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 5% od ugovorene cijene sa rokom važenja do isteka garantnog roka, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Garantni rok je 5 godina od završene primopredaje radova (i odnosi se i na ugrađenu opremu, instalacije i uređaje). U slučaju da se u toku garantnog roka utvrde nedostaci na radovima garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Izvođač je dužan da za ovaj dio radova produži važenje Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u protivnom Naručilac će aktivirati Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Izvođač je dužan da obezbijedi garanciju za avansno plaćanje u iznosu predviđenog avansa sa rokom važenja ne kraćim od roka za izvođenje radova. Na zahtjev Naručioca Izvođač je dužan da produži važenje ove garancije a do otplate avansa.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom su predviđeni: Garantni rok: Garantni rok je 5 godina od primopredaje radova. Garancije kvaliteta: dokazi o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdati od strane ovlašćenih organizacija.Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prethodna ispitivanja za ugrađene materijale i tekuća ispitivanja za ugrađene materijale i radove vrši Izvođač radova preko ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije). Kontrolna ispitivanja za ugrađene materijale i izvedene radove, vrši Naručilac preko stručnog nadzora odnosno ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije).Ostali uslovi u pogledu primjene propisa: Predmet nabavke će se realizovati po tehničkoj dokumentaciji-projektnoj dokumentaciji koju je izradilo: D.O.O. »PUT-INŽENJERING« iz Podgorice sa podugovaračima: »GEOPROJEKT PERIŠIĆ« d.o.o. Podgorica, »GEOTEHNIKA PLUS« d.o.o.Nikšić, »EXPLORING« d.o.o.Nikšić i »DECOM MONTENEGRO« d.o.o. Podgorica; Revident: Konzorcijum »GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING« d.o.o. Podgorica, u sastavu:»GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING« d.o.o. Podgorica, »SPINEL« d.o.o. Kotor i INSTITUT »SIGURNOST« d.o.o. Podgorica, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, a u koju se može izvršiti uvid od dana 01.11.2019. godine, do dana 25.11.2019. godine kod kontakt osobe iz tačke I Poziva. Nacrt i obračun troškova, metode građenja, stručni nadzor i primo-predaja radova, vršiće se shodno ugovornoj dokumentaciji, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o građevinskom proizvodu i podzakonskim aktima: Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige, Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata. Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. Predmetnom tenderskom dokumentacijom nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma kao ni mogućnost podnošenja alternativnih ponuda.
Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava obavezne uslove, odnosno koji: 
1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.
Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 
1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to (Izmjena broj 4 tenderske dokumentacije od 09.01.2020. godine i Izmjena br.5 od 16.01.2020. godine): licencu projektanta i izvođača radova kojom se utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG 64/17 od 06.10.2017. godine), licencu za projektovanje i licence za izvođenje geodetskih radova koju izdaje Uprava za nekretnine na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; i dokaz o posjedovanju dozvole za vršenje djelatnosti miniranja (Zakon o eksplozivnim materijama).
Takođe, Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom, predvidio fakultativni uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja, i to: Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza: izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova; izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova i izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

Drugi podaci od značaja za sprovođenje  postupka javne nabavke (Izmjena broj 4 tenderske dokumentacije od 09.01.2020. godine i Izmjena br.5 od 16.01.2020. godine):
Ponuđač je dužan da u “Izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova” navede ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, ovlašćene inženjere koji će rukovoditi izvođenjem pojedinih vrsta radova. Ovlašćeni inženjeri moraju imati odgovarajuće stručne kvalifikacije kako je dolje navedeno. U prilogu Izjave ponuđači će za lica odgovorna za izvođenje konkretnih radova dostaviti dokaze o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, i to: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini (građevinski inženjer, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija): Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma i Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put izdato od Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem radova na trasi (građevinski inženjer saobaćajnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija): Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma i Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put izdato od Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima na izradi potpornih zidova (građevinski inženjer konstruktivnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija): Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem radova na javnoj rasvjeti (elektrotehnički inženjer smjer jaka struja-energetika, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija): Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma i Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat trafostanice naponskog nivo 10 kV i više i kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više izdato od Ministarstva ekonomije. (Izmjena broj 7 tenderske dokumentacije od 20.01.2020. godine) Ovlašćeni inženjer geodetskih radova (najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija): Ovlašćenje za izvođenje i ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova koje izdaje Uprava za nekretnine na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Lice odgovorno za izradu plana miniranja (rudarski inženjer, najmanje VII1 podnivoa okvira kvalifikacija): Diploma i dokaz o položenom stručnom ispitu, u skladu sa propisima o rudarstvu. Lice odgovorno za poslove miniranja (rudarski tehničar, najmanje III nivoa kvalifikacija): Odobrenje za poslove miniranja shodno članu 58 Zakona o eksplozivnim materijama. Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini, može biti istovremeno i ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (čl. 123 Sl. List CG 64/17 od 06.10.2017. godine).

Vrsta sredstava i opreme potrebne za izvođenje predmetnih  radova:
za zemljane radove: lafetna bušilica, bager, buldozer, grejder, utovarivač, valjak za sabijanje tla i vibro ploča.

za asfalterske radove: finišer, valjak za valjanje asfalta, sjekač za asfalt, prskalica za emulziju.

za transport: kamion, automikser, auto dizalica.

Ugovor o javnoj nabavci: Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci, čiji nacrt je sastavni dio tenderske dokumentacije, sa ponuđačem čija je ponuda odlukom o izboru najpovoljnije ponude izabrana kao najpovoljnija.Cijena određena u ugovoru o javnoj nabavci ne može da bude veća od cijene određene odlukom o izboru najpovoljnije ponude.Najpovoljniji ponuđač je dužan  da potpiše ugovor o javnoj nabavci najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja ugovora i potpisan ugovor u istom roku vrati naručiocu zajedno sa garancijom za dobro izvršenje Ugovora i Polisom osiguranja. Sastavni dio ugovora su  tehnička dokumentacija, ponuda Izvođača, garanacija za dobro izvršenje ugovora, garancija za avansno plaćanje, garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i polisa osiguranja.Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), ništav je.

Polisa osiguranja: Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu  koja može da nastane Naručiocu i/ili trećim licima od početka izvođenja pa do primopredaje radova i da primjerak polise osiguranja dostavi Naručiocu prije zaključenja ugovora. Suma osiguranja ne može biti manja od 2.000.000,00 eura; Ovo osiguranje mora da pokrije rizik od odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak; U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Shodno Zakonu o javnim nabavkama, Naručilac je dužan da od ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, a koji odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci traži naknadu štete u iznosu od 10% od ponuđenog iznosa ponude, a ponuđač je dužan da tu štetu nadoknadi naručiocu. 

Uvođenje Izvođača u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: Građevinsku dozvolu/Saglasnost za pripremne radove (čl 185 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata); Ovjereni revidovani glavni projekat u analognoj i elektronskoj formi; Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora. Na dan uvođenja Izvođača u posao, otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Produženje ugovorenog roka za izvođenje radova: Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza Naručioca bio spriječen da izvodi radove;
Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba; Kao razlozi, zbog kojih se, u smislu prvog stava, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 97 i 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naručica: kod isplate avansa i isplate po privremenim situacijama, obezbjeđenja stručnog nadzora i pristupa gradilištu. Izvođač je dužan da uz obrazloženi zahtjev za produženje ugovorenog roka preko Nadzornog organa dostavi i inovirani dinamički plan. 

Kancelarijske prostorije na gradilištu. Izvođač je dužan, da, najkasnije u roku od 10 dana po potpisivanju  ugovora o predmetnoj javnoj nabavci,  izradi i preda Naručiocu u području gradilišta,
kancelarijske prostorije neto površine min 12 m2, koje će služiti za potrebe Stručnog nadzora. 

Prostorije  iz prethodnog stava se po izvršenoj primopredaji i konačnom obračunu  radova,  zapisnički vraćaju Izvođaču.

Privremena sаobrаćаjna signаlizаcija. Izvođаč je dužаn dа prije početkа rаdovа postаvi privremenu sаobrаćаjnu signаlizаciju, da obezbijedi mjesto nа kojem se izvode rаdovi i dа privremenu signalizaciju održаvа tokom izvođenjа rаdovа; Svjetlosni saobraćajni znakovi za označavanje radova i prepreka na putu su trepćuća svjetla u obliku kruga narandžaste boje; Izvođаč je dužаn da privremenu signalizaciju iz prethodnog stava ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena; Regulisаnje sаobrаćаjа vrši se semaforima; Izuzetno, regulisаnje sаobrаćаjа mogu dа obаvljаju zа to određenа nаjmаnje dvа rаdnikа; Znаci i nаredbe se dаju nа propisаn nаčin, morаju biti jаsni, nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imаju prvenstvo u odnosu nа sаobrаćаjnu signаlizаciju i propisаnа prаvilа sаobrаćаjа; Odgovornost je Izvođača dа se regulisаnje sаobrаćаjа iz ovog člаnа vrši nа propisаn nаčin i bez posebne naknade.
Izmjene revidovanog glavnog projekta po kojem se izvode radovi.Do izmjene revidovanog glavnog projekta može doći usljed nedostataka u revidovanom glavnom projektu i nepredviđenih okolnosti po osnovu iz člana 97 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, odnosno usljed drugih okolnosti u smislu člana 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. U slučaju nedostataka u revidivanom glavnom projektu i nepredviđenih okolnosti Izvođač je dužan da postupa shodno članu 97 Zakona.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prethodna ispitivanja za ugrađene materijale i tekuća ispitivanja za ugrađene materijale i radove vrši Izvođač radova preko ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije). 

Kontrolna ispitivanja za ugrađene materijale i izvedene radove, vrši Naručilac preko stručnog nadzora odnosno ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije).

Vršenje stalnog stručnog nadzora. Naručilac će  obezbijediti vršenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača; Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača; Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora, ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova; Stručni nadzor ovlašćen je da na osnovu revidovanog glavnog projekta, utvrdi faze građenja za koje je neophodno sačiniti izvještaj i priprema plan prijema radova koji dostavlja investitoru, nadležnom inspekcijskom ogranu i Izvođaču; Način obavljanja stručnog nadzora, obavezne faze u toku građenja za koje se sačinjava izvještaj, način izrade i bliža sadržina izvještaja o stručnom  nadzoru složenog inženjerskog objekta, propisani su Pravilikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta; Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca; Izvođač je dužan da Stručnom nadzoru omogući da u svako doba ima: Nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbjeđuje prirodni materijal; i Pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade i provjeru napretka radova; Izvođač je dužan da utvrđene nedostatke otkloni u roku koji mu je odredi Stručni nadzor, u suprotnom Stručni nadzor će postupiti u skladu sa članom 101 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; Izvođač je dužan da ukloni sa gradilišta materijal odnosno građevinski proizvod čiju ugradnju je, u skladu sa Pravilikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, stručni nadzor zabranio, a u roku koji mu odredi Stručni nadzor i o svom trošku.
Izvođač je dužan da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdate od strane ovlašćenih organizacija (akreditovanih laboratorija); Rezultate svih ispitivanja, Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih  radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi  i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač i pored zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će postupiti u skladu sa Pravilikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i članom 101 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Detaljni dinamički plan izvođenja radova Izvođač je dužan da u roku od 5 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, Naručiocu preko Stručnog nadzora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova (paralelni plan »gantogram«), koji mora biti  u skladu sa rokom završetka radova iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje predmetnih radova obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

Izvođač je dužan da, ukoliko se radovi ne odvijaju prema dinamičkom planu izvršenja radova, i ako po ocjeni Nadzornog organa ili predstavnika Naručioca postoji opravdana sumnja da će radovi biti završeni u Ugovorenom roku ili u skladu sa ugovorom produženom roku, preduzme potrebne mjere, u roku koji mu

odredi Nadzorni organ, kojima će osigurati ubrzavanje radova, njihovo dovođenje u sklad sa dinamičkim planom Preduzimanje potrebnih mjera za ubrzanje radova ne daje pravo Izvođaču na bilo kakvo dodatno plaćanje.

Elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plan upravljanja  građevinskim otpadom.Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova, u skladu sa posebnim propisima, sačini: elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plan upravljanja  građevinskim otpadom.
Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u Crnoj Gori, vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Izvođač je dužan da obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekata u toku građenja. 

Izvođač je dužan da obezbijedi elaborat originalnih terenskih podataka izvedenog stanja, ovjerene u skladu sa zakonom.

Izvođač je dužan da obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom. 

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini. Izvođač je dužan da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama; Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca; Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora, u službi Izvođača, podizvođača/podugovarača i Naručioca., moraju biti osigurana od Izvođača za sve povrede na radu ili nesreće na poslu; Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Ugovorena kazna: Ako Izvođač svojom krivicom ne završi radove koji su predmet ugovora u ugovorenom roku odnosno roku produženom u skladu sa ugovorom, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju, Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi ugovorene radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate ugovorne kazne, tada Naručioc pored ugovorene kazne ima pravo i naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene i obračunate ugovorne kazne.

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova; Garantni rok je 5 godina od završene primopredaje radova (i odnosi se i na ugrađenu opremu, instalacije i uređaje). Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji  rok mora biti primjeren.Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa prethodno navedenim, Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku; Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Izvođač je dužan da po završenim radovima izvrši popravke svih eventualnih oštećenja koja su nastala kao posljedica izvođenja radova, povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu objekta i sami objekat na kome je izvodio radove; 

Tehnički pregled izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori; Obavještenje da su radovi završeni, Izvođač podnosi Naručiocu preko Stručnog nadzora; Strane ugovora su u obavezi da Vršiocu tehničkog pregleda, prije početka njegovog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta; Izvođač je dužan da nedostatke utvrđene tehničkim pregledom otkloni u roku koji odredi Vršioc tehničkog pregleda; Po dobijanju upotrebne dozvole, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.

Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora: kada Izvođač stane sa radovima, napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa radovima odnosno kada je očigledno da neće završiti radove  u roku; kada izvođač prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, pođe pod stečaj ili likvidaciju; kada izvođač ne održava garanciju za dobro izvršenje ugovora; kada izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne iz člana 19 ovog  Ugovora može platiti; Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid.Rješnja iz prethodnog stava Izvođač može pokrenuti upravni spor Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom; nema obezbijeđen Stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. Raskidom ugovora obije strane su oslobođene svojih obaveza, izuzev obaveze na naknadu eventualne štete.Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda Crnoj Gori.Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.
Nadalje, Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio: da je Ponuđač dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude, ukupno 100 dana.
Predmetnom tenderskom dokumentacijom, u dijelu "Uputstvo ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude", nije predviđena mogućnost dostavljanja ponuda u elektronskoj formi i propisan je način pripremanja ponude u pisanoj formi. Shodno navedenom Uputstvu, dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu  se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Pored toga, tenderskom dokumentacijom je propisan način dostavljanja ponude i to (Izmjena broj 4 tenderske dokumentacije od 09.01.2020.): neposrednom predajom na arhivi Naručioca na adresi ul. IV proleterske br.19, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Uprava za saobraćaj, ul. IV proleterske br.19, 81000 Podgorica, te da će se javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica održati dana 28.01.2020 godine u 09:15 sati, u prostorijama Uprave za saobraćaj, kancelarija broj II-4, na adresi ul. IV proleterske br.19, Podgorica.
Naručilac je po osnovu iz člana 56 stav 3 Zakona o javnim nabavkama objavio: Pojašnjenje br. 1 od 07.11.2019. godine, Pojašnjenje br.2 od 11.11.2019. godine, Pojašnjenje br.3 od 14.11.2019. godine, Pojašnjenje br.4 od 15.11.2019. godine, Pojašnjenje br.5 od 15.11.2019. godine, Pojašnjenje br.6 od 18.11.2019. godine, Pojašnjenje br.7 od 21.11.2019. godine, Pojašnjenje br.8 od 13.01.2020. godine, Pojašnjenje br.9 od 17.01.2020. godine, Pojašnjenje br.10 od 17.01.2020. godine, Pojašnjenje br.11 od 20.01.2020. godine.
Takođe, Naručilac je dana 07.11.2019. godine izvršio Izmjenu br.1 predmetne tenderske dokumentacije, dana 25.11.2019.godine Izmjena broj 2, dana 27.11.2019.godine Izmjena broj 3 predmetne tenderske dokumentacije.
Dana 28.112019. godine zainteresovano lice ”Briv Construction” d.o.o., Privredna zona bb, 85318 Radanovići, Kotor, koga zastupa Melida Suljević advokatica iz Podgorice, je izjavilo žalbu na tendersku dokumentaciju broj 48/19 od 01.11.2019.godine, koja žalba je kod Naručioca evidentirana pod brojem 02-12555/1 od 28.11.2019. godine. 
Dana 28.11.2019. godine Naručilac  je objavio na portalu UJN Obavještenje o prekidu postupka javne nabavke do donošenja odluke po žalbi. Komisija za otvranje i vrednovanje ponuda je dostavila dokumentaciju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki dana 03.12.2019.godine, povodom žalbe podnešene na tendersku dokumentaciju od strane zainteresovanog lica „Briv Construction” d.o.o. Kotor, izjavljenoj preko ovlašćenog zastupnika Melide Suljević, advokata iz Podgorice.
Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj UP. 0904-309/2019 od 25.12.2019. godine, u postupku po žalbi zainteresovanog lica,poništena je predmetna tenderska dokumentacija od 01.11.2019 godine u dijelu: tačke IIIb) i tačke VIIa) stav 3 podtačka 4 alineje 1, 2 i 4 Poziva za javno nadmetanje; metodologije vrednovanja po podkriterijumu kvalitet i člana 3 stav 7, člana 8 stav 1, člana 15 stav 1 i člana 28 nacrta ugovora o javnoj nabavci, kao i Pojašnjenje broj 3 od 14.11.2019. godine ove tenderske dokumentacije u dijelu odgovora broj 4.
Postupajući po Rješenju Državne komisije UP. 0904-309/2019 od 25.12.2019.godine, koja je kod Naručioca zavedena pod brojem 02-13652/1 od 26.12.2019. godine, Naručilac je donio Izmjenu br. 4 Tenderske dokumentacije, koja izmjena je objavljena dana 09.01.2020. godine.  Dana 16.01.2020. godine Naručilac je objavio Izmjenu broj 5 tendrske dokumentacije, a dana 20.01.2020.godine, Izmjenu broj 6 i Izmjenu broj 7 tenderske dokumentacije.
Javno otvaranje ponuda održano je dana 28.01.2020.godine sa početkom u 9.15 h, kako je to i naznačeno u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji (Izmjena broj 4 tenderske dokumentacije), o čemu je sačinjen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda broj: 02-702/1 od 28.01.2020.godine.

Podaci o dostavljenim ponudama, prema redosljedu iz Zapisnika o javnom otvaranju ponuda broj: 02-702/1od 28.01.2020.godine:
Javno otvaranje ponuda održano je dana 28.01.2020.godine sa početkom u 09:15 h kako je to i naznačeno u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, a prema redosljedu prijema, ponude su podnijeli sljedeći ponuđači:

1. »BEMAX« d.o.o. Podgorica
2. Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI«
3. AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić

Blagovremene ponude:
Blagovremena su ponude ponuđača:
1. Ponuda ponuđača »BEMAX« d.o.o. Podgorica je dostavljena na arhivi Naručioca neposrednom predajom dana 28.01.2020.godine u 08:43 sati i zavedena je pod brojem 01-661/1. Ponuda je podnesena u zatvorenoj koverti na kojoj su sa prednje strane ispisani naziv i sjedište Naručioca, naziv i sjedište ponuđača, tekst Ponuda po tenderskoj dokumentaciji broj 48/19, tekst sa naznakom ”Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“.
2. Ponuda i Dopuna ponude ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« su dostavljene na arhivi Naručioca neposrednom predajom dana 28.01.2020.godine u 08:48 sati i zavedene pod brojem 01-662/1. Ponuda i Dopuna ponude su podnesene u posebnim zatvorenim kovertama, od kojih je u jednoj dostavljena ponuda i na njoj su sa prednje strane ispisani: naziv i sjedište Naručioca, naziv i sjedište ponuđača, naveden tekst sa naznakom Ponuda po tenderskoj dokumentaciji broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 48/19 i tekst: »Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda«, dok je u drugoj dostavljena Dopuna ponude i na njoj su sa prednje strane ispisani: naziv i sjedište Naručioca, naziv i sjedište ponuđača, naveden tekst sa naznakom Dopuna ponude po tenderskoj dokumentaciji broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 48/19 Dopuna dokaza o referencama i tekst: »Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda«.

3. Ponuda ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić je dostavljena na arhivi Naručioca neposrednom predajom dana 28.01.2020.godine u 08:51 sati i zavedena je pod brojem 01-663/1. Ponuda je podnesena u zatvorenoj koverti na kojoj su sa prednje strane ispisani naziv i sjedište Naručioca, naziv i sjedište ponuđača, tekst: Ponuda po tenderskoj dokumentaciji broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 48/19, redni broj iz Plana javnih nabavki: 05, od 01.11.2019. godine za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje-Čevo, dužine 23 km i tekst sa naznakom ”Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda “.
Po predmetnom nadmetanju nije bilo neblagovremenih ponuda.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda izvršila je pregled i ocjenu ispravnosti predmetnih ponuda, te vrednovanje ispravnih ponuda po kriterijumu predviđenom predmetnom tenderskom dokumentacijom, najniža ponuđena cijena, u skladu sa utvrđenom metodologijom vrednovanja ponuda, o čemu je sačinila Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda 02-1911/1 od 02.03.2020. godine.
Ispravne ponude:
Ispravne su ponude ponuđača:

1. »BEMAX« d.o.o. Podgorica, ul. Moskovska br.2/B, 81000 Podgorica 
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je u postupku pregleda i ocjene ispravnosti ponude ponuđača  »BEMAX« d.o.o. Podgorica, postupajući shodno članu 101 stav 2 Zakona o javnim nabavkama kojim stavom  je propisano da se ponude ocjenjuju provjerom da li je sadržaj ponude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izvršila provjeru ponude na način propisan Pravilikom o metodologiji iskazivanja podkriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, član 16  stav 1 i ocijenila da je ponuda ispravna.
Naime, ponuđač »BEMAX« d.o.o. Podgorica je blagovremeno dostavio ponudu u zatvorenoj koverti na kojoj su sa prednje strane ispisani tekst Ponuda po tenderskoj dokumentaciji broj 48/19, naziv i sjedište ponuđača, naziv i sjedište Naručioca, i tekst sa naznakom”Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“. Ponuda je pripremljena kao jedinstvena cjelina i svaka prva stranica svakog lista ponude, je označen rednim brojem lista i ukupnim brojem listova (1/187-187/187), osim garancije ponude (jedan list). Stranice ponude koje sadrže dokumenata koje je sačinio ponuđač označene su i potpisima ovlašćenih lica ponuđača. Ponuda je povezana jednim jemstvenikom, koji je preko krajeva, ispod kojih je potpis ovlašćenih lica, prelijepljen selotejp trakom. Jemstvenik je prelijepljen selotejp trakom i preko perforacije, a preko sredine samolepljivom bijelom trakom preko čijih ivica je otisnut pečat ponuđača, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.

Za pripremanje ponude, ponuđač je, u skladu sa Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude iz Tenderske dokumentacije, koristio obrasce iz tenderske dokumentacije:

· Naslovna strana ponude

· Sadržaj ponude, svojeručno potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača i ovlašćenog zastupnika i pečatiran pečatom ponuđača

· Podaci o ponudi i ponuđaču: “BEMAX« d.o.o. Podgorica, ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podizvođačem, sa podacima o podnosiocu samostalne ponude, svojeručno potpisana od ovlašćenog lica ponuđača Veselina Kovačevića, izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Sonja Novaković, original.

· Podaci o podizvođaču u okviru samostalne ponude: “GEOPROMET” D.O.O. Podgorica, procenat ukupne vrijednosti 0,16% za izvođenje cjelokupnih geodetskih radova za koje posjeduje Licencu za izvođenje geodetskih radova i Licencu za projektovanje geodetskih radova,
 čime je od strane ovog ponuđača, ispunjena obaveza u pogledu dostavljanja podataka o ponudi i ponuđaču, a sve u skladu sa načinom podnošenja ponude.
· Finansijski dio ponude i uslovi ponude, potpisani svojeručnim potpisom ovlašćenog lica ponuđača Veselina Kovačevića, izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Sonja Novaković, original

· Ponuđena cijena:

	·   26.277.488,62 € Ukupno bez PDV-a  

	·     5.518.272,61 € PDV

	·   31.795.761,23 € Ukupan iznos sa PDV-om


· Uslovi ponude: 

· Rok izvršenja ugovora je 3 (tri) kalendarske godine od dana uvođenja izvođača u posao (u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije).

· Mjesto izvršenja ugovora je: magistralni put Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje-Čevo, dužine 23km (u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije).

· Način i dinamika isporuke/izvršenja: u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije

· Garantni rok: Garantni rok je 5 godina od završene primopredaje radova radova (i odnosi se i na ugrađenu opremu, instalacije i uređaje). Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa prethodno navedenim, Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku; Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.
Izvođač je dužan da po završenim radovima izvrši popravke svih eventualnih oštećenja koja su nastala kao posljedica izvođenja radova, povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali material, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu objekta i sami objekat na kome je izvodio radove; (u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije).

· Garancije kvaliteta: dokazi o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdati od strane ovlašćenih organizacija (u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije).

· Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prethodna ispitivanja za ugrađene materijale i tekuća ispitivanja za ugrađene materijale i radove vrši Izvođač radova preko ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije). Kontrolna ispitivanja za ugrađene materijale i izvedene radove, vrši Naručilac preko stručnog nadzora odnosno ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije). (u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije).

· Rok plaćanja: Plaćanje po odobrenim privremenim odnosno okončanoj situaciji će se izvršiti na žiro račun izvođača u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od strane Nadzornog organa. 

Avansno plaćanje u iznosu od 10%, izvršiće se nakon dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ispostavljenoj avansnoj situaciji u roku od 30 dana, a na žiro račun Izvođača. (u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije).

· Način plaćanja: Ugovorene jedinične cijene su fiksne i obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu i plana upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plana upravljanja  građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elekro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja,  grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova;  utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih  i  stambenenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postаvljanje i uklanjanja privremene sаobrаćаjne signаlizаcije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; druge troškove po osnovu ispunjenja obaveza Izvođača iz člana 95 Zakona o planiranju prostora i izgranji obekata; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka, kao i sve druge troškove shodno ugovoru o predmetnoj javnoj nabavci.
Avansno plaćanje u iznosu od 10%, izvršiće se nakon dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ispostavljenoj avansnoj situaciji, u roku od 30 dana, a na žiro račun IZVOĐAČA.

Na zahtjev Naručioca Izvođač je dužan da produži važenje avansne  garancije a do otplate avansa.

Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos.

Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za plaćanje, biće zadržan iznos od 5%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u izvršenju ugovora, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.

Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora i/ili garanciji za avansno plaćanje istekao rok a garancija nije produžena.

Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.

Obračun  izvedenih radova će se vršiti preko građevinske knjige u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5-og u mjesecu, za radove izvedene u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu.

Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema, odobriti isplatu iz prethodnog stava. (u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije).
· Period važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda (u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije).
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je prilikom ocjene ispravnosti Finansijskog dijela ponude i uslova ponude cijenila i osnovanost navoda ovlašćenog predstavnika ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« Dragana Bačanovića, sa sjednice javnog otvaranja ponuda,  u odnosu na ovaj dio ponude ponuđača »BEMAX« d.o.o. Podgorica:  »za svaku poziciju se navodi »u skladu sa tenderskom dokumentacijom« čime unaprijed prejudicira ispravnost svoje ponude, a u rubrici »rok plaćanja« nije navedeno kako to glasi u tenderskoj dokumentaciji, odnosno izvršena je dopuna roka plaćanja« i našla da su navodi neosnovani. Naime, Komisija cijeni da je to  što  je ponuđač uslove ponude dao na način kako su gore navedeni,  dodajući i tekst u zagradi: »u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije«,  je izraz  jasne namjere ovog ponuđača da ponudi uslove ponude koji su u skladu sa uslovima koje je propisao Naručilac, a ovo tim prije što je svaki uslov koji  ponuđač prethodno naveo u skladu sa uslovom navedenim u tenderskoj dokumentaciji; Takođe, neosnovan je  navod da je ponuđač izvršio dopunu kod roka plaćanja, a misli se na to što je ponuđač pod ovom stavkom naveo i rok za avansno plaćanje, a to je Naručilac u tački XV Poziva  naveo kod načina plaćanja. Naime, rok za avansno plaćanje koji je naveden u uslovima ponude ponuđača  je rok za avansno plaćanje iz tenderske dokumentacije, te kod činjenice da je rok za avansno plaćanje propisan tenderskom dokumentacije ovdje ne može biti riječi o bilo kakvoj dopuni.

Komisija je prilikom ocjene ispravnosti Finansijskog dijela ponude provjerila da li je Finansijski dio ponude dat u odnosu na sve stavke iz Tehničke specifikacije, odnosno predmjera radova iz tenderske dokumentacije, da li su pojedinačne i ukupna ponuđena cijena iskazane na predviđeni način i našla da je Finansijski dio ponude dat u odnosu na sve stavke iz Tehničke specifikacije, odnosno predmjera radova (1-86) i da su pojedinačne i ukupna ponuđena cijena iskazane na predviđeni način. 

Dalje, Komisija je provjerila da li su za stavke koje ne sadrže naznaku “ili ekvivalentno” ponuđene tražene tehničke karakteristike i utvrdila da je Ponuđač za svaku stavku iz Tehničke specifikacije, odnosno predmjera radova u Finansijskom dijelu ponude, kolona „opis predmeta“, prepisao tekst iz kolone “Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke iz Tehničke specifikacije, a u koloni »Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke«, doslovno prepisao tekst naveden u Tehničkoj specifikaciji i predmjeru radova, kolona »Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija“,  odnosno, ponudio tehničke karakteristike koje su propisane tehničkom specifikacijom naručioca, te je ponuda u ovom dijelu ocijenjena kao ispravna.
Dalje, Komisija je provjerila da li su ponuđene tražene tehničke karakteristike ili njihovi ekvivalenti za stavke koje sadrže naznaku “ili ekvivalentno” tj. stavke 65. 70. i 75., cijeneći pritom i osnovanost navoda predstavnika ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić Katarine Radović, iznijet na sjednici javnog otvaranja ponuda i to kako slijedi: „Ovaj ponuđač se u Finansijskom dijelu svoje ponude nije na jasan i nedvosmislen način izjasnio što nudi, već je samo prepisivao djelove iz predmjera radova, tj. koristio referentno navođenje, bez neophodne konkretizacije, tako što je: 1. za poziciju 65 naveo: "Nabavka, transport i ugradnja okruglog konusnog pocinkovanog rasvjetnog stuba, tipa EKOS visine 12m., proizvodnje ELDON PLUS" iz čega nije jasno i ne može se zaključiti koji tačno tip okruglog konusnog pocinkovanog rasvjetnog stuba nudi, da li EKOS ili neki drugi okrugli konusni pocinkovani rasvjetni stub tipa sličnog EKOS-u;  2. za poziciju 75 izvršio prepisivanje teksta iz predmjera, a da ponuđač nije konkretizovao da nudi bakarnu cjevastu papučicu tipa FCPC-u 16/10 mm ili neku drugu bakarnu cjevastu papučicu sličnu tipu FCPC-u 16/10 mm; 3. za poziciju 70 prepisao karakteristike date u predmjeru radova, a da nije precizirao tehničke elemente i detalje na osnovu kojih bi bilo jasno koju konkretno svjetiljku nudi. Samo na osnovu navođenja preciznih karakteristika bi se moglo zaključiti da li ponuđena svjetiljka zadovoljava uslove iz predmjera radova za ovu poziciju. Naime, iz ovako datih tehničkih karakteristika se ne može zaključiti koje karakteristike ima ponuđena svjetiljka, npr. za boju svjetla nije naveden tačan broj kalina koji se nudi.”  i ocijenila da su ovi navodi neosnovani. Naime, Komisija je utvrdila da je u Finansijskom dijelu ponude u  odnosu na stavke 65, 70 i 75,  koje stavke sadrže naznaku “ili ekvivalentno”  ponuđač je ponudio  kako slijedi: 
65.  Ugradnja okruglog konusnog stuba javne rasvjete visine 12m - Nudimo: Nabavku, transport i ugradnju okruglog konusnog pocinkovanog rasvjetnog stuba, tipa EKOS visine 12m., proizvodnje ELDON PLUS; Stub je proizveden u skladu sa EN 40/1-9. i atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m2.;Pozicija obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova; Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađenog stuba.

70.  Ugradnja LED svjetiljki – “Nudimo: Nabavku, transport i ugradnju svjetiljki tipa „XSP2 HO GenE, ver. E, input F", proizvodnje CREE, sljedećih karakteristika: snage 96W, nominalnog fluksa 14691 lm (efikasnost dioda 146 lm/W), sa drajverom koji omogućava "virtual midnight" autonomni scenario rada. Boja svjetla je 4000K (+/- 300K), kratke optike (0.75) „275“, CRI≥70. Faktor snage > 0,96. L80B10, >140,000h, IP66 (IEC 60529), IK08. Svetiljka je predvidjena za montažu na liru promjera fi 60mm. Svetiljka je sa pokretnim zglobom i ima mogućnost promjene ugla +/-20⁰. Kućište je sive boje izradjeno od legure aluminijuma. Integrisana prenaponska zaštita 10kV (Klasa I) (EN61000-4-5). Svetiljka posjeduje CE i ENEC sertifikate i usklađena je sa CEI EN 62471; Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađene svjetiljke.” 

75. Izrada kablovskih završetaka – “Nudimo: Izradu kablovskih završetaka bakarnim cjevastim papučicama za gnječenje – DIN 46235 tipa FCPC-u 16/10 mm. Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađenog završetka.” Dakle, ponuđač je za svaku stavku ponudio tehničke karakteristike iz tehničke specifikacije uz brisanje naznake “ili ekvivalentno” čime je ponuđač za ove stavke ponudio tehničke karakteristike, tip proizvoda, proizvođača, koji je naveden u tenderskoj dokumentacijom, pa je njegova ponuda ocijenjena kao ispravna u ovom dijelu..
Dakle, Komisija je nakon što je provjerila Finansijski dio ponude i uslove ponude ocjenila da je Finansijski dio ponude dat u odnosu na sve stavke Tehničke specifikacije, odnosno predmjera radova, da su pojedinačne i ukupna ponuđena cijena iskazane na predviđen način i da su ponuđene tražene karakteristike, i da su uslovi ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača
· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača »BEMAX« d.o.o. Podgorica br. 1400/20 od 28.01.2020.g. pečatirana i svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača izvršnog direktora Veselina Kovačevića i ovlašćenog zastupnika Sonje Novaković, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača »GEOPROMET» D.O.O. Podgorica br. 14/20 od 28.01.2020.g. pečatirana i svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača izvršnog direktora Ivana Delića, original

Ponuđač je shodno načinu dostavljanja ponude-samostalna ponuda sa podizvođačem, dostavio izjave ovlašćenih lica ponuđača nepostojanja sukoba interesa iz člana 17 stav 1 i 2 ZJN. Od strane Komisije nije utvrđen sukob interesa na strani ponuđača

Za dokazivanje ispunjavanja obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja predviđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom  ovaj ponuđač je u ponudi dostavio:
da  je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata
· Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave registarski broj 5-0349533/016 PIB 02643448 za »BEMAX« d.o.o. Podgorica, od 21.11.2019. godine,gdje je navedena pretežna djelatnost 2363 Proizvodnja svježeg betona i sa podacima o ovlašćenim licima, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, br. 03/2-1-3670/2-19 od 29.avgusta 2019. godine, sa spiskom djelatnosti, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Ministarstvo finansija Crne Gore, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici - Podaci o registrovanom privrednom subjektu za »BEMAX« d.o.o. Podgorica od 04.12.2019. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije, čime je dokazao da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju 
da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište
· Poreska uprava, Sektor za velike poreske obveznike, - Uvjerenje broj: 03/6-372/2-20 od 20. januara 2020. godine, da je poreski obveznik »BEMAX« d.o.o. Podgorica, zaključno sa 20.01.2020.  godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu: Poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 12/2019 godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2018.godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2019.god. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Glavni grad Podgorica, Uprava lokalnih javnih prihoda – Uvjerenje broj 15-UPUV-430/20-132/1 od 24.01.2020. godine da je »BEMAX« d.o.o. Podgorica na dan izdavanja ovog uvjerenja, uredno prijavilo, obračunalo i izvršilo sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa i to: pravovremeno prijavilo, obračunalo i izmirilo porez na nepokretnosti za 2019.godinu, prijavilo i izmirilo obavezu prireza na porez zaključno sa 31.12.2019. godine, izmirilo obavezu na osnovu lokalne komunalne takse zaključno sa 30.11.2019. godine, izmirilo naknadu za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada- Podgorica za 2019. godinu i na taj način izmirilo sve poreske obaveze zaključno sa datumom izdavanja ovog uvjerenja, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Opština Tivat, Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode,Odjeljenje lokalnih javnih prihoda – Uvjerenje broj: 08-411/20-up-13/1 od 21.01.2020. godine, da je »BEMAX« d.o.o. Podgorica iz Podgorice, prema evidenciji ovog organa: pravovremeno prijavilo, obračunalo i izmirilo porez na nepokretnosti za 2019. godinu i na taj način izmirilo sve poreske obaveze zaključno sa datumom izdavanja uvjerenja, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Opština Bar, Sekretarijat za finansije – Uvjerenje broj: 05-427/19-UV-329 od 04.12.2019. godine, da je »BEMAX« d.o.o. Podgorica iz Podgorice, uredno obračunalo, prijavilo i izmirilo obavezu poreza na nepokretnosti za 2019. godinu i nema obaveza po osnovu drugih lokalnih javnih prihoda sa danom izdavanja uvjerenja, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Opština Budva, Uprava lokalnih javnih prihoda – Uvjerenje broj: UP UV 21-411-40 od 21.01.2020. god., da je »BEMAX« d.o.o. Podgorica, uredno prijavilo, obračunalo i izmirilo svoje obaveze prema evidenciji ove uprave, i to: pravovremeno obračunalo, prijavilo i izmirilo obaveze poreza na nepokretnosti za 2019. godinu i na taj način izmirio poreske obaveze zaključno sa datumom izdavanja uvjerenja, dostavljeno u formi neovjerene kopije, čime je dokazao da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište.
da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare
· Ministarstvo pravde – Uvjerenje broj: 05/2-041-1030/20 od 27.01.2020. godine, da za pravno lice »BEMAX« d.o.o. Podgorica čije je odgovorno lice Veselin Kovačevića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Ministarstvo pravde – Uvjerenje broj: 05/2-041-1029/20 od 27.01.2020. godine, da za pravno lice »BEMAX« d.o.o. Podgorica čije je odgovorno lice Sonju Novaković, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Osnovni sud u Podgorici – Uvjerenje, Ku 2019/9133 od 28.11.2019. god., da se protiv pravnog lica »BEMAX« d.o.o. Podgorica kod ovog suda ne vodi krivični postupak za krivična djela iz nadležnosti ovog suda, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Viši sud u Podgorici – Uvjerenje Ku.br 1738/19 od 22.11.2019. godine, da se protiv firme »BEMAX« d.o.o. Podgorica, prema podacima iz upisnika za krivična djela iz nadležnosti ovog suda, ne vodi krivični postupak, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Ministarstvo pravde – Uvjerenje, broj: 05/2-72-15481/19 od 19.11.2019. god., da za Veselina Kovačevića ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji o osuđivanosti lica, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Osnovni sud u Podgorici – Uvjerenje Ku 2019/9134 od 28.11.2019. god., da se Kovačević Veselin ne nalazi u evidenciji za krivična djela iz nadležnosti ovog suda, pa se protiv stranke sada ne vodi krivični postupak, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Viši sud u Podgorici – Uvjerenje Ku.br 1737/19 od 22.11.2019. godine, da se protiv Kovačević Veselina ne vodi krivični postupak, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Ministarstvo pravde – Uvjerenje broj: 05/2-72-15479/19 od 19.11.2019. godine, da za Sonju Novaković ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji o osuđivanosti lica, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Osnovni sud u Podgorici – Uvjerenje Ku 2019/9132 od 28.11.2019. godine, da se Sonja Novaković ne nalazi u evidenciji za krivična djela iz nadležnosti ovog suda, pa se protiv stranke sada ne vodi krivični postupak, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Viši sud u Podgorici – Uvjerenje Ku.br. 1736/19 od 22.11.2019. godine, da se protiv Sonje Novaković ne vodi krivični postupak, dostavljeno u formi neovjerene kopije, čime je dokazao da on, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, a koji dokazi nijesu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom
· Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje, broj UPI 107/7-1223/2 od 27.04.2018. godine, kojim se izdaje licenca projektanta i izvođača radova “BEMAX” DOO Podgorica, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje, broj UPI 107/7-1223/4 od 05.07.2018. godine, kojim se izdaje licenca projektanta i izvođača radova “BEMAX” DOO Podgorica, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje, broj UPI 107/7-1223/6-2018 od 13.09.2019. godine, kojim se dopunjava Rješenje broj: UPI 107/7-1223/4 od 05.07.2018. godine za “BEMAX” DOO Podgorica, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, 04Broj: 04/6-228/12-6665/2 od 16.05.2012.godine, kojim se izdaje BEMAX d.o.o Podgorica Dozvola za vršenje poslova miniranja, koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti, u formi neovjerene kopije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, 04Broj: 04/2-UPI-228/14-764/2 od 10.03.2014.godine, kojim se izdaje Rješenje za izmjenu Dozvole za vršenje poslova miniranja BEMAX d.o.o Podgorica, 04Broj: 04/6-228/12-6665/2 od 16.05.2012.godine zbog promjene podataka o odgovornom licu, umjesto Milorada Maraša, određuje se Miloš Kilibarda, dipl.ing.rudarstva, u formi neovjerene kopije, Uprava za nekretnine, licenca br. 02-3881/1 od 19.07.2018. godine, kojom se potvrđuje da “GEOPROMET” D.O.O. Podgorica ispunjava uslove za izvođenje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Uprava za nekretnine, licenca br. 02-3580/2-16 od 28.03.2017. godine, kojom se potvrđuje da “GEOPROMET” D.O.O. Podgorica ispunjava uslove za projektovanje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, dostavljeno u formi neovjerene kopije, čime je ponuđač ispunjenost uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i uslova propisanog na osnovu zakona o eksplozivnim materijama dokazao samostalno, dok je uslov propisan na osnovu Zakona o državnom premjeru, dokazao preko podugovarača “GEOPROMET” D.O.O. Podgorica, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Za dokazivanje ispunjavanja fakultativnih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja predviđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom ovaj ponuđač je u ponudi dostavio:
Izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova

· Izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, da posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih radova imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli pečatirana i svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača izvršnog direktora Veselina Kovačevića i ovlašćenog zastupnika Sonje Novaković, dostavljena u originalu. U izjavi su navedena sledeća lica: Veselin Kovačević, koji će zauzimati funkciju lica izvršni direktor »BEMAX« d.o.o. Podgorica -rukovodeće lice odgovrno za realizaciju ugovora i ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, za koga su dostavljeni sljedeći dokazi: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje, broj UPI 107/7-165/2 od 07.03.2018. godine, kojim se Veselinu Kovačeviću izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, u formi neovjerene kopije; i Rješenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva, broj 34/18-04-3372/2 od 04.05.2018. godine, kojim se utvrđuje da Veselin Kovačević iz Podgorice dipl. inžinjer građevinarstva ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za državne puteve (auto-puteve, brze saobraćajnice, magistralne i regionalne puteve), tunele dužine preko 200 m i mostove raspona preko 30 m, neovjerena kopija; Kopija radne knjižice na ime Veselin Kovačević; Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje za Veselina Kovačevića na Obrazcu M-1A od dana 02.03.2007. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Fond za zdravstveno osiguranje-Kopija potvrde prijave-odjave na zdravstveno osiguranje za Veselina Kovaćevića - Obrazac MZ-3 od dana 05.03.2007. godine, neovjerena kopija, Potvrda poslodavcu o zaposlenima BEMAX” DOO Podgorica, za fizičko lice Veselina Kovačevića, od 16.11.2016. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica, broj: 03/8-1-1792/15 od 17.01.2020. godine, Uvjerenje da se Veselin Kovaćević vodi u Centralnom registru obveznika poreza, obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave CG kao zaposleni kod »BEMAX« d.o.o. Podgorica sa datumom prijave osiguranja na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, u formi neovjerene kopije; Sonja Novaković, koja će zauzimati funkciju ovlašćenog zastupnika “Bemax”doo Podgorica rukovodeće lice odgovorno za realizaciju ugovora, za koju su dostavljeni sledeći dokazi: Kopija radne knjižice na ime Novaković Sonja; Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje za Novaković Sonju - Obrazac M-1A od dana 17.06.2007. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Fond za zdravstveno osiguranje- potvrde prijave-odjave na zdravstveno osiguranje za Novaković Sonju - Obrazac MZ-3 od dana 16.07.2007. godine, neovjerena kopija;  Potvrda poslodavcu o zaposlenima BEMAX” DOO Podgorica, za fizičko lice Novaković Sonja od dana 02.07.2010. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica broj: 03/8-1-1792/16 od 17.01.2020. godine – Uvjerenje da se Novaković Sonja vodi u Centralnom registru obveznika poreza, obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave CG kao zaposleni kod »BEMAX« d.o.o. Podgorica, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Deis Krivošić (građevinski inženjer saobraćajnog smjera, nivo VII podnivo 1), koji će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu-građevinski radovi na trasi, za kojeg je dostavljena sledeća dokumentacija: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje, broj UPI 107/7-167/2 od 20.02.2018. godine, kojim se Krivošić Deis, spec.sci.građ.-smjer saobraćajni, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, dostavljeno u formi neovjerene kopije;  Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Rješenje, broj 34/18-04-3857/2 od 29.05.2018. godine, kojim se utvrđuje da Krivošić Deis iz Bijelog Polja dipl. inženjer građevinarstva ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za državne puteve (auto-puteve, brze saobraćajnice, magistralne i regionalne puteve), neovjerena kopija; Kopija radne knjižice na ime Krivošić Deis, neovjerena kopija; Potvrda poslodavcu o zaposlenima »BEMAX« d.o.o. Podgorica, za fizičko lice Krivošić Deis od dana 02.06.2017. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica broj: 03/8-1-1792/17 od 17.01.2020. godine – Uvjerenje da se Krivošić Deis vodi u Centralnom registru obveznika poreza, obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave CG kao zaposleni kod »BEMAX« d.o.o. Podgorica dostavljeno u formi neovjerene kopije; Krunić Goran (građevinski inženjer konstruktivnog smjera, nivo VII podnivo 1), koji će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi na izradi potpornih zidova, za kojeg su dostavljeni sledeći dokazi: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje, broj UPI 107/7-298/2 od 26.02.2018. godine, kojim se Goranu Kruniću, dipl.ing.građ.-smjer konstruktivni, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Kopija radne knjižice na ime Goranu Krunić, neovjerena kopija, Potvrda poslodavcu o zaposlenima »BEMAX« d.o.o. Podgorica, za fizičko lice Goran Krunić od dana 19.01.2016. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica broj: 03/8-1-1792/20 od 17.01.2020. godine, Uvjerenje da se Goran Krunić vodi u Centralnom registru obveznika poreza, obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave CG kao zaposleni kod »BEMAX« d.o.o. Podgorica, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Lakušić Marko (elektrotehnički inženjer, smjer energetika i automatika, nivo VII podnivo 1), koji će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojednih vrsta radova na objektu-elektrotehnički radovi na javnoj rasvjeti, za kojeg su dostavljeni sljedeći dokazi: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje, broj UPI 107/7-1430/2 od 08.06.2018. godine, kojim se Lakušić Marku, dipl.ing.elektrotehnike-stepen specijaliste energetika i automatika, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Ministarstvo ekonomije, Rješenje broj 310-1042/2019-2 od 12.07.2019. godine, kojim se Lakušić Marku, dipl. inženjeru elektrotehnike utvrđuje da ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za prenosni elektroenergetski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10kV i više i kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 10kV i više) i proizvodni elektroenergetski objekat (elektrane snage 1MVA i više (hidroelektrane, termoelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i dr.), dostavljeno u formi neovjerene kopije; kopija radne knjižice na ime Lakušić Marko, neovjerena kopija; Potvrda poslodavcu o zaposlenima »BEMAX« d.o.o. Podgorica, za fizičko lice Lakušić Marko od dana 04.08.2014. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica broj: 03/8-1-1792/10 od 17.01.2020. godine – Uvjerenje da se Lakušić Marko vodi u Centralnom registru obveznika poreza, obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave CG kao zaposleni kod »BEMAX« d.o.o. Podgorica, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Kilibarda Miloš (inženjer rudarsva, nivo VII podnivo 1 ), koji će zauzimati funkciju lica odgovorneg za izradu plana miniranja, za koje lice su dostavljeni sledeći dokazi: Savezna Republika Jugoslavija, Republika Srbija, Rudarsko geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Diploma o stečenom visokom obrazovanju za Kilibardu Miloša, diplomirani inženjer rudarstva za podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina i izradu podzemnih prostorija, broj 825 od 23.02.1998.godine, neovjerena kopija; Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo privrede, broj 06-2658/2-2000 od 04.11.2002.godine, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na rukovodnim radnim mjestima u rudarskim preduzećima na ime Kilibarda Miloš, dipl.ing.rudarstva, neovjerena kopija, Kopija radne knjižice na ime Kilibarda Miloš, neovjerena kopija, Potvrda poslodavcu o zaposlenima BEMAX” DOO Podgorica, za fizičko lice Kilibardu Miloša, od 01.04.2013. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica broj: 03/8-1-1792/6 od 17.01.2020. godine – Uvjerenje da se Kilibarda Miloš vodi u Centralnom registru obveznika poreza, obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave CG kao zaposleni kod »BEMAX« d.o.o. Podgorica, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Čvorović Radenko (rudarski tehničar), koji će zauzimati funkciju odgovornog lica za poslove miniranja, za koju je dostavljena sledeća dokumentacija: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, Broj: 30-281/17-UPI-1822/2 od 30.06.2017.godine, kojim se izdaje Odobrenje za vršenje poslova nadzemnog miniranja zaposlenom licu u BEMAX d.o.o Podgorica, Radenku Čvoroviću sa prebivalištem u Nikšiću, u formi neovjerene kopije; Rudnici boksita Nikšić, Sektor za rudarstvo i geologiju br. 08-921 od 06.03.1993. godine - Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za poslove palioca mina na ime Radenko Čvorović, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo privrede, broj 06-4085/3-99 od 20.03.2000.godine, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na rukovodnim radnim mjestima u rudarskim preduzećima na ime Radenko Čvorović; neovjerena kopija, Kopija radne knjižice na ime Radenko Čvorović, neovjerena kopija;  Potvrda poslodavcu o zaposlenima "BEMAX” DOO Podgorica, za fizičko lice Radenko Čvorović, od 04.03.2013. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica broj: 03/8-1-1792/12 od 17.01.2020. godine – Uvjerenje da se Radenko Čvorović vodi u Centralnom registru obveznika poreza, obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave CG kao zaposleni kod »BEMAX« d.o.o. Podgorica, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Kandić Bojan, koji će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera za izvođenje geodetskih radova i projektovanje geodetskih radova, za koga su dostavljeni sledeći dokazi: Uprava za nekretnine, Ovlašćenje br. 02-495/3 od 04.04.2012. godine, kojom se potvrđuje da je Kandić Bojan položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Uprava za nekretnine, Ovlašćenje br. 02-495/2 od 04.04.2012. godine, kojom se potvrđuje da je Kandić Bojan položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova u oblasti: osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, dostavljeno u formi neovjerene kopije, Kopija radne knjižice na ime Kandić Bojan, Potvrda poslodavcu o zaposlenima “GEOPROMET” D.O.O. Podgorica, za fizičko lice Kandić Bojan, od 04.12.2015. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica broj: 03/8-1-66702/11 od 04.12.2019. godine – Uvjerenje da se Kandić Bojan vodi u Centralnom registru obveznika poreza, obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave CG kao zaposleni kod “GEOPROMET” D.O.O. Podgorica, dostavljeno u formi neovjerene kopije, čime je ponuđač dokazao ispunjenost ovog uslova u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Komisija za otvaranje ponuda je prilikom ocjene ispravnosti ponude ponuđača u ovom dijelu, cijenila i osnovanost primjedbe ovlašćene predstavnice ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić Katarina Radović na ponudu ovog ponuđača »BEMAX« d.o.o. Podgorica, sa sjednice javnog otvaranja ponuda i ocijenila da su primjedbe neosnovane. 

Naime, neosnovan je navod da «Dostavljenim dokazima za lice Kilibarda Miloš, tj. Uvjerenjem Ministarstva privrede broj: 06-2658/2-2000 od 04.11.2002. godine, ovaj ponuđač nije dokazao da isti ispunjava uslove na način kako je to propisano Zakonom o eksplozivnim materijama, budući da se u ponudi ne nalazi dokaz da je ovo lice prošlo provjeru stručnog osposobljavanja i na osnovu istog dato odgovarajuće Uvjerenje od strane nadležnog organa.”, a ovo iz razloga što se, kako je Komisija utvrdila, Miloš Kilibarda  u Izjavi navodi kao lice odgovorno za izradu plana miniranja, a Zakonom o eksplozivnim materijama, član 57, je propisano da plan miniranja izrađuje lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja rudarske struke i položen stručni ispit, u skladu sa propisima o rudarstvu, a što je ponuđač, time što je za ovo lice dostavio Diplomu Univerziteta u Beogradu,  o stečenom visokom obrazovanju i nazivu diplomirani inženjer rudarstva i Uvjerenje Vlade Republike Crne Gore, Ministarstvo privrede, od 04.11.2002.godine, o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na rukovodnim radnim mjestima u rudarskim preduzećima, i dokazao.

Dalje, neosnovan je i navod koji glasi: «Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude u tački 10 je predviđeno: "Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom". Kako u ponudi ovog ponuđača nije dostavljen Ugovor o angažovanju podizvođača, a koje zaključenje Ugovora prilikom angažovanja drugog pravnog subjekta se izričito zahtijeva članom 122 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, to ovaj ponuđač nije u svojoj ponudi dostavio dokaz da ispunjava ovaj uslov predviđen Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude.«  Naime, kako je Komisija utvrdila Ponuđač u Izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača pod rednim brojem osam navodi  Kandić Bojana, lice koje će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera za izvođenje geodetskih radova i projektovanje geodetskih radova, zaposleno kod podizvođača “GEOPROMET” DOO Podgorica, za koje lice je Pozivom za javno nadmetanje, tačka  XV, shodno  Izmjeni br. 7 tenderske dokumentacije  od 20.01.2020. godine, zahtijevano ovlašćenje za izvođenje i ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova koje izdaje Uprava za nekretnine na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, pa, Komisija smatra, da je ovdje neosnovano pozivanje na Zakon o planiranju prostora i izgradnju objekata, član 122 stav 2 a ovo iz razloga što se član 122 odnosi na ovlašćene inženjere arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i mašinski struke tj. ne odnosi se na inženjere geodezije. Osim toga, tenderskom dokumentacjom se od ponuđača nigdje ne zahtijeva dostavljanje dokaza o tome da su mu kapaciteti stavljeni na raspolaganje. 
Dalje, neosnovan je i navod da u obrascu IR2 za lice Kandić Bojan nije navedena funkcija u skladu sa Izmjenom br. 7 tenderske dokumentacije od 20.01.2020.godine. Naime, u tenderskoj dokumentaciji, tačka XV Poziva, Izmjena br. 7, stoji: “Ovlašćeni inženjer za geodetske radove (najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija) Ovlašćenje za izvođenje i ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova koje izdaje Uprava za nekretnine na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.“ a u obrascu IR2 za ovo lice je navedena funkcija ”Specijalista geodezije koji je Ovlašćen za: izvođenje geodetskih radova i projektovanje geodetskih radova”, to Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda nalazi da je ponuda u ovom dijelu ispravna budući da se tenderskom dokumentacijom za ”ovlašćenog inženjera za geodetske radove” zahtijeva ovlašćenje za projektovanje geodetkih radova i ovlaćenje za izvođenje geodetskih radova to znači da ovlašćeni inženjer za geodetske radove treba da bude ovlašćen i za projektovanje i za izvođenje geodetskih radova.

Neosnovana je i primjedba da se iz dostavljenih dokaza u ponudi ovog ponuđača, ne može utvrditi da li lice Čvorović Radenko ima potrebne stručne kvalifikacije predviđene Zakonom o eksplozivnim materijama. Naime, kako je Komisija utvrdila Tenderskom dokumentacijom (Izmjena broj 5) u odnosu na ovo lice se zahtijeva kako slijedi: ”Lice odgovorno za poslove miniranja (rudarski tehničar, najmanje III nivoa kvalifikacija) Odobrenje za poslove miniranja shodno članu 58 Zakona o eksplozivnim materijama.“ a u ponudi je za Čvorović Radenka (rudarski tehničar), koji će zauzimati funkciju odgovornog lica za poslove miniranja, dostavljeno Odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, Broj: 30-281/17-UPI-1822/2 od 30.06.2017.godine, za vršenje poslova nadzemnog miniranja zaposlenom licu u BEMAX d.o.o Podgorica, Radenku Čvoroviću, koje je odobrenje izdao nadležni organ, a na osnovu člana 19 i 58 Zakona o eksplozivnim materijama (Sl. List CG  broj 49/08, 58/08, 40/11, 31/14, 31/17) kako stoji u uvodu Rješenja.
Izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova

· Izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova, da je ponuđač »BEMAX« d.o.o. Podgorica tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova  i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli pečatirana i potpisana od strane ovlašćenih lica ponuđača, izvršnog direktora Veselina Kovačevića i ovlašćenog zastupnika Sonje Novaković dostavljena u originalu

U izjavi su dati podaci o tehničkoj opremi zahtijevanoj tenderskom dokumentacijom i to: 

za zemljane radove: lafetna bušilica, bager, buldozer, grejder, utovarivač, valjak za sabijanje tla, vibro ploča; za asfalterske radove: finišer, valjak za valjanje asfalta, sjekač za asfalt, prskalica za emulziju i za transport: kamion, automikser, auto dizalica, čime je ponuđač dokazao  ispunjenost ovog  uslova.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je prilikom ocjene ispravnosti ponude ponuđača u ovom dijelu, cijenila i osnovanost primjedbe ovlašćene predstavnice ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić Katarine Radović, sa sjednice javnog otvaranja da je na poziciji 44 navedeno: "Vrsta: Ravnjača za asfalt. Karakteristike: dužina 4 m", čime ovaj ponuđač nije postupio u skladu sa obrascem, gdje je navedeno da se moraju navesti više karakteristika ponuđene opreme, a za ravnjaču je data samo jedna karakteristika” i ocijenila da je  primjedba neosnovana iz razloga što je Komisija dužna da cijeni ispravnost ove Izjave u odnosu na zahtjeve iz tenderske dokumentacije kojom dokumentacijom je u odnosu na Izjavu o tehničkoj opremi navedena vrsta sredstava i opreme potrebne za izvođenje predmetnih  radova, kako slijedi: za zemljane radove: lafetna bušilica, bager, buldozer, grejder, utovarivač, valjak za sabijanje tla i vibro ploča. za asfalterske radove: finišer, valjak za valjanje asfalta, sjekač za asfalt, prskalica za emulziju; za transport: kamion, automikser, auto dizalica, pa kako punuđač u ovoj Izjavi nije ni bio dužan da navodi „ravnjaču“  to  je i primjedba neosnovana.
Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača 
· Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja- da ponuđač namjerava da angažuje podizvođača:

1. “GEOPROMET” D.O.O. Podgorica, adresa: Dr Vukašina Markovića broj 148, 81000 Podgorica, sa procentualnim učešćem od 0,16% od ukupne vrijednosti ponude, za cjelokupne geodetske radove za koje posjeduje Licencu za izvođenje geodetskih radova i Licencu za projektovanje geodetskih radova, za koje će angažovati svojeg stalno zaposlenog Bojana Kandića, specijalistu geodezije ovlašćenog za: izvođenje geodetskih radova i projektovanje geodetskih radova, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenih lica ponuđača, izvršnog direktora Veselina Kovačevića i ovlašćenog zastupnika Sonje Novaković u original, čime je ispunjen uslov u pogledu dostavljanja predmetne izjave.
· Nacrt ugovora o javnoj nabavci, svojeručno potpisan od strane ovlašćenog lica i ovlašćenog zastupnika ponuđača, u formi originala, čime je od strane ovog ponuđača ispunjena obaveza po osnovu zahtjeva iz tenderske dokumentacije koji se odnosi na davanje saglasnosti na Nacrt ugovora.
· Garancija ponude koju je izdala PRVA BANKA CG, broj: 04-423-1602911.9-1 od 24.01.2020. god, za »BEMAX« d.o.o. Podgorica, na iznos od 740.000,00 €, sa rokom važenja do 07.05.2020.godine, uključujući i taj dan, u formi originala. Garancija ponude sadrži klauzulu da je validna i ukoliko je perforirana, a saglasno zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, i ista je povezana u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude, što je u skladu sa Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude iz Tenderske dokumentacije- način dostavljanja garancije ponude, čime je od strane ovog ponuđača ispunjena obaveza po osnovu zahtjeva iz tenderske dokumentacije koji se odnosi na garanciju ponude.
Pored navedenog, ponuđač je u svojoj ponudi dostavio: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave registarski broj 5-0271970/013, PIB 02445565 za “GEOPROMET” D.O.O. Podgorica od 03.12.2019. godine, sa podacima o ovlašćenim licima, u formi neovjerene kopije, Ministarstvo finansija Crne Gore, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici - Podaci o registrovanom privrednom subjektu za “GEOPROMET” D.O.O. Podgorica od 15.10.2019. godine, u formi neovjerene kopije.
Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da je samostalna ponuda sa podizvođačem ponuđača »BEMAX« d.o.o. Podgorica, dostavljena u skladu sa uslovima iz poziva za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, te je kao takva ocijenjena ispravnom u smislu odredbi člana 99 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano „Ispravna ponuda je ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove utvrđene pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom“.

2. AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, adresa: ul. Voja Deretića bb, 81400 Nikšić
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je u postupku pregleda i ocjene ispravnosti ponude ponuđača  AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, postupajući shodno članu 101 stav 2 Zakona o javnim nabavkama kojim stavom  je propisano da se ponude ocjenjuju provjerom da li je sadržaj ponude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izvršila provjeru ponude na način propisan Pravilikom o metodologiji iskazivanja podkriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, član 16  stav 1 i  ocijenila da je ponuda ispravna.
Naime, Ponuda je podesena u zatvorenoj koverti na kojoj su sa prednje strane ispisani: naziv i adresa naručioca, broj poziva javnog nadmetanja i tekst sa naznakom ”Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“ i  ispisan  naziv i adresa ponuđača kako bi ponuda mogla da se vrati ponuđaču neotvorena u slučaju da je neblagovremeno dostavljena. Ponuda je pripremljena kao jedinstvena cjelina i svaka prva stranica svakog lista ponude, osim garancije (jedan list) je označen rednim brojem lista i ukupnim brojem listova (1 od 193 do 193 od 193). Stranice pripremljene od strane ponuđača, označene su i potpisom ponuđača. Ponuda je povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena pečatnim voskom sa otiskom pečata ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude ili jemstvenik.

Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.

Za pripremanje ponude, ponuđač je, u skladu sa Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude iz Tenderske dokumentacije, koristio obrasce iz tenderske dokumentacije:

· Naslovna strana ponude 

· Sadržaj ponude ponuđača, 

· Ovlašćenje za Radenka Čvorovića da vrši potpisivanje ponude i kompletne dokumentacije, te da vrši sve potrebne pravne i tehničke radnje u navedenom postupku javne nabavke do pravosnažnog okončanja istog,potpiše ugovor o javnoj nabavci sa Naručiocem u slučaju da ponuda ad “Mehanizacija i programat” Nikšić bude izabrana kao najpovoljnija, rukovodeće lice ponuđača ovlašćeno za izvršenje Ugovora o javnoj nabavci, dato dana 10.01.2020. godine, od strane predsjednika,članova Odbora direktora i sekretara, original 

· Podaci o ponudi i ponuđaču- Ponuda se podnosi kao samostalna ponuda sa podizvođačem
· Podaci o podnosiocu samostalne ponude AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, sa svojeručnim potpisom izvršnog direktora Radenka Čvorovića, original

· Podaci o podizvođaču u okviru samostalne ponude Društvo za projektovanje, inženjering i proizvodnju »TELEVEX« d.o.o. Podgorica, sa procentualnim učešćem od 0,23% - izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu-elektrotehničkih radova (jaka struja) i to: izvođenje elektrotehničkih radova na javnoj rasvjeti i nabavka svog potrebnog materijala i opreme koji se odnosi na izvođenje povjerenih radova (pozicija iz Finansijskog dijela ponude ponuđača ad ”Mehanizacija i programat” Nikšić pod rednim brojem 52, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79 i dio stavke 64 koji se donosi na ugradnju HDPE cijevi fi 63mm l=0,8m (tri po stubnom mjestu), ankera sa maticama M20x600mm (4 komada po stubu) ankerne ploče 400x400x10mm i provlačenje trake Fe/Zn 25x4mm (l=2m) kroz temelj.

· Podaci o podizvođaču u okviru samostalne ponude Građevinsko, geodetski radovi, izvođenje, nadzor i projektovanje »DING« d.o.o. Podgorica, sa procentualnim učešćem od 0,315 % - geodetske radove koji obuhvataju sva geodetska mjerenja tj prenošenja podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu, geodetske radove koji obuhvataju geodetsko obilježavanje trase kablovskog voda i pozicija temelja rasvjetnih stubova, kao i sva ostala neophodna geodetska mjerenja tj prenošenja podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu, izrada katastra izvedenih instalacija koja obuhvata: geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda, a prije zatrpavanja rova,geodetsko snimanje nakon završetka radova radi evidentiranja polažaja izvedenih stubova i izradu dokumentacije izvedenog stanja shodno Pravilniku o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata. Primjerak dokumentacije izvedenog stanja predati Naručiocu, nabavka, ugradnja i stabilizacija tačaka osnovne mreže, nabavka i ugradnja tačaka kontrolne mreže, nulta serija mjerenja sa izradom grafičke i numeričke dokumentacije, kontrolna serija mjerenja sa izradom grafičke i numeričke dokumetacije, to jest pozicije pod rednim brojem 1, 51 ,80, 82, 83, 84 i 85 iz Finansijskog dijela ponude ponuđača AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić, čime je od strane ovog ponuđača, ispunjena obaveza u pogledu dostavljanja podataka o ponudi i ponuđaču, a sve u skladu sa načinom podnošenja ponude
· Finansijski dio ponude i uslovi ponude, potpisani svojeručnim potpisom izvršnog direktora Radenka Čvorovića i ovjereni pečatom ponuđača, original
· Ponuđena cijena:

	              27.308.080,24 € bez PDV-a  

	5.734.696,85 € PDV

	              33.042.777,09 € ukupan iznos sa PDV-om


Predmet nabavke će se realizovati po tehničkoj dokumentaciji-projektnoj dokumentaciji koju je izradilo: D.O.O. »PUT-INŽENJERING« iz Podgorice sa podugovaračima: »GEOPROJEKT PERIŠIĆ« d.o.o. Podgorica, »GEOTEHNIKA PLUS« d.o.o.Nikšić, »EXPLORING« d.o.o.Nikšić i »DECOM MONTENEGRO« d.o.o. Podgorica; Revident: Konzorcijum »GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING« d.o.o. Podgorica, u sastavu:»GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING« d.o.o. Podgorica, »SPINEL« d.o.o. Kotor i  INSTITUT »SIGURNOST« d.o.o. Podgorica, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata  i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta.
Nacrt i obračun troškova, metode građenja, stručni nadzor i primo-predaja radova, vršiće se shodno ugovornoj dokumentaciji, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakon o zaštiti prirode, Zakonom o građevinskom proizvodu i podzakonskim aktima: Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige, Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata.
( Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Uslovi ponude:

· Rok izvršenja ugovora je: 3 (tri) kalendarske godine od dana uvođenja izvođača u posao. 

· Mjesto izvršenja ugovora je: Određeno predmetom javne nabavke (predmet javne nabavke je ustupanje izvođenje radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje–Čevo–Nikšić, dionica Cetinje–Čevo, dužine 23 km) 
· Način i dinamika isporuke/izvršenja: u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.

· Garantni rok: Garantni rok je 5 godina od završene primopredaje radova (i odnosi se i na ugrađenu opremu, instalacije i uređaje). U slucaju da se u toku garantnog roka utvrde nedostaci na radovima garatni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.Izvođač je dužan da za ovaj dio radova produži važenja Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u protivnom Naručilac će aktivirati Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.
· Garancije kvaliteta: Dokazi o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdati od strane ovlašćenih organizacija.

· Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Prethodna ispitivanja za ugrađene materijale i tekuća ispitivanja za ugrađene materijale i radove vrši Izvođač radova preko ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije). Kontrolna ispitivanja za ugrađene materijale i izvedene radove, vrši Naručilac preko stručnog nadzora odnosno ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije). U skladu sa clanom 14 stav 3 Nacrta ugovora o javnoj nabavci IZVOĐAČ je dužan da, obezbjedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalicija i opreme, izdate od strane ovlašćenih organizacija (akreditovanih laboratorija).

· Rok plaćanja: Plaćanje po odobrenim privremenim odnosno okončanoj situaciji će se izvršiti na žiro račun izvođača u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od strane Nadzornog organa.

· Način plaćanja: Ugovorene jedinične cijene su fiksne i obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu i plana upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plana upravljanja  građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elekro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i troškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja,  grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji;  mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova;  utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih  i  stambenenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postаvljanje i uklanjanja privremene sаobrаćаjne signаlizаcije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme;  polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; druge troškove po osnovu ispunjenja obaveza Izvođača iz člana 95 Zakona o planiranju prostora i izgranji obekata; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka, kao i sve druge troškove koje, shodno ugovoru o predmetnoj javnoj nabavci.
Avansno plaćanje u iznosu od 10%, izvršiće se nakon  dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ispostavljenoj avansnoj situaciji, u roku od 30 dana, a na žiro račun Izvođača. 
Na zahtjev Naručioca Izvođač je dužan da produži važenje avansne  garancije a do otplate avansa.
Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za plaćanje, biće zadržan iznos od 5%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u izvršenju ugovora, a do konačnog obračuna.Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.
Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora i/ili garanciji za avansno plaćanje istekao rok a garancija nije produžena.
Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.
Obračun  izvedenih radova će se vršiti preko građevinske knjige u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.
Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju  dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5-og u mjesecu, za radove izvedene u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.
Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu.
Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema, odobriti isplatu iz prethodnog stava. Plaćanje po odobrenim privremenim odnosno okončanoj situaciji će se izvršiti na žiro račun izvođača u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od strane  Nadzornog organa, u skladu sa članom 4 stav 5 Nacrta ugovora o javnoj nabavci.
· Period važenja ponude:  90 dana od dana javnog otvaranja ponuda
Komisija je prilikom ocjene ispravnosti Finansijskog dijela ponude i Uslova ponude provjerila da li je Finansijski dio ponude dat u odnosu na sve stavke iz tehničke specifikacije, odnosno predmjera radova iz tenderske dokumentacije, da li su  pojedinačne i ukupna ponuđena cijena iskazane na predviđeni način i našla da je finansijski dio ponude dat u odnosu na sve stavke iz tehničke specifikacije, odnosno predmjera radova (1-86), da su pojedinačne i ukupna ponuđena cijena iskazane na predviđeni način.   
Dalje, Komisija je provjerila da li su ponuđene tražene tehničke karakteristike ili njihovi ekvivalentni, dokazi o kvalitetu i drugi uslovi ponude, cijeneći pri tom i osnovanost primjedbe ovlašćenog predstavnika ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« Dragana Bačanovića, koja je navedena u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda br. 02-702/1 od 28.01.2020.godine kako slijedi: »u pozicijama 19, 20, 37, 38, 39, 40, 41, 57, 59 i 60 izvršena je izmjena predmjera radova predmetne tenderske dokumentacije, na način što je u tim pozicijama naveden proizvođač, što nije traženo tenderskom dokumentacijom, a pritom nije priložio nijedan sertifikat za te radove.
Naime, kako je Komisija utvrdila, Ponuđač je za svaku stavku iz tehničke specifikacije, odnosno predmjera radova u Finansijskom dijelu o ponude, kolona „opis predmeta“, prepisao tekst iz kolone “Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke iz Tehničke specifikacije, a u koloni »bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke«, doslovno prepisao tekst iz Tehničke specifikacije i predmjera radova,  kolona »Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija“, izuzimajući stavke 65,70, i 75, kod kojih je naručilac dao naznaku „ili ekvivalentno“, i  stavke: 19., 20., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 57. 59., 60., 67., 71., 72., 73., 75., 76., 77.
Naime, kod stavki: 19., 20., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 57. 59., 60., 67., 71., 72., 73., 75., 76., 77 ponuđač je doslovno prepisao tekst iz Tehničke specifikacije i predmjera radova i u nastavku naveo naziv proizvođača, i to na način kako slijedi po stavkama:  

19. Zaštita kosina visećim mrežama: “Nabavka, transport i postavljanje mreže od pocinkovane čelične žice prečnika 3mm, s heksagonalnim otvorima 8cm, za zaštitu kosina. Mjerenje i plaćanje: po m2 ugrađene mreže. proizvođač “Menadžer” doo Lukovac, Bosna i Hercegovina”, 20. Izrada cjevastih propusta: “Pozicija obuhvata: iskop i odvoz na deponiju STD 5 km, materijala za potrebe izrade objekta; nabavku, transport i ugradnju podložnog betona MB15 ispod temelja objekta, prefabrikovanih armiranobetonskih cijevi odgovarajućih prečnika, armature B500B i betona MB30 za sve elemente objekta (oblaganje cijevi, ulazna i izlazna glava); zatrpavanje objekta; izradu šljunčanog klina. Mjerenje i plaćanje: po m’ postavljene cijevi;  proizvođač Mehanizacija i programat” – Nikšić, Crna Gora”, 35.  Nabavka, transport i ugradnja PVC cijevi Ø 110mm: “Nabavka, transport i postavljanje PVC cijevi Ø110 mm kao rezervnih kablovica za eventualno provlačenje instalacija. U cijenu uračunati iskop kanalskog rova, polaganje dvije cijevi i zatrpavanje rova. Poprečni presjek rova b/h=40/80.  Nudimo PVC cijevi proizvođača: Peštan d.o.o. Aranđelovac, Srbija”, 37. Nabavka i ugradnja standardnih saobraćajnih znaka: “Nabavka, transport i montaža standardnih saobraćajnih znakova izrađenih prema detaljima iz projekta, pod nazivima, šifrom, izgledom i retroreflektujućim osobinama klase 3, u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji („Sl.list CG“ broj 32/14). Jediničnom cijenom obuhvaćena i isporuka i doprema do mjesta postavljanja, svih elemenata za pričvršćivanje na nosač (pojačanje,obujmice, zavrtnji, manžetne); proizvođač Model 5 d.o.o. – Beograd, Srbija”, 38. Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka: “Nabavka, transport i ugradnja stuba nosača saobraćajnog znaka od pocinčane čelične cijevi jednoličnog presjeka i debljine, prečnika 2''. Jediničnom cijenom obuhvaćena i priprema terena, iskop za temelje, izrada betonskih temelja, postavljanje i nivelisanje, pribor za veze između elemenata, zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše.  proizvođač Model 5 d.o.o. – Beograd, Srbija”, 39. Ugradnja elastične odbojne ograde sa katadiopterima, tip H1/W4, u bankini: “Nabavka, transport i postavljanje zaštitne odbojne ograde, sa ugradnjom katadioptera u žlijeb ograde, na rastojanju od 8m. Stepen zadržavanja i područja djelovanja: H1/W4. Plašt ograde: tip „B“. Mjerenje i plaćanje: po m’ ograde.  proizvođač Unipromet d.o.o. Čačak Srbija”, 40. Početni kosi element ograde L=12m: “Nabavka, transport i postavljanje početnih kosih elemenata ograde dužine L=12m. Stepen zadržavanja i područja djelovanja: H1/W4. Plašt elementa: tip „B“. Mjerenje i plaćanje: po komadu elementa dužine L=12m. proizvođač Unipromet d.o.o. Čačak Srbija”, 41. Smjerokazni stubići: “Nabavka, transport i postavljanje smjerokaznih stubića. Oblik, mjere i način izvođenja i postavljanja smjerokaznih stubića u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji („Sl.list CG“ br. 32/14). proizvođač “Metalplast” doo Srbac, Bosna i Hercegovina, 57. Polaganje fleksibilnih HDPE cijevi Ø110 mm: „Nabavka, transport i ugradnja fleksibilnih HDPE cijevi Ø 110mm za izradu kablovske kanalizacije za prolaz kablovskih vodova ispod saobraćajnice i trotoara, sa ugradnjom betona MB 15 u slojevima po 10cm ispod i iznad cijevi, odstojnih držača 4x110mm na svakih 0.8m trase kablovske kanalizacije i polaganjem polietilenske trake za upozorenje. Mjerenje i plaćanje: po m’ ugrađene cijevi. Proizvođač „ALPRO-ATT doo“ Trogir“, 59. Ugradnja pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm “Nabavka, transport i polaganjepocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm duž rova Traka se polaže u isti rov zajedno sa kablom javne rasvjete pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 50cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa iznad štitnika. Stavka obuhvata razvlačenje trake, povezivanje ukrsnih komada “traka - traka” i izradu međusobnih veza traka i veza trake sa stubovima javne rasvjete, preko djelova trake položenih kroz temelje stubova i zavrtnja na dnu stuba. Mjerenje i plaćanje: po m’ položene trake Proizvođač “DAHOP-Utva”, 60. Ugradnja ukrsnog komada “traka-traka”: “, Nabavka, transport i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm duž rova Traka se polaže u isti rov zajedno sa kablom javne rasvjete pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 50cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa iznad štitnika. Stavka obuhvata razvlačenje trake, povezivanje ukrsnih komada “traka - traka” i izradu međusobnih veza traka i veza trake sa stubovima javne rasvjete, preko djelova trake položenih kroz temelje stubova i zavrtnja na dnu stuba Proizvođač “DAHOP-Utva”. Mjerenje i plaćanje: po m’ položene trake;  67. Ugradnja dvokrake čelične konzole (lire): “Nabavka, transport i ugradnja dvokrake čelične konzole (lire) dužine 2m, prečnika fi 60mm, predviđena za montažu na visini 12m, Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađene lire.  proizvodnje ELDON PLUS doo Srbija”, 71. Ugradnja priključne ploče u stub: “Nabavka, transport i ugradnja priključne ploče opremljene sa dva osigurača FRA-16/6A. Ugrađuje se na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba. Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađene priključne ploče. proizvodnje ELDON PLUS doo Srbija”, 72. Ugradnja automatskog osigurača: Nabavka, transport i ugradnja u stubu javne rasvjete automatskog osigurača 10 A za napajanje monofazne OG priključnice. Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađenog osigurača. “Proizvođač Schneider Electric” 73. ugradnja OG priključnice 230 V/16A: “Nabavka, transport i ugradnja OG priključnice 230V/16A u gornjem dijelu stuba za povremeni priključak dekorativne rasvjete za ulično ukrašavanje ili drugih potrošača po potrebi. Stavkom uključena i ugradnja odgovarajućeg automatskog osigurača od 10A (1kom po stubu). Visina montaže priključnice na stubu je H=6m. Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađene priključnice.OG priključnice 230 V/16A sa zaštitnim kontaktom, proizvođač Schneider Electric”, 75. Izrada kablovskih završetaka: Izrada kablovskih završetaka bakarnim cjevastim papučicama za gnječenje – DIN 46235 tipa FCPC-u 16/10(8) ili ekvivalentno. Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađenog završetka Proizvođač bakarnih cjevastih papučica za gnječenje-DIN 46235: “Feman doo Jagodina, Srbija, Kodni broj: 601610, 76. Ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla: Nabavka, transport i ugradnja oznaka kablovskog voda (mesingane pločice dimenzija 92x64 mm postavljene na betonskoj kocki visine 16 cm), na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca. Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađene oznake.  Proizvođač “Feman doo” Jagodina, i stavka broj 77. Ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim instalacijama:  Nabavka, transport i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT), (mesingane pločice dimenzija 92x64 mm postavljene na betonskoj kocki visine 16 cm). Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađene oznake.  Proizvođač “Feman doo” Jagodina.   

Komisija nalazi da, s obzirom  da  tehnička specifikacija za sporne stavke (19., 20., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 57. 59., 60., 67., 71., 72., 73., 75., 76., 77)  ne sadrži  naznaku “ili ekvivalentno”, to ponuđač nije bio dužan da navodi proizvođača, međutim, da se ne može smartrati da je ponuđač time što je naveo naziv proizvođača za konkretne stavke izmijenio tehničku specifikaciju ponuđenog u odnosu na tehničku specifikaciju propisanu tenderskom, a ovo imajući u vidu da je ponuđač, prije nego što je naveo proizvođača, u cjelosti doslovno prepisao bitne karakteristike iz tehničke specifikacije (Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija), Takođe, Komisija smatra da ponuđač za konkretne stavke, nije bio dužan da dostavlja „dokaze o ekvivalentnosti“ budući da se ne radi o stavkama sa naznakom „ili ekvivalentno“ odnosno da naručilac nije naveo proizvođača pa da ponuđač nudi ekvivalentnog proizvođača uz podnošenje dokaza ekvivalentnosti. Naime, kod nabavke za radove, osim ako  tenderskom dokumentacijom nije drugačije zahtijevano, što ovdje dakle nije slučaj,  obaveza je Izvođača, a ne Ponuđača, da obezbijedi dokaze o kvalitetu (nacrt ugovora) koje dokaze provjerava Stručni nadzor, koji je ovlašćen, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 95 i član 100, da u toku građenja objekta, vrši provjeru da materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu, odnosno da je Revizor (Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog objekta) ovlašćen da provjerava da li je dokazana upotrebljivost građevinskog proizvoda i odobrava odnosno zabranjuje ugradnju građevinskog proizvoda; Dalje, Komisija je  imala u vidu, s ovim u vezi, i da je u skladu sa tenderskom dokumentacijom, u uslovima ponude, u odnosu na garanciju kvaliteta ponuđač naveo: „dokazi o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdati od strane ovlašćenih organizacija; i da su kako je to predviđeno nacrtom ugovora, na koji je ponuđač dao saglasnost, ponuđene odnosno ugovorene jedinične cijene  fiksne (nacrt ugovora, uslovi ponude). 

U odnosu na stavke koje sadrže naznaku “ili ekvivalentno”:  65, 70 i 75 ponuđač je ponudio  kako slijedi 65.  Nabavka, transport i ugradnja okruglog konusnog pocinkovanog rasvjetnog stuba, tipa EKOS visine 12m., proizvodnje ELDON PLUS doo Srbija. Stub je proizveden u skladu sa EN 40/1-9. i atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m2. Pozicija obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova.Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađenog stuba, čime je ponudio zahtijevane tehničke karakteristike. 70. Ugradnja LED svjetiljki: Nabavka, transport i ugradnja svjetiljki tipa „XSP2 HO GenE, ver. E, input F", proizvodnje CREE, EU, sljedećih karakteristika: snage 96 W, nominalnog fluksa 14691 lm (efikasnost dioda 146lm/W), sa drajverom koji omogućava "virtual midnight" autonomni scenario rada. Boja svjetla je 4000K, kratke optike (0.75) „275“, CRI≥70. Faktor snage >0,96. L80B10, >140,000h, IP66 (IEC 60529), IK08. Svetiljka je predviđena za montažu na liru promjera fi 60mm. Svetiljka je sa pokretnim zglobom i ima mogućnost promjene ugla +/-20⁰. Kućište je sive boje izradjeno od legure aluminijuma. Integrisana prenaponska zaštita 10kV (Klasa I) (EN61000-4-5). Svetiljka posjeduje CE i ENEC sertifikate i usklađena je sa CEI EN 62471, Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađene svjetiljke., Dakle, ponuđen je svetiljka istog tipa, istog proizvođač (sa oznakom EU) uz brisanje naznake “ili ekvivalentno”, a ponđene karakteristike koje odgovaraju karakteristikama iz tenderske dokumentacije; 75. Izrada kablovskih završetaka: Izrada kablovskih završetaka bakarnim cjevastim papučicama za gnječenje – DIN 46235 tipa FCPC-u 16/10 mm.  Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađenog završetka, Proizvođač bakarnih cjevastih papučica za gnječenje-DIN 46235: “Feman doo” Jagodina, Srbija; Kodni broj: 601610. Ponuđač je ovdje ponudio TIP iz tenderske dokumentacije uz brisanje ili ekvivalentno, stim da je naveo naziv proizvođača.

Neosnovana je primjedba koja glasi »Predmjer radova: tačka 81 nije definisano ko će raditi te radove« naime Komisija je uvidom u finansijski dio ponude utvrdila da je ponuđač Finansijskim dijelom ponude obuhvatio i stavku 81.Vizuelni pregled i fotografisanje -Vizuelni pregled i fotografisanje za cijelo vrijeme građenja i izrada završnog izvještaja, Mjerenje i plaćanje:paušalno, na način kako je to predviđeno tehničkom specifikacijom.

Komisija je prilikom ocjene ispravnosti ovog dijela pounde  provjerila da li su uslovi ponude dati u skladu sa tenderskom dokumentacijom imajući u vidu navod predstavnika ponuđača koji je iznijet na sjednici javnog otvaranja ponuda ovlašćenog predstavnika ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« Dragana Bačanovića i u Zapisnik unijet kako glasi: »Uslovi ponude u ponudi ponuđača, nisu navedeni u skladu sa Izmjenom broj 5 tenderske dokumentacije, jer se ugovor o javnoj nabavci zaključuje na osnovu ponude, pri tome u uslovima ponude nije navedeno da će ovaj ponuđač dostaviti polisu osiguranja, uslove produženja roka za izvođenje, obavezu obezbjeđivanja kancelarijskih prostorija i privremene sаobrаćаjne signаlizаcije, detaljni dinamički plan izvođenja radova i elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plan upravljanja  građevinskim otpadom« i našla da je navod u cjelosti neosnovan.  Naime, uvidom u ponudu ponuđača Komisija je utvrdila da je ponuđač u tabeli naveo uslove ponude po stavkama iz obrazca tabele Rok izvršenja ugovora je, Mjesto izvršenja ugovora je, Način i dinamika isporuke/izvršenja, Garantni rok, Garancije kvaliteta, Način sprovođenja kontrole kvaliteta, Rok plaćanja i Način plaćanja, Period važenja ponude koji uslovi nijesu u niučemu u suprotnosti sa tenderskom dokumentacijom. U odnosu na “polisu osiguranja, uslove produženja roka za izvođenje, obavezu obezbjeđivanja kancelarijskih prostorija i privremene sаobrаćаjne signаlizаcije, detaljni dinamički plan izvođenja radova i elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plan upravljanja  građevinskim otpadom” ponuđač je dao saglasnost na Nacrt ugovora kojim su predviđene te obaveze, tako da se ne može smatrati da je njegova ponuda neispravna u ovom dijelu.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača
· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, broj 4-27 od 14.01.2020.godine, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača izvršnog direktora Radenka Čvorovića, original, Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, broj 4-27/1 od 14.01.2020.godine, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Dušana Đurovića, predsjednika i člana Odbora direktora,original, Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, broj 4-27/2 od 14.01.2020.godine, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Milke Knežević, člana Odbora direktora, original, Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, broj 4-27/3 od 14.01.2020.godine, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Nade Damjanović, člana Odbora direktora, original, Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, broj 4-27/4 od 14.01.2020.godine, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Rajke Rakojević, sekretara, original, Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača Društvo za projektovanje, inženjering i proizvodnju »TELEVEX« d.o.o. Podgorica, broj: 03-20 od 16.01.2020. godine, potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača Veselinka Mijajlovića, izvršnog direktora, original, Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača Građevinsko, geodetski radovi, izvođenje, nadzor i projektovanje »DING« d.o.o. Podgorica, broj: 94-7-6/20 od 16.01.2020. godine, potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača Darko Koska, osnivač,original, Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača Građevinsko, geodetski radovi, izvođenje, nadzor i projektovanje »DING« d.o.o. Podgorica, broj: 96-7-8/20 od 16.01.2020. godine, potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača Danilo Bašić,izvršni direktor i osnivač,original

Ponuđač je shodno načinu dostavljanja ponude-samostalna ponuda sa podizvođačem, dostavio izjave ovlašćenih lica ponuđača nepostojanja sukoba interesa iz člana 17 stav 1 i 2 ZJN.Od strane Komisije nije utvrđen sukob interesa na strani ponuđača.

Za dokazivanje ispunjavanja obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja predviđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom  ovaj ponuđač je u ponudi dostavio:
1) da  je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata:

· Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata- Podaci o registrovanom subjektu, od 23.12.2019.godine za »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« AD Nikšić, neovjerena kopija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, br. 03/2-1-5718/2-19 od 23.12.2019. godine – Obavještenje da je pravno lice »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« AD Nikšić registrovano u CPRS-u sa popisom djelatnosti, neovjerena  kopija, Izvod iz Centralnog Registra privrednih subjekata Poreske uprave za »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« AD Nikšić reg.broj 4-0003693/028, PIB 02259648, od 08.10.2019.godine, sa podacima o ovlašćenim licima, gdje je navedena šifra djelatnosti 4211 izgradnja puteva i autoputeva, neovjerena kopija, čime je ponuđač  dokazao da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju.
2) da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište
Poreska uprava, Sektor za velike poreske obveznike, broj: 03/6-18383/2-19 od 24.12.2019.godine – Uvjerenje da je poreski obveznik »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« AD Nikšić, zaključno sa 24.12.2019. godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 11/2019.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2018. godinu i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2019.g. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, neovjerena kopija;

· Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Nikšić broj: 11-427-1706 od 18.11.2019. godine da »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« AD Nikšić, na dan izdavanja uvjerenja nema neizmirenih obaveza prema budžetu Opštine Nikšić, neovjerena kopija;

·  Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda Prijestonica Cetinje, broj: 015-422/19-UV-183 od 02.12.2019. godine da »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« AD Nikšić, na dan izdavanja uvjerenja nema neizmirenih obaveza prema Upravi lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje, neovjerena kopija;

· Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda, Odjeljenje za lokalne javne prihode Opštine Šavnik, broj: 06-427-4639/1 od 05.12.2019. godine da »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« AD Nikšić, na dan izdavanja uvjerenja nema neizmirenih obaveza prema budžetu Opštine Šavnik, neovjerena kopija;

· Uvjerenje Sekretarijata za finansije i lokalne prihode, Odjeljenje za lokalne javne prihode Opštine Tivat, broj: 08-411/20-UP-14/1 od 22.01.2020. godine da »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« AD Nikšić, na dan izdavanja uvjerenja nema neizmirenih obaveza prema Opštini Tivat, neovjerena kopija, čime je dokazao da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište.
3) da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare
· Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 05/2-72-17481/19 od 24.12.2019. godine da za pravno lice »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« AD Nikšić ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji o osuđivanosti, neovjerena kopija, Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 05/2-72-17480/19 od 24.12.2019. godine da za Nadu Damjanović, ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji, neovjerena kopija; Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 05/2-72-17476/19 od 24.12.2019. godine da za Radenka Čvorovića ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji, neovjerena kopija; Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 05/2-72-17479/19 od 24.12.2019. godine da za Dušana Đurovića, ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji, neovjerena kopija; Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 05/2-72-17477/19 od 24.12.2019. godine da za Rajku Rakojević, ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji, neovjerena kopija i Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 05/2-72-17478/19 od 24.12.2019. godine da za Milku Knežević, ne postoje podaci u kaznenoj evidenciji, neovjerena kopija, čime je dokazao da on, odnosno njegovi zakonski zastupnici, nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, a koji dokazi nijesu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
4) da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom
· Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, Rješenje br.UPI 107/7-769/2 od 19.12.2019. godine kojim se AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić izdaje licenca projektanta i izvođača radova, neovjerena kopija; Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, Rješenje br. UPI 107/7-1480/2 od 22.03.2018.godine kojim se »TELEVEX« d.o.o. Podgorica izdaje licenca projektanta i izvođača radova, neovjerena kopija i Ugovor o angažovanju podizođača, zaključen dana 16.01.2020. godine između AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić i Društvo za projektovanje, inženjering i proizvodnju »TELEVEX« d.o.o. Podgorica, potpisan i pečatiran od strane Radenka Čvorovića i Veselinko Mijajlović, Republika Srbija, Dozvola 30Broj: 30/2-UPI-239/20-205/2 od 22.01.2020. godine za vršenje djelatnosti miniranja za AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, neovjerena kopija; Uprava za nekretnine, Licenca broj: 02-2432/2 od 06.04.2016.godine kojom se potvrđuje da je »DING« d.o.o. Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti i vodova, neovjerena kopija, Uprava za nekretnine, Licenca broj: 02-2432/1 od 06.04.2016.godine kojom se potvrđuje da je »DING« d.o.o. Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova na održavanju- državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, neovjerena kopija, čime je ponuđač samostalno dokazo ispunjenost uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u dijelu koji se odnosi na građevinski dio projekta, a preko podugovarača »TELEVEX« d.o.o. Podgorica, u dijelu koji se odnosi na elektrotehnički dio projekta; ispunjenost uslova u pogledu dozvole za miniranje je dokazao samostalno, a u pogledu  licence za projektovanje i licence za izvođenje geodetskih radova preko podugovarača »DING« d.o.o. Podgorica čime je ponuđač u skladu sa tenderskom dokumentacijom dokazao ispunjenost ovog uslova. 
Za dokazivanje ispunjavanja fakultativnih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja predviđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom ovaj ponuđač je u ponudi dostavio:
Izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova

· Izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova za AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, da posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih radova imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača izvršnog direktora Radenka Čvorovića, ovjerena pečatom ponuđača, original. U izjavi su navedena sledeća lica:
Radenko Čvorović, koji će zauzimati funkciju izvršni direktor AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić-rukovodeće lice ponuđača ovlašćeno za potpisivanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavci, za koga su dostavljeni sledeći dokazi: Radna knjižica na ime Radenko Čvorović, neovjerena kopija, Poreska uprava PJ Nikšić, Uvjerenje broj: 03/9-2-190/2 od 16.01.2020.godine, da je Radenko Čvorović, uvidom u podatke iz Centralnog registra obveznika i osiguranika CG, prijavljen na osiguranje kod AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić od 20.05.1997. godine (puno radno vrijeme), u formi neovjerene kopije, Potvrda o podnijetoj prijavi-odjavi na osiguranje, obrazac M-1/2 na ime Radenko Čvorović, neovjerena kopija;Potvrda prijave-odjava na zdravstveno osiguranje, obrazac MZ-3 na ime Radenko Čvorović, neovjerena kopija; Perišić Budimir (građevinski inženjer, konstruktivnog smjera) koja će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu-građevinski radovi na izradi potpornih zidova, za koje lice su  dostavljeni sledeći  dokazi: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje br.UPI 107/7-238/2 od 19.02.2018.godine kojim se Budimiru Perišiću dipl. inženjeru građevinarstva-konstruktivno izvođački odsjek, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, neovjerena kopija; Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Rješenje br.34/18-04-3252/2 od 04.05.2018.godine, kojim se utvrđuje da Budimir Perišić iz Nikšića dipl. inženjer građevinarstva ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za državne puteve (auto-puteve, brze saobraćajnice, magistralne i regionalne puteve), tunele dužine preko 200m i mostove raspona preko 30m, u formi neovjerene kopije, Radna knjižica na ime Perišić Budimir, neovjerena kopija, Poreska uprava PJ Nikšić, Uvjerenje broj: 03/9-2-189/2 od 16.01.2020.godine, da je Budimir Perišić, uvidom u podatke iz Centralnog registra obveznika i osiguranika CG,  prijavljen na osiguranje u AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić od 20.05.1997. godine (puno radno vrijeme), u formi neovjerene kopije; Potvrda o podnijetoj prijavi-odjavi na osiguranje, obrazac M-1/2 na ime Budimir Perišić, neovjerena kopija; Potvrda prijave-odjava na zdravstveno osiguranje, obrazac MZ-3 na ime Budimir Perišić, neovjerena kopija; Sarić Filip (građevinski inženjer saobraćajnog smjera), koji će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- građevinskih radova (na trasi), za kojeg su dostavljeni sledeći dokazi: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Rješenje broj: 34/19-04-2873/2 od 01.04.2019.godine, kojim se utvrđuje da Filip Sarić iz Nikšića spec.sci. građevinarstva ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za državne puteve (autoput, brza saobraćajnica, magistralni i regionalni put), neovjerena kopija; Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje br.UPI 107/7-970/2 od 23.02.2018. godine kojim se Filipu Sariću, spec.sci. građevinarstva-smjer saobraćajni iz Nikšića, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, neovjerena kopija; Radna knjižica na ime Filip Sarić, neovjerena kopija, Poreska uprava PJ Nikšić, Uvjerenje broj: 03/9-2-189/2 od 16.01.2020.godine, da je Filip Sarić, uvidom u podatke iz Centralnog registra obveznika i osiguranika CG, prijavljen na osiguranje kod AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić od 16.01.2017. godine, u formi neovjerene kopije, Potvrda poslodavcu o zaposlenima AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, za fizičko lice Filip Sarić, od 02.02.2017. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Veselinko Mijajlović, nivo VII podnivo 1, elektrotehnički inženjer energetskog smjera, koji će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojednih vrsta radova na objektu-elektrotehnički radovi na javnoj rasvjeti, za kojeg je dostavljena sledeća dokumentacija: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje br.UPI 107/7-277/2 od 26.02.2018. godine kojim se Veselinku Mijajloviću, dipl. inženjeru elektrotehnike – energetskog smjera, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, neovjerena kopija, Ministarstvo ekonomije, Rješenje broj: 310-763/2018-2 od 23.07.2018.godine, kojim se utvrđuje da Veselinko Mijajlović dipl.inžinjer elektrotehnike iz Podgorice, ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat, i to za: prenosne elektroenergetske objekte (dalekovode i trafostanice naponskog nivoa 10kV i više i kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 10kV i više) i postrojenja za skladištenje i pretakanje energenata( postrojenje za skladištenje i pretakanje tečnog prirodnog gasa, postrojenja za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa, postrojenje za skladištenje i pretakanje nafte i derivate nafte, stanice za snadbijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom), neovjerena kopija, Radna knjižica na ime Mijajlović Veselinko, neovjerena kopija, Potvrda poslodavcu o zaposlenima »TELEVEX« d.o.o. Podgorica, za fizičko lice Mijajlović Veselinko, od 17.08.2017. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Marko Ćulafić, (nivo VII podnivo 1, inženjer rudarstva) koji će zauzimati funkciju lice odgovorno za izradu plana miniranja, za kojeg je dostavljena sledeća dokumentacija: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, Odobrenje Broj: 30-UPI-220/19-45165/2 od 22.01.2020. godine za vršenje poslova nadzemnog miniranja za Marka Ćulafića, neovjerena kopija, Republika Srbija, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Diploma o stečenom visokom obrazovanju za Ćulafić Marka i stečenom stručnom nazivu diplomirani inženjer rudarstva za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, neovjerena kopija, Ministarstvo prosvjete i nauke, Rjesenje broj UP I br. 05-1-964 od 03.septembar 2010.godine, kojim se Marku Ćulafiću priznaje Uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju i stečenom stručnom nazivu diplomirani inženjer rudarstva za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina,neovjerena kopija, Centar za obrazovanje i trening, Potvrda djel.broj 191-01/19 od 06.12.2019.godine o završenom programu obrazovanja za sticanje ključnih vještina: Rukovalac eksplozivnim materijama-privrednim eksplozivima i sredstvima za paljenje eksploziva na ime Ćulafić Marko, neovjerena kopija, Ministarstvo ekonomije, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu broj 01-389/13 od 07.11.2014.godine za Marka Ćulafića da je položio stručni ispit iz rudarstva-oblast površinske eksploatacije mineralnih sirovina, neovjerena kopija, Ministarstvo ekonomije, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu broj 970-388/2019-4 od 24.12.2019.godine za Marka Ćulafića da je položio stručni ispit za palioca mina, neovjerena kopija, Radna knjižica na ime Marko Ćulafić, neovjerena kopija, Poreska uprava PJ Nikšić, Uvjerenje broj: 03/9-2-190/2 od 16.01.2020.godine, da je Marko Ćulafić, uvidom u podatke iz Centralnog registra obveznika i osiguranika CG, prijavljen na osiguranje kod AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić od 26.12.2019. godine (polovinu radnog vremena), u formi neovjerene kopije, Potvrda poslodavcu o zaposlenima AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, za fizičko lice Marko Ćulafić, od 27.12.2019. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Dejan Marojević, (nivo VII podnivo 1, inženjer rudarstva) koji će zauzimati funkciju lica odgovornog za poslove miniranja-palioc mina, za koje lice su dostavljeni sledeći dokazi: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, Odobrenje Broj: 30-UPI-220/19-45166/2 od 22.01.2020. godine za vršenje poslova nadzemnog miniranja za Dejana Marojevića, neovjerena kopija, Poreska uprava PJ Nikšić, Uvjerenje broj: 03/9-2-190/2 od 16.01.2020.godine, da je Dejan Marojević, uvidom u podatke iz Centralnog registra obveznika i osiguranika CG, prijavljen na osiguranje kod AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić od 03.01.2014. godine (puno radno vrijeme), u formi neovjerene kopije, Potvrda poslodavcu o zaposlenima AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, za fizičko lice Dejan Marojevića, od 20.01.2014. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Koska Darko (nivo VII podnivo 1, inženjer geodezije), koji će zauzimati funkciju ovlašćenog inženjera za geodetske radove, za koje lice su dostavljeni sledeći dokazi: Uprava za nekretnine, Uvjerenje br.02-4552/2 od 01.02.2010.godine  o položenom stručnom ispitu kojim se potvrđuje da je Koska Darko dipl.ing.geodezije položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za projektovanje i izvođenje radova, u oblastima: državni premjer i katastar nepokretnosti i geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima, neovjerena kopija, Radna knjižica na ime Darko Koska, neovjerena kopija, Potvrda poslodavcu o zaposlenima Gradjevinsko, geodetski radovi, izvodjenje, nadzor i projektovanje »DING« d.o.o. Podgorica, za fizičko lice Darko Koska, od 05.04.2012. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Joksimović Danilo (nivo VII podnivo 2, inženjer geodezije), koja će zauzimati funkciju saradnik dipl.ing geodezije, za koje lice su dostavljeni sledeći dokazi::Uprava za nekretnine, Ovlašćenje br.02-3294/1 od 18.05.2018.godine kojim se potvrđuje da je Joksimović Danilo master ing.geodezije položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova, u oblasti: osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, neovjerena kopija, Uprava za nekretnine, Ovlašćenje br.02-3294/2 od 18.05.2018.godine kojim se potvrđuje da je Joksimović Danilo master ing.geodezije položio stručni ispit i stekao ovlašćenja za izvodjenje geodetskih radova, u oblasti: osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, neovjerena kopija, Radna knjižica na ime Joksimović Danilo, neovjerena kopija, Potvrda poslodavcu o zaposlenima Gradjevinsko, geodetski radovi, izvodjenje, nadzor i projektovanje »DING« d.o.o. Podgorica, za fizičko lice Joksimović Danilo, od 26.12.2018. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije, čime je ispunjen uslov u pogledu dostavljanja predmetne izjave u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova

· Izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova da je ponuđač AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova  i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli, ovjerena pečatom ponuđača i potpisana od strane izvršnog direktora Radenka Čvorovića, original. 
U izjavi su dati podaci o tehničkoj opremi zahtijevanoj tenderskom dokumentacijom i to: za zemljane radove: lafetna bušilica, bager, buldozer, grejder, utovarivač, valjak za sabijanje tla, vibro ploča; za asfalterske radove: finišer, valjak za valjanje asfalta, sjekač za asfalt, prskalica za emulziju i za transport: kamion, automikser, auto dizalica, čime je ispunjen uslov u sa tenderskom dokumentacijom.
Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača 
· Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača, da ponuđač AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, za predmetnu javnu nabavku, namjerava da angažuje podizvođača:

1. Društvo za projektovanje, inženjering i proizvodnju »TELEVEX« d.o.o. Podgorica, ul. 4. Jula 109/7, 81000 Podgorica,koga zastupa Veselinka Mijajlovića, izvrsni director. Opis dijela predmeta javne nabavke koji ce izvršiti ovaj podizvođač: izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu-elektrotehničkih radova (jaka struja) i to: izvođenje elektrotehničkih radova na javnoj rasvjeti i nabavka svog potrebnog materijala i opreme koji se odnosi na izvođenje povjerenih radova (pozicija iz Finansijskog dijela ponude ponuđača ad ”Mehanizacija i programat” Nikšić pod rednim brojem 52, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74,75,76,77,78,79 i dio stavke 64 koji se donosi na ugradnju HDPE cijevi fi 63mm l=0,8m (tri po stubnom mjestu), ankera sa maticama M20x600mm (4 komada po stubu) ankerne ploče 400x400x10mm I provlačenje trake Fe/Zn 25x4mm (l=2m) kroz temelj.Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji ce izvrsiti ovaj podizvođač: 0,23%.

2. Građevinsko, geodetski radovi, izvođenje, nadzor i projektovanje »DING« d.o.o. Podgorica, sa sjedištem na adresi: Ul. Steva Boljevica br.14/14 Podgorica, koga zastupa Danilo Basić, izvršni direktor. Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti ovaj podizvođač: - geodetske radove koji obuhvataju sva geodetska mjerenja tj. prenošenja podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu, geodetske radove koji obuhvataju geodetsko obilježavanje trase kablovskog voda i pozicija temelja rasvjetnih stubova, kao i sva ostala neophodna geodetska mjerenja tj prenošenja podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu, izrada katastra izvedenih instalacija koja obuhvata: geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda, a prije zatravanja rova,geodetsko snimanje nakon završetka radova radi evidentiranja polažaja izvedenih stubova i izradu dokumentacije izvedenog stanja shodno Pravilniku o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata. Primjerak dokumentacije izvedenog stanja predate Naručiocu, nabavka, ugradnja i stabilizacijija tačaka osnovne mreže, nabavka i ugradnja tačaka kontrolne mreže, nulta serija mjerenja sa izradom grafičke i numeričke dokumentacije, kontrolna serija mjerenja sa izradom grafičke i numeričke dokumetacije, to jest pozicija pod rednim brojem 1, 51, 80, 82, 83, 84 i 85 iz Finansijskog dijela ponude ponuđača AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić. Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti ovaj podizvođač: 0,315 %, ovjerena pečatom ponuđača i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača izvršnog direktora Radenka Čvorovića, original, čime je ispunjen uslov u pogledu dostavljanja predmetne izjave.
· Nacrt Ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača izvršnog direktora Radenka Čvorovića i pečatiran pečatom ponuđača, original, čime je od strane ovog ponuđača ispunjena obaveza po osnovu zahtjeva iz tenderske dokumentacije koji se odnosi na davanje saglasnosti na Nacrt ugovora.
· Garancija ponude koju je izdala Prva banka CG – Garancija ponude br.04-423-1602889.9-1 od 17.01.2020.godine, na iznos 740.000,00 €, sa rokom važenja do 08.05.2020.godine, uključujući i taj dan, u formi originala. Garancija ponude sadrži klauzulu da je validna i ukoliko je perforirana, a saglasno zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, i ista je povezana u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude, što je u skladu sa Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude iz Tenderske dokumentacije- način dostavljanja garancije ponude, čime je od strane ovog ponuđača ispunjena obaveza po osnovu zahtjeva iz tenderske dokumentacije koji se odnosi na garanciju ponude.
· Pored navedenog, ponuđač je u svojoj ponudi dostavio i: Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja-obrazac tenderske dokumentacije, Izvod iz Centralnog Registra privrednih subjekata Poreske uprave za Društvo za projektovanje, inženjering i proizvodnju »TELEVEX« d.o.o. Podgorica reg.broj 5-0053734/026, PIB 02121778, od 27.06.2019.godine, sa podacima o ovlašćenim licima, gdje je navedena šifra djelatnosti 4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova, neovjerena kopija, Ugovor o angažovanju podizođača, zaključen dana 16.01.2020.godine između AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić i Društvo za projektovanje, inženjering i proizvodnju »TELEVEX« d.o.o. Podgorica, potpisan i pečatiran od strane Radenka Čvorovića i Veselinko Mijajlović, Republika Srbija, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Diploma o stečenom visokom obrazovanju za Marojevića Dejana i stečenom stručnom nazivu diplomirani inženjer rudarstva za mehanizaciju u rudarstvu, neovjerena kopija, Ministarstvo prosvjete i nauke, Rjesenje broj UP I br. 05-1-398 od 25.08.2008.godine, kojim se Dejanu Marojeviću priznaje Uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju i stečenom stručnom nazivu diplomirani inženjer rudarstva,neovjerena kopija, Ministarstvo ekonomije, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu broj 01-3515/15 od 30.11.2010.godine za Dejana Marojevića da je položio stručni ispit iz oblasti rudarstva i stekao ovlašćenje za izradu rudarske tehničke dokumentacije i obavljanje poslova tehničkog vođenja rudarskih radova pri eksploataciji mineralnih sirovina, neovjerena kopija, Centar za obrazovanje i trening, Potvrda djel.broj 191-01/19 od 06.12.2019.godine o završenom programu obrazovanja za sticanje ključnih vještina: Rukovalac eksplozivnim materijama-privrednim eksplozivima i sredstvima za paljenje eksploziva na ime Marojević Dejan, neovjerena kopija, Ministarstvo ekonomije, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu broj 970-388/2019-5 od 24.12.2019.godine za Dejana Marojevića da je položio stručni ispit za palioca mina, neovjerena kopija, Radna knjižica na ime Dejan Marojević, neovjerena kopija,Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje br.UPI 107/7-1480/2 od 22.03.2018.godine kojim se »TELEVEX« d.o.o. Podgorica izdaje licenca projektanta i izvođača radova, neovjerena kopija, Izvod iz Centralnog Registra privrednih subjekata Poreske uprave za Građevinsko, geodetski radovi, izvođenje, nadzor i projektovanje »DING« d.o.o. Podgorica reg.broj 5-0622168/003, PIB 02867079, od 13.05.2019.godine, sa podacima o ovlašćenim licima, gdje je navedena šifra djelatnosti 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, neovjerena kopija, Ugovor o angažovanju podizođača, zaključen dana 16.01.2020.godine izmedju AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić i Građevinsko, geodetski radovi, izvođenje, nadzor i projektovanje »DING« d.o.o. Podgorica, potpisan i pečatiran od strane Radenka Čvorovića i Danila Basića, Dokazi o ispunjavanju uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti-obrazac tenderske dokumentacije

Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da je samostalna ponuda sa podizvođačem ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, dostavljena u skladu sa uslovima iz poziva za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, te je kao takva ocijenjena ispravnom u smislu odredbi člana 99 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano „Ispravna ponuda je ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove utvrđene pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom“.

Neispravna ponuda:
1. Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI«, adresa: Privredna zona b.b. 85318 Radanovići-Kotor
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je u postupku pregleda i ocjene ispravnosti ponude ponuđača  »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI«, adresa: Privredna zona b.b. 85318 Radanovići-Kotor, postupajući shodno članu 101 stav 2 Zakona o javnim nabavkama kojim stavom  je propisano da se ponude ocjenjuju provjerom da li je sadržaj ponude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izvršila provjeru ponude na način propisan Pravilikom o metodologiji iskazivanja podkriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, član 16  stav 1 i  ocijenila da je ponuda neispravna.
Ponuda i Dopuna ponude ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« su dostavljene na arhivi Naručioca neposrednom predajom dana 28.01.2020.godine u 08:48 sati i zavedene pod brojem 01-662/1. Ponuda i Dopuna ponude su podnesene u posebnim zatvorenim kovertama, od kojih je u jednoj dostavljena ponuda i na njoj su sa prednje strane ispisani: naziv i sjedište Naručioca, naziv i sjedište ponuđača, naveden tekst sa naznakom Ponuda po tenderskoj dokumentaciji broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 48/19 i tekst: »Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda«, dok je u drugoj dostavljena Dopuna ponude i na njoj su sa prednje strane ispisani: naziv i sjedište Naručioca, naziv i sjedište ponuđača, naveden tekst sa naznakom Dopuna ponude po tenderskoj dokumentaciji broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 48/19 Dopuna dokaza o referencama i tekst: »Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda«
Dopuna ponude je pripremljena kao posebna jedinstvena cjelina i svaka prva stranica svakog lista dopune ponude je označena rednim brojem lista i ukupnim brojem listova (strana 1 od 14 do strana 14 od 14). Dopuna ponude je povezana jednim jemstvenikom, preko čijih krajeva je nalijepljena papirna naljepnica preko čijih ivica je sa jedne i druge strane jemstvenika i preko jemstvenika otisnut pečat nosioca ponude. 

Dopuna ponude sadrži sljedeću dokumentaciju:

· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, Potvrđivanje referenci, Dostavni akt broj 37165-18/2015/1098 (1703) od 20.11.2015. godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, neovjerena kopija
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, Prevod dostavnog akta na crnogorski jezik, broj 37165-18/2015/1098 (1703) od 20.11.2015. godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, ovjerena i potpisana od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, referenca broj DN br. 13013 od 20.11.2015.godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, neovjerena kopija
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, Prevod reference na crnogorski jezik, broj DN br. 14008 od 11.12.2015. godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, ovjeren i potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, referenca broj DN br. 14008 od 11.12.2015.godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, neovjerena kopija
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, referenca, broj DN br. 14008 od 11.12.2015. godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica - Prevod  na crnogorski jezik ovjeren i potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· DARS d.d., Ulica XIV Divizije 4, 3000 Celje, Stručno pismo preporuke kao referenca Investitora u pogledu izvršenih radova broj 15271 od 30.06.2016. godine za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, neovjerena kopija
· DARS d.d., Ulica XIV Divizije 4, 3000 Celje, Stručno pismo preporuke kao referenca Investitora u pogledu izvršenih radova broj 15271 od 30.06.2016. godine za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica - prevod na crnogorski jezik, ovjeren i potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
Ponuda je pripremljena kao jedinstvena cjelina i svaka prva stranica svakog lista ponude, osim garancije ponude, je označena rednim brojem lista i ukupnim brojem listova (strana 1 od 270 do strana 269 od 270). Ponuda je povezana jednim jemstvenikom, preko čijih krajeva je nalijepljena papirna naljepnica preko čijih ivica je sa jedne i druge strane jemstvenika i preko jemstvenika otisnut pečat nosioca ponude. 

Ponuda sadrži sljedeću dokumentaciju:
· Naslovna strana ponude

· Sadržaj ponude, original

· Podaci o ponudi i ponuđaču - Ponuda se podnosi kao zajednička ponuda sa podizvođačem
· Podaci o podnosiocu zajedničke ponude Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION« - »KOLEKTOR GPC« - »PRIJEDORPUTEVI«, sa svojeručnim potpisom lica ovlašćenog za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi, izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Vladimira Mračevića, original

· Podaci o nosiocu zajedničke ponude  »BRIV CONSTRUCTION« D.O.O. Radanovići-Kotor, sa svojeručnim potpisom lica ovlašćenog za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude, Vladimira Mračevića, original

· Podaci o članu zajedničke ponude »BRIV CONSTRUCTION« D.O.O. Radanovići-Kotor, sa svojeručnim potpisom lica ovlašćenog za potpisivanje dokumenata koji se odnose na člana zajedničke ponude, Vladimira Mračevića, original,

· Podaci o članu zajedničke ponude KOLEKTOR PREDUZEĆE ZA PUTEVE NOVA GORICA, društvo za održavanje i izgradnju puteva, doo, sa svojeručnim potpisom lica ovlašćenog za potpisivanje dokumenata koji se odnose na člana zajedničke ponude, Kristijan Mugerli, direktor, original, 

· Podaci o članu zajedničke ponude Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor, sa svojeručnim potpisom lica ovlašćenog za potpisivanje dokumenata koji se odnose na člana zajedničke ponude, Radenko Crnogorac, direktor, original, 

· Podaci o podizvođaču u okviru zajedničke ponude „PROFIL ING“ DOO Bar, sa procentualnim učešćem od 3,19% za izvođenje svih radova na trasi i priključnim putevima, uređenje planuma donjeg stroja, izrada bankina, berni i ivičnnjaka, ispitivanje zbijenosti, izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja-tampona od drobljenog kamenog materijala, ispitivanje zbijenosti, izrada nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=2×6cm, Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11s sa eruptivnim agregatom, d=4cm, Izrada izravnavajućeg sloja od asfaltbetona AB 11 sa krečnjačkim agregatom, izrada betonskih rigola, ivičnjaka, ivične trake, zaštita kosina visećim mrežama, izrada horizontalne i ugradnja vertikalne signalizacije, uključujući i eventualne viškove ovih radova sve u skladu sa uslovima  tenderske dokumentacije i predmjera radova na kojim radovima će angažovati svog zaposlenog Edvarda Spahiju, dipl. građevinskog inženjera-saobraćajni smjer, kao ovlašćenog inženjera za izvođenje radova na trasi i pristupnim putevima sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, u slučaju da ponuda ponuđača bude ispravna i izabrana kao najpovoljnija, bez geodetskih  i minerskih radova, radova odstranjivanja korijenja, grmlja i drveća, radove rušenja postojećeg kolovoza, zasijecanja postojećeg kolovoza,  struganje postojećeg asfalta, sve radova iskopa zemljanog materijala, humusa, iskop materijala VI, V, VI, III, izrada nasipa materijalom iz iskopa, izrada cjevastih propusta, iskop stepenica, nabavku, transport i ugradnju PVC cijevi, odvoz iskopanog materijala na deponiju, svih betonskih, armiračkih radova, bez nabavke kompletnog materijala za ugradnju na trasi, pristupnim putevima i signalizaciji, koje izvodi ponuđač, bez mehanizacije, opreme i radne snage za radove na trasi i priključnim putevima koje obezbjeđuju Prvi i Drugi član konzorcijuma 

· Podaci o podizvođaču u okviru zajedničke ponude DRUŠTVO„ROCC RAND-M&V“ d.o.o. sa procentualnim učešćem od 10,13% za izradu plana miniranja na čemu će angažovati svog zaposlenog Bezmarević Žarka, dipl. inž. rudarstva kao odgovorno lice za izradu plana miniranja, i za izvođenje minerskih radova na kojim radovima će angažovati svog zaposlenog Međedović Slavka, rudarskog tehničara, kao odgovorno lice za poslove nadzemnog miniranja, sve u skladu sa Zakonom o eksplozivnim materijama, Zakonom o rudarstvu

· Podaci o podizvođaču u okviru zajedničke ponude DOO „MONTINSPEKT“ Podgorica sa procentualnim učešćem od 0,22% za izvođenje svih radova javne rasvjete koji uključuju dovođenje postojeće električne instalacije u beznaponsko stanje, razdvajanje postojećih električnih veza, demontažu rasvjetne armature, demontažu rasvjetnih stubova, ugradnju fleksibilnih HDPE cijevi za izradu kablovske kanalizacije za prolaz kablovskih vodova ispod saobraćajnice i trotoara, ugradnja uksrnog komada „traka-traka“, polaganje polietilenske pozor trake za upozorenje cijelom dužinom rova na 20cm od površine zemlje, polaganje PVC štitnika kablovskih vodova dužine 1m iznad kablovskog voda, sa međusobnim preklopom 10cm, polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm duž rova, ugradnja okruglog konusnog pocinkovanog rasvjetnog stuba, tipa EKOS visine 12m, ugradnja jednokrake čelične konzole (lire) dužine 1m, prečnika fi 60mm, ugradnja dvokrake čelične konzole (lire) dužine 2m, prečnika fi 60mm, polaganje provodnika PP00-Y 3x1,5mm2 od priključne pločice do svetiljke na stubu,komplet sa svim povezivanjima, polaganje podvodnika PPOO-Y3x2,5mm2 od priključne pločice do OG monofazne priključnice prethodno ugrađene na stubu, komplet sa svim povezivanjima, ugradnja LED svjetiljki, ugradnja priključne ploče opremljene sa dva osigurača FRA-16/6A, ugradnja u stubu javne rasvjete automatskog osigurača 10A za napajanje monofazne OG priključnice, ugradnja OG priključnice 230V/16A u gornjem dijelu stuba za povremeni priključak dekorativne rasvjete za ulično ukrašavanje, polaganje kabla PP00-Y 4x16mm2 (NYY-J 4×16mm2), 1Kv u iskopan i pripremljen rov, izrada kablovskih završetaka bakarnim cjevastim papučama za  gnječenje - DIN 46235 tipa FCPC–u 16/10 mm, ugradnja oznaka kablovskog voda, ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim instalacija (10kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT), neophodna mjerenja izvršena od strane ovlašćene organizacije i obezbjeđivanje pozitivnih stručnih nalaza i izvještaja o ispitivanju i puštanje rasvjete u rad sve u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i predmjera radova, na kojim radovima će angažovati svog zaposlenog Šebek Branislava dipl. elektroinžinjera, kao ovlašćenog inžinjera za izvođenje elektroradova jake struje sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, u slučaju da ponuda ponuđača bude ispravna i izabrana kao najpovoljnija, bez transporta demontirane opreme, bez zemljanih radova iskopa i zatrpavanja, bez izrade temelja stubova javne rasvjete, bez isporuke i ugradnje finog pijeska koje izvodi ponuđač, bez geodetskih radova koje obezbjeđuje ponuđač preko podizvođača, bez nabavke i isporuke materijala i opreme za ugradnju koju obezbjeđuje ponuđač, bez angažovanje mehanizacije, opreme i radne snage za izvođenje radova jake struje koju obezbjeđuje ponuđač

· Podaci o podizvođaču u okviru zajedničke ponude Društvo za proizvodnju, promet i usluge export-import »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica, sa procentualnim učešćem od 0,22% za izvođenje svih  geodetskih radova, sva geodetska mjerenja, tj. prenošenja podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu, geodetsko obilježavanje trase kablovskog voda i pozicija temelja rasvjetnih stubova, kao i sva ostala neophodna geodetska mjerenja tj. prenošenje podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do  predaje radova Naručiocu, geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda, a prije zatrpavanja rova, geodetsko snimanje nakon završetka radova radi evidentiranja položaja izvedenih stubova i izradu dokumentacije izvedenog stanja shodno Pravilniku o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata, vizuelni pregled i fotografisanje za cijelo vrijeme građenja i izrada završnog izvještaja, ugradnja i stabilizacija tačaka osnovne mreže, ugradnja tačaka kontrolne mreže, nulta serija mjerenja sa izradom grafičke i numeričke dokumentacije, kontrolna serija mjerenja sa izradom grafičke i numeričke dokumentacije, za geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda, a prije zatrpavanja rova, saglasno standardu JUS U.E1.010; geodetsko snimanje nakon završetka radova radi evidentiranja položaja izvedenih stubova i izradu dokumentacije  izvedenog stanja shodno Pravilniku o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata, a sve u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, na kojim radovima će angažovati svog zaposlenog Lacmanović Sava, dipl. ing. geodezije.

· Ugovor o konzorcijumu zaključen 15.01.2020 između »BRIV CONSTRUCTION« doo, KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST DOO  i Privredno preduzeće za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva »PRIJEDORPUTEVI« AD, pečatiran i potpisan od strane potpisnica ugovora, original
· Ugovor o konzorcijumu zaključen 15.01.2020 između »BRIV CONSTRUCTION« doo, KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST DOO  i Privredno preduzeće za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva »PRIJEDORPUTEVI« AD, pečatiran i potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, ovjerena kopija
· Finansijski dio ponude i uslovi ponude, potpisan svojeručnim potpisom izvršnog direktora Vladimira Mračevića i ovjeren pečatom ponuđača, original

· Ponuđena cijena:

	28.457.882,32 € Ukupno bez PDV-a  

	  5.976.155,29 € PDV

	·      34.434.037,61 € Ukupan iznos sa PDV-om


· Uslovi ponude: 

· Rok izvršenja ugovora je 3 (tri) kalendarske godine od dana uvođenja izvođača u posao. 

· Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom javne nabavke

· Način i dinamika isporuke/izvršenja: u skladu sa uslovima iz tenderske dokjumentacije

· Garantni rok: Garantni rok je 5 godina od završene primopredaje radova (i odnosi se i na ugrađenu opremu, instalacije i uređaje). Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odrdi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa prethodno navedenim, Narzčilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku; Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos. Izvođač je dužan da po završenim radovima izvrši popravke svih eventualnih oštećenja koja su nastala kao posljedica izvođenja radova, povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu objekta i sami objekat na kome je izvodio radove;
· Garancije kvaliteta: dokazi o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdati od strane ovlašćenih organizacija

· Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prethodna ispitivanja za ugrađene materijale i tekuća ispitivanja za ugrađene materijale i radove vrši izvođač radova preko ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije). Kontrolna ispitivanja za ugrađene materijale i izvedene radove, vrši Naručilac preko stručnog nadzora i ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije).

· Rok plaćanja: Plaćanje po odobrenim privremenim odnosno okončanoj situaciji će se izvršiti na žiro račun Izvođača u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od strane Nadzornog organa

· Način plaćanja: Ugovorene jedinične cijene su fiksne i obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu i plana upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plana upravljanja  građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elekro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja,  grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji;  mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova;  utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih  i  stambenenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postаvljanje i uklanjanja privremene sаobrаćаjne signаlizаcije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; druge troškove po osnovu ispunjenja obaveza Izvođača iz člana 95 Zakona o planiranju prostora i izgranji obekata; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka, kao i sve druge troškove koje, shodno ugovoru o predmetnoj javnoj nabavci. Avansno plaćanje u iznosu od 10%, izvršiće se nakon  dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ispostavljenoj avansnoj situaciji, u roku od 30 dana, a na žiro račun Izvođača. Na zahtjev Naručioca Izvođač je dužan da produži važenje avansne  garancije a do otplate avansa. Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za plaćanje, biće zadržan iznos od 5%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u izvršenju ugovora, a do konačnog obračuna.Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora i/ili garanciji za avansno plaćanje istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom. Obračun  izvedenih radova će se vršiti preko građevinske knjige u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju  dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5-og u mjesecu, za radove izvedene u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema, odobriti isplatu iz prethodnog stava.

· Period važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

· Polisa osiguranja: Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu  koja može da nastane Naručiocu i/ili trećim licima od početka izvođenja pa do primopredaje radova i da primjerak polise osiguranja dostavi Naručiocu prije zaključenja ugovora. Suma osiguranja ne može biti manja od 2.000.000,00 eura; Ovo osiguranje mora da pokrije rizik od odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak; U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

· Uvođenje Izvođača u posao: Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: Građevinsku dozvolu/Saglasnost za pripremne radove (čl 185 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata); Ovjereni revidovani glavni projekat u analognoj i elektronskoj formi; Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora. Na dan uvođenja Izvođača u posao, otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

· Produženje ugovorenog roka za izvođenje radova: Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza Naručioca bio spriječen da izvodi radove; Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba; Kao razlozi, zbog kojih se, u smislu prvog stava, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 97 i 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naručica: kod isplate avansa i isplate po privremenim situacijama, obezbjeđenja stručnog nadzora i pristupa gradilištu Izvođač je dužan da uz obrazloženi zahtjev za produženje ugovorenog roka preko Nadzornog organa dostavi i inovirani dinamički plan. 

· Kancelarijske prostorije na gradilištu: Izvođač je dužan, da, najkasnije u roku od 10 dana po potpisivanju  ugovora o predmetnoj javnoj nabavci,  izradi i preda Naručiocu u području gradilišta, kancelarijske prostorije neto površine min 12 m2, koje će služiti za potrebe Stručnog nadzora. Prostorije  iz prethodnog stava se po izvršenoj primopredaji i konačnom obračunu  radova,  zapisnički vraćaju Izvođaču.

· Privremena sаobrаćаjna signаlizаcija: Izvođаč je dužаn dа prije početkа rаdovа postаvi privremenu sаobrаćаjnu signаlizаciju, da obezbijedi mjesto nа kojem se izvode rаdovi i dа privremenu signalizaciju održаvа tokom izvođenjа rаdovа; Svjetlosni saobraćajni znakovi za označavanje radova i prepreka na putu su trepćuća svjetla u obliku kruga narandžaste boje; Izvođаč je dužаn da privremenu signalizaciju iz prethodnog stava ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena; Regulisаnje sаobrаćаjа vrši se semaforima; Izuzetno, regulisаnje sаobrаćаjа mogu dа obаvljаju zа to određenа nаjmаnje dvа rаdnikа; Znаci i nаredbe se dаju nа propisаn nаčin, morаju biti jаsni, nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imаju prvenstvo u odnosu nа sаobrаćаjnu signаlizаciju i propisаnа prаvilа sаobrаćаjа; Odgovornost je Izvođača dа se regulisаnje sаobrаćаjа iz ovog člаnа vrši nа propisаn nаčin i bez posebne naknade.

· Izmjene revidovanog glavnog projekta po kojem se izvode radovi: Do izmjene revidovanog glavnog projekta može doći usljed nedostataka u revidovanom glavnom projektu i nepredviđenih okolnosti po osnovu iz člana 97 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, odnosno usljed drugih okolnosti u smislu člana 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. U slučaju nedostataka u revidivanom glavnom projektu i nepredviđenih okolnosti Izvođač je dužan da postupa shodno članu 97 Zakona.

· Vršenje stalnog stručnog nadzora: Naručilac će obezbijediti vršenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača; Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača; Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora, ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova; Stručni nadzor ovlašćen je da na osnovu revidovanog glavnog projekta, utvrdi faze građenja za koje je neophodno sačiniti izvještaj i priprema plan prijema radova koji dostavlja investitoru, nadležnom inspekcijskom ogranu i Izvođaču; Način obavljanja stručnog nadzora, obavezne faze u toku građenja za koje se sačinjava izvještaj, način izrade i bliža sadržina izvještaja o stručnom  nadzoru složenog inženjerskog objekta, propisani su Pravilikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta; Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca; Izvođač je dužan da Stručnom nadzoru omogući da u svako doba ima: Nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbjeđuje prirodni materijal; i Pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade i provjeru napretka radova; Izvođač je dužan da utvrđene nedostatke otkloni u roku koji mu je odredi Stručni nadzor, u suprotnom Stručni nadzor će postupiti u skladu sa članom 101 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; Izvođač je dužan da ukloni sa gradilišta materijal odnosno građevinski proizvod čiju ugradnju je, u skladu sa Pravilikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, stručni nadzor zabranio, a u roku koji mu odredi Stručni nadzor i o svom trošku. Izvođač je dužan da obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdate od strane ovlašćenih organizacija (akreditovanih laboratorija); Rezultate svih ispitivanja, Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih  radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi  i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač i pored zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će postupiti u skladu sa Pravilikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i članom 101 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.
· Detaljni dinamički plan izvođenja radova: Izvođač je dužan da u roku od 5 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, Naručiocu preko Stručnog nadzora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova (paralelni plan »gantogram«), koji mora biti  u skladu sa rokom završetka radova iz tačke X Poziva za javno nadmetanje. Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje predmetnih radova obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova. Izvođač je dužan da, ukoliko se radovi ne odvijaju prema dinamičkom planu izvršenja radova, i ako po ocjeni Nadzornog organa ili predstavnika Naručioca postoji opravdana sumnja da će radovi biti završeni u Ugovorenom roku ili u skladu sa ugovorom produženom roku, preduzme potrebne mjere, u roku koji mu odredi Nadzorni organ, kojima će osigurati ubrzavanje radova, njihovo dovođenje u sklad sa dinamičkim planom Preduzimanje potrebnih mjera za ubrzanje radova ne daje pravo Izvođaču na bilo kakvo dodatno plaćanje.

· Elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plan upravljanja  građevinskim otpadom: Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova, u skladu sa posebnim propisima, sačini: elaborat organizacije gradilišta, elaborat zaštite na radu i plan upravljanja, zemljom i kamenom iz iskopa i plan upravljanja  građevinskim otpadom. Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u Crnoj Gori, vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju. Izvođač je dužan da obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekata u toku građenja. Izvođač je dužan da obezbijedi elaborat originalnih terenskih podataka izvedenog stanja, ovjerene u skladu sa zakonom. Izvođač je dužan da obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom. Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini. Izvođač je dužan da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama; Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca; Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora, u službi Izvođača, podizvođača/podugovarača i Naručioca., moraju biti osigurana od Izvođača za sve povrede na radu ili nesreće na poslu; Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

· Ugovorena kazna: Ako Izvođač svojom krivicom ne završi radove koji su predmet ugovora u ugovorenom roku odnosno roku produženom u skladu sa ugovorom, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju, Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi ugovorene radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate ugovorne kazne, tada Naručioc pored ugovorene kazne ima pravo i naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene i obračunate ugovorne kazne.

· Tehnički pregled izvedenih radova: vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori; Obavještenje da su radovi završeni, Izvođač podnosi Naručiocu preko Stručnog nadzora; Strane ugovora su u obavezi da Vršiocu tehničkog pregleda, prije početka njegovog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta; Izvođač je dužan da nedostatke utvrđene tehničkim pregledom otkloni u roku koji odredi Vršioc tehničkog pregleda; Po dobijanju upotrebne dozvole, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.
· Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora: kada Izvođač stane sa radovima, napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa radovima odnosno kada je očigledno da neće završiti radove  u roku; kada izvođač prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, pođe pod stečaj ili likvidaciju; kada izvođač ne održava garanciju za dobro izvršenje ugovora; kada izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne iz člana 19 ovog  Ugovora može platiti; Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid.Rješnja iz prethodnog stava Izvođač može pokrenuti upravni spor.
· Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora: ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom; nema obezbijeđen Stručni nadzor nad izvođenjem radova.Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. Raskidom ugovora obije strane su oslobođene svojih obaveza, izuzev obaveze na naknadu eventualne štete.Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda Crnoj Gori .Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

· Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova iz tačke X poziva za javno nadmetanje, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza; Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Garancija za dobro izvršenje ugovora mora da ima važnost do primo-predaje radova.Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završene primo-predaje radova. Izvođač je dužan, najkasnije 24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostaviti Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 5% od ugovorene cijene sa rokom važenja do isteka garantnog roka, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Garantni rok je 5 godina od završene primopredaje radova (i odnosi se i na ugrađenu opremu, instalacije i uređaje). U slučaju da se u toku garantnog roka utvrde nedostaci na radovima garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Izvođač je dužan da za ovaj dio radova produži važenje Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u protivnom Naručilac će aktivirati Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.Izvođač je dužan da obezbijedi garanciju za avansno plaćanje u iznosu predviđenog avansa sa rokom važenja ne kraćim od roka za izvođenje radova. Na zahtjev Naručioca Izvođač je dužan da produži važenje ove garancije a do otplate avansa.

· Ugovor o javnoj nabavci: Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci, čiji nacrt je sastavni dio tenderske dokumentacije, sa ponuđačem čija je ponuda odlukom o izboru najpovoljnije ponude izabrana kao najpovoljnija.Cijena određena u ugovoru o javnoj nabavci ne može da bude veća od cijene određene odlukom o izboru najpovoljnije ponude. Najpovoljniji ponuđač je dužan  da potpiše ugovor o javnoj nabavci najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja ugovora i potpisan ugovor u istom roku vrati naručiocu zajedno sa garancijom za dobro izvršenje Ugovora i Polisom osiguranja. Sastavni dio ugovora su  tehnička dokumentacija, ponuda Izvođača, garanacija za dobro izvršenje ugovora, garancija za avansno plaćanje, garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i polisa osiguranja. Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), ništav je.

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani člana zajedničke ponude »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, broj: 89-1/2020 od 27.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica člana zajedničke ponude Vladimira Mračevića, izvršnog direktora, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani člana zajedničke ponude »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, broj: 87-2/2020 od 27.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica člana zajedničke ponude Vojislava Bujković, osnivač, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani člana zajedničke ponude Društvo za projektovanje, inženjering i proizvodnju KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o., matični broj 5143497000, PIB SI 39716651, Industijska cesta 2, naselje Kromberk, 5000 Nova Gorica, broj: 540/20 od 14.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Mugerli Kristijana, direktor, original,  i u prilogu tekst izjave o nepostojanju sukoba interesa, ovjeren od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, 

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani člana zajedničke ponude „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor, broj: 03-345-03/20 od 27.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica člana zajedničke ponude Radenka Crnogorac, direktor, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani člana zajedničke ponude „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor, broj: 03-345-03/20 od 27.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica člana zajedničke ponude Dragana Čorokala, prokuriste, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani člana zajedničke ponude „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor, broj: 03-345-03/20 od 27.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica člana zajedničke ponude Mila Janjića, direktor administrativno finansijskog sektora, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača „PROFIL ING“ D.O.O. Bar, broj: 06/20 od 16.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača Edvarda Spahije, izvršni direktor, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača D.O.O. „MONTINSPEKT“ Podgorica, broj: 008/20 od 14.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača Branislava Šebeka, izvršni direktor, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača D.O.O. „MONTINSPEKT“ Podgorica, broj: 009/20 od 14.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača Slobodana Draškovića, osnivač, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača D.O.O.„ROCC RAND-M&V“, broj: 10/01/2020 od 13.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača Slavka Međedovića, izvršni direktor, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača D.O.O.„ROCC RAND-M&V“, broj: 8/01/2020 od 13.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača Čedomira Vučetića, osnivač, original

· Izjava o nepostojanju sukoba interesa na strani podizvođača Društvo za proizvodnju, promet i usluge export-import »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica, broj: BR001/2020 od 14.01.2020. godine, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača Mladena Plemića, izvršni direktor, original

· Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave registarski broj 5-0096913/021 PIB 02052822 za »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, od 20.01.2020. godine, sa podacima o ovlašćenim licima, dostavljeno u formi neovjerene kopije
· Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, Podaci o registrovanom privrednom subjektu za »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, od 22.01.2020.godine, neovjerena kopija
· Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, br. 03/2-1-153/2-20 od 21.01.2020. godine – Obavještenje da je pravno lice »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor registrovano u CPRS-u sa popisom djelatnosti, neovjerena  kopija

· Ministarstvo finansija Poreska uprava, Sektor za velike poreske obveznike, Uvjerenje broj: 03/6-18372/2-19 od 24.12.2019. godine – da je poreski obveznik »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, na dan izdavanja uvjerenja 24.12.2019. godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu: Poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 10/2019 godine  i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2018.godinom; i poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 11/2019.god. i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, u formi neovjerene kopije 
· Opština Herceg Novi, Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode – Uvjerenje broj: 02-2-427-653/2019 od 13.11.2019. godine, da je »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, izmirio sve dospjele obaveze prema navedenom organu, dostavljeno u formi neovjerene kopije

· Opština Tivat, Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode – Uvjerenje broj: 0805-427-up-246/1 od 22.11.2019. godine, da »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, dostavljeno u formi neovjerene kopije

· Opština Kotor, Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije –Uvjerenje broj 0407-12513/19 od 14.11.2019. god., da  »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, da nema dugovanja na dan izdavanja uvjerenja po osnovu prireza poreza, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi i naknada, dostavljeno u formi neovjerene kopije

· Opština Kotor, Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije –Uvjerenje broj 0411-17706 od 25.11.2019. god., da  »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, nema dugovanja na dan izdavanja uvjerenja  po osnovu poreza na nepokretnosti, dostavljeno u formi neovjerene kopije

· Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 05/2-72-14157/19 od 21.10.2019.godine, da za pravno lice »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti, neovjerena  kopija
· Uvjerenje Ministarstva pravde u Podgorici broj: 05/2-72-14171/19 od 21.10.2019.godine da za Vojislava Bujkovića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, neovjerena kopija
· Uvjerenje Ministarstva pravde u Podgorici broj: 05/2-72-14172/19 od 21.10.2019.godine da za Vladimira Mračevića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, neovjerena kopija
· Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje broj: UPI 107/7-646/2 od 08.07.2019. godine, kojim se »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor izdaje licenca projektanta i izvođača radova,  dostavljeno u formi ovjerene kopije

· Poslovni registar Slovenije, AJPES - ePRS upisani podaci za KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o., neovjerena kopija
· Poslovni registar Slovenije, AJPES - ePRS upisani podaci za KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o., prevod na crnogorski jezik, pečatirana i svojeručno potpisana od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, 
· Ministarstvo finansija, Finansijska uprava Republike Slovenije, Potvrda br. DT 42900-89756/2019-1 od 12.12.2019. godine da poreski obveznik KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA ima na dan 12.12.2019. godine kod Finansijske uprave Republike Slovenije plaćene sve do dana 12.12.2019. godine evidentirane poreze i druge obavezne dažbine, kojima je istekao rok za plaćanje, neovjerena kopija, i prevod potvrde na crnogorski jezik pečatiran i svojeručno potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović,  original
· Republika Slovenija, Ministarstvo pravde, potvrda broj 71010-281441/2019-2 od 05.12.2019. godine da pravnom licu KOLEKTOR CPG D.O.O., nije izrečena krivična sankcija, neovjerena kopija i prevod potvrde na crnogorski jezik, pečatiran i svojeručno potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Republika Slovenija, Ministarstvo pravde, potvrda broj 71010-281441/2019-3 od 05.12.2019. godine da fizičkom licu Kristijan Mugerli KOLEKTOR CPG D.O.O., nije izrečena krivična sankcija, neovjerena kopija, potvrda broj 71010-281441/2019/3 od 05.12.2019. godine da fizičkom licu Kristijan Mugerli KOLEKTOR CPG D.O.O., nije izrečena krivična sankcija, i prevod potvrde na crnogorski jezik, pečatiran i svojeručno potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Punomoć Preduzeća za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor od strane Odbora direktora za Radenka Crnogorac, pečatirana i svojeručno potpisana od strane članova Odbora direktora, original 

· Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Okružni privredni sud u Prijedoru, Aktuelni izvod iz sudskog registra broj 067-0-Reg-Z-19-000867 od 15.11.2019. godine, neovjerena kopija

· Bosna i Hercegovina, Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, Uvjerenje broj 02/6-1-16-11-24-661/20 od 23.01.2020. godine, da „PRIJEDORPUTEVI“ a.d.Prijedor, nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, neovjerena kopija

· Republika Srpska, Ministartsvo finansija, Poreska uprava, Područni centar Prijedor, Poresko uvjerenje broj 06/1.03/0704-455.2.1-97003/2019 od 12.11.2019. godine da je poreski obveznik a.d. „PRIJEDORPUTEVI“ izmirio prijavljene poreze i sporedna poreska davanja kao i ostale naknade zaključno sa 12.11.2019. godine, neovjerena kopija

· Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Okružni privredni sud u Banja Luci, Uvjerenje, broj 011-0-Su-19-001 694 od 13.12.2019. godine, za pravno lice „PRIJEDORPUTEVI“ a.d. iz Prijedora, neovjerena kopija

· Sud Bosne i Hercegovine, Uvjerenje broj Su:03-6287/19 od 12.11.2019. godine da protiv pravnog lica „PRIJEDORPUTEVI“ a.d. Prijedor, nije izrečena pravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela organizovanog kriminala, prevare, korupcije i pranja novca pred ovim Sudom, neovjerena kopija

· Republika Srpska, Ministarsvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Prijedor, akt, broj 18-02/1-230.1-5/20 od 17.01.2020. godine, da Radenko Crnogorac nije pravosnažno osuđivan za krivična djela organizovanog kriminala  sa elmentima korupcije, pranja novca i prevare, neovjerena kopija

· Republika Srpska, Ministarsvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Prijedor, Sektor kriminalističke policije, Odjeljenje za organizovani kriminalitet i droge, Uvjerenje broj 18-02/1235.1-78/20 od 16.01.2020. godine da je Radenko Crnogorac neosuđivan, neovjerena kopija

· Republika Srpska, Ministarsvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Prijedor, Sektor kriminalističke policije, Odjeljenje za organizovani kriminal i droge, Uvjerenje broj 18-02/1235.1-79/20 od 16.01.2020. godine da je Janjić Mile neosuđivan, neovjerena kopija

· Republika Srpska, Ministarsvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Prijedor, akt broj 18-02/1-230.1-4/20 od 17.01.2020. godine da Janjić Mile nije pravosnažno osuđivan za krivična djela organizovanog kriminala  sa elmentima korupcije, pranja novca i prevare, neovjerena kopija

· Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Unsko-Sanski kanton, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Treća policijska uprava, Policijska stanica Sanski most, Uvjerenje broj 05-04/09-1-160/20/BB od 16.01.2020. godine da za Čorokalo Dragana u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci, neovjerena kopija

· Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, od 14.01.2020. godine, zaključen između »BRIV CONSTRUC/TION« d.o.o. i „PROFIL ING“ D.O.O. Bar, pečatiran i svojeručno potpisan od strane ponuđača i podizvođača, original

· Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave registarski broj 5-0418452/007, PIB 02683865 za „PROFIL ING“ D.O.O. Bar, od 13.06.2019. godine, sa podacima o ovlašćenim licima, neovjerena kopija
· Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, Podaci o registrovanom privrednom subjektu za „PROFIL ING“ D.O.O. Bar, od 09.08.2019.godine, neovjerena kopija
· Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, br. 03/2-1-3454/2-19 od 06.08.2019. godine –da je pravno lice „PROFIL ING“ D.O.O. Bar registrovano u CPRS-u sa popisom djelatnosti, neovjerena  kopija

· Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje broj: UPI 107/7-962/2 od 26.04.2018. godine, kojim se „PROFIL ING“ D.O.O. Bar, izdaje licenca projektanta i izvođača radova,  neovjerena kopija
· Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, od 14.01.2020. godine, zaključen između »BRIV CONSTRUC/TION« d.o.o. i DRUŠTVO„ROCC RAND-M&V“ d.o.o., pečatiran i svojeručno potpisan od strane ponuđača i podizvođača, original

· Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave registarski broj 5-0214073/014, PIB 02406241 za „ROCC RAND-M&V“ d.o.o. Nikšić, od 17.01.2020. godine, sa podacima o ovlašćenim licima, neovjerena kopija
· Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, Podaci o registrovanom privrednom subjektu za „ROCC RAND-M&V“ d.o.o. Nikšić, od 20.01.2020.godine, neovjerena kopija
· Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, br. 03/2-1-4971/2-19 od 07.11.2019. godine – Obavještenje da je pravno lice „ROCC RAND-M&V“ d.o.o. Nikšić registrovano u CPRS-u sa popisom djelatnosti, neovjerena  kopija

· Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, Dozvola, 04Broj 04/6-220/13-3060 od 01.02.2013. godine za vršenje poslova miniranje za „ROCC RAND-M&V“ d.o.o. Šavnik, neovjerena  kopija

· Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, Rješenje 04Broj 04/2-UPI-220/15-2106/2 od 08.05.2015. godine za izmjenu dozvole  04Broj 04/6-220/13-3060 od 01.02.2013. godine Za vršenje poslova miniranja za „ROCC RAND-M&V“ d.o.o. Šavnik, neovjerena  kopija

· Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, od 14.01.2020. godine, zaključen između »BRIV CONSTRUC/TION« d.o.o. i »MONTINSPEKT« d.o.o. Podgorica, pečatiran i svojeručno potpisan od strane ponuđača i podizvođača, original

· Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave registarski broj 5-0038282/015, PIB 02250730 za »MONTINSPEKT« d.o.o. Podgorica, od 18.07.2019. godine, sa podacima o ovlašćenim licima, neovjerena kopija
· Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, Podaci o registrovanom privrednom subjektu za »MONTINSPEKT« d.o.o. Podgorica, od 08.08.2019.godine, neovjerena kopija
· Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, br. 03/2-1-3221/2-19 od 18.07.2019. godine – Obavještenje da je pravno lice »MONTINSPEKT« d.o.o. Podgorica registrovano u CPRS-u sa popisom djelatnosti, neovjerena  kopija

· Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje broj: UPI 107/7-2979/2 od 05.06.2018. godine, kojim se »MONTINSPEKT« d.o.o. Podgorica, izdaje licenca projektanta i izvođača radova,  neovjerena kopija
· Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, dana 14.01.2020. godine, zaključen između »BRIV CONSTRUC/TION« d.o.o. i »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica, pečatiran i svojeručno potpisan od strane ponuđača i podizvođača, original

· Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave registarski broj 5-0493332/005, PIB 02730979 za »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica, od 09.08.2019. godine, sa podacima o ovlašćenim licima, dostavljeno neovjerena kopija
· Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centralni registar privrednih subjekata, Podaci o registrovanom privrednom subjektu za »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica, od 12.08.2019.godine, neovjerena kopija
· Uprava za nekretnine, licenca br. 02-5207/2 od 29.10.2018. godine, kojom se potvrđuje da  »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica ispunjava uslove za projektovanje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, neovjerena kopija
· Uprava za nekretnine, licenca br. 02-5207/4 od 29.11.2018. godine, kojom se potvrđuje da  »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica ispunjava uslove za izvođenje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova, neovjerena kopija
· Izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova za člana zajedničke ponude »BRIV CONSTRUC/TION« d.o.o. -Kotor, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenih lica ponuđača izvršnog direktora Vladimira Mračevića, original
· Izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, za člana zajedničke ponude KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o., matični broj 5143497000, PIB SI 39716651, Industijska cesta 2, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenih lica člana zajedničke ponude direktora Mugerli Kristijana, original i tekst izjave pečatirana i svojeručno potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova za člana zajedničke ponude Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenih lica člana zajedničke ponude direktora Radenka Crnogorac, original
· Radna knižica na ime Dejan Đurović, neovjerena kopija

· Prijava na osiguranje na obrascu M-1, obveznik plaćanja »YU-BRIV« d.o.o. Kotor, osiguranik Dejan Đurović, neovjerena kopija 
· Potvrda prijave-odjava na zdravstveno osiguranje, obrazac MZ-3 obveznik plaćanja »YU-BRIV« d.o.o. Kotor, osiguranik Dejan Đurović od 17.06.2004.godine, neovjerena kopija

· Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje broj: UPI 101/2175-98/2 od 21.02.2018. godine, kojim se Đurović Dejanu dipl. inženjeru građevinarstva-konstruktivni smjer, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, neovjerena kopija
· Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Rješenje br. 34/18-04-2461/2 od 04.04.2018. god. kojim se utvrđuje da Dejan Đurović iz Kotora dipl.inž. građevinarstva ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za auto-puteve, brze saobraćajnice, magistralne i regionalne puteve, neovjerena kopija

· Ministarstvo ekonomije, Rješenje broj: 310-1366/2019-2 od 09.09.2019 godine, kojim se utvrđuje da Dejan Đurovića iz Kotora ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za: (postrojenje za skladištenje i pretakanje tečnog prirodnog gasa, postrojenja za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa, postrojenja za pretakanje nafte i derivate nafte, stanice za snabdjevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom), neovjerena kopija
· Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje broj: UPI 107/7-961/2 od 23.02.2018. godine, kojim se Edvardu Spahiji dipl. inženjeru građevine-odsjek za puteve i željeznice, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, neovjerena kopija
· Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Rješenje br. 34/18-04-5297/2 od 04.07.2018. god. kojim se utvrđuje da Edvard Spahija iz Herceg Novog dipl.inž. građevinarstva ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za državne puteve (auto-put, brza saobraćajnica, magistralni i regionalni put), neovjerena kopija

· Radna knižica na ime Edvard Spahija, neovjerena kopija

· Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje na obrascu M-1A, obveznik plaćanja »Profil Ing« d.o.o. Bar, osiguranik Edvard Spahija,od 02.12.2007.godine, neovjerena kopija 
· Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, Rješenje broj: UPI 107/7-1078/2 od 07.05.2018. godine, kojim se Branislavu Šebeku dipl.inž.elektrotehnike-odsjek energetike, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, neovjerena kopija
· Ministarstvo ekonomije, Direktorat za energetiku, Rješenje, broj 310-524/2019-2 od 28.05.2019. godine, kojim se Branislavu Šebeku dipl.inž.elektrotehnike utvrđuje da ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za: Prenosne elektroenergetske objekte (dalekovode i trafostanice naponskog nivoa 10kV i više i kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 10kV i više) i postrojenja za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa, postrojenja za skladištenje i pretakanje nafte i derivata nafte, stanice za snadbijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom, dostavljeno u formi neovjerene kopije, 

· Radna knižica na ime Branislav Šebek, neovjerena kopija

· Potvrda o podnijetoj prijavi odjave osiguranja na ime Šebek Branislav, Obrazac M-2 od 25.05.2000.godine

· Potvrda prijave-odjava na zdravstveno osiguranje, obrazac MZ-3, obveznik plaćanja »MONTINSPEKT« d.o.o. Podgorica, osiguranik Šebek Branislav, neovjerena kopija

· Ministarstvo ekonomije, Potvrda, broj 01-3099/2 od 19.10.2010. godine, da je Žarko Bezmarević, dipl. inž. rudarstva položio stručni ispit iz oblasti rudarstva, neovjerena kopija

· Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, Rješenje o4Broj 04/2-UPI-220/15-5959/2 od 30.10.2015.godine odobrenje za vršenje poslova specijalnog miniranja za Žarka Bezmarevića, neovjerena  kopija

· Univerzitet u Beogradu, Diploma broj 1174/1 od 27.09.1983. godine o visokoj školskoj spremi stečenoj na Rudarsko-geološkom fakultetu za Bezmarević Žarka, neovjerena kopija

· Radna knjižica na ime Bezmarević Žarka, neovjerena kopija

· Potvrda poslodavcu o zaposlenima „ROCC RAND-M&V“ d.o.o. Nikšić, za fizičko lice Bezmarević Žarka, od 23.03.2015. godine, neovjerena kopija
· Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, Odobrenje, broj 30-220/18-747/1 od 07.05.2018. godine, za vršenje poslova nadzemnog miniranja  za Slavka Međedovića, neovjerena  kopija

· Socijalistička republika Crna Gora, Republički sekretarijat za polaganje rudarskih ispita, Uvjerenje broj 15-925/2 od 16.11.1982. godine, o položenom stručnom ispitu za Međedović Slavka, neovjerena kopija
· Republika Crna Gora, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Rudarska inspekcija, Uvjerenje broj 05-3671/1 od 24.11.1998. godine da je Međedović Slavko osposobljen za samostalni rad sa eksplozivnim sredstvima, neovjerena  kopija 

· Radna knižica na ime Međedović Slavko, neovjerena kopija

· Potvrda poslodavcu o zaposlenima „ROCC RAND-M&V“ d.o.o. Nikšić, za fizičko lice Međedović Slavko, od 21.12.2017. godine, neovjerena kopija
· Uprava za nekretnine, Uvjerenje br. 02-544/2 od 29.06.2010. godine, o položenom stručnom ispitu kojom se potvrđuje da je Lacmanović Sava ispunjava uslove za izvođenje geodetskih radova u oblastima, državni premjer i katastar nepokretnosti, geodetski radovi u inžinjersko-tehničkim oblastima, neovjerena kopija
· Uprava za nekretnine, Uvjerenje br. 02-544/3 od 29.06.2010. godine, o položenom stručnom ispitu kojom se potvrđuje da je Lacmanović Sava ispunjava uslove za projektovanje u oblastima, državni premjer i katastar nepokretnosti, geodetski radova u inžinjersko-tehničkim oblastima, neovjerena kopija
· Radna knižica na ime Lacmanović Sava, neovjerena kopija

· Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje na obrascu M-1A, obveznik plaćanja »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica, osiguranik Lacmanović Sava, neovjerena kopija 

· Potvrda prijave-odjava na zdravstveno osiguranje, obrazac MZ-3 obveznik plaćanja »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica, osiguranik Lacmanović Sava, od 17.10.2008. godine, neovjerena kopija

· Radna knižica na ime Vladimir Mračević, neovjerena kopija

· Potvrda poslodavcu o zaposlenima Opština Herceg Novi, za fizičko lice Vladimir Mračević, prestanak zaposlenja –prekid osiguranja 18.01.2018. godine, neovjerena kopija
· Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Uvjerenje broj MO5995 od 15.06.2004.godine o stečenom visokom obrazovanju na ime Mračević Vladimir diplomirani ekonomista, neovjerena kopija

· Radna knižica na ime Roman Lejler, neovjerena kopija i prevod na crnogorski jezik, pečatiran i svojeručno potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Univerzitet u Mariboru, Diploma o visokoj stručnoj spremi broj G.0177 od 13.12.2001. godine za Romana Leilera, dipl. inž. građ., neovjerena kopija i prevod na crnogorski jezik potpisana od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Odjava na penzijsko i invalidsko i zdrastveno osiguranje za Romana Leilera od 13.02.1995 godine, pečatirana neovjerena kopija i prevod na crnogorskli jezik, potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Radna knižica na ime Radenko Crnogorac, neovjerena kopija

· Odjava osiguranja na penzijsko i invalidsko osiguranje za Radenko Crnogorac od 03.08.2005.godine, neovjerena kopija

· Univerzitet u Banja Luci, Diploma o stečenom visokom obrazovanju br. 78 od 19.07.2005. godine za Radenka Crnogorac, neovjerena kopija
· Izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolganju za izvođenje konkretnih radova za ponuđača »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Vladimira Mračevića, izvršnog direktora, original

· Izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolganju za izvođenje konkretnih radova za člana zajedničke ponude KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o., tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Mugerli Kristijana, direktor, original i tekst Izjave potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original

· Izjava o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolganju za izvođenje konkretnih radova za člana zajedničke ponude Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Radenka Crnogorac, izvršnog direktora, original

· Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača, za člana zajedničke ponude  »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, pečatirana i svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica člana zajedničke ponude Vladimira Mračevića, izvršni direktor, original, da za predmetnu javnu nabavku, namjerava da angažuje podizvođače:
1. „PROFIL ING“ DOO Bar, čije učešće iznosi 1.099,524,79€ ili 3,19% za izvođenje svih radova na trasi i priključnim putevima, uređenje planuma donjeg stroja, izrada bankina, berni i ivičnnjaka, ispitivanje zbijenosti, izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja-tampona od drobljenog kamenog materijala, ispitivanje zbijenosti, izrada nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=2×6cm, Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11s sa eruptivnim agregatom, d=4cm, Izrada izravnavajućeg sloja od asfaltbetona AB 11 sa krečnjačkim agregatom, izrada betonskih rigola, ivičnjaka, ivične trake, zaštita kosina visećim mrežama, izrada horizontalne i ugradnja vertikalne signalizacije, uključujući i eventualne viškove ovih radova sve u skladu sa uslovima  tenderske dokumentacije i predmjera radova na kojim radovima će angažovati svog zaposlenog Edvarda Spahiju, dipl. građevinskog inženjera-saobraćajni smjer, kao ovlašćenog inženjera za izvođenje radova na trasi i pristupnim putevima sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, u slučaju da ponuda ponuđača bude ispravna i izabrana kao najpovoljnija, bez geodetskih  i minerskih radova, radova odstranjivanja korijenja, grmlja i drveća, radove rušenja postojećeg kolovoza, zasijecanja postojećeg kolovoza,  struganje postojećeg asfalta, sve radova iskopa zemljanog materijala, humusa, iskop materijala VI, V, VI, III, izrada nasipa materijalom iz iskopa, izrada cjevastih propusta, iskop stepenica, nabavku, transport i ugradnju PVC cijevi, odvoz iskopanog materijala na deponiju, svih betonskih, armiračkih radova, bez nabavke kompletnog materijala za ugradnju na trasi, pristupnim putevima i signalizaciji, koje izvodi ponuđač, bez mehanizacije, opreme i radne snage za radove na trasi i priključnim putevima koje obezbjeđuje ponuđač; 

2. DOO „MONTINSPEKT“ Podgorica čije učešće iznosi 74.723,61€ ili 0,22% za izvođenje svih radova javne rasvjete koji uključuju dovođenje postojeće električne instalacije u beznaponsko stanje, razdvajanje postojećih električnih veza, demontažu rasvjetne armature, demontažu rasvjetnih stubova, ugradnju fleksibilnih HDPE cijevi za izradu kablovske kanalizacije za prolaz kablovskih vodova ispod saobraćajnice i trotoara, ugradnja uksrnog komada „traka-traka“, polaganje polietilenske pozor trake za upozorenje cijelom dužinom rova na 20cm od površine zemlje, polaganje PVC štitnika kablovskih vodova dužine 1m iznad kablovskog voda, sa međusobnim preklopom 10cm, polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4 mm duž rova, ugradnja okruglog konusnog pocinkovanog rasvjetnog stuba, tipa EKOS visine 12m, ugradnja jednokrake čelične konzole (lire) dužine 1m, prečnika fi 60mm, ugradnja dvokrake čelične konzole (lire) dužine 2m, prečnika fi 60mm, polaganje provodnika PP00-Y 3x1,5mm2 od priključne pločice do svetiljke na stubu,komplet sa svim povezivanjima, polaganje podvodnika PPOO-Y3x2,5mm2 od priključne pločice do OG monofazne priključnice prethodno ugrađene na stubu, komplet sa svim povezivanjima, ugradnja LED svjetiljki, ugradnja priključne ploče opremljene sa dva osigurača FRA-16/6A, ugradnja u stubu javne rasvjete automatskog osigurača 10A za napajanje monofazne OG priključnice, ugradnja OG priključnice 230V/16A u gornjem dijelu stuba za povremeni priključak dekorativne rasvjete za ulično ukrašavanje, polaganje kabla PP00-Y 4x16mm2 (NYY-J 4×16mm2), 1Kv u iskopan i pripremljen rov, izrada kablovskih   završetaka bakarnim cjevastim papučama za  gnječenje - DIN 46235 tipa FCPC–u 16/10mm, ugradnja oznaka kablovskog voda, ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim instalacija (10kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT), neophodna mjerenja izvršena od strane ovlašćene organizacije i obezbjeđivanje pozitivnih stručnih nalaza i izvještaja o ispitivanju i puštanje rasvjete u rad sve u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i predmjera radova, na kojim radovima će angažovati svog zaposlenog Šebek Branislava dipl. elektroinžinjera, kao ovlašćenog inžinjera za izvođenje elektroradova jake struje sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, u slučaju da ponuda ponuđača bude ispravna i izabrana kao najpovoljnija, bez transporta demontirane opreme, bez zemljanih radova iskopa i zatrpavanja, bez izrade temelja stubova javne rasvjete, bez isporuke i ugradnje finog pijeska koje izvodi ponuđač, bez geodetskih radova koje obezbjeđuje ponuđač preko podizvođača, bez nabavke i isporuke materijala i opreme za ugradnju koju obezbjeđuje ponuđač, bez angažovanje mehanizacije, opreme i radne snage za izvođenje radova jake struje koju obezbjeđuje ponuđač

3. DRUŠTVO„ROCC RAND-M&V“ d.o.o. čije učešće iznosi 3.488.920,49€ ili 10,13% za izradu plana miniranja na čemu će angažovati svog zaposlenog Bezmarević Žarka, dipl. inž. rudarstva kao odgovorno lice za izradu plana miniranja, i za izvođenje minerskih radova na kojim radovima će angažovati svog zaposlenog Međedović Slavka, rudarskog tehničara, kao odgovorno lice za poslove nadzemnog miniranja, sve u skladu sa Zakonom o eksplozivnim materijama, Zakonom o rudarstvu
4. Društvo za proizvodnju, promet i usluge export-import »GEO MAX GROUP« d.o.o. Podgorica, čije učešće iznosi 76.350,12€ ili 0,22% za izvođenje svih  geodetskih radova, sva geodetska mjerenja, tj. prenošenja podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Naručiocu, geodetsko obilježavanje trase kablovskog voda i pozicija temelja rasvjetnih stubova, kao i sva ostala neophodna geodetska mjerenja tj. prenošenje podataka s projekta na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do  predaje radova Naručiocu, geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda, a prije zatrpavanja rova, geodetsko snimanje nakon završetka radova radi evidentiranja položaja izvedenih stubova i izradu dokumentacije izvedenog stanja shodno Pravilniku o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata, vizuelni pregled i fotografisanje za cijelo vrijeme građenja i izrada završnog izvještaja, ugradnja i stabilizacija tačaka osnovne mreže, ugradnja tačaka kontrolne mreže, nulta serija mjerenja sa izradom grafičke i numeričke dokumentacije, kontrolna serija mjerenja sa izradom grafičke i numeričke dokumentacije, za geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda, a prije zatrpavanja rova, saglasno standardu JUS U.E1.010; geodetsko snimanje nakon završetka radova radi evidentiranja položaja izvedenih stubova i izradu dokumentacije  izvedenog stanja shodno Pravilniku o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata, a sve u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

· Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača, za člana zajedničke ponude  Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor, da za predmetnu javnu nabavku, ne/namjerava da angažuje podizvođače, pečatirana i svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Radenka Crnogorac, direktor, original 

· Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača, za člana zajedničke ponude  KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Nova Gorica, da za predmetnu javnu nabavku, ne/namjerava da angažuje podizvođače, pečatirana i svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Mugerli Kristijana, direktor, original  i tekst Izjave ovjeren i potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Nacrt Ugovora o javnoj nabavci,  potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača Vladimira Mračevića, izvršnog direktora, original
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, Potvrđivanje referenci, tekst dostavnog akta broj 37165-18/2015/1098 (1703) od 20.11.2015. godine, za  CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, ovjeren i potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, Prevod na crnogorski jezik reference broj DN br. 13013 od 20.11.2015. godine za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, ovjeren i potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, Potvrđivanje referenci, Dostavni akt broj 37165-18/2015/1098 (1703) od 11.12.2015. godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, neovjerena kopija
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, referenca broj DN br. 13013 od 20.11.2015.godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, neovjerena kopija
· DARS d.d., Ulica XIV Divizije 4, 3000 Celje, Stručno pismo preporuke kao referenca Investitora u pogledu izvršenih radova broj 15271 od 30.06.2016. godine za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica - Prevod na crnogorski jezik ovjeren I potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· DARS d.d., Ulica XIV Divizije 4, 3000 Celje, Stručno pismo preporuke kao referenca Investitora u pogledu izvršenih radova broj 15271 od 30.06.2016. godine za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, neovjerena kopija
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu, Prevod reference na crnogorski jezik broj DN br. 13013 od 20.11.2015. godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, ovjeren i potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original
· Republika Slovenija, Ministarstvo za infrastrukturu, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturu,  referenca broj DN br. 14008 od 11.12.2015.godine, za CGP, dd., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, neovjerena kopija
· Koridori Srbije d.o.o. Beograd, Pismo preporuke broj: I-138/19 od 23.01.2019. godine za Izvođača radova „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor, neovjerena kopija
· Univerzal Monte d.o.o., Potvrda o dobrom izvršenju radova za Izvođača radova „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor, neovjerena kopija
· Direkcija za saobraćaj, Potvrda broj: 02-10984/2 od 13.12.2011. godine za Izvođača radova „YU BRIV“ d.o.o. Kotor, neovjerena kopija
· Direkcija za saobraćaj, Potvrda broj: 02-11831/2 od 12.11.2019. godine za Izvođača radova »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, neovjerena kopija
· Direkcija za saobraćaj, Potvrda broj: 02-11831/3 od 12.11.2019. godine za Izvođača radova »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, neovjerena kopija
· Direkcija za saobraćaj, Potvrda broj: 02-11831/4 od 12.11.2019. godine za Izvođača radova »BRIV CONSTRUCTION« d.o.o. Kotor, neovjerena kopija
· Direkcija za saobraćaj, Potvrda broj: 02-6871/2 od 05.09.2013. godine za Izvođača radova „YU BRIV“ d.o.o. Kotor, neovjerena kopija
· Garancija ponude br. 700 II 41/3 od 23.01.2020. godine, na iznos 740.000,00 €, izdata od HIPOTEKARNE BANKE, sa rokom važenja do 07.05.2020. godine, dostavljena u originalu
Naime, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je u postupku pregleda i ocjene ispravnosti ponude ponuđača  Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« postupajući shodno članu 101 stav 2 ZJN kojim je propisano da se ponude ocjenjuju provjerom da li je sadržaj ponude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izvršila provjeru na način propisan Pravilikom o metodologiji iskazivanja podkriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, član 16,  i našla da je ponuda neispravna u odnosu na sljedeće uslove i razloge:
1. U odnosu na Uputstvo ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude,  tačka 4 gdje je izričito predviđeno: "U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci." Komisija je utvrdila da:Ponuđač Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« nije postupio u skladu sa Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda, tačka 4 jer je svaku prvu stranicu svakog lista ponude označio rednim brojem, a nije je označio i žigom ili sličnim znakom ponuđača, odnosno, u  konkretnom slučaju  Prvog člana, a shodno Ugovoru o konzorcijumu (član 5 stav 2 alineja 11), pa je u ovom dijelu ponuda ponuđača neispravna po osnovu iz člana 100 stav 1 tačka 1 kojim je propisano da je neispravna ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.
2. U odnosu na Ugovor o zajedničkom nastupanju iz razloga što je Tenderskom dokumentacijom u dijelu Uputstvo ponuđačima, tačka 4. Način pripremanja zajedničke ponude, stav 3, između ostalog propisano: “U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude….”, a provjerom Ugovora o konzorcijuma (zajedničkom nastupanju) dostavljenog u ponudi na strani 13 od 270 - 17 od 270, utvrđeno je da je procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude određeno u odnosu 81,34% - Vodeći član, 3,97 % - drugi član i 0,93 % treći član. Dakle, ukupno učešće članova zajedničke ponude u finansijskom dijelu ponude umjesto 100%, iznosi 86,24 %,  što znači da  ponuđač nije iskazao procentualno učešće članova konzorcijuma u odnosu na finansijski dio ponude u cjelini, pa je u ovom dijelu ponuda ponuđača neispravna po osnovu iz člana 100 stav 1 tačka 1 kojim je propisano da je neispravna ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.
3. U odnosu na Ugovor o zajedničkom nastupanju, gdje je u članu 5 stav 1 alineja 16 Ugovora o konzorcijumu predviđeno: "Ugovorne strane su saglasne da Prvi član vrši nabavku svog materijala i opreme neophodne za izvršenje ugovora." Nasuprot tome, u članu 4 je između ostalog predviđeno: "Drugi član je obavezan da obezbijedi mehanizaciju i opremu za asfalterske radove: finišer, valjak za valjanje asfalta, prskalicu za emulziju, dodavač, frezu za asfalt, glodalicu, mašinu za obilježavanje horizontalne signalizacije za cijelo vrijeme izvođenja ovih radova.”, čime je ovaj ponuđač postupio suprotno tački 4 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, kojim je predviđeno da se Ugovorom o zajedničkom nastupanju uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude, pa ponuđač nije izvršio jasnu podjelu obaveza a u odnosu na opremu neohodnu za izvršenje ugovora,  pa je u ovom dijelu ponuda ponuđača neispravna po osnovu iz člana 100 stav 1 tačka 1 kojim je propisano da je neispravna ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.
4. Ponuđač Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« nije pravilno popunio obrazac "Podaci o podnosiocu zajedničke ponude", odnosno kolonu "Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora", iz razloga jer je u istoj naveo imena i stručne kvalifikacije lica: Dejan Đurović, VII nivo podnivo 1,dipl.inžinjer-konstruktivni smjer; Edvard Spahija, VII nivo podnivo 1, dipl.građ.inžinjer-saobraćajni smjer; Branislav Šebek, VII nivo podnivo 1, dipl.elektroinženjer-smjer energetika; Lacmanović Sava, VII nivo, podnivo 1, dipl.ing.geodezije; Slavko Međodović, IV nivo podnivo 1, rudarski tehničar; Bezmarević Žarko, VII nivo podnivo 1, dipl.inž.rudarstva; Vladimir Mračević, VII nivo, podnivo 1, dipl.ekonomista; Leir Roman, dipl.građ.inžinjer, VII nivo podnivo 1, Građevinski fakultet; Radenko Crnogorac, VII nivo podnivo 1, dipl.građ.inžinjer arhitektonsko-građevinski fakultet. Naime, u predmetnoj koloni je potrebno navesti podatke o licima koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa članom 79 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, dok se imena i stručne kvalifikacije lica i lica koja će biti angažovana na izvođenje konkretnih radova, navode u Obrascu IR2- Izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, pa je u ovom dijelu ponuda ponuđača neispravna po osnovu iz člana 100 stav 1 tačka 1 kojim je propisano da je neispravna ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.
5. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u postupku pregleda i ocjene ispravnosti ponude ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI«, utvrdila da je naručilac tenderskom dokumentacijom dao Obrazac "Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača", koja sadrži zaglavlje sa prostorom za upis naziva ponuđača, broj, mjesto i datum, zatim sadrži tekst izjave:“ Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača (ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje Izjavu da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 
(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona”, te sadrži prostor za ime, prezime, funkciju i svojeručni potpis ovlašćenog lica ponuđača i mjesto (M.P.) za otisak pečeta ponuđača, te tačkom XI poziva predvidio da je jezik ponude crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. Takođe, naručilac je Tenderskom dokumentacijom dao uputstvo ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, kojim je, između ostalog, predvidio da ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke, sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom i da se dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljuju na jeziku na kojem su sačinjeni u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentaciojom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.Uvidom u ponudu ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI«, za člana zajedničke ponude KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o dostavio je Izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa na strani podnosioca zajedničke ponude, (strana 51 od 270), sačinjenu na obrascu ove izjave iz tenderske dokumentacije, u kojoj je navedeno: “Ovlašćeno lice člana zajedničke ponude, Mugerli Kristijan, direktor (ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje Izjavu da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 48/19 od 01.11.2019. godine za nabavku izvođenja radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje-Čevo, dužine 23 km (opis predmeta), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona”. Takođe, navedena izjava je svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Mugerli Kristijan, direktor, ovjerena pečatom, kao i broj 540/20 i mjesto i datum: Nova Gorica, 14.01.2020.godine. Nasuprot tome, na strani 52 od 270 dostavljena je Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa na strani podnosioca zajedničke ponude,  bez potpisa  ovlašćenog lica Mugerli Kristijan i bez pečata ponuđača,  ovjerena od strane sudskog tumača Cvetka Barović, tumač za slovenački jezik, u kojoj je navedeno: „Ovlašćeno lice člana zajedničke ponude, Mugerli Kristijan, direktor (ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje Izjavu da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije 1902-404-55 od 05.12.2019.godine za nabavku izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice MR2, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona. Takođe je naveden broj 540/20 i mjesto i datum: Nova Gorica, 14.01.2020.godine. Dakle, Izjava dostavljena na strani 51 od 270 potpisana od strane direktora Mugerli Kristijan, data je na jeziku ponude, odnosno na crnogorskom jeziku, izuzimajući naziv ponuđača koji je dat u originalu, a tekst izjave ovjeren od strane sudskog tumača ne odnosi se na predmetni postupak javne nabavke  na koji se odnosi izjava  potpisana od strane podnosioca izjave. Takođe, u izjavi ovjerenoj od strane sudskog tumača, naziv ponuđača je napisan na slovenačkom i na crnogorskom jeziku uz dodatak „u prevodu“, te na ovaj način ponuđač nije postupio u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno Uputsvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude kojim je predviđeno da se dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude dostavljaju na jeziku na kojem su sačinjeni u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača. Takođe, za istog člana zajedničke ponude KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o. ponuđač je dostavio izjave potpisane od strane direktora Mugerli Kristijan,  date na jeziku ponude, odnosno na crnogorskom jeziku i ovjerene od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović i to: Izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača, za člana zajedničke ponude KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Nova Gorica, da za predmetnu javnu nabavku, ne/namjerava da angažuje podizvođače, pečatiranu i svojeručno potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača Mugerli Kristijana, direktora, original i tekst Izjave ovjeren i potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original; Izjavu o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolganju za izvođenje konkretnih radova za člana zajedničke ponude KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o., da je tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača Mugerli Kristijana, direktora, original i tekst Izjave potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original i Izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, za člana zajedničke ponude KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o., matični broj 5143497000, PIB SI 39716651, Industijska cesta 2, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica člana zajedničke ponude direktora Mugerli Kristijana, original i tekst Izjave pečatiranai svojeručno potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original. Dakle, dostavljene Izjave ovjerene od strane sudskog tumača ne odgovaraju Izjavi koja je potpisana od strane podnosioca izjave.Takođe, u izjavama ovjerenim od strane sudskog tumača, naziv ponuđača je napisan na slovenačkom i na crnogorskom jeziku uz dodatak „u prevodu“, što nije slučaj kod originala, te na ovaj način ponuđač nije postupio u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno Uputsvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude kojim je predviđeno da se dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude dostavljaju na jeziku na kojem su sačinjeni u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, pa je u ovom dijelu ponuda ponuđača neispravna po osnovu iz člana 100 stav 1 tačka 1 kojim je propisano da je neispravna ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.
6. Za člana zajedničke ponude »KOLEKTOR PREDUZEĆE ZA PUTEVE NOVA GORICA « nijesu dostavljeni obavezni dokazi za ispunjavanje uslova iz člana 65 stav 1 ZJN, odnosno tačke VII Poziva za javno nadmetanje koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije. Naime, za ovog člana zajedničke ponude nedostaje dokaz da je izvršio obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište, budući da nije dostavio dokaz od nadležnog organa za izdavanje ove vrste dokaza na nivou jedinice lokalne uprave. Uvidom u ponudu ponuđača, za ovog člana zajedničke ponude KOLEKTOR PREDUZEĆE ZA PUTEVE NOVA GORICA«, za dokazivanje naprijed navedenog obaveznog uslova dostavio Potvrdu br. DT 42900-89756/2019-1 od 12.12.2019. godine da poreski obveznik KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA ima na dan 12.12.2019. godine kod Finansijske uprave Republike Slovenije plaćene sve do dana 12.12.2019. godine evidentirane poreze i druge obavezne dažbine, kojima je istekao rok za plaćanje, izdatu od Ministarstva finansija, Finansijska uprava Republike Slovenije, u formi neovjerene kopije i prevod potvrde na crnogorski jezik, pečatiran i svojeručno potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović.
Dakle, iz navedenog proizilazi da ponuđač za člana zajedničke ponude KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA nije dostavio traženi dokaz izdat od organa lokalne uprave,  u kojem ponuđač ima sjedište, da je uredno prijavio, obračunao i izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, već je dostavio samo dokaz izdat od Ministarstva finansija, Finansijska uprava Republike Slovenije, kao organa državne uprave.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je prilikom ocjene ispravnosti ponude ponuđača, cijenila i osnovanost primjedbi ovlašćene predstavnice ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić Katarine Radović iznijetih na ponudu ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI«,  i našla da su neosnovane primjedbe kako slijedi:
· Za sva ovlašćena lica privrednog društva »KOLEKTOR PREDUZEĆE ZA PUTEVE NOVA GORICA «, kao i za samo privredno društvo, nijesu dostavljeni dokazi iz kaznene evidencije, na osnovu kojih bi se zaključilo da isti nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare na teritoriji Crne Gore, a koja obaveza je izričito propisana nacionalnim zakonodavstvom.

Naručilac je predmetnom Tenderskom dokumentacijom u tački VII poziva za javno nadmetanje predvidio da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponđjač koji je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata i dokaže da on i njegov zakonski zastupnik nije pravosnožno osuđivan za neko od krivičnih dijela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, zatim predvidio da se ispunjenost obaveznih uslova dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđuča i dokaza od nadležnog organa izdatog  na osnovu kaznene evidencije, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci od dana javnog otvaranja ponude, 
Ponuđač je za dokazivanje navedenih obaveznih uslova u ponudi dostavio: Poslovni registar Slovenije, AJPES - ePRS upisani podaci za KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o., neovjerena kopija, Poslovni registar Slovenije, AJPES - ePRS upisani podaci za KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanej in gradnjo cest d.o.o., prevod na crnogorski jezik, pečatirana i svojeručno potpisana od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, Republika Slovenija, Ministarstvo pravde, potvrda broj 71010-281441/2019-2 od 05.12.2019. godine da pravnom licu KOLEKTOR CPG D.O.O., nije izrečena krivična sankcija, neovjerena kopija i prevod potvrde na crnogorski jezik, pečatiran i svojeručno potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original

Republika Slovenija, Ministarstvo pravde, potvrda broj 71010-281441/2019-3 od 05.12.2019. godine da fizičkom licu Kristijan Mugerli nije izrečena krivična sankcija, neovjerena kopija, potvrda broj 71010-281441/2019/3 od 05.12.2019. godine da fizičkom licu Kristijan Mugerli, sa stalnim odnosno privremenim prebivalištem Sočebranova ulica, Solkan, nije izrečena krivična sankcija, i prevod potvrde na crnogorski jezik, pečatiran i svojeručno potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, original.
Dakle, ponuđač je za dokazivanje obaveznog uslova da njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, za svoje ovlašćeno lice sa mjestom prebivalista u Sloveniji, dostavio u ponudi potvrde izdate na osnovu krvične evidencije od strane Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije na slovenčkom jeziku i u prevodu na crnogorski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača za slovenački jezik, te je prilikom sačinjavanje ponude u ovom dijelu postupio u skladu sa Pozivom za javno nadmetanje I Tenderskom dokumentacijom, kojom tendrskom dokumentacijom.
· Nije dostavljen dokaz koji je tražen u cilju dokazivanja stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti i to u dijelu obrasca IR2 kojim je predviđeno: "Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije."Naime, za člana zajedničke ponude sa sjedištem u Sloveniji, za sva lica navedena u obrascu IR2 su dostavljene kopije radnih knjižica i potvrde o odjavi sa osiguranja. Imajući u vidu da je zakonom kojim se uređuje oblast rada u Sloveniji propisano da se u ovoj državi radne knjižice više ne koriste, iste nemaju snagu dokaznog sredstva. Dodatno, dostavljenim potvrdama za lica navedena u predmetnom obrascu, ovaj ponuđač nije dokazao da u trenutku podnošenja ponude, ispunjava uslov o stručno - tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti, odnosno nije dostavljen valjan dokaz o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli. Ovo tim prije jer se iz dostavljenih dokaza ne može utvrditi na koji način je ovaj član zajedničke ponude angažovao lica navedena u ponudi, kojima je povjerio vršenje navedenih poslova. 

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je uvidom u predmetnu tendersku dokumentaciju utvrdila da je tačkom V poziva za javno nadmetanje predviđeno: “… ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku jagvne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:…-izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, zatim da sastavni dio Tenderske dokumentacije predstavlja obrazac IR2 Izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, u kojem je navedeno: ”sastavni dio ove izjave su dokazi o načinu angažovanju lica koja su navedena u tabeli(kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije”. 
Uvidom u ponudu ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI«, Komisija je utvdila da je u istoj za člana »KOLEKTOR GPC«-» dostavljena Izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, u kojoj je naveden Leiler Roman, za koje lice je dostavljena kopija radne knjižice i odjava na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje.
Naime, navedenim obrascem IR2 Izjave je predviđeno da su sastavni dio iste dokazi o načinu angažovanja lica navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijava o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije,  u cilju dokazivanja i način angažovanja lica mogu dostaviti radna knjižica ili kopija prijave o osiguranju, kao i da je ponuđač dostavio Odjavu na penzijsko i invalidsko i zdrastveno osiguranje za Romana Leilera od 13.02.1995.godine, pečatiranu, u formi neovjerene kopije i prevod na crnogorski jezik, potpisan od strane sudskog tumača za slovenački jezik Cvetke Barović, origina, to je Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, primjedbu iskazanu u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, odbila kao neosnovanu.
· Iz ponude ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« ne može se utvrditi tačan naziv člana zajedničke ponude, jer su o ovoj odlučnoj činjenici, dati kontradiktorni podaci. Naime, u obrascu “Podaci o članu zajedničke ponude” navodi se naziv člana zajedničke ponude »KOLEKTOR PREDUZEĆE ZA PUTEVE NOVA GORICA, društvo za održavanje i izgradnju puteva d.o.o.«, a nasuprot tome u Ugovoru o konzorcijumu je navedeno da je isti zaključen sa ”KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST”d.o.o.
Naime, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je u vezi sa ovim uvidom u ponudu utvrdila da je u Podacima o podnosiocu zajedničke ponude navedeno je da je naziv podnosioca zajedničke ponude »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI«, a u podacima o članu zajedničke ponude navedno je »KOLEKTOR PREDUZEĆE ZA PUTEVE NOVA GORICA, društvo za održavanje i izgradnju puteva doo. U ugovoru o konzorcijumu (zajedničkom nastupanju) navedeno je da ugovor zaključen dana 15.01.2020.godine između: »BRIV CONSTRUCTION«d.o.o. Privredna zona bb, 85318 Radanovići, Kotor kojeg zastupa i predstavlja Vladimir Mračević, izvršni direktor (u daljem tekstu Prvi član), ”KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST”d.o.o. (u prevodu »KOLEKTOR PREDUZEĆE ZA PUTEVE NOVA GORICA, društvo za održavanje i izgradnju puteva doo, Industrijska cesta 2, 500 Nova Gorica, Republika Slovenija kojeg zastupa i predstavlja Kristijan Mugerli, direktor (u daljem tekstu Drugi član), Privredno preduzeće za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva “PRIJEDORPUTEVI”AD, Ulica 27.juna 17, mjesto Prijedor, Republika Srpska kojeg zastupa i predstavlja Radenko Crnogorac, direktor (u daljem tekstu Treći član). U Članu 1 stav 2 istog ugovora navedeno je da je zvanični naziv konzorcijuma »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« (u daljem tekstu Konzorcijum).
Dakle, nesporno se može utvrditi da je naziv člana zajedničke ponude KOLEKTOR PREDUZEĆE ZA PUTEVE NOVA GORICA, društvo za održavanje i izgradnju puteva doo, koji je naveden u Podacima  o članu zajedničke ponude, naveden na jeziku ponude a da je u Ugovoru o Konzorcijuma naveden i na slovenačkom i na jeziku ponude pa je jasno o kom se privrednom društvu radi. 
· Ovaj ponuđač se u Finansijskom dijelu svoje ponude nije na jasan i nedvosmislen način izjasnio što nudi, već je samo prepisivao djelove iz predmjera radova, tj. koristio referentno navođenje, bez neophodne konkretizacije, tako što je:
1) za poziciju 65 naveo: "Nabavka, transport i ugradnja okruglog konusnog pocinkovanog rasvjetnog stuba, tipa EKOS visine 12m., proizvodnje ELDON PLUS" iz čega nije jasno i ne može se zaključiti koji tačno tip okruglog konusnog pocinkovanog rasvjetnog stuba nudi, da li tip EKOS ili neki drugi okrugli konusni pocinkovani rasvjetni stub tipa sličnog EKOS-u.

2) za poziciju 75 izvršio prepisivanje teksta iz predmjera, a da ponuđač nije konkretizovao da nudi bakarnu cjevastu papučicu tipa FCPC-u 16/10 mm ili neku drugu bakarnu cjevastu papučicu sličnu tipu FCPC-u 16/10 mm.
3) za poziciju 70 prepisao karakteristike date u predmjeru radova, a da nije precizirao tehničke elemente i detalje na osnovu kojih bi bilo jasno koju konkretno svjetiljku nudi. Samo na osnovu preciznog navođenja svih potrebnih karakteristika bi se moglo zaključiti da li ponuđena svjetiljka zadovoljava uslove iz predmjera radova za ovu poziciju. Naime, iz ovako datih tehničkih karakteristika se ne može zaključiti koje karakteristike ima ponuđena svjetiljka, npr. za boju svjetla nije naveden tačan broj kalina koji se nudi.

Naime, Komisija je utvrdila da je u Finansijskom dijelu ponude u  odnosu na stavke 65, 70 i 75,  koje stavke sadrže naznaku “ili ekvivalentno”  ponuđač je ponudio  kako slijedi: 
65.  Ugradnja okruglog konusnog stuba javne rasvjete visine 12m -  Nabavku, transport i ugradnja okruglog konusnog pocinkovanog rasvjetnog stuba, tipa EKOS visine 12m., proizvodnje ELDON PLUS; Stub je proizveden u skladu sa EN 40/1-9. i atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m2.Pozicija obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova; Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađenog stuba.

70.  Ugradnja LED svjetiljki – “Nabavka, transport i ugradnja svjetiljki tipa „XSP2 HO GenE, ver. E, input F", proizvodnje CREE, sljedećih karakteristika: snage 96W, nominalnog fluksa 14691 lm (efikasnost dioda 146 lm/W), sa drajverom koji omogućava "virtual midnight" autonomni scenario rada. Boja svjetla je 4000K (+/- 300K), kratke optike (0.75) „275“, CRI≥70. Faktor snage > 0,96. L80B10, >140,000h, IP66 (IEC 60529), IK08. Svetiljka je predvidjena za montažu na liru promjera fi 60mm. Svetiljka je sa pokretnim zglobom i ima mogućnost promjene ugla +/-20⁰. Kućište je sive boje izradjeno od legure aluminijuma. Integrisana prenaponska zaštita 10kV (Klasa I) (EN61000-4-5). Svetiljka posjeduje CE i ENEC sertifikate i usklađena je sa CEI EN 62471; Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađene svjetiljke.” 

75. Izrada kablovskih završetaka – “Izrada kablovskih završetaka bakarnim cjevastim papučicama za gnječenje – DIN 46235 tipa FCPC-u 16/10 mm. Mjerenje i plaćanje: po komadu ugrađenog završetka.” Dakle, ponuđač je za svaku stavku ponudio tehničke karakteristike iz tehničke specifikacije uz brisanje naznake “ili ekvivalentno” čime je ponuđač za ove stavke ponudio tehničke karakteristike, tip proizvoda, proizvođača, koji je naveden u tenderskoj dokumentacijom, pa je ovaj navod neosnovan.
· U Garanciji ponude, izdavalac Garancije je naveo da garantuje da ponuđač neće povući svoju ponudu tokom važenja roka ponude naznačenog od strane ponuđača u formularu za ponudu, čime se njegova Garancija odnosi na period važenja ponude, a ne i na period od 10 dana nakon isteka roka važenja ponude, kako je to predviđeno tačkom IX Poziva za javno nadmetanje. Ovako dato ograničenje je u koliziji sa datumuma koji su navedeni u samoj Garanciji, pa isti nijesu relevantni za ocjenu ovog dokaza.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da je Naručilac tačkom IX predvidio:”Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude, ukupno 100 dana.“ Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude Naručilac je predvidio: "Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije…U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi…”.

Ponuđač Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« je dostavio garanciju ponude br. 700 II 41/3 od 23.01.2020.godine, na iznos 740.000,00 €, izdatu od HIPOTEKARNE BANKE, sa rokom važenja do 07.05.2020. godine, što znači da ista važi 100 dana od dana otvaranja ponude, koja sadrži klauzalu da je validna i ukoliko je perforirana, od strane ponuđača, te da je neopoziva, bezuslovna i na prvi poziv plativa garancija, te garanciju ponude povezao jemstvenikom sa ostalom dokumentacijom ponude. Dakle, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda nalazi da je primjedba neosnovana iz razloga  ovaj ponuđač u svojoj ponudi dostavio bankarsku garanciju  koja je na snazi do 07.05.2020.godine, što znači da se Garancija odnosi na period važenja ponude i na period od 10 dana nakon isteka roka važenja ponude.
Shodno ovako utvrđenom činjeničnom stanju, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila je da je ponuda ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI«, neispravna u smislu odredbe člana 100 stav 1 tačka 1 i 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisano: “Neispravna je ponuda: 1) koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i 3) koja ne sadrži dokaze utvrđene tenderskom dokumentacijom; ” i kao takva se, ponuda ovog ponuđača, u smislu člana 101 stav 7, odbija.
Vrednovanje ponuda:
Svaki član komisije je izvršio individualno vrednovanje ponuda po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima, u skladu sa utvrđenom metodologijom vrednovanja ponuda i sačinio izvještaj koji je predao predsjedniku komisije.

Predsjednik komisije je na osnovu izvještaja svih članova komisije utvrdio prosjek dodijeljenog broja bodova po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima i to:

( ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:
( najniža ponuđena cijena



max.broj bodova   80

( kvalitet                                                                     max.broj bodova    20
ukupan broj bodova =  broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. Najniža ponuđena cijena: 

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu dodjeljuje se ponudi sa najnižom ponuđenom cijenom, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom podkriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

	  C =  
	najniža ukupna ponuđena cijena sa PDV-om
	x 80

	
	ponuđena cijena sa PDV-om
	


Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Kvalitet: 

Podkriterijum kvalitet iskazan je kroz parametar K (Izmjena broj 4 tenderske dokumentacije od 09.01.2020. i Izmjena broj 6 tenderske dokumentacije od 20.01.2020.godine)
K - reference ponuđača na izgradnji i/ili rekonstrukciji auto-puteva i/ili brzih saobraćajnica i/ili magistralnih puteva i/ili regionalnih puteva tako da vrijednost radova koje je ponuđač izveo  (samostalno/samostalno sa podizvođačem/kao član zajedničke ponude/kao podizvođač drugom izvođaču) po ugovoru na koji se referenca odnosi nije manja od 5 miliona eura…………max 20 poena.

Reference ponuđača su reference privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika koji podnosi ponudu, pojedinačno ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi. Dakle, ukoliko ponuđač u predmetnoj nabavci podnosi ponudu sa podugovaračem/podizvođačem, reference podugovarača odnosno podizvođača se neće uzimati u obzir.

Reference ponuđača moraju biti potvrđene od strane investitora. Potvrda  Investitora  mora da sadrži podatke o ugovoru: broj i datum kada je ugovor zaključen, predmet ugovora i ugovorenu vrijednost;  vrijednost radova koje je ponuđač izveo i u kom svojstvu (samostalno/samostalno sa podugovaračem/kao član zajedničke ponude/kao podugovarač drugom izvođaču); vremenski period izvođenja radova (početak i završetak), izjavu da su radovi tehnički primljeni; lokacija izvođenja radova; i  kontakt osoba kod investitora koja se može kontaktirati za dodatne informacije.
Ponuđaču koji ne dostavi potvrđene reference će po ovom parametru biti dodijeljeno 0 poena.
Maksimalan broj bodova po parametru K dodjeljuje se ponudi sa najvećim brojem potvrđenih referenci po ovom parametru, dok se bodovi ostalim ponudama dodjeljuju proporcionalno, po formuli:
K= (Ki/Kpmax)×20
Kpmax = najveći broj potvrđenih referenci po ovom parametru

Ki = broj potvrđenih referenci ponuđača koji se vrednuje

20 - maximalan broj bodova određen za ovaj parameter

Maksimalni broj referenci koje će se bodovati je 10.
Komisija je prije potvrđivanja reference cijenila i osnovnost primjedbi na dostavljene potvrde ponuđača, i iste ocijenila kao neosnovane iz sljedećih razloga: 
Ovlašćeni predstavnik ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« Dragan Bačanović je dao primjedbe na ponudu ponuđača AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić, kako slijedi:

· Dostavljane potvrde o izvedenim radovima iz 2006. godine su u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, jer se lista radova dostavlja za period od 2 do 5 godina.
Neosnovana je primjedba da su dostavljene potvrde o izvedenim radovima iz 2006.godine u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, jer se lista radova dostavlja za period od 2 do 5 godina. Naime, predmetna tenderska dokumentacija ne sadrži obrazac IR1 Lista radova koji su izvedeni u za period od 2 do 5 godina koji obrazac se odnosi na uslove za učešće ponuđača u postupku javne nabavke a sobzirom da je Naručilac odredio ovaj podkriterijum to nije mogao istovremeno propisivati dostavljanje obrasca IR1 iz razloga što je članom 95 stav 5 propisano”Uslovi za učešće ponuđača u postupku javne nabavke ne mogu da budu određeni kao podkriterijumi za izbor najpovoljnije ponude”. A s druge strane, Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o metodologiji iskazivanja podkriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke, tenderskom dokumentacijom odnosno metodologijom načina vrednovanja ponuda koja je utvrđena na osnovu pravilnika I , koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, nije ograničen period na koji se reference mogu odnositi, tako da ne postoji osnov za ograničavanje istog u trenutku vrednovanja a ovo imajući u vidu član 92 stav 5 i 102  stav 2 Zakona o javnim nabavkama.
· Ugovor 01-10208/1 koji je u okviru reference-ne slaže se vrijednost ugovora iz potvrde
Iz sadržine navedene potvrde, jasno proizilazi da su navedeni radovi izvršeni u obimu i vrijednostima, kao što je navedeno u potvrdi.
· Ugovor 01-10523/1 koji je u okviru reference- ne slaže se vrijednost ugovora iz potvrde
Iz sadržine navedene potvrde, jasno proizilazi da su navedeni radovi izvršeni u obimu i vrijednostima, kao što je navedeno u potvrdi.
· Ugovor 01-1868/2 koji je u okviru reference-nije navedeno koja je vrijednost drugog člana, pa se ne može utvrditi koliko je izveo drugi član 

Neosnovano iz razloga što je  ponuđač  dužan da navede vrijednost ugovora i vrijednosti radova koje je ponuđač izveo po tom ugovoru kao član zajedničke ponude, a nije dužan da navodi vrijednost radova koji su izveli ostali članovi zajedničke ponude pojedinačno, te za koje pojedine radove jesu a za koje nijesu bili angažovani (Pojašnjenje broj 11 od 20.01.2020.).

Ovlašćeni predstavnik ponuđača Konzorcijum »BRIV CONSTRUCTION«-»KOLEKTOR GPC«-»PRIJEDORPUTEVI« Dragan Bačanović je dao primjedbe na ponudu ponuđača »BEMAX« d.o.o. Podgorica, kako slijedi:

· Dostavljane potvrde o izvedenim radovima od strane PORR i Potvrda broj: 02-563/2 u kojima se navodi da je »BEMAX« bio podizvođač ovih radova
U svemu prema tenderskoj dokumentaciji (Izmjena broj 4 i 6) kojom je propisno: “Potvrda  Investitora  mora da sadrži podatke o ugovoru: broj i datum kada je ugovor zaključen, predmet ugovora i ugovorenu vrijednost;  vrijednost radova koje je ponuđač izveo i u kom svojstvu (samostalno/samostalno sa podizvođačem/kao član zajedničke ponude/kao podizvođač drugom izvođaču); vremenski period izvođenja radova (početak i završetak), izjavu da su radovi tehnički primljeni; lokacija izvođenja radova; i  kontakt osoba kod investitora koja se može kontaktirati za dodatne informacije. Dakle, konkretno u vrijednost radova koje je ponuđač izveo “samostalno sa podizvođačem” uključuje se i vrijednost radova koje je izveo podizvođač (Odgovor broj 1, Pojašnjenje broj 11 od 20.01.2020.).. 

· Potvrda o izvedenim radovima broj 02-575/3 - ne vidi se vrijednost radova koje je Bemax doo Podgorica izveo

Iz sadržine navedene potvrde, jasno proizilazi da su navedeni radovi izvršeni u obimu i vrijednostima, kao što je navedeno u potvrdi.

- »BEMAX« d.o.o. Podgorica
reference ponuđača na izgradnji i/ili rekonstrukciji auto-puteva i/ili brzih saobraćajnica i/ili magistralnih puteva i/ili regionalnih puteva tako da vrijednost radova koje je ponuđač izveo  (samostalno/samostalno sa podizvođačem/kao član zajedničke ponude/kao podizvođač drugom izvođaču) po ugovoru na koji se referenca odnosi nije manja od 5 miliona eura
Uprava za saobraćaj, Potvrda o izvedenim radovima broj: 02-575/3 od 24.01.2020. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije; Uprava za saobraćaj, Potvrda o izvedenim radovima broj: 02-575/2 od 24.01.2020. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije i Uprava za saobraćaj, Potvrda o izvedenim radovima broj: 02-563/2 od 24.01.2020. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije
Komisija za otvaranje i vrednovanje nije prihvatila sljedeću referencu iz razloga što nije objekat tehnički primljen: PORR Bau GmbH, Potvrda o izvedenim radovima od 24.01.2020. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije, PORR Bau GmbH, Potvrda o izvedenim radovima od 24.01.2020. godine, ovjerena od Ivane Grdinić tumača za engleski jezik 27.01.2020. godine, dostavljeno u formi neovjerene kopije
- AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić
reference ponuđača na izgradnji i/ili rekonstrukciji auto-puteva i/ili brzih saobraćajnica i/ili magistralnih puteva i/ili regionalnih puteva tako da vrijednost radova koje je ponuđač izveo  (samostalno/samostalno sa podizvođačem/kao član zajedničke ponude/kao podizvođač drugom izvođaču) po ugovoru na koji se referenca odnosi nije manja od 5 miliona eura
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj - Potvrda o izvedenim radovima od 21.01.2020.godine za AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić, (Ugovor zaveden kod naručioca pod br.01-10208/1 od 12.10.2015.godine) prilog ove potvrde podaci o količinama izvedenih radova po vrstama radova, potpisana i pečatirana; Vlada Crne Gore-Direkcija za saobraćaj - Potvrda o izvedenim radovima od 21.01.2020.godine za AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić, (Ugovor br.36/08 zaveden kod naručioca pod br.01-10523/1 od 18.12.2008.godine) prilog ove potvrde podaci o količinama izvedenih radova po vrstama radova, potpisana i pečatirana; Vlada Crne Gore-Direkcija za saobraćaj - Potvrda o izvedenim radovima od 21.01.2020.godine za AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić, (Ugovor br.34/08 zaveden kod naručioca pod br.01-10522/1 od 18.12.2008.godine) prilog ove potvrde podaci o količinama izvedenih radova po vrstama radova, potpisana i pečatirana; Vlada Crne Gore-Direkcija za saobraćaj - Potvrda o izvedenim radovima od 21.01.2020.godine za AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić, (Ugovor br.04/08 zaveden kod naručioca pod br.01-1868/2 od 13.03.2008.godine) prilog ove potvrde podaci o količinama izvedenih radova po vrstama radova, potpisana i pečatirana; Vlada Crne Gore-Direkcija za saobraćaj - Potvrda o izvedenim radovima od 21.01.2020.godine za AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić, (Ugovor br.11/06 zaveden kod naručioca pod br.01-3619/1 od 28.10.2006.godine) prilog ove potvrde podaci o količinama izvedenih radova po vrstama radova, potpisana i pečatirana i Vlada Crne Gore-Direkcija za saobraćaj - Potvrda o izvedenim radovima od 21.01.2020.godine za AD »MEHANIZACIJA i PROGRAMAT« Nikšić, (Ugovor br.31/12 zaveden kod naručioca pod br.01-10237/1 od 13.12.2012.godine) prilog ove potvrde podaci o količinama izvedenih radova po vrstama radova, potpisana i pečatirana
( Kriterijum najniže ponuđena cijena:

1. Ponudi ponuđača »BEMAX« d.o.o. Podgorica za ponuđenu cijenu od 31.795.761,23 eura sa PDV-om, dodijeljeno je 80 bodova;

2. Ponudi ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić za ponuđenu cijenu od 33.042.777,09 eura sa PDV-om, dodijeljeno je 76,98 bodova;

Komparativni prikaz, analiza i redosljed ponuda po opadajućem broju dodijeljenih bodova:
Za ponuđača »Bemax« doo Podgorica, 
                                  31.795.761,23 eura 
C =               -----------------------------------  x    80 = 80 bodova

                                 31.795.761,23 eura  
Za ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić

                                  31.795.761,23 eura 
C  =               -----------------------------------  x 80 = 76,98 bodova

                                 33.042.777,09 eura  
Ponuda po podkriterijum kvalitet:

K reference ponuđača na izgradnji i/ili rekonstrukciji auto-puteva i/ili brzih saobraćajnica i/ili magistralnih puteva i/ili regionalnih puteva tako da vrijednost radova koje je ponuđač izveo  (samostalno/samostalno sa podizvođačem/kao član zajedničke ponude/kao podizvođač drugom izvođaču) po ugovoru na koji se referenca odnosi nije manja od 5 miliona eura-max 20 poena
Za ponuđača »Bemax« doo Podgorica, 
                               3

K = -----------------------------------  x 20 = 10 bodova

                               6
Za ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić

                               6

K = -----------------------------------  x 20 = 20 bodova

                               6

UKUPAN broj bodova =  broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

Za ponuđača »Bemax« doo Podgorica, 
Ukupan broj bodova =  80+10 =90,00 bodova

Za ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić

Ukupan broj bodova =  76,98+20 =96,98 bodova

Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom podkriterijumu, utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:
1. »Bemax« doo Podgorica, za ponuđenu cijenu od 31.795.761,23 eura sa PDV-om, dodijeljeno je 80 bodova, po podkriterijumu kvalitet za K reference ponuđača na izgradnji i/ili rekonstrukciji auto-puteva i/ili brzih saobraćajnica i/ili magistralnih puteva i/ili regionalnih puteva tako da vrijednost radova koje je ponuđač izveo (samostalno/samostalno sa podizvođačem/kao član zajedničke ponude/kao podizvođač drugom izvođaču) po ugovoru na koji se referenca odnosi nije manja od 5 miliona eura, prihvaćenih 3 referenci, dodjeljeno je 10 bodova, i ukupan dodijeljeni broj bodova 90,00 .
2. »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, za ponuđenu cijenu od 33.042.777,09 eura sa PDV-om, dodijeljeno je 76,98 bodova, po podkriterijumu kvalitet za K reference ponuđača na izgradnji i/ili rekonstrukciji auto-puteva i/ili brzih saobraćajnica i/ili magistralnih puteva i/ili regionalnih puteva tako da vrijednost radova koje je ponuđač izveo (samostalno/samostalno sa podizvođačem/kao član zajedničke ponude/kao podizvođač drugom izvođaču) po ugovoru na koji se referenca odnosi nije manja od 5 miliona eura, prihvaćenih 6 referenci, dodjeljeno je 20 bodova, i ukupan dodijeljeni broj bodova 96,98.
Utvrđivanje rang liste žrijebanjem: nije primjenljivo. 

Podaci o ponuđaču čija je ponuda izabrana za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci:
Ponudi ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, za ponuđenu cijenu od 33.042.777,09 eura sa PDV-om, dodijeljeno je 76,98 bodova, po podkriterijumu kvalitet za K reference ponuđača na izgradnji i/ili rekonstrukciji auto-puteva i/ili brzih saobraćajnica i/ili magistralnih puteva i/ili regionalnih puteva tako da vrijednost radova koje je ponuđač izveo  (samostalno/samostalno sa podizvođačem/kao član zajedničke ponude/kao podizvođač drugom izvođaču) po ugovoru na koji se referenca odnosi nije manja od 5 miliona eura, prihvaćenih 6 referenci, dodjeljeno je 20 bodova, i ukupan dodijeljeni broj bodova 96,98.
Na osnovu utvrđenih činjenica i dokaza, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je ocjenila da su se stekli uslovi iz člana 106 stav 2 ZJN i predložila ovlašćenom licu Naručioca, da se za najpovoljniju ponudu u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Uprave za saobraćaj broj 48/19, objavljenoj na Portalu javnih nabavki dana 01.11.2019. godine, Izmjena br.1 objavljena na Portalu javnih nabavki dana 07.11.2019. godine,  Izmjena br. 2 objavljena dana 25.11.2019. godine, Izmjena br. 3 objavljena dana 27.11.2019. godine,  Izmjena br. 4 objavljena dana 09.01.2020. godine, Izmjena br. 5 dana 16.01.2020. godine, Izmjena br. 6 i Izmjena br. 7 objavljene dana 20.01.2020. godine, za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje – Čevo– Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, dužine 23 km: izabere ponuda ponuđača AD »MEHANIZACIJA I PROGRAMAT« Nikšić, adresa: ul. Voja Deretića bb, 81400 Nikšić .
Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, a prihvatajući prijedlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, primjenom odredbe člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), odgovorno lice Naručioca je odlučilo kao u dispozitivu Rješenja.
Uputstvo o pravnom sredstvu:

Ponuđači mogu izjaviti žalbu protiv ovog rješenja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana, od dana dostavljanja ovog rješenja.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. 

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.               

                                                                                                  Odgovorno lice naručioca      
                                                                                                    direktor Uprave za saobraćaj                                                                                

                                                                                                                                  Savo Parača  

                                                                M.P.                             _________________________________
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