

**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
PO OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA
ustupanje izvođenja radova**

**Redovno održavanje i zaštita magistralnih i
regionalnih puteva u podgoričkoj i kotorskoj sekciji
u periodu od od 12 kalendarskih mjeseci**

**-
Partija 1**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **25/23**
Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2023: **1**

Podgorica, novembar 2023. godine

THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
ON THE MATTER OF THE KAPPA KAPPA KAPPA

CHAPTER I
GENERAL INFORMATION
The following information was obtained from the records of the Federal Bureau of Investigation on the matter of the Kappa Kappa Kappa.

CHAPTER II
DETAILS OF THE MATTER
The following details were obtained from the records of the Federal Bureau of Investigation on the matter of the Kappa Kappa Kappa.

CHAPTER III
CONCLUSIONS



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 25/23

Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2023: 1

CEJN: POSTUPAK #50261, Partija broj 1

Broj: 01-11914/1

Podgorica, 17.11.2023. g.

АКЦИОНАРНО ДРУШТВО ЗА ПУТЕВЕ
"ЦРНАГОРАПУТ"
Број: 01-7819
Подгорина 06.11.2023.

**Redovno održavanje i zaštita magistranih i regionalnih puteva
u kotorskoj i podgoričkoj sekciji,
u periodu od od 12 kalendarskih mjeseci**

Ovaj ugovor zaključen je između:

- 1 **UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ**, sa sjedištem u Podgorici, ul.IV proletherske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa i naziv banke: 907-83001-19 CBCG, koju zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**), i
- 2 **„CRNAGORAPUT“ A.D. Podgorica, ul. Zetskih vladara br. 5, Podgorica**, PIB 02013703, broj računa i naziv banke: 540-00000000480004, Erste bank AD Podgorica, koje zastupaju izvršni direktor **Jovan Plamenac** i ovlašćeni zastupnik **Miodrag Sekulić** (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**), s druge strane.

I OSNOV I PREDMET UGOVORA

Član 1

NARUČILAC, ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje, da za račun NARUČIOCA, na osnovu Okvirnog sporazuma zaključenog sa IZVOĐAČEM u predmetnom postupku, Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 10741/2 od 20.10.2023. godine, tenderske dokumentacije broj 25/23 za Partiju broj 1, koja je objavljen na ESJN dana 09.08.2023. godine u postupku pod šifrom 50261, Ponude broj: #69905 za predmetnu partiju izvodi **Redovno održavanje i zaštita magistranih i regionalnih puteva u kotorskoj i podgoričkoj sekciji**, u periodu od od 12 kalendarskih mjeseci (u daljem tekstu: RADOVI).

Član 2

Spisak magistralnih i regionalnih puteva iz člana 1 ovog ugovora (u daljem tekstu: PUT), razvrstanih po sekcijama i prioritetima održavanja, dat je u prilogu ovog ugovora i njegov je sastavni dio.

Kao prioritetni pravci, u zimskom periodu, održavaće se i putni pravci prema ski centrima, a po osnovu Zaključaka Vlade Crne Gore broj 07-330/23-3011/2 od 30. juna 2023. godine.

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima shodno ovom ugovoru i pozitivnom pravu, a naročito zakonu o putevima, zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o građenju, zakonu o građevinskom proizvodu, propisima o zaštiti životne sredine, socijalnog i radnog prava, da obaveze iz ovog ugovora izvršava sa dužnom pažnjom, stručno, kvalitetno i na vrijeme.

IZVOĐAČ je dužan da održava PUTEVE tako da se na njima može vršiti nesmetan i bezbjedan saobraćaj za koji su namijenjeni, a na način i pod uslovima koji su predviđeni zakonom o putevima, propisima o bezbjednosti saobraćaja na javnom putu.

IZVOĐAČ je dužan da prati pojave na PUTU i stanje PUTA i ovaj Ugovor je direktan nalog IZVOĐAČU za sve RADOVE koji utiču na bezbjednost učesnika u saobraćaju, sigurnost i stabilnost PUTA.

IZVOĐAČ je odgovoran za sve štete koje nastanu NARUČIOCU i korisnicima puta, vlasnicima i/ili korisnicima zemljišta ili objekta ili uređaja na objektu duž PUTA zbog neblagovremenog i/ili nekvalitetnog izvršenja RADOVA i/ili nepreduzimanja odgovarajućih mjera zaštite.

IZVOĐAČ je odgovoran za radove i propuste svojih podizvođača, predstavnika i/ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog IZVOĐAČA.

Član 4

Put u smislu ovog ugovora, sastoji se od elemenata:

- trupa puta koji čini: donji stroj puta (nasipi, usjeci, zasjeci, objekti, postrojenja i uređaji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda); gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija, ivične trake odnosno ivičnjaci, rigole, bankine, berme, razdjelne trake);
- putnih građevinskih objekata (mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi);
- putnog pojasa i putnog zemljišta;
- vazdušnog prostora iznad kolovoza najmanje u visini 7 metara iznad poprečnog profila puta;
- objekata za potrebe puta i korisnika puta (autobuska stajališta na putu, parkirališta, odmorišta, funkcionalni i prateći sadržaji puta, zelene površine);
- priključaka na javni put izgrađenih na putnom zemljištu;
- saobraćajne signalizacije i opreme;
- opreme za zaštitu puta, saobraćaja i okoline

(u daljem tekstu: PUT).

Izvođač je dužan da održava ukrštanja Puta sa opštinskim putevima.

Održavanje puta koji prolazi kroz naselje

Član 5

Izuzetno od člana 4 ovog ugovora, na dijelu PUTA koji prolazi kroz naselje, ukoliko nije drugačije predviđeno ugovorom između NARUČIOCA i jedinice lokalne samouprave, IZVOĐAČ ne održava:

- autobuska stajališta, parkirališta i slične saobraćajne površine namijenjene odvijanju saobraćaja;
- prolaze iznad i ispod puta za pješake ili bicikliste;
- javnu rasvjetu, svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju koja je namijenjena bezbjednom odvijanju saobraćaja kroz naselje;
- pješačke i biciklističke staze, odnosno biciklističku infrastrukturu;
- opremu na, uz ili nad kolovozom državnih puteva, koja je namijenjena uređenju saobraćaja, odnosno bezbjednom odvijanju saobraćaja kroz naselje; i
- zelene površine i drvorede.

Pod naseljem se u smislu ovog Ugovora, a shodno Zakonu o putevima, podrazumijeva prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane PUTA, dajući mu izgled ulice i čije su granice označene propisanim saobraćajnim znakovima.

IZVOĐAČ će biti blagovremeno obaviješten od strane NARUČIOCA o ugovorima iz stava 1 ovog člana.

Ugovori iz ovog člana će biti obavezujući za IZVOĐAČA i ne mogu predstavljati osnov za izmjenu ugovorenih jediničnih cijena i drugih uslova iz ovog ugovora.

Redovno održavanje

Član 6

IZVOĐAČ je dužan da, u skladu sa ovim ugovorom, čijm se sastavnim dijelom smatraju i prilozi tenderske dokumentacije: Finansijski dio ponude, Pregledačka služba i Zimska služba, redovno održava PUT iz člana 1 ovog ugovora, a što podrazumijeva:

- 1) pregled, utvrđivanje i ocjenu stanja PUTA;
- 2) mjestimično popravljivanje kolovozne konstrukcije, potpornih i obložnih zidova, obaloutvrda i ostalih elemenata trupa PUTA;
- 3) čišćenje PUTA-a;
- 4) površinsku obradu kolovoznog zastora;
- 5) održavanje i uređivanje bankina i bermi;
- 6) uređivanje i očuvanje kosina, nasipa, usjeka i zasjeka;
- 7) čišćenje, uređivanje i popravku jarkova, kanala, rigola, propusta i drugih djelova sistema za odvodnjavanje puta;
- 8) čišćenje, zamjenu, popravku i obnavljanje saobraćajne signalizacije i opreme;
- 9) popravku putnih objekata;
- 10) zamjenu, popravku i obnavljanje dotrajale ili uništene, odnosno oštećene opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta, saobraćaja i okoline;
- 11) čišćenje opreme puta i objekata, opreme za zaštitu puta, saobraćaja i okoline;
- 12) uređenje zelenih površina na putu i putnom pojasu (košenje trave, krčenje šiblja i sječenje drveća);
- 13) čišćenje snijega i leda, odnosno primjenu mjera protiv zadržavanja snijega i leda na kolovozu i ostalim saobraćajnim površinama kao i objektima za odvodnju;
- 14) održavanje i adaptaciju električnih i mašinskih instalacija u tunelima;
- 15) druge radove na održavanju neophodne za ispravno stanje puta i objekata na njima; i
- 16) obavješćavanje o stanju prohodnosti javnih puteva, vanrednim događajima na njima i o meteorološkim uslovima značajnim za bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Redovno održavanje u zimskim uslovima

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da održava prohodnost PUTA i da obezbijedi bezbjedno odvijanje saobraćaja na PUTEVIMA koji mogu biti ugroženi pojavama kao što su: sniježne padavine, zavijanost PUTA, poledica na kolovozu i slično.

IZVOĐAČ je dužan da vrši blagovremeno planiranje poslova zimskog održavanja, da prije nastupanja zimskih uslova izvede pripremne radove; organizuje mjesta pripravnosti (stacionara i punktova) za rad u zimskim uslovima i obezbijedi sve neophodne resurse; pripremi PUT za odvijanje saobraćaja u zimskim uslovima, da osigura odvodnjavanje vode s kolovoza; da sprovodi zaštitne mjere od stvaranja poledice; čisti snijeg i led s kolovoza i saobraćajne signalizacije; da uklanja ledenice iz tunela; održava saobraćajnu signalizaciju i opremu puta u funkcionalnom stanju; obilježava ivice kolovoza; uklanja napuštena, havarisana vozila i druge prepreka koje onemogućavaju čišćenje puta i normalno odvijanje saobraćaja; postavlja posebnu saobraćajnu signalizaciju u slučajevima posebnog režima saobraćaja ili zatvaranja dijela puta; obavješćava javnost o stanju i prohodnosti PUTEVA.

Pod zaštitnim mjerama od stvaranja poledice iz prethodnog stava se, prije svega, podrazumijeva pravilno i pravovremeno, odnosno preventivno korišćenje materijala za posipanje, a što je presudno za uspostavljanje bezbjednih uslova na PUTU kada dođe do pojave uslova za padanje snijega i formiranje leda.

Zaštita puta

Član 8

Zaštitu PUTEVA predstavljaju svi postupci koji su neophodni radi zaštite puta i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, kao i zbog ograničavanja dozvoljenih zahvata na putu i u njegovom zaštitnom pojasu, a u skladu sa propisima kojima se uređuje održavanje i zaštita puteva.

IZVOĐAČ je dužan da svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvrđivanju zauzeća javnog puta, bespravnog izvođenja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih činjenja kojima se bitno oštećuje ili bi se mogao oštetiti javni put ili omesti bezbjedno odvijanje saobraćaja na javnom putu.

U slučajevima iz prethodnog stava, IZVOĐAČ je dužan da bez odlaganja obavijesti nadležni inspekcijski organ, nadležni organ uprave i NARUČIOCA.

Radovi hitnog održavanja

Član 9

NARUČILAC može, ako se time ne bi vršila bitna izmjena ovog ugovora, da IZVOĐAČU naloži da izvede hitne radove iz člana 43 Zakona o putevima.

IZVOĐAČ je dužan da po nalogu NARUČIOCA izvede radove hitnog održavanja iz prethodnog stava, a po ugovorenim jediničnim cijenama iz ponude.

IZVOĐAČ ima pravo i na razliku u cijeni, a u skladu sa ovim ugovorom.

NARUČILAC nije dužan da hitne radove iz stava 1 ustupi IZVOĐAČU.

Postupanje po obavještenju učesnika u saobraćaju

Član 10

Dužnost je IZVOĐAČA da pravovremeno reaguje u slučajevima kada je od strane učesnika u saobraćaju ili drugih lica, organa nadležnog za bezbjednost saobraćaja ili drugih nadležnih organa, neposredno ili posredno, obaviješten da je na PUT-u ugrožena bezbjednost saobraćaja.

IZVOĐAČ je dužan da u vezi sa navedenim iz prethodnog stava vodi urednu evidenciju - upisom u Građevinski dnevnik odnosno Dnevnik pregledača (sa pratećom dokumentacijom).

Postupanje izvođača u slučaju prepreka i oštećenja na putu

Član 11

IZVOĐAČ je dužan da, bez posebne nadoknade, dio PUTA na kome su nastale prepreke, odnosno, oštećenja koja se ne mogu odmah ukloniti, odnosno, otkloniti, obilježi postavljanjem propisane privremene saobraćajne signalizacije, a učesnike u saobraćaju obezbijedi postavljanjem zapreke.

Ako bi zbog RADOVA moglo doći do smetnji u normalnom odvijanju saobraćaja, IZVOĐAČ je dužan da prije početka RADOVA obezbijedi mjesto na kojem se radovi izvode, postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju i omogući bezbjedno odvijanje saobraćaja u uslovima izvođenja radova.

IZVOĐAČ je dužan da privremenu signalizaciju održava tokom izvođenja radova i istu ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena.

Regulisanje saobraćaja mogu da obavljaju i najmanje dva za to određena radnika, u skladu sa propisima.

Odgovornost je IZVOĐAČA da se regulisanje saobraćaja iz ovog člana vrši na propisan način.

IZVOĐAČ je dužan da po završetku radova na PUTU povuče sa PUTA svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada.

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da na PUTU, odnosno GRADILIŠTU preduzme mjere zaštite PUTA tokom izvođenja radova, izvedenih RADOVA, susjednih objekata i radova, opreme, uređaja, instalacija, radnika, učesnika u saobraćaju, životne okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje u vezi sa RADOVIMA pričinu PUTU, trećim licima i imovini trećih lica.

U slučaju rada sa eksplozivnim materijalom ili drugim opasnim sredstvima IZVOĐAČ je obavezi pribaviti svu zakonom predviđenu dokumentaciju i preuzeti sve zakonom predviđene mjere.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz ovog člana.

II ROKOVI

Član 13

IZVOĐAČ se obavezuje da RADOVE iz člana 1 ovog UGOVORA izvodi u periodu od **12 (dvanaest) kalendarskih mjeseci** od dana uvođenja IZVOĐAČA u posao.

IZVOĐAČ je dužan da RADOVE izvodi blagovremeno u rokovima koji su za pojedine pozicije radova propisani Ugovorom, kao i u rokovima koji su dati u nalogu Naručioca odnosno Nadzornog inženjera i u rokovima koji su na osnovu ovlaštenja koja proizilaze iz zakona dati u nalogu Inspektora za puteve odnosno drugog nadležnog organa.

IZVOĐAČ je obavezan da odmah po saznanju o nastanku nedostatka na PUTU koji utiču na bezbjednost učesnika u saobraćaju, sigurnost i stabilnost PUTA, pristupi izvođenju RADOVA.

Rokovi dati u nalogu Inspektora za puteve i Nadzornog inženjera ne oslobađaju IZVOĐAČA odgovornosti za blagovremeno izvođenje RADOVA.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 14

NARUČILAC se obavezuje da:

- IZVOĐAČA uvede u posao;
- Da vrši stručnu kontrolu;
- Da u skladu sa Zakonom o putevima, a na predlog Izvođača donese plan zimskog održavanja PUTEVA koji sadrži program aktivnosti na zimskom održavanju sa prikazom lokacija na koje se vrši postavljanje saobraćajne signalizacije za regulisanje saobraćaja u zimskom periodu;
- IZVOĐAČa blagovremeno obavještava o zaključenim ugovorima iz člana 45 Zakona o putevima (ako postoje);
- IZVOĐAČA blagovremeno obavještava o izdatim:
 - a) promjenama u priritetima za održavanje puteva;
 - b) saglasnostima za održavanje sportskih i drugih manifestacija na PUTU;
 - c) dozvolama za obavljanje vanrednog prevoza;
 - d) saglasnostima za zakup putnog zemljišta i drugog zemljišta koje pripada PUTU;
 - e) saglasnostima za preusmjeravanje saobraćaja na javni put u slučaju obavljanja radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnih puteva;
 - f) odobrenjima za promjenu režima saobraćaja na javnom putu za potrebe izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite i korišćenja javnog puta za druge potrebe;
 - g) dozvolama za prekope, podkopavanje ili druge radove na putu;
- vrši plaćanja IZVOĐAČA u skladu sa ovim ugovorom.

Uvođenje Izvođača u posao

Član 15

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je nakon pisanog obavještenja o datumu uvođenja u posao, predao :

- Rješenje Naručioca o imenovanju lica koje će vršiti stručnu kontrolu (u daljem tekstu: Nadzorni inženjer)
- Katastar putne opreme i saobraćajne signalizacije;
- Ugovore koje je Naručioc zaključio sa jedinicom lokalne samouprave (ukoliko postoje).
- Podatke o pravnom licu koje obavlja poslove pružanja tehničke pomoći

Eventualne primjedbe IZVOĐAČA na tačnost podataka u Katastru putne opreme i saobraćajne signalizacije neće biti od uticaja na datum uvođenja IZVOĐAČA u posao, odnosno, ne mogu biti osnov za njegovo odlaganje.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik i Dnevnik pregledača gdje se konstatuje, da je NARUČILAC uveo IZVOĐAČA u posao, a da je ovaj primio PUT i dokumentaciju, kako je to navedeno u Građevinskom dnevniku, kao i stanje Stacionara, mehanizacije, opreme radne snage i dr.

Uvođenjem u posao IZVOĐAČ stiče pravo na posjed koje će mu omogućavati izvođenje RADOVA u ugovorenom periodu.

III CIJENA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 16

Ugovorena vrijednost RADOVA iznosi 4.567.122,058 EUR bez uračunatog PDV-a.

PDV na iznos iz prethodnog stava, obračunat po važećoj stopi od 21%, iznosi 959.095,6322 EUR.

Smatraće se da jedinična cijena izvedenih radova po pozicijama iz predmjera obuhvata troškove:

- stavljanja u funkciju stacionara, punktova, kancelarija i priključaka na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, postavljanje informativnih tabli, i trškove održavanja za vrijeme trajanja ugovora;
- troškove uređenja i raščišćavanja gradilišta;
- svog potrebnog materijala, mehanizacije, energenata, maziva
- radne snag
- spoljašnjeg i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo
- utovara i istovara materijala
- obezbjeđenja deponija i troškove deponovanja materijala
- skladištenja i čuvanja materijala, opreme i alata
- troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova i dokaza o kvalitetu
- troškove nabavke, postavljanja, demontiranja, čuvanja i održavanja privremene signalizacije za vrijeme trajanja ugovora,
- troškove održavanja mreže meteo stanica
- troškove pripremnih radova na organizaciji gradilišta;
- obilježavanje prepreka i mjesta na kojima se izvode radovi na PUTU što obuhvata troškove nabavke, postavljanja, održavanja i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije, kao i regulisanja saobraćaja;
- administrativne i druge troškove
- saglasnosti, poreza, doprinosa, carina i taksi, prema važećem zakonodavstvu u Crnoj Gori;
- troškove osiguranja po Ugovoru;
- troškove garancija zahtijevanih Ugovorom;
- troškove vođenja dokumentacije i izvještavanja;
- troškove primjene mjera za zaštitu životne sredine
- i sve ostale troškove koji proističu iz obaveza koje IZVOĐAČ ima po Ugovoru.

Član 17

Materijal, oprema i saobraćajna signalizacija koju zamijeni odnosno demontira IZVOĐAČ, a u vezi sa RADOVIMA, vlasništvo su NARUČIOCA.

IZVOĐAČ je dužan da, materijal, opremu i saobraćajnu signalizaciju iz stava 1 ovog člana skladišti, obezbijedi i čuva na stacionarima, bez posebne nakanade, do momenta preuzimanja iste od strane NARUČIOCA, i da o tome vodi urednu dokumentaciju.

NARUČILAC zadržava pravo da ukoliko IZVOĐAČ ne postupi u skladu sa stavom 2 ovog člana svu nastalu štetu naplati od IZVOĐAČA.

Obračun troškova

Član 18

Količine radova po pozicijama radova date u Predmjeru radova su orijentacione i odnose se na jednogodišnji period.

Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, u skladu sa tehničkom specifikacijom, i po ugovorenim jediničnim cijenama.

Stvarne količine izvedenih RADOVA na kraju svakog mjeseca utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog inženjera i podatke za izvršene radove unosi u dokaznice i Građevinsku knjigu po putnim pravicima, odnosno objektima.

Razlika u cijeni

Član 19

Ako je Izvođač radove izveo u predviđenom roku, odnosno blagovremeno, a u vremenu između zaključenja ugovora i njegovog ispunjenja cijene elemenata na osnovu kojih je određena cijena radova su se povećale ili snizile toliko da bi razlika u cijeni radova trebalo da bude više od deset procenata, tada Izvođač ima pravo na povećanje odnosno Naručilac na sniženje koje prelazi deset procenata.

U slučaju da Izvođač svojom krivicom nije izveo radove u roku, Naručilac ima pravo na srazmjerno sniženje cijene radova za svako sniženje cijene elemenata na osnovu kojih je cijena radova određena, a Izvođač nema pravo na povećanje cijene radova.

Obračun razlike u cijeni vršiće se pri obračunu mjesečnih situacija, a po Uprošćenoj (modifikovanoj) sumarnoj indeksnoj metodi (Zaključak Vlade broj: 07-8366/2 od 22. decembar 2022. godine; Smjernice za primjenu postupka utvrđivanja razlike u cijeni u slučajevima porasta cijena pojedinih građevinskih materijala i proizvoda i Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni).

Za potrebe obračuna razlike u cijeni primjenjivaće se koeficijenti učešća materijala i troškova života koji su preporučeni Smjernicama.

Za određene pozicije radova i za radove koji ne mogu biti svrstani ni u jednu grupu radova iz Smjernica, obračun će se vršiti sa indeksima troškova života.

Pri obračunu mjesečnih situacija nova cijena za grupe radova računa se nakon odbijanja beskamatnog avansa u ugovorenom procentualnom iznosu.

Bazni mjesec za obračun razlike u cijeni je mjesec u kom je zaključen okvirni sporazum.

Ako bi zbog razlike u cijeni ugovorena cijena morala biti znatno povećana Naručilac može raskinuti ugovor.

Ukoliko je, s obzirom na način plaćanja Naručilac u preplati, taj iznos će se prilikom obračuna razlike u cijeni tretirati kao beskamatni avans.

Ispostavljanje privremenih situacija

Član 20

Situacijama se prikazuju radovi na način i po specifikaciji koja je data u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.

IZVOĐAČ će privremenu mjesečnu situaciju sa pratećom dokumentacijom dostavljati Naručiocu preko Građevinskog dnevnika najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Vrijednost izvedenog rada ovjerava Nadzorni inženjer, a isplatu odobrava NARUČILAC.

Nadzorni inženjer će, ukoliko nema primjedbi na situaciju iz prethodnog stava i prateću dokumentaciju, primljenu situaciju ovjeriti u roku od 5 dana.

Nadzorni inženjer može sve stavke koje su ovjerene prethodnom privremenom situacijom korigovati u novoj privremenoj situaciji u skladu sa novoprimitim informacijama.

Ukoliko Nadzorni inženjer na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe ukloni.

Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne ukloni primjedbe iz prethodnog stava Nadzorni inženjer će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje NARUČIOCU u roku od 7 dana računajući i dane ostavljene IZVOĐAČU za eventualne ispravke.

Način, uslovi i rok plaćanja

Član 21

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće se u 11 jednakih mjesečnih rata (iznos rate = ukupna ugovorena vrijednost /12 mjeseci) i preko okončane situacije (konačni obračun stvararno izvedenih radova) na žiro račun IZVOĐAČA.

Naručilac će obustaviti isplatu iz prethodnog stava kada IZVOĐAČ ne izvodi radove u skladu sa Ugovorom, odnosno planiranom dinamikom, odnosno kada isplaćena vrijednost bitno premašuje iznos ovjerenih privremenih situacija.

Isplata neće biti odobrena ukoliko IZVOĐAČ ne održava garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Plaćanje iz stava 1 ovog člana će se izvršiti u roku od 30 dana nakon odobrenja situacije od strane NARUČIOCA.

IV STRUČNA KONTROLA NARUČIOCA

Lice odgovorno za realizaciju ugovora

Član 22

Stručnu kontrolu nad realizacijom ovog Ugovora NARUČILAC vrši preko imenovanog stručnog lica odgovornog za realizaciju ugovora (u daljem tekstu: Nadzorni inženjer)

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene lica iz prethodnog stava, NARUČILAC će o tome pisanim putem obavijestiti IZVOĐAČA.

Nadzorni inženjer nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje Nadzornog inženjera i njegovi propusti u vršenju stručne kontrole ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za blagovremeno, kvalitetno i pravilno izvođenje RADOVA.

Ovlašćenja Nadzornog inženjera

Član 23

Nadzorni inženjer ovlašten je da se stara i kontroliše kvalitet izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da kontroliše dinamiku napredovanja radova, odnosno obavljanja ugovorenih poslova u utvrđenim rokovima, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz Ugovora.

Nadzorni inženjer u hitnim slučajevima može dati i usmeni nalog koji je obavezujući za IZVOĐAČA, a koji će se pismeno potvrditi u roku od 3 dana.

Nadzorni inženjer je ovlašten da naloži IZVOĐAČU da o svom trošku otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala, uređaja i opreme.

Ovlašćenje Nadzornog inženjera da obustavi radove

Član 24

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog inženjera, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni inženjer će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u Građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem RADOVA može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Nadzornog inženjera obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Član 25

IZVOĐAČ je obavezan da blagovremeno obavještava Nadzorni inženjer o aktivnostima vezanim za RADOVE, o isporuci materijala i mehanizacije na gradilište, o angažovanju mehanizacije, kao i o svim ostalim pitanjima po zahtjevu Nadzornog inženjera, a vezano za Ugovor.

IZVOĐAČ ne može pokriti radove bez prethodnog pregleda Nadzornog inženjera.

Radove koji se pokrivaju Izvođač je dužan fotografisati prije pokrivanja.

IZVOĐAČ će obezbijediti Odgovornom licu za realizaciju ugovora i mogućnost ispitivanja i mjerenja obima izvedenih radova.

Nadzorni inženjer i/ili drugi ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA će u svako doba imati:

- a) nesmetan pristup svim lokacijama na kojima se izvode RADOVI, opremi i postrojenjima u vezi sa RADOVIMA i svim lokacijama sa kojih se obezbjeđuju prirodni materijali, i
- b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i građenja vrši pregled, inspekciju, utvrđivanje količina, testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru izvršenja dinamike RADOVA.

IZVOĐAČ će osoblju NARUČIOCA omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što podrazmijeva obezbjeđenje prevoza, pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa IZVOĐAČA od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

V KVALITET

Član 26

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, opreme, uređaja, poluproizvoda i gotovih proizvoda i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova akreditovanih laboratorija odnosno garantnim listovima proizvođača materijala, opreme i uređaja.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala, opreme, uređaja, poluproizvoda i gotovih proizvoda i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Odgovornom licu za realizaciju ugovora i ovi moraju biti upisani u Građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugrađenog materijala, opreme, uređaja, poluproizvoda i gotovih proizvoda, i radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni inženjer je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetan materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje a o trošku IZVOĐAČA.

Ako se između Nadzornog inženjera i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ i ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni inženjer.

VI ORGANIZACIJA GRADILIŠTA

Gradilište

Član 27

Pod gradilištem se u smislu ovog Ugovora podrazumijeva PUT, odnosno svako mjesto na kojem se izvode RADOVI kao i bilo koje drugo mjesto odnosno prostor potreban za primjenu tehnologije za izvođenje radova u vezi sa Ugovorom.

Informativne table

Član 28

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku, u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora, u svakom Reonu, postavi po jednu informativnu tablu u oba smjera, sa podacima o: IZVOĐAČU, NARUČIOCU, Ugovoru i periodu važenja Ugovora, nazivu Sekcije, sa grafičkim prikazom pripadajućih putnih pravaca, sa brojevima telefona za kontakt sa mjestom dežurstva.

Reon, Stacionar, Punkt i Mjesto stalnog dežurstva

Član 29

Sekcije su iz organizacionih razloga podijeljene na Reone, a na način koji osigurava tehničko-tehnološko jedinstvo sekcije kod obavljanja poslova zimske službe.

Reon iz prethodnog stava čine putni pravci odnosno djelovi putnih pravaca koji se međusobno ukrštaju.

Stacionar je mjesto stalne pripravnosti u sjedištu Reona, odnosno lokacija pored puta sa odgovarajućim sadržajima za održavanje reona u zimskom i vanzimskom periodu održavanja.

Punkt je lokacija pored puta sa odgovarajućim sadržajima za održavanje Reona u zimskom periodu.

IZVOĐAČ je dužan da na Stacionaru organizuje mjesto stalnog dežurstva u kojem se primaju i proslijeđuju pozivi svakodnevno od 00.00 do 24.00 sata.

Mjesto stalnog dežurstva može biti na jednom od stacionara.

Stacionari i punkтови

Član 30

IZVOĐAČ je dužan da u skladu sa Uputstvom za održavanje u zimskom periodu, najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora obezbijedi, organizuje i stavi u funkciju Stacionare, o čemu će, u ovom roku, u pisanoj formi obavijestiti NARUČIOCA.

Dužnost je IZVOĐAČA da obezbijedi, organizuje i stavi u funkciju PUNKTOVE, a na način i u roku predviđenom tenderskom dokumentacijom, prilog Zimska služba, koji se smatra sastavnim dijelom ovog ugovora.

IZVOĐAČ je dužan da Stacionare i Puntkove opremi potrebnom opremom, mehanizacijom, materijalima i popuni radnom snagom, a u skladu sa usvojenim dinamičkim planovima RADOVA odnosno Zimske službe.

Dužnost je Izvođača da obezbijedi da na konkretnim poslovima izbor tehničke opreme (građevinke mehanizacije i opreme) i njena upotreba bude adekvatna imajući u vidu tehničke karakteristike i optimalne učinke, vremenske uslove i stanje na PUTU.

IZVOĐAČ je dužan da u okviru stacionara obezbijedi uslove za smještaj radnika angažovanih na poslovima redovnog održavanja, a naročito na održavanju zimskom periodu.

Objekti za smještaj radnika moraju pružati odgovarajuće uslove za život.

Stacionari moraju da imaju natkriveni prostor za skladištenje materijala, adekvatan prostor za opremu i mehanizaciju, objekte za smještaj radne snage, kancelarijski prostor i dr.

IZVOĐAČ je dužan da u roku iz stava 1 ovog člana kod Naručioca instalira aplikaciju za praćenje rada mehanizacije i pregledačkih vozila i da obezbijedi uređaj za očitavanje tahografa za svaku Sekciju.

IZVOĐAČ je dužan da opasni i eksplozivni materijal skladišti i čuva, na način i na lokaciji, u skladu sa dozvolom nadležnog organa, koju će sam pribaviti.

Troškovi obezbijedenja lokacije, organizovanja, opremanja i stavljanja u funkciju STACIONARA i PUNKTOVA, troškovi održavanja, čišćenja, energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu prostorija i drugi troškovi u vezi sa ovim članom, padaju na teret IZVOĐAČA.

Kancelarijski prostor za Naručioca

Član 31

IZVOĐAČ je dužan da za potrebe NARUČIOCA u vezi sa ovim Ugovorom, u sklopu sjedišta SEKCIJE odnosno jednog od Reona u Sekciji, najkasnije u roku od 30 dana od potpisivanja ovog ugovora obezbijedi kancelarijski prostor neto površine ne manje od 12m² sa sanitarnim čvorom, prirodnim i vještačkim osvjetljenjem, obezbijedenim grijanjem i hlađenjem prostora i pripadajućom električnom, vodovodnom i kanalizacionom infrastrukturom i internet konekcijom.

Kancelarija mora biti opremljena za normalan rad radnim stolovima, plakarima, stolicama, kompjuterom, uređajem za fotokopiranje/skeniranje i sl.

Troškovi održavanja prostorija i opreme, grijanja, hlađenja i rasvjete prostorija i drugi troškovi za sve vrijeme trajanja Ugovora padaju na teret IZVOĐAČA.

Primopredaja Kancelarije sa opremom iz ovog člana će biti vršena zapisnički.

VII DRUGI IZVOĐAČI

Drugi izvođači na poslovima redovnog održavanja

Član 32

Drugi izvođači na redovnom održavanju su izvođači koje angažuje NARUČILAC i/ili izvođači koje angažuje lokalna samouprava za održavanje elemenata puta na dijelu puta koji prolazi kroz naselje.

IZVOĐAČ je dužan da sarađuje sa drugim izvođačima iz prethodnog stava.

IZVOĐAČ je dužan da pri planiranju svojih aktivnosti uzme u obzir moguća rizična ponašanja drugih izvođača (npr. kašnjenje kod čišćenja snijega) i da svoj rad organizuje na način da moguće štetne uticaje drugih izvođača na njegovu dinamiku isključi odnosno svede na najmanju moguću mjeru.

Drugi izvođači na radovima rekonstrukcije

Član 33

IZVOĐAČ nije dužan da vrši poslove redovnog održavanja na dijelu PUTA na kojem se izvode radovi rekonstrukcije koji su predmet ugovora Naručioca sa drugim izvođačem, do primo-predaje radova.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, IZVOĐAČ je dužan da vrši i poslove redovnog održavanja na dijelu PUTA iz prethodnog stava, ukoliko mu je to naloženo od strane NARUČIOCA.

Radovi iz stava 2 ovog člana ne mogu predstavljati osnov za izmjenu ugovorenih cijena i drugih uslova iz ovog Ugovora.

IZVOĐAČ će biti blagovremeno obaviješten od strane NARUČIOCA o radovima kao i o primopredaji radova iz stava 1 ovog člana.

IZVOĐAČ je dužan da u cilju kvalitetnog ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora sarađuje sa izvođačima radova iz stava 1 ovog člana Ugovora.

VIII DOKUMENTACIJA KOJU VODI IZVOĐAČ

Gradilišna dokumentacija

Član 34

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa RADOVIMA, uredno i po propisima države NARUČIOCA vodi i čuva propisanu gradilišnu dokumentaciju: građevinski dnevnik, dnevnik pregledača, građevinsku knjigu, knjigu inspekcije, dozvole, rješenja, rezultate ispitivanja, geodetske podatke i dr.

IZVOĐAČ će za svaki tunel sa elektro i mašinskim instalacijama voditi poseban Građevinski dnevnik i Dnevnik pregledača.

IZVOĐAČ je dužan da tokom održavanja u zimskom periodu vodi i knjigu dežurstava.

Katastar putne opreme

Član 35

IZVOĐAČ je dužan da uredno vodi i ažurira (stalno ažuriranje), bez posebne naknade, katastar putne opreme i saobraćajne signalizacije, i da isti dostavi NARUČIOCU na njegov zahtjev, a najmanje dva puta godišnje.

IX IZVJEŠTAJI IZVOĐAČA

Početni izvještaj

Član 36

IZVOĐAČ je u obavezi da, bez posebne naknade, u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog ugovora dostavi Naručiocu Početni izvještaj, sa poglavljima za svaku sekciju posebno, koji naročito mora da sadrži: informacije o realizaciji aktivnosti na obezbjeđenju, organizovanju i stavljanju u funkciju Stacionara; spisak lica odgovornih lica za izvršenje Ugovora sa jasnim zadacima, obavezama, odgovornostima i kontakt podacima posebno za glavnog i odgovorne inženjere, rukovodioce reona te sastav ekipa za redovno održavanje, sastav pregledačke službe, a po reonima i pregledačkim dionicama i dr., kao i rješenja o imenovanju za navedena lica.

Dnevni izvještaji

Član 37

IZVOĐAČ je dužan da o stanju i prohodnosti PUTEVA i o prekidu saobraćaja i vanrednim događajima na njima svakodnevno podnosi, bez posebne naknade, izvještaje NARUČIOCU, Inspektoru za državne puteve, pravnom licu koje obavlja poslove pružanja tehničke pomoći na putu (Služba pomoći i informisanja-SPI), radi pravovremene informisanosti svih učesnika u saobraćaju i informisanja o stanju prohodnosti PUTEVA tokom dana, kao i da na pogodan način obavještava javnost.

Kada IZVOĐAČ utvrdi opasnost od nastanka vanrednog stanja, dužan je da podatke o nastanku opasnosti odmah dostavi nadležnim ministarstvima i Naručiocu.

Mjesečni izvještaji

Član 38

IZVOĐAČ je dužan da uz svaku privremenu mjesečnu situaciju, bez posebne naknade, dostavi i Mjesečni izvještaj u kom će po sekcijama, putnim pravcima i pozicijama ugovorenih radova naročito biti prikazani: planirani i izvršeni radovi; planirana i utrošena sredstva po kilometru PUTA; stvarno

angažovanje opreme i ljudskih resursa i upoređenje stvarne realizacije sa planiranom; neplanirani a izvršeni radovi.

Mjesečni izvještaj mora da sadrži i izvod iz Građevinske knjige-dokaznice izvedenih radova, dokaze o kvalitetu rada i ugrađenih materijala, ateste, garantne listove i sl., kao i odgovarajuću fotodokumentaciju (svih faza rada).

Svaka fotografija iz prethodnog stava mora imati: jedinstven broj, datum nastanka, oznaku objekta, stacionažu, kao i kratak opis izvedenih radova.

Mjesečni izvještaj mora da sadrži i posebno poglavlje vezano za ocjenu stanja PUTEVA kao i posebno poglavlje vezano za sprovođenje mjera zaštite PUTEVA, a u okviru ovog poglavlja podatke o pokrenutim inicijative za vršenje inspekcijskog nadzora.

Poglavljem za ocjenu stanja puteva Izvođač je dužan da obuhvati i stanje elemenata puta čije održavanje je u nadležnosti lokalne samouprave, ali utiče ili može bitno uticati na stanje PUTA i/ili bezbjedno odvijanje saobraćaja na PUTU, sa obaveznom osvrtnom na ocjenu stanje atmosferske kanalizacije i separatora.

IZVOĐAČ je dužan da u prilogu Mjesečnog izvještaja dostavi, sa Nadzornim inženjerom prethodno usaglašene operativne dinamičke planova materijala, mehanizacije, opreme, radne snage i RADOVA za naredni mjesečni period.

Mjesečni kao i ostali izvještaji će se dostavljati NARUČIOCU u elektronskom i u fizičkom obliku u dva primjerka.

Izvještaj o saobraćajnim nezgodama

Član 39

IZVOĐAČ je dužan da u slučajevima kada se na PUTU dogodila saobraćajna nezgoda, a naročito kada se radi o nezgodama sa tragičnim ishodom, te nezgodama u kojima je pričinjena šteta PUTU, sačini Izvještaj o nezgodi.

Izvještaj iz prethodnog stava treba da sadrži: naziv dionice, mjesto (stacionaža) i dostupne podatke o nezgodi i učesnicima u nezgodi, vremenu dešavanja nezgode, tekstualni opis stanja kolovoza i stanja ugroženog PUTA i fotodokumentaciju sa mjesta nezgode.

IZVOĐAČ je dužan da fotografijama iz stava 2 ovog člana obuhvati i saobraćajnu signalizaciju i stanje kolovoza dionice na kojoj se dogodila saobraćajna nezgoda.

IZVOĐAČ je dužan da Izvještaj iz stava 1 ovog člana, bez posebne naknade, sačini i dostavi najkasnije 30 dana od dana kada se nezgoda desila.

Ovaj Izvještaj može biti dat i kao prilog mjesečnog izvještaja.

Ništa u ovom članu ne ograničava obaveze i odgovornosti IZVOĐAČA i NARUČIOCA, pod drugim uslovima Ugovora ili na drugi način.

Specijalni Izvještaj

Član 40

IZVOĐAČ je dužan da po zahtjevu NARUČIOCA nakon vanrednih događaja kao što su elementarne nepogode, teže nezgode i oštećenja, eksplozije, slijeganja, klizanja i slično, bez posebne naknade, sačini i podnese NARUČIOCU Specijalni izvještaj sa sadržajem i u roku koji se navodi u zahtjevu.

Izvještaj iz prethodnog stava mora najmanje sadržati: tačnu lokaciju (stacionažu), tekstualni opis događaja i stanja ugroženog puta sa fotodokumentacijom i po potrebi, odnosno zahtjevu NARUČIOCA odgovorajući geodetski snimak, geološki izvještaj, predlog mjera za preduzimanje i predloženo tehničko rješenje.

X PLANOV IZVRŠENJA RADOVA

Godišnji plan izvršenja radova

Član 41

IZVOĐAČ je dužan da izrađuje, bez posebne naknade, godišnji statički i dinamički plan, kao i operativne (mjesečne) dinamičke planove izvršenja RADOVA, radne snage i resursa (materijala, mehanizacije, transportnih sredstava, radne snage i finansijskih sredstava) i iste je dužan da dostavi na odobrenje odnosno saglasnost NARUČIOCU.

Prijedlog Godišnjeg odnosno operativnog dinamičkog plana RADOVA mora da sadrži, za svaku Sekciju posebno, po putnim pravcima: pozicije radova sa količinama, ugovorenim jediničnim cijenama i ukupnim iznosima; planirane količine radova po mjesecima, zbirnu rekapitulaciju, kao i Zbirnu rekapitulaciju radova na nivou Ugovora.

Osnov za izradu Godišnjeg dinamičkog plana je Predmjer radova (Tehnička specifikacija predmeta nabavke) i predmjer radova po putnim pravcima iz tenderske dokumentacije koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Rok za dostavu godišnjih statičkih i dinamičkih planova je 10 dana od dana zaključenja Ugovora.

Plan zimskog održavanja donosi

Član 42

IZVOĐAČ je dužan da, bez posebne naknade, u skladu sa Uputstvom o održavanju puteva u zimskom periodu pripremi predlog Plana zimskog održavanja PUTEVA koji sadrži program aktivnosti na zimskom održavanju sa prikazom lokacija na koje se vrši postavljanje saobraćajne signalizacije za regulisanje saobraćaja u zimskom periodu, i dostavi ga Naručiocu na usvajanje.

IZVOĐAČ je dužan da na PUTEVIMA postavi saobraćajnu signalizaciju u skladu sa izmjenom režima saobraćaja u zimskom periodu.

XI OSOBLJE IZVOĐAČA

Član 43

Izvođač je dužan da u skladu sa ponudom imenuje lica odgovorna za izvršenje Ugovora sa jasnim zadacima, obavezama posebno za glavnog i odgovorne inženjere, rukovodioce reona te sastav ekipa za redovno održavanje i sastav pregledačke službe, po reonima i pregledačkim dionicama.

Izvođač je dužan da za potrebe izvršenja ugovora angažuje i ostala stručna lica drugih odgovarajućih profesija, npr. pravnike, ekonomiste, za zaštitu na radu, a u skladu sa zakonom i ovim ugovorom.

Zamjena člana osoblja

Član 44

Ukoliko NARUČILAC, odnosno Nadzorni inženjer ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja IZVOĐAČA, u tom slučaju, IZVOĐAČ će na osnovu pismenog zahtjeva NARUČIOCA, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lica koje ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije.

NARUČILAC, odnosno, Nadzorni inženjer nije odgovoran za eventualne troškove koje bi IZVOĐAČ imao zbog premještanja ili otkaza ili vođenja postupka u radnom sporu protiv lica čija je zamjena tražena.

Ako iz opravdanog razloga van kontrole IZVOĐAČA postane neophodno da se zamijeni bilo koji član ključnog osoblja, IZVOĐAČ će o tome obavijestiti NARUČIOCA.

IZVOĐAČ je obavezan da kao zamjenu predloži osobu koja ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, o čemu će dokaze dostaviti NARUČIOCU.

Izmjene u smislu odredbi ovog člana ne mogu predstavljati osnov za izmjenu Ugovorenih cijena i drugih uslova iz ovog Ugovora.

XII PODUGOVARAČI

Član 45

Izvođač, u skladu sa ponudom:

- Podugovaraču IBT d.o.o. Herceg Novi, Zemunska br.143, Meljine Herceg Novi, 03099504, broj računa 510-93727-62, kod CKB Banke, čije je ovlašteno lice Krsto Đorđević Izvršni direktor, ustupa izvođenje radova na elektroinstalacijama jake i slabe struje, pozicija radova 126 - Redovno održavanje električnih i mašinskih instalacija u tunnelima - troškovi Izvođača (c) – u dijelu koji se odnosi na održavanje električnih instalacija, 0,16%.

IZVOĐAČ koji je u ponudi dio predmeta javne nabavke ustupio podugovaračima, može tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci Naručiocu podnijeti zahtjev za davanje saglasnosti, radi:

1) zamjene podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;

2) angažovanja jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može da bude veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;

3) preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.

Uz zahtjev, IZVOĐAČ je dužan da za podugovarača, odnosno za sebe, dostavi dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 99, člana 102 stav 1 tačka 2 i uslove iz člana 106 Zakona o javnim nabavkama koji su zahtijevani tenderskom dokumentacijom.

NARUČILAC je dužan da, u roku od osam dana od dana prijema urednog zahtjeva, odluči o zahtjevu.

XIII UGOVORENA KAZNA (PENALI)

Član 46

Ako IZVOĐAČ zadocni u ispunjenju ugovorene obaveze za čije je izvršenje ugovorom propisan rok i/ili je rok u skladu sa Ugovorom naložen od strane Naručioca, dužan je NARUČIOCU za svaki dan zadocnjenja platiti na ime ugovorene kazne-penale u iznosu od 1,0 ‰ (jedan promil) vrijednosti pozicije radova iskazane u Predmjeru radova na koju se zadocnjenje odnosi.

Ukoliko se radi o obavezi iz ugovora koja nije kvantifikovana, visina penala će se obračunavati u odnosu na ukupni iznos Ugovora po stopi iz prethodnog stava.

Ukupni iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od vrijednosti ovog Ugovora.

Strane Ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašten da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog Ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Penali će se obračunavati kroz privremene i okončanu situaciju.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti izvrši obavezu na koju se kazna odnosi.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja rokova i neblagovremenog izvršenja naloga, u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

XIV SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Polisa osiguranja

Član 47

IZVOĐAČ je dužan da uz potpisan ugovor dostavi polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do izvršenja ugovora, u skladu sa zakonom;

Suma osiguranja ne može biti manja od 2.500.000,00 eura.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ovo osiguranje mora da obuhvati:

- osnovne i dopunske rizike u skladu sa uslovima za osiguranje građevinskih radova koji su predmet Ugovora;
- odgovornosti za štetu zbog civilno-pravnih odštetnih zahtjeva trećih lica zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće) koji proizilazi iz djelatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je Izvođač odgovoran;
- osiguranje će pokrivati odštetne zahtjeve trećih lica za štete, gubitke i troškove (uključujući i sudske troškove i naknade) nastalih zbog povrede, bolesti ili smrti kao i štete na stvarima trećih lica. Polisom će biti obuhvaćena i osobe zaposlene kod Izvođača, podizvođača i Naručioca angažovane na gradilištu;
- gubitaka ili štete koja se uzrokuje na PUTU - odgovornost za ekološke štete prouzrokovane okolini.

Izvođač je dužan da primjerak polise osiguranja dostavi Naručiocu prije zaključenja Okvirnog sporazuma.

U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

IZVOĐAČ će podnijeti NARUČIOCU dokaze da su premije isplaćene.

Ukoliko IZVOĐAČ ne zaključi ugovor o osiguranju iz ovog člana odnosno ne isplaćuje premije osiguravaču, svaka šteta iz stava 1 ovog člana pada na teret IZVOĐAČA, odnosno smatraće se dospelim dugom.

Ništa u ovom članu ne ograničava obaveze i odgovornosti IZVOĐAČA i NARUČIOCA, pod drugim uslovima ugovora ili na drugi način.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 48

IZVOĐAČ je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sa rokom važenja 14 dana dužim od roka važenja okvirnog sporazuma.

NARUČILAC će aktivirati garanciju ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača.

XV IZMJENE UGOVORA

Član 49

Ovaj ugovor može da se izmijeni:

- radi primjene ugovorom predviđenog obračuna razlike u cijeni, s tim da povećanje vrijednosti ugovora ne može biti veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kada je shodno Zakonu o putevima, a u skladu sa podzakonskim aktima i aktima nadležnih organa, neophodno da se putni pravac odnosno njegov dio uvrsti u ovaj ugovor odnosno izuzme iz ovog ugovora, s tim da se po ovom osnovu ne mogu mijenjati ugovorene jedinične cijene, a povećanje ugovora ne može biti veće od zakonom propisanog;
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi (npr. višak radova), a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti (npr. manjak radova),
- kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 Zakona o javnim nabavkama;
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost ugovora o javnoj nabavci se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac će izmjenu ugovora objaviti na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja izmjene ugovora.

XVI RASKID UGOVORA

Član 50

Naručilac će da raskine ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog zakona ili iz člana 110 ovog zakona ako je predviđen tenderskom dokumentacijom.

Bitnom izmjenom ugovora iz stava 1 tačka 1 ovog člana smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- a) izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- b) izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- c) izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- d) promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama;
- e) ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze:
 - ne obezbijedi, organizuje i stavi u funkciju stacionare u ugovorenom roku
 - ne organizuje rad pregledačke službe u ugovorenom roku,
 - ako svojom krivicom ne izvodi RADOVE na način predviđen ovim ugovorom, odnosno ako dovode u pitanje prohodnost PUTEVA i bezbjednost odvijanja saobraćaja na PUTEVIMA,
 - ako obračunati penali dostignu ugovorom predviđeni maksimalni iznos,
 - ne održava sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora,
 - i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom, odnosno ovim ugovorom.

U slučaju raskida ugovora Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

Raskidom ugovora raskida se i okvirni sporazum o javnoj nabavci.

IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida Ugovora iz razloga navedenih u ovom članu.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Član 51

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida RADOVA, IZVOĐAČ je dužan da preduzme potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.

Troškovi iz prethodnog stava padaju na teret strane koja je kriva za raskid.

XVII PRIMOPREDAJA RADOVA I KONAČNI OBRAČUN

Član 52

NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da 30 dana prije isteka ugovoreng roka pristupe pregledu i primopredaji PUT-a kako bi primopredaja bila završena istekom ugovornog perioda.

Izvođač je dužan da preda PUT bez rupa i udarnih rupa koje moraju biti trajno sanirane, sa potpunom saobraćajnom signalizacijom i obnovljenom horizontalnom signalizacijom.

Sve pozicije RADOVA iz Predmjera radova kod kojih je uključeno održavanje u toku godine moraju biti predate sa uredno završenim RADOVIMA u skladu sa Tehničkom specifikacijom.

NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da zapisnički izvrše primo-predaju materijala, opreme i saobraćajne signalizacija koja je u skladu sa ugovorom vlasništvo Naručioca.

NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da zapisnički izvrše primo-predaju opreme i sredstava kojih je Naručilac stekao po osnovu ovog Ugovora.

Strane Ugovora su u obavezi da Komisiji za pregled i primopredaju izvedenih RADOVA, koju obrazuje NARUČILAC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa RADOVIMA.

Član 53

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama Komisije za pregled i primopredaju izvedenih RADOVA i to u roku koji mu odredi komisija.

Konačni obračun radova

Član 54

Po obavljenom pregledu, otklanjanju utvrđenih nedostataka i primopredaji RADOVA, ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih RADOVA.

XVIII OSTALE ODREDBE

Pravo naručioca da uvede drugog izvođača

Član 55

Ukoliko na PUTU, krivicom Izvođača, dođe do prekida saobraćaja, a Izvođač nije u stanju da u uspostavi saobraćaj ili je zbog neizvođenja nekih radova ugrožena bezbjednost saobraćaja na putu, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača uvede drugog Izvođača koji će izvršiti radove, uspostaviti saobraćaj, odnosno bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Dužnost je Naručioca da u slučaju iz prethodnog stava postupi u skladu sa načelom dobrog domaćina i u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

Rješavanje sporova

Član 56

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, rješavaće se pred nadležnim sudom Crne Gore. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Povreda zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Član 57

Izvođač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Rješavanje sporova

Član 58

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Antikorupcijska klauzula

Član 59

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Broj primjeraka

Član 60

Ovaj Ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA

NARUČILAC

Direktor,

Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA

IZVOĐAČ

V.D. Izvršni direktor,

Jovan Plamenac



Ovlašćeni zastupnik
Miodrag Sekulić