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1 Uvod 

 
U skladu sa Zakonom o koncesijama („Službeni list CG”, broj 08/09)  i  Planom davanja koncesija 
za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu, 
Ministarstvo ekonomije Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: ministarstvo) je pripremilo 
Koncesioni akt o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena 
“Tospude” - Cuce, Prijestonica Cetinje (u daljem tekstu: Koncesioni akt). Cilj izrade Koncesionog 
akta je pokretanje postupka javnog nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu 
Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog 
(ukrasnog) kamena “Tospude” - Cuce, Prijestonica Cetinje. 
Inicijativu za izradu Koncesionog akta je u skladu sa članom 17 stav 2 i članom 41 Zakona o 
koncesijama podnijelo D.o.o. “Katunjanin” – Herceg Novi (u daljem tekstu: Podnosilac 
inicijative), koja je zavedena u arhivi Ministarstva pod brojem: 0702–1288/1 od 17.06.2013. 
godine. 
Nakon prihvaćene inicijative od strane ministarstva, isto je uvrstilo pojavu predmetne 
mineralne sirovine u Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju 
mineralnih sirovina za 2014. godinu. Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. maja 2014. godine, 
donijela Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih 
sirovina za 2014. godinu i zadužila Ministarstvo ekonomije da otpočne pripremu koncesionih 
akata za realizaciju postupka davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju 
mineralnih sirovina, u skladu sa donijetim Planom. 
Naosnovu zaključaka Vlade,  ministarstvo je Rješenjem, broj: 01-1327/2 od 27.05.2014. godine 
formiralo Radnu grupu koja je pristupila izradi Koncesionog akta o pojavi mineralne sirovine 
arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Tospude” – Cuce, Prijestonica Cetinje. 
 
U skladu sa članom 8 stav 3 Zakona o koncesijama, prije upućivanja Koncesionog akta Vladi na 
usvajanje, ministarstvo organizuje i sprovodi javnu raspravu u roku od 15 do 30 dana od dana 
upućivanja javnog poziva za javnu raspravu. 
Poslije sprovedene javne rasprave, ministarstvo dostavlja Vladi, u skladu sa članom 8 stav 6 
Zakona o koncesijama, Koncesioni akt sa Izvještajem sa javne rasprave na usvajanje. 
 
Nakon usvajanja Koncesionog akta od strane Vlade, ministarstvo objavljuje Javni poziv za 
davanje koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine 
arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Tospude” – Cuce, Prijestonica Cetinje. 
 
Koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog 
(ukrasnog) kamena “Tospude” - Cuce, Prijestonica Cetinje, se daje  putem javnog nadmetanja u 
otvorenom postupku, na način propisan Zakonom o koncesijama. 
Ponuđač dostavlja ponudu na osnovu javnog oglasa za davanje koncesije. Rok za dostavljanje 
ponuda iznosi jedan mjesec od dana objavljivanja javnog oglasa u ’’Službenom listu Crne Gore’’. 
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2 Tehnički izvještaj o pojavi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tospude“-Cuce 
 
2.1.  Predmet Koncesionog akta 
 
Predmet ovog Koncesionog akta je pojava mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog 
(ukrasnog) kamena  „Tospude“ - Cuce, Prijestonica Cetinje. 
 
Rješenjem Ministarstva ekonomije, br. 01-1327/2 od 27.05.2014. godine, obrazovana je stručna 
Radna grupa za izradu Koncesionog akta za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i 
eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena 
„Tospude“ - Cuce, Prijestonica Cetinje. 
 
2.2. Položaj i opis lokacije istražno-eksploatacionog prostora 
 
Uvidom u dokumentaciju sa kojom raspolaže Ministarstvo ekonomije, utvrđeno je da  na 
lokalitetu “Tospude”-Cuce nijesu do sada izvođena detaljna geološka istraživanja sa ciljem 
dokazivanja rezervi i kvaliteta arhitektonsko-građevinskog kamena. 
 
Lokalitet arhitektonsko-građevinskog kamena “Tospude“ nalazi na području Prijestonice 
Cetinje, na oko 5 km vazdušne linije sjeveroistočno od Grahova. Predmetni lokalitet je lociran u 
blizini mjesta: Tospude, Duboki do i Dolovi. Lokalitet “Tospude” se nalazi u blizini regionalnog 
puta, koji od Grahova vodi prema Čevu i Cetinju. Sa ovog puta odvaja se makadamski put dužine 
oko 500 m koji vodi do samog lokaliteta. Traženi prostor “Tospude” pripada geografskom listu 
“Nikšić“, 1:100 000, odnosno sekciji „Grahovo“, 1:25 000, i zahvata površinu od 16,50 ha. 
 
Područje u kome je smješten i predmetni lokalitet predstavlja u suštini južne padine brdovitog 
dijela terena sa lijeve strane regionalnog puta Grahovo - Cetinje, sa karakterističnim okolnim 
uzvišenjima visine preko 900 m.n.m. Prema administrativnoj podjeli prostor na kome se nalazi 
predmetni lokalitet pripada Prijestonici Cetinje. 
 
Značajni morfološki oblici koji se pojavljuju u ovom kraju su vrtače, jame i pećine, tipični 
predstavnici morfologije karsta. 
 
Prostor na koji se traži koncesija je ograničen pravim linijama koje prolaze kroz konturne tačke 
A, B, C, D i E, sa sljedećim koordinatama:  
 

           KONTURNE TAČKE                                             K O O R D I N A T E 

X Y 

A 4 722 580 6 560 230 

B 4 722 640 6 560 115 

C 4 722 960 6 560 840 

D 4 723 190 6 560 070 

E 4 722 810 6 560 400 
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Ukupna površina prostora za koji se traži koncesija za detaljna geološka istraživanja i 
eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena iznosi 165.000 m2 (16,50 ha). 
 
2.3. Podaci o imovinsko-pravnim odnosima  
 
Istražno-eksplatacioni prostor “Tospude”-Cuce administrativno pripada Prijestonici Cetinje, KO 
Kobilji do, katastarske parcele br.9 i 10, Posjedovni list br.114. 
Na osnovu Posjedovnog lista br.114, KO Kobilji do, koji je je izdala Područna jedinica Cetinje, 
br.119-956-1-14/2014 od 14.01.2014. godine, utvrđeno je da je vlasnik nepokretnosti iz 
porodice Kosović čiji je član izvršni direktor podnosioca Inicijative “Katunjanin” d.o.o. – Herceg 
Novi.  
Nema tereta i ograničenja.  
 
2.4. Podaci iz prostorno–planske dokumentacije 
 
Istražno-eksploatacioni prostor “tospude”- Cuce  je predviđen  Prostorno – urbanističkim 

planom  Prijestonice Cetinje (“Sl.list CG”- opštinski propisi,  br.12/14) kao koncesiono područje 

za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena. 

Izvod iz Prostorno-planske dokumentacije Prijestonice Cetinje je dat kao Prilog 5 Koncesionog 

akta. 

 
2.5. Infrastrukturni objekti na istražno-eksplatacionom prostoru 
 
U širem području lokaliteta „Tospude“ nema stalnih vodotoka, a rijetko stanovništvo se vodom 
snadbijeva iz bistijerni. U samom budućem istražno-eksploatacionom prostoru nema stalnih 
riječnih tokova, izvora, kao ni povremenih vodotoka. 
 
Visoko-naponska mreža prolazi kroz zaseoke Tospude i Duboki do, dok nisko-naponska mreža 
prolazi kroz sami lokalitet, preko koje se okolno stanovništvo snabdijeva električnom energijom. 
 
Uže i šire područje lokaliteta je rijetko naseljeno. Naseljena mjesta su zbijenog, dinarskog tipa i 
predstavljena su selima i zaseocima, Tospude, Duboki do, Bogojev do, Zainovića guvno, 
Droškorički dolovi i dr. 
 
2.6. Podaci o izvršenim geološkim istraživanjima, rezervama i kvalitetu mineralne sirovine 
 
Sa hidrogeološkog aspekta, odlike područja u kome se nalazi predmetni lokalitet “Tospude” su, 
relativno, jednostavne. 
Krečnjačko-dolomitski kompleks ovog područja ima pukotinsko-kavernoznu poroznost, a 
podzemne vode ovog kraja gravitiraju ka Jadranskom moru. 
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Lokalitet arhitektonsko-građevinskog kamena “Tospude“ izgrađuju, uglavnom, svijetlo smeđi do 
bijeli, debelo slojeviti (0,3-0,5 m) i uglavnom bankoviti (0,60-1,20 m), debelo bankoviti (1,20-2,0 
m), mjestimično i masivni >2,00 m, jedri, detritični krečnjaci donje jure - lijasa (J1). Mjestimično, 
ali veoma rijetko, se javljaju dolomitični krečnjaci i podređeno dolomiti. Krečnjaci su ponekad 
onkoidni, a od faune najčešće sadrže brahiopode i alge. 
 
2.6.1. Rezerve i kvalitet mineralne sirovine 
 
 Na ovom lokalitetu nijesu vršena detaljna geološka istraživanja arhitektonsko-građevinskog 
(ukrasnog) kamena, tako da nema podataka o rezervama i kvalitetu istog. 
 
Na bazi izvršene procjene, na lokalitetu “Tospude”-Cuce, uzimajući u obzir površinu prostora i 
morfološke karakteristike, potencijalne geološke rezerve arhitektonsko-građevinskog 
(ukrasnog) kamena procijenjene su na  6.000.000 m3. 
 
O kvalitativnim karakteristikama predmetne mineralne sirovine može se govoriti jedino na 

osnovu analogije sa ležištima koja su nastala u sličnim geološkim uslovima i koja imaju  veći 

stepen istraženosti. Na osnovu analize postojećih podataka može se pretpostaviti da će sirovina 

sa ovog lokaliteta ispuniti uslove za primjenu kao arhitektonsko-građevinski (ukrasni) kamen. 
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3  Rok trajanja koncesije 

Shodno članu 8 Zakona o koncesijama rok na koji se daje koncesija određuje se u zavisnosti od 
javnog interesa, predmeta koncesije, vremena potrebnog za povrat investicije i ostvarivanja 
primjerene dobiti po osnovu koncesione djelatnosti. Navedeni rok ne može biti duži od 30 
godina kada odluku o davanju koncesije donosi Vlada i opština, niti duži od 60 godina kada 
odluku o davanju koncesije donosi Skupština. 

U konkretnom slučaju, rok trajanja koncesije zavisi od utvrđenih rezervi, godišnjeg kapaciteta 
eksploatacije, od zahtjeva tržišta i od zahtjeva investitora. 

S obzirom na potencijalne rezerve, koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju 
pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Tospude” - Cuce daje se na maksimalni 
period od 30 godine, od čega:  

- jedna godina za detaljna geološka istraživanja,  

- jedna godina za izradu rudarske i tehničke dokumentacije i pripremne radova,  

-  28 godina za eksploataciju mineralne sirovine. 

U zavisnosti od potrebe investitora, isti može ponuditi rok eksploatacije koji je duži od roka 

utvrđenog Koncesionim aktom, pod uslovom da ukupan koncesioni period, koji obuhvata sve 

gore navedene faze, ne prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina. 

Rok trajanja faze detaljnih geoloških istraživanja i izrade rudarske i tehničke dokumentacije se 

ne može mijenjati. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Koncesioni akt o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena “Tospude”-Cuce 
 Page 12 
 

4 Osnovni parametri za ocjenu  ekonomske opravdanosti investicije 

U ovom poglavlju daju se osnovni parametri koji treba da posluže ponuđačima, odnosno 
potencijalnim investitorima pri obradi proizvodnog i ekonomskog aspekta  ponude i tehno-
ekonomske ocjene opravdanosti ove investicije. 
 
4.1. Lokacija 

Lokalitet arhitektonsko-građevinskog kamena “Tospude“-Cuce nalazi na području Prijestonice 
Cetinje, na oko 5 km vazdušne linije sjeveroistočno od Grahova. Predmetni lokalitet je lociran u 
blizini mjesta: Tospude, Duboki do i Dolovi. Lokalitet “Tospude” se nalazi u blizini regionalnog 
puta, koji od Grahova vodi prema Čevu i Cetinju. Sa ovog puta odvaja se makadamski put dužine 
oko 500 m koji vodi do samog lokaliteta. Traženi prostor “Tospude” pripada geografskom listu 
“Nikšić“, 1:100 000, odnosno sekciji „Grahovo“, 1:25 000, i zahvata površinu od 16,50 ha. 
 
4.2.  Podaci (dokaz) o izvršenim geološkim istraživanjima 

 
Na ovom lokalitetu nijesu vršena detaljna geološka istraživanja arhitektonsko-građevinskog 
kamena, tako da nema podataka o rezervama i kvalitetu arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) 
kamena. 
S obzirom na naprijed navedeno, koncesija se daje i za detaljna geološka istraživanja. 
 
4.3. Rezerve i kvalitet 

Na bazi izvršene procjene na lokalitetu “Tospude”-Cuce, uzimajući u obzir površinu prostora i 
morfološke karakteristike, potencijalne geološke rezerve arhitektonsko-građevinskog 
(ukrasnog) kamena procijenjene su na 6.000.000 m3. 
 
4.4. Kapacitet površinskog kopa 

Ukupna površina prostora za koji se traži koncesija za detaljna geološka istraživanja i 
eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena iznosi 165.000 m2, odnosno 16,50 ha. 
 
Koncesija se daje na period od 30 godina (dvije godine za izvođenje detaljnih geoloških 
istraživanja, jedna godina za izradu rudarske i ostale tehničke dokumentacije za pripremne 
radove i 28 godina za eksploataciju), uz godišnju proizvodnju od 500 m3 tombolona i 
komercijalnog bloka u odnosu 44:56. Ukupna količina čvrste stijenske mase koju je potrebno 
godišnje otkopati da bi se dobilo 500 m3 bloka i tombolona uz iskorišćenje stijenske mase u blok 
masu od oko 15% je 3.300 m3 čm. 
 
4.5. Opis tehničko-tehnološkog procesa eksploatacije 

Kako na ovom prostoru ne postoji ležište  arhitektonsko-građevinskog kamena, već samo pojava 
koju treba detaljnim istražnim radovima definisati i prevesti u ležište, daju se neki osnovni 
parametri tehnološkog proces rada i kapaciteta na budućem površinskom kopu. Kapacitet 
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površinskog kopa će biti 500 m3  komercijalnog bloka i tombolona, što znači da je potrebno 
godišnje otkopati ukupno  oko 3.300 m3 čm. Koliko je tačno potrebno otkopati stijenske mase 
da bi se dobilo 500 m3 komercijalnog bloka i tombolona definisaće se kroz detaljna geološka 
istraživanja i kroz izradu Glavnog rudarskog projekta. Eksploatacija meneralne sirovine sastojala 
bi se iz sljedećih faza rada:    

 pripremni radovi, 

 bušenje, 

 sječenje,  odvajanje primarnih blokova i dobijanje komercijalnih blokova 

 utovar i transport  

 odlaganje jalovine 
 

 Pripremni radovi  

Pripremni radovi obuhvataju: izrada pristupnog puta,  čišćenje i ravnanje terena, izradu objekta 
otvaranja i pripremu prostora za jalovnik. Pripremni radovi izvodiće se bagerom  kašikarom sa 
dubinskom korpom i pikamerom, utovarivačem  i kamionom. 

 Bušenje  

Za bušenje če se koristiti zračna bušilica (sonda) i kompresor. Potrošnja bušilice je 6000 l/min 
vazduha. Izrađivat će se bušotine prečnika 90 mm i 150 mm. Kompresor je snage 58 kW i 
kapaciteta 9,1÷11,1 m3/min. Za izvođenje radova potrebna je jedna bušilica i jedan kompresor. 
 

 Sječenje,  odvajanje primarnih blokova i dobijanje komercijalnih blokova 

Nakon izrade bušotina pristupa se sječenju dijamantskom perlom da bi se odvojili primarni 
blokovi  od masiva, a potom se pristupa sječenju primarnih blokova kako bi se dobili 
komercijalni blokovi. Sječenje stijenske mase obavlja se sjekačicom sa dijamantskom perlom  
snage  37 kW i potrošnjom vode 15 l/min. Odvajanje (obaljivanje) primarnih blokova obavlja će 
se bagerom, a dobijanje komercijalnih blokova sjekačicom. Sve radove na sječenju zadovoljava 
jedna sjekačica. 

 Utovar i transport 

Transport blokova do prostora za odlaganje obavlja se utovarivačem, a transport jalovine do 
jalovnika kamionom zapremine sanduka od 12 m3 i snage motora od 195 kW. Utovar jalovine 
obavlja će se utovarivačem zapremine korpe 3,0 m3 i snage motora od 162 kW. Za ove radove 
potreban je jedan utovarivač i jedan kamion. 

 Odlaganje jalovine 

Jalovina se transportuje do prostora koji je određen za jalovnik, na kom povremeno na 
planiranju radi utovarivač. 
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4.5.1.  Normativi po fazama rada 

Kako na ovom prostoru tek predstoji definisanje ležišta arhitektonsko-građevinakog kamena, a 
potom izrada Glavnog rudarskog projekta, normativi se usvajaju iskustveno.  

             4.5.1.1.  Pripremni radovi 

Pripremni radovi izvodiće se bagerom snage 138 kW i zapremine korpe 2,0 m3 uz upotrebu 
pikamera, čije bi učešće u ovim radovima godišnje iznosilo 8% od vremenskog perioda rada koji 
je u ovakvim klimatskim uslovima 300 dana sa radom u jednoj smjeni. 

300 x 5,5 h x 0,07 = 115 h/god 

 Potrošnja nafte za obavljanje svih radova bagerom  iznosi: 

 115  x 25 l/h  = 2875 l 

normative goriva po 1m3  bloka i tombolona za pripremne i ostale radove bagera je:  5,75 
l/m3bloka.    

Normativ ulja i maziva je:   0,45 kg/m3.         

               4.5.1.2. Bušenje   

Normativ goriva kompresora preračunat na 1m3 bloka i tombolona je 2,5 l/m3.  

Normativ ulja i maziva je  0,21 kg/m3 bloka. 
Normativ kruna za bušenje je  0,000087 kom/m3 bloka. 
Normativ cijevi za bušenje 0,000050 kom/m3 bloka. 
 
               4.5.1.3. Sječenje,  odvajanje primarnih blokova i dobijanje komercijalnih blokova 

Normativ vode je: 169 l/m3 bloka. 
Normativ električne energije je: 22,8 kW/m3 bloka 
Normativ dijamantne žice je:  0,12 m/m3 

 

                4.5.1.4. Utovar i transport 
 

Normativ goriva utovarivača je: 3,5 l/m3 bloka 
Normativ goriva kamiona je: 2,7 l/m3 bloka 
Normativ ulja i maziva utovarivača je: 0,3 kg/m3 bloka 
Normativ ulja i maziva kamiona je: 0,23 kg/m3 bloka 
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Normativi po 1m3 bloka  dati su u sljedećoj tabeli, kao i ukupna godišnja potrošnja za godišnju 
proizvodnju 500 m3 komercijalnog bloka i tombolona: 
 

R.B. 
     Naziv materijala 

 

Jed. 
mjere 

Normativ 
(po m3 
bloka) 

Jedinična 
cijena 

    Cijena 
(€/m3blok) 

Cijena (€) 
za 500 m3 

bloka 

1. Dizel gorivo   lit/m3 14,45 1,3 18,78 9.390 

2. Ulje i mazivo (ukupno) kg/m3 1,9 1,24 2,356 1.170 

3. Gume za utovarač kom/m3 0,0015 600 0,9 486   

4. Gume za kamion kom/m3 0,0027 400 1,1 550 

5. Krune za bušenje kom/m3 0,00074 200 0,14    70 

6. Šipke za bušenje kom/m3 0,0009 400 0,36    180 

7. Električna energija kWh/m3 22,8 0,11 2,58 1.290 

  8.        Dijamantska žica m/m3 0,12 55 6,6   3.300 

Ukupno                                                                                                    16.436 
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4.5.1.5. Plan radne snage 
 

Redni 
broj 

Naziv radnog mjesta 
Školska 
sprema 

Potreban broj 
izvršilaca 

1 Tehnički rukovodilac površinskog kopa 
(rudarski smjer) 

VSS 1 

2 Poslovođa SSS 1 

3 Rukovaoc utovarača KV 1 

4 bušač KV 1 

5 Rukovaoc sjekačice   

6 Vozač kamiona KV 1 

7 Stražar SSS 3 

8 Bagerista  KV 1 

     9 Pomoćnik bušača          KV             1 

Ukupno           10 

 

Napomena: Zaposleni treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 93 Zakona o rudarstvu („Sl. list 
CG“, br. 65/08, 74/10, 40/11). Svi zaposeni podliježu provjeri poznavanja propisa iz oblasti 
zaštite na radu. 

                  4.5.1.6. Investiciona ulaganja 

Za obavljanje tehničkog procesa neophodna su investiciona ulaganja za: 

 nabavku opreme i mehanizacije, 

 izgradnju infrastrukturnih objekata, 

 izradu projektne dokumentacije. 
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                   4.5.1.6.1. Oprema i mehanizacija 
 

Red.broj Naziv opreme i mehanizacije Količina Cijena € 

1 Utovarač 1 60.000 

2 Bušilica sa kompresorom 1  30.000 

3 Kamion 1 40.000 

6 sjekačica 1 20000 

5 Bager 1 120.000 

6 Cistijerna za vodu 1  14.000 

7 Ostala oprema   10.000 

Ukupno       294.000 

            
              4.5.1.6.2.  Infrastrukturni objekti  
 

Redni 
broj 

Naziv infrastrukturnih 
objekata 

Količina Cijena € 

1 Kontejner površine 16 m2 2 20.000 

2 
Dalekovod, trafostanica i 
kablovski razvod 

1 10.000 

Ukupno         30.000 
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          4.5.6.6.3. Izrada tehničke dokumentacije i pribavljanja potrebnih odobrenja i   
                            saglasnosti (iskustveni podaci) 
 

Dokumentacija i radovi (€) 

Izrada podloga - geodetski radovi 4.000 

Izrada geološke tehničke dokumentacije (revizije i odobrenja) 20.000 

Izvođenje istražnih radova 5.000 

Labaratorijska istražvanja fizičko- mehaničkog karaktera sa analizom 
stabilnosti parametara kopa 

3.000 

Izrada rudarske tehničke dokumentacije (revizije i odobrenja) 26.000 

Izrada Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu sa revizijom 9.000 

Urbanističko - tehnički uslovi i ostale saglasnosti,odobrenja, atestiranja i sl. 4.000 

UKUPNO        71.000 

 
Ukupna vrijednost investicije je 395.000 €. 
 
4.6.  Vrijednost mineralne sirovine 

Vrijednost mineralne sirovine obračunata je na osnovu prosječno ostvarene prodajne cijene 

jedinice proizvoda u 2013. godini, prema podacima Zavoda za statistiku. 

Prosječno ostvarena prodajna cijena komercijalnog bloka i tombolona  u 2013. godini iznosi 

335,00 €/m3. 

Vrijednost godišnje proizvodnje (500 m3 blok-mase i tombolona /335,00 €) iznosi 167.500,00 

€. 

Vrijednost proizvodnje za 28 godina perioda eksploatacije (14.000 m3 blok-mase) iznosi 

4.690.000,00  €. 

4.7. Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju 

Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi utvrđena 

je Uredbom o visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski 

radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11). 
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Saglasno navedenoj Uredbi, visina sredstava utvrđuje se za svaku jedinicu mineralne sirovine na 

osnovu: 

- ukupne količine mineralne sirovine u ležištu predviđene za eksploataciju ugovorom o 
koncesiji i odobrenim rudarskim projektom; 

- roka trajanja prava na eksploataciju prema Ugovoru o koncesiji i 
- predračuna potrebnih sredstava za djelimičnu i konačnu rekultivaciju, utvrđenih 

odobrenim glavnim rudarskim projektom eksploatacije, odnosno tehničkim projektom 
rekultivacije. 
 

Prema tome, visinu sredstava, kao i dinamiku izvođenja radova, nije moguće utvrditi do izrade 

odgovarajućeg projekta. Veoma je važno da se rekultivacija izvodi sukcesivno, paralelno sa 

razvojem kopa. Poslije završetka eksploatacije na svakoj etaži mora se, saglasno projektnim 

rješenjima, odmah pristupiti rekultivaciji iste i to se mora ponavljati za svaku etažu. Na osnovu 

dosadašnjeg iskustva, računajući površinu prostora koji će biti zahvaćen eksploatacijom i 

stvaranje novih površina, može se orijentaciono računati da će za rekultivaciju biti potreban 

ukupni iznos sredstava od 50.000,00 € ili prosječno 1.666 €/godišnje. 

4.8. Iznos koncesione naknade 

Iznos koncesione naknade je obrađen u posebnom poglavlju. Početni minimalni iznos 

koncesione naknade iznosi 7% od vrijednosti mineralne sirovine. 

Za minimalnu godišnju proizvodnju od 500 m3 tombolona i komercijalnog bloka u odnosu 

44:56 godišnja koncesiona naknada, kao stalni dio, iznosi 11.725,00 €. Ovaj iznos predstavlja 

minimalni godišnji iznos koncesione naknade. 

Iznos stalnog dijela koncesione naknade može biti veći, a utvrđuje se Ugovorom o koncesiji u 

zavisnosti od ponuđenog obima proizvodnje i ponuđenog procentualnog iznosa za obračun. 
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5 Mjere zaštite životne sredine 
 
Detaljna geološka istraživanja u manjoj mjeri mogu imati uticaj na životnu sredinu, dok 
eksploatacija i obrada mineralne sirovine, a time i arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) 
kamena, je proces koji se, sa aspekta ekologije, smatra rizičnim. 
 
U zakonskim propisima koji regulušu zaštitu životne sredine naglašeni su osnovni principi njene 
zaštite i to prirodnih vrijednosti zemljišta, vode i vazduha, kao i biodiverziteta (biljni i životinjski 
svijet). 
 
Shodno naprijed navedenom, Koncesinar je dužan da na istražno-eksploatacionom prostoru 
„Tospude“, pri planiranju i sprovođenju investicionog zahvata, sprovode postupak prethodne 
procjene uticaja na životnu sredinu, u sladu sa zakonom. 
 
Rudarska aktivnost neminovno dovodi do nepovoljnih, odnosno, negativnih uticaja na životnu 
sredinu. U prvom redu, nepovoljni uticaji eksploatacije i obrade predmetne mineralne sirovine 
se odnose na značajniju promjenu reljefa, odnosno, značajniji uticaj na pejzaž, povećanu buku i 
neznatno zagađenje vazduha izduvnim gasovima i kamenom prašinom.  
 
Nadležni državni organ procjenjuje potrebu izrade Elaborata o procjeni uticaja zahvata na 
životnu sredinu, koji se radi u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu 
(„Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10 , 40/11 i 27/13). 
 
S obzirom na značaj očuvanja životne sredine, Koncesionar je dužan da se pridržava svih mjera 
zaštite u skladu sa zakonskim propisima. 
 
5.1. Direktni izvori štetnih uticaja na životnu sredinu od eksploatacije arhitektonsko-
građevinskog kamena 
 
Direktan uticaj određene metode eksploatacije i mehanizacije, koji učestvuju u procesu rada, na 
životnu sredinu je u korelacionoj vezi sa uticajem površinskog kopa na uži ili širi pojas regiona u 
kome se vrše rudarske aktivnosti. Ne može se smjestiti jedan površinski kop arhitektonsko-
građevinskog kamena u sve geografske prostore i u sve moguće klimatske uslove i da ima isti 
stepen uticaja na čovjekove uslove života i rada. 

Direktni izvori uticaja u površinskoj eksploataciji arhitektonsko-građevinskog kamena se 
analiziraju u tri faze egzistencije rudnika: 
 

o fazi otvaranja, 
o fazi eksploatacije i 
o fazi zatvaranja. 

 



 
 

Koncesioni akt o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena “Tospude”-Cuce 
 Page 21 
 

Svaka faza razvoja rudnika ima specifične izvore uticaja: neki se protežu u dužem vremenskom 
periodu a neki se završe sa određenom radnom operacijom ili aktivnošću. 
 
               5.1.1. Direktni izvori štetnih uticaja u fazi otvaranja površinskog kopa  
 
Faza otvaranja površinskog kopa arhitektonsko-građevinskog kamena traje vremenski kratko i 
odvija se u relativno malom prostoru. Mogući izvori uticaja u tački otvaranja su mašine koje 
učestvuju u ovoj fazi, i to: bušilice, kompresori, buldozeri, bageri, kamioni, sjekačica sa 
dijamantskim perlama, lančane sjekačice. 
U zavisnosti od projektovanog tehničkog rješenja otvaranja i eksploatacije, primijeniće se neke 
od navedenih mašina. Rudarske mašine u radnom procesu mogu u fazi otvaranja površinskog 
kopa da izazovu sljedeće negativne uticaje: aerozagađenje, buku, vibracije, prašinu, zagađenje 
površinskih voda. 
 
Zbog malog prostora, malog broja mašina koje učestvuju u fazi otvaranja, naprijed navedeni 
uticaji se direktno odražavaju na zdravlje rukovaoca mašina, ali u granicama dozvoljenog 
opsega. 
 
Primjena miniranja kod izrade puteva i komunikacija i sve do otvaranja prve etaže ne 
predstavlja izvor štetnih agenasa šire od od nekoliko desetina metara od mjesta upotrebe 
eksploaziva i eksplozivnih sredstava. U ovoj fazi se eksploziv koristi, prvenstveno, za korekciju 
terena. 
 
             5.1.2. Direktni izvori štetnih uticaja u fazi eksploatacije površinskog kopa 
 
U fazi eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena uticaj rudarskih mašina na životnu i 
radnu sredinu su proporcionalni kapacitetu površinskog kopa, broju mašina koji učestvuju u 
procesu rada i prostoru koji zahvata površinski kop. U zavisnosti od projektovane tehnologije 
eksploatacije izvori uticaja mogu biti sljedeće mašine, uređaji i sredstva: bušilice na pneumatski 
pogon, lafetne bušilice, kompresori i kompresorske stanice, buldozeri, bageri, kamioni i 
damperi, sjekačica sa dijamantskim perlama, lančana sjekačica, remena sjekačica, 
termogorionici, water-jet uređaji, eksploziv, ekspanzione smješe. 
U savremenom rudarstvu osnovne mašine za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena 
rade najviše uz pomoć vode, što ih čini kompatibilnim sa životnom sredinom. Analiza izvora 
uticaja ostalih mašina se najviše svodi na analizu uticaja utovarnih i transportnih mašina, kao 
potencijalno najvećih izvora štetnih uticaja. 
 
5.2. Ocjena mogućih ili stvarnih uticaja 
 
Ocjena uticaja površinske eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena na životnu i danu 
sredinu analizira se sa aspekta tehnologije eksploatacije. 
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Numerički model je mjera dejstva negativnih uticaja i klasifikovan je u četiri kategorije: 
 
0 – nema uticaja, 
1 – ograničen uticaj, 
2 – snažan uticaj, 
3 – veoma snažan uticaj. 
 
Uticaj, u zavisnosti od vrsta i tipa rudarske aktivnosti na površinskom kopu (radovi na otvaranju, 
eksploatacija kamena tehnologijom rezanja, rezanje kamena na etaži, geometrizacija primarnih 
blokova, utovar kamenog otpada i komercijalnog bloka, transport stjenske mase unutar 
površinskog kopa), određuje se na osnovu naprijed navedenog numeričkog modela posebno za 
svaki rad, odnosno, za svaku aktivnost kako bi se dobio ukupni, numerički izraženo, uticaj na 
životnu i radnu sredinu. 
 
Tabelarni prikaz posljedica uticaja na životnu sredinu: 
 

Red.br.   Posljedice uticaja eksploatacije kamena na životnu 
sredinu 

Numerički model uticaja 
(ukupno) 

1 Promjena geomorfološkog izleda terena                               4,0 

2 Posljedice po vodne resurse                               2,0 

3 Uticaji na atmosferu                               1,0 

4 Posljedice u biosferi                               2,5 

5 Posljedice na humano čovjekovo okruženje                               4,0 

6 Posljedice po zdravlje čovjeka na radnom mjestu na 
PK i u području PK 

                              4,5 

 

Analizom ocjene mogućih uticaja numerički model se, prije svega, formira na osnovu egzaktnih 
podataka dobijeni mjerenjem negativnih pojava (prašina, buka, aerozagađenje) u prostoru rada 
svake mašine. 
 
Ekolozi preko numeričkog modela ukazuju na negativne efekte koji su mogući već od otvaranja 
rudnika i razvoja površinskog kopa. 
 
5.3. Tehničke mjere ublažavanja uticaja 
 
Kao i kod svake ljudske djelatnosti, kod otvaranja i eksploatacije površinskog kopa 
arhitektonsko-građevinskog kamena moguće je projektovati tehničke mjere, koje mogu smanjiti 
ili čak potpuno eliminisati uticaj rudarskih aktivnosti na čovjekovu okolinu. Tehničke mjere, 
pored tehničkih rješenja, mogu da sadrže niz uputstava i tehnoloških odredbi radi smanjenja 
uticaja rudarenja na okolinu. Takve mjere se nazivaju mjere ublažavanja uticaja. 
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U odnosu na klasično rudarstvo, eksploatacija arhitektonsko-građevinskog kamena ima dobru 
kompatibilnost sa zahtjevima zaštite životne sredine i održivog razvoja. Savremene tehnologije 
primjenjuju vodu kao medij uz pomoć kojeg se vrši razaranje stjenske mase, a takav medij je 
najbolji za čovjeka iz više razloga (eliminiše prašinu u radnom podrčju kopa, lako se poslije 
korišćenja kanališe u vodosabirnike, postupci neutralisanja štetnih materija vodom se uspješno 
sprovode, tehnologija rescikliranja je apsolutno uspješna, omogućava uštede, jer se voda može 
koristiti više puta, omogućava se ispiranje i taloženje čestica čvrste stjenske mase, koja se može 
dalje koristiti u građevinarstvu). 
 
Projektovanje površinskog kopa i izbor tehnologije eksploatacije mora se bazirati na utvrđenim 
izmjerenim i egzaktnim podacima kako bi  tehničko rješenje bilo saglasno ekološkoj 
problematici. U rijetko kojoj oblasti rudarstva ima toliko mogućnusti za sprovođenje tehnologije 
eksploatacije „bez ostataka” kao u eksploataciji arhitektonsko-građevinskog kamena. 
 
                 5.3.1. Mjere ublažavanja u toku eksploatacije 
 
Pitanje promjene morfologije je kompleksno pitanje i istovremeno jednostavno.  
Gledano morfološki, površinski kopovi brdskog tipa se teže saniraju, teže ih je vratiti prirodi, ima 
manje mogućnosti da se naprave neki originalni sadržaji. 
 
Površinski kopovi u ravničarskom ambijentu manje se vide, lakše ih je „sakriti“, može se 
osmisliti mnogo više rekultivacionih sadržaja (ribnjaci, rekreativni centri, sportski sadržaji-jezera 
za veslačke sportove, itd.). 
Realno sagledavajući geomorfološku problematiku, treba istaći da se u svijetu ne pribjegava da 
se tehničkom rekultivacijom nadoknadi deficit izvađenih masa, jer za to nema ekonomskog 
opravdanja. 
 
Uticaji na površinske i podzemne vode se direktno mogu umanjiti preduzimanjem sljedećih 
mjera: smanjenjem potrošenje racionalnijim korišćenjem vode, sprječavanjem zagađenja 
recikliranjem vode u radnoj figuri kopa, primjenom tehničkih mjera zaštite podzemnih i 
površinskih voda. 
 
Odlagalište se poslije radne figure površinskog kopa najviše zapaža, jer direktno utiče na 
vizuelni izgled okoline. Kod brdskog reljefa, pored vizuelnog efekta, odlagalište može, 
eventualno, ugroziti život biljaka i hidrografiju. Smanjenju odlagališta, a time i njegovog 
negativnog uticaja,  doprinosi veoma važan program proizvodnje kamenih proizvoda „bez 
ostataka“, koji podrazumijeva maksimalno iskorišćenje stjenskog materijala u raznim oblastima 
građevinarstva. 
 
Upotrebom vlažne tehnologije u eksploataciji arhitektonsko-građevinskog kamena, voda upija i 
nosi sa sobom ne samo prašinu sa stijena već i druge ostatke: dijamantsku prašinu, metalne 
elemente sa spojeva alata, gvozdene i čelične opiljke i ulja i maziva.  Zamuljena voda koja potiče 
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od rezanja istaloži se u taložniku. Istaloženi materijal se sakuplja u specijalne vreće i odlaže na 
deponiju. 
 
Ublažavanje problema sa prašinom može se ostvariti korišćenjem vode tokom bušenja. 
 
Akustičko djelovanje mašina (sjekačica sa dijamantskim perlama, remena sjekačica, lančane 
sjekačice) je takvo da se njihov rad ne čuje. Ograničavaju buku za vrijeme rada samo na na 
najužem prostoru u radijusu radilišta od nekoliko desetina metara. Ekspanzione smješe zavise 
od bušenja (izvor buke). Beznačajno je kao akustično djelovanje u odnosu na tehnologiju 
miniranja. 
 
Problemi okoline povezani su sa curenjem ulja, maziva i goriva u radni prostor površinskog kopa 
mogu se pojaviti ukoliko se se njima nepažljivo rukuje. 
 
Zakonska regulativa koja uređuje ovu djelatnost je sljedeća: 
 

- Zakon o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list 
CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13); 

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09 i 40/11); 
- Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 

20/07); 
- Uredba o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađenja životne 

sredine („Sl. list RCG“, br. 26/97, 9/00 i 52/00 i „Sl. list CG“, br. 33/08, 05/09, 64/09, 
40/11 i 49/11); 

- Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i 
sadržaja Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 14/07) i 

- Pravilnik o sadržaju Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 
14/07). 
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6 Rekultivacija istražno-eksploatacionog prostora “Tospude”- Cuce 
 
Negativni uticaji budućih rudarskih aktivnosti na površinskom kopu “Tospude”-Cuce sa 

kvalitativnom procjenom mogućih nepovoljnih uticaja na radnu i životnu sredinu, obrađeni su u 

poglavlju IV Mjere za zaštitu životne sredine. 

U ovom poglavlju se obrađuje faza rekultivacije istražno-eksploatacionog prostora. 
 
Kao rezultat izvođenja rudarskih radova na istražno-eksploatacionom prostoru će biti drastična 
promjena izgleda terena. Novi zakonski uslovi za eksploataciju zahtijevaju da se izvrši 
rekultivacija prostora koji će biti degradiran obavljanjem koncesione djelatnosti, a sve to u cilju 
poboljšanja ekoloških uslova na samom lokalitetu i neposrednoj okolini. 
 
Ako bi se degradirane površine ostavile, nakon izvođenja radova na eksploataciji, u istom 
stanju, mogu se očekivati neki od sljedećih negativnih uticaja: 
 

- produžavanje nepovoljnog uticaja pejzažnog izgleda terena, 
- pogoršavanje stanja degradiranih površina zbog pojave erozije, klizišta i sl., 
- produžavanje negativnih uticaja na vazduh i okolno zemljište (podizanje prašine izazvane 

vjetrom, odnošenje materijala površinskim – atmosferskim vodama). 
 
Osnovni cilj rekultivacije je da se prostoru, na kojem će biti vršena eksploatacija, da prirodna 
vrijednost slična ili bolja od prvobitne, što je, prema procijenjenim sadašnjim uslovima na ovom 
lokalitetu, sasvim moguće.  
 
Treba istaći, prije svega, da na površinskim kopovima, u mnogim industrijalizovanim zemljama, 

obnavljanje okoline nije više stvar izbora rudnika. Zakoni u vezi s tim su postali mnogo strožiji, a 

provjere češće, tako da je za kompanije, koje se bave eksploatacijom, obavezno da rekultivišu 

prostor na kome je završena eksploatacija mineralne sirovine. Svakako, i Crna Gora ima 

zakonske propise usaglašene sa standardima Evropske unije koji tretiraju rudarsku djelatnost, a 

u sklopu toga i obaveze Koncesionara za pridržavanje mjera zaštite životne i radne sredine i 

rekultivacije degradiranog prostora (Zakon o koncesijama, Zakon o rudarstvu i propisi iz oblasti 

zaštite životne sredine). 

Dakle, problem rekultivacije više nije problem kao ranije, jer je svima normalno da  u jednom 
procesu narušavanja geoekološkog ambijenta, postoji faza “obnove” prostora u kojem je 
egzistirao rudnik. 
 
Zbog velike važnosti ove faze rada, zakonskim propisima utvrđena je obaveza izrade projektnih 
rješenja rekultivacije, izradom Glavnog rudarskog projekta (Pravilnik o sadržaju rudarskih 
projekata) ili izradom posebnog tehničkog projekta rekultivacije koji je sastavni dio Glavnog 
rudarskog projekta. 
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Projektima se daju rješenja rudarsko-tehničke i biološke rekultivacije površina degradiranih 
izvođenjem rudarskih radova, uz uvažavanje uslova koji su utvrđeni Elaboratom o procjeni 
uticaja na životnu sredinu, vodnih uslova i sl. 
 
Projekat se mora realizovati u fazama, odnosno radovi na rekultivaciji izvoditi sukcesivno, 
paralelno sa razvojem kopa. To znači da je sa radovima na rekultivaciji potrebno početi odmah 
po završetku svake etaže. 
 
       6.1. Zaključak  

U skladu sa članom 71 Zakona o rudarstvu Koncesionar je dužan da u toku i po  završetku 
radova na eksploataciji predmetne mineralne sirovine, a najkasnije u roku od jedne godine od 
dana završetka radova, privede zemljište na eksploatacionom polju namjeni prema Projektu 
rekultivacije zemljišta, odnosno, da preduzme mjere zaštite životne sredine sadržane u 
Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je od strane organa državne uprave 
nadležnog za poslove zaštite životne sredine data saglasnost i mjere zaštite voda u skladu sa 
zakonom. 
 
O naprijed navedenim mjerama izvještavaju se nadležno ministarstvo za rudarstvo i 
ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, vodoprivrede, zaštite životne sredine i nadležni 
organ lokalne uprave. 
 
Za sanaciju i rekultivaciju, saglasno odredbi člana 73 Zakona o rudarstvu, Koncesionar je dužan 
da od svake jedinice proizvoda mineralne sirovine mjesečno izdvaja sredstva za djelimičnu ili 
potpunu sanaciju zemljišta, a prema odobrenim projektima sanacije i rekultivacije. 
 
Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, način 
obračunavanja, plaćanja i korišćenja sredstava bliže je uređen Uredbom o visini sredstava za 
sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvodi rudarski radovi, načinu obračunavanja, 
plaćanja i korišćenja tih sredstava (“Sl. list CG”, br. 51/11). 
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7 Unaprjeđenje energetske efikasnosti 

Radi efikasnog korišćenja energije, u skladu sa odredbama Zakona o energetskoj efikasnosti 

(“Sl. list CG”, br. 29/10), Koncesionar je dužan da preduzima mjere za poboljšanje energetske 

efikasnosti. 

Koncesonar je dužan da kroz izradu tehničke i projektne dokumentacije predvidi sprovođenje 
mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno, ostvarivanje uštede energije i njeno 
racionalno korišćenje primjenom provjerenih savremenih tehnologija, čije je korišćenje 
ekonomski opravdano.  
 
Sprovođenje mjera energetske efikasnosti utiče na kvalitet radne i životne sredine. 
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8 Uslovi koje je dužan da ispunjava koncesionar u pogledu tehničke opremljenosti,finansijske 
sposobnosti  i ostale reference i dokaze o ispunjavanju tih uslova 

 
Obaveze Koncesionara u pogledu ispunjavanja uslova definisanih u ovom poglavlju su 

sljedeće: 
 

 Da, u skladu sa članom 51 stav 2 Zakona o koncesijama, u roku od 60 dana od dana 

zaključenja Ugovora o koncesiji, osnuje i registruje privredno društvo ili drugo pravno 

lice sa sjedištem u Crnoj Gori, koje će obavljati koncesionu djelatnost ili da proširi 

registraciju za vršenje koncesione djelatnosti. 

 

  Da obezbijedi svu potrebnu geološku i rudarsku dokumentaciju, odobrenja i saglasnosti 

potrebnih za zakonito izvođenje radova (obrađeno u poglavlju 11). 

 

  Da obezbijedi opremu i mehanizaciju saglasno verifikovanoj rudarskoj i tehničkoj 

dokumentaciji.Oprema i mehanizacija treba da ispunjava uslove propisane pravilnicima 

o tehičkim normativima za izvođenje planirane vrste radova na predmetnom lokalitetu. 

 

 Da obezbijedi radnu snagu saglasno ovom Koncesionom aktu i rudarskoj i tehničkoj 

dokumentaciji. Zaposleni moraju da ispunjavaju uslove (u pogledu stepena stručne 

spreme, radnog iskustva, obučenosti i ovlašćenja za vršenje tih poslova) u skladu sa 

Zakonom o rudarstvu („Sl.list CG“, br. 65/08, 74/10). 

 

 Da izvršava finansijski dio u pogledu obaveza utvrđenih Ugovorom o koncesiji, u smislu 

plaćanja koncesione naknade, dostavljanja obnovljive godišnje bankarske garancije, 

izdvajanja sredstava za rekultivaciju. Koncesionar mora da ostvaruje takve poslovne 

rezultate koji će mu omogućiti redovno poslovanje (redovno izmirivanje poreskih i 

drugih obaveza), a time i ispunjavanje ugovornih obaveza. 
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9 Minimalni početni iznos koncesione naknade 

Koncesionim aktom se utvrđuje minimalni - početni iznos koncesione naknade. 
 
Minimalna koncesiona naknada se utvrđuje na osnovu Uredbe o kriterijumima i načinu 
obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i 
eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11). 
 
Navedenom Uredbom je utvrđeno da se minimalna koncesiona naknada određuje za 
eksploataciju mineralnih sirovina, tj. za period eksploatacije, a ne i za period koji je predviđen za 
detaljna geološka istraživanja. 
 
9.1. Minimalni početni iznos koncesione naknade za eksploataciju 

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 3 Uredbe) određuje se na osnovu sljedećih 
kriterijuma: 
 

- rezervi mineralne sirovine koja je predmet koncesije; 
- pripadnosti grupi ležišta; 
- kvaliteta mineralne sirovine i 
- tržišne cijene mineralne sirovine. 

 
               9.1.1. Rezerve mineralne sirovine 

Prognozne rezerve arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na lokalitetu „Tospude“-

Cuce iznose 6.000.000 m3 č.s.m. 

Prema minimalnom godišnjem kapacitetu proizvodnje od oko 3.300 m3 č.s.m., odnosno, (uz 

iskoršćenje od 15 % č.s.m.), od 500 m3 tombolona i komercijalnog bloka u odnosu 44:56, za 

period od 28 godina,  otkopalo bi se od oko 93.000 m3 č.s.m, odnosno, proizvelo bi se 14.000 

m3 tombolona i komercijalnog bloka kao tržišnog prozvoda. 

              9.1.2. Pripadnost grupi ležišta 

Ležište arhitektonsko-građevinskog ukrasnog) kamena „Topsude“-Cuce, prema navedenoj 

Uredbi, a na osnovu postojećih karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstano je u 

treću grupu geogenih ležišta (G3). 

Po tom osnovu procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione naknade (čl. 15 

Uredbe) iznosi 7% od tržišne vrijednosti rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, 

za koncesioni period za eksploataciju od 28 godina. 
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             9.1.3. Kvalitet mineralne sirovine 

O kvalitativnim karakteristikama predmetne mineralne sirovine može se govoriti jedino na 
osnovu analogije sa sličnim ležištima, koja su nastala u sličnim geološkim uslovima i koja imaju 
veći stepen istraženosti (izvršena detaljna geološka istraživanja). Na osnovu analize postojećih 
podata može se pretpostaviti da će sirovina sa ovog lokaliteta ispuniti uslove za primjenu kao 
arhitektonsko-građevinski (ukrasni) kamen. 
 
Napomena: ovaj podatak se koristi za korekciju promjenjivog dijela naknade. 
 
           9.1.4. Tržišna vrijednost rezervi 

Tržišna vrijednost rezervi (čl. 16 Uredbe) utvrđena je u iznosu od 335,00 €/m3 č.s.m. na osnovu 

podataka Zavoda za statistiku za 2013. godinu. 

Na osnovu usvojenih parametara, tržišna vrijednost rezervi arhitektonsko-građevinskog 

(ukranog) kamena prema minimalnom godišnjem kapacitetu za 28 godina je: VP= 14.000 m3 x 

335,00 €/m3 =  4.690.000,00 € ili  167.500,00 €/godišnje. 

9.2. Obračun minimalne koncesione naknade 

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 18 Uredbe) obračunava se po obrascu: 

MDN= VP x G 

gdje su 

VP- vrijednost proizvodnje = 4.690.000,00 € (za 28 godina) 

VP-vrijednost godišnje proizvodnje = 167.500,00 € 

G- minimalni procentni iznos (7%) 

MDN = 4.690.000,00 x 0,07 = 328.300,00 € (ukupno za 28 godina) 

MDN = 167.500,00 x 0,07 = 11.725,00 €/godišnje. 

Koncesiona naknada (čl. 19 Uredbe) za eksploataciju sastoji se iz stalnog (SDN)  

(nepromjenjivog) i promjenjivog (PDN) dijela naknade. 

Obračunata minimalna koncesiona naknada  predstavlja minimalni iznos stalnog 

(nepromjenjivog) dijela koncesione naknade: 

-Za period od 28 godina SDN = 328.300,00 €  
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- SDN (godišnje) = 11.725,00 €. 

Stalni dio koncesione naknade koji se utvrđuje Ugovorom o koncesiji, može, u zavisnosti od 
ponuda biti veći, a ne manji od obračunatog minimalnog iznosa. 

Zainteresovani ponuđači treba svojim ponudama, a u zavisnosti od sopstvene ekonomsko-
finansijske analize, da ponude godišnji obim proizvodnje i procentualni iznos za obračun 
koncesione naknade, koji ne mogu biti manji od elemenata na osnovu kojih je obračunat 
minimalni iznos naknade. Ovo predstavlja jedan od osnovnih kriterijuma za vrednovanje 
ponuda. 

Ugovoreni godišnji iznos SDN koncesionar plaća tokom konesionog perioda u jednakim 
polugodišnjim ratama do kraja juna, odnosno decembra tekuće godine. SDN plaća se po osnovu 
ugovora o koncesiji bez donošenja posebnog rješenja. 

Promjenjivi dio naknade (PDN) 

Promjenjivi dio naknade obračunava se godišnje po obrascu: 

PDN=VPxG+(-) ( VPxGxK) > SDN (godišnjeg iznosa) 

Gdje su: 

VP- godišnja vrijednost proizvodnje obračunata na osnovu ostvarene godišnje proizvodnje 
mineralne sirovine i prosječne godišnje prodajne cijene priozvoda 

G- ugovoreni procentualni iznos za pripadnost grupi ležišta (ne manji od 7%) 

K- vrijednost korektivnih faktora 

Vrijednost korektivnih faktora: 

- po osnovu kvaliteta mineralne sirovine (obračunati iznos se uvećava za 1%) 
- po osnovu ostvarene proizvodnje, obračunati iznos se uvećava od 0 do 3% (čl. 21 

Uredbe). 
-  

Promjenjivi dio naknade, obračunava se na kraju svake godine, a plaća se u iznosu za koji je veći 
od godišnjeg stalnog dijela naknade. Uplata se vrši jedanput godišnje na osnovu Rješenja 
nadležnog ministarstva. 

Obračun PDN se vrši na osnovu dokumentacije: 

- godišnjeg tehničkog izvještaja; 
- izvještaja o radu i ostvarenom prihodu po osnovu ostvarene proizvodnje mineralne 

sirovine i 
- dokaza o količinama i prosječno ostvarenim prodajnim cijenama jedinice proizvoda na 

domaćem i stranom tržištu. 
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Dokumentaciju za obračun PDN podnosi koncesionar najkasnije do kraja marta tekuće, za 
prethodnu godinu. 
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10 Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude  
 

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponuda su sljedeći: 

R.B.                                              K R I T E R I J U M I  Broj bodova 

   1 Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade        0 - 30 

   2 Ponuđeni ukupni obim proizvodnje         0 - 30 

   3 Rok trajanje koncesije         0 - 5 

   4 Reference ponuđača (tehnička opremljenost-tehnološka opremljenost)         0 - 5 

   5 Finansijski aspekt-prosječni bruto prihod u posljednje tri godine         0 - 5 

   6 Finansijski aspekt-prosječni neto prihod u posljednje tri godine         0 - 5 

   7 Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti         0 - 5 

   8 Kvalitet poslovnog plana        0 - 10 

   9 Efekti na zapošljavanje I ekonomski razvoj         0 - 5 

 

10.1. Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade 

Tačkom 9.1.2. Koncesionog akta – Pripadnost grupi ležišta, je definisano da se ležište 

arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tospude“ - Cuce, na osnovu postojećih 

karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstava u treću grupu geogenih ležišta (G3). 

Po tom osnovu, shodno Uredbi o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione 

naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 

37/11), procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione naknade (čl. 15 Uredbe) 

iznosi 7% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi arhitektonsko-građevinskog 

(ukrasnog) kamena, odnosno, ukupnog tržišnog proizvoda, za koncesioni period za eksploataciju 

od 28 godina. 

Ponuđači mogu ponuditi procentni iznos tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi 

arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena koje je veći od 7%. 

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način: 

Kriterijum:  P % / MP% x 30, 

gdje: 

P% - označava % ponuđača 

MP % - označava maskimalno ponuđeni % na tenderu 

30 – broj bodova za ovaj kriterijum  
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10.2. Ponuđeni ukupni obim rudarske proizvodnje 
 

Tačkom 9.1.1 Koncesionog akta - Rezerve mineralne sirovine, je definisano da prognozne 

rezerve arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na lokalitetu „Tospude“ - Cuce iznose 

6.000.000 m3 č.s.m, što omogućava ukupnu proizvodnju od 93.000 m3 č.s.m., za period 

eksploatacije od 28 godina. 

Ponuđači mogu ponuditi obim ukupne proizvodnje koji je veći od od 93.000 m3 č.s.m. 

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način: 

Kriterijum:  PUP/MPUK x 30, 

gdje: 

PUP - označava ponuđenu ukupnu proizvodnju 

MPUK - označava maskimalno ponuđenu ukupnu proizvodnju ponuđenu  na tenderu 

30 – broj bodova za ovaj kriterijum      

 10.3. Rok na koji se traži koncesija 
 
Poglavljem 3 Koncesionog akta – Rok trajanja koncesije je definisano, s obzirom na potencijalne 
rezerve, da se koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave arhitektonsko-
građevinskog (ukrasnog) kamena “Tospude” - Cuce daje  na maksimalni period od 30 godine, od 
čega:  
 

- jedna godina za detaljna geološka istraživanja,  

- jedna godina za izradu rudarske i tehničke dokumentacije i pripremne radova i 

-  28 godina za eksploataciju mineralne sirovine. 

 
Investitor ne može ponuditi rok eksploatacije koji je duži od roka utvrđenog Koncesionim 

aktom, odnosno, koji ne  prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina. 

Rok trajanja faze detaljnih geoloških istraživanja i izrade rudarske i tehničke dokumentacije se 

ne može mijenjati. 

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način: 

Kriterijum:  PR / MPR x 5, 

gdje: 

PR- označava ponuđeni rok 

MPR – označava maskimalno ponuđeni rok trajanja koncesije na tenderu 
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5- označava broj bodova za ovaj kriterijum 

10.4. Reference ponuđača (tehnički aspekt - tehnička opremljenost) 

Ponuđač je dužan da u skladu sa parametrima iz Koncesionog akta dokaže svoju tehničko – 

tehnološku opremljenost za vršenje koncesione djelatnosti detaljnih geoloških istraživanja i 

eksploatacije arhitektnonsko- građevinskog kamena. 

Maksimalni broj bodova po ovom kriterijumu će se dati ponuđači koji najbolje dokumentuje I 

dokaže tehničko – tehnološku opremljenost za vršenje koncesione djelatnosti. 

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način: 

Kriterijum:  PBP / MBP x 5 

gdje: 

PBP – označava ponuđeni prosječni bruto prihod za poslednje tri godine 

MBP – označava maksimalni prosječni bruto prihod za poslednje tri godine ponuđen na tenderu 

5 – broj bodova po ovom krierijumu 

10.6. Finansijski aspekt - Prosječni neto prihod ponuđača u posljednje tri godine  

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način: 

Kriterijum:  PNP / MNP x 5, 

gdje: 

PNP – označava ponuđeni prosječni bruto prihod za posljednje tri godine 

MNP – označava maksimalni prosječni bruto prihod za posljednje tri godine ponuđen na 

tenderu 

5 – označava broj bodova po ovom kriterijumu 

 

10.7. Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti 

Ponuđač treba da dokaže i opiše svoje dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti 

detaljnih geoloških istraživanja i eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina, izvršavanje ugovornih 

obaveza, stepen realizacije koncesije i plasman proizvoda na tržište. 

 10.8.Kvalitet poslovnog plana 

Ponuđač treba da opiše poslovni plan za realizaciju koncesije. Za očekivani neto profit od 20 % 

od ukupnog prihoda ponuđaču pripada polovina broja bodova utvrđenih u prethodnoj tabeli. 
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  10.9. Efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj 

Ponuđač treba da opiše način na koji će dodjela Ugovora o koncesiji uticati na zapošljavanje i 

ekonomski razvoj 
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11 Spisak potrebne tehničke dokumentacije sa uslovima za njenu izradu, odobrenja, 
saglasnosti i mišljenja za obavljanje koncesione djelatnosti 
 
11.1. Faza detaljnih geoloških istraživanja 
 
U skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 
42/94 i 26/07 i „Sl. list CG“, br. 28/11) za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja potrebna je 
izrada Projekta detaljnih geoloških istraživanja ležišta arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) 
kamena „Tospude“-Cuce, čiju reviziju vrši investitor, u skladu sa zakonom. 
 
Izvođenje istražnih radova prema revidovanom Projektu detaljnih geoloških istraživanja 
odobrava nadležno ministarstvo za rudarstvo i geološka istraživanja, u skladu sa odredbama 
Zakona o geološkim istraživanjima. 

Ako se Projektom detaljnih geoloških istraživanja predvidi izvođenje rudarskih istražnih radova 
(potkopi, uskopi, niskopi i okna), kao i probna eksploatacija mineralne sirovine, za izvođenje 
istih je potrebno pribaviti mišljenje nadležnog organa za zaštitu životne sredine. 
 
Ukoliko bi, Projektom predviđeni istražni radovi izazvali promjene u prostoru, pribavljaju se od 
nadležnog organa urbanističko-tehnički uslovi.  
 
Uz zahtjev za dobijanje odobrenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja dostavlja se 
dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima. Ukoliko je zemljište na kojem se nalazi ležište 
mineralne sirovine u državnom vlasništvu, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama (“Sl. 
list CG”, br. 08/09), nadležni organ za poslove katastra nepokretnosti vrši zabilježbu prava 
korišćenja istog za period trajanja koncesije. 
 
U procesu geoloških istražinih radova vrši se laboratorijsko ispitivanje uzoraka arhitektonsko-
građevinskog (ukrasnog) kamena za određivanje njegovih fizičko-mehaničkih svojstava, 
mineraloško-petrografskog i hemijskog sastava.  
 
Navedena ispitivanja se vrše za potrebe izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu 
rezervi mineralne sirovine i za potrebe rudarskog projektovanja. 
 
Nakon sprovedenih terenskih radova, laboratorijskih i tehnoloških ispitivanja mineralne 
sirovine, pristupa se izradi Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi 
arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena u ležištu „Tospude“-Cuce, čiju ovjeru vrši 
ministarstvo nadležno za poslove rudarstva i geoloških istraživanja. 
 
11.2. Faza eksploatacije mineralne sirovine 
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Poslije završenih detaljnih geoloških istražavinja, u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu 
(„Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11), pristupa se pribavljanju odobrenja za eksploataciju 
mineralne sirovine na eksploatacionom polju. 

               11.2.1. Odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju 

Za dobijanje navedenog odobrenja, pored određenih propisanih akata, izrađuje se: 
 

 Geodetska situaciona karta sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim 
saobraćajnicama, rudarskim radovima i drugim objektima koji se nalaze na 
eksploatacionom polju, opisom granica, nazivom eksploatacionog polja i naznačenjem 
opštine na čijoj se teritoriji nalazi. 

 Studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralne sirovine (ukoliko koncesionar 
posjeduje revidovani rudarski projekat za izvođenje radova uz prateću dokumentaciju 
propisanu za izdavanje odobrenja za izvođenje radova, eksploatacija mineralne sirovine i 
izvođenje radova po projektu može se odobriti istim odobrenjem). 

 
Za dobijanje odobrenja za eksploataciju na eksploatacionom polju potrebno je mišljenje 
nadležnog državnog organa za zaštitu životne sredine na Studiju izvodljivosti eksploatacije, 
zatim, akt državnog organa nadležnog za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti planirane 
eksploatacije mineralne sirovine sa odgovarajućim prostornim, odnosno, urbanističkim 
planovima. 
 
Za dobijanje odobrenja potrebno je da investitor posjeduje i Licencu za izvođenje rudarskih 
radova na predmetnom lokalitetu. 
 
               11.2.2. Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu 
 
Nakon dobijanja odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju, 
pristupa se izradi rudarske tehničke dokumentacije – Glavnog rudarskog projekta 
eksploatacije. 
 
Glavni rudarski projekat izrađuje se za izgradnju novih rudarskih objekata, što je u ovom slučaju 
i ležište „Tospude“-Cuce, sistema otvaranja i pripreme rudarskih objekata radi eksploatacije 
mineralne sirovine. Rudarski projekat podliježe tehničkoj kontroli (reviziji), koju vrši nadležni 
organ preko stručne komisije ili pravnog lica koje ima licencu za izradu rudarskih projekata. 
 
Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu izdaje nadležni državni organ 
za rudarstvo i geološka istraživanja. 
 
Za izdavanje odobrenja za izvođenje radova po revidovanom Glavnom rudarskom projektu, 
pored istog, izrađuje se Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu na koji saglasnost daje 
organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (prije izrade ovog Elaborata, 
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koncesionar se obraća zahtjevom navedenom državnom organu za donošenje odluke da li je 
potrebno vršiti procjenu uticaja). Odluka i saglasnost se izdaju u skladu sa posebnim propisom. 
 
Za izdavanje predmetnog odobrenja, između ostalog, potreban je akt urbanističko-tehnički 
uslovi koji izdaje nadležni državni organ za poslove urbanizma, zatim, dokaz o pravu svojine ili 
korišćenja zemljišta, vodoprivredna saglasnost na Rudarski projekat kada eksploatacija 
mineralne sirovine utiče na režim voda i saobraćajna saglasnost za pristup javnim putevima. 
 
Za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja dostavlja se i dokumentacija (saglasnosti) u skladu 
sa propisima o građenju u zavisnosti od vrste objekta i utvređenih uslova za izradu tehničke 
dokumentacije, a naročito sljedeće saglasnosti: elektro-energetska, zaštite na radu, sanitarna, 
protivpožarna, vodovodna, za priključenje na telekomunikacionu mrežu. 
 
                     11.2.3. Odobrenje za upotrebu rudarskih objekata 
 
Izgrađeni rudarski objekti ili djelovi rudarskih objekata koji se mogu samostalno koristiti, prije 
početka korišćenja, podliježu tehničkom pregledu, koji obuhvata pregled: rudarskih i 
građevinskih radova, električnih postrojenja, uređaja i instalacija i rudarske opreme i 
postrojenja. 
 
Tehničkim pregledom utvrđuje se usklađenost izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom 
na osnovu koje je izdato odobrenje za izvođenje radova, tehničkim propisima čija je primjena 
obavezna pri izgradnji rudarskih objekata i mjerama i normativima zaštite na radu i zaštite 
životne sredine. 
 
Troškove tehničkog pregleda snosi investitor. 
 
Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata ili dijela objekta vrši nadležni 
organ preko stručne komisije ili pravnog lica u skladu sa propisima o izgradnji objekata. 
 
Ako je za izdavanje odobrenja za upotrebu rudarskih objekata posebnim zakonom propisana 
obaveza prethodnog pribavljanja saglasnosti ili dozvole drugih organa ili organizacija, uz 
zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se i saglasnost, odnosno, dozvola.  
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11.3. Hronologija izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja odobrenja i saglasnosti za 

izvođenje rudarskih radova 

 

Korak 1 Izrada Projekta detaljnih geoloških istraživanja pojave arhitektonsko-

građevinskog (ukrasnog) kamena “Tospude” – Cuce, revizija Projekta   i 

dobijanje odobrenja za izvođenje radova po revidovanom Projektu. 

(obaveza investitora - Koncesionara);  

Korak 2 Izvođenje radova u skladu sa  revidovanim Projektom i odobrenjem za 
izvođenje radova; 
 

Korak 3 Izrada Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi 
arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na ležištu „Tospude“ - Cuce 
(obaveza investitora - Koncesionara); 
 

Korak 4 Revizija Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi 
arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na ležištu „Tospude“ – 
Cuce od strane Ministarstva ekonomije; 
 

Korak 5 Izdavanje Licence za izvođenje rudarskih radova;  

 

Korak 6 Izrada Glavnog rudarskog projekta i njegova revizija od strane Ministarstva 

ekonomije; 

 

Korak 7 Dobijanje odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na 

eksploatacionom polju; 

 

Korak 8 Dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu; 

 

Korak 9 Tehnički prijem rudarskih objekata. 
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12 Osnovni elementi tenderske dokumentacije (javni oglas, dokumentacija vezana za ponudu) 

 
Tendersku dokumentaciju čine sljedeća dokumenta: 

- Koncesioni akt; 

- Dokumentacija vezana uz ponudu; 

- Javni oglas;  

- Uputstvo za podnošenje ponuda i 

- Nacrt ugovora o koncesiji. 

 
  12.1. Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu 

 
Shodno članu 23 Zakona o koncesijama nepodobni da učestvuju na javnom nadmetanju za 

davanje koncesije su: 

 privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici nad kojima je pokrenut postupak 

stečaja ili likvidacije, osim postupka reorganizacije u skladu sa zakonom kojim je 

uređena insolventnost privrednih društava; 

 privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su pravosnažnom 

presudom osuđena za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti; 

 privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja imaju neizmirene 

poreske obaveze I obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom 

postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa. 

S tim u vezi, u cilju dokazivanja da je ponuđač podoban da učestvuje u postupku javog 

nadmetanja,  neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

- izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države u kojoj ponuđač ima sjedište; 

- dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;  

- dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju 

profesionalne djelatnosti; 

- dokaz da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak za djelo izvršeno u vršenju 

profesionalne djelatnosti; 

- dokaz da ponuđač nema neizmirene poreske obaveze i obaveze po osnovu kazni 

izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije 

objavljivanja javnog oglasa;  

Dokumentacija izdata od nadležnih organa ne može biti starija od 90 dana od dana objavljivanja 

oglasa. 

Pored navedenog, ponuđač je dužan dostaviti i: 
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 Bankarsku garanciju ponude u skladu sa Uputstvom za podnošenje ponuda i 
 Popunjeni Obrazac iz Uputstva za podnošenje ponuda. 

 
U slučaju da ponuđač nastupa kao konzorcijum kompanija, onda je za svakog člana 
konzorcijuma neophodno dostaviti dokaze kojima se potvrđuje da je član podoban da učestvuje 
u postupku javog nadmetanja, kao i ugovor o konzorcijumu, koji izričito predviđa: 
 

 da će svi članovi konzorcijuma biti solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora u skladu sa 
njegovim uslovima;  

 procenat učešća u konzorcijumu; 
 obaveze svakog člana konzorcijuma i  
 ovlašćenje jednog člana koji će istupati u ime konzorcijuma.  

 
Vlasnička struktura u koncesionom društvu mora odgovarati procentu učešća članova u 

konzorcijumu utvđenom prilikom podnošenja ponude i ista se ne može mijenjati bez saglasnosti 

koncedenta. 

 

12.2. Javni oglas 
 

Javni oglas, u skladu sa članom 21 Zakona o koncesijama, objavljuje se u “Službenom listu Crne 

Gore”, najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji cijele 

Crne Gore i na Internet stranici nadležnog organa, odnosno, u ovom slučaju Ministarstva 

ekonomije. 

Javni oglas za dodjelu predmetne koncesije sadrži sljedeće: 

 opis predmeta koncesije, granice istražno-eksploatacionog prostora; 

 osnovne elemente Koncesionog akta; 

 adresu i rok za dostavljanje ponude na Javni oglas (rok se određuje prema periodu za 

pripremu ponude i teče od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne 

Gore“ i ne može biti kraći od 30 dana); 

 kriterijume za učešće na Javnom oglasu i mogućnost podnošenja zajedničke ponude; 

 pravila prema kojima se Javni oglas sprovodi; 

 način dostavljanja ponude; 

 moguće vrijeme posjete lokacije na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost; 

 datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda na Javni oglas; 

 rok u kome se ponuda na Javni oglas može povući; 

 određivanje vrste ponude (tehničke i finansijske ili samo finansijske ponude); 

 podatke o visini i obliku depozita i garancije i perioda za koji se traže; 

 uslove, rok i način vraćanja depozita i garancije; 
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 ime lica zaduženog za davanje relevantnih informacija u postupku Javnog oglasa; 

 mjesto na kojem se može i vrijeme u kojem se može preuzeti Koncesioni akt i Tenderska 

dokumentacija, kao i cijena Tenderske dokumentacije u visini troškova njene izrade. 

 

Javni oglas, nakon objavljivanja, nadležni organ može izmijeniti, osim elemenata utvrđenih 

Koncesionim aktom. Izmjena Javnog oglasa se objavljuje na način na koji je objavljen osnovni 

tekst Javnog oglasa, s tim što se rok za dostavljanje ponuda produžava za vrijeme koje je 

proteklo od dana objavljivanja Javnog oglasa. 

 12.3. Ugovor o koncesiji 

Sastavni dio Tenederske dokumentacije je i Nacrt ugovora o koncesiji, koji je dat kao Prilog 1 

Koncesionog akta. 

 12.4. Uputstvo za podnošenje ponuda 

Sastavni dio Tenederske dokumentacije je i Uputstvo za podnošenje ponuda, koji je dato kao 

Prilog 2 Koncesionog akta. 
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13 Spisak propisa koji se primjenjuje u postupku davanja koncesije i u vršenju koncesione 
djelatnosti 

 

Propisi koji se primijenjuju u postupku davanja koncesije i vršenja koncesione djelatnosti:  

- Zakon o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09); 

- Uredba o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom I 

dvostepenom postupku davanja koncesije (“Sl. list CG”, br. 08/09); 

- Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11); 

- Zakon o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i  „Sl. 

list CG“, br. 28/11); 

- Zakon o zaštiti na radu (‘’Sl. list RCG’’, br. 79/04 i „Sl. list CG“, br. 26/10 i 40/11) 

- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 

40/10, 73/10, 40/11 i 27/13); 

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 51/08, 40/10, 34/11, 

40/11, 47/11, 35/13 i 39/13); 

- Zakon o državnoj imovini (“Sl. list CG”, br. 21/09 i 40/11); 

- Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za 

ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 

37/11); 

- Uredba o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski 

radovi, način obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11); 

- Pravlnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i 

vođenju evidencije o njima („Sl. list SFRJ“, br. 53/79); 

- Pravilnik o rudarskim mjerenjima („Sl. list RCG“, br. 26/94); 

- Pravilnik o izradi projekata geoloških istraživanja („Sl. list SRCG“, br. 09/85 i 16/85); 

- Pravilnik o sadržini rudarskih projekata („Sl. list CG“, br. 74/09); 

- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina 

(„Sl. list SFRJ“, br. 62/87); 

- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-

građevinskog (ukrasnog) kamena, tehničko-građevinskog kamena, šljunka i pijeska i 

preradu arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena („Sl. list SFRJ“, br. 11/86); 

- Uputstvo o izradi godišnjeg tehničkog izvještaja i godišnjeg finansijskog izvještaja o 

poslovanju koncesionara koji imaju pravo na eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list 

RCG“, br. 10/95) i  

- ostali propisi. 
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P R I L O Z I 

 
1. Položaj istražno-eksploatacionog prostora arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tospude“ 
- Cuce, 1:25 000; 
 
2. Izvještaj Komisije za ocjenu inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije za detaljna geološka 
istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu 
„Tospude“ - Cuce, Prijestonica Cetinje, arhiviran u Ministarstvu ekonomije pod brojem: 0702-1288/3 od 
06.12.2013. godine; 
 

3. List nepokretnosti – izvod br. 114, KO Kobilji do. Istražno-eksplatacioni prostor “Tospude”-Cuce 
administrativno pripada Prijestonici Cetinje, KO Kobilji do, katastarske parcele br.9 i 10, 
Posjedovni list br.114; 
 
4. Izvod iz Prostorno-urbanističkog plana Prijestinice Cetinje („Sl.list CG“-opštinski propisi, br.12/14) u 
kojem je definisana namjena prostora „Tospude“ – Cuce za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju 
pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena; 
 
5. Predlog Ugovora o koncesiji; 
 
6. Prilog 1 – Obrazac A – podaci o ponuđači; 
 
7. Prilog 1 – Obrazac B – tehnička ponuda; 
 
8. Prilog 1 – Obrazac C – forma bankarske garancije.  
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UGOVOR 

O 

KONCESIJI ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU POJAVE MINERALNE 
SIROVINE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG (UKRASNOG) KAMENA  „TOSPUDE“ - CUCE 

 

 

UGOVORNE STRANE: 

 

Vlada Crne Gore , koju zastupa ministar dr Vladimir Kavarić (u daljem tekstu: „Koncedent ") 

i  

 

1. ____________, koga zastupa _____________ (u daljem tekstu: „Koncesionar)“, 

 

Koncedent i Koncesionar zajednički Ugovorne strane, a pojedinačno Ugovorna strana 

 

Zaključen ________ godine, u Podgorici 
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Preambula:  

 

S OBZIROM DA Ustav Države Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, broj 1/07), član 58, definiše 

da su prirodna bogatstva u državnoj imovini, 

S OBZIROM DA Zakon o državnoj imovini (“Službeni list Crne Gore”, broj xx ), član 11, definiše 

da su prirodna bogatstva kojima raspolaže Crna Gora: rude, nafta, gas i druga prirodna 

bogatstva određena zakonom, 

S OBZIROM DA Zakon o rudarstvu (“Službeni list Crne Gore”, broj 65/08, 74/10, 41/11), član 3, 

definiše da se rudnim bogatstvima smatraju se sve organske i neorganske mineralne sirovine u 

čvrstom, tečnom i gasovitom stanju koje se nalaze u primarnom ležištu, u nanosima, 

odlagalištima, kao i tehnogene mineralne sirovine nastale procesom eksploatacije,  

S OBZIROM DA Zakon o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", br. 08/09), član 6, definiše da 

predmet koncesije mogu biti istraživanje ili eksploatacija, ili istraživanje i eksploatacija 

mineralnih sirovina,  

S OBZIROM DA Zakon o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", br. 08/09), član 9, definiše da 

odluku o davanju koncesije na predmetu koncesije na kojem svojinska prava i ovlašćenja vrši 

Crna Gora donosi Vlada Crne Gore, odnosno Skupština,  

S OBZIROM DA je Ministarstvo ekonomije Vlade Crne Gore objavilo Javni oglas za dodjelu 

koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine 

arhitektonsko – građevinskog (ukrasnog) kamena  „Tospude“-Cuce („Službeni list Crne Gore“, 

broj ......) 

S OBRZIROM DA je Koncesionar po predmetnom Javnom oglasu dostavio ponudu broj XX od XX 
2014. godine, , 

S OBZIROM DA je Vlada Crne Gore donijela Odluku o dodjeli koncesije za detaljna geološka 
istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena  
„Tospude“-Cuce („Službeni list Crne Gore“, broj ......) 

S OBZIROM DA Zakon o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", br. 08/09), član 43, definiše da 

se Ugovor o koncesiji zaključuje se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, odnosno u 

roku utvrđenom u odluci o davanju koncesije, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, 

dostavljenom ponudom i odlukom o davanju koncesije. 

 

 

 

 

 



 
 

Koncesioni akt o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena “Tospude”-Cuce 
 Page 48 
 

 

SADA SE STOGA zaključuje kao što slijedi: 

Član 1 Tumačenje i definicije 
 

1. U tumačenju ovog Ugovora, osim u slučaju kada kontekst zahtijeva drugačije, biće 

primjenjivana sljedeća pravila: 

- riječi u jednini će podrazumijevati i njihovu množinu, a riječi u množini će 
podrazumijevati i njihovu jedninu; 

- riječi bilo kog roda će podrazumijevati i drugi rod; 

- pozivanje na bilo koji zakon i drugi propis, statut, obavještenje ili odluku će 
obuhvatati i sve  njihove buduće izmjene  ili druge promjene; 

- upućivanje na bilo koji ugovor, protokol, sporazum ili neki drugi dokument će 
obuhvatati sve njihove amandmane, dopune, izmjene ili druge promjene; 

- smatraće se da svako pominjanje organa uprave podrazumijeva i svakog sljedbenika 
tog organa ili bilo koji organ ili tijelo koje je preuzelo funkcije ili odgovornosti ili i 
funkcije i odgovornosti takvog organa uprave; 

- naslovi članova ovog ugovora unijeti su isključivo radi lakšeg snalaženja i neće ni na 
koji način uticati na tumačenje Ugovora i 

- sva obavještenja, saglasnosti i potvrde biće u pisanom obliku. 

2. definicije predviđene zakonom i drugim propisima će se primjenjivati na ovaj Ugovor i 
povezane aktivnosti koje se vrše u skladu sa ovim Ugovorom. 

3. Pojedini izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovom Ugovoru imaju sljedeće značenje: 

Koncesiona djelatnost 

 

označava sve aktivnosti Koncesionara na sprovođenju  

detaljnih geoloških istraživanja i eksploatacije mineralne 

sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na 

ležištu “Tospude”- Cuce; 

Mineralna sirovina Označava mineralnu sirovinu arhitektonsko – građevinski 

(ukrasni) kamen na ležištu “Tospude”- Cuce; 

Koncesioni akt označava Koncesioni akt o pojavi mineralne sirovine 

arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “TOSPUDE” - 

Cuce, Prijestonica Cetinje _____, usvojen od strane 

Koncedenta; 

Istražno-eksploatacioni Označava prostor  na kojem je utvrđena mineralna sirovina 
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prostor koja je predmet ovog Ugovora, a koji je određen Koncesionim 
aktom i članom xx Ugovora; 

Period trajanja 

koncesije 

označava period određen članom 6 ovog Ugovora na koji se 

Koncesionaru daje koncesija za vršenje koncesione 

djelatnosti; 

Faza detaljnih 

geoloških istraživanja 

 

Projekat detaljnih 

geoloških istraživanja 

mineralne sirovine 

arhitektonsko – 

građevinskog kamena 

ležištu „Tospude“ 

Označava Projekat koji se radi na osnovu projektnog zadatka 

Koncesionara, koji sadrži koncepciju istraživanja Istražno 

eksploatacionog prostora, prikaz projektovanih radova, 

specifikaciju radova po vrsti, obimu vrijednosti i tehničkim 

uslovima izvođenja radova, a na koji odobrenje  izdaje Organ 

uprave u skladu zakonom;  

Faza eksploatacije Označava aktivnosti bliže definisane članom xx, kao i rok u 

kojem se aktivnosti moraju sprovesti; 

Glavni rudarski 
projekat  

 

Označava Projekat koij se izrađuje za izgradnju novih 

podzmenih i površinskih rudarskih objekata i rekonstrukciju 

sistema otvaranja i pripreme rudarskih objekata radi 

eksploatacije ležišta mineralnih sirovina, kao i za otvaranje 

novih rudnih ležišta u postojećim rudnicima, čija je sadržina, 

postupak izrade i revizije definisan zakonom, a na koji 

odobrenje izdaje Organ uprave; 

Grupa G3 ležišta Označava geogena ležišta sa koeficijentom iskorišćenja od 

0,85 - 0,90 i koeficijentom otkrivke od 1 do 2 m3/t; 

Koncesiona naknada označava naknadu utvrđenu članom xx Ugovora koju 

Koncesionar plaća Koncedentu u skladu sa zakonom i 

Ugovorom; 

Bankarska garancija označava bezuslovnu obnovljivu bankarsku garanciju plativu 
na prvi poziv, bez prava prigovora, izdatu na iznos utvrđen 
ovim Ugovorom, u formi i sa sadržinom kao u Prilogu xx i xx, 
koja se izdaje u skladu sa čl. xx Ugovora;  

Bankarska garancija za 

rekultivaciju 

označava bezuslovnu obnovljivu bankarsku garanciju plativu 

na prvi poziv, bez prava prigovora, izdatu na iznos utvrđen od 

strane Koncedenta, u formi i sa sadržinom kao u Prilogu xx, 
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koja se izdaje u skladu sa čl. xx Ugovora; 

Viša sila Označava događaje bliže definisane članom xx Ugovora; 

Ponuda označava ponudu Koncesionara dostavljenu u skladu sa 

Javnim pozivom xx na osnovu koje je izabran za 

najpovoljnijeg ponuđača i koja čini sastavni dio ovog 

Ugovora; 

Zakon ili propis označava sva pravna akta (ustav, zakone i druge propise 

donijete na osnovu zakona) koji su važeći na teritoriji Crne 

Gore; 

Organ uprave označava Ministarstvo, odnosno drugi državni organ 

nadležan za oblast detaljnih geoloških istraživanja i/ili 

rudarstva 

Ugovor označava ovaj Ugovor o koncesiji za detaljna geološka 

istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine 

arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tospude“-

Cuce,  sa svim prilozima, koji čine sastavni dio Ugovora. 

 
Član 2 Predmet koncesije 

 

1. Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog Ugovora pravo na detaljna geološka 
istraživanja i eksploataciju Mineralne sirovine, koje će Koncesionar vršiti u skladu sa 
zakonom, uslovima i rokovima navedenim u ovom Ugovoru, tehničkom 
dokumentacijom, izdatim saglasnostima i odobrenjima. 

2. Ugovorne strane su saglasne da Koncesiona,r po osnovu ovog Ugovora, nema pravo da u 
okviru Istražno – eksploatacionog prostora vrši detaljna geološka istraživanja i 
eksploataciju drugih mineralnih sirovina. 

 
Član 3 Istražno-eksploatacioni prostor 

1. Istražno-eksploatacioni prostor „Tospude“ – Cuce, na kojem je utvrđena Mineralna sirovina,  

koja je predmet ovog Ugovora, administrativno pripada Prijestonici Cetinje, a bliže je 

određen u Koncesionom aktu. 

2. Istražno-eksploatacioni prostor „Tospude“ - Cuce, obuhvata ukupnu površinu od 165.000m2, 

odnosno 16,50 ha, i ograničen je pravim linijama koje prolaze kroz konturne tačke, sa 

sljedećim koordinatama:  
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           KONTURNE TAČKE                                             K O O R D I N A T E 

X Y 

A 4 722 580 6 560 230 

B 4 722 640 6 560 115 

C 4 722 960 6 560 840 

D 4 723 190 6 560 070 

E 4 722 810 6 560 400 

 

Član 4 Uslovi obavljanja Koncesione djelatnosti 

 

1. Koncesionar je dužan da za prije otpočinjanja vršenja Koncesione djelatnosti, a u svrhu 

obavljanja iste, izradi tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonom, da pribavi sve 

potrebne saglasnosti, mišljenja i odobrenja potrebna za zakonito izvođenje detaljnih 

geoloških istraživanja i eksploataciju Mineralne sirovine na ležištu. 

2. Koncesionar je dužan da,  pri obavljanju Koncesione djelatnosti, preduzima sve mjere u 

skladu sa zakonom, radi obezbjeđenja i zaštite ljudi i imovine, zaštite životne sredine i 

objekata od istorijske, kulturne i prirodne vrijednosti. 

 

Član 5 Ostale obaveze Koncesionara 

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar dužan da: 

1. racionalno eksploatiše Mineralnu sirovinu i vrši njenu obradu uz obezbjeđenje ljudi i 

imovine, u skadu sa zakonom; 

2. poštuje projektovane i ugovorene kapacitete i dinamiku realizacije koncesije; 

3. tokom eksploatacije, u skladu sa zakonom, izvodi geološka istraživanja u cilju povećanja 

ukupnih rezervi  Mineralne sirovine; 

4. poštuje mjere zaštite životne sredine propisane i utvrđene odobrenom tehničkom 

dokumentacijom i zakonom; 

5. ulaže u istraživanje za poboljšanje sigurnosti radne sredine i za poboljšanje mjera zaštite 

životne sredine; 
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6. postupa isključivo po projektima i odobrenim tehnološkim postupcima; 

7. izvještava  Koncedenta o eventualnoj pojavi drugih mineralnih sirovina u ležištu;  

8. riješi imovinsko-pravne odnose na nepokretnostima obuhvaćenim Istražno -

eksploatacionim prostorom o svom trošku ukoliko vlasnik nepokretnosti nije Koncedent; 

9. obavlja rudarska mjerenja i izrađuje rudarske planove; 

10. dostavlja redovno Koncedentu podatke o otkopanim količinama Mineralne sirovine u 

skladu sa zakonom, stanju rezervi Mineralne sirovine, kao i sve druge podatke koje 

zahtijeva Koncedent a koji su neophodne za praćenje realizacije Ugovora; 

11. vrši doistraživanje Istražno eksploatacionog prostora, u skladu za zakonom; 

12. vrši izradu Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi, u skladu sa 

zakonom; 

13. sprovodi mjere u cilju unaprjeđenja energetske efikasnosti; 

14. obezbijedi novčana sredstva za realizaciju koncesije. 

 
Član 6 Period trajanja koncesije 

 
1. Period trajanja koncesije iznosi 30 (riječima: trideset) godina i počinje teći od dana 

zaključivanja ovog Ugovora. 

2. Period trajanja koncesije iz stava 1 ovog člana obuhvata Fazu detaljnih geoloških 

istraživanja i Fazu eksploatacije mineralne sirovine. 

3. Istekom roka iz stava 1 ovog člana ovaj Ugovor prestaje da važi, osim u slučaju 

produženja,  u skladu sa zakonom. 

4. Bez obzira na odredbu stava 3 ovog člana, Ugovorne strane su saglasne da, iako Period 
trajanja koncesije istekne ili Ugovor bude raskinut u skladu sa odredbama Ugovora i 
zakona, svaka finansijska obaveza, obaveza rekultivacije i sanacije prostora na kojem su 
izvođeni rudarski radovi, kao i druge obaveze Koncesionara koje su nastale prije isteka 
Perioda  trajanja koncesije ili raskida Ugovora, će i dalje imati obavezujući karakter za 
Koncesionara, do njihovog konačnog ispunjenja u skladu sa zakonom i Ugovorom i u tu 
svrhu odredbe ovog Ugovora koje se odnose na obavještenja, mjerodavno pravo i 
rješavanje sporova će se i dalje primjenjivati. 

 

Član 7 Faza detaljnih geoloških istraživanja 
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1. Koncesionar je dužan da izradi  Projekat detaljnih geoloških istraživanja mineralne 

sirovine arhitektonsko – građevinskog kamena na ležištu „Tospude“, na osnovu kojeg će 

pribaviti odobrenje, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, 

za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja, a rezultate istraživanja da prikaže u 

Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine, koji treba 

da dostavi Organu uprave, radi njegovog pregleda i ovjere. 

2. Koncesionar je dužan da Fazu detaljnih geoloških istraživanja izvede u roku  od godinu 

dana od dana zaključivanja ovog Ugovora. 

 

Član 8 Faza eksploatacije Mineralne sirovine 

1. Koncesionar je dužan da Fazu eksploatacije otpočne u roku od dvije godine od dana 
zaključivanja ovog Ugovora. 

 
2. U roku iz stava 1 ovog člana Koncesionar je dužan da izvrši pripremne radove za 

otpočinjanju Faze eksploatacije: izradi rudarsku tehničku dokumentaciju, na osnovu koje 
će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju 
Mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom 
projektu eksploatacije na ležištu „Tospude“ – Cuce; izvrši pripremu ležišta za 
eksploataciju, instalira postrojenja i opremu potrebnu za eksploataciju, kao i da pribavi 
upotrebne dozvole za izgrađene objekte i postrojenja, u skladu sa zakonom. 
 

Član 9 Korišćenje Mineralne  sirovine prije otpočinjanja Faze eksploatacije 

Ukoliko Koncesionar u toku Faze detaljnh geoloških istraživanja ili u toku sprovođenja 
pripremnih radova za otpočinjanje Faze eksploatacije, u skladu sa zakonom i izdatim 
odobrenjima i saglasnostim vrši eksploataciju, odnosno koristi Mineralnu sirovinu, dužan je 
da plati Koncesionu naknadu prema elementima koji su utvrđeni ovim Ugovorom i 
zakonom.  
 

Član 10 Pripadnost grupi ležišta  

Ugovorne strane saglasno konstatuju da Mineralna sirovina  pripada Grupi G3 ležišta. 
 

Član 12 Minimalna godišnja eksploatacija 
 

Koncesionar je dužan da tokom Faze eksploatacije vrši minimalnu godišnju eksploataciju 
Mineralne sirovine - tombolona i komercijalnog bloka u odnosu 44:56, ____ m3 , u iznosu od 
___ m3. 

 

Član 13 Koncesiona naknada  
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1. Koncesionar je dužan da za dobijeno pravo na detaljna geološka istraživanja i 
eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, tokom 
Faze eksploatacije,  plaća Koncesionu naknadu u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom. 

 
Član 14 Kontrola otkopnih količina 

 
1. Ugovorne strane su saglasne da kontrolu otkopanih količina Mineralne sirovine može 

jedanput godišnje izvršiti institucija ili komisija koju odredi Organ uprave.   

2. Ugovorne strane su saglasne da će, ukoliko se kontrolom iz stava 1 ovog člana utvrdi da 
je Koncesionar otkopao količine Mineralne sirovine u količini većoj od prikazanih, 
Koncesionar izvršiti plaćanje Koncesione naknade za utvđenu razliku otkopanih količina 
Mineralne sirovine na način i u rokovima koje odredi Koncedent. 
 

3. Bez uticaja na odredbe stava 2 ovog člana Koncedent zadržava pravo da raskine ovaj 
Ugovor u slučaju da se utvrdi da je Koncesionar otkopao količine Mineralne sirovine u 
količini većoj od prikazanih. 

 
4. Troškove kontrole iz stava 1 ovog člana snosi Koncesionar. 

 
Član 15 Bankarska garancija 
 

1. Koncesionar  je dužan  da Koncedentu redovno dostavlja Bankarsku garanciju plativu na 

prvi poziv bez prava prigovora, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza. 

2. Koncesionar je dužan da u roku od 20 (slovima: dvadeset) dana od dana zaključivanja 

ovog Ugovora, dostavi Koncedentu  Bankarsku garanciju plativu na prvi poziv bez prava 

prigovora, u formi  i  sadržaju kao u Prilogu 1, kao  sredstvo obezbjeđenja izvršenja  

ugovornih obaveza iz člana 7 ovog Ugovora, u iznosu od xxx € (slovima: xx) i sa rokom 

važenja od godinu dana od datuma izdavanja.  

3. Koncesionar je dužan da najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja Bankarske garancije 

iz stava 2 ovog člana, dostavi Koncedentu Bankarsku garanciju plativu na prvi poziv bez 

prava prigovora, u formi  i  sadržaju kao u Prilogu 2, sa rokom važenja od godinu dana od 

datuma izdavanja, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja svih ugovornih obaveza, u iznosu 

od xxx € (slovima: xx)  

4. Koncesionar će za vrijeme Perioda trajanja koncesije vršiti redovno obnavljanje Bankarske 

garancije iz stava 3 ovog člana, i to na način što će svaku narednu Bankarsku garanciju 

dostavljati 30 dana prije isteka tekuće Bankarske garancije. 

5. Propuštanje Koncesionara da dostavi novu Bankarsku garanciju u rokovima definisanim ovim 

članom smatraće se osnovom za aktiviranje tekuće Bankarske garancije.  
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6. Po dostavljanju nove Bankarske garancije prethodna Bankarska garancija će se vratiti 

Koncesionaru. 

7. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Koncedent ovlašćen da važeću Bankarsku 

garanciju u cjelosti naplati u slučaju raskida ovog Ugovora predviđenog članom 18 istog, kao i 

da će izvršiti djelimičnu naplatu nezavisno od raskida u slučajevima djelimičnog neispunjenja 

obaveze Koncesionara. U slučaju nastupanja raskidnih okolnosti definisanih članom 18 

Ugovora, Koncedent je nezavisno od činjenice i momenta izjavljivanja raskida Ugovora, 

ovlašćen izvršiti aktiviranje Bankarske garancije i prije eventualnog raskida, a posebno u 

slučajevima u kojima se Bankarska garancija bliži isteku važenja. U slučaju, eventualnog, 

odustanka Koncedenta od raskida ovog Ugovora, uprkos postojanju uslova za isti, ne može se 

smatrati ili tumačiti da je isti dužan izvršiti povraćaj iznosa naplaćenog aktiviranjem 

Bankarske garancije 

8. Nezavisno od realizacije Bankarske garancije i visine iznosa naplaćene istom, Koncedent 
ima pravo na punu naknadu štete od Koncesionara, koju je isti prouzrokovao svojom 
krivicom, odnosno nepoštovanjem odredbi ovog Ugovora. 
 

Član 16 Rekultivacija i sanacija i sredstva obezbjeđenja  
 

1. Koncesionar je dužan da u toku i po završetku izvođenja rudarskih radova na 

eksploataciji Mineralne sirovine, bez obzira na uzrok završetka izvođenja radova, izvrši 

sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski  radovi, u skladu sa 

zakonom. 

2. Ugovorne strane su saglasne da ako u roku od godinu dana od završetka izvođenja 

rudarskih radova na eksploataciji Mineralne sirovine, bez obzira na uzrok završetka 

izvođenja radova, Koncesionar ne izvrši ili u nedovoljnoj mjeri izvrši sanaciju i 

rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski  radovi, istu može izvršiti 

Koncedent o trošku Koncesionara.  

3. Bez obzira na odredbe stava 3 ovog člana, u slučaju da Koncesionar u roku do četiri 

mjeseca od dana završetka izvođenja rudarskih radova na eksploataciji Mineralne 

sirovine ne otpočne sa izvođenjem radova na sanaciji i rekultivaciji površina na kojima su 

izvođeni rudarski radovi, Organ uprave može dostaviti obavještenje Koncesionaru kojim 

se zahtijeva da otpočne sa izvođenjem radova u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od 

datuma dostavljanja obavještenja. Ukoliko u ostavljenom roku Koncesionar ne otpočne 

sa izvođenjem radova na sanaciji i rekultivaciji, Koncedent može izvršiti sanaciju i 

rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski  radovi o trošku Koncesionara. 

4. U slučaju da Koncedent u skladu sa stavom 2 ili 3 ovog člana izvršiti sanaciju i 

rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski radovi, isti ima pravo na aktivaciju 



 
 

Koncesioni akt o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena “Tospude”-Cuce 
 Page 56 
 

Bankarske garancije za rekultivaciju ili povlačenje drugog oblika novčanog plaćanja u 

zavisnosti od zakonskih propisa. U slučaju da troškovi Koncedenta za sanaciju i 

rekultivaciju prelaze visinu novčanih sredstava obezbijeđenih u skladu sa ovim stavom, 

Koncesionar je dužan nadoknaditi nastalu razliku Koncedentu.  

5. Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar dužan da nakon što otpočne sa Fazom 

eksploatacije, dostavi Koncedentu u skladu sa zakonom Bankarsku garanciju za 

rekultivaciju, plativu na prvi poziv bez prava prigovora, u formi  i  sadržaju kao u Prilogu 

3 Ugovora, sa rokom važenja od xx mjeseci od datuma izdavanja, kao sredstvo 

obezbjeđenja za izvršavanje obaveza rekultivacije i sanacije. 

6. Koncesionar će tokom čitavog Perioda trajanja koncesije, kao i tokom izvršenja obaveza 

definisanih ovim članom, bez obzira na činjenicu da li je Ugovor istekao ili je raskinut od 

strane Koncedenta, vršiti redovno obnavljanje Bankarske garancije za rekultivaciju iz stava 5 

ovog člana, i to na način što će svaku narednu Bankarsku garanciju za rekultivaciju dostavljati 

30 dana prije isteka tekuće Bankarske garancije za rekultivaciju, ili u roku koji u skladu sa 

zakonom odredi Koncedent. 

7. Ugovorne strane su saglasne da Koncedent u skladu sa zakonom određuje visinu novčanog 

iznosa na koji se izdaje Bankarska garancija za rekultivaciju iz stava 5 i 6 ovog člana. 

8. Propuštanje Koncesionara da dostavi novu Bankarsku garanciju za rekultivaciju u rokovima 

definisanim ovim članom ili u rokovima koje odredi Koncedent u skladu sa zakonom, 

smatraće se osnovom za aktiviranje tekuće Bankarske garancije za rekultivaciju.  

9. Po dostavljanju nove Bankarske garancije prethodna Bankarska garancija će se vratiti 

Koncesionaru. 

10. Ugovorne strane su saglasne da Koncedent ima pravo da, u zavisnosti od propisa, 
zahtijeva drugi oblik novčanog plaćanja različit od Bankarske garanciju za rekultivaciju, 
kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja obaveza definisanih ovim članom. U tom slučaju, 
nakon obezbjeđenja drugog oblika novčanog plaćanja od stane Koncesionara na način 
koji definše Koncedent u skladu sa zakonom, Koncedent će izvršiti povraćaj tekuće 
Bankarske garancije za rekultivaciju. 
 

Član 17 Odgovornost Koncesionara 

1. Koncesionar je odgovoran za svu štetu nastalu obavljanjem Koncesione djelatnosti koju 

pretrpi Koncedent ili treća strana. 

2. Koncesionar je dužan da obešteti i oslobodi Koncedenta odgovornosti u slučaju bilo 
kakvih zahtjeva za naknadu štete koju treća strana podnese protiv Koncedenta, a u 
pogledu povrede, gubitka ili štete koje prouzrokuje Koncesionar u vršenju Koncesione 
djelatnosti. 
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Član 18 Viša sila 

1. Za svrhe ovog Ugovora, pojam „Viša sila” odnosi se na svaki uzrok ili događaj koji je van 

razumne kontrole i nije nastao uslijed djelovanja Ugovorne strane koja tvrdi da je 

pretrpjela posljedice uslijed nastupnja takvog događaja, a koji je doveo do neispunjenja 

obaveze ili kašnjenja u ispunjenju obaveza predviđenih ovim Ugovorom.  Pod pojmom 

Više sile podrazumijevaju se prirodne pojave ili nepogode, požar, objavljeni ili 

neobjavljen ratovi, prekogranična neprijateljstva, blokade, karantinska ograničenja, 

građanski nemiri ili neredi. 

2. Kašnjenja u istražno-eksploatacionim radovima, koja nastanu kao rezultat, inače, 

razumno predvidivih nepovoljnih vremenskih uslova ili razumno predvidivih 

neodgovarajućih hidroloških, geoloških uslova, socijalnih ili ekoloških uslova, neće se 

smatrati Višom silom. 

3. Neispunjavanje obaveza preuzetih ovim Ugovorom ili kašnjenje u ispunjavanju istih od 

strane Koncedenta ili Koncesionara, osim obaveze vršenja plaćanja Koncesione naknade 

u skladu sa ovim Ugovorom i zakonom, ne smatra se kršenjem ugovornih obaveza u 

obimu u kojem je pomenuto kašnjenje ili neispunjavanje obaveza uzrokovano Višom 

silom. 

4. Ugovorna strana koja se poziva na Višu silu obavezna je da preduzme razumne mjere, 

odnosno radnje, da pretrpljenu štetu i gubitke svede na minimum i da drugu Ugovornu 

stranu obavijesti pisanim putem o dejstvu Više sile, najkasnije u roku od sedam dana od 

dana saznanja o uticaju Više sile. Obavještenje sadrži detaljan opis događaja 

prouzrokovanog Višom silom, kao i mjere i radnje koje Ugovorna strana preduzima, radi 

maksimalnog smanjenja posljedica tog djelovanja. 

5. U slučaju Više sile privremeno miruju prava i obaveze iz Ugovora do prestanka dejstva 

Više sile. Odluku o mirovanju prava i obaveza Koncesionara iz Ugovora donosi 

Koncedent na osnovu pisanog zahtjeva Koncesionara. Ugovorne strane će, što je prije 

moguće, sprovesti konsultacije u dobroj vjeri kako bi se dogovorile o odgovarajućim 

radnjama radi umanjenja posljedica Više sile i kako bi obezbijedili dalje izvršenje 

ugovornih obaveza.  

6. Ugovorna strana pogođena Višom silom će obavijestiti drugu stranu što je prije  moguće 

o prestanku okolnosti koja predstavlja Višu silu. Nakon tog obavještenja Ugovorne 

strane će nastaviti da ispunjavaju svoja prava i obaveze iz Ugovora na način i pod 

uslovima koji su predviđeni Ugovorom. 

Član 19 Raskid Ugovora 
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1. Ugovorne strane su saglasne da se Koncedent ima pravo da raskine ovaj Ugovor 
dostavljanjem obavještenja o raskidu, bez davanja roka za otklanjanje povreda Ugovora, 
ukoliko: 
 

a) je pokrenut postupak bankrotstva ili likvidacije nad Koncesionarom, osim u 
slučaju odobrenog postupka reorganizacije u skladu sa zakonom; 

b) je koncesija data na osnovu netačnih podataka bitnih za donošenje odluke o 
davanju koncesije i zaključivanje ovog Ugovora; 

c) Koncesionar svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora prenese na drugo privredno 
društvo bez prethodne  saglasnosti Koncedenta; 

d) Koncesionar izvrši prenos vlasničkog udjela na drugo pravno ili fizičko lice bez 
prethodne saglasnosti Koncedenta. 

e) Koncesionar prikaže netačne podatke o eksploatisanim količinama Mineralne 
sirovine, njihovoj vrijednosti,  strukturi i cijeni; 

f) ne dostavi Bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza iz člana 
11 stav 2 ovog Ugovora, u roku, sadržaju i visini određenom ovim Ugovorom. 

 

2. Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, Koncedent ima pravo da raskine ovaj Ugovor u 
slučajevima kada Koncesionar: 

1. ne izvrši detaljna geološka istraživanja u ugovorenom roku; 

2. ne izvrši pripremne radnje za otpočinjanje eksploatacije Mineralne sirovine, odnosno ne 

otpočne sa Fazom eksploatacije u ugovrenom roku; 

3.  vrši eksploataciju Mineralne sirovine bez potrebnih odobrenja i saglasnosti; 

4. ne dostavi Bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza ili Bankarsku 

garanciju za rekultivaciju, u roku, sadržaju i visini određenom ovim Ugovorom, odnosno 

ako iste ne obnavlja na ugovoreni način; 

5. odbije zahtjev Koncedenta da u skladu sa zakonom vrši drugi oblik novčanog plaćanja 

kao vid obezbjeđenja sredstava za rekultivaciju i sanaciju prostora na kojima su izvođeni 

rudarski radovi, odnosno ako neredovno vrši takva plaćanja;  

6. duže od godinu dana ne obavlja eksploataciju Mineralne sirovine; 

7. ne vrši plaćanje, odnosno kasni u plaćanju Koncesione naknade iz člana 13 ovog Ugovora 

koje je duže od 30 dana; 

8. odbije da plati Koncesionu naknadu za iskorišćenu Mineralnu sirovinu iz člana 9 

Ugovora; 

9. odbije da plati Koncesionu naknadu za razliku u količinama otkopane Mineralne sirovine, 

utvrđenu u skladu sa članom  x ovog Ugovora, na način i u rokovima koje odredi 

Koncedent; 
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10. ne dostavi podatke neophodne za obračun Koncesione naknade u zakonom 

predviđenom roku; 

11. vršenjem Koncesione djelatnosti u kontinuitetu ugrožava život i zdravlje ljudi, životnu 

sredinu i imovinu, a mjere predviđene posebnim propisima nijesu dovoljne da to 

spriječe; 

12. samovoljno izvrši promjene na rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima koje 

koristi pri vršenju Koncesione djelatnosti, odnosno ako ne održava iste, radi čega postoji 

opasnost od poremećaja u režimu racionalnog korišćenja Mineralne sirovine; 

13. nepoštuje druge odredbe ovog Ugovora, čija povreda nije izričito definisana tač. a-l ovog 

stava ili stavom 1 ovog člana; 

14. prilikom vršenja Koncesione djelatnosti se ne pridržava zakona, odnosno istu vrši 

suprotno izdatim odobrenjima, saglasnostima i prihvaćenom tehničkom 

dokumentacijom; 

15. samovoljno mijenja uslove pod kojima je koncesija data. 

 
3. Prije pokretanja postupka raskida Ugovora iz stava 2 ovog člana, Koncedent je dužan da u 

pisanoj formi obavijesti Koncesionara i odredi mu rok od 90 (slovima: devedeset) dana, za 
otklanjanja povrede Ugovora i zakona. 
 

4. Koncedent može da raskine ovaj Ugovor ukoliko u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana 
nakon što Koncesionar primi obavještenje iz stava dva ovog člana: 

 
a) Koncesionar nije pokušao da ispravi povredu Ugovora ili zakona kako je to navedeno u 

obavještenju ili 

b) Ukoliko je jasno van postojanja osnovane sumnje da se povreda koja je navedena u 

obavještenju ne može ispraviti ili ukloniti u roku od 90 (slovima: devedeset) dana. 

5. U slučaju raskida Ugovora definisanih ovim članom Koncesionar nema pravo na nadoknadu 
štete. 
 
Član 20 Sporazumni raskid Ugovora 

1. Ukoliko se, nakon završetka Faze detaljnih geoloških istraživanja izvršene u skladu sa članom 
xx ovog Ugovora, Elaboratom o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi, ne utvrde 
procijenjene rezerve korisne Mineralne sirovine u pogledu količine i kvaliteta, a dobijeni 
rezultati utiču na mogućnost ostvarivanja ugovorene dinamike proizvodnje utvrđene ovim 
Ugovorom, Koncesionar može podnijeti zahtjev za sporazumni raskid Ugovora. 
 

2. Koncedent je dužan odgovoriti na zahtjev iz stava 1 ovog člana u roku od 30 (slovima: 
trideset) dana od dana prijema zahtjeva. 
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3. U slučaju sporazumnog raskida Ugovora u skladu sa ovim članom, Koncesionar nema pravo 
na naknadu štete. 
 
 

 
Član 21 Prenos Ugovora o koncesiji  i vlasničkih udjela 

 
1. Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar može prenijeti Ugovor o koncesiji na drugo 

privredno društvo samo uz prethodnu saglasnost Koncedenta datu u skladu sa zakonom. 
 

2. Ugovorne strane su saglasne, osim ako drugačije nije izričito definisano zakonom, vlasnički 
udio nad Koncesionarom može prenijeti na drugo fizičko ili pravno lice samo uz prethodnu 
saglasnost Koncedenta. 
 

3. Ne ograničavajući se na naprijed navedeno, u slučaju prenosa iz stava 1 i 2 ovog člana 
Koncedent će naročito cijeniti, ukoliko je to primjenjivo, finansijsku sposobnost, tehničku 
opremljenost i iskustvo u obavljanju Koncesione ili druge relevantne djelatnosti, lica na koje 
se prenos vrši, kao i druge uslove  u skladu sa zakonom. 

 
Član 22 Produženje Perioda trajanja koncesije 

 
1. Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar može, ukoliko zakonom izričito nije određen 

drugačiji rok, najkasnije šest mjeseci prije isteka trajanja Perioda koncesije,  podnijeti 
zahtjev za produženje Perioda trajanja koncesije. 
 

2. Ne ograničavajući se na naprijed navedeno, prilikom razmatranja zahtjeva iz stava 1 ovog 
člana, Koncedent će naročito cijeniti dosadašnji stepen realizacije koncesijie, način vršenja 
Koncesione djelatnosti, poštovanje ugovornih obaveza od strane Koncesionara a naročito 
plaćanje Koncesione naknade, kao i druge uslove definisane zakonom. 
 

3. Ugovorne strane su sagasne da u slučaju produženja Perioda trajanja koncesije Koncedent 
može propisati dodatne ili nove uslove za realizaciju koncesije. 
 

Član 23 Rizici 
 

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar odgovoran za rizike: 

a) utvrđivanja komercijalnih rezervi Mineralne sirovine; 

b) dobijanja odobrenja i saglasnosti potrebnih za zakonito izvođenje Koncesione 

djelatnosti; 

c) finansiranja i ostvarivanja gubitaka u poslovanju; 
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d)  rizike po zdravlje, zaštitu lica i imovine; 

e) ekološki rizik; 

f) kao i druge rizike u vezi sa vršenjem Koncesione djelatnosti. 

 

Član 24 Mjerodavno pravo  

 
1. Izvršenje, sprovođenje i tumačenje ovog Ugovora vršiće se u skladu sa zakonima Crne Gore. 

2. U slučaju kolizije između odredbi ovog Ugovora i zakona Crne Gore, preovladaće odredbe 

zakona. 

3. Sve izmjene ili druge promjene zakona primjenjivaće se na ovaj Ugovor. 

 
Član 25 Način rješavanja sporova  

 
Sporovi koji nastanu u toku izvršenja Ugovora ili koji su u vezi sa Ugovorom rješavaće se pred 
Osnovnim sudom u Podgorici. 
 

Član 26 Jezik Ugovora 

Ovaj Ugovor je zaključen na crnogorskom jeziku. 

Član 27 Izmjene i dopune Ugovora 

1. Izmjene i dopune Ugovora vrše se saglasnošću Ugovornih strana aneksima Ugovora 
sačinjenim u pismenoj formi. 

2. Aneksi ovog Ugovora po svom redosljedu zaključivanja označavaju se arapskim 
brojevima i čine sastavni dio Ugovora.  

3. Inicijativu za izmjene i dopune ovog Ugovora može dati svaka od Ugovornih strana. 

4. Ugovorna strana, koja je primila pisanu inicijativu za izmjenu i dopunu Ugovora dužna je 
da se u roku do 30 (slovima: trideset) dana izjasni o predloženoj inicijativi. 

 

Član 28 Obavještenja  

1. Sva obavještenja i ostala komunikacija u skladu sa ovim Ugovorom smatra se da je 

propisno obavljena ili predstavljena, ukoliko je dostavljena u pisanom obliku, preko 

kurira ili poslata faksom. Sva pomenuta obavještenja naslovljavaju se na Koncedenta ili 

Koncesionara, u zavisnosti od slučaja i u skladu sa sljedećim: 

a) Koncedent:  
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Vlada Crne Gore - Ministarstvo ekonomije  

[adresa] 

[Za] 

[__] 

[telefon] 

 [faks] 

 

b) Koncesionar: 

[XXX] 

[adresa] 

[Za] 

[___] 

[Telefon] 

 [faks] 

2. Svaka Ugovorna strana može da zamijeni ili promijeni navedenu adresu uz slanje 

pisanog obavještenja srugoj Ugovornoj strani. 

Član 29 Ugovorna dokumentacija 
 Sastavni dio ovog Ugovora čine i: 

1. Koncesioni akt xx; 
2. Ponuda Koncesionara; 
3. Prilozi Ugovora; 
4. Izvod iz sudskog registra Koncesionara i odgovarajući akt o osnivanju Koncesionara;  

 
Član 30 Završna odredba 

 
Ovaj Ugovor je sačinjen u 13 (trinaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka 
pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak Državnom tužiocu, Ministarstvu 
finansija, Poreskoj upravi, Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore, Komisiji za 
koncesije Vlade Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za imovinu Crne Gore, 
Upravi za nekretnine, Područna jedinica Cetinje i  Prijestonici Cetinje. 
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ZA KONCEDENTA                                                                                                                ZA KONCESIONARA 
  
  M I N I S T A R                                                                                                                    IZVRŠNI DIREKTOR 
 
dr Vladimir Kavarić                                                                                                              ----------------------------- 
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PRILOG 1 
UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PONUDA  

 

OBRAZAC  
PODACI O PONUĐAČU  
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OBRAZAC SA INFORMACIJAMA O KOMPANIJI KOJA PODNOSI PONUDU  
 

 

Dio l Naziv ponuđača 

 
 

 Podaci o predstavniku ponuđača 
 

a. Naziv 
predstavnika 
kompanije: 

 

      b. Adresa za 
kontakt: 

 
 
 
 
 
 
 Mjesto:                                                                            Poštanski kod: 
 
 

   c. Tel / Faks za 
kontakt: 

 

   d. E-mail adresa za 
kontakt: 

 

   
e. Registracioni 

broj privrednog 
društva ili broj 
socijalnog 
osiguranja 
(alternativno 
jedinstveni 
matični broj) 
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Dio lI Podaci o ponuđaču 

 

  
1. Formalnosti 
 

 a. Naziv pravnog ili 
fizičkog lica koji podnosi 
ponudu: 

 

    
 b. Registracioni broj 

privrednog društva ili 
broj socijalnog 
osiguranja (alternativno 
jedinstveni matični broj) 

 

    
 c. Mjesto osnivanja ili 

mjesto rođenja: 
 
 

    
 d. Sjedište poslovanja ili 

prebivalište: 
 
 

    
 e. Adresa sjedišta (za 

pravna lica i poštanska 
adresa) ili prebivališta: 

 
 
 
 
Mjesto:                                                         Poštanski kod: 
 
Država: 
 

    
 f. Tel / Faks:  

 
 g. E-Mail adresa za 

kontakt: 
 
 

    
 h. Mjesto iz kojeg će se 

poslovanje po osnovu 
ugovora usmjeravati i 
kontrolisati:  
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2. Članovi odbora direktora ili drugog upravnog tijela ponuđača: 
 
 

Naziv (cjelokupni) 
  

Adresa stalnog prebivališta 
  

Državljanstvo i datum 
rođenja 
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Dio III Izjava 

 
Dužni ste da obezbijedite da informacije date u Dijelovima l, ll i lII ovog obrasca budu 
odobrene od strane propisno ovlašćenog predstavnika kompanije ili fizičkog lica.  

 
Ja/mi ovim izavljujem/o da su informacije date u ovom obrascu ili pratećim dokumentima 
tačne: 

 
Potpis  Naziv 

(štampanim slovima) 
 
 

 Svojstvo potpisnika  Ovlašćen da potpiše u 
ime 

        
 1. 

      

                     
  

Datum: 
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PRILOG 1 
UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PONUDA  

 

OBRAZAC B 
TEHNIČKA PONUDA 
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 Podaci o ponuđaču 

 

  
 

 a. Naziv pravnog ili 
fizičkog lica koji podnosi 
ponudu: 

 

    
 b. Registracioni broj 

privrednog društva ili 
broj socijalnog 
osiguranja (alternativno 
jedinstveni matični broj) 

 

    
 c. Mjesto osnivanja ili 

mjesto rođenja: 
 
 

    
 d. Sjedište poslovanja ili 

prebivalište: 
 
 

    
 e. Adresa sjedišta (za 

pravna lica i poštanska 
adresa) ili prebivališta: 

 
 
 
 
Mjesto:                                                         Poštanski kod: 
 
Država: 
 

    
 f. Tel / Faks:  

 
 g. E-Mail adresa za 

kontakt: 
 
 

    
 h. Mjesto iz kojeg će se 

poslovanje po osnovu 
ugovora usmjeravati i 
kontrolisati:  
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1. Poslovni plan  
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2. Efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj 
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3. Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti 
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3.1. Tabela: Proizvodnja i koncesiona naknada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONCESIONAR (Naziv I leziste ) 

 
GODINA 

                                   
                               PROIZVODNJA 

 
KONCESIONA NA NAKNADA  

UGOVORENA OSTVARENA %1 SDN2 PDN3 UKUPNO 4 

       

       

       

       

       

       

UKUPNO       

DUG5  

% Duga6  
%1 – procenat realizovane proizvodnje 
SDN2 – stalni dio koncesione naknade 
PDN2 – promenjivi dio koncesione naknade 
Ukupno4 – SDN + PDN 
Dug5 – dug po osnovu koncesione naknade;  

% Duga6 –  procenat duga u odnosu na obračunatu naknadu 
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4. Reference (tehnički aspekt - tehnička opremljenost) 
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5. Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade 
 

 
Minimalni procentni iznos za 
obračun koncesione naknade 

Ponuđeni procentni iznos za 
obračun koncesione naknade 

 
7% 

 
_____ % 

 
 
 

6. Ponuđeni ukupni obim rudarske proizvodnje 
 

 

Ukupni obim rudarske proizvodnje Ponuđeni ukupni obim rudarske 
proizvodnje 

 
94.000 m3 č.s.m 

 
____________ č.s.m 

 
6.1.Ponuđeni obim rudarske proizvodnje po godinama eksploatacije 
 
 

Godina eksploatacije Obrim rudarske proizvodnje 

  
  

  
Ukupno godina  Ukupan obim rudarske proizvodnje 
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7. Rok trajanja koncesije 

 
 

FAZA GODINA 

Detaljnih geoloških istraživanja 1 
Pripremnih radova 1 

Eksploatacije  
UKUPNO  
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8. Finasijski aspekt - prosječni bruto prihod u poslednje tri 
godine 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
       9.      Finasijski aspekt - prosječni neto prihod u poslednje tri godine 
 

 
GODINA 2011 2012 2013 

Neto prihod u 
1000 € 

   

  
UKUPNO                           €  
PROSJEK                            € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GODINA 2011 2012 2013 

Bruto prihod u 
1000 € 

   

   
UKUPNO  
PROSJEK  

GODINA 2011 2012 2013 

Bruto prihod u 
1000 € 

   

   
UKUPNO  
PROSJEK  

GODINA 2011 2012 2013 

Bruto prihod u 
1000 € 

   

   
UKUPNO  
PROSJEK  

GODINA 2011 2012 2013 

Bruto prihod u 
1000 € 

   

   
 
 

UKUPNO                            € 
PROSJEK                           € 
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10. Dodatne informacije 
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 Izjava 

 
Dužni ste da obezbijedite da informacije date u ovom Obrascu budu odobrene od strane 
propisno ovlašćenog predstavnika kompanije ili fizičkog lica.  

 
Ja/mi ovim izavljujem/o da su informacije date u ovom obrascu ili pratećim dokumentima 
tačne: 

 
Potpis  Naziv 

(štampanim slovima) 
 
 

 Svojstvo potpisnika  Ovlašćen da potpiše u 
ime 

        
 1. 

      

                     
  

Datum: 
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PRILOG 1 

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PONUDA  

 

OBRAZAC C  

FORMA BANKARSKE GARANCIJE ZA PONUDU 
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Korisnik: 

 Vlada Crne Gore - Ministarstvo ekonomije 

Rimski trg 46 

81000 Podgorica 

Montenegro 

Poštovani , 

Mi razumijemo da je [PONUĐAČ] sa sjedištem u (__), podnio ponudu u vezi sa za  Javnim 
oglasom za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka 
istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog 
(ukrasnog) kamena „Tospude”-Cuce, Prijestonica Cetinje („Javni oglas”), i da je potrebno da 
Ponuđač obezbijedi bankarsku garanciju za ponudu – na prvi poziv (Garancija),  u iznosu 
od 5,000.00 € (slovima: pethiljada eura), u skladu sa rokovima i uslovima iz Javnog oglasa. 

Uzimajući u obzir gore navedeno, mi [IME I ADRESA BANKE KOJA IZDAJE GARANCIJU], 
ovim se neopozivo i bezuslovno obavezujemo kao prvoobavezujući da Vam isplatimo iznos 
od  5,000.00 € (slovima: pethiljada eura), na Vaš prvi pisani zahtjev („Zahtjev za isplatu”), i 
bez obzira na validnost i pravne efekte predmetne transakcije i odričući se svih prava na 
izuzetke ili prigovore u vezi sa tim, ukoliko takav pismeni zahtjev sadrži Vašu izričitu 
napomenu da je nastupio Događaj Aktiviranja Garancije (kao što je dolje definisano). 
Podrazumijevamo da će Vaša izjava biti prihvaćena sa naše strane kao dokaz da je iznos 
koji potražujete dospio u skladu sa svrhom ove Garancije. Za potrebe ove Garancije, 
dogovoreno je „Događaj Aktiviranja Garancije” podrazumijeva Vašu tvrdnju da je nastupio 
jedan od slijedećih događaja: 

ponuđač povuče ili opozove svoju ponudu nakon isteka roka za podnošenje 

ponuda, a u toku propisanog perioda važnosti ponuda, ili  

ponuđač odbije da potpiše Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i 

eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko- građevinskog 

(ukrasnog) kamena „Tospude” –Cuce, Prijestonica Cetinje, nakon donošenje 

Odluke Vlade Crne Gore o dodjelu Ugovora o koncesiji, ili  

ponuđač, nakon što potpiše Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i 

eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko- građevinskog 

(ukrasnog) kamena „Tospude” –Cuce, Prijestonica Cetinje, a u periodu 

važenja ove Garancije, odbije da u ugovorenom roku dostavi bankarsku 

garanciju iz člana XX ugovora o koncesiji. 
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Potvrđujemo i prihvatamo da ne treba da nas obavijestite ni o kakvom razlogu za naplatu  
Garancije, osim o razlozima koji su gore navedeni, niti da nam dostavite bilo kakav dokaz 
da imate pravo da  naplatite  ovu Garanciju. 

Ova garancija će ostati na snazi 4 mjeseca računajući od dana krajnjeg roka za podnošenje 
ponuda po Javnom oglasu, i istekom roka Garancija automatski u potpunosti ističe 
nezavisno od toga da li je Garancija vraćena ili nije, osim ukoliko nam je poslat Zahtjev za 
isplatu prije datuma isteka. 

Mi ovdje garantujemo da će na svaki Zahtjev za isplatu, koji nam je poslat u skladu sa 
uslovima iz ove Garancije, biti izmiren u roku od 3 radna dana nakon prijema takvog 
zahtjeva. 

U svrhu identifikacije Zahtjeva za isplatu, takvo obavještenje treba da nam bude 
dostavljeno putem Vaše banke, sa izjavom koja potvrđuje da su potpisi  pravno valjani i 
obavezujući za vašu instituciju,  na adresu dole: 

(Ime banke) 

(Adresa) 

(Na pažnju) [●] 

(Fax) [●] 

Bilo kakav spor do koga dođe u vezi sa ovom Garancijom biće razriješen pred Privrednim 
sudom u Podgorici, uz primjenu materijalnog i procesnog prava Crne Gore i Jednoobraznih 
pravila za garancije na prvi poziv broj 458, Međunarodne privredne komore u Parizu. 
 

 

AUTORIZOVANI POTPISI 
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K O N C E S I O N I   A K T 
O pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog 
(ukrasnog) kamena “Tospude” - Cuce, Prijestonica Cetinje 

 

PRILOG 1 

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PONUDA  
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Uvod 

Uputstvo za podnošenje ponuda (u daljem tekstu: Uputstvo) precizira postupak davanja 

koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko 

– građevinskog  (ukrasnog) kamena sa ležišta „Tospude“ – Cuce, Prijestonica Cetinje. 

Postupak dodjele koncesije se sporovodi u skladu sa Zakonom o koncesijama (“Službeni list 

CG”, broj 08/09), Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u 

otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije (‘’Službeni list CG’’, broj 67/09) i 

drugim propisima.  

Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu: Ministarstvo) zadržava pravo da izmijeni 

Uputstvo najkasnije pet radnih dana prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda. Izmjene će 

biti objavljene na isti način kao i  Uputstvo.  

 

Sastavni dio ovog Uputstva čini i Obrazac A – Podaci o ponuđaču, Obrazac B – Tehnička 

ponuda i Obrazac C - Forma bankarske garancije za ponudu. 

 

Komunikacija 

Pitanja koja se odnose na tendersku dokumentaciju, zahtjeve za dobijanje dokumenata, 

plaćanje naknada i druge upite utreba uputiti Ministarstvu na sljedeću adresu:  

Ministarstvo ekonomije  

Rimski trg 46 

81000 Podgorica 

Crna Gora 

TEL: +382 20 482 300;  

FAX: +382 20 482 300;  

 

Kontakt lica: Vesna Vujačić 

E-mail: vesna.vujacic@mek.gov.me   

Radno vrijeme: 10:00-15:00 UTC+01 

Ministarstvo će na dobijena pitanja u vezi sa tenderskom dokumentacijom odgovoriti u 

roku od pet radnih dana. Odgovori Ministarstva na pitanja biće dostavljena i drugim licima 

koja su izvršila otkup tenderske dokumentacije bez navođenja strane koja je postavila 

pitanje. Ministarstvo neće odgovarati na pitanja koja prispiju pet radnih dana prije krajnjeg 

roka za podnošenje ponuda ili kraće.  Ministarstvo nije u obavezi da odgovori na sva 

pitanja. 

mailto:vesna.vujacic@mek.gov.me
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Tenderska dokumentacija 

Tenderska dokumentacija čini: Koncesioni akt o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko – 

građevinskog  (ukrasnog) kamena sa ležišta „Tospude“ – Cuce, Prijestonica Cetinje , Javni 

oglas,  Nacrt ugovora o koncesiji i ovo Uputstvo. 

Ponuđači koji žele učestvovati na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti 

Tendersku dokumentaciju od Ministarstva. Pri otkupu Tenderske dokumentacije 

zainteresovano lice je dužno podnijeti dokaz o uplati sredstava za otkup Tenderske 

dokumentacije u kojem je navedeno u čije ime otkupljuje dokumentaciju. Ukoliko 

zainteresovano lice nastupa kao ovlašteni predstavnik privrednog društva ili konzorcijuma 

neophodno je da prezentuje ovlašćenje da zastupa to društvo tj. konzorcijum.  

Samo lica koja su izvršila otkup Tenderske dokumentacije imaju pravo da učestvuju u 

postupku javnog nadmetanja za dodjelu koncesije. 

Ministarstvo će izdati potvrdu o otkupljenoj Tendrskoj dokumentaciji.  

Cijena Tenderske dokumentacije iznosi  xx,00 EUR (xx) i uplaćuje se na žiro-račun  Budžeta 

Crne Gore broj: xx sa naznakom: ’’otkup Tenderske dokumentacije  - TOSPUDE“ 

Ministarstvo je dužno  da Tendersku dokumentaciju preda u štampanoj i elektronskoj 

formi. 

Podobnost za učešće u postupku javnog nadmetanja 

Shodno članu 23 Zakona o koncesijama nepodobni da učestvuju na javnom nadmetanju za 

davanje koncesija su: 

 privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici nad kojima je pokrenut 

postupak stečaja ili likvidacije, osim postupka reorganizacije u skladu sa zakonom 

kojim je urenena insolventnost privrednih društava; 

 privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su 

pravosnažnom presudom osuđena za krivično djelo izvršeno u vršenju 

profesionalne djelatnosti; 

 privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja imaju 

neizmirene poreske obaveze I obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili 

prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog 

oglasa 

S tim u vezi, u cilju dokazivanja da je ponuđač podoban da učestvuje u postupku javog 

nadmetanja neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju: 

- izvod iz sudskog, ili drugog odgovarajućeg registra države u kojoj ponuđač ima sjedište; 

- dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;  
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- dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju 

profesionalne djelatnosti; 

- dokaz da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak za djelo izvršeno u vršenju 

profesionalne djelatnosti; 

- dokaz da ponuđač nema neizmirene poreske obaveze i obaveze po osnovu kazni 

izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine 

prije objavljivanja javnog oglasa;  

Dokumentacija izdata od nadležnih organa ne može biti starija od 90 dana od dana 

objavljivanja oglasa. 

Pored navedenog, ponuđač je dužan dostaviti i: 

 Bankarsku garanciju ponude u formi predviđenoj ovim uputstvom 
 Popunjene Obrazase A i B  sa pratećom dokumentacijom 

 
U slučaju da ponuđač nastupa kao konzorcijum kompanija, onda je za svakog člana 
konzorijuma neophodno dostaviti dokaze kojima se potvrđuje da je član podoban da 
učestvuje u postupku javog nadmetanja, kao i ugovor o konzorcijumu, koji izričito predviđa 
 

 da će svi članovi konzorcijuma biti solidarno odgovorni za izvršenje ugovora u 
skladu sa njegovim uslovima;  

 procenat učešća u konzorcijumu ;  
 obaveze svakog člana konzorcijuma i  
 ovlašćenje jednog člana koji će istupati u ime konzorcijuma.  

 
Vlasnička struktura u koncesionom društvu mora odgovarati procentu učešća članova u 

konzorcijumu utvđenom prilikom podnošenja ponude i ista se ne može mijenjati bez 

saglasnosti koncedenta. 

 

Format ponude 

Ponuda se dostavlja u zatvorenom omotu. Na omotu velikim štampanim slovima piše: 
 

 ’’PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE KONCESIJE ZA DETALJNA 
GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKOG 
KAMENA „TOSPUDE“ – CUCE, PRIJETONICA CETINJE; 

 Naziv i adresa ponuđača 
 Adresa Ministarstva ekonomije  
 upozorenje: “NE OTVARATI OSIM U PRISUSTVU TENDERSKE KOMISIJE”. 

 
Omot ponude sadrži dvije odvojene koverte, i to koverta sa originalom ponude, na kojoj 
piše „ORIGINAL“ i koverta sa jednom kopijom ponude, na kojoj piše „KOPIJA“. Obje koverte 
treba da sadrže po dvije posebne koverte i to kovertu sa dokumentacijom za utvrđivanje 
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podobnosti ponuđača – naziva ’’PODOBNOST PONUĐAČA’’ i kovertu sa ponudom – naziva 
’’TEHNIČKA PONUDA’’. Sadržaj ponude čine prijavni obrasci, koji su dati kao Prilog 1 i 
Prilog 2 ovog Uputstva, sa dokumentacijom navedenom u dodacima obrazaca, ispunjeni u 
skladu sa ovim Uputstvom. Detaljan sadržaj ponude je objašnjen u poglavljima 2.4. i 2.5. 
Uputstva.   
 
Organizacija ponude je prikazana na dijagramu.  
 
 
 
 
 

  
 
 

Koverta Podobnost ponuđača 

Koverta Podobnost ponuđača sadrži: 

a) Pismo ponude 

b) Popunjen Obrazac A – Podaci o ponuđaču 

c) Dokazi o podobnosti iz tačke 4 ovog Uputstva i člana 23 Zakona o koncesijama, i to: 

-  izvod iz sudskog, ili drugog odgovarajućeg registra države u kojoj ponuđač ima 

sjedište; 

- dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;  

- dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju 

profesionalne djelatnosti; 

- dokaz da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak za djelo izvršeno u vršenju 

profesionalne djelatnosti; 

OMOT PONUDE 

 

 

ORGINAL 

 

PODOBNOST 
PONUĐAČA 

 

TEHNIČKA  

PONUDA 

 

KOPIJA 

 

PODOBNOST  

PONUĐAČA 

 

TEHNIČKA  

PONUDA 
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- dokaz da ponuđač nema neizmirene poreske obaveze i obaveze po osnovu kazni 

izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine 

prije objavljivanja javnog oglasa;  

d) Bankarska garancija ponude u skladu sa tačkom 7 ovog Uputstva 

e) Elektronska verzija ponude (CD/DVD) sa svim elementima ponude u PDF formatu 

f) Ugovor o konzorcijumu i podatke za svakog člana konzorcijuma iz tačke b) i c), 

ukoliko je primenjivo 

 

Koverta Tehnička ponuda 

 

Koverta Tehnička ponuda sadrži: 

a) Popunjen Obrazac – Tehnička ponuda 

b) Revidovane finansijske iskaze za poslednje tri godine, sa izvještajima nezavisnih 

revizora 

c) Dokaze o ispunjenosti kriterijuma iz tačke 7.4 i 7.6 ovog (ugovor o koncesiji; izvod iz 

popisne liste osnovnih sredstava, itd…) 

 

 

6 Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude  

 

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponuda su sljedeći: 

R.br. K R I T E R I J U M  B O D O V I 

1 
Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade 

 

0 - 30 

2 Ponuđeni ukupni obim rudarske proizvodnje  0 - 30 

3 Rok trajanja koncesija 0 - 5 

4 Reference ponuđača (tehnički aspekt - tehnička opremljenost) 0 - 5 

5 Finasijski aspekt - prosječni bruto prihod u poslednje tri godine 0 - 5 

6 Finasijski aspekt - prosječni neto prihod u poslednje tri godine 0 - 5 
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Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade 

Tačkom 8.1.2 Koncesionog akta – Pripadnost grupi ležišta, je definisano da ležište 

arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tospude“ - Cuce, na osnovu postojećih 

karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstano je u treću grupu geogenih 

ležišta (G3). 

Po tom osnovu, shodno Uredbi o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne 

koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina 

(„Sl. list CG“, br. 37/11), procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione 

naknade (čl. 15 Uredbe) iznosi 7% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih 

rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, odnosno ukupnog tržišnog 

proizvoda, za koncesioni period za eksploataciju od 28 godina. 

Ponuđači mogu ponuditi procentni iznos tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih 

rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena koje je veći od 7%. 

Ovaj kriterijum se izračunava na sledeći način: 

Kriterijum:  P % / MP% x 30 

gdje: 

P% - označava % ponuđača 

MP % - označava maskimalno ponuđeni % na tederu 

30 – broj bodova za ovaj kriterijum 

                               

Ponuđeni ukupni obim rudarske proizvodnje 

 

Tačkom 8.1.1. Koncesionog akta - Rezerve mineralne sirovine, je definisano da 

prognozne rezerve arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na lokalitetu 

„Tospude“ - Cuce iznose 6.000.000 m3 č.s.m, što omogućava ukupnu proizvodnju od 93.000 

m3 č.s.m, za period eksploatacije od 28 godina. 

7 Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti 0 - 5 

8 Kvalitet poslovnog plana 0 - 10 

9 Efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj 0 - 5 
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Ponuđači mogu ponuditi obim ukupne proizvodnje koji je veći od od 93.000 m3 č.s.m. 

Ovaj kriterijum se izračunava na sledeći način: 

Kriterijum:  PUP/MPUK x 30 

gdje: 

PUP - označava ponuđenu ukupnu proizvodnju 

MPUK - označava maskimalno ponuđenu ukupnu proizvodnju ponuđenu  na tederu 

30 – broj bodova za ovaj kriterijum 

Rok na koji se traži koncesija 

 

Poglavljem 3 Koncesionog akta – Rok trajanja koncesije, je definisano da s obzirom na 
potencijalne rezerve, koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave 
arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Tospude” - Cuce daje se na minimalni 
period od 30 godina, od čega:  
 

- jedna godina za detaljna geološka istraživanja,  

- jedna godina za izradu rudarske i tehničke dokumentacije i pripremne radova,  

-  dvadesetosam godina za eksploataciju mineralne sirovine. 

 

U zavisnosti od potrebe investitora, isti može ponuditi rok eksploatacije koji je duži od roka 

utvrđenog Koncesionim aktom, pod uslovom da ukupan koncesioni period, koji obuhvata 

sve gore navedene faze, ne prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina. 

Rok trajanja faze detaljnih geoloških istraživanja i izrade rudarske i tehničke 

dokumentacije se ne može mijenjati. 

Ovaj kriterijum se izračunava na sledeći način: 

Kriterijum:  PR / MPR x 5 

gdje: 

PR- označava ponuđeni rok 

MPR – označava maskimalno ponuđeni rok trajanja koncesijena tenderu 

5- označava broj bodova za ovaj kriterijum 
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6.4 Reference ponuđača (tehnički aspekt - tehnička opremljenost) 

Ponuđač je dužan da u skladu sa parametrima iz Koncesionog akta dokaže svoju tehničko – 

tehnološku opremljenost za vršenje koncesione djelatnosti detaljnih geoloških istraživanja i 

eksploatacije arhitektnonsko građevinskog kamena. 

Maksimalni broj bodova po ovom kriterijumu će se dati ponuđači koji najbolje dokumentuje I 

dokaže tehničko – tehnološku opremljenost za vršenje koncesione djelatnosti. 

Ovaj kriterijum se izračunava na sledeći način: 

Kriterijum:  PBP / MBP x 5 

gdje: 

PBP – označava ponuđeni prosječni bruto prihod za poslednje tri godine 

MBP – označava maksimalni prosječni bruto prihod za poslednje tri godine ponuđen na 

tenderu 

5 – broj bodova po ovom krierijumu 

 

6.5 Finansijski aspekt - Prosječni bruto  prihod ponuđača u poslednje tri godine  

Ovaj kriterijum se izračunava na sledeći način: 

Kriterijum:  PBP / MNP x 5 

gdje: 

PBP – označava ponuđeni prosječni bruto prihod za poslednje tri godine 

MBP – označava maksimalni prosječni bruto prihod za poslednje tri godine ponuđen na 

tenderu 

5 – označava broj bodova po ovom kriterijumu 

 

6.6 Finansijski aspekt - Prosječni neto prihod ponuđača u poslednje tri godine  

Ovaj kriterijum se izračunava na sledeći način: 

Kriterijum:  PNP / MNP x 5 

gdje: 

PNP – označava ponuđeni prosječni neto prihod za poslednje tri godine 

MNP – označava maksimalni prosječni neto prihod za poslednje tri godine ponuđen na 

tenderu 

5 – označava broj bodova po ovom kriterijumu 
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12.7.  Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti 

Ponuđač treba da dokaže i opiše svoje dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti 

detaljnih geoloških istraživanja i eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina, izvršavanje 

ugovornih obaveza, stepen realizacije koncesije i plasman proizvoda na tržište. 

11.8. Kvalitet poslovnog plana 

 

Ponuđač treba da opiše poslovni plan za realizaciju koncesije. Za očekivani neto profit od 

20 % od ukupnog prihoda ponuđaču pripada polovina broja bodova utvrđenih u 

prethodnoj tabeli 

 

11.9. Efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj 

Ponuđač treba da opiše način na koji će dodjela ugovora o koncesiji uticati na zapošljavanje 

i ekonomski razvoj 

 

7 Bankarska garancije ponude 

Obavezan uslov za podnošenje ponude za dodjelu ugovora o koncesiji je dostava bankarske 

garancije za ponudu u iznosu od 5.000 € (slovima: pethiljada eura), u formatu koji 

odgovara primjeru datom u Obrascu C, koja je izdata na ime i za račun Ministarstva. 

U slučaju da ponuđač ne dostavi bankarsku garanciju ponude, Ministarstvo će odbaciti 

ponudu. 

Ministartvo će aktivirati bankarsku garanciju ponude u sledećim slučajevima: 

1. ponuđač povuče ili opozove svoju ponudu nakon isteka roka za podnošenje 

ponuda, a u toku propisanog perioda važnosti ponuda, ili  

2. ponuđač odbije da potpiše ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i 

eksploataciju arhitektonsko građevinskog kamena „Tospude” –Cuce, Prijestonica 

Cetinje, nakon donošenje Odluke Vlade Crne Gore o dodjelu ugovora o koncesiji, ili  

3. ponuđač, nakon što potpiše ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i 

eksploataciju arhitektonsko građevinskog kamena „Tospude” –Cuce, Prijestonica 
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Cetinje, a u periodu važenja garancije, odbije da u ugovorenom roku dostavi 

bankarsku garanciju iz člana XX ugovora o koncesiji 

 

 

Rok za podnošenje ponuda 

Rok za podnošenje ponude po Javnom oglasu je  _____________ 2014.godine do __________ 

časova. 

Ponude moraju biti poslate preporučenom poštom ili lično dostavljene na sljedeću adresu: 

Ministarstvo ekonomije 

Rimski trg 46 

81 000 Podgorica 

Crna Gora 

 

Bilo koja ponuda dostavljena drugim sredstvima (kao što su e-mail, faks, itd) koja su 

drugačija od onih prethodno opisanih neće biti razmatrana. 

Za svaku ponudu će se izdati potvrda na kojoj je označen datum i vrijeme podnošenja svake 

ponude. 

Javno otvaranje ponuda će biti izvršeno u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača 

dana ________ 2014. godine u ___________ časova, u prostorijama Ministarstva. Ovlašćeni 

predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda su dužni da prezentuju 

ovlašćenje za prisustvovanje otvaranju ponuda, kao i lični dokument za identifikaciju. 

Sve ponude moraju da imaju važenje najmanje 4 mjeseca od datuma zatvaranja roka za 

podnošenje ponuda. 

Podnešene ponude se mogu povući uz pisani zahtjev ponuđača najkasnije do krajnjeg roka 

za podnošenje ponuda. Ponuda koja na primljenja nakon isteka krajnjeg roka za 

podnošenje ponuda, smatraće se neblagovremenom. Takođe, zahtjev za povlačenje ponude 

prispio nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda, smatraće se neblagovremenim. 

Neblagovremene ponude ili zakašnjeli zahtjevi za povlačenje ponuda neće se razmatrati i 

biće odbačeni. 

 

 


