PREDUZECE ZA GRADEVINSKI NADZOR
| LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D.

Brojﬂ
Podgoriea, /6 69 2012_90«5-

CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 02-8319/3 od 30.07.2019.godine

Broj: 01- g2/ 1
Podgorica, ;s o8 20/J

UGOVOR O STRUCNOM NADZORU

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

UPRAVA ZA SAOBRACAJ sa sjedistem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matiéni broj):
11045065, Broj racuna: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa ovlaS¢eno lice Savo Paraca, s jedne strane (u
daljem tekstu: NARUCILAC) i

Preduzece za gradevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja ad Podgorica, ul.Zetskih vladara bb,p.fah
205, 81000 Podgorica, PIB 02013746, broj rauna i naziv banke: 550-1106-63, Societe Generale Banka
Montenegro, koje zastupa izvr$ni direktor Radomir Vuksanovié¢, s druge strane (u daljem tekstu: STRUCNI
NADZOR).

Clan 1

Predmet ovog Ugovora je pruzanje strucnog nadzora nad izvodenjem radova sanaciji klizista
»Markovic¢i“na magistralnom putu Cetinje — Budva, Il faza: izrada odvodnih kanala, na osnovu Zahtjeva

za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 02-8319/3 0od 30.07.2019.godine, a shodno uslovima
Ugovora.

Clan 2
Stru¢ni nadzor se obavezuje da ¢e usluge navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora, vrsiti prema tehniCkim

specifikacijama i predmjeru radova, Ugovoru o gradenju, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata i posebnim propisima, sa ovim Ugovorom

Clan 3

Ukupna cijena za usluge navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora iznosi:
1.600,00 € Ukupno bez PDV-a
336,00 € PDV
1.936,00 € Ukupan iznos sa PDV-om
Clan 4

IzvrSene usluge ¢e biti isplac¢ivane po privremenim mjese¢nim i kona¢noj situaciji na iznos odobren od strane
Narucioca.

Obrac¢un izvrSenih usluga ¢e se vrsiti po obrascu:(a/A)*B, (a=vrijednost radova nad kojima je izvrSen nadzor
u skladu sa ovim ugovorom;A=ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o gradenju;B ukupna cijena

iz ¢lana 3 ovog ugovora).

Strana 2 od 6



Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za placanje iz prethodnog stava, bi¢e zadrzano 5%,
na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vrsenju predmetnih usluga, a do kona¢nog obratuna. Narugilac
ima pravo da trajno zadrzi dio ili ukupan iznos zadrzanih sredstava a u skladu sa ugovorom

Ukupna vrijednost zadrzanog novca iz prethodnog stava, ne moze biti veca od 5% od ugovorene vrijednosti.

Plac¢anje po privremenim situacijama, odnosno okonéanoj situaciji, ne moze biti odobreno ukoliko STRUCNI
NADZOR nije obezbijedio, odnosno ne odrzava garanciju iz ¢lana 10 ovog Ugovora.

Placanje Ce se izvrsiti u roku od 30 dana od dana ovjere privremene, odnosno konacne situacije, od strane
Narucioca.

Osnov za konacni obra¢un po ovom ugovoru je zavrien konacan obradun vrijednosti izvedenih radova po
Ugovoru o izvodenju radova.

U cilju obezbjedenja placanja na nacin preciziran u stavu 1 ovog &lana, Narudilac garantuje i Izjavom,o
urednom placanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeduje uredno plac¢anje obaveza iz javnih nabavki.
Izjava ¢ini sastavni dio ovog Ugovora.

Clan 5
Ugovor stupa na snagu na datum potpisivanja istog od strana potpisnica.

Ugovor se primjenjuje od pocetka izvodenja radova po ugovoru o gradenju, o ¢emu ¢e Struéni nadzor biti
blagovremeno obavijesten od strane Narucioca.

Planirani rok za izvodenje radova koji su predmet stalnog stru¢nog nadzora je 120 kalendarskih dana od
dana uvodenja izvodaca u posao.

Ukoliko Ugovor nije raskinut ranije u skladu sa Clanom 8 ovog Ugovora, isti ¢e prestati da vazi kada
Ugovorne strane izvr$e svoje obaveze koje imaju po ovom Ugovoru.

Clan 6
Strucni nadzor se obavezuje:

— da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruza u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima,
normativima i standardima za ovu vrstu posla;

— da usluge pruzaju kvalifikovani stru¢ni kadrovi sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;

— darukovodi izvrSenjem svih usluga;

— da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

— da primijeni mjere zastite na radu propisane zakonom, kako ne bi doslo do povrede, odnosno nesrece
na poslu, a u sluc¢aju da do istih dode, odgovoran je po svim osnovama;

— daima osiguranu svoju odgovornost za $tetu koja bi mogla da se desi Naruéiocu ili tre¢im licima a
koja proizilazi iz njihovog rada i ugovorenih obaveza;

— da nadoknadi svu Stetu Narudiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Clan 7
Narucilac se obavezuje da Stru¢nom nadzoru preda:
—  Tehnicke specifikacije i predmjer radova
— Kopiju ugovora o gradenju

Clan 8
Ugovorne strane su saglasne, da do raskida ovog Ugovora, moze do¢i u sluéaju:
e kada Narucilac ustanovi da kvalitet pruzenih usluga iz ¢lana 1 ovog ugovora i/ili nagin na koje se
pruzaju nije u skladu sa ugovorom odnosno zakonom;

Narucilac je duzan, da u sluaju iz prethodnog stava, pisanim putem pozove Struéni nadzor, da u ostavljenom

roku, otkloni uo¢ene propuste. m/‘\dk
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Ukoliko Struéni nadzor ne postupi po pisanom zahtjevu u ostavljenom roku, Narugilac ima pravo na raskid
Ugovora.

Struéni nadzor je duzan nadoknaditi Stetu koju Narugilac pretrpi zbog raskida Ugovora.

Clan 9
Strucni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po
isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve sluzbene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova
i aktivnosti Narucioca, bez prethodne pisane saglasnosti Narugioca.

Clan 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e pokusati da rijese
Sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rje$avaée Privredni sud u Podgorici.

Clan 11
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljucen uz kr$enje antikorupcijskog pravila, u smislu ¢lana 15 stav 5
Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG* br. 42/11, 57/14, 28/15 1 42/17), nistav je.

Clan 12
Ovaj ugovor je zakljuen i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih zastupnika strana ugovora i
sacinjen je u Cetiri (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA N UGOVORNA STRANA
AN 203 STRUCNI NADZOR
Izvrs$ni direktor,
Radomir Vuksanovié
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