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ELABORAT PARCELACIJE po planskom 
dokumentu 

  



 

 

 

 

 

 

 Ulica Ivana Milutinovića 15, 81 000 Podgorica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 Ulica Ivana Milutinovića 15, 81 000 Podgorica 
 

 

 

PROJEKTNI ZADATAK 

 

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE-DOGRADNJE 
ARHITEKTURE  ZA OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE na lokaciji UP 1, dio katastarske parcele 
5827, KO Ulcinj, DUP “Đerane 1”, Opština Ulcinj. 
 
Izraditi GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE-DOGRADNJE za OBJEKAT ZDRAVSTVENE 

ZAŠTITE u skladu sa Projektnim zadatkom, UT uslovima kao i aktuelnim propisima i 

standardima za ovu vrstu objekta. 

 

U okviru GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE-DOGRADNJE je potrebno isprojektovati 

objekat, spratnosti P (prizemlje).  

  

Planiranom rekonstrukcijom je neophodno nadovezati se na postojeće stanje objekta doma 

zdravlja. Rekonstrukciju – dogradnju objekta vršiti uz zapadni dio doma zdravlja – ka 

dvorištu. 

 

Projektovati dva vanjska ulaza od čega jedan u blok sa fizikalnom terapijom i jedan u blok sa 

rendgen i mamograf zonu. Vezu sa ova dva bloka ostvariti i iz postojećeg objekta logično se 

nadovezujući na horizontalne i vertikalne komunikacije postojećeg objekta. 

 

U bloku za fizikalnu terapiju predvidjeti hodnik sa čekaonicom, prijem, prostoriju za sestru, 

prostoriju za ljekara, ordinaciju za doktora, salu za fizikalnu terapiju i sanitarni čvor. 

Sanitarni čvor se sastoji od toaleta za žene, toaleta za muškarce, toaleta za osoblje i toaleta 

za lica sa otežanim kretanjem.   

 

U bloku za rendgen i mamograf zonu predvidjeti hodnik sa čekaonicom, prijem, prostoriju za 

sestru, prostoroju za ljekara, sobu za ultrazvuk, magnet salu sa kontrolnom sobom, skener 

salu sa kontrolnom sobom, rendgen i mamograf sa kontrolnom sobom i komorom za film, i 

sanitarni čvor. Sanitarni čvor se sastoji od toaleta za žene, toaleta za muškarce, toaleta za 

osoblje i toaleta za lica sa otežanim kretanjem.   

 

Krov raditi kao ravan, neprohodan relativno malog nagiba. 

 

Parkiranje vozila obezbijediti na postojećem parking prostoru na zapadu parcele. 
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Svi prostori moraju biti dobro ventilisani i osvijetljenji, po mogućnošću prirodnim 

osvjetljenjem. 

 

Objekat graditi od tvrdih, kvalitetnih i trajnih materijala. Oblikovanje objekta prilagoditi 

tipologiji objekata ove vrste i karakteru ambijenta, primjenjujući određene tipološke odlike 

postojećeg objekta.   
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTITOR 
JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujošević” - Ulcinj 

 
 ___________________________ 
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TEHNIČKI OPIS 
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UVOD 
 
GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE-dogradnje je rađen u svemu prema projektnom 
zadatku investitora i Urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za 
prostorno planiranje i održivi razvoj, Opština Ulcinj, broj 05-1048/6-19 od 29.10.2019. 
godine.  
 
 
Lokacija i pozicioniranje objekta 
 
 Novoprojektovana dogradnja je spratnosti P (prizemlje), dok je postojeći objekat 
spratnosti P+2 (prizemlje i dva sprata) i nalazi se na lokaciji UP 1, dio katastarske parcele 
5827, KO Ulcinj, DUP “Đerane 1”, Opština Ulcinj. Namjena je OBJEKAT ZDRAVSTVENE 
ZAŠTITE. Sam novoprojektovani objekat je pravougaonog gabarita i zadovoljava sve 
parametre tražene UTU-ima.  
  
 Autor projekta, datog objekta ispoštovao je sve parametre date urbanističko-
tehničkim uslovima, definisao horizontalni gabarit i spratnost dogradnje P (prizemlje). 
Projektovani gabarit objekta je u okviru UP 1, dio katastarske parcele 5827, KO Ulcinj, DUP 
“Đerane 1”, Opština Ulcinj sa zadatim koordinatama i građevinskom linijom. 
 
Kolski i pješački prilazi predmetnom objektu obezbijeđeni su preko glavnih saobraćajnica sa 
zapadne strane objekta, odnosno sa sjeverne i južne strane objekta.  
 
Kota ±0.00 je usvojena kao kota betonske ploče ulaza prizemlja, a izdignuta je 45cm u 
odnosu na kotu terena, u svemu prema urbanističko-tehničkim uslovima. 
 
 
ZELENE POVRŠINE: 
 
Površina urbanističke parcele je 9183,90 m2, zahitjevano je min 40% površine parcele pod 
zelenilom, odnosno 3673,56m2. Ostvareno je 3980,24m2 zelenila na parternom uređenju 
oko objekta - odnosno 43,33%.    
 
 
FUNKCIJA I NAMJENA: 
 
  Organizacija i grupacija funkcionalnih sadržaja data je  u skladu sa Urbanističko 

tehičkim uslovima i Projektnim zadatkom Investitora. 

Objekat je namijenjen zdravstvenoj zaštiti – domu zdravlja. Planirana rekonstrukcija-

dogradnja se nadovezuje na postojeće stanje objekta, i s tim u vezi formira njegovo logično 

proširenje u pravcu zapada. 
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Projektovana su dva vanjska ulaza za dva medicinska bloka, od čega jedan u blok sa 

fizikalnom terapijom i jedan u blok sa rendgen i mamograf zonu. Veza sa ova dva bloka 

ostvarena je i iz postojećeg objekta racionalno se nadovezujući na horizontalne i vertikalne 

komunikacije postojećeg objekta. 

 

U bloku za fizikalnu terapiju predviđen je hodnik sa čekaonicom, prijemni pult, prostorija za 

medicinsku sestru, prostorija za ljekara, ordinacija za doktora, sala za fizikalnu terapiju i 

sanitarni čvor. Sanitarni čvor se sastoji od toaleta za žene, toaleta za muškarce, toaleta za 

osoblje i toaleta za lica sa otežanim kretanjem.   

 

U bloku za rendgen i mamograf zonu predvidjen je hodnik sa čekaonicom, prijemni pult, 

prostorija za medicinsku sestru, prostorija za ljekara, soba za ultrazvuk, magnet sala sa 

kotrolnom sobom, skener sala sa kontrolnom sobom, rendgen i mamograf sala sa 

kontrolnom sobom i komorom za film, i sanitarni čvor. Sanitarni čvor se sastoji od toaleta za 

žene, toaleta za muškarce, toaleta za osoblje i toaleta za lica sa otežanim kretanjem.   

 

Krov je projektovan kao ravni, neprohodni nagiba 2%, sa završnim krovnim pokrivačem od 

šljunka.  

 

Sve prostorije u planiranom proširenju su prirodno osvijetljene i provjetrene. Obrada 

podova, zidova i plafona urađena je  u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu objekata, i 

iste su termički zaštićene za područje Ulcinja.  

 

Parkiranje za potrebe korisnika predmetnog objekta obezbijeđeno je na parceli – 

postojećem parkiralištu na zapadu parcele sa 35PM, od čega su 2 PM prilagodjena licima sa 

otežanim kretanjem. 

 

 

 

Zaštita od jonizujućeg zračenja 

 

Naročitu pažnju posvetiti zaštiti od jonizujućeg zračenja, pri čemu projekat zaštite od 

jonizujućeg zračenja za izvođenje radova treba da bude urađen od ovlašćene kuće, pošto 

domen bezbjednosti u pogledu gređevinske statike, kvaliteta izvođenja radova i domen 

bezbjednosti u pogledu zaštite od jonizujućeg zračenja nije predmet djelatnosti projektanta 

arhitekture niti prodavca opreme. 
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Kako bi se izbjegli propusti i naknadni troškovi ili, još gore, incidentne situacije sa 

ugrožavanjem bezbjednosti pacijenata ili osoblja, kupac gornju napomenu treba da ima u 

vidu pri planiranju i organizaciji radova na uređenju sljedećih prostorija: magnet sala sa 

kotrolnom sobom, skener sala sa kontrolnom sobom i rendgen i mamograf sala sa 

kontrolnom sobom i komorom za film, sa pratećim garderobama-kabinama za presvlačenje 

pacijenata koji se nalaze ispred ulaza u sale.  

 

O završenom uređenju prostorija, kupac treba dopisom da obavijesti isporučioca opreme 

kako bi mu omogućio uvid u pozicioniranje repernih tačaka za učvršćenje aparata i izvedenu 

električnu instalaciju, prije pristupanja montaži opreme, kako bi se otklonili mogući propusti 

koji mogu da onemoguće nesmetanu montažu i rad aparata u skladu sa njegovim tehničkim 

karakteristikama.   

 

Dijagnostičke sale, kontrolna soba-komandna kabina i kabina za presvlačenje se oblažu sa 

olovnom folijom debljine i na način kako to definiše stručni ovlašćeni projektant zaštite od 

jonizujućih zračenja. 

 

Tzv. „olovno staklo“ u kontrolnoj sobi-komandoj kabini bi trebalo da bude optimalne 

veličine 80x80cm, postavljeno na visini od 90cm od poda, kako bi se operateru omogućio 

dobar pregled uređaja i pacijenta, kao i normalan i komforan rad u sjedećem stavu pri 

snimanju i obradi snimka na radnoj konzoli. Takođe, time se omogućava bezbjedan rad i 

izbjegavaju potencijalno opasne situacije u kojima može da dođe do povrede pacijenta i 

sudara sa pokretnim djelovima uređaja. Zaštitna moć olovnog stakla, odnosno ekvivalent 

izražen u mm olovne folije takođe treba da definiše stručni ovlašćeni projektant zaštite od 

jonizujućih zračenja. 

 

Realizacijom ovog prijedloga omogućila bi se bolja zaštita osoblja od jonizujućeg zračenja, 

kao i daleko komforniji rad koji, indirektno, dodatno povećava bezbjednost pacijenta i 

kvalitet pružene zdravstvene usluge.   

 

Preporučuje se da se u vezi zaštite od zračenja i zaštitinih barijera (zidovi, podovi, plafoni, 

olovno staklo, olovne obloge vrata i td.) dijagnostičkih sala za skener, magnet, rendgen i 

mamograf konsultuje ovlašćena ustanova, koja će po instalaciji opreme izvršiti i propisana 

kontrolna mejrenja radi izdavanja upotrebne dozvole za rad ugrađene dijagnostike. 

 

Pri razmatranju debljine i kvaliteta barijera za zaštitu od jonizujućeg zračnja imati u vidu da 

su dijagnostičke sobe okružene prostorijama u kojima borave i rade ljudi. 
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PREGLED NETO I BRUTO POVRŠINA PO ETAŽAMA:                                OSNOVA PRIZEMLJA:  
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OSNOVA I sprata:  
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OSNOVA II sprata:
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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA NETO I BRUTO POVRŠINA 
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PREGLED PROJEKTOVANIH I ZADATIH PARAMETARA ZA UP 1, dio katastarske parcele 5827, 
KO Ulcinj, DUP “Đerane 1”, Opština Ulcinj 
 

 
 
KONSTRUKCIJA 
 
Konstrukcija postojećeg objekta predstavlja skeletni sistem sa armirano-betonskim 

stubovima dimenzija 40x40cm i armirano-betonskim gredama, ukršenim u oba pravca. 

Planirana dogradnje predstavlja nezavisnu konstruktivnu cjelinu dilatiranu od postojećeg 

objekta. Ona je konstruktivno formirana od armirano betonskih zidova-platana debljine 

d=20cm i promjenljive dužine u kombinaciji sa armirano betonskim gredama, u svemu 

prema glavnom projektu konstrukcije.  

 

Međuspratna konstrukcija je monolitna armirano-betonska ploča debljine 16cm i 18cm. 

Podna ploča na tlu je debljine 12cm. 

 

Fasadna ispuna je od blok opeke d= 20 cm, a pregradni zidovi su od šuplje opeke d=10 cm. 

 

Fundiranje je izvršeno na koti -0,90cm od kote konačno uređenog i denivelisanog terena, 

odnosno na koti -1,35 od kote prizemlja, usvojene kao kota 0,00. Temeljenje je izvršeno na 

armirano betonskim temeljnim stopama promjenljive širine i dužine i visine 50cm. 

 
Krov je projektovan kao ravan, nagiba 2%. 
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Završna obrada
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Posebne  napomene 
 
Funkcionalno-tehnološka i arhitektonsko-građevinski rješenja primijenjena u idejnom 

rješenju, usklađena su sa zahtjevima Investitora i Korisnika.  

 

Predloženo funkcionalno i arhitektonsko-građevinsko rješenje predviđa da se u objektu 

obezbijede odgovarajuća tehnička rešenja i higijensko-tehnički uslovi zaposlenih i 

pacijenata, prema važećim standardima za ovu kategoriju objekata. Kvalitetan nivo ovih 

uslova postiže se: 

•primjenom savremenih rješenja, naročito u oblasti materijalizacije, hidro, termo i zvučne 

zaštite isl.  

•uvođenjem svih potrebnih instalacija za kontrolu i vezu sa ostalim djelovima u objektu. 

  

Prije početka radova Izvođač je dužan da se detaljno upozna sa projektnom 

dokumentacijom i napravi dinamički plan izvršenja radova, prema svojim mogućnostima, 

raspoloživoj opremi, ljudstvu i materijalima, a za vrijeme izvođenja radova, treba da 

obezbijedi stručan nadzor, kao i da uskladi izvođenje radova sa režimom rada objekta i 

instalacija. 

 

Za završnu obradu površina u objektu primijenjeni su trajni i tehnološki savremeni 

materijali, u skladu sa zahtjevima  tehnologije, važećim propisima i standardima za ovu vrstu 

djelatnosti, koji su svojom tehnologijom obrade, ugradnje i održavanja ekonomski 

opravdani, zadovoljavaju optimalan nivo estetskih kriterijuma i generalno posjeduju 

odgovarajuća svojstva: trajnost, izdržljivost, otpornost na različite uticaje (habanje, 

mehanička, fizička i hemijska oštećenja), a pogodni su za održavanje (pranje, zamjena 

oštećenih djelova-površina isl.). Završne boje i tonove materijala bira Projektant, uz 

saglasnost Investitora. Specifična svojstva ugrađenih materijala, ili djelova sklopa kome 

pripadaju, moraju biti dokazana atestima izdatim od strane akreditovane laboratorije za 

ispitivanje materijala, koji  predstavljaju sastavni dio gradilišne dokumentacije.  

                                   

Obaveza Izvođača je da radove izvede prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, bez 

odstupanja od iste na račun kvaliteta, uz primjenu i poštovanje odredaba zakona o izgradnji, 

tehničkih propisa, JUS standarda i normi kvaliteta i nema pravo da vrši njene izmjene bez 

prethodno pribavljene pismene saglasnosti odgovornog projektanta. 
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Opšte  napomene 
 
Projektna dokumentacija obrađena je na odgovarajućem nivou za fazu IDEJNOG RJEŠENJA 

rekonstrukcije i sadrži: opšti, tekstualni i grafički dio, u skladu sa Pravilnikom o tehničkoj 

dokumentaciji.  

 

Tokom izrade Tehničke dokumentacije korišćene su i primenjene odgovarajuće odredbe iz 

važećih Zakona, propisa, standarda i tehničkih normativa, kao opšti, a podaci iz prethodne 

planske i tehničke dokumentacije, kao posebni elementi za projektovanje, što svojom 

izjavom potvrđuju odgovorni projektanti i vršioci unutrašnje kontrole.  

 

Svi opšti i tehnički podaci, obuhvaćeni Tehničkim opisom, u skladu su sa zahtjevima 

investitora, tj. naručioca.  

 

Naknadne korekcije ovih zahtjeva, kao što su: prenamjena sadržaja, promjena kapaciteta, 

zamjena predviđenih materijala, prateće opreme isl, a koje bi direktno uticale na promjenu 

koncepta, kvaliteta, cijena itd. predloženog rješenja, Investitor saopštava Projektantu 

blagovremeno i sa njim dogovara i usaglašava dalje aktivnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
Podgorica,           
          Sastavio, 
novembar 2019.god. 
            ......................................... 

      Arh. Božo  Mirotić, dipl. ing. 
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
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OPŠTI USLOVI za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova 
 
Svi stavovi predmjera i predračuna podrazumijevaju izvođenje svake pozicije  rada  
bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu  prema  odobrenim  crtežima,  
tehničkom  opisu  i opisima  u ovom  predračunu,  tehničkim  uslovima, statičkom 
proračunu, detaljima kao i naknadnim detaljima projektanta, važećim tehničkim propisima, 
jugoslovenskim standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u 
dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. 
Sve odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih navedenih opštih opisa, su sastavni djelovi 
ugovora sklopljenog između Investitora i izvođača. 
 
Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna  moraju  biti 
obuhvaćeni ponuđenim cijenama izvođača. Ugovorene cijene su prodajne cijene izvođača i 
one obuhvataju  sve  izdatke  za  rad,  materijal  sa  uobičajenim  rasturom,  spoljni  i  
unutrašnji transport, skelu i oplatu za izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije 
radova nisu predviđene ovim predračunom), vodu, osvetljenje, pogonski materijal  i  
energiju  za  mašine, kopanje i zatrpavanje krečane, magacine za uskladištenje materijala, 
privrijemene gradilišne prostorije, kancelarije, radničke prostorije, režiju izvođača, 
društvene doprinose, sve državne i opštinske takse, zaradu izvođača kao i sve ostale izdatke 
uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cijene građevinskog proizvoda, 
uključujući tu i sve izdatke koji  potiču  iz  posebnih uslova rada koje predviđaju norme u  
građevinarstvu,  kao  i  uslove  navedene  u prethodna dva stava. 
Izvođač  nema  pravo  da  zahtijeva  nikakve  doplate  na  ponuđene  i  ugovorene  cijene,  
izuzev  ako  je izričito navedeno  u  nekoj  pozicji  da  se  izvestan  naveden  rad  plaća  
zasebno,  a  nije  predviđen u drugoj poziciji. Takođe se neće priznavati nikakva naknada 
odnosno doplata na ugovorene cijene na ime povećanja normiranih vrijednosti iz Prosječnih 
normi u građevinarstvu. 
 
Obračun  i  klasifikacija  izvedenih  radova  vršiće  se  prema  prosječnim   normama   u 
građevinarstvu,  što  je  obavezno  i  za  Investitora  i  izvođača,  ukoliko  u  opisima  
pojedinih  pozicija predračuna radova ne bude drugačije naznačeno. 
 
Isto tako obavezni su za izvođača i svi opisi  radova  iz  pomenutih  normi  ukoliko  se  u  
opisu dotične pozicije rada ili u opštem opisu ne predviđa drugacije. 
 
Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvođača  da  sve  takve  radove  u  
pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji  poziva  na 
opšti  opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden. 
 
Kod  svih  građevinskih  i  građevinsko-zanatskih  radova  uslovljava  se  upotreba  
odgovarajuće radne snage i kvalitetnog materijala koji mora odgovarati postojećim 
tehničkim propisima, jugoslovenskim standardima i opisima odgovarajućih pozicija u 
predračunu radova. Za  svaki materijal koji se ugrađuje, izvođač mora prethodno podnijeti 
nadzornom organu atest.  
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U spornim slučajevima u pogledu kvaliteta materijala, uzorci će  se  dostavljati  Zavodu  za  
ispitivanje materijala, čiji su nalazi  mjerodavni  i  za  Investitora  i  za  izvođača.  Ako  izvođač  
i  pored negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala ugrađuje i dalje nekvalitetan 
materijal, Investitor/nadzorni  organ  će  narediti  rušenje  a  sva  materijalna  šteta  od  
narednog   rušenja pada na teret izvođaca-bez prava reklamacije i prigovora na rušenje koje 
u tom smislu donose Investitor ili građevinska inspekcija. 
 
Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom 
predračunu i propisanom kvalitetu, izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta, a 
Investitor/nadzorni organ će obustaviti rad ukoliko izvođač pokuša da ga upotrijebi. 
 
Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće 
stručne kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova  predviđeno  u  
prosečnim normama u građevinarstvu. 
Izvođač je dužan da na zahtev Investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog 
radnika. 
 
Prije početka svakog rada rukovodilac  gradilišta  je  dužan  da  blagovrijemeno  zatraži  od  
predstavnika  Investitora  potrebno  objašnjenje   planova   i   obaveštenja   za   sve   radove   
koji  nisu dovoljno definisani projektnim elaboratom. 
 
Ako  bi  izvođač  ne  konsultujući  investitora/nadzorni  organ,  pojedine   radove   pogrešno  
izveo, ili ih izveo protivno dobijenom uputstvu preko građevinskog dnevnika, odnosno 
protivno predviđenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo 
opravdanje. U  ovakvom slučaju izvođač je dužan da bez obzira na količinu izvršenog posla, 
sve o svom  trošku poruši i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predviđeno 
planovima,  opisima  i detaljima, izuzev ako ovakve izmijene ne budu preko  građevinskog  
dnevnika  od  strane  predstavnika Investitora/nadzornog organa odobrene. 
 
Ako izvođač neki posao bude izveo bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta,  nema  prava  da  
zahtijeva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez prethodno dobijenog odobrenja ili  
naređenja predstavnika Investitora/nadzornog organa preko građevinskog dnevnika. 
 
Objekat i cijelo gradilište izvođač mora održavati uredno  i potpuno  čisto,  a  po  završetku  
radova, prije predaje objekta, sve rupe, WC jame, rupe od skela i  ograda  izvođač  je  dužan  
da  zatrpa, nabije, poravna, cijelu površinu niveliše i to sve dobro i solidno da se kasnije ne 
javljaju sleganja. 
 
Za tehnički pregled i primopredaju, izvođač mora cio objekat  i  gradilišnu  parcelu  da  očisti  
od šuta, viškova materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata. 
 
Svi prilazi objektu, platoi, stepeništa i staze, kao  i  podovi  u  svim  prostorijama  moraju  biti 
potpuno čisti kao i sva stolarija, bravarija, staklene površine i sve krovne površine. 
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Kolovoz i trotoari oštećeni izvođenjem radova ili transportom,  takođe  se  moraju  dovesti  u 
ispravno stanje za tehnički pregled i primopredaju objekta. 
 
Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno,  jer  moraju  biti  obuhvaćeni  
ugovorenim cijenama.  Eventualnu  štetu,  koju  bi  izvođač  u   toku   izvođenja   radova   
učinio   u   krugu gradilišta ili na susednim zgradama, dužan je da otkloni i dovede u 
prvobitno  stanje  o  svom  trošku. 
 
Posebno se skreće pažnja izvođaču  da  je  jedino  on  odgovoran  za  svu  štetu  koju  bi  
nanio svojim nepažljivim i neodgovornim radom susednim postojećim objektima. Ukoliko se  
pojavi potreba osiguranja (podbetoniranja i sl.) temelja postojećih susednih objekata, takav 
rad će investitor platiti posebno, no jedino će izvođač biti odgovoran za svu štetu  ukoliko  
on blagovrijemeno ne preduzme sve potrebne mjere za osiguranje susjednih objekata. 
 
U slučaju konstruktivnih izmjena, kao i u slučaju povećanja, smanjenja ili  storniranja  
pojedinih radova iz predračuna-nastale viškove ili manjkove, izvođač je obavezan da usvoji 
bez primjedbi i ograničenja, kao i bez prava na odštetu, s tim što će mu se bilo višak bilo 
manjak obračunati po pogodbenim cijenama. 
 
U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu u predračunu, 
izvođač je dužan da za iste dobije odobrenje predstavnika investitora, utvrdi za njih cijenu i 
sve to uvede u građevinski dnevnik, a prema cjenovniku svih materijala i radne snage, koji je 
dužan da priloži uz ponudu. 
 
Investitor ima pravo da za specijalne radove (izolacija krova, novi materijali i drugo) 
zahtijeva od izvođača pismenu garanciju da će izvedeni radovi biti trajni i kvalitetni. 
 
Izvođač je dužan  da  uskladi  rad  podizvođača  koji  samostalno  izvode  pojedine  vrste  
radova, kako jedni drugima ne bi nanosili štetu, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da 
odmah reguliše otklanjanje  i  naknadu  štete  na  teret  krivca.  U  protivnom,  troškove  za  
otklanjanje  ovakvih šteta, snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje 
bi nastale  zbog nepridržavanja  dogovorenog  redosljeda  i  vrijemenskog  plana  izvođenja  
pojedinih  radova. Nadzorni organ  ima  pravo  da  zahtijeva  da  izvođač  za  nove  materijale 
podnese  na  uvid  uzorke na osnovu kojih će on (nadzorni organ) u dogovoru sa 
Investitorom izvršiti izbor. Nabavka ovih uzoraka ne plaća se posebno. 
 
Pored svih privrijemenih objekata  koji  su  izvođaču  potrebni  za  izvođenje  radova,  
izvođač  je dužan da obezbijedi prostoriju za kancelariju nadzornog organa i da je za vrijeme 
gradnje objekta održava uredno uz potrebno osiguranje svijetla, ogrijeva, čišćenja, kao i 
neophodnog kancelarijskog inventara. 
 
Ukoliko je izvođaču potrebno da zauzme radi organizacije gradilišta  i  uskladištenja  
materijala, pored parcele još i  susjedna  zemljišta  i  trotoare,  izvođač  će  za  ovo  
korišćenje  pribaviti odobrenje od nadležnih organa, odnosno sopstvenika, s  tim  da  
potrebne  izdatke  za  ovo korišćenje  ne  može   posebno   da   zaračunava investitoru.  
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Izvođač  je obavezan  da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu. 
 
Izvođač je dužan da kod tehničkog pregleda, investitoru preda sve potvrde koje su zakonom 
i propisima predviđene (o postavljanju objekta na regulacionu liniju, priključcima na 
energetske izvore, vodovodnu i kanalizacionu mrežu itd.). Svi izdaci oko dobijanja  ove 
dokumentacije  padaju  na teret izvođača. 
 
Izvođač je dužan po završenom poslu podnijeti investitoru potvrdu da je platio utrošenu 
vodu, električnu energiju i ostale takse koje terete izvođača za vrijeme izvođenja radova. 
 
Građevinsku knjigu i građevinski dnevnik izvođač će  voditi  na  osnovu  postojećih  
zakonskih propisa, svakodnevno upisujući  potrebne  podatke,  koje  će  predstavnik  
investitora/nadzorni organ svakodnevno pregledati i ovjeravati svojim potpisom na svakoj 
strani. 
 
U slučaju pogodbe po principu "ključ u ruke" izvođač je obavezan da  izvrši  prethodnu  
kontrolu količina radova datih u predračunu. 
 
Sastavni dio ugovora su pored ovih opštih uslova takođe i posebni uslovi investitora, 
postojeća tehnička i zakonska regulativa kao i kompletan elaborat tehničke dokumentacije. 
 
Svi radovi se moraju izvesti sa svim  potrebnim  konstruktivnim  djelovima  potpuno  
besprekorno  i po detaljima projektanta. 
 
Do predaje objekta investitoru izvođač odgovara apsolutno za sve  na  njemu  i  u  slučaju  
kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku sve dovesti u ispravno stanje. 
 
Izvođač je dužan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme izgradnje visokokvalifikovanog i 
iskusnog stručnjaka koji će odgovarati za  stručnu  kontrolu  i  tačno  izvršenje  svih  obaveza 
izvođača. 
 
Za sve radove u predračunu gde je potrebna oplata i skela, izvođač je dužan  da  iste  dobavi  
i solidno izradi, sto se zasebno ne plaća već je ukalkulisano u ponuđenu cokenu 
odgovarajuceg rada. 
 
Sve potrebne otvore i žljebove u zidovima  i  tavanicama  za  sprovođenje  instalacija  i  
raznih uređaja dužan je izvođač izraditi tačno prema detaljima i dispozicionim planovima,  a  
poslije polaganja cijevi, žljebove zazidati i zamalterisati. Ovo se ne plaća posebno  već  je  
obuhvaćeno cijenom odnosnih konstrukcija, zidanja i malterisanja. 
 
Sve obaveze u ovim opštim  uslovima  i  opštim  opisima  izvođač  prihvata  kao  sastavni  dio 
ugovora zaključenog sa Investitorom i obavezuje se da ih primi bez ikakvog ograničenja i 
izvrši bez prigovora i reklamacije. 
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ZEMLJANI RADOVI (GN 200) OPŠTI OPIS 
 
Zemljani radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema važećim  tehničkim 
uslovima i standardima. Iskopavanje izvršiti uz sve potrebne mjere obezbjeđenja stranica 
iskopa škarpiranjem ili podupiranjem. Eventualno potrebno podupiranje ili razupiranje 
iskopa neće se posebno plaćati već je obuhvaćeno cijenom iskopa. 
 
Svaku štetu koju bi izvođač izazvao svojim nestručnim ili nesolidnim radom, nepodupiranjem 
ugroženih djelova, ili iz ma kakvog  uzroka  proizvedenog  njegovom  krivicom,  dužan  je  
sam snositi i o svom trošku dovesti u red. 
 
Svi iskopi moraju biti očišćeni od svakog stranog i rasutog materijala, iznivelisani i zaravnjeni. 
 
Obračun iskopa izvršiti na osnovu profila snimljenih prije i poslije iskopa, a prema linijama 
iskopa prikazanim u crtežima. 
 
 
 
ZIDARSKI RADOVI (GN 301) 
 
Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema  važećim  propisima,  
jugoslovenskim standardima, odobrenim crtežima, tehničkom opisu i građevinskim 
normama. 
 
Materijal za zidarske radove  mora  biti  kvalitetan,  a  izrada  stručna  i  savjesna.  Opeka  i  
opekarski  proizvodi moraju biti predviđene  marke, dobro pečeni, bez kreča i šalitre, pijesak 
riječni i bez organskih primjesa i mulja. Kreč dobro pečen, pravilno ugašen i odležan. 
 
Radni proces ovih radova obuhvata tri radne operacije: spravljanje maltera, zidanje odnosno 
malterisanje i prenos materijala za zidanje (opeka, blokovi, malter itd).  Uz  svaku  od  ovih 
operacija postoje i pomoćne zidarske usluge  koje  uključuju  donošenje  vode,  povrijemeno 
miješanje maltera u zidarskom koritu,  kvašenje  opeke,  premiještanje  korita,  
premiještanje  pokretne skele do 2,00m, čišćenje radnog mjesta po završenom  poslu.  Svi  
ovi  radovi  ulaze  u cijenu završne pozicije rada i neće se naknadno naplaćivati. 
 
Opeka i  svi  ostali  opekarski  proizvodi  i  materijali  koji  se  upotrebljavaju  kod  izvođenja 
zidarskih radova moraju u svemu odgovarati standardima i to: 
 
Izvođač  je  dužan  da  na  zahtev  nadzornog  organa  podnese  odgovarajuće  laboratorijske  
uzorke svih materijala potrebnih za testiranje. Uzorci svih materijala biće s vrijemena na 
vrijeme testirani. Svi neupotrebljivi biće odstranjeni sa gradilišta na trošak izvođača. 
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Zidanje 
 
Zidanje opekom, glinenim blokovima i  gas  betonskim  blokovima  vršiti  po  planovima  i  
statičkom proračunu. Zidati čisto sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima 
bez  sitnih parčadi manjih od 1/4 opeke, s tim da se izlomljene  opeke  i parčad  ne  smiju  
stavljati jedno do drugog u zid. 
 
Spojnice - vertikalne i horizontalne - moraju biti potpuno ispunjene, tj. bez šupljina. Malter u 
spojnicama ne smije biti deblji od 1 cm.  Spoljne  fuge  ostaviti  prazne  za  1,5-2  cm,  radi  
bolje  veze maltera pri malterisanju zidova, a iscureli malter iz spojnica okresati mistrijom  
dok  je još svež. 
 
U cijenu zidanja obuhvatiti izvođenje svih otvora, žljebova za prolaz  vertikalnih  vodova  
kanalizacije, centralnog grijanja, elektrike, olučnih cijevi i sl. sa docnijim zaziđivanjem 
opekom ili krpljenjem žljebova, malterisanjem ili rabiciranjem posle  izvođenja  instalacija  i  
za  sve  ove radove neće se plaćati posebna naknada. 
 
Vezu pregradnih zidova sa armirano betonskim zidovima i stubovima izvesti  pomoću  žice  
prečnika 3 mm postavljene u svaki drugi red tj. na 25  cm  sa  povezivanjem  za  vertikalnu  
armaturu prečnika 6 mm postavljenu na spoju sa betonskim zidom  ili  stubom  iz  kojih  su 
ispušteni brkovi. 
 
Za vezu pregradnih zidova od ½ opeke, iz masivnih zidova ispustiti ½ opeke u svakom 
četvrtom redu, a za vezu pregradnih zidova na kant ostaviti u masivnim zidovima u visini  
svakog  drugog  reda opeke žljebove dimenzije ½ opeke. 
 
Otvori za prozore i vrata se odbijaju s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zida po cijeloj 
dužini. 
 
Svi   zidarski   radovi   treba  da  budu urađeni  vertikalno na visak i nivelisani sa svim pravim 
uglovimau liniji i fugama. Opeka mora biti pljoštimice polagana na jednak  sloj  maltera,  a  
vertikalna  lica  svih  opeka moraju biti u liniji i dobro zalivena malterom u svakom sloju. 
 
Cijenom za 1 m3 odnosno za 1  m2  zida  obuhvaćeni  su  sav  rad,  materijal  sa  normalnim 
rasturom, alat, transport, pokretne skele, malterisanje dimnjačkih kanala iznutra, uziđivanje 
paknica za ugrađivanje vrata i prozora i limarskih opšivanja, zarada, svi doprinosi  i  dažbine. 
Serklaži kod pregradnih zidova se neće posebno plaćati, jer su ukalkulisani  u jediničnu  
cijenu zidova. 
 
Način obračuna i plaćanja  vršiće  se  u  svemu  prema  opštim  uslovima  za  izvođenje  
građevinskih i građevinsko-zanatskih  radova,  ovim  opštim  opisom,  važecim  prosječnim 
normama  u  građevinarstvu,  odgovarajućim  pozicijama   predračuna   radova   po   1   m3 
odnosno po m2 izvedenog  zida,  ukoliko  u  pozicijama  predračuna  ne  bude  drugačije 
naznačeno.  
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Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se od kubature  zidanja  zajedno  sa gredom nad 
njima, s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja po cijeloj debljini zida a po mjerama 
upisanim u planu. Smanjenje debljine zida u prozorskim parapetima se ne odbija. 
 
Pregradni zidovi debljine do 12 cm obračunavaju se po m2 ozidanog zida, s tim što se otvori 
odbijaju od kvadrature zajedno sa ragastovom. 
 
 
Malterisanje 
 
Malter  će  se  spravljati   samo  onoliko  koliko  se  može  utrošiti  istog  dana.  Stvrdnuti  
malter se ne smije upotrijebiti.  Spravljanje  maltera  treba  vršiti  tačno  prema  propisima  i 
u razmjeri  koja se traži u dotičnoj poziciji predračuna. 
Redovno miješanje je obavezno kako za vrijeme spravljanja, tako i u toku upotrebe, da bi se   
izbjeglo izdvajanje  krečnog mlijeka. 
 
Pijesak  upotrijebljen  za spravljanje  maltera mora biti oštar i čist riječni pijesak, a kreč 
dobro odležan i obavezno procijeđen kroz gusto sito. 
Cement koji će se upotrebiti je normalan Portland cement. 
 
Zidovi se malterišu tek onda  kada  se potpuno  slegnu  i osuše  i to  na povoljnoj  
temperaturi,  jer na visokim temperaturama malter se prebrzo suši i dobija pukotine, a na 
niskim se  smrzne  i otpada. Sa malterisanjem treba početi od najvišeg sprata pa se spuštati 
sa radom naniže. 
 
Prije malterisanja sve površine na koje dolazi malter  treba  pomoću  četke  dobro  očistiti  
od  prašine i prljavštine, a u ljetnjim mjesecima politi vodom (naročito zidove koji se 
malterišu cementnim malterom). Spojnice očistiti od suvišnog maltera na dubini 1,5-2 cm 
radi boljeg prijanjanja maltera. 
 
Ako se pojavi šalitra, zidove treba dobro očistiti  žičanim  četkama  i oprati vodom  sa 
dodatkom 10%  sone  kiseline  (salcgajsa),  pa  kad  se  osuši  četkom  premazati  
bitumenskom  emulzijom kako bi se spriječilo ponovno prodiranje vlage u zid i soli na 
površinu. 
 
Ovaj posao se ne plaća posebno već pada na teret izvođača radova. Nanošenje maltera  na 
zid  mora se vršiti u slojevima propisane jačine i obrade. 
 
Obračun se vrši po m2 stvarno omalterisanih površina po odbitku  otvora,  a  u  skladu  sa  
prosječnim normama u  građevinarstvu.  Cijenom  je  obuhvaćeno  i  postavljanje  i  skidanje 
potrebnih skela, zatim krpljenje šliceva  instalacija,  čišćenje  prozora,  vrata,  pregrada  i dr. 
pošto se ovi radovi neće posebno platiti. 
 
Otvori do 3,00m2 se ne odbijaju i njihove špaletne se ne obračunavaju. 
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Otvori veličine od 3,00m2 do 5,00m2 odbijaju se, a  njihove  špaletne  se  ne  obračunavaju 
posebno. Ako su špaletne veće od 20cm, višak preko 20cm obračunava se po m2, a otvori se 
odbijaju kao što je navedeno. 
 
Malterisanje vršiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3 cm i  to:  prvi  sloj  od  maltera  sa 
grubim, oštrim prosijanim pijeskom, a drugi, fini sloj sa finim pijeskom.  Malter  za  drugi sloj 
mora biti prosijan kroz gusto sito i nanosi se preko dobro osušenog prvog sloja. 
 
Ravna površina podsloja dobija se upotrebom izravnavajuće letve. Vlažan malter  sa 
odgovarajućom gustinom prvo se nabacuje na zid, a nakon toga se ravna  izravnavajućom  
letvom.  Kada se prvi  sloj maltera dobro osuši, zid se navlaži i nabacuje se  malter  koji  se  
izravnava  velikom perdarskom – glačalicom, uz kvašenje dok površina ne postane ravna. 
 
Sve betonske  površine  koje  se  malterišu  (livene  ili  zidane  od  blokova)  bez  obzira  da  li  
je  to  u dotičnoj poziciji predračuna naglašeno ili ne, moraju se prethodno ohrapaviti po 
potrebi i obavezno isprskati rijetkim cementnim malterom, što je obuhvaćeno  jediničnom  
cijenom  i  ne  plaća se posebno. 
 
Površine moraju biti nakvašene prema upotrebi da bi se ostvarila neophodna vlažnost prije 
nanošenja prvog sloja maltera. Pažnju treba obratiti na beton visoke marke koji treba da 
bude posebno vlažan, prije nego što se vezni materijal nanese. 
 
Na mjestima gdje je neophodan izravnavajući sloj, on će biti izveden u malteru iste razmjere 
kao i naredni slojevi i neće prelaziti debljinu od 1,00cm u jednom nanosu. 
 
Na mjestima na kojima je to potrebno, rabic mreža biće učvršćena galvaniziranim čeličnim 
spajalicama, sa poklopcima od 40mm i učvršćena  galvaniziranom  čeličnom  žicom.  
Površina mreže treba da bude pod pravim uglom prema držačima. Sve mora biti postavljeno 
tako da omogućava nesmetano malterisanje. 
 
Površine poslije malterisanja moraju da budu ravne i glatke bez talasa,  udubljenja  i 
ispupčenja. Ivice moraju biti malo zaobljene - oborene i prave, a uglovi  na spoju  zidova  i 
zidova  i plafona  oštri i pravi. 
 
Cement  i  kreč  treba  da   budu   uskladišteni   u   suvom   i   da   budu   upotrebljavani  
naizmenično prema isporukama. Pijesak treba da bude uskladišten posebno, u  saglasnosti  
sa tipom, na čvrstoj i suvoj podlozi i zaštićen od svakog zagađivanja. 
 
Zidarski radovi se ne smiju izvoditi na temperaturama ispod 3°C, osim u slučaju da postoji 
odobrenje nadzornog organa da se rad nastavi uz određene mjere zaštite, da bi se osigurala 
minimalna temperatura od 4°C dok ne dođe do očvršćavanja maltera. 
 
Za ostali način izrade, obračun izvršenih radova i  plaćanje  važe  u  svemu  opšti  uslovi  za 
izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, opšti opis za zidarske radove i važeće 
prosječne norme u građevinarstvu. 
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ARMIRAČKI RADOVI (GN 400) 
 
ČELIK ZA ARMIRANJE 
 
Armatura se ispravlja, siječe i savija ručno ili mašinskim  putem. Pod ručnim putem  
podrazumijeva se siječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom, savijanje na 
armiračkom stolu ručnim alatom. 
Pod mašinskim putem podrazumijeva se ispravljanje granikom na električni pogon i ručna 
montaža. Armatura svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana. Isto to je 
obavezno i za serklaže. 
Pod postavljanjem i vezivanjem podrazumeva se namještanje podmetača  i  privrijemeno 
povezivanje armature za oplatu, namještanje i vezivanje armature prema nacrtu. 
U cijenu ulazi prenos armature od deponije do armiračkog stola, kao i od armiračkog stola 
do deponije za transport (spakovana i obilježena armatura). Prenos armature uračunat  je  
od deponije na gradilištu do dizalice za vertikalni transport kao i prenos do mjesta 
ugrađivanja. Armatura spremna za ugrađivanje mora biti čista, bez rđe i prljavštine. 
Svi ovi radovi ulaze u cijenu ugrađenog kilograma armature i neće se posebno naplaćivati. 
 
 
BETONSKI RADOVI (GN 400) 
 
Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju  se  izvesti  u  svemu  prema  "Pravilniku  o 
tehničkim normativima za beton i armirani beton". Svi  radovi  se  moraju  izvesti  prema 
odobrenim crtežima, konstruktivnim  detaljima,  statičkom  proračunu  i  tehničkom  opisu, 
solidno i  stručno  sa  odgovarajućom  kvalifikovanom  i  stručnom  radnom  snagom  i  pod 
stručnim nadzorom. 
 
Sav upotrijebljeni materijal za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova mora 
odgovarati tehničkim uslovima i standardima. 
 
Obračun izvršenih radova vrši se prema jedinicama mjera kako je to naznačeno u svakoj 
poziciji predmjera i predračuna radova. 
 
Izrada,  montaža  i  demontaža  oplate,  podupiranje  i  sve  potrebne  skele  (osim  fasadne)  
neće se posebno obračunavati i plaćati jer su obuhvaćeni cijenom gotovog betonskog 
elementa. 
 
 
FASADERSKI RADOVI (GN 421) 
 
Fasaderski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema tehničkom opisu, 
predmjeru i predračunu radova i dogovoru sa projektantom a u skladu sa opštim opisom za  
zidarske radove i tehničkim uslovima za izvođenje fasaderskih radova. 
Materijali za obradu fasada moraju odgovarati odredbama standarda i tehničkih uslova. 
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Materijali se mogu ugrađivati i  primijenjivati  samo  na  onim  površinama  za  koje  su  
prema svojim fizičko - hemijskim i mehaničkim osobinama i namijenjeni. 
 
 
KERAMIČARSKI RADOVI (GN 501) 
 
Keramičarski radovi se moraju izvesti stručno, kvalitetno i precizno a u svemu prema 
tehničkim uslovima za izvođenje keramičarskih radova (JUS U.F2.011). 
 
Materijal 
 
Keramičke pločice koje se dopremaju i ugrađuju  na  objekat  moraju  biti  nove  
(neupotrebljavane), i moraju odgovarati postojećim standardima, ako u opisu radova  nije 
drugačije predviđeno. 
 
Ukoliko za određene pločice ne postoji standard, one moraju ispunjavati sljedeće uslove: 
 
-ivice moraju biti oštre, paralelne, prave i neoštećene, 
-pločice ne smiju sadržati rastvorljive  soli  i  ostale štetne sastojke, 
-površina mora biti bez zareza i mjehurića, 
-donja površina mora  biti tako obrađena  da je pogodna  za ugradnju, 
-boja mora biti ujednačena, 
-pločice ne  smiju prekoračiti granicu upijanja vode po površini koja je predviđena 
jugoslovenskim standardom za odgovarajuću vrstu, 
-prilikom izbora pločica nužno je  prije svega  voditi računa,  pored estetskih  zahtijeva  da 
pločice po svojim fizičkim, hemijskim i  mehaničkim  osobinama  odgovaraju  namijenjenim 
površinama (da se ne bi dogodilo da se zbog isključivo  estetskih  razloga  zidne  pločice 
ugrade na pod, unutarnje na spoljne površine ili obične podne pločice na pod sa 
visokomfrekvencijom saobraćaja itd.) 
 
Obračun se vrši po m2 ili m1 izvršenog oblaganja sa mjerenjem prema stvarno izvršenim 
radovima. 
 
Opšti opis: 
Ovi opšti uslovi su sastavni dio  opisa  po  pojedinim  pozicijama  radova  i  odnose  se  na 
oblaganje zidova i podova svim vrstama keramičkih  pločica  u  unutrašnjosti  objekta  i  
izvan  njega.  Keramičarski  radovi  moraju   biti   izvedeni   kvalitetno,   sa   odgovarajućom 
kvalifikovanom  radnom  snagom,  a   u   skladu   sa   važećim standardima  i tehničkim 
propisima za izvođenje ove vrste radova. 
 
Sav materijal koji se ugrađuje u objekat mora  biti  nov  -  neupotrebljavan,  osim  ako  
pojedinačnim opisom radova nije predviđeno drugačije, i mora da odgovara postojećim JU 
standardima za kvalitet i dimenzije. Ukoliko određene  pločice  nisu  po  standardu,  za  iste  
se mora pribaviti atest. 
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Obračun se vrši  po  m2  za  izvedene  površine  zida  ili  poda,  odnosno  po  m1  za  sokle.  
Stepeništa se obračunavaju po m2 obložene površine ili po m1, pri čemu se mora naznačiti 
razvijena širina čela i gazišta. 
 
 
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI (GN 531) 
 
Molersko-farbarski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema tehničkim  
uslovima za izvođenje molerskih radova i tehničkim uslovima za izvođenje farbarskih radova. 
Radovi se moraju izvesti stručno i  tehnički  ispravno,  sa  svim  predviđenim  predradnjama  i 
završnim radovima. 
 
Radovi se moraju obaviti standardno ukoliko u tehničkom opisu nije ništa drugo utvrđeno ili 
naknadno ugovoreno. 
 
Gotovi, fabrički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvu proizvođača. 
 
Premazi moraju čvrsto da prijanjaju, da odaju ujednačenu površinu, bez tragova  četke  ili 
valjka.  Boja mora biti ujednačenog intenziteta (bez mrlja). Pokrivni premazi moraju potpuno 
da pokrivaju podlogu. 
 
Sve ostalo u vezi izvođenja mora se obaviti u skladu sa standardima i tehničkim uslovima. 
 
Obračun se vrši po 1 m2 površine ili po komadu,  sa  mjerenjem  stvarno  izvršenih  radova,  
a  u  skladu sa normama za izvođenje završnih radova u građevinarstu. 
 
 
IZOLATERSKI RADOVI (GN 561) 
 
Svi izolaterski radovi moraju se izvesti stručno i kvalitetno u svemu prema projektu, 
tehničkim uslovima, detaljima i ostaloj tehničkoj dokumentaciji u vezi sa njima, važećim 
tehničkim propisima, standardima i pravilnicima. 
 
Izolaterski radovi se moraju izvesti sa kvalifikovanom radnom snagom  i odgovarajućim  
alatom, kao i sa materijalima koji  odgovaraju  tehničkim  propisima,  normativima  i 
standardima.  Izvođač je obavezan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste kao  i  
dodatna  objašnjenja  i  uputstva o načinu ugrađivanja, za sve materijale koje će upotrijebiti 
pri izvođenju svojih radova.  Atesti  moraju  biti  izdati   od   strane   ustanova ovlašćenih  za 
ovu vrstu  radova.  Atesti ne smiju biti stariji od jedne godine počev od dana izdavanja atesta 
do dana kada je izvođač otpočeo sa izvođenjem ovih radova na objektu. 
 
Sve ugovorene pozicije izolaterskih radova izvodiće se prema  projektantskim  detaljima, 
termičkom proračunu i pojedinačnim opisima radova uz svaku poziciju.  
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Neke pozicije se mogu raditi i prema detaljima izvođača ukoliko ih  projektant,  ili  naručilac  
radova  pismeno  prihvate kao bolje rješenje. 
Izvođač je dužan u svakom slučaju  da upozori projektanta  i naručioca  na eventualne  
nedostatke u detaljima i u izvođačkim  planovima  koji mogu uticati  na kvalitet  radova  i 
sigurnost  objekta,  i  u dogovoru sa njima da izvrši potrebne izmjene, i to prije početka 
izvođenja izolaterskih radova. 
 
Svi radovi čije bi uporedno ili kasnije  izvođenje  stvaralo  mogućnost  oštećenja  izolacija,  
moraju se izvesti prije postavljanja izolacija. 
 
Prije nanošenja izolacija, površine koje se izoluju moraju biti brižljivo  poravnate,  očišćene  i 
potpuno suve. Slojevi izolacije se ne smiju polagati na betonsku podlogu ako u  betonu  nije 
završen proces vezivanja. Prije početka izvođenja bilo koje od ugovorenih pozicija 
izolaterskih radova podloga se mora otprašiti i dobro i pažljivo  očistiti  od  svih  nečistoća.  
Kao  osnovni premaz za hidroizolacije upotrebljavati hladne bitumenske premaze  na  bazi  
organskih  rastvarača, ili na bazi emulzije. 
 
Obračun se vrši prema jedinicama mjere  naznačenim  u  pozicijama  predmjera  i  
predračuna radova  (m²  ili m'). Jediničnim  cijenama  obuhvaćen  je  sav  glavni   i   pomoćni   
materijal, rad, alat, skele, sav transport i  uskladištenje,  čišćenje  radnog  mesta,  odvoz  šuta  
i  otpadaka, naknada štete na svojim i tuđim radovima, ako je nastala nepažnjom izvođača 
izolacija. 
 
Jediničnim cijenama takođe je obuhvaćeno uzimanje mjera za izvođenje i 
obračun radova, HTZ mjere, osiguranje radova od dnevne vode i zaštita izvedenih radova do 
primopredaje. 
 
 
BRAVARSKI RADOVI (GN 701) 
 
Pod  bravarskim  radovima  podrazumijevaju  se  aluminijumske  i   čelične   konstrukcije   
koje sadrže izradu prozora, vrata, pregrada, žaluzina, ograda, čelične konstrukcije i ostale 
bravarije. 
 
Bravarski radovi se moraju izvesti  stručno  i  kvalitetno,  a  u  svemu  prema  Tehničkim  
uslovima za izvođenje bravarskih radova, čeličnih i  aluminijumskih  konstrukcija,  tehničkom  
opisu, detaljnim  crtežima  i  uputstvu  projektanta.  Sve  pozicije  bravarskih  radova  moraju  
biti  izvedene i ugrađene sa kvalifikovanom  radnom snagom,  odgovarajućim  alatom  i 
materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i standardima za 
ovu vrstu radova. 
 
Prozori, vrata i pregrade su djelovi objekta koji se ugrađuju u otvore zgrada u cilju 
obezbjeđenja higijensko- tehničkih uslova. 
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Ugrađeni  u  objekat  prozori,  vrata  i  pregrade  u   daljem   tekstu   ″građevinski   elementi″ 
moraju ispunjavati minimalne higijenske uslove u pogledu: produvavanja, 
vodonepropustljivosti, osvjetljavanja i isjenčenja, provjetravanja, toplotne i zvučne zaštite. 
 
Zazori između okvira građevinskih elemenata i ispune moraju biti toliki da sprečavaju njeno 
prskanje usljed temperaturnih promjena, odnosno toliki da omoguće upotrebu i ispunu 
takvih debljina i elastičnih svojstava koje obezbeđuju otpornost i sigurnost propisanu za  
svaku  kategoriju građevinskih elelmenata. 
 
U pogledu bezbjednosti u eksploataciji građevinski elementi moraju biti  tako  izvedeni  da  
se njihovi  djelovi  ne  mogu  nepredviđeno  odvojiti  usljed   djelovanja   vjetra   ili   skinuti   
pri rukovanju  okovom.  Pri  rukovanju  mehanizmom   za  otvaranje   i  drugim   okovom,   
pritisci, udari i naprezanja ne smiju izazvati deformacije i  oštećenja  koja  bi  umanjila  
kvalitet građevinskih elemenata u pogledu učvršćenosti u otvoru, zaptivenosti i 
funkcionisanja. 
 
U slučaju požara građevinski elementi ne smiju pri  gorenju  stvarati  toksične  gasove  u 
količinama koje su veće od propisanih. 
 
Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objekat moraju biti novi 
(neupotrebljavani). Moraju biti u skladu sa propisima. 
 
Vrata mogu imati otvaranje samo oko vertikalne ose, a prozori oko vertikalne, horizontalne 
ose i na ventus. 
 
Bravarske pozicije se imaju izvesti od standardnih  gvozdenih  profila,  limova,  vučenih 
kumanovskih kutija različitih presjeka, šupljih cijevi, ispune od čelične grifovane žice i ostalih 
materijala predviđenih opisom pozicije ili materijala koji nisu bili predviđeni opisom pozicije, 
a potrebno ih je ugraditi. 
 
Aluminijum  za  otvore  na  fasadnim  zidovima  je  eloksiran,  a  zatim  obrađen,  miniziran   i 
lakiran  u  tonu  po  izboru  projektanta.  Dimenzije,  obrada  i   oprema   u   svemu   prema 
projektu, detaljima, specifikaciji i uputstvima projektanta. 
 
Veze i spojeve elemenata izvršiti u svemu prema detaljnim crtežima, a prema odredbama JU 
standarda i tehnologiji proizvođača, uz saglasnost projektanta i nadzornog organa. Svi 
spojevi moraju biti besprekorno izvedeni sa pravilnim i preciznim sječenjem. 
 
Izvođač mora prije početka radova da provjeri da  li  sve  veze  građevinskih  elemenata  i  
predviđene bravarije usklađene. Izvođač je dužan da preda naručiocu na saglasnost detalje 
sa opisom na osnovu kojih će se bravarija ugrađivati. 
 
Svi bravarski elementi za koje se zahtijeva specijalna izrada (vatrootpornost,  dihtovanje  i  
sl.) moraju se povjeriti specijalizovanim organizacijama za ovu vrstu elemenata. 
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Sve pozicije bravarskih radova antikorozivno zaštititi i završno obojiti.  Kod bravarskih  
površina koje su po ugrađivanju nedostupne mora se prije ugrađivanja izvesti trajan i  
kvalitetan  antikorozivni  premaz.  Način čišćenja  podloge  i  vrste  zaštitnih  sredstava  
određuje  se  na osnovu posebnih tehničkih uslova za antikorozivnu zaštitu. Antikorozivna 
zaštita predviđa: 

- čišćenje metalnih profila od rđe i odmašćivanje sredstvom za pranje, i 
- premazivanje temeljnom bojom (antikorozivno sredstvo - minijum,  radiolin  ilislično)  

u dva sloja. 
 
Montažu svih elemenata na gradilištu izvršiti stručno, dok se  montaža  elemenata  
specijalne izrade vrši prema uputstvu proizvođača. 
 
Kod  učvršćivanja  bravarije  za  kamen,  zid  od  opeke  ili  beton,  ne  smiju  se  upotrijebiti 
materijali koji mogu štetno da utiču na metal. Prozorska krila moraju se učvrstiti  da  dobro 
zaptivaju i da se lako otvaraju i zatvaraju još prije zastakljivanja. Prozorski okviri moraju se 
vezati dovoljnim brojem ankera  za  građevinske  elemente.  Kod  prozora bez pokretnih 
krila, okviri se moraju ankerovati.  Kod  prozora  sa  pokretnim  krilima,  okviri se moraju 
ankerovati na mjestima gdje se prenosi opterećenje. 
 
Vrata i kapije se moraju  lako  otvarati  i  zatvarati  i  o  tome  se  mora  voditi  računa 
prilikom  dalje obrade površina. Zatvorena krila vrata moraju dobro da naliježu. Krila  ne  
smiju  ni  na  jednom mjestu da zapinju. 
 
Izrada i zavarivanje moraju biti kvalitetno izvedeni. Kod savijanja i oblikovanja ne  smiju  se  
pojaviti zarezi niti poprečni nabori. Zglobovi moraju biti poprečno obrađeni, odgovarati 
obliku i omogućavati dobru vezu. Varene veze se moraju izvesti po priznatim pravilima 
tehnike varenja, moraju biti čvrste i neraskidive i ne smiju imati  greške.  Djelovi  trake  za  
varenje  moraju  se  ukloniti  sa  površina koje ostaju vidljive poslije ugradnje, ako statički 
nisu potrebni, a u opisu radova nije drugačije propisano. 
 
Osim osnovnih uslova za izvođenje  i ugrađivanje  bravarije,  izvođač  je dužan da uradi i 
sljedeće  što ulazi u ponuđenu cijenu: 

- uzimanje mjera za izvođenje i obračun radova, uključujući korišćenje mjernih 
instrumenata izrada detaljnih crteža prema datim šemama i  izrada  planova  za  
ankerovanje  vrata,  kapija, prozora i sl.  

- davanje podataka naručiocu u vezi staklorezačkih radova  
- izrada potrebnih skela i platformi za nesmetano izvođenje posla  
- izrada manjih  probnih  komada,  ako  se  ovi  kasnije  mogu  u  izvođenju  ugovorenih  

radova promijeniti  
- sprovođenje svih mjera zaštite po HTZ i ostalim propisima  
- dovođenje vode, gasa i struje od priključaka koje  daje  naručilac  do  mjesta  

izvođenja radova  
- isporuka sredstava za učvršćivanje sklanjanje svih nečistoća i šuta koji potiču od 

izvođača 
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Prije početka izrade bravarskih elemenata izvođač bravarskih radova se mora prethodno 
sporazumjeti o svakoj poziciji rada pojedinačno  sa nadzornim  organom  i projektantom,  
kako  bi se tačno utvrdile  dimenzije,  način  konstrukcije,  izrade  i  obrade,  vrste  i  
dimenzije upotrijebljenog materijala i način montaže. Sve se to mora zapisnički  
konstatovati,  kao  i eventualne izmjene koje za sobom povlače promjene količina i  vrsta 
materijala,  što će kasnije  služiti za obračun količina. 
 
Cijenom bravarskih radova obuhvaćena je izrada, antikoroziona zaštita, montaža, finalna 
obrada, opremanje  okovom,  opremom  i  zastorima,  zastakljivanje  i  ugradnja,  kao  i   sve   
potrebne skele ukoliko u poziciji predmjera nije drugačije naznačeno. 
 
Jediničnom cijenom odgovarajuće pozicije obuhvaćena je isporuka i ugradnja  ankera  i 
ankernih pročica, konzola, nosača i sl. koje izvođač ugrađuje prilikom betoniranja zidova i 
međuspratinih konstrukcija, pokrivne rozete, opšivne lajsne,  zaptivni  materijal  i drugo,  i to 
se neće posebno plaćati. 
 
Sve  pozicije  bravarskih  radova,  osim  onih  koje  se nabavljaju  od drugih  isporučilaca,   se 
rade   u radionici izvođača bravarskih radova,  uključujući  i  antikorozivnu  zaštitu  i  bojenje.  
U  svemu  ostalom važe PTP za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
 
Obračun bravarije vršiće se prema kilogramu, m2, m1 ili komadu, već kako je naručeno  u 
pojedinim pozicijama radova.  Ukoliko  se  utvrđivanje  količina  vrši  na  osnovu  teoretskih  
težina iz tabela onda se na izrađene  teoretske  težine  dodaje  7%  za  vezivne  elemente,  
varove  i zaštitni sloj. 
 
 
STOLARSKI RADOVI (GN 550) 
 
Ovim opštim opisom obuhvaćeni su svi uslovi izrade i ugradnje unutrašnje i spoljne stolarije. 
Sva stolarija mora biti izvedena prema tehničkom opisu, specifikacijama, šemama i detaljima 
ovjerenim od strane projektanta. Izvedena stolarija mora biti kvalitetna i u potpunosti mora 
odgovarati svojoj namjeni kako u pogledu funkcionalnosti tako i u estetskom pogledu. 
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PRILOG MJERA ZAŠTITE NA RADU 
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Uputstvo za upravljanje građevinskim 
otpadom, odnosno opasnim otpadom koji 

nastaje tokom građenja, korišćenja 
odnosno uklanjanjanja objekta, u skladu 

sa posebnim propisom 
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U skladu sa članom 26, 27, 28 Zakona o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/11 od 
29.12.2011. godine), Investitor je u obavezi da Agenciji za zaštitu životne sredine, kao 
nadležnom organu, podnese zahtjev za davanje saglasnosti na Plan upravljanja otpadom. 
 
Član 27 Zakona o upravljanju otpadom propisuje sadržaj plana i to: 
 
• vrstu, količinu i mjesto nastanka pojedinih vrsta otpada na godišnjem nivou, u skladu sa 
katalogom otpada, 
• period tokom kojeg će se obavljati postupak ili aktivnosti koje kao rezultat imaju 
proizvodnju otpada, 
• mjere za sprječavanje proizvodnje otpada ili smanjenje količina otpada i njegovog 
negativnog uticaja na životnu sredinu, 
• način upravljanja otpadom, koji naročito obuhvata sakupljanje, privremeno skladištenje 
(lokacija), transport i obradu otpada. 
 
Plan se radi na period od 3 godine shodno Zakonu o upravljanju otpadom („Sl.list CG” broj 
64/11) nakon čega se radi drugi plan. Plan upravljanja otpadom stupa na snagu danom 
usvajanja od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. 
 
Građevinski otpad nastaje prilikom izrade građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, 
rušenja i rekonstrukcije objekata.  
 
Materijali koji se javljaju u građevinskom otpadu zavise od radova koji se izvode i mogu biti: 

- zemljani radovi / iskop tla – zemlja, pijesak, šljunak, glina, ilovača, kamen; 
- niskogradnja - bitumen (asfalt) ili cementom vezani materijal, pijesak, šljunak, 

drobljeni kamen; 
- visokogradnja – beton, opeka, gips, plinobeton, prirodni kamen; 
- miješani građevinski otpad – drvo, plastika, papir, karton, metal, kablovi, boje i   

lakovi, šut. 
 
Sastav građevinskog otpada zavisi od toga da li se ruši postojeći ili gradi novi objekat, kao i 
od područja gdje se gradi – pored opeke i betona koji su sve više zastupljeni u savremenoj 
gradnji, na jugu Crne Gore kao građevinski materijal više je zastupljen kamen, a na sjeveru 
drvo. 
 
Vrste građevinskog otpada sadržane su u Pravilniku o vrstama i metodama ispitivanja 
otpada u okviru indeksa 17. i čine ga građevinski otpad i otpad nastao rušenjem (uključujući 
i iskopano zemljište sa kontaminiranih lokacija): 
 
17 01 Beton, cigla, pločice i keramika  
17 01 01 beton  
17 01 02 cigle  
17 01 03 pločice i keramika  
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17 01 06*mješavina ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne 
supstance  
17 01 07 mješavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od  
17 01 06*  
 
17 02 Drvo, staklo i plastika  
17 02 01 drvo  
17 02 02 staklo  
17 02 03 plastika  
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim 
supstancama  
 
17 03 Bituminozna mješavina , katran i proizvodi sa katranom  
17 03 01*bituminozna mješavina koja sadrži katran od uglja 
17 03 02  bituminozne mješavine drugačije od 17 03 01*  
17 03 03*katran od uglja i proizvodi sa katranom  
 
17 04 Metali (ukljuĉujući i njihove legure)  
17 04 01 bakar, bronza,mesing  
17 04 02 aluminijum  
17 04 03 olovo  
17 04 04 cink  
17 04 05 gvožđe i čelik  
17 04 06 kalaj  
17 04 07 miješani metali  
17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama  
17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance  
17 04 11 kablovi drugačiji od 17 04 10*  
 
17 05 Zemljište (ukljuĉujući zemljište sa kontaminiranih lokacija), kamen i muljeviti otpad 
iskopan bagerom  
17 05 03*zemljište i kamen koji sadrže opasne supstance  
17 05 04  zemljište i kamen drugačiji od 17 05 03*  
17 05 05*muljeviti otpad iskopan bagerom koji sadrži opasne supstance  
17 05 06  muljeviti otpad iskopan bagerom drugačiji od 17 05 05*  
17 05 07* otpad koji spada sa gusjenica koji sadrži opasne supstance  
17 05 08  otpad koji spada sa gusjenica drugačiji od 17 05 07*  
 
17 06 Izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest  
17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest  
17 06 03* ostali izolacioni materijal koji se sastoji od ili sadrži 
opasne supstance  
17 06 04  izolacioni materijali drugačiji od 17 06 01* i 17 06 03*  
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest  
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17 08 Gradjevinski materijal na bazi gipsa  
17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa kontaminiran opasnim supstancama  
17 08 02   građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od 17 08 01*   
 
Opasni otpad u katalogu otpada klasifikuje se prema kategoriji, tipu opasnog otpada, koji se 
određuje na osnovu svojstava otpada ili dijela djelatnosti u kojima nastaje otpad u skladu sa 
Prilogom 2  pravilnika. U katalogu otpada opasni otpad označava se sa (*). 
 
Obrada otpada obuhvata postupke prerade i odstranjivanja otpada. Prerada otpada vrši se 
prema postupcima datim u Prilogu 5 pravilnika. Odstranjivanje otpada vrši se prema 
postupcima datim u Prilogu 6 pravilnika. 
 
POSTUPCI PRERADE OTPADA  
 
Postupci prerade otpada kojima se obezbjeđuje da odloženi otpad ne ugrožava zdravlje ljudi 
i životnu sredinu su:  
R1 - Korišćenje otpada kao goriva ili na drugi način za proizvodnju energije (*);  
R2 -Prerada/regeneracija rastvarača;  
R3 -Recikliranje/prerada organskih supstanci koje se ne koriste kao rastvarači (uključ 
        ujuči kompostiranje i druge načine biološke obrade);  
R4 -Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metala;  
R5 -Recikliranje/prerada ostalih neorganskih materija ;  
R6 -Regeneracija kisjelina ili baza; 
R7 -Procesuiranje komponenata koje se koriste za ublažavanje zagađenja; 
R8 -Procesuiranje komponenata katalizatora;  
R9 -Ponovno rafinisanje korišćenog ulja ili drugo ponovno korišćenje prethodno koriš 
ćenog ulja;  
R10 -Izlaganje otpada procesima u zemljištu koji daju korist za poljoprivredu ili ekološki 
napredak;  
R11 -Korišćenje ostataka dobijenih bilo kojom operacijom pod brojevima R1 do R10;  
R12 -Razmjena otpada za podvrgavanje bilo koje od operacija pod brojevima R1 do R11 ;  
R13 - Skladištenje otpada namijenjenog za bilo koju operaciju od R1 do R12 (isključujući 
privremena skladištenja na mjestima gdje je otpad proizveden radi sakupljanja otpada). 
 
 
POSTUPCI ODSTRANjIVANjA OTPADA 
 
Postupci odstranjivanja otpada kojima se obezbjeđuje da odstranjeni otpad ne ugrožava 
zdravlje ljudi i životnu sredinu su: 
 
D1 - Odlaganje u zemljištu ili na zemljištu (npr. deponije); 
D2 -Izlaganje procesima u zemljištu (npr. biodegradacija tečnosti ili taložnih otpada u 
zemljištu); 
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D3 -Duboko ubrizgavanje (npr. ubrizgavanje otpada koji se mogu pumpati u bunare, slane 
kupole prirodnih depoa); 
D4 -Površinsko zatvaranje (npr. stavljanje tečnih ili taložnih otpada u jame, basene ili 
lagune); 
D5 -Posebno projektovane deponije (npr. stavljanje u linearno poređane zasebne ćelije koje 
su poklopljene i međusobno izolovane i izolovane od životne sredine); 
D6 -Ispuštanje u vodu, osim u mora, odnosno okeane ; 
D7 -Ispuštanje u mora, odnosno okeane, uključujući umetanje u morsko dno ; 
D8 -Biološki tretman koji nije naznačen u ovoj listi, a dovodi do nastanka konačnih jedinjenja 
ili mješavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija od D1 do D7 i D9 do D12; 
D9 – Fizičko – hemijska obrada koja nije naznačena u ovoj listi, a dovodi do nastanka 
konačnih jedinjenja ili mješavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija od D1 do D8i 
D10 do D12 (npr. isparavanje,sušenje, kalcinacija) ; 
D10 - Spaljivanje na tlu ; 
D11 - Spaljivanje na moru; 
D12  - Trajno skladištenje (npr. smještanje kontejnera u rudnik); 
D13 -Miješanje i sjedinjavanje prije podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12; 
D14 - Prepakivanje prije podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D13; 
D15 - Skladištenje koje prethodi bilo kojoj od operacija od D1 do D14 (isključujući 
privremena skladištenja na mjestima gdje je otpad proizveden radi sakupljanja otpada) 
 
 
 
PREPORUČENI NAČIN KORIŠTENJA/RECIKLAŽE GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 
        Veliki dio građevinskog otpada se može reciklirati. Većina frakcija materijala 
generiranog za vrijeme demolicije zgrada je preradivo. Reciklaža podrazumijeva drobljenje 
opeke i betona u sekundarne sirovine. Reciklaža građevinskog otpada doprinosi uštedi 
energije i smanjenju prostora potrebnog za odlaganje i smanjuje upotrebu prirodnih resursa. 
S tim u vezi za predmetni projekat preporučuju se sljedeće mjere – uputstva za upravljanje 
gradjevinskim otpadom: 
 
 

Broj 
otpada 
 

Vrsta otpada   Moguće 
korištenje/reciklaža 
 

17 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD 
OD RUŠENJA OBJEKATA 
(UKLJUČUJUĆI ISKOPANU 
ZEMLJU SA 
ONEČIŠĆENIH/KONTAMINIRAN 
IH LOKACIJA) 
 

 

17 01 beton, opeka/cigle, crjepovi/pločice i 
keramika 
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17 01 01   beton Konstrukcija puteva, 
uređenje terena 

17 01 02   opeka/cigle Cijele opeke se mogu 
koristiti za prvobitnu 
namjenu, 
za vanjsko uređenje, 
Konstrukcija puteva 

17 01 03 crjepovi/pločice i keramika Crijep se može ponovno 
koristiti 
Drobljenje za bazu za 
puteve 
Zatrpavanje terena 
Odlaganje na deponiju za 
inertni materijal 

17 01 06* 
 
 

mješavine ili odvojene frakcije 
betona, opeke, crijepova/pločica i 
keramike koje sadrže opasne 
materije 

Firma koja ima dozvolu za 
zbrinjavanje opasnog 
otpada 
 

17 01 07   mješavine betona, opeke, 
crijepova/pločica i keramike koje 
nisu navedene pod 17 01 06 

Drobljenje za bazu za 
puteve, za zatrpavanje i 
uređenje terene 

17 02 drvo, staklo i plastika  

17 02 01 drvo Neoštećeni prozori i vrata 
mogu se ponovno koristiti 
Drveće i grmlje od 
uređenja terena se može 
kompostirati 
Može se koristiti kao 
gorivo 

17 02 02   staklo Staklo se može reciklirati 
za proizvodnju novog 
stakla 
ili se može drobljenjem 
proizvoditi podloga za 
puteve 

17 02 03 plastika reciklaža 

17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže ili 
su onečišćeni/kontaminirani 
opasnim materijema 

Firma za zbrinjavanje 
opasnog otpada 
 

17 03 mješavine bitumena, (ugljeni) katran i 
proizvodi koji sadrže katran 

 

17 03 01* 
 
 

mješavine bitumena koje sadrže 
ugljeni katran 
 

Firma koja ima dozvolu za 
zbrinjavanje opasnog 
otpada 



 

 

 

 

 

 

 Ulica Ivana Milutinovića 15, 81 000 Podgorica 
 

17 03 02 mješavine bitumena koje nisu 
navedene pod 17 03 01 

Firma koja ima dozvolu 
 

17 03 03* (ugljeni) katran i proizvodi koji sadrže 
katran 

Firma koja ima dozvolu 

17 04 metali (uključujući njihove legure)   

17 04 01   bakar, bronza, mesing Predati firmi koja se bavi 
reciklažom 

17 04 02 aluminijum Predati firmi koja se bavi 
reciklažom 

17 04 04 cink Predati firmi koja se bavi 
reciklažom 

17 04 05   željezo i čelik   Predati firmi koja se bavi 
reciklažom 

17 04 06 kalaj Predati firmi koja se bavi 
reciklažom 

17 04 07   miješani metali  
 

Predati firmi koja se bavi 
reciklažom 

17 04 09* 
 
 

metalni otpad onečišćen/kontaminiran 
opasnim materijama  

Angažovati firmu koja ima 
dozvolu za postupanje sa 
opasnim otpadom 

17 04 10* 
 
 

kablovi koji sadrže ulje, (ugljeni) 
katran i druge opasne materije 

Angažovati firmu koja ima 
dozvolu za postupanje sa 
opasnim otpadom 

17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10 Odlaganje na deponiju 

17 05 zemlja (uključujući iskopanu zemlju s 
onečišćenih/kontaminiranih lokacija), 
kamenje i iskopana zemlja od rada bagera  

 

17 05 03* 
 

zemlja i kamenje koji sadrže 
opasne materije 
 

Angažovati firmu koja ima 
dozvolu za postupanje sa 
opasnim otpadom 

17 05 04   zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod  17 
05 03 

Zatrpavanje, uređenje 
terena, pokrivka na 
deponiji 

17 05 05* 
 

iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži 
opasne materije 

 

17 05 06 iskopana zemlja koja nije navedena  
pod 17 05 05 

Uređenje terena, 
zatrpavanje, poljoprivreda 

17 05 07* 
 
 

šljunak za pruge koji sadrži opasne 
materije 

Firma za zbrinjavanje 
opasnog otpada 

17 05 08 šljunak za pruge koji nije naveden 
pod 17 05 07 

Odlaganje na deponiju 
inertnog materijala 

17 06 izolacioni materijali i građevinski 
materijali koji sadrže azbest 
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17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest 
 

Otpad od azbesta odložiti 
u skladu sa Uputstvom za 
zbrinjavanje otpada od 
azbesta 

17 06 03* ostali izolacijski materijali koji se sastoje od 
ili sadrže opasne materije  

Firma koja ima dozvolu za 
zbrinjavanje opasnog 
otpada 

17 06 04   izolacioni materijali koji nisu 
navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03 

Odlaganje na deponiju 
 

17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 
 

U slučaju sumnje da 
građevina predviđena za 
rušenje sadrži azbest, 
odmah obustaviti radove 
izvršiti analize i postupiti 
prema uputstvima za 
zbrinjavanje azbesta  

17 08 građevinski materijal na bazi gipsa   

17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa 
onečišćen/kontaminiran opasnim 
materijema 

Predati firmi koja ima 
dozvolu za zbrinjavanje 
opasnog otpada 

17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa 
koji nije naveden pod 17 08 01 

Odlaganje na deponiju 
inertnog materijala 

17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja   

17 09 01* 
 

građevinski otpad i otpad od 
rušenja koji sadrži živu 

Firma za zbrinjavanje 
opasnog otpada 

17 09 02* 
 

građevinski otpad i otpad od rušenja koji 
sadrži PCB  

Mora se angažovati firma 
koja ima dozvolu za 
zbrinjavanje opasnog 
otpada 

17 09 03* ostali građevinski otpad i otpad od 
rušenja (uključujući miješani otpad) koji 
sadrži opasne materije  

Firma za zbrinjavanje 
opasnog otpada 
 

17 09 04   miješani građevinski otpad i otpad 
od rušenja koji nije naveden pod 17 0 01,  
17 09 02 i 17 09 03 

Odlaganja na odobrenom 
odlagalištu za inertni 
otpad 
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MJERE za sprejčavanje proizvodnje otpada ili smanjenje količine otpada njegovog 
negativnog uticaja na životnu sredinu 
 
U cilju smanjenja količina generisanog otpada u poslovanju je potrebno primjenjivati 
savremene tehnologije, moguća ponovna upotreba sredstava (popravka) i drugo. 
 
Privremena skladišta moraju ispunjavati minimalne uslove gradnje, za svrhu skladištenja 
otpada, kao što su: 

- Nepropusne i otporne podne i zidne površine koje se lako čiste i dezinfikuju, 
- Opremljenost vodom i strujom, 
- Laka dostupnost skladišta za sakupljanje i unutrašnji transport, 
- Opremljenost sredstvima za pranje i dezinfekciju ruku, 
- Zaključano, kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim licima, 
- Ograđeni objekat i dvorišni dio, 
- Dobro osvjetljena i provjetravana, 
- Stvoreni uslovi za odvojeno sakupljanje otpada i drugo, 
- Posude za tečni otpad treba da stoje u tankvanama koje prihvataju otpad u slučaju             

akcidenta. 
 
 
Program obuke zaposlenih 
 
Upravljanje otpadom će biti efikasno ukoliko se primjenjuje kontinuirana obuka radnika i 
tehničkog osoblja radi ispunjavanja zahtijeva postavljenih u Planu za upravljanje otpadom. 
Glavni cilj obuke je da se poveća nivo svijesti o zdravlju, bezbjednosti na radu i problemima 
zaštite životne sredine. 
 
 
Zaštita i zdravlje na radu 
 
Zaštita i zdravlje na radu i bezbjednost radnika uključuju sljedeće: odgovarajuću obuku, 
zaštitnu odjeću i opremu, rad sa ispravnim sredstvima rada, djelotvoran program zaštite i 
zdravlja na radu. 
 
Zaposleni koji rukuju ovim otpadom imaju sljedeću ličnu zaštitnu opremu: 
‐ Radne kombinezone, 
‐ Zaštitne naočare, 
‐ Zaštitna maska, 
‐ Rukavice za jednokratnu upotrebu, 
‐ Posebnu zaštitnu obuću. 
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OBRAZAC 5 
 

 
1. Investitor radova 

  
2.    Lokacija objekta 

 
 

Fizičko lice  JZU Dom zdravlja “Bogdan 
Vujošević” - Ulcinj  
__________________________________  
(upisati ime i prezime)  

       Opština _____ Opština Ulcinj , ____  
       Adresa: __UP 1, dio katastarske parcele 
5827, KO Ulcinj, DUP “Đerane 1”  
               

 
 
Privredno društvo  
 
Naziv______________________________  
___________________________________  
Sjedište ____________________________  

 
 
 
3. 

 
 
 
Naziv objekta  
OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE_ 
_______________________________  

 
 
Pravno lice  
 
Naziv______________________________  
                    _________________________  
Sjedište ____________________________  

 
 
4. 

 
 
Vrsta radova  
 
Novogradnja___________________1  
 
Rekonstrukcija – 
dogradnja/nadogradnja___________2  

 
 
Preduzetnik  
 
Naziv_______________________________  
___________________________________  
Sjedište ____________________________  

        
        Rekonstrukcija u postojećim  
        gabaritima ____________________3  
          (zaokružiti odgovarajući broj)  

 
 
 
Oblik svojine:  
 
Privatno _________________________1  
Javno ___________________________2  
(zaokružiti odgovarajući broj)  

 
5.  

 
Vrijednost radova u hiljadama eura  
|_____________________|  

 
 
 
Porijeklo kapitala:  
 
Domaći __________________________1  
Strani ___________________________2  
(zaokružiti odgovarajući broj)  

6.    Površina i zapremina objekta  
  Bruto površina objekta  
  |________3710,75m2____________|  
  Bruto zapremina objekta  
  |______11 132,25m3____________|  
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7.  Sistem građenja objekta  10.  Da li ima stanova u objektu  
Tradicionalni ______________________1  
Polumontažni _____________________2  
Montažni _________________________3  
                                    (zaokružiti odgovarajući broj)  
 
 
 
 
 

Da ____________________________1  
Ne ____________________________2  
                       (zaokružiti odgovarajući broj)  

8.  Veličina objekta, prema broju spratova  
 
Ispod zemlje |_0__________________|  
Iznad zemlje |_3__________________|  
                (upisati broj spratova i najnižu / najvišu kotu)  
 
 
 
 

11.  Stanovi broj korisna površina  
                                       u m2  
Ukupno   |_|__|0_|    |__|__|__|__|__|0_|   
 
 
Od toga:  
 
garsonjere i jednosobni  
                |_|__|0_|    |__|__|__|__|__|0_|   

9.  Instalacije u objektu  
 
Vodovod  
Ima _____________________________1  
Nema ___________________________2  
                                (zaokružiti odgovarajući broj)  

 
2 – sobni |_|__|0_|    |__|__|__|__|__|0_|   
3 – sobni |_|__|0_|    |__|__|__|__|__|0_|   
4 – sobni |_|__|0_|    |__|__|__|__|__|0_|  
5 – sobni |_|__|0_|    |__|__|__|__|__|0_|  
6 – sobni |_|__|0_|    |__|__|__|__|__|0_|  

 
      Kanalizacija  
      Ima _____________________________1  
      Nema ___________________________2  
                                         (zaokružiti odgovarajući broj)  

7 – sobni |_|__|0_ |    |__|__|__|__|__|0_|  
8 – sobni |_|__|0_|     |__|__|__|__|__|0_|  
i  
višesobni |_|__|0_|     |__|__|__|__|__|0_|  

 
      Centralno grijanje  
      Ima _____________________________1  
      Nema ___________________________2  
                                        (zaokružiti odgovarajući broj)  

 
       Lift  

12.  Kuhinja                                     broj  
Kuhinja površine 4m2 i više         |_|0|__|  
 
Kuhinja površine manje od 4m2 |__|__|__|  

       Ima _____________________________1  
       Nema ___________________________2  
                                        (zaokružiti odgovarajući broj)  

13.  Korisna površina poslovnog 
prostora  
|_____0______________|  
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KERAM. PLOCICE

PLAFONNAZIV PROSTORIJE

1.

VERTIKALNA KOMUNIK.

ZIDOVIPODRBR P(m2)

KERAM. PLOCICE2.

5.50JUPOL

JUPOL

JUPOL

JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE3. 63.30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE4. 15.40JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE5.

HODNIK

5.20JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE6. INTERNO ODJELJENJE 8.00JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE7. 28.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE8. GARDEROBA 4.30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE9. ORDINACIJA IZ. DR. 10.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE10. 10.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE11. 10.90JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICEAPOTEKA - PRODAJNI DIO 43.50JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 16.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICEDESTERILIZACIJA 15.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 16.60JUPOL

KERAM. PLOCICE

RECEPTURA

14.30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

KUHINJA

1.90JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

OSTAVA

16.90JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

OSTAVA

5.70JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.80JUPOL

KERAM. PLOCICESANITARNI CVOR - M

4.40

SPUSTENI PLAFON

KERAM. PLOCICE

4.70

JUPOLKERAM. PLOCICE 5.30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICEOSTAVA ZA LJEKOVE 5.30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.00JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

SEF APOTEKE

5.30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

HODNIK

10.90JUPOL

VJETROBRAN

ISPRAVLJAC ZA ALARM

KARTOTEKA

INTERNO ODJELJENJE

ORDINACIJA IZ. DR.

KARTOTEKA

PROTIVPOZARNO STEP.

GARDEROBA

OSTAVA ZA LJEKOVE

JUPOLKERAM. PLOCICE 38.40JUPOL

VJETROBRAN

OSTAVA ZA LJEKOVE

KERAM. PLOCICE 4.80

KERAM. PLOCICE

JUPOLKERAM. PLOCICEORDINACIJA RADIOLOGA 10.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

SALTER

5.00JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

TEHNICKA PROSTORIJA

5.10JUPOL

KERAM. PLOCICE 15.40JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 5.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 19.40JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 3.10JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 2.00JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

OSTAVA

18.70JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 3.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 12.00JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 65.40JUPOL

RENDGEN

DEGAZMAN

JUPOLKERAM. PLOCICE 15.40JUPOL

MRACNA KOMORA

JUPOLKERAM. PLOCICE 33.00JUPOL

ORDINACIJA RADIOLOGA

TEHNICKA PROSTORIJA

DEGAZMAN

MAMOGRAF

DEGAZMAN

APOTEKA :

RENDGEN :

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.90JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 16.90JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 16.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 16.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 16.10JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 8.70JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 16.1JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 16.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 33.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 5.30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 9.90JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 7.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 7.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 6.20JUPOL

KERAM. PLOCICE 7.70JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 1.70JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 17.00JUPOL

VERTIKALNA KOMUNIK.

KARTOTEKA

MAGAZIN

ORDINACIJA IZ. DR.

ORDINACIJA IZ. DR.

OPSTA MEDICINA

INTERNO ODJELJENJE

INEKCIJE

PREVIJALISTE

INFUZIJE

SOBA LJEKARA ( za odmor)

SOBA LJEKARA ( za odmor)
SOBA LJEKARA ( za odmor)

SALTER

SOBA ZA ODMOR

SOBA ZA ODMOR

SOBA ZA ODMOR

MAGAZIN

KUHINJA

OSTAVA

PRIJEM PACIJENATA

JUPOLKERAM. PLOCICE 16.60JUPOLPRIJEM PACIJENATA

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.90JUPOL

KERAM. PLOCICE 5.00

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.30JUPOLORDINACIJA

KERAM. PLOCICE 11.20

KERAM. PLOCICE 4.40

JUPOL

KERAM. PLOCICE

JUPOL

SOBA LJEKARA ( za odmor)

KUPATILO

ORDINACIJA

INTERNO ODJELJENJE :

HITNA :

3.00

KERAM. PLOCICE

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

KERAM. PLOCICE

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

KERAM. PLOCICE

KERAM. PLOCICE

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

164.50

GLAVNI ULAZ

EKONOMSKI
ULAZ U APOTEKU

 ULAZ U HITNU

4.70

4.80

SANITARNI CVOR - Z

SANITARNI CVOR - M

SANITARNI CVOR - Z

SANITARNI CVOR - M

SANITARNI CVOR - Z

PROTIVPOZARNO STEP.

OPSTA MEDICINA :

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

HODNIK

HODNIK

HODNIK

"A" "C"

"B"

"A"

"C"

"B"

391.80UKUPNA NETO POVRSINA PAVILJONA "B"
UKUPNA BRUTO POVRSINA PAVILJONA "B" 457.80

UKUPNA NETO POVRSINA PAVILJONA "C"
UKUPNA BRUTO POVRSINA PAVILJONA "C" 195.20

392.20UKUPNA NETO POVRSINA PAVILJONA "A"
UKUPNA BRUTO POVRSINA PAVILJONA "A" 457.70

948.50UKUPNA NETO POVRSINA PRIZEMLJA POSTOJEĆEG OBJEKTA
1110.80UKUPNA BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA POSTOJEĆEG OBJEKTA

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

PLAFONNAZIV PROSTORIJE ZIDOVIPODRBR P(m2)PLAFONNAZIV PROSTORIJE ZIDOVIPODRBR P(m2)
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5
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7

8 9

12

4

3

5

6

7

8

9

10 11

12

13 14

17 16

1518

KERAM. PLOCICE 16,89

KERAM. PLOCICE

JUPOLKERAM. PLOCICEČEKAONICA 12,26JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 9,13JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 9,05JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

MEDICINSKA SESTRA

12,67JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

LJEKAR

15,83JUPOL

KERAM. PLOCICE 72,88JUPOLSALA ZA FIZIKALNU TERAPIJU

JUPOLKERAM. PLOCICE 3,75JUPOL

PRIJEM

ORDINACIJA

FIZIKALNA TERAPIJA :

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE 15,28

HODNIK

SANITARNI CVOR - M+Z+H+O

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ULAZ

PLAFONNAZIV PROSTORIJE ZIDOVIPODRBR P(m2)

JUPOL JUPOL

JUPOL

167,74UKUPNA NETO POVRSINA FIZIKALNA TERAPIJA
UKUPNA BRUTO POVRSINA FIZIKALNA TERAPIJA 188,58

KERAM. PLOCICE 16,89

KERAM. PLOCICE

JUPOLKERAM. PLOCICE 12,14JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 9,13JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 9,05JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 12,67JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 13,33JUPOL

KERAM. PLOCICE 2,95JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 4,65JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 25,00JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 8,41JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 4,80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE

KONTROLNA SOBA

25,00JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 27,30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 4,80JUPOL

MAGNET SALA

HODNIK - GARDEROBA

HODNIK

JUPOLKERAM. PLOCICE 3,75JUPOL

HODNIK

KONTROLNA SOBA

SKENER SALA

RENDGEN I MAMOGRAF

RENDGEN :

KONTROLNA SOBA

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE 15,08

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PLAFONNAZIV PROSTORIJE ZIDOVIPODRBR P(m2)

ČEKAONICA

MEDICINSKA SESTRA

LJEKAR

PRIJEM

HODNIK

SANITARNI CVOR - M+Z+H+O

ULAZ

JUPOL JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 4,80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE 12,46JUPOL

KOMORA ZA FILM

SOBA ZA ULTRAZVUK

17.

18.

JUPOL

212,21UKUPNA NETO POVRSINA RENDGEN
UKUPNA BRUTO POVRSINA RENDGEN 243,77

379,95UKUPNA NETO POVRSINA DOGRADNJE PRIZEMLJA
UKUPNA BRUTO POVRSINA DOGRADNJE PRIZEMLJA 432,35

1328,45UKUPNA NETO POVRSINA PRIZEMLJA (POSTOJEĆI OBJEKAT + DOGRADNJA)
UKUPNA BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA ( POSTOJEĆI OBJEKAT + DOGRADNJA) 1543,15
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1
A: 17.0 m2

2
A: 16.6 m2

3
A: 16.8 m2

4
A: 16.9 m2

5
A: 8.4 m2

6
A: 16.3 m2

7
A: 16.8 m2

13
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14
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9
A: 10.4 m2
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A: 16.6 m2
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A: 10.6 m2

20
A: 10.6 m2
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7
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3
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2
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A: 16.9 m2
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PLAFONNAZIV PROSTORIJE ZIDOVIPODRBR P(m2)

JUPOLKERAM. PLOCICE1. ANALIZA URINA 17.00JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE2. 16.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE3. LABORATORIJA 16.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE4. 16.90JUPOL

KERAM. PLOCICE5.

SOBA LJEKARA (ODMOR)

8.40JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE6.

GARDEROBA

16.30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE7.

LABORATORIJA

16.80JUPOL

KERAM. PLOCICE8. 2.70

JUPOLKERAM. PLOCICE9. 10.40JUPOL

KERAM. PLOCICE10. OSTAVA 5.30

SPUSTENI PLAFON

KERAM. PLOCICE11. 10.60

JUPOL

KERAM. PLOCICE12. 2.30

JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE13. SANITARNI PREGLED 16.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE14. 16.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE15. 16.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE16.

STERILIZACIJA

16.60JUPOL

PRANJE POSUDJA

LABORATORIJA

JUPOLKERAM. PLOCICE17. 15.20JUPOL

SANITARNI CVOR

BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

LABORATORIJA

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

KERAM. PLOCICE

PRIJEM MATERIJALA

DESTILACIJA VODE

SOBA LJEKARA (ODMOR)

SANITARNI CVOR

MIKROBIOLOGIJA

LABORATORIJA

LABORATORIJA

KERAM. PLOCICE

4.70KERAM. PLOCICE

4.70

10.60JUPOL20. JUPOLKERAM. PLOCICE

JUPOL 10.60KERAM. PLOCICE19. JUPOL

21.

JUPOLKERAM. PLOCICE18. MAGAZIN 16.60JUPOL

D.D.D. SLUZBA

SANITARNI CVOR /M

SOBA LJEKARA (ODMOR)

22. SANITARNI CVOR /Z

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.80JUPOL23. PROTIVPOZARNO  STEP.

JUPOLKERAM. PLOCICE 101.10JUPOL24. HODNIK / VERTIKALNA KOM.

RUKOVODSTVO

SEKRETARICA

PLAFONNAZIV PROSTORIJE ZIDOVIPODRBR P(m2)

JUPOLKERAM. PLOCICE1. KUHINJA 10.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE2. 10.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE3. KANCELARIJA 10.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE4. 10.60JUPOL

KERAM. PLOCICE5.

KANCELARIJA

4.70

KERAM. PLOCICE6. 4.70

JUPOLKERAM. PLOCICE7. 17.20JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE8. 15.40JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE9. 16.40JUPOL

KERAM. PLOCICE10. DIREKTOR 34.10

KERAM. PLOCICE11. 12.40

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

KNJIGOVODSTVO

KANCELARIJA

GLAVNA SESTRA

SANITARNI CVOR/M

SANITARNI CVOR/Z

SEKRETAR

ATD ODJELJENJE

PLAFONNAZIV PROSTORIJE ZIDOVIPODRBR P(m2)

JUPOLKERAM. PLOCICE1. PATRONAZA 10.80JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE2. 11.30JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE3. KARTOTEKA 10.90JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE4. 16.90JUPOL

KERAM. PLOCICE5.

SPIROMETRIJA

16.10JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE6. 42.50JUPOL

CEKAONICA

PULMOLOG

FIZIKALNA TERAPIJA

JUPOLKERAM. PLOCICE 43.10JUPOL24. HODNIK

STOMATOLOGIJA

JUPOLKERAM. PLOCICE8. ZUBNA TEHNIKA 16.90JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE9. 10.00JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE10. ZUBNA TEHNIKA 11.20JUPOL

KERAM. PLOCICE11. 4.40

KERAM. PLOCICE12. 6.00

JUPOLKERAM. PLOCICE13. 16.90JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE14. 16.60JUPOL

SOBA LJEKARA (ODMOR)

ORDINACIJA

SANITARNI CVOR/M

SANITARNI CVOR/Z

JUPOLKERAM. PLOCICE 10.80JUPOL19. PROTIVPOZARNO  STEP.

ORDINACIJA/ZUBNO DJECJE

KERAM. PLOCICE15. 16.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE16. 16.60JUPOL

JUPOLKERAM. PLOCICE17. 16.60JUPOL

ORDINACIJA

TEHNIKA/LABORATORIJA

ORDINACIJA

JUPOLKERAM. PLOCICE18. 33.40JUPOLPRLJAVA TEHNIKA

JUPOLKERAM. PLOCICE 101.60JUPOL7.

370.40UKUPNA NETO POVRSINA PAVILJONA "B"
UKUPNA BRUTO POVRSINA PAVILJONA "B" 443.00

190.60UKUPNA NETO POVRSINA PAVILJONA "C"
UKUPNA BRUTO POVRSINA PAVILJONA "C" 224.80

HODNIK / VERTIKALNA KOM.

386.10UKUPNA NETO POVRSINA PAVILJONA "A"
UKUPNA BRUTO POVRSINA PAVILJONA "A" 443.00

947.10UKUPNA NETO POVRSINA 1.SPRATA
1110.80

JUPOL

JUPOLJUPOL

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

JUPOLJUPOL

JUPOLJUPOL

JUPOL

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

SPUSTENI PLAFON KERAM. PLOCICE

JUPOL

UKUPNA BRUTO POVRSINA 1.SPRATA

"A"

"C"

"B"

"B"

"A"

"C"
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A: 3.0 m2

5
A: 2.0 m2

6
A: 10.8 m2

8
A: 11.0 m2

7
A: 5.4 m2

9
A: 16.5 m2

10
A: 16.2 m2

11
A: 8.2 m2

12
A: 16.1 m2

13
A: 16.6 m2

14
A: 16.6 m2

15
A: 27.7 m2

18
A: 16.6 m2

19
A: 16.6 m2

20
A: 16.6 m2

21
A: 17.1 m2

24
A: 10.8 m2

23
A: 2.1 m2

23
A: 1.3 m2

23
A: 1.3 m2 22

A: 1.3 m2

22
A: 1.3 m2

22
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POSTOJEĆI OBJEKAT

PLANIRANA DOGRADNJA

PODOVI

  P2 - Pod u toaletima

   - keramičke pločice I klase
   - ljepilo
   - cementni estrih R 1:3
   - mehanička zaštita ter papirom
   - hidroizolacija
   - cementni estrih R 1:2 u padu 0.5%
   - PVC folija
   - termoizolacija
   - AB ploča na tlu
   - PVC folija
   - hidroizolacija
   - libražni sloj
   - šljunčani tampon

d=14cm

d=1,0cm
d=1,0cm
d=3,0cm

d=1,0cm
d=3,0cm

d=5,0cm
d=12,0cm

d=1,0cm
d=5,0cm
d=15,0cm

ZIDOVI

  Z2 - AB Zidovi

   - moleraj ENTERIJER
   - GLETOFIX
   - gipsani malter - mašinski R 1:3:9
   - kontakt beton
   - AB platno

d=1,5-2,0cm

d=20,0cm

d=1,0cm
d=1,0cm

d=1,5-2,0cm

   - glazirane keramičke pločice u toaletima do
     visine spuštenog plafona
   - ljepilo
   - cementni malter - mašinski R 1:3
   - šuplja opeka/beton - kontakt beton

  Z3 - Zidovi toaleta

PLAFONI

   - moleraj ENTERIJER
   - GLETOFIX
   - gipsani malter - mašinski R 1:3:9
   - šuplja opeka d=20, d=10cm

  Z1 - Zidovi od opeke  PL1 - Plafoni komunikacija, ordinacija isl.

  PL2 - Plafoni u toaletima

   - moleraj ENTERIJER
   - GLETOFIX
   - gipsani malter - mašinski R 1:3:9
   - kontakt beton
   - AB ploča

d=1,5-2,0cm

d=16-18cm

   - moleraj ENTERIJER
   - GLETOFIX
   - vlagootporna gips kartonska ploča
   - metalna podkonstrukcija
   - vazdušni sloj
   - AB ploča

d=1,25cm

d=16-18cm

FASADNI ZIDOVI

  FZ1 - Fasadni zidovi demit

  FZ2 - Fasadne površine čela, i ploča
            prepusta oko objekta

   - bavalit
   - penetracija
   - ljepilo II sloj sa staklenim voalom u medjusloju
   - stiropor, ankerisan sa 5 ankera/m2
   - AB platno / AB ploča

KROV

d=0,5cm
d=2,0cm
d=20,0cm

   - bavalit
   - penetracija
   - ljepilo II sloj sa staklenim voalom u medjusloju
   - stiropor, ankerisan sa 5 ankera/m2
   - AB platno / opeka

  K1 - Ravan neprohodan krov
d=5,0cm

d=1,0cm
d=3,5+cm

d=10,0cm

d=4,0cm
d=16-18cm

d=2,0cm

- drenažni sloj - šljunak
- geotekstil
- hidroizolacija
- cementni estrih R 1:2 u padu
- PVC folija
- tvrdopresovana kamena vuna
- parna brana
- cementni estrih R 1:2
- AB ploča
- kontakt beton
- gipsani malter - mašinski R 1:3:9
- GLETOFIX
- moleraj ENTERIJER

d=0,5cm
d=2,0cm
d=20,0cm

d=1,5-2,0cm
d=20,0cm

  P3 - Pod na vanjskim stepeništima

   - keramičke pločice I klase,
   - ljepilo
   - SikaLastic®-1K ili slično
   - cementni estrih R 1:2 u padu 0.5%
   - AB ploča

d=6cm

d=1,0cm
d=1,0cm
d=1,0cm
d=3,0cm
d=12,0cm

  P1 - Podovi komunikacija, ordinacija isl
   - keramičke pločice
   - ljepilo
   - cementni estrih R 1:3
   - PVC folija
   - termoizolacija
   - AB ploča na tlu
   - PVC folija
   - hidroizolacija
   - libražni sloj
   - šljunčani tampon

d=1,0cm
d=1,0cm
d=4,0cm

d=5,0cm
d=12,0cm

d=1,0cm
d=5,0cm
d=15,0cm

d=11,0cm
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DETALJ 1_pod na tlu R=1:10

  P1 - Podovi komunikacija, ordinacija isl

   - keramičke pločice
   - ljepilo
   - cementni estrih R 1:3
   - PVC folija
   - termoizolacija
   - AB ploča na tlu
   - PVC folija
   - hidroizolacija
   - libražni sloj
   - šljunčani tampon

d=1,0cm
d=1,0cm
d=4,0cm

d=5,0cm
d=12,0cm

d=1,0cm
d=5,0cm
d=15,0cm

d=11,0cm
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DETALJ 2_ravan neprohodan krov R=1:10

  K1 - Ravan neprohodan krov
d=5,0cm

d=1,0cm
d=3,5+cm

d=10,0cm

d=4,0cm
d=16-18cm

d=2,0cm

- drenažni sloj - šljunak
- geotekstil
- hidroizolacija
- cementni estrih R 1:2 u padu
- PVC folija
- tvrdopresovana kamena vuna
- parna brana
- cementni estrih R 1:2
- AB ploča
- kontakt beton
- gipsani malter - mašinski R 1:3:9
- GLETOFIX
- moleraj ENTERIJER

2
20

24
2

20
4

10
4

5
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OPIS:

Jednokrilna vrata

4
6

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

DesnaLijeva

Desna
Lijeva
Ukupno
Sirina/Visina
Naziv Vrata
Oznaka

10
105x220

1

UNUTRAŠNJA STOLARIJA

kp

Jednokrilna vrata
- Štok vrata je od PVC kutijastih profila
- Završna obrada je u bijeloj boji.
- Otvaranje krila oko vertikalne ose
- Vrata opremiti sigurnosnom bravom
- Okove i brave prilagoditi namjeni.

PVC

napomena> na osnovama su
date dimenzije otvora od ploče
prizemlja, dok je na šemama
uračunata i debljina poda
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OPIS:

Jednokrilna vrata

2
4

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

DesnaLijeva

Desna
Lijeva
Ukupno
Sirina/Visina
Naziv Vrata
Oznaka

6
100x220

2

UNUTRAŠNJA STOLARIJA

kp

PVC

napomena> na osnovama su
date dimenzije otvora od ploče
prizemlja, dok je na šemama
uračunata i debljina poda

Jednokrilna vrata
- Štok vrata je od PVC kutijastih profila
- Završna obrada je u bijeloj boji.
- Otvaranje krila oko vertikalne ose
- Vrata opremiti sigurnosnom bravom
- Okove i brave prilagoditi namjeni.
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OPIS:

Jednokrilna vrata

10
5

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

DesnaLijeva

Desna
Lijeva
Ukupno
Sirina/Visina
Naziv Vrata
Oznaka

15
90x220

3

UNUTRAŠNJA STOLARIJA

kp

PVC

napomena> na osnovama su
date dimenzije otvora od ploče
prizemlja, dok je na šemama
uračunata i debljina poda

Jednokrilna vrata
- Štok vrata je od PVC kutijastih profila
- Završna obrada je u bijeloj boji.
- Otvaranje krila oko vertikalne ose
- Vrata opremiti sigurnosnom bravom
- Okove i brave prilagoditi namjeni.
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OPIS:

Jednokrilna vrata

3
3

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

DesnaLijeva

Desna
Lijeva
Ukupno
Sirina/Visina
Naziv Vrata
Oznaka

6
80x220

4

UNUTRAŠNJA STOLARIJA

kp

napomena> na osnovama su
date dimenzije otvora od ploče
prizemlja, dok je na šemama
uračunata i debljina poda

PVC

Jednokrilna vrata
- Štok vrata je od PVC kutijastih profila
- Završna obrada je u bijeloj boji.
- Otvaranje krila oko vertikalne ose
- Vrata opremiti sigurnosnom bravom
- Okove i brave prilagoditi namjeni.
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Dvokrilna vrata
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DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

DesnaLijeva

Desna
Lijeva
Ukupno
Sirina/Visina
Naziv Vrata
Oznaka

2
140x220

5

UNUTRAŠNJA STOLARIJA

kp

Dvokrilna vrata
- Štok vrata je od PVC kutijastih profila
- Završna obrada je u bijeloj boji.
- Otvaranje oba krila oko vertikalnih osa
- Vrata opremiti sigurnosnom bravom
- Okove i brave prilagoditi namjeni.

PVC

napomena> na osnovama su
date dimenzije otvora od ploče
prizemlja, dok je na šemama
uračunata i debljina poda
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Dvokrilna sigurnosna ulazna vrata sa nadsvjetlom
- Štok vrata je od PVC kutijastih profila
- Završna obrada je u bijeloj boji.
- Otvaranje oba krila oko vertikalnih osa
- Vrata opremiti sigurnosnom bravom
- Okove i brave prilagoditi namjeni.

OPIS:

Dvokrilna vrata sa nadsvjetl.

1
1

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

DesnaLijeva

Desna
Lijeva
Ukupno
Sirina/Visina
Naziv Vrata
Oznaka

2
200x275

I

SPOLJAŠNJA STOLARIJA

PVC

napomena> na osnovama su
date dimenzije otvora od ploče
prizemlja, dok je na šemama
uračunata i debljina poda
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P1

P= 100
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Jednokrilni prozor sa nadsvjetlom
- Radi se od PVC višekomornih profila sa termoprekidom
- Zastakljenje je sa termopan staklom d= 4+12+ 4 mm.
- Otvaranje jednog krila oko vertikalne ose i oko horizontalne ose na ventus
- U sklopu PVC bravarije je prozorski solbanak
- Okove i brave prilagoditi namjeni.

OPIS:

Jednokrilni prozor sa nadsvjet.

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

Ukupno
Sirina/Visina
Naziv
Oznaka

8
120x175

P1

SPOLJAŠNJA BRAVARIJA

PVC
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P2
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Dvokrilni prozor sa nadsvjetlom
- Radi se od PVC višekomornih profila sa termoprekidom
- Zastakljenje je sa termopan staklom d= 4+12+ 4 mm.
- Otvaranje oba krila oko vertikalne ose i oba krila oko horizontalne ose na ventus
- U sklopu PVC bravarije je prozorski solbanak
- Okove i brave prilagoditi namjeni.

OPIS:

Dvokrilni prozor sa nadsvjet.

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

Ukupno
Sirina/Visina
Naziv
Oznaka

6
150x175

P2

SPOLJAŠNJA BRAVARIJA

PVC
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Dvokrilni prozor sa nadsvjetlom
- Radi se od PVC višekomornih profila sa termoprekidom
- Zastakljenje je sa termopan staklom d= 4+12+ 4 mm.
- Otvaranje oba krila oko vertikalne ose i oba krila oko horizontalne ose na ventus
- U sklopu PVC bravarije je prozorski solbanak
- Okove i brave prilagoditi namjeni.

OPIS:

Dvokrilni prozor sa nadsvjet.

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

Ukupno
Sirina/Visina
Naziv
Oznaka

3
200x175

P3

SPOLJAŠNJA BRAVARIJA

PVC
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Trokrilni prozor sa nadsvjetlom
- Radi se od PVC višekomornih profila sa termoprekidom
- Zastakljenje je sa termopan staklom d= 4+12+ 4 mm.
- Otvaranje tri krila oko vertikalne ose i tri krila oko horizontalne ose na ventus
- U sklopu PVC bravarije je prozorski solbanak
- Okove i brave prilagoditi namjeni.

OPIS:

Trokrilni prozor sa nadsvjet.

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

Ukupno
Sirina/Visina
Naziv
Oznaka

4
300x175

P4

SPOLJAŠNJA BRAVARIJA

PVC

kp
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P5

P= 180
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Jednokrilni prozor
- Radi se od PVC višekomornih profila sa termoprekidom
- Zastakljenje je sa termopan staklom d= 4+12+ 4 mm.
- Otvaranje krila oko vertikalne ose i oko horizontalne ose na ventus
- U sklopu PVC bravarije je prozorski solbanak
- Okove i brave prilagoditi namjeni.

OPIS:

Jednokrilni prozor

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

Ukupno
Sirina/Visina
Naziv
Oznaka
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SPOLJAŠNJA BRAVARIJA
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P5
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Jednokrilni prozor na kontrolnoj sobi
zaštićen od jonizujućeg zračenja olovnom folijom
- Radi se od PVC višekomornih profila sa termoprekidom
- Zastakljenje je sa termopan staklom d= 4+12+ 4 mm.
- Otvaranje krila oko vertikalne ose i oko horizontalne ose na ventus
- U sklopu PVC bravarije je prozorski solbanak
- Okove i brave prilagoditi namjeni.

OPIS:

Jednokrilni prozor

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Dimenzije kontrolisati na objektu!

Materijal

Ukupno
Sirina/Visina
Naziv
Oznaka

4
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UNUTRAŠNJA BRAVARIJA

PVC
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OPIS:

Ograda na stepeništu

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL. O69-474-858 E-MAIL. BOZOMIROTIC@T-COM.ME
INŽENJERING

"M ING INŽENJERING" DOO - PODGORICA

Materijal

Ukupno
Sirina/Visina
Naziv Vrata
Oznaka

2
215x90

OG1

BRAVARIJA - OGRADA

PVC

Dimenzije kontrolisati na objektu!

OG1OG1

OG1

- Rukohvat je od drveta
- Nosač rukohvata i stubovi ograde su od čeličnih kutijastih profila 50/50/3mm.
- Horizontala u donjoj zoni grade je od čeličnih kutijastih profila 40/40/3mm.
- Na gornju horizontalnu kutiju postavlja se drveni rukohvat.
- Vertikalne nosace ograde ankerovati na betonsku konstrukciju.
- Na spoju vertikalnih nosaca sa podom postaviti ukrasne rozetne.
- Ogradu prije farbanja zaštititi antikorozivnim premazom.
- Zavrsna obrada bravarije je farbanje masnom bojom-tufovanje sa svim prethodnim predradnjama.
- Zavrsna obrada rukohvata je bezbojnim mat lakom.
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Materijal

Ukupno
Sirina/Visina
Naziv Vrata
Oznaka

1

PVC

Dimenzije kontrolisati na objektu!

- Rukohvat je od drveta
- Nosač rukohvata i stubovi ograde su od čeličnih kutijastih profila 50/50/3mm.
- Horizontala u donjoj zoni grade je od čeličnih kutijastih profila 40/40/3mm.
- Na gornju horizontalnu kutiju postavlja se drveni rukohvat.
- Vertikalne nosace ograde ankerovati na betonsku konstrukciju.
- Na spoju vertikalnih nosaca sa podom postaviti ukrasne rozetne.
- Ogradu prije farbanja zaštititi antikorozivnim premazom.
- Zavrsna obrada bravarije je farbanje masnom bojom-tufovanje sa svim prethodnim predradnjama.
- Zavrsna obrada rukohvata je bezbojnim mat lakom.
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BRAVARIJA - OGRADA

Ograda na stepeništu
195x90

OG2
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Materijal

Ukupno
Sirina/Visina
Naziv Vrata
Oznaka

1

PVC

Dimenzije kontrolisati na objektu!

- Rukohvat je od drveta
- Nosač rukohvata i stubovi ograde su od čeličnih kutijastih profila 50/50/3mm.
- Horizontala u donjoj zoni grade je od čeličnih kutijastih profila 40/40/3mm.
- Na gornju horizontalnu kutiju postavlja se drveni rukohvat.
- Vertikalne nosace ograde ankerovati na betonsku konstrukciju.
- Na spoju vertikalnih nosaca sa podom postaviti ukrasne rozetne.
- Ogradu prije farbanja zaštititi antikorozivnim premazom.
- Zavrsna obrada bravarije je farbanje masnom bojom-tufovanje sa svim prethodnim predradnjama.
- Zavrsna obrada rukohvata je bezbojnim mat lakom.
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