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1. ULAZNI PODACI




1.1. Projektni zadatak




PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Glavnog projekta Adaptacije objekta
JPU “Vukosava |. Masanovi¢” -VJ “Mali princ”

uvoD

INVESTITOR: Opstina Bar

PREDMET PROJEKTA: Glavni projekat Adaptacije objekta JPU “Vukosava I.
Masanovi¢” - VJ “Mali princ”

LOKACIJA: Zukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar, opstina Bar

CILJ | SVRHA IZRADE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Zbog prodora vode u objekat usled loSeg stanja krovnog pokrivaca kao i dotrajalih
instalacija vodovoda i kanalizacije pristupa se izradi izradi projekta rekonstrukcije
objekta vrti¢a u sklopu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta. Cilj izrade glavnog
projekta rekonstrukcije je ispunjavanje funkcionalnih zahtjeva i prilagodavanje
potrebama korisnika kao i stvaranje kvalitetnijeg ambijenta za boravak zaposlenih i

djece.

OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Projektant je duzan da uradi predmetnu tehni¢ku dokumentaciju u svemu prema:

1. Projektnom zadatku investitora

1.1.Projektni zadatak je obavezujuli za Projektanta i predstavlja istovremeno
oshovu za izradu Idejnog rieSenja;

2. Postojecoj zakonskoj regulativi:

2.1
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, br. 64/17,
44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23);

Zakon o zivotnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 52/16);

Zakon o zastiti prirode (»Sl.list CG«, br. 54/16);

Zakon o zastiti i spasavanju (»Sl.list CG«, br. 13/07, 5/08, 86/9, 32/11 i
54/16, 146/21 i 3/23);

Zakon o zastiti i zdravlju na radu (»Sl.list CG«, br. 34/14 i 44/18);

Zakon o elektronskim komunikacijama (»Sl.list CG«, br. 40/13, 56/13, 2/17
i 49/19);

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje
objekta ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 044/18 i 43/19);



2.8. Pravilnik o blizim uslovima i naCinu prilagodavanja objektima za pristup i

kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (»Sl. list CG«
broj 48/13 i 44/15);

2.9. Ostali propisi, tehni¢ki notrmativi, standardi i norme kvaliteta

POSEBNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTOVANJE

Projektant je duzan izraditi geodetske podloge potrebne razmjere, postojeceg
stanja, neophodne za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije

Pri projektovanju koristiti vazece propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu
objekata

Predvidjeti da se objekat radi od kvalitetnih i dugotrajnih materijala koji
zadovoljavaju trazene norme za ovu vrstu objekata

Pri projektovanju voditi raCuna o dimenzionisanju prostora na osnovu vec¢
postojecih gabarita

Pri projektovanju voditi raCuna o fizi¢koj strukturi i organizaciji prostora, vodeci
racuna o postojec¢im i planiranim namjenama

Pri  projektovanju voditi rauna o ispunjenju funkcionalnih zahtjeva
rekonstrukcije te racionalnosti i ekonomicnosti iste

Predvidjeti sanaciju vanjskih povrSina zidova i krovnhog pokrivaca

Predvidjeti sanaciju unutrasnjih povrsina kojima je ona neophodna

Podovi dijela objekta koiji se tretiraju treba da budu u skladu sa nhamjenom
Predvidjeti zamjenu dotrajalih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu
Predvidjeti zamjenu svetiljki u prostorijama u kojima je to neophodno
Predvidjeti sanaciju dotrajalog i nabavku novog djecijeg mobilijara u dvoristu
u skladu sa namjenom objekta

Predvidjeti izradu nove ograde u dvoristu objekta u skladu sa namjenom
objekta

Glavni projekat treba da sadrzi sve tekstualne i graficke priloge za ovu vrstu
radova saglasno Pravilniku o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije
za gradenje objekta.

Nivo obrade projekta treba da zadovolji sve uslove koji su neophodni za
dobijanje saglasnosti nadleznih organa i institucija kao i da omoguci
nesmetano izvodenje radova,

SADRZAJ PROJEKTA

Projekat treba da sadrzi: tekstualnu, numeri€¢ku, graficku dokumentaciju i
podloge za izradu tehnicke dokumentacije.

Sadrzaj svih faza dokumentacije obraditi na nacin predviden vazeéim
Pravilnikom o na€inu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje
objekta.

Projekat dostaviti u jedan (1) primjerak u Stampanoj formi i tri (3) u zasti¢enoj
digitalnoj formi.

PREDSJEDNIK OPSTINE BAR
Dusan Raicevié




Crna Gora adresa: Bulevar revolucije br. 1
Opstina Bar Bar, Crna Gora
tel: +382 30 301 466
fax: +382 30 301 467
e-mail: agencija@bar.me
www.bar.me

Sekretarijat za imovinu i investicije

Broj: 04-427/24-1549 Datum: 05.07.2024. godine

URBI.PRO DOO
ul. Radosava Buri¢a bb,
81000, Podgorica

PREDMET: Izjasnjenje

Dana 02.07.2024. godine, zahtjevom koji je zaveden kod Opstine Bar broj 04-427/24-1549
od 04.07.2024. godine, zatrazili ste od ovog organa lokalne uprave izjasnjenje da li je
neophodno projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju krova na objektu i dijelu objekta, kao
I uredenje igralista JPU .Vukosava |. Masanovi¢* - \VJ ,Puzic Veseljko" te rekonstrukciju
objekta JPU ,Vukosava |. Masanovic* - VVJ  Mali princ®, izraditi u formi rekonstrukcije ili
adaptacije, s obzirom da vi smatrate, nakon obilaska predmetnih objekata, njihovog
premjeravanja | sagledavanja postojeceg stanja, te analize projektnim zadatkom
predvidenih radova, da je u konkretnom slucaju, a imajuéi u vidy odredbe Zakona o
planiranju prostora | izgradnji objekata, rije¢ o adaptaciji, a ne o rekonstrukciji navedenin
objekata.

U tom smislu, isti¢emo da smo saglasni da se projektno - tehnicka dokumentacija izradi u
formi adaptacije, a ne rekonstrukcije, uz postovanje odredbi Zakona o planiranju prostora i

izgradnji objekata.

Stefan Susg
Sekretar

Dostavljeno:

- naslovu;
- U spise;
- ala.



2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



2.1. Tehnicki opis




TEHNICKI OPIS uz GLAVNI PROJEKAT Adaptacije vrti¢a "Mali Princ" u Baru

uvobD

Na zahtjev Investitora, uraden je Glavni projekat Adaptacije objekta JPU “Vukosava I.
Masanovic¢” - VJ “Mali princ” u Baru, na katastarskoj parceli br. 3408 KO Novi Bar.

Projekat je uraden na osnovu projektnog zadatka od strane Investitora OpStine Bar, a sve u
skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore”, br.
064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22, 004/23), u skladu sa Pravilnikom o blizim
uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i
lica sa invaliditetom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 048/13 i 044/15) i Pravilnikom o nacinu
izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekata ("Sluzbeni list Crne Gore" br.
044/18 i 043/19).

U skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka, na katastarskoj parceli br. 3408 KO Novi Bar,
predvidena je adaptacija objekta JPU “Vukosava I. Masanovi¢” - V) “Mali princ”.

Izradene su geodetske podloge u adekvatnoj razmjeri i izvrSeno detaljno snimanje i analiza
postojeéeg objekta. Projektant je u okviru Glavnog projekta izradio tekstualne, graficke i
numericke priloge sa potrebnim sadrZajima, iz kojih se jasno mogu sagledati prostorna
organizacija, funkcionalni aspekti, dimenzije svih elemenata, primjenjeni materijali,
konstruktivni sistem.

Prilikom projektovanja projektant je imao u vidu i klimatske uslove na podruéju Bara koji ima
grani¢nu-vlaznu suptropsku i mediteransku klimu, a odlikuje se toplim i vruc¢im ljetima i blagim
i kiSovitim zimama. Zahvaljujuci termickim uticajima Jadranskog mora, Bar ima visoke zimske
temperature vazduha. Srednja godiSnja temperatura vazduha u Baru je 15,5°C. Srednja
godisnja koli¢ina padavina u Baru je 1391.9mm, a relativna vlaznost vazduha je 69%.
Prosjecan broj kisnih dana je 118.

U inZenjersko-geoloskom smislu, Bar se nalazi u IX seizmickoj zoni osnovnog stepena MCS
skale.



Postojece stanje

Vrticu “Mali Princ”’ se pristupa sa ulice “1 Bokeljske Brigade’’, koja se nalazi na sjeveroisto¢noj
strani objekta. Istovremeno, to predstavlja jedini ulaz na parcelu na kojoj se nalazi pomenuti
vrtié.

Glavni ulaz u vrti¢ se nalazi na sjeverozapadnoj strani, a sporedni na sjeveroistocnoj. Vrti¢ je
sa sve 4 strane okruZzen dvoriStem, a u neposrednoj blizini se nalaze objekti individualnog
stanovanja. Cjelokupna parcela je oivicena ogradom, a na sjeveroisto¢noj strani se nalazi
kapija. Ograda je u loSem stanju, neodgovarajuée visine za boravak djece, pa je potrebna
njena cjelokupna zamjena. Objekat vrti¢a je u odnosu na kotu ulice spusten za 1m, a visinska
razlika je savladana stepenistem i rampom. Vrti¢ je na mjestu glavnog ulaza podizen u odnosu
na postojecu stazu za 24cm. U dvoristu objekta postoje denivelacije, koje su rijeSene
stepenistima.

Za potrebe izrade Glavnog projekta adaptacije vrtica "PuZi¢ Veseljko" u Baru, izvrSen je
obilazak postojeceg objekta, sa detaljnim snimanjem postojeceg stanja objekta.

Objekat vrti¢a je spratnosti P. Objekat je u osnovi sastavljen iz pet pravilnih Sestouglova.
Cine ga: vjetrobran, hodnici, dvije kancelarije, ¢etiri ostave, etiri prostorije za boravak,
terasa i tri prostorije namijenjene sanitarijama.

Objekat je montaZnog karaktera, sa nadogradenim kosim krovom. Visina prizemlja do
plafona je 2.60m, sa spustenim plafonom. Prvobitni krov je bio ravan, pa je na njegove
postojece slojeve nadograden kosi krov sa pokrivacem od trapezastog lima. Atmosferske
padavine sa krova se preko horizontalnih oluka, spustaju do oluénih vertikala kojih ima 6.
Zavrsna podna obloga je u svim prostorijama linoleum, sa izuzetkom terase, na kojoj je
zavr$na podna obloga keramika.

U vedini prostorija na zidovima su vidljiva oSte¢enja nastala prodorom vode. U objektu
postoje tri sanitarna ¢vora, jedan za osoblje i dva za djecu, koja je potrebno adaptirati.
Fasada je na velikom broju mjesta oStec¢ena i zaprljana.Predvideno je da se izvrsi sanacija
fasade. Krovni pokrivac objekta je potrebno zamijeniti.

Fasadna bravarija je od PVC profila, a unutrasnja od drveta.

Vodovodne, kanalizacione i elektri¢ne instalacije u objektu su u dobrom stanju i u skladu sa
propisima.

Na trotoarima oko objekta na pojedinim mjestima su vidljiva osteéenja.



Fotodokumentacija

Spoljasnjost objekta




Krov







Plan intervencija-rusi se

Plan intervencija u parteru podrazumijeva uklanjanje postojeéih ograda i kapije.

Kako bi se postojeci objekat adaptirao, planom intervencija u samom objektu obuhvaéene
su sanitarije, zamjena podnih i zidnih obloga u pomenutim prostorijama, kao i zamjena
sanitarnih elemenata u njima. U sanitarijama br.10 je potrebno pregraditi prostor, kako bi
se dobila dva toaleta za jaslice i stariju grupu. Postojeci prozori koji u sanitarijama se
demontiraju. U sanitarijama br. 15 se predvida uklanjanje ulaznih vrata i prozora. Planirana
je zamjena krovnog pokrivaca, kao i vertikalnih i horizontalnih oluka. Predvideno je
uklanjanje postojecih krovnih prozora, koji su zatvoreni krovnim pokrivacem.

Planirano stanje
OPIS PROJEKTNOG RJESENJA

Novoprojektovano rjeSenje dobijeno adaptacijom postojeceg objekta vrtié¢a, koncipirano je na
nacin da se dobije prijatniji prostor za boravak djece.

Na mjestu postojeée ograde oko objekta i u dvoristu, planira se postavljanje nove ograde od
celiénih kutijastih profila. Stubovi se preko celicne podlozne ploce ankerisu za postojeée
betonsko soklo. Ograda je u boji RAL6021. Visina ograde oko objekta je 150 cm, a u dvoristu
120 cm. Predvida se zamjena postojeée kapije novom, takode od celi¢nih kutijastih profila u
boji RAL6021. Visina kapije je 150 cm. Na mjestu postojece rampe predvideno je postavljanje
rukohvata za lica sa invaliditetom. Na zelenim povrSinama u dvoristu vrti¢a se postavlja
mobilijar za igru djece.

U unutrasnjosti objekta, u sanitarijama koje se adaptiraju, predvida se postavljanje novih
sanitarnih elemenata, kao i pregrada od kompakt plo¢a debljine 13mm. Planirano je
pregradivanje prostorije br.10 gipsanim zidom, koji je zavrSno obraden keramikom sa obije
strane. Na mjestu postojecih prozora se planira postavljanje vrata, koja bi omogudila direktnu
vezu izmedu prostorije za boravak i sanitarija. Preostali dio na mjestu demontiranih prozora
se zatvara gipsanim zidom, zavrsno obraden keramikom sa jedne, a disperzijom sa druge
strane.

Predvida se premazivanje postojeceg zavrsnog sloja fasade fasadeksom u bijeloj boji , kao i
zamjena postojeceg krovnog pokrivaca od trapezastog lima sa pokrivacem od sendvic panela
u boji RAL 6021. Isti sendvi¢ panel se postavlja i na dijelu postojeéeg lima izmedu fasade i
krovnog pokrivaca. Spi spojevi su opSiveni limom u boji RAL 6021. Na pozicijama sanitarnih
¢vorova br. 10, 11i 16 se planira postavljanje krovnih prozora dim.80x80 cm. Ostvarena neto
povriina objekta je 425.89m?, a bruto povrsina iznosi 461.93m?.

SPOLJASNJA BRAVARIJA

Opis krovnog prozora:
Krovni fiksni prozor dim. 80x80cm.
Cio prozor postize nisku U vrednost od 1,4 W/m2K.
Izuzetna zvuéna izolacija od kiSe i grada.



Pokrivac od polikarbonata konstruisan da jednostavno zastiti jedinicu sa dvostrukim

staklom ispod od kise i snega.

Pokrivac od polikarbonata dostupan u prozirnoj i neprozirnoj varijanti.

Jedinica sa dvostrukim staklom ima laminirano unutrasnje okno za dodatnu

sigurnost.

Rub i krilo izradeni od tvrdih PVC profila proizvedenih istiskivanjem.

Kaljeno spoljno staklo sa premazom za nisku potrosnju energije na spoljnom staklu i

laminiranim unutrasnjim staklom koje preporucuje VELUX za dodatnu sigurnost.
Proizvodac: Velux

UNUTRASNJA BRAVARIJA

Opis vrata u sanitarijama br. 11 16:

Jednokrilna vrata dim.80x205cm.
Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispuna aluminijumski panel
d=20mm, sa otvorom dim. 25x85cm zastakljenim jednostrukim staklom d=4mm.
Ugao otvaranja vrata je 90°.
Boja aluminijumskih profila i ispune RAL 9010.

Sastavio,

Dusan DZudovi¢,d.i.a.




2.2. Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova



OPSTI USLOVI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvodac (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tacno prema uslovima i opisima iz
ovog elaborata, prema normama, standardima i tehnickim propisima. Nacin obralunavanja, opis
rada, pripadajuci radovi koji su obavezni: pripremni, pomocni, prateci, usluznii zavrsni - obavezno ce
se odredivati prema sljedeé¢im normama:

PROSJECNE NORME U GRAPEVINARSTVU izd. Gradevinska knjiga

ISKUSTVENE NORME U GRADEVINARSTVU

TEHNICKI USLOVI ZA I1ZVOPENJE ZAVRSNIH RADOVA U GRAPEVINARSTVU

Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova i opsti uslovi uz pojedine radove iz ovog predmjera,
norme i tehnicki propisi obavezuju izvodaca kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li
je to u opisu posebno naglaseno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uracunati u cijenu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL I POSTUPCI
Nabavka i dostava na gradiliSte svoqg potrebnoqg materijala
Razmjeravanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.
Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog mesta.

Svi pripremni, pomocni, prateci, usluzni i zavrsni radovi predvideni normama i opsStim uslovima,

......

Ciséenje radnog mjesta po zavrsenom ili prekinutom poslu i odnosenje $uta van gradilista, ako za datu
poziciju nije posebno predvideno (misli se na sut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju
radovi na rusenju i demontazi, odvoz suta.

Potpuna zastita od ostecenja svih zateCenih ili ranije vrsenih radova, instalacija.

Sva normativna povecanja radnog vremena proizasla iz oteZanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna koje investitor moze zahtijevati u bilo kojoj fazi
radova.

Njegovanje ugradenog i skladistenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviden u opisu i u projektu, obavezno
potvrden atestima. Ateste obezbjeduje izvodal i sastavni su dio gradiliSne dokumentacije, koja ostaje kod
investitora.

Radovi moraju biti obavljeni tacno prema projektu i prema stavkama iz pripadajucih normi. Ako izvodac
izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, duZan je na zahtjev investitora da
izvrsi popravke, o svom trosku, u naloZenom roku. Ako su radovi izvedeni poboljSanim kvalitetom,
investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije.

Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u
kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj sluCaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obije
strane, po potrebi pojalana neutralnim strucnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troskove
provjera snosi izvodaC ako se pokaZe da je sumnja opravdana, u protivnom troSkove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredvidene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvodaC mora najaviti prije
izvrsenja. U ovom slucaju izvodac je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora
mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvodac je obavezan da
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor).

Radovi, koje izvodal obavi mimo tehnicke dokumentacije, ne¢e mu biti obracunati i ispla¢eni, ako prethodno
nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvodenje tih radova.

Odvoz suta i Cis¢enje radnog mjesta izvodal je duzan da izvrsi odmah po izdatom nalogu od strane
investitora (nadzora). Ovakav nalog moze uslijediti u bilo koje vreme u cilju spreCavanja gomilanja suta u
objektu, zapreCavanja gradiliSta ili zastite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglaseno pod kojim uslovima se placa njegov
transport sa aradilista.
Sav materijal, radove i cijelo gradiliste, duzan je da Cuva izvodac¢ o svom trosku, sve do predaje objekta.

Izvodac je duzZan da se tokom rada pridrZzava svih opstih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.
Obracun radova se vrsi na osnovu izvedenih i primljenih radova.



PRIPREMNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Prije pocetka izvodenja gradevinskih i gradevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti
odredena rusenja i demontaze. Izvodac i ne smije otpoceti izvodenje drugih radova prije nego Sto sva rusenja
i demontaze budu okoncani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugacije.

Elementi koji se uklanjaju sracunati do mjesta na kome se ne predvidaju zahvati. Zbog toga je potrebno
jedinacnom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim veéim rusenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze
izmedu starih i novih elemenata ili su neophodni da bi odredeni radovi uopste mogli da se izvedu.

Na objektu ¢e biti formirane odvojene deponije za svakog izvodaca i one ¢e morati da se prazne u skladu sa
dinamickim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvodaci su obavezni da potpisu prihvatanje ove
obaveze. Odstupanje od dinamickog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtjev projektanta odn.
nadzornog organa.

Izvodac radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u Sirini ve¢oj od 90
cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m

Izvodac radova obavezan je da ogradi gradiliste i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpocinjanje
radova.

ZEMLJANI RADOVI - OPSTI USLOVI
Izvodac je duzan da izvrsSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama GN.200 i tehnic¢kim propisima tacno prema projektu.:

U cijenu odgovaraju¢ih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih nabomena u tekstu:

Cuvanie i odrzavanie geodetskih oznaka (stalnih i za obijekat).

Obililezavanie potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.

-Crplienje atmosferske vode i povremenoq dotoka, stalno i azZurno, bez Stete po iskop.

-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroSskom rada i materijala prema normi GN.601.

Pomocne skele za prebacai materiiala.

-Obavezna geomehanicka kontrola iskopa prije fundirania.

Eventualne prekope izvodac je duZzan da ispravi o svom trosku, nabojem Sljunka ili Spar betonom, po
naloau investitora.

Investitor (nadzor) ili geomehanicar mogu dati nalog da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno

pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan.

Sirine iskopa, kojih se izvodac¢ mora pridrzavati, racunate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje
radove. ili razubiranie. na sliededi nacin:

-Za elemente koiji se liju bez oplate, tacno u Sirinu betona.

-Za elemente koii se liju u oplati, plus 0,5m na Sirinu betona.

-Za siroki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta.

Izvodac je duzan da u jedininu cijenu uracuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni
instalacioni vodovi. neocekivana tvrdoca tla podzemne vode i sl.)

Povecane Sirine proizasle su iz nacina rada, tehnologije izvodaca ili zakoSenja strana (da se izbjegne

razupiranje) nece se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala.
Normativne Sirine i dubine, naznacCene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; sluze samo za
klasifikaciju. Obracun se vrsi prema snimljenoj koliCini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:

Prije pocetka radova na iskopu zemlje za temelje izvrsiti geodetsko snimanje i obiljezavanje
objekta. Pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama.

Svi zemljani radovi se obracunavaju za objekat, tako da se u predmjeru terena nece uzimati u
obzir za ve¢ izvedeni iskop.

Na radovima je obavezan geomehanicki nadzor.

BETONSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.400 i tehnickim propisima. Tacno prema projektu,
statickom prora¢unu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplate sa kotiranim
dimenzijama. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa

materi[]avlom, bez posebnih napomena u tekstu:
/Obilielezavanie, snimanije i prenosenje mijera za potrebe radova.

/Ugradnia raznih potrebnih ankernih elemenata.

/Nijega betona.

/Gradilisni transport.

Sa posebnim napomenama uz odgovarajucéu poziciju cijena uvek obuhvata i sledece radove:




/Izradu, postavljanje, premijestanje i demontazu oplate sa odgovarajué¢im podupiranjem, sa utroskom rada i
materiiala borema GN.601.
Izvodac je duzan da vodi racuna o ugradivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i

ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajuc¢i materijal. Obaveza je
izvodaca da prije pocetka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.

Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizasla iz uslova rada ili
tehnologije izvodacCa nece se placati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obracun se vrSi prema

cnimlienni kolifini izvedenih radnova
Izvodac radova jedinacnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata

sa postoje¢om strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rusenjima da bi betoniranje moglo
kvalitetnn da cse nbhavi

Obaveza je izvodaca da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao
da se obavi nrealed obnlate i armature.

ARMIRACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Armatura se ispravlja sijeCe i savija rucno ili masinskim putem.Pod ru¢nom izradom se
podrazumijeva:ispravljanje ru¢nim granikom, sjecenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i
savijanje na armirackom stolu ru¢nim alatm.Pod masinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje granikom
na elektri¢ni pogon, sjecenje masinom na elek.pogon, savijanje masinom za savijanje na elek.
pogon.Armatura spremna za postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i ovaj rad ukoliko se mora
obaviti ne placa se posebno.Obracun po 1kg ugradene armature racunate po teoretskim tezinama i duzinama
armaturnog nacrta.

ZIDARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili nacin izvodenja tokom
gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za
zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa
spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tacno razmjeri po koli¢inama
materijala oznacenim u pozicijama, a ¢vstoca i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti
Cist bez organskih primjesa. Kre¢ mora biti dobar i propisno odlezan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svjeze
zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vrsiti
u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije poCetka malterisanja opeke na zidovima moraju biti Ciste a fuge
udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu paznju treba obradititi betonskim povrSinama-one se
prethodno moraju dobro odistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane povrsine moraju biti ravne
i glatke, bez udubljenja i ispupcenja, a ivice pravilne.

Svi malteri moraju biti spravljani kako to predvidaju date razmjere, dobro izmjeSani do kompaktnosti i bez
primiesa koie ne prinpadaiu malterima.

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opStim uslovima, normama GN.301 i tehni¢kim propisima, tacno prema projektu, kao i
Opstim tehnickim uslovima koji su deo ovog projekta.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materiialom. bez posebnih nanpomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanie i prenosenje mjera za potrebe radova.

Gradilisni transport.

Izrada, postavljanje i premjestanje skela potrebnih za rad sa utroskom materijala prema GN.601.

Obracun se vrsi prema snimlienoj koli¢ini izvedenih radova.

IZOLATERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija,opstim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehni¢kim propisima. Tacno prema
nroiektn

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili raspordeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih nabomena u tekstu:

Obiliezavanie, snimanie i prenoSenie mijera za potrebe radova.

Izrada, montaza, premijestanie i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimlienoj koli¢ini izvedenih radova.

TESARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene grade(jelovina, borovina i sl. ), a prema opisu doti¢ne stavke u
troskovniku.Upotrijebljena grada mora odgovarati propisima JUS-a D.A O. 020. Krovnu konstrukciju izvesti od
odgovarajucih profila grade tacno po projektu sa svim naznacenim okovom, spojevima i sidrenjem. Sve vise
radnje koje nece biti na taj nacin utrvrdjene, neée se priznati u obracunu. Letvisanje krova izvesti od
odgovarajucih letava, odnosno gredica.Krovna konstrukcija se obracunava po m2 horizontalne projekcije, a
letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova.




U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih nabomena u tekstu:

Obiliezavanie, snimanije i prenosenje mijera za potrebe radova.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimlienoj koli¢ini izvedenih radova.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove na krovnim povrsSinama izvesti u svemu prema priloZenim detaljima u projektu sa kvalitetnim
materijalom.Pod ovim radovima obuhvacena je izrada zavrsnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova.

Cijenom je obuhvacena nabavk i ugradnja svih potrebnih materijala, pomocnih elemenata i alata za izradu
ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajuc¢im redosljedom na
nacin kako je to projektom predvideno.

Prije pocetka izvodenja krovnih radova mora se izvrsiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi
mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugradeng materijala i nalaze unijeti u gradevinski dnevnik.

Svi materijali predvideni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizicko-mehanickim
osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima.

Za sav materijal ugraden na krovnim povrsinama obavezno priloziti odgovarajuce ateste od proizvodaca.

Neophodno je da radove na krovnim povrSinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova.
Obréun za ove radove vrdi se po m?izvedenih radova pokrivania.

LIMARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i tehnickim propisima.
Tacno prema projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obilizavanije, snimanije i prenosenije mijera za potrebe radova.

Formiranije potrebnih prevoija i okapnica, svi vezni, spoini i pomoc¢ni materijali.

Izrada, postavlianie, premijestanie i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Prije pocetka limarskih radova svi prethodni gradevinski radovi moraju biti zavrSeni kako bi se limarski radovi
odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa povrsinom od pocincanog
lima moraju biti pocinc¢ani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kac
i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona
i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na odredenom rasponu kao i krovna lepenka sto se
obra¢unava posebno. Nitovanje i lemljenje vrsiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna
vodonepropustljivost. Sve opsSivke Sire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na
razmaku od 50 cm. Sirine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi $irine 3cm odmaknute od
zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom zicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod Sirine preko 50cm
ucvrséenje vrsiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserci¢cima na
razmaku do 5cm.

BRAVARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVI, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI, pripadaju¢im
standardima i tehni¢kim propisima. Tacno prema projektu i Semama bravarije.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, bez posebnih napomena u
tekstu:

Obelezavanie, snimanje i prenosSenie mera za potrebe radova.
Montaza elemenata i ragastova prema normi GN.301 i GN.601.

Zastitu i farbanje prema normi TU.11.

Izradu i montazu zastora prema normi TU.18.

Pripremu, tehnolosku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoij koli¢ini izvedenih radova.

Zastita i farbanje: Priprema podloge. Brusenje rde, miniziranje, brusenje, predkitovanje i kitovanje, brusenje,
bojenje masnom dva puta. Ton po izboru projektanta. Obracun po komadu. Blize odredbe podpozicijom.



KERAMICARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehnickim propisima. Tacno
prema projektu.

U cenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom,
bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje i premestanje skela potrebnih za rad, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Na uglovima ce biti izvrSeno gerovanje, a sve plocice slagace se bez razmaka (fuge). U cenu
keramicarskih radova uracunati i ugradnju podne slivne resetke u sredinu plocice kao i ugradnju
prekidaca i uticnica u sredinu zidne plocice. Takode uracunati i ugradnju PVC zavrsnih lajsni.

PODOPOLAGACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehni¢kim
propisima. Tac¢no prema projektu.

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MONTAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opstim uslovima, normama i tehnickim propisima. Tacno prema projektu.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i tehni¢kim propisima. Tacno
prema projektu.

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prnoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

FASADERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Tacno prema projektu. U
cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i slededi radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prnoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Obaveza je izvodaca fasaderskih radova da striktno postuje dinamicki plan sacinjen od strane
projektanta - nadzornog organa i omoguci izvodacima drugih radova da se koriste fasadnom skelom 3
radna dana po zavrSetku fasaderskih radova.



RAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a
moraju se izvesti pre tehnickog prijema objekta i primopredaje.



2.3. Upravljanje gradjevinskim otpadom



UPUTSTVO
ZA BEZBJEDNO POSTUPANJE SA GRABEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

l. UVODNE NAPOMENE
Polazedi od potrebe predostroznosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera
za sprecavanje negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvodenja
radova, neophodno je preduzeti odgovaraju¢e mjere upravljanja gradevinskim otpadom na
gradilistu.
Jedan od osnovnih principa zastite Zivotne sredine je ,zagadivaC pla¢a”“. To znadi da
Investitor i izvodac radova, kao proizvodacdi otpada na gradilistu, snose troskove upravljanja
otpadom, troSkove preventivnog djelovanja i troSkove sanacionih mjera zbog eventualnih
negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog
objekta. Shodno tome, investitor i izvodac radova su duzni da, prije pocetka radova, kao dio
pripremnih radova i mjera na uredenju gradilista preduzmu sve neophodne mjere za
bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradiliStu. Za objekte Cija zapremina,
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja gradevinskim
otpadom.
Prilikom planiranja i sprovodenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i
izvodac su duzni da se pridrzavaju sljedecih propisa:
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i
- Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade
gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog
otpada (Sl.list CG br. 50/2012).

Il. KLASIFIKACIJA OTPADA

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, gradevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje
prilikom izgradnje, odrzavanja i rusenja gradevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan
u grupu ,,17“. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku,
drvo, gips, gvoide, celik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim gradevinskim
otpadom se smatraju izolacioni i gradevinski materijali koji sadrZe azbest, zatim
bituminozne mjesSavine i drugi materijali koji sadrze katran od uglja, materijali od rusenja
koji sadrze zivu ili polihlorovane bifenile (PCB) — kao $to su, na primjer, pojedini zaptivaci,
podovi na bazi smola, glazure ili kondezatori koji sadrze PCB. Opasnim otpadom se smatra i
neopasni otpad koji je tokom gradenja ili koris¢enja objekta kontaminiran sa nekim od
opasnih otpada.

I. POSTUPANIJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU
Upravljanje gradevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera
kojima se, prije svega, obezbjeduje bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
prevencija negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim
radovima i uredenju gradiliSta i planom upravljanja otpadom na gradilistu, a u skladu sa
planiranom organizacijom gradiliSta i raspoloZivom tehnologijom gradenja, definiSe se:
- vodenje evidencije o vrstama i koliCini gradevinskog otpada,
- nacin izdvajanja, privremenog skladiStenja i odvoZenja opasnog gradevinskog otpada na
gradilistu,



nacin odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladistenja gradevinskog otpada
na gradilistu,

nacin obrade gradevinskog otpada na gradilistu,

procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja radova, sa procjenom
njegovog koris¢enja i nadinu postupanja sa njim

sredstva i oprema na gradiliStu za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
druga pitanja od znadaja za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na
gradilistu.

Investitor i izvodaC radova su duzni da se u cilju bezbjednog upravljanja gradevinskim
otpadom na gradilistu, u svemu, pridrzavaju propisanih normi:

Gradevinski otpad na gradilistu se skladisti odvojeno po vrstama gradevinskog otpada, a
u skladu sa Katalogom otpada, na nacin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina;

Odlaganje gradevinskog otpada koji se priviemeno ne skladisti na gradiliStu moze se
vrsiti u kontejnerima postavljenim na gradilistu ili uz gradiliSte. Kontejneri moraju biti
izradeni na nacin kojim se omoguéava odvoZenje otpada bez pretovara;

Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiSte, osim u
slu¢aju kada je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal i
izuzimajuci lokacije za odlaganje gradevinskog otpada odobrene od nadleznih organa;
Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;

Transport gradevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrsi u pokrivenim vozilima
za prevoz tereta, kako bi se sprijecilo eventualno prosipanje otpada i emisija prasine i
sitnog gradevinskog materijala;

Kod vrsenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvodenja drugih
radova na gradilistu, izvodac je duzan obezbijediti pranje tockova vozila prije njihovog
izlaska sa gradiliSta na javnu saobracajnicu;

Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti na zemljistu gradiliSta do zavrSetka
radova, ali ne duZe od jedne godine;

Gradevinski otpad se moZe privremeno skladistiti i na drugom gradilistu investitora ili
drugom mjestu koje je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada;
Prilikom privremenog skladistenje gradevinskog otpada na gradilistu ili njegovog
odlaganja u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprje¢ava pristup
neovlaséenim licima; sprjec¢ava rasipanje i prosipanje otpada; sprjecava emisija prasine i
raznoSenje sitnog gradevinskog materijala vjetrom; sprje¢avaju potencijalni uzroci
poZara i drugi eventualni rizici koji mogu izazvati zagadenje Zivotne sredine ili Stetene
posljedice po zdravlje ljudi;

Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa
ili mjesavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moze se ponovo upotrijebiti za
izvodenje gradevinskih radova na gradiliStu na kojem je otpad nastao ukoliko
zapremihna otpada ne prelazi 50m3;

Gradevinski otpad koji ne sadrZi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se
na deponiju za inertni otpad;

Opasni gradevinski materijali se, ukoliko je to tehnicki izvodljivo, posebno izdvajaju,
privremeno skladiste ili odlazu tako da se sprije¢i mijeSanje opasnih materijala sa
neopasnim gradevinskim otpadom;

Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i priviemenog skladiStenja opasan otpad se
posebno pakuje i oznacava u skladu sa propisima kojima se ureduje prevoz opasnih
materija;



Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrduju se i
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa gradevinskim otpadom
na gradilistu.
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6 |SANITARIJE / PREDPROSTOR 2.10 2.60 Keramika | "G iatona diepcra. | SPUSteni plafon
7 |SANITARIE 1.39 2.60 Keramika |G i deneora, | SPUSteni plafon
8 |OSTAVA 3.1 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
9 |KANCELARIJA 10.60 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
. Keramika do h=160cm,| Spusteni raster
10 |SANITARIJE 8.72 2.60 Keramika do plafona disperzija plafon
. Keramika do h=160cm,| Spusteni raster
11 |SANITARIJE 5.94 2.60 Keramika do plafona disporzia plafon
12 :855&NTALNE KOMUNIKACIJE - 48.20 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
13 |KUHINJA 10.44 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
14 |OSTAVA 2.67 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
15 |OSTAVA 2.64 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
. Keramika do h=160cm,| Spusteni raster
16 |SANITARIJE 9.31 2.60 Keramika do plafona disperzija plafon
17 |PROSTORIJA ZA BORAVAK 75.97 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
18 |PROSTORIJA ZA BORAVAK 24.96 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
19 |PROSTORIJA ZA BORAVAK 76.51 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
20 |PROSTORIJA ZA BORAVAK 76.38 2.60 Linoleum Disperzija Spusteni plafon
21 |TERASA 27.16 2.60 Keramika Disperzija Spusteni plafon
NETO POVRSINA OBJEKTA 425.89
BRUTO POVRSINA OBJEKTA 461.93
A Glavni ulaz u vrti¢
A Sporedni ulaz u vrti¢
Slojevi podova
sanitarije
1. Linol 1. Keramika na lijepku d=1,0cm
- Linoleum. _ 2. Cementna koSuljica d=4,0 cm
2. Cementni malter d=4,0cm -
3. Toplotna izolacij: 3. PVC folija
4' N°p otna izolacya 4. Termoizolacija d=2,0 cm
5‘ Hle'];rlgizolacq'a - bitumen 4 Hidroi_zolac[/'a
6. AB ploca d=15,0 cm 5. Postojec¢a AB ploca d=10,0 cm
7. Nabijeni $ljunak
Slojevi zidova
@ sanitarije @ sanitarije
1. Keramika na lijepku d=1,0 cm 1. Keramika na lijepku d=1,0cm
2.Gips kartonske ploce 2x1,25 cm 2.Gips kartonske ploc¢e 2x1,25 cm
3. Podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10,0 cm 3. Podkonstrukcija sa termoizolacijjom d=10,0 cm

4. Gips kartonske ploc¢e 2x1,25 cm

4. Gips kartonske ploce 2x1,25 cm
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5. Keramika na lijepku d=1,0cm 5. Glet masa
6. Disperzija
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LEGENDA ARHITEKTURA - SLOJEVI

Slojevi krovne konstrukcije

[K1]

1. Senavi¢ panel RAL 6021 ad=50,0 mm
2. Drvena podkonstrukcija

3. Folija

4. Sloj za izravnanje

5. IPE 300 pocinkovani nosa¢

6. Stiropor 2x4 cm
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7. Izolacija
8. Plafon
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® @ +1372602 17.92 ) i +1372602 17.92 i % o i +'1372602 17.92 o 8 i 1. Linoleum
— @"_ 2. Cementni malter d=4,0 cm
o o o o 3. Toplotna izolacija
+ 0 0 0 0 . 4. Nasip
17.02 17.02 5. Hidroizolacija - bitumen
s +2.00 +2.00 +2.60 - 0 = 6. AB ploca d=15,0 cm
o 17.02 17.02 ° 17.02 = 7. Nabijeni Sljunak
[t} ©
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L + L 4 Slojevi krovne konstrukcije
9 3
ULAZNI PLATO o| VJETROBRAN o| HODNIK HODNIK KUHINJA HODNIK o PROSTORIJA ZA BORAVAK ol 1. Sendvic panel RAL 6021 d=50,0 mm
ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ 2. Drvena podkonstrukcija
0 ] 3. Folija
alla b= I =f < 4. Sloj za izravnanje
F 5. IPE 300 pocinkovani nosaé
o 6. Stiropor 2x4 cm
— 7. lzolacija
- S 8. Plafon
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] [ ] 1. Sendvi¢ panel RAL 6021 d=40,0 mm
2. Drvena podkonstrukcija
| | | 3. Folija
— 4. Sloj za izravnanje
5. IPE 300 pocinkovani nosa¢
6. Stiropor 2x4 cm
7. Izolacija
8. Plafon
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Slojevi krovne konstrukcije
: (7]
1. Sendvi¢ panel RAL 6021 d=40,0 mm
) 2. Drvena podkonstrukcija
7 17.02 T K1y 7 17.02 3. Folija
Ar02 - ’ 4. Sloj za izravnanje
5. IPE 300 pocinkovani nosac¢
6. Stiropor 2x4 cm
7. Izolacija
8. Plafon
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CO07 - SEME UNUTRASNJE BRAVARIJE



Naziv: Seme unutrasnjih otvora Oznaka A
pozicije:
Konstrukcija: Aluminijumski profili bez termoprekida
Boja / zavr$na Prizemlje: 2 kom
o e Plastifikacija u RAL-u 9010 :
Lij je: /
Aluminijumski panel d=20mm ljevo otvaranje
Ispuna: Jednostruko staklo d=4mm Desno otvaranje 2 kom
Mijere /cm/: 80x205 cm Ukupno: 2 kom
R | B-B |k
o
©
10 o+
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A* 80 ¥
Opis:

Jednokrilna vrata dim.80x205cm.

Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispuna aluminijumski panel d=20mm, sa otvorom dim. 25x85cm
zastakljenim jednostrukim staklom d=4mm.

Ugao otvaranja vrata je 90°.

Boja aluminijumskih profila i ispune RAL 9010.

Vrata snabdijeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri klju¢a.

Napomena. LIST BR. NAZIV: .
. o } CO07 - 01 Seme unutrasnjih otvora
Sistem otvaranja u skladu sa Semama.
Mijere su u centimetrime. DATUM: PROJEKAT: Adaptacija objekta JPU"“Vukosava I. Masanovic¢” -
Mjere provjeriti na licu mjesta. Jul 2024. V3 *Mali princ”
RAZMJERA: LOKACIJA: Zukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar,
R=1:25 opstina Bar




Naziv: Seme unutrasnjih otvora Oznaka B
pozicije:
Konstrukcija: Aluminijumski profili bez termoprekida
Boja / zavr$na Prizemlje: 1 kom
oorada Plastifikacija u RAL-u 3020 :
Lijevo otvaranje:
Ispuna: Kompakt ploce debljine 13mm Desno otvaranje
Mijere /cm/: 175x100x160 cm Ukupno: 1 kom
[ o
A B D |
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Opis:

Sanitarna montazna pregrada dim.(175+100)x160cm. Kompakt-ploCe debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane,
higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave povrsinske strukture.
Priklju¢ak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim ,,U* profilom. Vrata opremiti mehanizmom za zaklju¢avanje sa

"leptir" cilindrom.

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa Semama.
Mijere su u centimetrime.
Mijere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR.

C07 - 02

NAZIV: .
Seme unutra$njih otvora

DATUM:

Jul 2024.

PROJEKAT:Adaptacija objekta JPU“Vukosava I. Masanovi¢” -
V] “Mali princ”

RAZMJERA:
R=1:25

LOKACIJA: Zukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar,

opstina Bar




Naziv: Seme unutrasnjih otvora Oznaka
pozicije:

Konstrukcija: Aluminijumski profili bez termoprekida

Boja / zavrSna Prizemlje:
et Plastifikacija u RAL-u 2008 eem

Lijevo otvaranje:

Ispuna: Kompakt ploce debljine 13mm Desno otvaranje

Mijere /cm/: 192x100x220 cm Ukupno:

|

Opis:

Sanitarna montazna pregrada dim.(192+100)x220cm sa dvoje jednokrilnih vrata dim.70x205 cm. Kompakt-ploce debljine
13 mm, apsolutno vodopostojane, higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave povrSinske
strukture.

Okov: Plasti¢na ru¢ka na visini 80cm od poda, vrata opremitti magnetom za zatvaranje.

Profili: Plastificirani ili eloxirani aluminijski profil za vrata, dovratnik, sadrzi, gumenu brtvu za neutralisanje zvuka pri

zatvaranju vrata. Priklju¢ak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim ,U“ profilom. Vrata opremiti mehanizmom za
zaklju¢avanje sa "leptir" cilindrom.

Napomena: LISTBR.

Sistem otvaranja u skladu sa Semama.
Mijere su u centimetrime. DATUM: PROJEKAT:Adaptacija objekta JPU"Vukosava I. MaSanovi¢” -
Mijere provjeriti na licu mjesta. Jul 2024. V3 "Mali princ

RAZMJERAh= 125 LOKACIA: Zukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar,

opstina Bar

C07-03 Seme unutradnjih otvora




Naziv: Seme unutra$nijih otvora Oznaka D
pozicije:
Konstrukcija: Aluminijumski profili bez termoprekida
Boja / zavr$na Prizemlje: 1 kom
objrada: Plastifikacija u RAL-u 5012 )
Lijevo otvaranje:
Ispuna: Kompakt ploce debljine 13mm Desno otvaranje
Mjere /cm/: 247x105x220 cm Ukupno: 1 kom
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Opis:

strukture.

Okov: Plasti¢na ru¢ka na visini 80cm od poda, vrata opremitti magnetom za zatvaranje.
Profili: Plastificirani ili eloxirani aluminijski profil za vrata, dovratnik, sadrzi, gumenu brtvu za neutralisanje zvuka pri

zatvaranju vrata. Priklju¢ak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim ,U“ profilom. Vrata opremiti mehanizmom za
zaklju¢avanje sa "leptir" cilindrom.

Sanitarna montazna pregrada dim.(247+105)x220cm sa troje jednokrilnih vrata dim.70x205 cm. Kompakt-plo€e debljine
13 mm, apsolutno vodopostojane, higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave povrSinske

Napomena: LIST BR. NAZIV: o
. P : N C07 - 04 Seme unutradnjih otvora
Sistem otvaranja u skladu sa Semama.
Mijere su u centimetrime. DATUM: PROJEKAT: Adaptacija objekta JPU"Vukosava I. Masanovic¢” -
Mijere provjeriti na licu mjesta. Jul 2024. V] “Mali princ
RAZMJERA. LOKACIJA: Zukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar,
R=1:25 opstina Bar




CO8 - SEME SPOLJASNJE BRAVARIJE



Oznaka

Naziv: Seme spoljasnijih otvora 1aK 1
pozicije:
Konstrukcija: PVC profili
Boja / zavrSna Krov: 3 kom
e Plastifikacija u RAL-u 9006
, I Lij je:
Kaljeno spoljasnje staklo Jevo Otvaram‘e
Ispuna: Laminirano unutradnje staklo Desno otvaranje
Mijere /cm/: 80x80 cm Ukupno: 3 kom
Opis:
e  Krovni fiksni prozor dim. 80x80cm.
e  Cio prozor postize nisku U vrednost od 1,4 W/m2K.
e |zuzetna zvuc€na izolacija od kiSe i grada.
e Pokriva¢ od polikarbonata konstruisan da jednostavno zastiti jedinicu sa dvostrukim staklom ispod od kie i snega.
e Pokriva¢ od polikarbonata dostupan u prozirnoj i neprozirnoj varijanti.
e Jedinica sa dvostrukim staklom ima laminirano unutrasnje okno za dodatnu sigurnost.
e Rubikrilo izradeni od tvrdih PVC profila proizvedenih istiskivanjem.
e Kaljeno spoljno staklo sa premazom za nisku potroSnju energije na spoljnom staklu i laminiranim unutrasnjim

staklom koje preporuc€uje VELUX za dodatnu sigurnost.

° Proizvodac: Velux

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa Semama.
Mjere su u centimetrime.
Mijere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR. NAZIV: .
C08 - 01 Seme spoljasnjih otvora
DATUM: PROJEKAT: Adaptacija objekta JPU"“Vukosava I. MaSanovié” -
Jul 2024. V] “Mali princ”
RAZMJERAh —1-25 LOKACIJA: Zukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar,

opstina Bar




C09 - SEME OGRADE



PROJEKTANT: OBJEKAT: INVESTITOR:

Adaptacija objekta JPU“Vukosava I. Masanovic¢” -
V] “Mali princ”

"URBI.PRO" d.o.0., Podgorica

PRILOG!  &ema ograde - "OG" Opstina Bar
A-A
B-B Celicni kutijasti profil 60x60x3 mm Gelicni kutijasti profil 60x60x3 mm

cCeliéni kutijasti profil 60x60x3 mm

Celicni kutijasti profil 60x60x3 mm e
Celi¢ni kutijasti
% profil 40x20x2 mm Celicni kutijasti profil

20x20x2 mm
w W
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profil 20x20x2 mm

®
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i e 2020x2mm 3 @
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040.40.10.404040,10,10.10610.40,10,410.10.40,10,40.10 10
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plo¢a 150x150x5 mm
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i-postojeée betonsko
‘soklo
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B v B v P

Opis:

Metalna ograda pozicionirana oko objekta, na mjestu postoje¢eg betonskog sokla.

Ograda sastavljena iz €eli¢nih kutijastih profila 60x60x3mm sa plasti¢nim poklopcem, na medusobnom osovinskom rastojanju
od 122cm. Okvir ograde od ¢eli¢nih kutijastih profila 40x20x2mm (na vrhu i na dnu). Izmedu njih su Eeli€ni kutijasti profili
20x20x2mm na medusobnom rastojanju od 10 cm. Ograda, tj glavni kutijasti nosaci su visine 150cm, a cjevasti meduprofili
140cm.

Glavni kutijasti nosaci dim: 60x60x3mm su preko €eli¢ne podlozne plo¢e dim: 150x150x5 mm povezani za postojece betonsko
soklo.

Ukupna duzina ove pozicije je 180,64 m.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. lzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radionicke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

LIST BR:
C09 - 01




V] “Mali princ”

Sema ograde - "OG1"

PROJEKTANT: OBJEKAT: Adaptacija objekta JPU"“Vukosava I. Masanovi¢” - INVESTITOR:

"URBI.PRO" d.o.0., Podgorica | oo, 6. Opétina Bar

A-A

B-B Celi€ni kutijasti profil 60x60x3 mm Selicni kutijasti profil 60x60x3 mm

Celiéni kutijasti profil 60x60x3 mm

geligni kutiiasti orofil
Celi€ni kutijasti profil 60x60x3 mm geliéni kutijasti

l rofil 40x20x2 mm
w I o
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20x20x2 mm
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|
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249
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Opis:

Metalna ograda pozicionirana oko objekta, na mjestu postojeceg betonskog sokla.

110cm.

soklo.
Ukupna duzina ove pozicije je 51,45 m.

Ograda sastavljena iz €eli¢nih kutijastih profila 60x60x3mm sa plasti¢nim poklopcem, na medusobnom osovinskom rastojanju
od 122cm. Okvir ograde od €eli¢nih kutijastih profila 40x20x2mm (na vrhu i na dnu). Izmedu njih su Eeli€ni kutijasti profili
20x20x2mm na medusobnom rastojanju od 10 cm. Ograda, tj glavni kutijasti nosaci su visine 120cm, a cjevasti meduprofili

Glavni kutijasti nosaci dim: 60x60x3mm su preko €eli¢ne podlozne plo¢e dim: 150x150x5 mm povezani za postojece betonsko

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. lzvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radionicke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

LIST BR:
C09 - 02




PROJEKTANT:

OBJEKAT: Adaptacija objekta JPU"“Vukosava I. Masanovic¢” -
V] “Mali princ”

"URBI.PRO" d.o.0., Podgorica

PRILOG:  Sema ulazne kapije - "K"

INVESTITOR:

Opstina Bar

Selicni kutijasti profil 60x60x3 mm

Celicni kutijasti profil 60x60x3 mm

Celiéni kutijasti profil 60x60x3 mm

celicni kutijasti —
profil 40x20x2 mm Celi¢ni kutijasti
profil 20x20x2 m

® " -
metalne Sarke za otvaranje
krila ograde

metalna kvaka za otvaranje
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| —e—
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b
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profil 20x20x2 mm

|

o 9

< 0
¢elicna podlozna
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vlica l dyoriste
| LY

%

Opis:

Metalna kapija sastavljena iz ¢eli¢nih kutijastih profila 60x60x3mm na medusobnom rastojanju od 128cm.
Okvir kapije je od €eli¢nih kutijastih profila 40x20x2mm i ¢eli¢nih kutijastih medustubi¢a 20x20x2mm.

Kapija se ankeriSe za postojec¢u plocu.

Ukupna Sirina kapije je 140cm. Visina kutijastih stubova60x60x3mm je 150cm, a kutijastih profila 20x20x2mm

je 140cm.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. lzvoda¢ je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radionicke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

LIST BR
C09 -03
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Poduzni presjek kroz rampu "A-A"

Opis:

Ograda na rampi za invalidna lica.
Sirina rampe 205¢m, duzina 650cm.

Ograda se izvodi od profila zelene bravarije, RAL 6021, visine 90cm.

Noseca konstrukcija je od profila presjeka @50mm.
Rukohvate oblikovati na nacin da se mogu obuhvatiti dlanom i postaviti na dvije visine 60cm i 90cm i produZiti ih u odnosu na
nagaznu povrzinu rampe za 30cm, sa zaobljenim zavrSetkom.

Naziv: Ograda na rampi za invalidna lica Ozn_a,l,(a "o"
poziclje: .
Ograda na rampi
Konstrukcija: Metalna konstrukcija
Boja, zavréna obrada: RAL 6021
Ispuna: | Prizemlje: N4
Mjere (DxS): 650x205cm
PROJEKTANT: INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.0., Podgorica, L
s ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, Opstina Bar
URBI.PRO| e-mail office@urbipro.me
T meenoeen  PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847
Objekat: Lokacija:
Adaptacija objekta JPU "Vukosava I. Masanovi¢" - VJ "Mali princ" Zukotrlica, katastarska parcela br. 3408, Bar
Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Dusan Dzudovi¢, d.i.a. GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: RAZMIJERA:

Dusan Dzudovié, d.i.a.

ARHITEKTURA

R=1:25

Saradnici:

Milena Luki¢, MSc arh.

Nikola Bulatovi¢, MSc arh.
Andela Jankovi¢, spec.sci.arh.

Prilog:
DETALJ "O"-
Ograda na rampi

Broj priloga:

C09 - 04

Broj strane:

Datum izrade i M.P.

Jul, 2024.

Datum revizije i M.P.




C10 - OPREMA



PROJEKTANT: OBJEKAT: Adaptacija dvorista JPU “Vukosava I. Masanovi¢” - INVESTITOR:
V] “Puzié Veseljko” Opstina Bar
URBI.PRO" d.0.0., Podgorica [ o 0a. Projekat opremanja
Multifunkcionalna

OZNAKA POZICIJE

PRIZEMLJE:

UKUPNO:

O, KOMADA:

1

1

igraonica Kristal - O,

Opis: Multifunkcionalna
igraonica za djecu Kristal,
dimenzija 350x450x375 cm.
Maksimalni broj korisnika koji
podrzava igraonica je 18.
Namjenjeno za djecu od 5-12
godina starosti.

Proizvodac: Slonce igralista,

Cadak

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radioniCke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta. C10-01

LIST BR:




PROJEKTANT:

"URBI.PRQ" d.o.0., Podgorica

OBJEKAT: Adaptacija dvorista JPU “Vukosava I. Masanovic¢” - INVESTITOR:

V] “Puzi¢ Veseljko”

Opstina Bar

PRILOG: Projekat opremanja

OZNAKA POZICIJE

O,

PRIZEMLJE:

UKUPNO:

KOMADA:

2

1

Klackalica - O,

Opis: Klackalica dimenzija
310x220x110cm. Potrebni
sigurnosni prostor je dimenzija
331x520cm.

Maksimalni broj korisnika koji
podrzava ovaj komplet je 3.
Namjenjeno za djecu od 3-12
godina starosti.

Proizvodac: Slonce igralista,

Cacak

OZNAKA POZICIJE

0,

PRIZEMLJE:

UKUPNO

KOMADA:

1

1

Klackalica - Og

Opis: Klackalica dimenzija
85x295x130cm. Potrebni
sigurnosni prostor je dimenzija
385x595cm.

Maksimalni broj korisnika koji
podrzava ovaj komplet je 2.
Namijenjeno za djecu od 3-12
godina.

Proizvodac: Slonce igralista,

Cagak

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve

LIST BR:

radioniCke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta. C10-02




PROJEKTANT:

"URBI.PRQ" d.o.0., Podgorica

OBJEKAT: Adaptacija dvoriSta JPU “Vukosava I. Masanovi¢” - INVESTITOR:

V] “Puzi¢ Veseljko”

Opstina Bar

PRILOG: Projekat opremanja

OZNAKA POZICIJE

0,

PRIZEMLJE:

UKUPNO

KOMADA:

2

2

Ljuljaska - O,

Opis: Ljuljaska dimenzija,
dimenzija 150x325x270 cm.
Potrebni sigurnosni prostor je
dimenzija 450x625cm.
Maksimalni broj korisnika koji
podrzava ovaj komplet je 2.
Namjenjeno za djecu od 3-12
godina starosti.

Proizvodac: Slonce igralista,

Cadak

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvodac je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve

LIST BR:

radioniCke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta. C10-03
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