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1. ULAZNI PODACI



1.1. Projektni zadatak



PROJEKTNI ZADATAK 

za izradu Glavnog projekta Adaptacije objekta 
JPU “Vukosava I. Mašanović” -VJ “Mali princ”

I. UVOD

INVESTITOR: Opština Bar 

PREDMET PROJEKTA: Glavni projekat Adaptacije objekta JPU “Vukosava I. 
Mašanović” - VJ “Mali princ”

LOKACIJA: Žukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar, opština Bar 

II. CILJ I SVRHA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Zbog prodora vode u objekat usled lošeg stanja krovnog pokrivača kao i dotrajalih 

instalacija vodovoda i kanalizacije pristupa se izradi izradi projekta rekonstrukcije 

objekta vrtića u sklopu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta. Cilj izrade glavnog 

projekta rekonstrukcije je ispunjavanje funkcionalnih zahtjeva i prilagođavanje 

potrebama korisnika kao i stvaranje kvalitetnijeg ambijenta za boravak zaposlenih i 

djece. 

III. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Projektant je dužan da uradi predmetnu tehničku dokumentaciju u svemu prema: 

1. Projektnom zadatku investitora

1.1. Projektni zadatak je obavezujući za Projektanta i predstavlja istovremeno

osnovu za izradu Idejnog rješenja; 

2. Postojećoj zakonskoj regulativi:

2.1. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, br. 64/17, 
44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23); 

2.2. Zakon o životnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 52/16); 
2.3. Zakon o zaštiti prirode (»Sl.list CG«, br. 54/16); 
2.4. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Sl.list CG«, br. 13/07, 5/08, 86/9, 32/11 i 

54/16, 146/21 i 3/23); 
2.5. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl.list CG«, br. 34/14 i 44/18); 
2.6. Zakon o elektronskim komunikacijama (»Sl.list CG«, br. 40/13, 56/13, 2/17 

i 49/19); 
2.7. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje 

objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 i 43/19); 



2.8. Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objektima za pristup i 
kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (»Sl. list CG« 
broj 48/13 i 44/15); 

2.9. Ostali propisi, tehnički notrmativi, standardi i norme kvaliteta 

IV. POSEBNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTOVANJE

• Projektant je dužan izraditi geodetske podloge potrebne razmjere, postojećeg
stanja, neophodne za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije

• Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu
objekata

• Predvidjeti da se objekat radi od kvalitetnih i dugotrajnih materijala koji
zadovoljavaju tražene norme za ovu vrstu objekata

• Pri projektovanju voditi računa o dimenzionisanju prostora na osnovu već
postojećih gabarita

• Pri projektovanju voditi računa o fizičkoj strukturi i organizaciji prostora, vodeći
računa o postojećim i planiranim namjenama

• Pri projektovanju voditi računa o ispunjenju funkcionalnih zahtjeva
rekonstrukcije te racionalnosti i ekonomičnosti iste

• Predvidjeti sanaciju vanjskih površina zidova i krovnog pokrivača

• Predvidjeti sanaciju unutrašnjih površina kojima je ona neophodna

• Podovi dijela objekta koji se tretiraju treba da budu u skladu sa namjenom

• Predvidjeti zamjenu dotrajalih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu

• Predvidjeti zamjenu svetiljki u prostorijama u kojima je to neophodno

• Predvidjeti  sanaciju dotrajalog i nabavku novog dječijeg mobilijara u dvorištu
u skladu sa namjenom objekta

• Predvidjeti izradu nove ograde u dvorištu objekta u skladu sa namjenom
objekta

• Glavni projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za ovu vrstu
radova saglasno Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije
za gradenje objekta.

• Nivo obrade projekta treba da zadovolji sve uslove koji su neophodni za
dobijanje saglasnosti nadležnih organa i institucija kao i da omogući
nesmetano izvođenje radova,

V. SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat treba da sadrži: tekstualnu, numeričku, grafičku dokumentaciju i

podloge za izradu tehničke dokumentacije.

Sadržaj svih faza dokumentacije obraditi na način predviđen važećim

Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje

objekta.

Projekat dostaviti u jedan (1) primjerak u štampanoj formi i tri (3) u zaštićenoj

digitalnoj formi.

PREDSJEDNIK OPŠTINE BAR 
 Dušan Raičević 

______________________ 





2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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2.1. Tehnički opis



TEHNIČKI OPIS uz GLAVNI PROJEKAT Adaptacije vrtića ''Mali Princ'' u Baru 

 

UVOD 

Na zahtjev Investitora, urađen je Glavni projekat Adaptacije objekta JPU “Vukosava I. 
Mašanović” - VJ “Mali princ” u Baru, na katastarskoj parceli br. 3408 KO Novi Bar. 
Projekat je urađen na osnovu projektnog zadatka od strane Investitora Opštine Bar, a sve u 
skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 
064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22, 004/23), u skladu sa Pravilnikom o bližim 
uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i 
lica sa invaliditetom (''Službeni list Crne Gore'', br. 048/13 i 044/15) i Pravilnikom o načinu 
izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata (''Službeni list Crne Gore'' br. 
044/18 i 043/19).  

 

U skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka, na katastarskoj parceli br. 3408 KO Novi Bar, 

predviđena je adaptacija objekta JPU “Vukosava I. Mašanović” - VJ “Mali princ”. 

Izrađene su geodetske podloge u adekvatnoj razmjeri i izvršeno detaljno snimanje i analiza 

postojećeg objekta. Projektant je u okviru Glavnog projekta izradio tekstualne, grafičke i 

numeričke priloge sa potrebnim sadržajima, iz kojih se jasno mogu sagledati prostorna 

organizacija, funkcionalni aspekti, dimenzije svih elemenata, primjenjeni materijali, 

konstruktivni sistem. 

Prilikom projektovanja projektant je imao u vidu i klimatske uslove na području Bara koji ima 

graničnu-vlažnu suptropsku i mediteransku klimu, a odlikuje se toplim i vrućim ljetima i blagim 

i kišovitim zimama. Zahvaljujući termičkim uticajima Jadranskog mora, Bar ima visoke zimske 

temperature vazduha. Srednja godišnja temperatura vazduha u Baru je 15,5°C. Srednja 

godišnja količina padavina u Baru je 1391.9mm, a relativna vlažnost vazduha je 69%. 

Prosječan broj kišnih dana je 118.  

U inženjersko-geološkom smislu, Bar se nalazi u IX seizmičkoj zoni osnovnog stepena MCS 

skale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postojeće stanje 

 
Vrtiću ‘’Mali Princ’’ se pristupa sa ulice ‘’I Bokeljske Brigade’’, koja se nalazi na sjeveroistočnoj 

strani objekta. Istovremeno, to predstavlja jedini ulaz na parcelu na kojoj se nalazi pomenuti 

vrtić.  

Glavni ulaz u vrtić se nalazi na sjeverozapadnoj strani, a sporedni na sjeveroistočnoj. Vrtić je 

sa sve 4 strane okružen dvorištem, a u neposrednoj blizini se nalaze objekti individualnog 

stanovanja. Cjelokupna parcela je oivičena ogradom, a na sjeveroistočnoj strani se nalazi 

kapija. Ograda je u lošem stanju, neodgovarajuće visine za boravak djece, pa je potrebna 

njena cjelokupna zamjena. Objekat vrtića je u odnosu na kotu ulice spušten za 1m, a visinska 

razlika je savladana stepeništem i rampom. Vrtić je na mjestu glavnog ulaza podižen u odnosu 

na postojeću stazu za 24cm. U dvorištu objekta postoje denivelacije, koje su riješene 

stepeništima.   

Za potrebe izrade Glavnog projekta adaptacije vrtića ''Pužić Veseljko'' u Baru, izvršen je 
obilazak postojećeg objekta, sa detaljnim snimanjem postojećeg stanja objekta.  
Objekat vrtića  je spratnosti P. Objekat je u osnovi sastavljen iz pet pravilnih šestouglova. 
Čine ga: vjetrobran, hodnici, dvije kancelarije, četiri ostave, četiri prostorije za boravak, 
terasa i tri prostorije namijenjene sanitarijama.   
Objekat je montažnog karaktera, sa nadograđenim kosim krovom. Visina prizemlja do 
plafona je 2.60m, sa spuštenim plafonom. Prvobitni krov je bio ravan, pa je na njegove 
postojeće slojeve nadograđen kosi krov sa pokrivačem od trapezastog lima.  Atmosferske 
padavine sa krova se preko horizontalnih oluka, spuštaju do olučnih vertikala kojih ima 6. 
Završna podna obloga je u svim prostorijama linoleum, sa izuzetkom terase, na kojoj je 
završna podna obloga keramika.   
U većini prostorija na zidovima su vidljiva oštećenja nastala prodorom vode. U objektu 
postoje tri sanitarna čvora, jedan za osoblje i dva za djecu, koja je potrebno adaptirati.  
Fasada je na velikom broju mjesta oštećena i zaprljana.Predviđeno je da se izvrši sanacija 
fasade. Krovni pokrivač objekta  je potrebno zamijeniti.  
 
Fasadna bravarija je od PVC profila, a unutrašnja od drveta.   
 
Vodovodne, kanalizacione i električne instalacije u objektu su u dobrom stanju i u skladu sa 
propisima.  
 
Na trotoarima oko objekta na pojedinim mjestima su vidljiva oštećenja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotodokumentacija 

Spoljašnjost objekta  

 

 



Krov 

 

 

Unutrašnjost objekta  



 

 

 

 



Plan intervencija-ruši se  

Plan intervencija u parteru podrazumijeva uklanjanje postojećih ograda i kapije.  
Kako bi se postojeći objekat adaptirao, planom intervencija u samom objektu obuhvaćene 
su sanitarije, zamjena podnih i zidnih obloga u pomenutim prostorijama, kao i zamjena 
sanitarnih elemenata u njima. U sanitarijama br.10 je potrebno pregraditi prostor, kako bi 
se dobila dva toaleta za jaslice i stariju grupu. Postojeći prozori koji u sanitarijama se 
demontiraju. U sanitarijama br. 15 se predviđa uklanjanje ulaznih vrata i prozora.  Planirana 
je zamjena krovnog pokrivača, kao i vertikalnih i horizontalnih oluka. Predviđeno je 
uklanjanje postojećih krovnih prozora, koji su zatvoreni krovnim pokrivačem.  
 

Planirano stanje  

OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA 

Novoprojektovano rješenje dobijeno adaptacijom postojećeg objekta vrtića, koncipirano je na 

način da se dobije prijatniji prostor za boravak djece.  

Na mjestu postojeće ograde oko objekta i u dvorištu, planira se postavljanje nove ograde od 

čeličnih kutijastih profila. Stubovi se preko čelične podložne ploče ankerišu za postojeće 

betonsko soklo. Ograda je u boji RAL6021. Visina ograde oko objekta je 150 cm, a u dvorištu 

120 cm. Predviđa se zamjena postojeće kapije novom, takođe od čeličnih kutijastih profila u 

boji RAL6021. Visina kapije je 150 cm. Na mjestu postojeće rampe predviđeno je postavljanje 

rukohvata za lica sa invaliditetom. Na zelenim površinama u dvorištu vrtića se postavlja 

mobilijar za igru djece.  

U unutrašnjosti objekta, u sanitarijama koje se adaptiraju, predviđa se postavljanje novih 

sanitarnih elemenata, kao i pregrada od kompakt ploča debljine 13mm. Planirano je 

pregrađivanje prostorije br.10 gipsanim zidom, koji je završno obrađen keramikom sa obije 

strane. Na mjestu postojećih prozora se planira postavljanje vrata, koja bi omogućila direktnu 

vezu između prostorije za boravak i sanitarija. Preostali dio na mjestu demontiranih prozora 

se zatvara gipsanim zidom, završno obrađen keramikom sa jedne, a disperzijom sa druge 

strane.  

Predviđa se premazivanje postojećeg završnog sloja fasade fasadeksom u bijeloj boji , kao i 

zamjena postojećeg krovnog pokrivača od trapezastog lima sa pokrivačem od sendvič panela 

u boji RAL 6021. Isti sendvič panel se postavlja i na dijelu postojećeg lima između fasade i 

krovnog pokrivača. Spi spojevi su opšiveni limom u boji RAL 6021. Na pozicijama sanitarnih 

čvorova br. 10, 11 i 16 se planira postavljanje krovnih prozora dim.80x80 cm. Ostvarena neto 

površina objekta je 425.89m2, a bruto površina iznosi 461.93m2.  

SPOLJAŠNJA BRAVARIJA  
  

Opis krovnog prozora:  
· Krovni fiksni prozor dim. 80x80cm. 
· Cio prozor postiže nisku U vrednost od 1,4 W/m2K. 
· Izuzetna zvučna izolacija od kiše i grada. 



· Pokrivač od polikarbonata konstruisan da jednostavno zaštiti jedinicu sa dvostrukim 
staklom ispod od kiše i snega. 

· Pokrivač od polikarbonata dostupan u prozirnoj i neprozirnoj varijanti. 
· Jedinica sa dvostrukim staklom ima laminirano unutrašnje okno za dodatnu 

sigurnost. 
· Rub i krilo izrađeni od tvrdih PVC profila proizvedenih istiskivanjem. 
· Kaljeno spoljno staklo sa premazom za nisku potrošnju energije na spoljnom staklu i 

laminiranim unutrašnjim staklom koje preporučuje VELUX za dodatnu sigurnost. 
Proizvođač: Velux 
 

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA  
  

Opis vrata u sanitarijama br. 11 i 16:  
 
Jednokrilna vrata dim.80x205cm. 
Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispuna aluminijumski panel 
d=20mm, sa otvorom dim. 25x85cm zastakljenim jednostrukim staklom d=4mm.  
Ugao otvaranja vrata je 90°. 
Boja aluminijumskih profila i ispune RAL 9010.  

Sastavio, 

  Dušan Džudović,d.i.a. 

 

 ____________________ 

 



2.2. Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova



OPŠTI   USLOVI   ZA   IZVOĐENJE     GRAĐEVINSKIH   RADOVA

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor)  mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i  opisima  iz  
ovog  elaborata,  prema   normama,   standardima   i   tehničkim propisima. Način  obračunavanja,  opis  
rada,  pripadajući radovi koji  su  obavezni:  pripremni,  pomoćni,  prateći,  uslužni i  završni  -  obavezno  će  
se  određivati  prema sljedećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga
ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

Opšti uslovi za  izvođenje  građevinskih  radova  i  opšti uslovi uz pojedine  radove  iz  ovog  predmjera,  
norme  i  tehnički propisi  obavezuju  izvođača  kod  svih  pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li  
je  to  u  opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije,  uvijek su uračunati u cijenu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI)  RADOVI,  MATERIJAL  I  POSTUPCI.
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala
Razmjeravanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.

Sav  potreban  horizontalan  i  vertikalan  transport  do  radnog mesta.

Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi  predviđeni  normama  i  opštim  uslovima,  
uključujući  i  materijal.

Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i  odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu  
poziciju nije  posebno  predviđeno  (misli  se  na  šut  koji  nastaje  normalnim radom, ako su u  pitanju  
radovi  na  rušenju i demontaži, odvoz šuta.  

Potpuna zaštita od oštećenja svih  zatečenih  ili  ranije  vršenih radova, instalacija.

Sva normativna  povećanja  radnog  vremena  proizašla  iz  otežanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe  obračuna  koje investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi 
radova.

Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvaliteta  koji  je  predviđen  u  opisu  i  u  projektu, obavezno   
potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje  izvođač  i  sastavni  su  dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod 
investitora.

Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i  prema  stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač 
izvjesne radove  obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan  je na  zahtjev  investitora  da  
izvrši  popravke,  o  svom  trošku,  u  naloženom  roku.  Ako   su radovi   izvedeni  poboljšanim  kvalitetom,  
investitor  nije   obavezan   da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije.

Investitor (nadzor)  ima  pravo  da  zahtjeva  sve  vrste  provjera radova i materijala, ako se sumnja u  
kvalitet,  i  to u bilo kojoj  fazi  radova.  Za  ovaj  slučaj  mora  se  oformiti komisija sa predstavnicima obije 
strane, po potrebi  pojačana neutralnim stručnim licima  ili specijalizovanom  organizacijom.  Troškove  
provjera  snosi  izvođač  ako  se  pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove  snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene  radove  ili  izmjene  u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije 
izvršenja.  U ovom slučaju izvođač je  obavezan  na  dopunske  ponude  i ugovore, a na zahtjev investitora 
mora oformiti  i  analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je obavezan da 
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). 

Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno 
nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova.

Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta  izvođač  je  dužan  da izvrši  odmah po  izdatom  nalogu od  strane  
investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje  vreme  u cilju sprečavanja gomilanja šuta u 
objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno  je naglašeno pod kojim uslovima se plaća njegov 
transport  sa  gradilišta.
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da  čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta.

Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava  svih  opštih,  posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.
Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.



PRIPREMNI RADOVI - OPŠTI USLOVI
Prije početka izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti 
određena rušenja i demontaže. Izvođač i ne smije otpočeti izvođenje drugih radova prije nego što sva rušenja 
i demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugačije.

Elementi koji se uklanjaju sračunati  do mjesta na kome se ne predviđaju zahvati. Zbog toga je potrebno 
jedinačnom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim većim rušenjima  koji su u funkciji uspostavljanja veze 
između starih i novih elemenata ili su neophodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu.

Na objektu će biti formirane odvojene deponije za svakog izvođača i one će morati da se prazne u skladu sa  
dinamičkim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvođači su obavezni da potpišu prihvatanje ove 
obaveze. Odstupanje od dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtjev projektanta odn. 
nadzornog organa. 

Izvođač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova  u širini većoj od 90 
cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m
Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje 
radova.

ZEMLJANI  RADOVI  -   OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih 
pozicija, opštim uslovima,  normama  GN.200  i  tehničkim  propisima tačno prema projektu.:

U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu:
Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka  (stalnih  i  za  objekat).
Obiljležavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.
-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno  i  ažurno, bez štete po iskop.
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m  sa  utroškom  rada i materijala prema normi GN.601.

Pomoćne skele za prebačaj materijala.
–Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja.
Eventualne prekope izvođač je  dužan  da  ispravi  o  svom trošku,  nabojem  šljunka  ili  špar  betonom,  po
nalogu investitora.
Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog  da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno 
pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako  se  utvrdi  da  je ovaj postupak neophodan.

Širine iskopa, kojih se izvođač mora pridržavati, računate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje  
radove,  ili razupiranje, na sljedeći način:
–Za elemente koji se  liju  bez  oplate,  tačno  u  širinu  betona.
-Za elemente koji se liju u oplati, plus  0,5m  na  širinu  betona.
-Za široki iskop, skidanje  humusa  i  sl.  plus  0,1m  na  dimenziju objekta.
Izvođač je dužan da u jedininu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni
instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla podzemne vode i sl.)
Povećane širine proizašle su iz načina  rada,  tehnologije izvođača ili zakošenja strana (da se izbjegne 
razupiranje) neće se priznavati kod iskopa,  kao  ni  kod  nasipanja  i odvoza iskopanog materijala. 
Normativne širine  i  dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu mjere  iskopa;  služe  samo za 
klasifikaciju. Obračun se  vrši  prema  snimljenoj količini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:
Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti geodetsko snimanje i obilježavanje 
objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama.
Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se u predmjeru terena neće uzimati u 
obzir za već izvedeni iskop.
Na radovima je obavezan geomehanički nadzor.

/Obiljeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.
/Njega betona.
/Gradilišni transport.
Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena  uvek obuhvata i sledeće radove:

BETONSKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija, opštim  uslovima,  normama  GN.400  i  tehničkim propisima. Tačno prema  projektu,  
statičkom  proračunu  i detaljima armature. Detalji armature su ujedno  i  planovi oplate sa  kotiranim  
dimenzijama.  U  cijenu  odgovarajućih pozicija (ili  raspoređeno)  uračunati  su  i  sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih  napomena  u tekstu:



/Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu  oplate  sa odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i  
materijala prema GN.601.
Izvođač  je  dužan  da  vodi  računa  o  ugrađivanju  (i blagovremenoj  nabavci)  raznih vezanih  i  
ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani  kao pripadajući materijal. Obaveza je 
izvođača da prije  početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.
Nije  dozvoljeno  betoniranje  pod  nepovoljnim  uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili  
tehnologije izvođača neće se plaćati, ako  nije  potrebno,  na  vrijeme, regulisano. Obračun  se  vrši  prema  
snimljenoj  količini izvedenih radova.
Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata 
sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima  da bi betoniranje moglo 
kvalitetno da se obavi. 
Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao 
da se obavi pregled oplate i armature.

ZIDARSKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI
Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja tokom 
gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za 
zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa 
spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama 
materijala označenim  u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti 
čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svježe 
zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti 
u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge
udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu pažnju treba obradititi betonskim površinama-one se
prethodno moraju dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne
i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne.
Svi malteri moraju biti spravljani kako to predviđaju date razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez
primjesa koje ne pripadaju malterima.

U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Gradilišni transport.
Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad  sa utroškom materijala prema GN.601.

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

IZOLATERSKI  RADOVI  -  OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,opštim uslovima, normama   TU.XV.,   JUS.U.M3   i tehničkim propisima. Tačno prema 
projektu.
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili  rasporđeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Izrada, montaža, premještanje i demontaža skele za potrebe  radova prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

TESARSKI RADOVI - OPŠTI  USLOVI
Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene građe(jelovina, borovina i sl. ), a prema opisu dotične stavke u 
troškovniku.Upotrijebljena građa mora odgovarati propisima JUS-a D.A O. 020. Krovnu konstrukciju izvesti od 
odgovarajućih profila građe  tačno po projektu sa svim naznačenim okovom, spojevima i sidrenjem. Sve više 
radnje koje neće biti na taj način utrvrdjene, neće se priznati u obračunu. Letvisanje krova izvesti od 
odgovarajućih letava, odnosno gredica.Krovna konstrukcija se obračunava po m2 horizontalne projekcije, a 
letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova.

ARMIRAČKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI
Armatura se ispravlja siječe  i savija ručno ili mašinskim putem.Pod ručnom izradom se 
podrazumijeva:ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i 
savijanje na armiračkom stolu ručnim alatm.Pod mašinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje granikom 
na električni pogon, sječenje mašinom na elek.pogon, savijanje mašinom za savijanje na elek. 
pogon.Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora 
obaviti ne plaća se posebno.Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama 
armaturnog nacrta.

Izvođač je dužan  da  izvrši  sve  radove  iz  ove  normne grupe kompletno, kako je  precizirano:  opisima  
pojedinih pozicija, opštim  uslovima,  normama  GN.301  i  tehničkim propisima, tačno prema projektu, kao i 
Opštim tehničkim uslovima koji su deo ovog projekta.



U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - OPŠTI  USLOVI
Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu sa kvalitetnim 
materijalom.Pod ovim radovima obuhvaćena je izrada završnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova.

Cijenom je obuhvaćena nabavk i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu 
ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redosljedom na 
način kako je to projektom predviđeno.

Prije početka izvođenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi 
mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugrađeng materijala i nalaze unijeti u građevinski dnevnik.
Svi materijali predviđeni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim 
osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima.

Za sav materijal ugrađen na krovnim površinama obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača.

Neophodno je da radove na krovnim površinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova.
Obrčun za ove radove vrši se po m2 izvedenih radova pokrivanja.

LIMARSKI  RADOVI - OPŠTI USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama  TU.XVII.  JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02  i tehničkim propisima. 
Tačno prema projektu.  U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, 
zajedno sa materijalom, bez  posebnih napomena u tekstu:
Obiljžavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za   potrebe  radova.
Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali.
Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skele  za  potrebe radova prema GN.601. 
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi 
odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog 
lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao 
i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona 
i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na određenom rasponu kao i krovna lepenka što se 
obračunava posebno. Nitovanje i lemljenje vršiti  kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna 
vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na 
razmaku od 50 cm. Širine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od 
zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod širine preko 50cm 
učvršćenje vršiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserčićima na 
razmaku do 5cm.

BRAVARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,  normama    TU.XVI,    TU.XX,  TU.XVIII,  TU.XI,  pripadajućim  
standardima  i  tehničkim propisima. Tačno prema projektu i šemama bravarije.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, bez posebnih napomena u 
tekstu:

Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  radova.
Montaža elemenata i ragastova prema normi  GN.301  i  GN.601.

Zaštitu i farbanje prema normi TU.11.
Izradu i montažu zastora prema normi TU.18.
Pripremu, tehnološku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
Zaštita i farbanje: Priprema podloge. Brušenje rđe, miniziranje, brušenje, predkitovanje i kitovanje, brušenje, 
bojenje masnom dva puta.  Ton po izboru projektanta. Obračun po komadu. Bliže odredbe podpozicijom.



KERAMIČARSKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,   opštim   uslovima,   normama   GN.501    TU.IX  JUS.U.011. i tehničkim propisima. Tačno 
prema projektu.
U  cenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi,  zajedno  sa   materijalom, 
bez posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje i  premeštanje  skela  potrebnih  za  rad, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.
Na uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sve pločice slagaće se bez razmaka  (fuge). U cenu 
keramičarskih radova uračunati i ugradnju podne slivne rešetke u sredinu pločice kao i ugradnju 
prekidača i utičnica u sredinu zidne pločice. Takođe uračunati i ugradnju PVC završnih lajsni. 

U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

MONTAŽNI RADOVI - OPŠTI USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih 
pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim  propisima.  Tačno prema projektu.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prnošenje  mera  za   potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje, premeštanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

FASADERSKI  RADOVI    -    OPŠTI   USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,   normama  i  tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U 
cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prnošenje  mera  za   potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje, premeštanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.
Obaveza je izvođača fasaderskih radova da striktno poštuje dinamički plan sačinjen od strane 
projektanta - nadzornog organa i omogući izvođačima drugih radova da se koriste fasadnom skelom  3 
radna dana po završetku fasaderskih radova. 

PODOPOLAGAČKI  RADOVI   -  OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih 
pozicija, opštim uslovima, normama GN.691  TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016,  JUS.U.F2.017 i tehničkim  
propisima.  Tačno prema projektu.

MOLERSKI  I  FARBARSKI  RADOVI   -   OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,   normama   TU.X.,    TU.XI., JUS.U.F2.013 i tehničkim propisima. Tačno 
prema projektu. 



RAZNI  RADOVI    -    OPŠTI   USLOVI
Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a 
moraju se izvesti pre tehničkog prijema objekta i primopredaje.



2.3. Upravljanje gradjevinskim otpadom



UPUTSTVO  

ZA BEZBJEDNO POSTUPANJE SA  GRAĐEVINSKIM OTPADOM NA GRADILIŠTU 

I. UVODNE NAPOMENE
Polazeći od potrebe predostrožnosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera 
za sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvođenja 
radova, neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere upravljanja građevinskim otpadom na 
gradilištu. 
Jedan od osnovnih principa zaštite životne sredine je „zagađivač plaća“. To znači da 
Investitor i izvođač radova, kao proizvođači otpada na gradilištu, snose troškove upravljanja 
otpadom, troškove preventivnog djelovanja i troškove sanacionih mjera zbog eventualnih 
negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog 
objekta. Shodno tome, investitor i izvođač radova su dužni da, prije početka radova, kao dio 
pripremnih radova i mjera na uređenju gradilišta preduzmu sve neophodne mjere za 
bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom na gradilištu. Za objekte čija zapremina, 
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja građevinskim 
otpadom. 
Prilikom planiranja i sprovođenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i 
izvođač su dužni da se pridržavaju sljedećih propisa: 
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i
- Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade

građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog
otpada (Sl.list CG br. 50/2012).

II. KLASIFIKACIJA OTPADA
Prema Zakonu o upravljanju otpadom, građevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje 
prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan 
u grupu „17“. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku,
drvo, gips, gvožđe, čelik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim građevinskim
otpadom  se smatraju izolacioni i građevinski materijali koji sadrže azbest, zatim
bituminozne mješavine i drugi materijali koji sadrže katran od uglja, materijali od rušenja
koji sadrže živu ili polihlorovane bifenile (PCB) – kao što su, na primjer, pojedini zaptivači,
podovi na bazi smola, glazure ili kondezatori koji sadrže PCB. Opasnim otpadom se smatra i
neopasni otpad koji je tokom građenja ili korišćenja objekta kontaminiran sa nekim od
opasnih otpada.

III. POSTUPANJE SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM NA GRADILIŠTU
Upravljanje građevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera 
kojima se, prije svega, obezbjeđuje bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom i 
prevencija negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim 
radovima i uređenju gradilišta i planom upravljanja otpadom na gradilištu, a u skladu sa 
planiranom organizacijom gradilišta i raspoloživom tehnologijom građenja,   definiše se:  
- vođenje evidencije o vrstama i količini građevinskog otpada,
- način izdvajanja, privremenog skladištenja i odvoženja opasnog građevinskog otpada na

gradilištu,



- način odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladištenja građevinskog otpada
na gradilištu,

- način obrade građevinskog otpada na gradilištu,
- procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja radova, sa procjenom

njegovog korišćenja i načinu postupanja sa njim
- sredstva i oprema na gradilištu za bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom i
- druga pitanja od značaja za bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom na

gradilištu.
Investitor i izvođač radova su dužni da se u cilju bezbjednog upravljanja građevinskim 
otpadom na gradilištu, u svemu, pridržavaju propisanih normi: 
- Građevinski  otpad na gradilištu se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada, a

u skladu sa Katalogom otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina;
- Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu može se

vršiti u kontejnerima postavljenim na gradilištu ili uz gradilište. Kontejneri moraju biti
izrađeni na način kojim se omogućava odvoženje otpada bez pretovara;

- Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim u
slučaju kada je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal i
izuzimajući lokacije  za odlaganje građevinskog otpada odobrene od nadležnih organa;

- Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;
- Transport građevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrši u pokrivenim vozilima

za prevoz tereta, kako bi se spriječilo eventualno prosipanje  otpada i emisija prašine i
sitnog građevinskog materijala;

- Kod vršenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvođenja drugih
radova na gradilištu, izvođač je dužan obezbijediti pranje točkova vozila prije njihovog
izlaska sa gradilišta na javnu saobraćajnicu;

- Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta do završetka
radova, ali ne duže od jedne godine;

- Građevinski otpad se može privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili
drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada;

- Prilikom privremenog skladištenje građevinskog otpada na gradilištu ili njegovog
odlaganja u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprječava pristup
neovlašćenim licima; sprječava rasipanje i prosipanje otpada; sprječava emisija prašine i
raznošenje sitnog građevinskog materijala vjetrom; sprječavaju potencijalni uzroci
požara i drugi eventualni rizici koji mogu izazvati zagađenje životne sredine ili štetene
posljedice po zdravlje ljudi;

- Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa
ili mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovo upotrijebiti za
izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko
zapremihna otpada ne prelazi 50m3;

- Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se
na deponiju za inertni otpad;

- Opasni građevinski materijali se, ukoliko je to tehnički izvodljivo, posebno izdvajaju,
privremeno skladište ili odlažu tako da se spriječi miješanje opasnih materijala sa
neopasnim građevinskim otpadom;

- Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladištenja opasan otpad se
posebno pakuje i označava u skladu sa propisima kojima se uređuje prevoz opasnih
materija;



Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrđuju se i 
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa građevinskim otpadom 
na gradilištu. 



4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



A POSTOJEĆE STANJE
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GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE

Dio tehničke dokumentacije:

Broj priloga:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Lokacija:

Saradnici:

Datum izrade i M.P.

Broj strane:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

INVESTITOR:

Objekat:

PRESJEK 'A-A'-

planirano stanje

R=1:50ARHITEKTURA

C 04

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

PROJEKTANT:
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LEGENDA ARHITEKTURA - SLOJEVI

Slojevi podova

P1

1. Linoleum

2. Cementni malter                                 d=4,0 cm

3. Toplotna izolacija

4. Nasip

5. Hidroizolacija - bitumen

6. AB ploča                                             d=15,0 cm

7. Nabijeni šljunak

Slojevi krovne konstrukcije

K1

1. Sendvič panel  RAL 6021                          d=50,0 mm

2. Drvena podkonstrukcija

3. Folija

4. Sloj za izravnanje

5. IPE 300 pocinkovani nosač

6. Stiropor 2x4 cm

7. Izolacija

8. Plafon
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FASADE-

planirano stanje

R=1:50ARHITEKTURA

C 05
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LEGENDA ARHITEKTURA - SLOJEVI

Slojevi krovne konstrukcije

K1

1. Sendvič panel RAL 6021                 d=40,0 mm

2. Drvena podkonstrukcija

3. Folija

4. Sloj za izravnanje

5. IPE 300 pocinkovani nosač

6. Stiropor 2x4 cm

7. Izolacija

8. Plafon
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GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE

Dio tehničke dokumentacije:
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Vrsta tehničke dokumentacije:

Lokacija:

Saradnici:

Datum izrade i M.P.

Broj strane:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

INVESTITOR:

Objekat:

FASADE-

planirano stanje

R=1:50ARHITEKTURA

C 06

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

PROJEKTANT:

JUGOZAPADNA FASADA

SJEVEROISTOČNA FASADA
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LEGENDA ARHITEKTURA - SLOJEVI

Slojevi krovne konstrukcije

K1

1. Sendvič panel RAL 6021                 d=40,0 mm

2. Drvena podkonstrukcija

3. Folija

4. Sloj za izravnanje

5. IPE 300 pocinkovani nosač

6. Stiropor 2x4 cm

7. Izolacija

8. Plafon
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C07 - ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE
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Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

2 kom

2 kom

80x205 cm

Plastifikacija u RAL-u 9010

Aluminijumski profili bez termoprekida

Šeme unutrašnjih otvora

Aluminijumski panel d=20mm

A

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Jul 2024.

Šeme unutrašnjih otvora

Lijevo otvaranje:

Desno otvaranje:

/

2 kom 

C07 - 01

6
0

2
0
5

Opis:

Jednokrilna vrata dim.80x205cm.

Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispuna aluminijumski panel d=20mm, sa otvorom dim. 25x85cm

zastakljenim jednostrukim staklom d=4mm.

Ugao otvaranja vrata je 90°.

Boja aluminijumskih profila i ispune RAL 9010.

Vrata snabdijeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa.

Jednostruko staklo d=4mm

Žukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar,

opština Bar

Adaptacija objekta JPU“Vukosava I. Mašanović” -

VJ “Mali princ”

25 3520
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8
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2
5



Opis:

Sanitarna montažna pregrada dim.(175+100)x160cm. Kompakt-ploče debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane,

higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske strukture.

Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim „U“ profilom. Vrata opremiti mehanizmom za zaključavanje sa

"leptir" cilindrom.

Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

1 kom

1 kom

175x100x160 cm

Plastifikacija u RAL-u 3020

Aluminijumski profili bez termoprekida

Šeme unutrašnjih otvora B

Lijevo otvaranje:

Desno otvaranje:

Kompakt ploče debljine 13mm 

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Jul 2024.

Šeme unutrašnjih otvora

C07 - 02

A
A
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Žukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar,

opština Bar

Adaptacija objekta JPU“Vukosava I. Mašanović” -

VJ “Mali princ”
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C

Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

1 kom

1 kom

192x100x220 cm

Plastifikacija u RAL-u 2008

Aluminijumski profili bez termoprekida

Šeme unutrašnjih otvora C

Lijevo otvaranje:

Desno otvaranje:

Kompakt ploče debljine 13mm 

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Jul 2024.

Šeme unutrašnjih otvora

C07 - 03

2
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7
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C

A A
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A-A

fix fix fix

fix

1
5

2
0

5

2
2
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100

B-B

Opis:

Sanitarna montažna pregrada dim.(192+100)x220cm sa dvoje jednokrilnih vrata dim.70x205 cm. Kompakt-ploče debljine

13 mm, apsolutno vodopostojane, higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske

strukture.

Okov: Plastična ručka na visini 80cm od poda, vrata opremitti magnetom za zatvaranje.

Profili: Plastificirani ili eloxirani aluminijski profil za vrata, dovratnik, sadrži, gumenu brtvu za neutralisanje zvuka  pri

zatvaranju vrata. Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim „U“ profilom. Vrata opremiti mehanizmom za

zaključavanje sa "leptir" cilindrom.

Žukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar,

 opština Bar
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Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

1 kom

1 kom

247x105x220 cm

Plastifikacija u RAL-u 5012

Aluminijumski profili bez termoprekida

Šeme unutrašnjih otvora D

Lijevo otvaranje:

Desno otvaranje:

Kompakt ploče debljine 13mm 

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Jul 2024.

Šeme unutrašnjih otvora

C07 - 04

Opis:

Sanitarna montažna pregrada dim.(247+105)x220cm sa troje jednokrilnih vrata dim.70x205 cm. Kompakt-ploče debljine

13 mm, apsolutno vodopostojane, higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske

strukture.

Okov: Plastična ručka na visini 80cm od poda, vrata opremitti magnetom za zatvaranje.

Profili: Plastificirani ili eloxirani aluminijski profil za vrata, dovratnik, sadrži, gumenu brtvu za neutralisanje zvuka  pri

zatvaranju vrata. Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim „U“ profilom. Vrata opremiti mehanizmom za

zaključavanje sa "leptir" cilindrom.
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C08 - ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE



Opis:

· Krovni fiksni prozor dim. 80x80cm.

· Cio prozor postiže nisku U vrednost od 1,4 W/m2K.

· Izuzetna zvučna izolacija od kiše i grada.

· Pokrivač od polikarbonata konstruisan da jednostavno zaštiti jedinicu sa dvostrukim staklom ispod od kiše i snega.

· Pokrivač od polikarbonata dostupan u prozirnoj i neprozirnoj varijanti.

· Jedinica sa dvostrukim staklom ima laminirano unutrašnje okno za dodatnu sigurnost.

· Rub i krilo izrađeni od tvrdih PVC profila proizvedenih istiskivanjem.

· Kaljeno spoljno staklo sa premazom za nisku potrošnju energije na spoljnom staklu i laminiranim unutrašnjim

staklom koje preporučuje VELUX za dodatnu sigurnost.

· Proizvođač: Velux

Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Krov:

Ukupno:

3 kom

3 kom

80x80 cm

Plastifikacija u RAL-u 9006

PVC profili 

Šeme spoljašnjih otvora  1

Lijevo otvaranje:

Desno otvaranje:

Kaljeno spoljašnje staklo 

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Jul 2024.

Šeme spoljašnjih  otvora

C08 - 01

Laminirano unutrašnje staklo

Žukotrlica, katastarska parcela br. 3408 KO Novi Bar,

opština Bar
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C09 - ŠEME OGRADE 

113



Opis:

Metalna ograda pozicionirana oko objekta, na mjestu postojećeg betonskog sokla.

Ograda sastavljena iz čeličnih kutijastih profila 60x60x3mm sa plastičnim poklopcem, na međusobnom osovinskom rastojanju

od 122cm. Okvir ograde od čeličnih kutijastih profila 40x20x2mm (na vrhu i na dnu). Između njih su čelični kutijasti profili

20x20x2mm na međusobnom rastojanju od 10 cm. Ograda, tj glavni kutijasti nosači su visine 150cm, a cjevasti međuprofili

140cm.

Glavni kutijasti nosači dim: 60x60x3mm su preko čelične podložne ploče dim: 150x150x5 mm povezani za postojeće betonsko

soklo.

Ukupna dužina ove pozicije je 180,64 m.

Ogradu antikorozivno zaštititi i završno premazati u boje RAL 6021.

čelični kutijasti

profil  40x20x2 mm

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti profil

60x60x3 mm

čelični kutijasti

profil  40x20x2 mm

AA

B

B

A - A

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti profil

  20x20x2 mm

čelični kutijasti profil

60x60x3 mm

čelični kutijasti profil

60x60x3 mm

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti

profil  20x20x2 mm

čelična podložna

ploča 150x150x5 mm

B - B

 dvorište

 ulica dvorište

PROJEKTANT: INVESTITOR:OBJEKAT

:

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

PRILOG

:

Šema ograde  - ''OG''

LIST BR:

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica

Opština Bar

C09 - 01

- postojeće betonsko soklo

ankerisanje za postojeće betonsko soklo

-postojeće betonsko

soklo
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čelični kutijasti profil

20x20x2 mm

dvorište

postojeće betonsko soklo

Adaptacija objekta JPU“Vukosava I. Mašanović” -

VJ “Mali princ”



Opis:

Metalna ograda pozicionirana oko objekta, na mjestu postojećeg betonskog sokla.

Ograda sastavljena iz čeličnih kutijastih profila 60x60x3mm sa plastičnim poklopcem, na međusobnom osovinskom rastojanju

od 122cm. Okvir ograde od čeličnih kutijastih profila 40x20x2mm (na vrhu i na dnu). Između njih su čelični kutijasti profili

20x20x2mm na međusobnom rastojanju od 10 cm. Ograda, tj glavni kutijasti nosači su visine 120cm, a cjevasti međuprofili

110cm.

Glavni kutijasti nosači dim: 60x60x3mm su preko čelične podložne ploče dim: 150x150x5 mm povezani za postojeće betonsko

soklo.

Ukupna dužina ove pozicije je 51,45 m.

Ogradu antikorozivno zaštititi i završno premazati u boje RAL 6021.

čelični kutijasti

profil  40x20x2 mm

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti profil

60x60x3 mm

čelični kutijasti

profil  40x20x2 mm

AA

B

B

A - A

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti profil

  20x20x2 mm

čelični kutijasti profil

60x60x3 mm

čelični kutijasti profil

60x60x3 mm

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti

profil  20x20x2 mm

čelična podložna

ploča 150x150x5 mm

B - B

 dvorište

 dvorište dvorište

PROJEKTANT
:

INVESTITOR
:

OBJEKAT
:

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

PRILOG:

Šema ograde  - ''OG1''

LIST BR:

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica

C09 - 02

- postojeće betonsko soklo

ankerisanje za postojeće betonsko soklo

-postojeće betonsko

soklo
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čelični kutijasti profil

20x20x2 mm

dvorište

postojeće betonsko soklo

Opština Bar

Adaptacija objekta JPU“Vukosava I. Mašanović” -

VJ “Mali princ”



PROJEKTANT: INVESTITOR:OBJEKAT:

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

PRILOG:

Šema ulazne kapije - ''K''

LIST BR

C09 - 03

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti

profil  20x20x2 mm

čelični kutijasti

profil  40x20x2 mm

metalne šarke za otvaranje

krila ograde

metalna kvaka za otvaranje

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

128 6

8

128 6

140

Opis:

Metalna kapija sastavljena iz čeličnih kutijastih profila 60x60x3mm na međusobnom rastojanju od 128cm.

Okvir kapije je od čeličnih kutijastih profila 40x20x2mm i čeličnih kutijastih međustubića 20x20x2mm.

Kapija se ankeriše za postojeću ploču.

Ukupna širina kapije je 140cm. Visina kutijastih stubova60x60x3mm je 150cm, a kutijastih profila 20x20x2mm

je 140cm.
Kapiju antikorozivno zaštititi i završno premazati u boje RAL 6021.

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

6

140

6

čelični kutijasti profil 60x60x3 mm

čelični kutijasti

profil  20x20x2 mm

čelična podložna

ploča 150x150x5 mm

B - B

 ulica dvorište
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B
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 ulica

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica

Opština Bar

Adaptacija objekta JPU“Vukosava I. Mašanović” -

VJ “Mali princ”
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Opis:

Ograda na rampi za invalidna lica.
Širina rampe 205cm, dužina 650cm.
Ograda se izvodi od profila zelene bravarije, RAL 6021, visine 90cm.
Noseća konstrukcija je od  profila presjeka Ø50mm.
Rukohvate oblikovati na način da se mogu obuhvatiti dlanom i postaviti na dvije visine 60cm i 90cm i produžiti ih u odnosu na
nagaznu povržinu rampe za 30cm, sa zaobljenim završetkom.

Naziv:

Ispuna:

Mjere (DxŠ): 650x205cm

Oznaka
pozicije: "O"

Prizemlje:

Konstrukcija:

Boja, završna obrada:

/

Ograda na rampi

GLAVNI PROJEKAT

Dio tehničke dokumentacije:

Broj priloga:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Lokacija:

Saradnici:

Datum izrade i M.P.

Broj strane:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

INVESTITOR:

Objekat:

DETALJ ''O''-

Ograda na rampi

R=1:25ARHITEKTURA

C09 - 04

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

Jul, 2024.

PROJEKTANT:

Ograda na rampi za invalidna lica

Metalna konstrukcija

RAL 6021

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,

ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012,

e-mail office@urbipro.me

PDV: 30/31-14987-7,  PIB:  03059847

Milena Lukić, MSc arh.

Nikola Bulatović, MSc arh.

Anđela Janković, spec.sci.arh.

Dušan Džudović, d.i.a.

Dušan Džudović, d.i.a.

Adaptacija objekta JPU ''Vukosava I. Mašanović'' - VJ ''Mali princ'' Žukotrlica, katastarska parcela br. 3408, Bar

Opština Bar
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Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta

PROJEKTANT: INVESTITOR:OBJEKAT:

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost . .

PRILOG: Projekat opremanja

LIST BR:

Adaptacija dvorišta JPU “Vukosava I. Mašanović” -

VJ “Pužić Veseljko”

Opština Bar

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica

OZNAKA POZICIJE

O

1

KOMADA:

UKUPNO:

1

   1

PRIZEMLJE:

Multifunkcionalna

igraonica Kristal - O

1

Opis: Multifunkcionalna

igraonica za djecu Kristal,

dimenzija 350x450x375 cm.

Maksimalni broj korisnika koji

podržava igraonica je 18.

Namjenjeno za djecu od 5-12

godina starosti.

Proizvođač: Slonče igrališta,

Čačak

C 10 - 01



Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost . Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

OZNAKA POZICIJE

O

2

LIST BR:

KOMADA:

UKUPNO:PRIZEMLJE:

OZNAKA POZICIJE

O

3

KOMADA:

UKUPNO

   1

  1

PRIZEMLJE:

2

PROJEKTANT: INVESTITOR:OBJEKAT:

PRILOG:

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica

1

C 10 - 02

Projekat opremanja

Adaptacija dvorišta JPU “Vukosava I. Mašanović” -

VJ “Pužić Veseljko”

Opština Bar

Klackalica - O

3

Klackalica - O

2

Opis: Klackalica dimenzija

85x295x130cm. Potrebni

sigurnosni prostor je dimenzija

385x595cm.

Maksimalni broj korisnika koji

podržava ovaj komplet je 2.

Namjenjeno za djecu od 3-12

godina.

Proizvođač: Slonče igrališta,

Čačak

Opis: Klackalica dimenzija

310x220x110cm. Potrebni

sigurnosni prostor je dimenzija

331x520cm.

Maksimalni broj korisnika koji

podržava ovaj komplet je 3.

Namjenjeno za djecu od 3-12

godina starosti.

Proizvođač: Slonče igrališta,

Čačak



Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve
radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost . Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.

LIST BR:

OZNAKA POZICIJE

O

4

KOMADA:

UKUPNO

   2

  2

PRIZEMLJE:

PROJEKTANT: INVESTITOR:OBJEKAT:

PRILOG:

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica

C 10 - 03

Projekat opremanja

Adaptacija dvorišta JPU “Vukosava I. Mašanović” -

VJ “Pužić Veseljko”

Opština Bar

Ljuljaška - O

4

Opis: Ljuljaška dimenzija,

dimenzija 150x325x270 cm.

Potrebni sigurnosni prostor je

dimenzija 450x625cm.

Maksimalni broj korisnika koji

podržava ovaj komplet je 2.

Namjenjeno za djecu od 3-12

godina starosti.

Proizvođač: Slonče igrališta,

Čačak
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