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1.1. SadrzZina svakog dijela tehni¢ke dokumentacije




IDEJNI PROJEKAT Datum izrade: Januar 2026.godine

SADRZAJ KNJIGE I

Idejni projekat akumulacije za potrebe sistema za vjeStacko osnjeZavanje skijalista ,Kolasin
1600” FAZA | — Cjevovodi: pumpna stanica ,Ljevaja” - jezero ,K8” — jezero ,Vranjak”

o Obrazac1
Sadrzaj projekta
o Sadrzaj Knjige Il

o

I.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
1. Tehnicki izvjestaj

ll.  NUMERICKA DOKUMENTACIJA
1. Predmijer i predracun radova

. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

1. Situacija — Vodovod ,Ljevaja” — Jezero ,K8” R 1:1000

2. Situacija—C121 - Jezero ,Vranjak” R 1:1000

3. Uzduzni profil vodovoda — C1-C13 R 1:100/100
4. Uzduzni profil vodovoda — C13-C21 R 1:100/100
5. Uzduzni profil vodovoda — C21-C27 R 1:100/100
6. Uzduzni profil vodovoda — C27-C33 R 1:100/100
7. Uzduzni profil vodovoda — C33-C39 R 1:100/100
8. Uzduzni profil vodovoda — C39-VC1 R 1:100/100
9. Uzduzni profil vodovoda — VC1-RO JEZERO ,K8” R 1:100/100
10. Uzduzni profil vodovoda — C121-C127 R 1:100/100
11. Uzduzni profil vodovoda — C127-C132 R 1:100/100
12. Uzduzni profil vodovoda — C132-C138 R 1:100/100
13. Uzduzni profil vodovoda — C138-C144 R 1:100/100
14. UzduZzni profil vodovoda — C144-C150 R 1:100/100
15. UzduZzni profil vodovoda — C150-C156 R 1:100/100
16. Uzduzni profil vodovoda — C156-C162 R 1:100/100
17. Uzduzni profil vodovoda — C162-C168 R 1:100/100
18. Uzduzni profil vodovoda — C168-C174 R 1:100/100
19. Uzduzni profil vodovoda — C174- RO JEZERO ,VRANJAK” R 1:100/100
20. Detalj vodovodnog évora VC1 R 1:25

21. Detalj muljnog ispusta R 1:25

OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica ,,Ljevaja“ — Jezero ,,K8“ — Jezero ,,Vranjak*
KO Smrg¢je, Opstina Kolasin



IDEJNI PROJEKAT

Datum izrade: Januar 2026.godine

SADRZAJ KNJIGE llI

Idejni projekat akumulacije za potrebe sistema za vjeStacko osnjeZavanje skijalista ,,KolaSin

1600” FAZA Il — Jezero ,K8”

o Obrazac 1
Sadrzaj projekta
o Sadrzaj Knijige Il

o

.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1. Tehnicki izvjestaj

ll.  NUMERICKA DOKUMENTACIJA

1. Predmijer i predracun radova

. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Geodetska situacija

Situacija — Jezero “K8”

Osnova jezera

Presjek N1

Presjek N3

Presjeci N2; N3; N4; N5

Presjeci N6; N7; N8; N9

Presjeci N10; N11; N12; N13
Presjeci N14; N15; N16; N17

10. Presjeci N18; N19; N20; N21; N22
11. Detalj sidrenja HDPE geomembrane oko jezera
12. Detalj revizionog okna ,K8”

13. Detalj kontrolnog revizionog okna

©CoONOORWN =

R 1:500

R 1:250

R 1:250

R 1:100/100
R 1:100/100
R 1:20

R 1:20

R 1:20

R 1:20

R 1:20

R 1:20

R 1:25

R 1:25

OBJEKAT: Vjestacka akumulacija (jezero) ,,K8“
Dio KP 1060/23, 1060/52 KO Smrcje, Opstina Kolasin



IDEJNI PROJEKAT Datum izrade: Januar 2026.godine

SADRZAJ KNJIGE IV

Idejni projekat akumulacije za potrebe sistema za vjesStacko osnjeZavanje skijaliSta ,Kolasin
1600” FAZA Il — Jezero ,Vranjak”

o Obrazac 1
Sadrzaj projekta
o Sadrzaj Knjige IV

o

.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1. Tehnicki izvjestaj

ll.  NUMERICKA DOKUMENTACIJA

1. Predmijer i predracun radova

. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

1. Geodetska situacija R 1:500

2. Situacija — Jezero “Vranjak” R 1:250

3. Osnova jezera R 1:250

4. Presjek N1 R 1:100/100
5. Presjek N2 R 1:100/100
6. Detalj sidrenja HDPE geomembrane oko jezera R 1:20

7. Detalj revizionog okna ,Vranjak” R 1:25

8. Detalj kontrolnog revizionog okna R 1:25

OBJEKAT: Vjestacka akumulacija (jezero) ,,VRANJAK*
Dio kat.parcela 971/1 KO Smrcje, Opstina KolaSin



1.2. Ugovor izmedu investitora i projektanta




Iipna ln a
Oumrina \':, i}"' “HIDRO CONSULTING” DOO

Bpoj 02 ~ O 1§ - 6&60 /2' Broj D @ /Z '
Komuwina, A\ . 063 2 lkmu, Podgorica, -2? @3 2 d,
UGOVOR -

Za nabavku usluge izrade tehni¢ke dokumentacije Idejni projekat akumulacija (vjeSta¢kih
jezera)-cjevovodi

Ovaj ugovor zaklju¢en je izmedu:

Naruédioca : OPSTINA KOLASIN, ulica Buda Tomoviéa br.1, PIB: 02017725, Broj Ziro ra¢una:
540-2971-59, Naziv banke: Erste banka AD, koju zastupa predsjednik Petko Baki¢ (u daljem
tekstu: Narucilac)
1
Ponudaca : “HIDRO CONSULTING ” DOO Podgorica, ul.Vrani¢i, Ulica 1 br.16, PIB:
03530574 , Broj ratuna: 510-170623-40 , koje zastupa Ana Medojevi¢ Pejovi¢ izvrini direktor, (u
daljem tekstu: Izvrsilac).

PRAVNI OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaklju€enje ovog ugovora je ponuda ponudac¢a “HIDRO CONSULTING” DOO
Podgorica, broj 02-018/25-6860 od 12.09.2025.godine, koja ¢ini sastavni dio ugovora.

Clan 1.

NARUCILAC ustupa, a Izvrilac preuzima obavezu da izvrsi izradu Idejnog projekta akumulacije
( vjedtackih jezera) za potrebe osnjeZavanja skijalista Kolasin 1600-cjevovodi kojima se ostvaruje
veza vodovoda Ljevaja-Vranjak-K8.

Clan 2.

Ugovor za predmetnu javnu nabavku zakljucuje se sa ponuda¢em “HIDRO CONSULTING”

DOO Podgorica, na ukupan iznos procijenjene vrijednosti nabavke ¢ ura bez uracunatog

PDV-a , PDV iznosi eura, ukupna vrijednost Ugovora sa ura¢unatim PDV-om iznosi
eura.

Rok pla¢anja je: 30 dana od dana zavrietka posla i dostavljanja fakture potpisane od strane
ovlaséenog lica.

Clan 3.

[zvréilac se obavezuje da rok izvrSenja ugovora bude 35 dana od dana pribavljanja svih potrebnih
podloga.

Clan 4.

[zvrsilac se obavezuje:
- dausluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima,
normativima i standardima za ovu vrstu posla.
- Da usluge pruza kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu
posla.



- Darukovodi izvr§enjem svih usluga
- Da obezbjedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge

Clan 5

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora moze doéi ako:

- Izvrsilac ne bude izvr$avao svoje obaveze u rokovima i na na¢in predviden Ugovorom:

- U slu¢aju kada narucilac ustanovi da kvalitet usluga koji su predmet ovog ugovora ili nadin na
koje se izvr8ava, odstupa od trazenog, odnosno ponudenog kvaliteta iz ponude Izvriioca.

Narucilac je obavezan da u slu¢aju uo¢avanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove
[zvrSioca i da putem Zapisnika zajedni¢ki konstatuju uzrok i obim uo&enih propusta. Ukoliko se
Izvrdilac ne odazove pozivu naru¢ioca, narucilac angazuje treée lice na teret Izvrsioca.

Clan 6
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane e pokusati

da rijeSe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjeSavace Privredni sud u Podgorici.

Clan 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuen uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu ¢lana 38
Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 74/19 1 03/23) nitav je.

Clan 8
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuten i potpisan od dolje navedenih ovlagéenih zakonskih

zastupnika strana ugovora i saCinjen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (Zetiri)
primjerka za Naruéioca i dva (2) primjerka za Izvriioca.

NARUCILAC IZVRSILAC
OPSTINA KOLASIN “HIDRO CONSULTING” DOO Podgorica
PredSJedmk Izvrsni direktor o

Ana Medojevi¢ Pejovic
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Za nabavku usluge izrade tehnitke dokumentacije Idejni projekat akumulacija (vjeStackih
jezera) za potrebe osnjezavanja skijaliSta KolaSin 1600-Jezero K8

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

Narutioca : OPSTINA KOLASIN, ulica Buda Tomovi¢a br.1, PIB: 02017725, Broj Ziro racuna:
540-2971-59, Naziv banke: Erste banka AD, koju zastupa predsjednik Petko Baki¢ (u daljem
tekstu: Narucilac)
1
Ponudaéa : “HIDRO CONSULTING ” DOO Podgorica, ul.Vranic¢i, Ulica 1 br.16, PIB:
03530574 , Broj ratuna: 510-170623-40 , koje zastupa Ana Medojevi¢ Pejovic¢ izvrini direktor, (u
daljem tekstu: Izvrsilac).

PRAVNI OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zakljuéenje ovog ugovora je ponuda ponudaca “HIDRO CONSULTING” DOO
Podgorica, broj 02-018/25-6859 od 12.09.2025.godine, koja ¢ini sastavni dio ugovora,

Clan 1.

NARUCILAC ustupa, a Izvrsilac preuzima obavezu da izvri izradu Idejnog projekta akumulacije
(vjestatkih jezera) za potrebe osnjezavanja skijalista Kolasin 1600-Jezero K8.

Clan 2.
Ugovor za predmetnu javnu nabavku zaklju€uje se sa ponudacem “HIDRO CONSULTING”

DOO Podgorica, na ukupan iznos procijenjene vrijednosti nabavke eura bez uratunatog
PDV-a , PDV iznosi * eura, ukupna vrijednost Ugovora sa uraunatim PDV-om iznosi
‘eura.

Rok placanja je: 30 dana od dana zavrSetka posla i dostavljanja fakture potpisane od strane
ovlaséenog lica.

Clan 3.

[zvriilac se obavezuje da rok izvrsenja ugovora bude 35 dana od dana pribavljanja svih potrebnih
podloga.

Clan 4.

Izvr§ilac se obavezuje:
- da usluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa vaZzeéim zakonskim propisima,
normativima i standardima za ovu vrstu posla.
- Da usluge pruza kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu

posla.
- Da rukovodi izvr§enjem svih usluga

4_-4



- Da obezbjedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge

Clan 5

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora moze doéi ako:

- [zvrsilac ne bude izvrSavao svoje obaveze u rokovima i na nadin predviden Ugovorom:

- U slu¢aju kada narucilac ustanovi da kvalitet usluga koji su predmet ovog ugovora ili nain na
koje se izvriava, odstupa od trazenog, odnosno ponudenog kvaliteta iz ponude Izvriioca.

Narucilac je obavezan da u slu¢aju uo¢avanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove
IzvrSioca i da putem Zapisnika zajedni¢ki konstatuju uzrok i obim uoéenih propusta. Ukoliko se
IzvrSilac ne odazove pozivu naruc¢ioca, narudilac angaZuje tre¢e lice na teret Izvriioca.

Clan 6

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ée pokusati
da rijeSe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rje§avace Privredni sud u Podgorici.

Clan 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljucen uz krSenje antikorupcijskog pravila u smislu ¢lana 38
Zakona o javnim nabavkama (,,SIuzbeni list CG*, br. 74/19 i 03/23) nistav je.

Clan 8

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuden i potpisan od dolje navedenih ovladéenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sa¢injen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (&etiri)
primjerka za Naru¢ioca i dva (2) primjerka za IzvrSioca.

NARUCILAC IZVRSILAC
OPSTINA KOLASIN “HIDRO CONSULTING” DOO Podgorica
[zvr3ni direktor

Ana Medojevi¢ Pejovi¢
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UGOVOR
Za nabavku usluge izrade tehni¢ke dokumentacije Idejni projekat akumulacija (vjestackih
jezera) za potrebe osnjeZavanja skijaliSta Koladin 1600-Jezero Vranjak

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

Narutioca : OPSTINA KOLASIN, ulica Buda Tomoviéa br.1, PIB: 02017725, Broj Ziro raduna:
540-2971-59, Naziv banke: Erste banka AD, koju zastupa predsjednik Petko Baki¢ (u daljem
tekstu: Narug¢ilac)
1
Ponudaca : “HIDRO CONSULTING ” DOO Podgorica, ul.Vraniéi, Ulica 1 br.16, PIB:
03530574 , Broj racuna: 510-170623-40 , koje zastupa Ana Medojevié Pejovi¢ izvréni direktor, (u
daljem tekstu: Izvrsilac).

PRAVNI OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zakljucenje ovog ugovora je ponuda ponudaca “HIDRO CONSULTING” DOO
Podgorica, broj 02-018/25-6858 od 12.09.2025.godine, koja ¢ini sastavni dio ugovora.

Clan 1.

NARUCILAC ustupa, a Izvr§ilac preuzima obavezu da izvr$i izradu Idejnog projekta akumulacije
(vjeStackih jezera) za potrebe osnjeZzavanja skijalista Kolagin 1600-Jezero Vranjak.

Clan 2.
Ugovor za predmetnu javnu nabavku zakljucuje se sa ponuda¢em “HIDRO CONSULTING”

DOO Podgorica, na ukupan iznos procijenjene vrijednosti nabavke eura bez uraunatog
PDV-a , PDV iznosi eura, ukupna vrijednost Ugovora sa ura¢unatim PDV-om iznosi
. eura.

Rok pla¢anja je: 30 dana od dana zavrSetka posla i dostavljanja fakture potpisane od strane
ovlad¢enog lica.

Clan 3.

Izvr$ilac se obavezuje da rok izvrSenja ugovora bude 35 dana od dana pribavljanja svih potrebnih
podloga.

Clan 4.

Izvrsilac se obavezuje:
- dausluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima,
normativima i standardima za ovu vrstu posla.
- Da usluge pruza kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu
posla.
- Darukovodi izvrSenjem svih usluga



- Da obezbjedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge

Clan 5

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora moZe doéi ako:

- IzvrSilac ne bude izvrSavao svoje obaveze u rokovima i na na¢in predviden Ugovorom:

- U slu¢aju kada naru¢ilac ustanovi da kvalitet usluga koji su predmet ovog ugovora ili na¢in na
koje se izvrSava, odstupa od traZenog, odnosno ponudenog kvaliteta iz ponude Izvriioca.

Naru¢ilac je obavezan da u slucaju uocavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove
IzvrSioca i da putem Zapisnika zajednic¢ki konstatuju uzrok i obim uogenih propusta. Ukoliko se
[zvr§ilac ne odazove pozivu naru¢ioca, narucilac angaZuje treée lice na teret IzvrSioca.

Clan 6

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ée pokusati
da rijeSe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjesavace Privredni sud u Podgorici.

Clan 7

Ugovor o javnoj nabavei koji je zakljucen uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu ¢lana 38
Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 74/19 1 03/23) nistav je.

Clan 8

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuen i potpisan od dolje navedenih ovlaié¢enih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sainjen je u 6 (3est) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (&etiri)
primjerka za Naru¢ioca i dva (2) primjerka za Izvriioca.

NARUCILAC IZVRSILAC
“HIDRO CONSULTING” DOO Podgorica
Izvr$ni direktor

Ana Medojevi¢ Pejovié
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1.3. Podaci o projektantu
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1ZVOD I1Z CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5-1118137 /001 Datum registracije: 02.03.2023.
PIB/Carinski broj: 03530574

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "HIDRO CONSULTING"

PODGORICA
Broj vaZzede registracije: /001
Skraceni naziv: HIDRO CONSULTING DOO
Telefon: +38268206127
eMail: consultinghidro@gmail.com
Web adresa:
Datum zakljucivanja ugovora: 06.02.2023.
Datum donoSenja Statuta: 06.02.2023.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: ULICA | BROJ 16, VRANICI PODGORICA
Adresa za prijem sluibene poste: ULICA | BROJ 16, VRANICI PODGORICA
Adresa sjedista: ULICA | BROJ 16, VRANICI PODGORICA
PreteZna djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domadi
Upisani kapital: 1,00Euro (Novcani 1,00Euro, nenovéani 0,00Euro )

OSNIVACI:

ANA MEDOJEVIC PEJOVIC 1202984288013 CRNA GORA

Uloga: Osnivac

Udio: 100% Adresa: VRANICI ULICA 1. BR.16 PODGORICA CRNA GORA

1/2



LICA U DRUSTVU:

ANA MEDOJEVIC PEJOVIC 1202984288013

Adresa: VRANICI ULICA 1. BR.16 PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Izvrsni direktor

Ovlaséenja u prometu: Neograniceno ( )
Ovlaéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 20.10.2025 godine u 09:45h MP

2/2

Podgorica

Nacelnica

Sanja Bojanic



1.4. Licence projektanata




1

’éﬁ \ Crna Gora Adresa: IV proleterske brigade broj 19
| Ministarstvo prostornog planiranja, 81000 Podgorica, Crna Gora
2 | urbanizma i drzavne imovine tel: +382 20 446 200

Broj: UPI 09-332/25-5951/2
Podgorica, 21.10.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine, postupajuci po
zahtjevu privrednog drustva DOO Hidro Consulting" Podgorica, broj UPI 09-332/25-5951/1 od
16.10.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije i izvodenje radova,
na osnovu &lana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Sluzbeni list CG", broj 19/25), ¢lana 15
Uredbe o organizaciji i naginu rada drzavne uprave ("Sluzbeni list CG", broj 98/23, 102/23,
71/24 i 72/24), ¢lana 7 Pravilnika o blizem naéinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za
obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i nacinu vodenja registra licenci ("Sluzbeni
list CG", broj 42/25), i¢l. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sluzbeni list CG", br.
56/14, 20/15, 40/1 i 37/17), po oviagéenju ministra broj: 15-100/25-6175/2 od 02.08.2025.
godine, donosi

RJESENJE

Privrednom drustvu DOO ,,Hidro Consulting“ Podgorica, izdaje se

LICENCA

za izradu tehnicke dokumentacije i izvodenje radova

na period od pet godina.

ObrazloZenje

Aktom broj UPI 09-332/25-5951/1 od 16.10.2025. godine, ovom ministarstvu, cbratilo se
privredno drustvo DOO _Hidro Consulting Podgorica, pretezna djelatnost — 7112 — InZzenjerske
djelatnosti i tehnicko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehnicke
dokumentacije i izvodenje radova. Uz zahtjev, privredno drustvo je priloZilo slede¢e dokaze:

1) rjesenje broj UPI 00-332/25-4901/2 od 10.10.2025. godine, kojim je Ani Medojevi¢
Pejovié, dipl.inZ. gradevinarstva — smjer hidrotehniéki, izdata licenca za izradu
tehnitke dokumentacije i izvodenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i
odgovornog inZzenjera gradenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja,
urbanizma i drzavne imovine;

2) ugovor o radu sa Anom Medojevi¢ Pejovi¢ od 02.03.2023. godine, na neodredeno
vrijeme;

3) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 — 11181 37/001.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev
sa prilozenom dokumentacijom i odlugilo kao u dispozitivu rieSenja, a ovo iz sledecih razloga:

| fax; +382 20 446 215



Naime, &lanom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno drustvo,
pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizitko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo
licencu u oblasti izgradnje objekata, duzno je da u roku od Sest mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom ¢&lana 76 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da djelatnost izrade
tehnitke dokumentacije moze da obavlja projektant koji ima najmanje jednog zaposlenog
licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inzenjera po vrsti projekta iz ¢lana 9 stav 2 ovog
zakona koji izraduje.

Nadalje, &lanom 84 stav 1 istog zakona propisano je da djelatnost gradenja objekta obavlja
izvodad radova koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno
licenciranog inzenjera gradenja po vrsti radova.

&lanom 107 stav 6 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno
drustvo, pravno lice odnosno preduzetnika izdaje se na period od pet godina.

Shodno &anu 7 Pravilnika o blizem nacinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za
obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i nacinu vodenja registra licenci ("Sluzbeni
list CG", broj 42/25), propisano je da se uz zahtjev za izradu tehnicke dokumentacije i
izvodenje radova za projektanta i izvodata radova podnosi: 1) lzvod iz Centralnog registra
privrednih subjekta; 2) dokaz da ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu,
odnosno inzenjera; 3) licencu za licenciranog arhitektu, odnosno inZzenjera.

Postupajuéi po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspolozivih dokaza, utvrdilo
da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlucilo kao u dispozitivu rieSenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI: Protiv ovog rjesenja moze se pokrenuti upravni spor
tuzbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

__~OVLASCENO SLUZBENO LICE

& Petar Vuéinié




1.5. RjeSenje o imenovanju vodeceg i odgovornih projektanata




"HIDRO CONSULTING"doo

adresa: Trg Nikole Kovacevica 8, Podgorica
tel: +382 68 206 127

e-mail: consultinghidro@gmail.com

Na osnovu Zakona o izgradnji objekata (“Sluzbeni list CG”, broj 019/25), Pravilnika o nacinu
izrade, sadrZini i ovjeri tehni¢ke dokumentacije za gradenje objekata (“Sluzbeni list CG”, broj
053/25) i Statuta preduzec¢a “HIDRO CONSULTING” d.o.0. Podgorica, donosim sljedece:

RESENJE

imenovanju vodeéeg projektanta na izradi Idejnog projekta

o Akumulacije (vjeStatka jezera) za potrebe sistema za vjedtaCko osnjeZzavanje
skijalista ,Kolasin 1600” - FAZA | Cjevovodi: pumpna stanica ,Ljevaja” - jezero ,K8”
— jezero
»vranjak”

o Akumulacije (vjeStatka jezera) za potrebe sistema za vjedtaCko osnjeZzavanje
skijalista ,Kolasin 1600” FAZA Il — Jezero ,K8”

o Akumulacije (vjeStaCka jezera) za potrebe  sistema za vjeStatko osnjezavanje
skijalista ,Koladin 1600” FAZA Ill — Jezero ,Vranjak”

ZA VODECEG PROJEKTANTA KOJI RUKOVODI IZRADOM TEHNICKE
DOKUMENTACIJE U CJELINI,
IMENUJE SE:

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inZ.grad.

(potpis odgovornog projektanta)

OBRAZLOZENJE

Imenovani ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o izgradniji objekata (“Sluzbeni list CG”,
br. 019/25)

Podgorica, januar 2026. godine

(mjesto i datum) (izvrsni direktorica)



Na osnovu Zakona o izgradniji objekata (“Sluzbeni list CG”, broj 019/25), Pravilnika o nacinu
izrade, sadrzini i ovjeri tehni¢ke dokumentacije za gradenje objekata (“Sluzbeni list CG”, broj
053/25) i Statuta preduzec¢a “HIDRO CONSULTING” doo Podgorica, donosim sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR: Opstina Kolasin

OBJEKAT: Akumulacije (vjeStaCka jezera) za potrebe
sistema za vjeStaCko osnjezavanje skijalista
,Kolasin 1600” - FAZA | Cjevovodi: pumpna
stanica ,Ljevaja” - jezero ,K8” — jezero
»Vvranjak”

LOKACIJA? KO Smr¢je, Opstina Kolasin

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE: IDEJNI PROJEKAT

DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE: HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA

ZA 1ZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE ODREDUJE SE ODGOVORNI PROJEKTANT:

Andela Dragni¢, Spec.Sci.grad.

(potpis odgovornog projektanta)

Podgorica, januar 2026. godine
(mjesto i datum) (izvrsni direktor)




Na osnovu Zakona o izgradniji objekata (“Sluzbeni list CG”, broj 019/25), Pravilnika o nacinu
izrade, sadrzini i ovjeri tehni¢ke dokumentacije za gradenje objekata (“Sluzbeni list CG”, broj
053/25) i Statuta preduzec¢a “HIDRO CONSULTING” doo Podgorica, donosim sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR: Opstina Kolasin

OBJEKAT: Akumulacije (vjeStaCka jezera) za potrebe
sistema za vjeStacko osnjezavanje skijalista
,Kolasin 1600” FAZA Il — Jezero ,K8”

LOKACIJA? Dio kat.parcela 1060/23, 1060/52 KO
Smrcje, Opstina Kolasin

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE: IDEJNI PROJEKAT

DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE: HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA

ZA 1ZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE ODREPUJE SE ODGOVORNI PROJEKTANT:

Andela Dragni¢, Spec.Sci.grad.

(potpis odgovornog projektanta)

Podgorica, januar 2026. godine
(mjesto i datum) (izvrSni direktor)




Na osnovu Zakona o izgradniji objekata (“Sluzbeni list CG”, broj 019/25), Pravilnika o nacinu
izrade, sadrzini i ovjeri tehni¢ke dokumentacije za gradenje objekata (“Sluzbeni list CG”, broj
053/25) i Statuta preduzec¢a “HIDRO CONSULTING” doo Podgorica, donosim sljedece:

RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR: Opstina Kolasin

OBJEKAT: Akumulacije (vjeStaCka jezera) za potrebe
sistema za vjeStacko osnjezavanje skijalista
.Kolasin 1600” FAZA Ill - Jezero ,Vranjak”

LOKACIJA? Dio kat.parcela 971/1 KO Smr¢je, Opstina
Kolasin

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE: IDEJNI PROJEKAT

DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE: HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA

ZA 1ZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE ODREPUJE SE ODGOVORNI PROJEKTANT:

Ana Medojevi¢ Pejovi¢ dipl.inz.grad

(potpis odgovornog projektanta)

Podgorica, januar 2026. godine
(mjesto i datum) (izvrSni direktor)




1.6. Podaci o projektima za sve djelove tehniCke dokumentacije, dati na
Obrazcu 3




OBRAZAC 3

PODACI O PROJEKTANTIMA

NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT' VODECI| PROJEKTANT?
Vjestatke akumulacije | njima | ,HIDRO CONSULTING" doo | Ana Medojevi¢ Pejovic, dipl.inz.grad.
pripadajuéih cjevovoda za potrebe | Podgorica Licenca br. UPI 09-332/25-4901/2
sistema vjeStatkog osnjezavanja
skijalista ,Kolasin 1600“
DJELOVI TEHNICKE DOKUMENTACIJE

PROJEKAT? PROJEKTANT* ODGOVORNI PROJEKTANT®
Akumulacije (vjeStaCka jezera) za | ,HIDRO CONSULTING" doo | Andela Dragnié¢, Spec.Sci.grad.
potrebe sistema za vjeStacko | Podgorica Licenca br. UPI 09-332/25-4497/2
osnjezavanje skijalista ,KolaSin 1600”
- FAZA | Cjevovodi: pumpna stanica
.Ljevaja” - jezero ,K8" — jezero
Lvranjak”
Akumulacije (vjesStacka jezera) za | ,HIDRO CONSULTING" doo | Andela Dragni¢, Spec.Sci.grad.
potrebe sistema za vjeStacko | Podgorica Licenca br. UPI 09-332/25-4497/2
osnjezavanje skijalista ,KolaSin 1600”
FAZA Il — Jezero ,K8”
Akumulacije (vjesStacka jezera) za | ,HIDRO CONSULTING" doo | Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

potrebe sistema za vjesStacko
osnjezavanje skijalista ,Kolasin 1600”

Podgorica

FAZA Ill — Jezero ,Vranjak”

Licenca br. UPI 09-332/25-4901/2

" Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehni¢ku dokumentaciju, broj licence, adresa, telefon, e-

mail
2|me i prezime vodeceg projektanta

3 Dio tehni¢ke dokumentacije (arhitektonski projekat, gradevinski projekat, elektrotehniéki projekat,.....)
4Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehni¢ke dokumentacije, broj licence, adresa,

telefon, e-mail

5Ime i prezime odgovornog projektanta dijela tehnitke dokumentacije




1.7. Licence vodecih i odgovornih projektanata




Crna Gora

' | Ministarstvo prostornog planiranja, 81000 Podgorica, Crna Gora
v

Broj: UPI 09-332/25-4901/2
Podgorica, 10.10.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine, postupajuci po zahtjevu
Ane Medojevié Pejovi¢ iz Podgorice, broj UPI 09-332/25-4901/1 od 05.09.2025. godine, za
izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije i izvodenje radova, na osnovu ¢lana 107
Zakona o izgradnji objekata ("Sluzbeni list CG", broj 19/25), ¢lana 15 Uredbe o organizaciji i
nadinu rada drzavne uprave ("Sluzbeni list CG", br. 08/23, 102/23, 71/24 i 72/24), Elana 3
Pravilnika o blizem naginu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u
oblasti izgradnje objekata i nacinu vodenja registra licenci ("Sluzbeni list CG", broj 42/25),
Struénog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, i ¢l. 18146 stav 3 Zakona o
upravnom postupku ("Sluzbeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), po ovlascenju ministra
broj: 15-100/25-6175/2 od 02.08.2025. godine, donosi

RJESENJE

Ani Medojevié Pejovi¢, diplinZ. gradevinarstva — smjer hidrotehniéki, iz Podgorice,
izdaje se

LICENCA

za izradu tehniéke dokumentacije i izvodenje radova u svojstvu odgovornog
projektanta i odgovornog inzenjera gradenja

na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom broj UPI 09-332/25-4901/1 od 05.09.2025. godine, ovom ministarstvu, obratila se Ana
Medojevié Pejovic iz Podgorice, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehnicke
dokumentacije i izvodenje radova. Uz zahtjev su dostavijeni sledeci dokazi: rjeSenje
Ministarstva odrzivog razvoja i turizma UPI 107/7-2018/3 od 23.05.2018. godine, kojim se Ani
Medojevié Pejovi¢, dipl.in. gradevinarstva — smijer hidrotehnicki, iz Podgorice, izdaje licenca
ovlagéenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata; potvrda o ¢lanstvu u Inzenjerskoj komori Crne Gore, broj 05-609 od 23.01.2025.
godine; i fotokopija li¢ne karte.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev
sa priloZzenom dokumentacijom, te je izvréen uvid u rjesenje Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma UPI 107/7-2018/3 od 23.05.2018. godine, i odlugilo kao u dispozitivu riesenja, a ovo iz
sledecih razloga:

Naime, ¢lanom 156 stav 1 Zakona o izgradniji objekata propisano je da je privredno drustvo,
pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizicko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo
licencu u oblasti izgradnje objekata, duzno je da u roku od &est mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

| urbanizma i drzavne imovine tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215



Odredbom &lana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovodenje izradom
dijela tehni¢ke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, moze da vrsi licencirani
arhitekta odnosno licencirani inzenjer odgovarajuée struke, dok je stavom 3 propisano da
licencirani arhitekta odnosno licencirani inZenjer iz st. 1 i 2 ovog ¢lana moze da bude fizicko
lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanije tri godine radnog
iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke dokumentacije ifili gradenja objekta, polozen
strugni ispit i koje je upisano u registar iz ¢lana 122 zakona.

Nadalje, &lanom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac gradenja mozZe da
bude licencirani arhitekta, licencirani gradevinski inzenjer, licencirani inzenjer elektrotehnike ili
licencirani masinski inZenjer. Izvodenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inZenjera
gradenja moze da vrsi licencirani arhitekta odnosno licencirani inzenjer odgovarajuce struke.
Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog ¢lana moze da bude fizicko lice koje posjeduje najmanje VII1
nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stru¢nim poslovima
izrade tehnitke dokumentacije i/ili gradenja objekta, polozen strucni ispit i koji je upisan u
registar iz ¢lana 122 zakona.

Glanom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizicko lice
izdaje na neodredeno vrijeme.

Clanom 157 propisano je da lica koja su polozila struni ispit, po propisima koji su bili na snazi
u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovladéenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta,
nijesu obavezni da polazu strucni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno &lanu 3 Pravilnika o blizem naginu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za
obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i nadinu vodenja registra licenci ("Sluzbeni
list CG", broj 42/25), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehnicke
dokumentacije i izvodenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inZenjera gradenja
podnosi: 1) fotokopija licne karte, odnosno pasosa; 2) dokaz o stru¢noj spremi 3) dokaz o
najmanije tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehni¢ke dokumentacije ifili
gradenja objekta 4) dokaz o poloZzenom strucnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar
Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno InZenjerske komore Crne Gore.

U ciliu praktitne primjene novih zakonskih rjie$enja Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i dravne imovine dalo je Stru¢no uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025.
godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehnitke dokumentacije i/ili gradenje
objekata, kao i licence za reviziju tehnicke dokumentacije i struéni nadzor izdate fizickim licima
po propisima koji su vazili do donoSenja Zakona o izgradnji objekata, treba uskladivati sa
licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o blizem nacinu i postupku
izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata
i naginu vodenija registra licenci. Navedeno uskladivanje treba vrsiti na osnovu licence izdate
po propisima koji su vazili do donosenja Zakona odnosno Pravilnika, izvrSenog uvida u
dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizi¢ko lice upisano u registar
Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno InZenjerske komore Crne Gore.

Postupajuéi po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspolozivih dokaza, utvrdilo
da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odluéilo kao u dispozitivu riesenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor
tuzbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

_~~OVLASCENO SLUZBENO LICE
/o' "\ Petar Vuginié




IS

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-609 Podgorica, 23.01.2025. godine

Na osnovu ¢l. 143, €l. 146 stav 1 tacka 2 i ¢I. 149 stav 1 tacka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(,Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra ¢lanova InZenjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o ¢lanstvu u InZzenjerskoj komori Crne Gore

ANA B. MEDOJEVIC PEJOVIC, diplomirani inZenjer gradevinarstva, prebivaliste
PODGORICA,
¢lan je InZenjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 3609

SCENO SLUZBENO LICE

ana Vuli¢, oyravnica
] /Z// 7




Crpa] Gora . Adresa: IV proleterske brigade broj 19
Ministarstvo prostornog planiranja, 81000 Podgorica, Crna Gora

urbanizma i drzavne imovine tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-4497/2
Podgorica, 07.10.2025. godine

DRAGNIC ANPELA

PODGORICA
Marka Pukanovica br. 9

U prilogu ovog akta, dostavljamo Vam rjesenje, broj i datum gornji.

MINISTAR
Slaven Radunovi¢

revié Paviéev? drzavna sekretarka

»ﬁn 32:;; &d;irektora direktora

VERIFIKOVAO:
Petar Vugini¢, na




Crna Gora Adresa: IV proleterske brigade broj 19

Ministarstvo prostornog planiranja, 81000 Podgorica, Crna Gora

urbanizma i drfavne imovine tel: +382 20 446 200
fax; +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-4497/2
Podgorica, 07.10.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine, postupajuci po zahtjevu
Dragni¢ Andela iz Podgorice, broj UPI 09-332/25-4497/1 od 02.09.2025. godine, za izdavanje
licence za izradu tehniéke dokumentacije i izvodenje radova, na osnovu &lana 107 Zakona o
izgradnji objekata ("Sluzbeni list CG", broj 19/25), Clana 15 Uredbe o organizaciji i nacinu rada
drzavne uprave ("Sluzbeni list CG", br. 98/23, 102/23, 71/24 i 72/24), ¢lana 3 Pravilnika o
blizem nacinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti
izgradnje objekata i nainu vodenja registra licenci ("SluZbeni list CG", broj 42/25), Struénog
uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, i ¢l. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom
postupku ("Sluzbeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), po ovia$éenju ministra broj: 15-
100/25-6175/2 od 02.08.2025. godine, donosi

RJESENJE

Dragni¢ Andeli, stepen specijaliste ( Spec,Sci ) gradevinarstva, smjer — hidrotehnicki,
iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehniéke dokumentacije i izvodenje radova u svojstvu odgovornog
projektanta i odgovornog inZenjera gradenja

na neodredeno vrijeme.

Obrazlozenje

Aktom broj UPI 09-332/25-4497/1 od 07.10.2025. godine, ovom ministarstvu, obratila se
Dragnié Andela, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije i izvodenje
radova. Uz zahtjev su dostavljeni slede¢i dokazi: rieSenje Ministarstva prostornog planiranja,
urbanizma i drzavne imovine UPI 09-332/25-273/2 od 05.03.2025. godine, kojim se Dragni¢
Andeli, stepen specijaliste ( Spec,Sci ) gradevinarstva, smjer — hidrotehnicki, izdaje licenca
ovlagéenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata; potvrda o &lanstvu u InZenjerskoj komori Crne Gore, broj 05-12100d 28.02.2025.
godine; i fotokopija licne karte.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev
sa prilozenom dokumentacijom, te je izvrSen uvid u rjesSenje ovog ministarstva, broj UPI 09-
332/25-273/2 od 05.03.2025. godine, i odlugiio kao u dispozitivu riedenja, a ovo iz sledecih
razloga:

Naime, Glanom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno drustvo,
pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizicko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo
licencu u oblasti izgradnje objekata, duzno je da u roku od Sest mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.



Odredbomn &lana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovodenje izradom
dijela tehni¢ke dokumentacije, u svojstvu odgowornog projektanta, moze da vrsi licencirani
arhitekta odnosno licencirani inzenjer odgovarajuce struke, dok je stavom 3 propisano da
licencirani arhitekta odnosno licencirani inzenier iz st. 1 i 2 ovog ¢lana moze da bude fizicko
lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacie obrazovanja i najmanje tri godine radnog
iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke dokumentacije iili gradenja objekta, poloZen
struéni ispit i koje je upisano u registar iz ¢lana 122 zakona.

Nadalje, Slanom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac gradenja mozZe da
bude licencirani arhitekta, licencirani gradevinski inZenjer, licencirani inzenjer elekirotehnike il
licencirani masinski inZenjer. lzvodenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inZenjera
gradenja moze da vrsi licencirani arhitekta odnosno licencirani inZenjer odgovarajuce struke.
Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog &lana mozZe da bude fizicko lice koje posjeduje najmanje Vil
nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na struénim poslovima
izrade tehnitke dokumentacije ifili gradenja objekta, poloZen struéni ispit i koji je upisan u
registar iz ¢lana 122 zakona.

Clanom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizicko lice
izdaje na neodredeno vrijeme.

Glanom 157 propisano je da lica koja su poloZila stru¢ni ispit, po propisima koji su bili na snazi
u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlaséenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta,
nijesu obavezni da polazu struéni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno é&lanu 3 Pravilnika o blizem naéinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za
obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i naCinu vodenja registra licenci ("Sluzbeni
list CG", broj 42/25), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehnicke
dokumentacije i izvodenje radova za odgovorneg projektanta i odgovornog inZenjera gradenja
podnosi: 1) fotokopija liéne karte, odnosno pasosa; 2) dokaz o strucnoj spremi 3) dokaz o
najmanje tri godine radnog iskustva na strucnim poslovima izrade tehnicke dokumentacije i/ili
gradenja objekta 4) dokaz o poloZzenom strucnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar
Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno InZenjerske komore Crne Gore.

U ciliu praktiéne primjene novih zakonskih rjeSenja Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i drzavne imovine dalo je Struéno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025.
godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehnicke dokumentacije i/ili gradenje
objekata, kao i licence za reviziju tehnicke dokumentacije i struéni nadzor izdate fizickim licima
po propisima koji su vazili do dono$enja Zakona o izgradnji objekata, treba uskladivati sa
licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o blizem nacinu i postupku
izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata
i naginu vodenja registra licenci. Navedeno uskladivanje treba vrsiti na osnovu licence izdate
po propisima koji su vaZili do donoenja Zakona odnosno Pravilnika, izvréenog uvida u
dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizicko lice upisano u registar
Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno InZenjerske komore Crne Gore.

Postupajuéi po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspolozivih dokaza, utvrdilo
da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odiu€ilo kao u dispozitivu rieSenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITIE Protiv ovog rjeSsnjz moZe se pokrenuti upravni spor
tuzbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od danza prijema istog.

%,;TQVLAééENO SLUZBENO LICE
=@

e, Petar Vucini¢




1S

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-487 Podgorica, 21.01.2026. godine

Na osnovu ¢lana 114, 120, 122 123
Zakona o izgradnji objekata
(,Sluzbeni list Crne Gore", br.19/25)
i evidencije Registra ¢lanova Inzenjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o ¢lanstvu u Inzenjerskoj komori Crne Gore

ANDELA B. DRAGNIC, Spec. Sci gradevinarstva, prebivaliste PODGORICA,
¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine.

Reg.br. 5611

SCENO SLUZBENO LICE
jana Vuli¢, dipl.pravnica




1.8. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta




OBNOVA /| ZAMENA POLISE:

SAVA

\ OSIGURANJE Tip obnove:

Broj ponude: PON-018073/25

POLISA - RACUN POL-00294445

Zastupnik: Draga$ Goran, 81-032
Ugovaraé
Naziv HIDRO CONSULTING DOO PODGORICA MB 03530574
Adresa ULICA | BROJ 16, VRANICI -, 81000 Telefon 0038268206127
PODGORICA_GRAD, Crna Gora
Trajanje: Godisnje osiguranje
Period osiguranja 29.04,2025 (24:00) - 29.04.2026 (24:00) | Period obraéuna 29.04.2025 - 29.04.2026

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva odstetne zahtjeve
narucioca usluga ili tre¢ih lica, ukljuéujuéi i direktne finansijske gubitke/Stete, koji su posljedica struéne
greSke osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvodaéa radova izdatu od strane Ministarstva
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma:UPI-14-332/23-269/2 , i licencu revidenta i struénog nadzora
izdatu od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine UPI-09-332/25-501/2, pri
obavljanju djelatnosti: izrade projektne (tehni¢ke) dokumentacije, revizije tehniéke dokumentacije i
struénog nadzora nad gradenjem objekta, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa
uslovima osiguranja.

Vrsta projektovanja:Hidrotehni¢ko

Planirani godi$nji prihod:40.000

Vrsta osiguranja: I Osiguranje od projektantske odgovornosti Sifra: 1310
Osiguranik
Naziv HIDRO CONSULTING DOO PODGORICA MB 03530574
Adresa ULICA | BROJ 16, VRANICI -, 81000 Telefon 0038268206127
PODGORICA_GRAD, Crna Gora

Suma osiguranja

Uloga Nacin ugovaranja Iznos
Jedinstvena suma osiguranja Na sumu osiguranja 200.000,00
Fransiza
Fransiza Odbitna franiza iznosi 10% od priznate tete ali najmanje 500 EUR

Obracun za predmet

Premija 380,00
Popust za jednokratno pla¢anje premije -38,00
Komercijalni popust -34,20
Popust za poslednje tri osiguravajuce godine bez Steta -30,78
Ukupna premija bez poreza 277,02
Porez na premiju 24,93
Ukupna premija sa porezom 301,95

Osiguravajuce pokri¢e vazi za podruéje Crne Gore
Osiguranje je zakljuéeno bez garantnog roka

Osiguranje je zakljugeno u skladu sa Op&tim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.06.2018.god. (OU-
ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zakljueno u skladu sa Klauzulom za iskljugenje odgovornosti u slu¢aju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021.
godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovarag osiguranja svojim potpisom potvrduje da mu je blagovremeno, prije zaklju€enja ugovora, uruten Predugovorni dokument sa
klju€nim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24),

Ugovaraé osiguranja u svakom trenutku moze preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa kljucnim informacija na sajtu
drustva (https://www.sava.co.me/me-mel/dokumenti).

Ukupna isplata odSteta za sve osigurane sluéajeve koji se dese u Jjednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godisnji agregat)

POLISA: POL-00294445

Datum Stampe: 29.04.2025 14:34 . o B )
ﬁk(:lonar"-érr)rfiru',l\:U Sava ov.nqﬁr;:ruc. Adresa sjedista: ul. Svetlane Kane Radevic br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info(@sava.co.me; Website: WWW.SJV(SI.Err?.R‘?LJ od 2

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro racun: Nib banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61

PDV: 30 ‘ g 8 CRPS reg. br. 40004670



SAVA

OSIGURANJE

% UKUPAN OBRACUN
Ukupna premija bez poreza ' : _ 277,02
Porez na premiju 24,93
Ukupna premija sa porezom 301,95
Nacin placanja U cjelosti

Sve medusobne nesporazume stranke ¢e rje$avati mirnim putem, a u sluéaju spora ugovaraju nadleznost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu $tete, osiguravaé ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj
polisi odbije od iznosa obracunate stete.

Polisa se smatra ratunom. Oslobodeni pla¢anja PDV-a po &lanu 27. zakona o PDV-u. Osiguravaé zadrava pravo ispravke racunske ili
neke druge gre$ke uéinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravata iz ugovora o osiguranju poéinje po isteku 24-og asa dana koji
je u ugovoru o osiguranju naveden kao poéetak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og asa dana kada je Ugovaraé osiguranja uplatio
ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og éasa onog dana koji je u ugovoru oznaéen kao istek
osiguranja.

Na medusobne odnose ugovaraca osiguranja/osiguranika i osiguravada koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su
odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovara¢ osiguranja potvrduje da je primio Uslove zakljuéenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osigurava¢ nije duzan pruziti pokri¢e, platiti nijednu $tetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pruzanje takvog
pokri¢a, plaéanje Stete ili davanje naknade izlozilo osiguravaéa bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograni¢enjima po rezolucijama
Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na
osiguravaca.

Polisa je vazeca bez peéata Osiguravada.
Ugovaraé osiguranja je duzan da plati premiju u cjelosti prilikom zakljuéenja ugovora o osiguranju.

7

Osigurava¢: IVI‘B._. /' Ugovaraé osiguranja:

/" (puno ime i prezime)

2 Onad

Odijeljenje za korporativne klijente, Odjeljenje za korporati\;rié-'lrilijente, 29.04.2025

POLISA: POL-D0294445

Datum Stampe: 29.04.2025 14:34
J\I:ciormr';kcn%rustvo Sava osiguranje. Adresa sjedista: ul. Svetlane Kane Radevi¢ br.1, 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info(@sava.co.me; Website: winw,savSHANA.2 od 2

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro racun: Nib banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077 8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670



1.9. Izjave odgovornih projektanata da je tehniCka dokumentacija izradena
u skladu sa vazeéim propisima, date na Obrascu 4




OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DAVJE,TEHNI(VJKA DOKUMENTACIJA IZRADENA U
SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT! Akumulacije (vjeStatka jezera) za potrebe
sistema za vjestacko osnjezavanje skijalista
,Kolasin 1600” - FAZA | Cjevovodi:
pumpna stanica ,Ljevaja” - jezero ,K8” —
— jezero ,Vranjak”

LOKACIJA? KO Smrcje, Opstina KolaSin

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE? IDEJNI PROJEKAT

ODGOVORNI PROJEKTANT* Andela Dragni¢, Spec.Sci.grad.
IZJAVLJUJEM

Da je dio tehni¢ke dokumentacije: HHDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE uraden u skladu sa:

Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima doneSenim na osnovu navedenog zakona;
urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima;

posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin utiCu na osnovne uslove za objekte;

pravilima struke.

Pod krivicnom i materijalnom odgovornoS$cu izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi
istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

za projektanta odgovorno lice (ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, januar 2026. godine
(mjesto i datum)

" Naziv projektovanog objekta

2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska opstina, katastarska parcela
3Idejno rjeSenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat odrzavanja
“Ime i prezime odgovornog projektanta



OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DAVJE,TEHNI(VJKA DOKUMENTACIJA IZRADENA U
SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT! Akumulacije (vjeStacka jezera) za potrebe
sistema za vjestacko osnjezavanje skijalista
,Kolasin 1600” FAZA Il — Jezero ,K8”

LOKACIJA2 Dio kat.parcela 1060/23, 1060/52
KO Smrcje, Opstina Kolasin
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE? IDEJNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT* Andela Dragni¢, Spec.Sci.grad.
IZJAVLJUJEM

Da je dio tehnitke dokumentacije: HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE uraden u skladu sa:

Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima doneSenim na osnovu navedenog zakona;
urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima;

posebnim propisima koji direktno ili na drugi nac¢in utiCu na osnovne uslove za objekte;

pravilima struke.

Pod krivicnom i materijalnom odgovornoScu izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi
istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

za projektanta odgovorno lice (ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, januar 2026. godine
(mjesto i datum)

" Naziv projektovanog objekta

2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska opstina, katastarska parcela
3Idejno rjeSenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat odrzavanja
“Ime i prezime odgovornog projektanta



OBRAZAC 4

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DAVJE,TEHNI(VJKA DOKUMENTACIJA IZRADENA U
SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT! Akumulacije (vjeStacka jezera) za potrebe
sistema za vjestacko osnjezavanje skijalista
,Kolasin 1600” FAZA Ill — Jezero ,Vranjak”

LOKACIJA? Dio kat.parcela 971/1 KO Smrdje,
Opstina Kolasin
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE® IDEJNI PROJEKAT
ODGOVORNI PROJEKTANT* Ana Medojevi¢ Pejovic, dipl.inz.grad.
IZJAVLJUJEM

Da je dio tehnitke dokumentacije: HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE uraden u skladu sa:

Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima doneSenim na osnovu navedenog zakona;
urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima;

posebnim propisima koji direktno ili na drugi nac¢in utiCu na osnovne uslove za objekte;

pravilima struke.

Pod krivicnom i materijalnom odgovornoScu izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi
istiniti.

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

za projektanta odgovorno lice (ime)

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, januar 2026. godine
(mjesto i datum)

" Naziv projektovanog objekta

2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska opstina, katastarska parcela
3Idejno rjeSenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat odrzavanja
“Ime i prezime odgovornog projektanta



1.10. Urbanisticko — tehnic¢ki uslovi




1.11. Izjava vodecCeg projektanta o medusobnoj usaglasenosti svih djelova
tehniCke dokumentacije




OBRAZAC 5

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USAGLASENOSTI SVIH DJELOVA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

OBJEKAT! Akumulacije (vjeStacka jezera) za potrebe
sistema za vjeStaCko osnjezavanje skijalista
.Kolasin 1600” - FAZA | Cjevovodi: pumpna
stanica ,Ljevaja” - jezero ,K8” — jezero
»Vranjak”
Akumulacije (vjeStacka jezera) za potrebe
sistema za vjeStaCko osnjezavanje skijalista
,Kolasin 1600” FAZA Il — Jezero ,K8”
Akumulacije (vjeStaCka jezera) za potrebe sistema
za vjestacko osnjezavanje skijalista
,Kolasin 1600” FAZA lll — Jezero ,Vranjak”

LOKACIJA? Dio kat.parcela 1060/23, 1060/52 KO Smrdje,
Opétina Kolasin
Dio kat.parcela 971/1 KO Smrdje, Opstina
KolasSin

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE®  IDEJNI POJEKAT
VODECI PROJEKTANT* Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.
IZJAVLJUJEM
Da su svi djelovi tehnicke dokumentacije za gradenje objekta
Vjestackih _akumulacija i _njima pripadajuéih cjevovoda za potrebe sistema vjestackog

osnjezavanja skijaliSta ,,Kolasin 1600“
medusobno uskladeni.

Pod krivicnom i materijalnom odgovornoScu izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi
istiniti.

(elektronski potpis vodeceg projektanta)

za projektanta odgovorno lice (ime

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, januar 2026. godine
(mjesto i datum)

"Naziv projektovanog objekta

2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska opstina, katastarska parcela
3Idejno rjeSenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat odrzavanja
“Ime i prezime vodeceg projektanta
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TEHNICKI IZVJESTAJ
uz ldejni projekat cjevovoda za vodosnabdijevanje vjestackih akumulacija

1.1. Opsti dio

Investitor: Opstina Kolasin

Objekat: Akumulacije (vjeStacka jezera) za potrebe sistema za vjeStacko osnjezavanje
skijalista ,,Kolasin 1600” - FAZA | Cjevovodi: pumpna stanica ,Ljevaja” - jezero
»K8” — jezero ,,Vranjak”

Lokacija: KO Smrcje, Opstina Kolasin

Vrsta i dio

tehniCke dokumentacije: Idejni projekat — Knjiga Il

Pri izradi ovog projekta projektantu je bila dostupna slede¢a dokumentacija:

- Geodetski snimci terena podrucja na kom se planira gradnja akumulacija;

- Izvjestaj o hidrogeoloskim karakteristikama sa analizom mogucnosti koriS¢enja podzemnih voda za
potrebe sistema vjeStackog osnjezavanja staza skijaliSta Kolasin 1600, OpSstina Kola$in, Crna Gora.
Izvjestaj je izradio GEOSTANDARD doo NikSi¢ u julu 2025.godine;

- Idejno riesenje Zi¢ara Kolasin 1600 — sistem za osnjezavanje. RjeSenje je izradio ,VIRMONT” doo
Bar u decembru 2016.godine;

- Projektni zadatak;

- Projekat — Sistem za proizvodnju vjestackog snijega — Kolasin 1600 — A.1.1. Tehnicki izvjestaj.
Izradio Kulturtechnik u Wasserwirtschaft GmBH i AGF-SCHNEETECHNIK GesmbH 2018. Godine;

- Tehnic€ki uslovi za izgradnju objekata.

1.2. Koncept sistema za proizvodnju vjestackog snijega

Koncept sistema za proizvodnju vjestatkog snijega, u skladu sa projektnim zadatkom, preuzet je iz
prethodnih Analiza, IzvjeStaja, Studija i RjeSenja. Planirano je da napajanje sistema vodom bude sa
vodovoda ,Ljevaja”. Lokacija prikljuCka definisana je projektom ,Vodovodni sistem kojim se
obezbijeduju potrebne koli€ine vode za pice, sanitarne potrebe, protivpozarnu zastitu i osnjezavanje
ski staza planinskih centara ,Koladin 1450” i Kolasin ,1600”. Ovaj prikljuak se nalazi na koti
1515,45mnm (X 7 388 930.69 i Y 4 744 576.67). Na toj lokaciji Izgraden je vodovodni &vor sa
odvojkom DN400 od DCI za napajanje sistema za osnjezavanje skijalista Kolasin 1600. Pumpe na
vodovodu ,Ljevaja” (na predmetnom prikljuku) obezbijeduju visinu dizanja do kote 1600mnm,
maksimalni protok 110 lit/sec i minimalni protok 55 lit/sec.

Od pomenutog priklju¢ka trasiran je cjevovod DCI pre€nika DN400 do prve akumulacije (jezero ,K8”
sa nivoom vodnog ogledala 1592,7mnm) sa odvojkom za novu pumpnu stanicu od koje se dalje
trasira cjevovod istog pre¢nika za vodosnabdijevanje druge akumulacije (jezero ,Vranjak” sa nivoom
vodnog ogledala 1825.70mnm). U skladu sa projektnim zadatkom, u ove dvije akumulacije mora se
skladistiti minimum 67.000m3 vode. Naime, povrsina koju sistem osnjezava je 37ha, a za njeno prvo
oshjezavanje potrebna koli¢ina snijega je 134.000m3 Sto zahtijeva 58.000m3 vode za prvo
osnijezavanje. Neposredno uz akumulacije bi¢e izgradene i dvije pumpne stanice sa funkcijom
distribucije vode u akumulaciju ,Vranjak” i distribuciju vode u mrezu koja snabdijeva topove za
snijeg.

Kompletan sistem mora imati stabilno napajanje elektrinom energijom, organizovan sistem
upravljanja i nadzora za kompletan sistem za proizvodnju vjeStackog snijega.

U skladu sa navedenim, sistem za proizvodnju vjeStackog snijega Cine slijed¢i podsisteme i objekti:
- Priklju¢ak na vodovodni sistem ,Ljevaja“ koji je namijenjen vodosnabdijevanju naselja
,Kolasin 1450“ i ,Kolasin 1600“ ;
- Sistem distribucije vode od priklju¢ka na vodovod ,Ljevaja“ do akumulacija;
- Sistem distribucije vode od akumulacija do topova za snijeg;
- Dvije vjeStacke akumulacije — Jezera ,K8” i ,Vranjak”;
- Sistem napajanja elektricnom energijom;

OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica ,,Ljevaja“ — Jezero ,,K8“ — Jezero ,,Vranjak*
KO Smrg¢je, Opstina Kolasin
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- Sistem za nadzor i upravljanje.

Ovim idejnim projektom obuhvaéena su tri segmanta opisanog sistema i to: Jezera ,Vranjak® (FAZA
)i ,K8“ (FAZA Il) i cjevovodi koji su u funkciji vodosnabdijevanja ove dvije akumulacije (FAZAI).
Lokacije predmetnih objekata usvojene su u skladu sa projektnim zadatkom i preporukama iz
Izvjestaja o hidrogeoloSkim karakteristikama sa analizom moguénosti koriS¢enja podzemnih voda za
potrebe sistema vjeStackog osnjeZavanja staza skijaliSta Kolasin 1600 (lzvjeStaj izraden u julu
2025.godine).

Idejni projekat predstavlja osnovu za dalju razradu rjeSenja kroz glavni projekat, u kojem ce biti
detaljno obradeni svi konstruktivni, hidrotehnicki i tehnoloSki elementi objekta.

1.3. FAZA lll - Cjevovodi u funkciji vodosnabdijevanja vjesta¢kih akumulacija

Koncept vodosnabdijevanja vjestackih jezera planiranih za potrebe osnjeZavanja skijalidta ,Kolasin
1600“ usvojen je kroz ranije izradenu plansku, studijsku i projektnu dokumentaciju. Na osnovu
sprovedenih analiza i donesenih zakljuCaka, u prethodnim fazama realizovani su infrastrukturni
objekti koji su u funkciji vodosnabdijevanja naselja ,Kolasin 1450“ i ,Kolasin 1600

U okviru prethodnih faza izgradeni su vodovodni objekti, zaklju€no sa pumpnom stanicom na koti
xxxx mnm i vodovodnim &vorom u kojem je izveden prikljuCak za cjevovod koji je predmet ovog
Idejnog projekta. Lokacija predmetnog priklju¢ka definisana je projektom ,Vodovodni sistem kojim se
obezbjeduju potrebne koli€ine vode za pice, sanitarne potrebe, protivpozarnu zastitu i osnjezavanje

1

ski-staza planinskih centara ‘Kolasin 1450’ i ‘Kolasin 1600

Priklju¢ak se nalazi na koti 1515,45 mnm, na koordinatama:
e X =7388930.69
e Y =4744576.67

Na navedenoj lokaciji izgraden je vodovodni ¢vor sa odvojkom DN 400 od duktilnog liva (DCI),
namijenjen za napajanje sistema za vjeStaCko osnjezavanje skijaliSta ,Kolasin 1600“. Pumpe na
vodovodu ,Ljevaja“, na predmetnom priklju¢ku, obezbjeduju:

e maksimalnu visinu dizanja do kote 1600 mnm,

e maksimalni protok od 110 I/s,

e minimalni radni protok od 55 I/s.

Trasa i funkcionalna podjela cjevovoda

Od priklju€nog vodovodnog ¢&vora cjevovod je trasiran u skladu sa smjernicama iz projektnog
zadatka. Neposredno nakon prikljucka, trasa prelazi preko potoka, nakon ¢ega se vodi terenom Koji
je ve¢ ureden za potrebe ski-staze.

U neposrednoj blizini akumulacije ,K8“ planirana je izgradnja vodovodnog &vora C1, u kojem se
formiraju dva odvojka:

e prvi odvojak za direktno punjenje akumulacije , K8

e drugi odvojak prema buduéoj pumpnoj stanici, Cija je funkcija dodatno dizanje vode za
vodosnabdijevanje akumulacije ,Vranjak®.

Pumpna stanica i pripadaju¢a masinska i elektro oprema nijesu predmet ovog Idejnog projekta. Kako
u trenutku izrade projekta nije poznata taCna lokacija budu¢e pumpne stanice, projektom je
predvideno da se u &voru C1 ostavi odgovarajuéi odvojak, iz kojeg ée se u narednoj fazi realizovati
cjevovod do pumpne stanice. |z tog razloga, projekat pumpne stanice mora obuhvatiti i dionicu
cjevovoda od &vora C1 do same pumpne stanice (ili usaglasavanje uraditi u okviru
glavnog/izvodackog projekta).

Dalja trasa cjevovoda, od budu¢e pumpne stanice prema akumulaciji ,Vranjak®, takode se vodi
terenom uredenim za potrebe ski-staze. Zbog nedostatka preciznih podataka o polozaju pumpne

OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica ,,Ljevaja“ — Jezero ,,K8“ — Jezero ,,Vranjak*
KO Smrg¢je, Opstina Kolasin
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stanice dio trase od pumpne stanice do C121 nije prikazan i tu dionicu je potrebno tretirati u okviru
projekta pumpne stanice ili kroz uskladivanje prilikom izrade glavnog/izvodackog projekta.

Posebni konstruktivni uslovi

Na mjestu prelaska preko potoka cjevovod se polaze u betonsku zastitnu oblogu. Radove na ovoj
dionici potrebno je izvoditi u susnom periodu godine. Nakon polaganja cjevovoda i izrade betonske
zastite, korito potoka mora se vratiti u prvobitno stanje, uz dodatno obezbjedenje dionice od pojave
erozije.

Ispust za ispiranje cjevovoda predviden je u najnizoj tacki trase. Ispust za ispiranje cjevovoda od
pumpne stanice do akumulacije ,Vranjak“ mora biti planiran u sklopu pumpne stanice ili neposredno
uz nju i bice predmet daljeg projektovanja.

Rezime obuhvata projekta
Projektom su obuhvacena dva cjevovoda:
1. cjevovod od prikljuénog vodovodnog &vora do évora C1 i akumulacije ,K8*,

2. cjevovod od &vora C1 prema akumulaciji ,Vranjak® (konceptualno, do definisanja lokacije
pumpne stanice).

Postoje¢a pumpna stanica omogucava dizanje vode do kote 1600 mnm, ¢ime su ispunjeni uslovi za
punjenje akumulacije ,K8“. Akumulacija ,Vranjak® ima kotu maksimalnog vodnog ogledala 1826,00
mnm, zbog &ega je planirana izgradnja nove pumpne stanice, koja nije predmet ovog ldejnog
projekta.

Osnovni tehni€ki podaci o planiranim akumulacijama

Akumulacija ,,Vranjak*
e Zapremina akumulacije: priblizno 40.000 m?
e Maksimalna dubina: 10,0 m
e Kota maksimalnog vodnog ogledala: 1826,00 mnm
o Kota dna akumulacije: 1816,00 mnm
o Kota vrha odvodne cijevi prema pumpnoj stanici: 1816,50 mnm
e Kota dna dovodnih cjevovoda: 1821,70 mnm

Akumulacija ,,K8“
e Zapremina akumulacije: priblizno 37.000 m?
e Maksimalna dubina: 15,0 m
o Kota maksimalnog vodnog ogledala: 1592,70 mnm
o Kota dna akumulacije: 1578,00 mnm
o Kota vrha odvodne cijevi prema pumpnoj stanici: 1578,50 mnm
o Kota dna dovodnih cjevovoda: 1588,70 mnm

1.3.1. Napomene

Konacna potvrda trase cjevovoda i usvojenog tehni¢kog rjieSenja izvrSi¢e se u fazi izrade Glavnog,
odnosno lzvodackog projekta, nakon izrade Geotehnitkog elaborata i Glavnog projekta pumpne
stanice. Navedenim elaboratom bi¢e sagledani geoloski, geomehanicki i hidrogeolo$ki uslovi terena,
na osnovu kojih se mogu izvrsiti korekcije trase i tehnickih rieSenja predvidenih ovim Idejnim
projektom.

U okviru daljih faza projektovanja predvida se moguénost uvodenja sistema nadzora i upravljanja
(SCADA il slicnog), radi pra¢enja nivoa vode, protoka, stanja ventila i rada pratec¢ih sistema, Sto
omogucava daljinsko upravljanje i pravovremenu intervenciju u slu¢aju poremecaja u radu.

OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica ,,Ljevaja“ — Jezero ,,K8“ — Jezero ,,Vranjak*
KO Smrg¢je, Opstina Kolasin
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Kako u fazi izrade Idejnog projekta projektantima nije bio na raspolaganju Geotehnicki elaborat ,
oCekuje se da ¢e u fazi izrade Glavnog ili Izvodackog projekta doc¢i do dodatnog uskladivanja
tehnickih rieSenja sa uslovima definisanim tim elaboratom, kao i sa projektom pumpne stanice. Ovo
uskladivanje bi¢e praceno i korekcijama predmijera i predracuna radova.

Dalja razrada projekta obuhvati¢e izradu Geotehni¢kog elaborata, detaljne hidrauliCke i hidroloSke
proracune, izradu azurnih geodetskih podloga nakon pripremnih radova, kao i precizno definisanje
svih gradevinskih i tehnoloskih elemenata akumulacija i pripadajucih objekata.

Odgovorni projektant

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.

OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica ,,Ljevaja“ — Jezero ,,K8“ — Jezero ,,Vranjak*
KO Smrg¢je, Opstina Kolasin
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TEHNICKI IZVJESTAJ
uz Ildejni projekat vjestacke akumulacije (jezera) ,,K8“

1.1. Opsti dio

Investitor: Opstina Kolasin

Objekat: Akumulacije (vjeStacka jezera) za potrebe sistema za vjeStacko osnjezavanje
skijaliSta ,,Kolasin 1600” FAZA Il — Jezero ,,K8”

Lokacija: Dio katastarske parcele broj 1060/23, 1060/52 KO Smrje, Opstina KolaSin

Vrsta i dio

tehni¢ke dokumentacije: Idejni projekat vjestacke akumulacije — jezero ,,K8“

Pri izradi ovog projekta projektantu je bila dostupna slede¢a dokumentacija:

- Geodetski snimci terena podrucja na kom se planira gradnja akumulacija;

- lzvjestaj o hidrogeoloskim karakteristikama sa analizom mogucnosti koriS¢enja podzemnih voda za
potrebe sistema vjeStackog osnjezavanja staza skijalita Kolasin 1600, Opstina Kola$in, Crna Gora.
Izvjestaj je izrdio GEOSTANDARD doo NikSi¢ u julu 2025.godine;

- Idejno rjeSenje Zitara Kolasin 1600 — sistem za osnjezavanje. RjeSenje je izradio ,VIRMONT” doo
Bar u decembru 2016.godine;

- Projektni zadatak;

- Projekat — Sistem za proizvodnju vjestackog snijega — Kolasin 1600 — A.1.1. Tehnicki izvjesta;.
Izradio Kulturtechnik u Wasserwirtschaft GmBH i AGF-SCHNEETECHNIK GesmbH 2018. Godine;

- Tehnicki uslovi za izgradnju objekata.

1.2. Koncept sistema za proizvodnju vjestackog snijega

Koncept sistema za proizvodnju vjeStackog snijega, u skladu sa projektnim zadatkom, preuzet je iz
prethodnih Analiza, IzvjesStaja, Studija i RjeSenja. Planirano je da napajanje sistema vodom bude sa
vodovoda ,lLjevaja”. Lokacija prikljucka definisana je projektom ,Vodovodni sistem kojim se
obezbijeduju potrebne koli¢ine vode za pice, sanitarne potrebe, protivpozarnu zastitui osnjezavanje
ski staza planinskih centara ,Koladin 1450” i Kolasin ,1600”. Ovaj prikljuak se nalazi na koti
1515,45mnm (X 7 388 930.69 i Y 4 744 576.67). Na toj lokaciji lzgraden je vodovodni &vor sa
odvojkom DN400 od DCI za napajanje sistema za osnjezavanje skijaliSta Kolasin 1600. Pumpe na
vodovodu ,Ljevaja” (na predmetnom priklju¢ku) obezbijeduju visinu dizanja do kote 1600mnm,
maksimalni protok 110 lit/sec i minimalni protok 55 lit/sec.

Od pomenutog priklju¢ka trasiran je cjevovod DCI preCnika DN400 do prve akumulacije (jezero ,K8”
sa nivoom vodnog ogledala 1592,7mnm) sa odvojkom za pumpnu stanicu od koje se dalje trasira
cjevovod istog pre€nika za vodosnabdijevanje druge akumulacije (jezero ,Vranjak” sa nivoom
vodnog ogledala 1825.70mnm). U skladu sa projektnim zadatkom, u ove dvije akumulacije mora se
skladistiti minimum 67.000m3 vode. Naime, povrsina koju sistem osnjezava je 37ha, a za njeno prvo
osnjezavanje potrebna koliCina snijega je 134.000m3 Sto zahtijeva 58.000m3 vode za prvo
osnijezavanje. Neposredno uz akumulacije bi¢e izgradene i dvije pumpne stanice sa funkcijom
distribucije vode u akumulaciju ,Vranjak” i distribuciju vode u mrezu koja snabdijeva topove za
snijeg.

Kompletan sistem mora imati stabilno napajanje elektrinom energijom, organizovan sistem
upravljanja i nadzora za kompletan sistem za proizvodnju vjeStackog snijega.

U skladu sa navedenim, sistem za proizvodnju vjeStackog snijega Cine slijedCi podsisteme i objekti:
- Priklju¢ak na vodovodni sistem ,Ljevaja“ koji je namijenjen vodosnabdijevanju naselja
,KolaSin 1450“ i ,KolaSin 1600“ ;
- Sistem distribucije vode od priklju¢ka na vodovod ,Ljevaja“ do akumulacija;
- Sistem distribucije vode od akumulacija do topova za snijeg;
- Dvije vjeStacke akumulacije — Jezera ,K8” i ,Vranjak”;

OBJEKAT: Vjestacka akumulacija (jezero) ,,K8“
Dio KP 1060/23, 1060/52 KO Smrcje, Opstina Kolasin
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- Sistem napajanja elektricnom energijom;
- Sistem za nadzor i upravljanje.

Ovim idejnim projektom obuhvacena su tri segmanta opisanog sistema i to: Jezera ,Vranjak* (FAZA
i ,K8“ (FAZA 1) i cjevovodi koji su u funkciji vodosnabdijevanja ove dvije akumulacije (FAZA I).
Lokacije predmetnih objekata usvojene su u skladu sa projektnim zadatkom i preporukama iz
IzvjeStaja o hidrogeoloSkim karakteristikama sa analizom mogucnosti koriS¢enja podzemnih voda za
potrebe sistema vjeStackog osnjeZavanja staza skijaliSta Kolasin 1600 (lzvjeStaj izraden u julu
2025.godine).

Idejni projekat predstavlja osnovu za dalju razradu rjeSenja kroz glavni projekat, u kojem ce biti
detaljno obradeni svi konstruktivni, hidrotehnicki i tehnoloSki elementi objekta.

1.3. FAZAIl - Jezero,K8“

Jezero K8 predstavlja infrastrukturni objekat Cija je osnovna namjena obezbjedivanje dijela
potrebnih koli€ina vode za proizvodnju tehni¢kog snijega u zimskom periodu, u okviru sistema za
vjestaCko osnjezavanje skijalista Kolasin 1600.

Osnovni podaci o visinskom polozaju i zapremini objekta:

- Zapremina planirane akumulacije iznosi priblizno 37.000 m?® vode, dok je maksimalna dubina
akumulacije 15,0 m.

- Kota maksimalnog nivoa vodnog ogledala iznosi 1592,70 mnm.

Kota dna akumulacije iznosi 1578,00 mnm.

Kota vrha cijevi (odvod ka pumpnoj stanici) iznosi 1578,50 mnm.

Kota dna dovodnih cjevovoda iznosi 1588,70 mnm.

Lokacija akumulacije definisana je Projektnim zadatkom, a na osnovu raspolozivih podataka i gore
pomenutog relevantnog hidrogeoloskog izvjestaja. Analizom je zaklju¢eno da je predmetna lokacija
pogodna za formiranje akumulacije, uz primjenu odgovarajuéih gradevinsko-tehni¢kih mjera, koje
podrazumijevaju izgradnju potpornih konstrukcija, stabilizaciju kosina, izradu drenaznog sistema,
sprovodenje mjera zastite od erozije, kao i obezbjedivanje vodonepropusnosti akumulacije.

Konacna potvrda predmetne lokacije i usvojenog tehniCkog rieSenja biée izvrSena u fazi izrade
Glavnog, odnosno lzvodackog projekta, a nakon izrade Elaborata geoloskih istrazivanja. Navedenim
elaboratom sagledace se geoloski, geomehanicki i hidrogeoloski uslovi terena, na osnovu kojih ¢e
se, po potrebi, izvrsiti korekcije tehni¢kog rijeSenja predvidenog ovim ldejnim projektom.

1.3.1. Koncepcija formiranja akumulacije

Planirano je da se vjeStacka akumulacija ,K8“ formira u prirodnoj jarugi uz dodatni iskop. Predmetna
jaruga predstavlja korito periodi€nog vodotoka. U okviru prethodnih radova na uredenju terena za
potrebe formiranja skijaskih staza, vodotok je zacijevljen uzvodno i nizvodno od dionice predvidene
za izgradnju vjeStaCke akumulacije. Zacjevljenje vodotoka izvedeno je cijevima pre¢nika @ 1,0 m.

Za potrebe formiranja akumulacije na predmetnoj lokaciji, vodotok je potrebno izmjestiti u otvreni
optocni kanal koji ¢e obilaziti akumulaciju i omoguciti nesmetan protok vode tokom cijele godine.
Napominje se da izmijeStanje predmetnog vodotoka nije bilo predmet Idejnog projekta. U okviru
izrade Glavnog, odnosno lzvodackog projekta neophodno je sprovesti detaljnu hidroloSku analizu i
izraditi Elaborat geotehnickih istrazivanja, na osnovu kojih ¢e se planirati izgradnja adekvatnog
vodozahvata, opto¢nog kanala i ponovnog spoja kanala sa prirodnim koritom.

Obzirom na to da se akumulacija formira u prirodnoj jarugi uz dodatni iskop, planirana je izgradnja
armiranobetonskog potpornog zida kojim se jaruga zatvara sa nizvodne strane. Dno akumulacije je u
nagibu prema temeljnom ispustu, dok su strane projektovane kao stabilne kosine. Kruna akumulacije
oivicena je servisnom stazom duz koje se formira prsten za sidrenje geotekstila i vodonepropune
folije. Sidrenje geotekstila i folije radi se preko jarka koji se zaliva betonom. Isti betonski prsten koristi
se i za sidrenje zastitne ograde.
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Kosine iznad akumulacije oblikuju se u stabilnim nagibima, a po potrebi se izvodi dodatna zastita u
vidu kamenog nabacaja, zastitne mreze ili vegetacionih sistema protiv erozije. Nakon izrade
Geotehni¢kog elaborata, u zonama vecih visinskih razlika mogu se predvidjeti potporni zidovi,
projektovani u skladu sa utvrdenim geotehnickim uslovima.

Za postizanje vodonepropusnosti akumulacije, planirana je ugradnja PEHD geomembrana debljine
2mm, otporne na niske i visoke temperature, kao i na UV zradenje. U skladu sa uslovima ugradnje
ovakve vrste membrane, planirana je i ugradnja filterskog sloja, dva sloja geotekstila i niveliSuéeg
sloja §to je prikazano u grafickom dijelu projekta.

U cilju smanjenja uticaja podzemnih i procjednih voda, predvida se ugradnja drenaznog sistema iza
kosina i u podnoZju akumulacije. Drenazni slojevi i cijevi odvodi¢e vodu ka kontrolisanim ispustima,
¢ime se povecava stabilnost objekta i produzava vijek trajanja membrane. U dnu akumulacije, u
filterskom sloju, planira se ugradnja drenaznog sistema koji je zbog lakSe kontrole i detekcije
eventualnog problema pri eksploataciji, podijeljen u tri zone (prikazano u grafickom dijelu projekta).

U funkciji zastite kosina od erozije, narolito tokom perioda obilnih padavina i topljenja snijega,
planirana je izgradnja povrsinskih drenaznih kanala.

U dnu akumulacije predviden je temeljni ispust sa funkcijom kontrolisanog praznjenja akumulacije,
kako u redovnim, tako i u vanrednim uslovima odrzavanja objekta.

Iz temeljne zone izvodi se cijev sa filterskom kapom za odvod vode ka pumpnoj stanici, odakle se
vrsi dalja distribucija vode u sistem za osnjezavanje skijaskih staza. Pumpna stanica nije predmet
ovog idejnog projekta, ali je akumulacija projektuje tako da u potpunosti zadovolji njene hidrauli¢ke i
tehnoloske zahtjeve.

Jezero Ce biti opremljeno sistemom za aeraciju, €ija je uloga sprije€avanje formiranja stabilne ledene
kore, sprieCavanje zadrzavanja mulja i smanjenje moguénosti pojave algi i neprijatnih mirisa.
Aeracioni sistem moze biti izveden u vidu potopnih aeratora ili difuzora vazduha, u zavisnosti od
konagnog tehni¢kog rieSenja u Glavnom ili izvodackom projektu. Kopmpresori koji opsluzuju sistem
za aeraciju bi¢e smjesteni u objektu pumpne stanice u slu¢aju da udaljenost istog bude u granicama
koje propisuje prizvodac opreme.

Kao $to je ve¢ navedeno, vodosnabdijevanje akumulacije je sa vodovoda ,Ljevaja“. U tu svrhu
planirana je izgradnja dovodnog cjevovoda precnika DN400. Na platou uz akumulaciju planirana je
izgradnja 3ahta, kroz koji prolazi dovodni cjevovod, sa odgovarajuéim zatvaraCima, mjernom i
regulacionom opremom. | istom Sahtu predviden je moguénost priklju€enja cjevovoda za dovod vode
sa novih izvora vodosnabdijevanja akumulacije (npr. kaptirani lokalni izvori i sl.). Na oaj nacin je
ostavljena moguénost proSirenja sistema u budu¢nosti. Od ove Sahte do akumulacije polazu se dva
zasebna cjevovod, oba DN400 i uvode u akumulaciju na koti nazvacenoj na grafickim prilozima koji
su sastavni dio ovog projekta.

U okviru buduce razrade predvida se moguénost uvodenja sistema nadzora i upravljanja (SCADA ili
slicnog sistema), kojim bi se pratili osnovni parametri akumulacije, kao Sto su nivo vode, protok,
stanje ventila i rad aeracionog sistema. Ovaj sistem omogucava daljinsko upravljanje i
pravovremeno reagovanje u slucaju poremecaja u radu.

1.3.2. Zaklju¢ak

Idejnim projektom definisana je osnovna koncepcija vjeStaCke akumulacije zapremine 37.000 m3,
prilagodena potrebama sistema za osnjezavanje skijaliSta i prirodnim uslovima terena. Predlozena
rieSenja omogucéavaju siguran rad objekta, racionalno koris¢enje vodnih resursa i mogucnost
buducih proSirenja sistema.

Obzirom na to da prilikom izrade ovog Idejnog projekta projktantima nije bio na raspolaganju
Geotehnicki elaborat, oCekujemo da ¢e u toku izrade Glavnig ili lzvodackog projekta doéi do
uskladivanja predmetnog tehni¢kog rieSenja sa uslovima koje pred projektanta postavi Geotehnicki
elaborat. Uskladivanje tehni¢kog rjeSenja bi¢e propraceno i uskladivanjem predmjera.
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Dalja razrada kroz Glavni ili Izvodacki projekat obuhvati¢e Izradu GeotehniCkog elaborata, detaljne
proracune, hidroloSku analizu, lzradu geodetskih podloga nakon rasciS¢avanja terena i izdenih

pripremnih radova i precizno definisanje svih gradevinskih i tehnoloskih elemenata akumulacije i
pratecih objekata.

Odgovorni projektant

Andela Dragni¢, Spec.Sci.grad.
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TEHNICKI IZVJESTAJ
uz Idejni projekat vjestacke akumulacije ,,VRANJAK*

1.1. Opsti dio

Investitor: Opstina Kolasin

Objekat: Akumulacije (vjeStacka jezera) za potrebe sistema za vjeStacko osnjezavanje
skijalista ,,Kolasin 1600” FAZA Ill — Jezero ,,Vranjak”

Lokacija: Dio katastarske parcele broj 971/1 KO Smrcje, Opstina Kolasin

Vrsta i dio

tehni¢ke dokumentacije: Idejni projekat vjestacke akumulacije — jezero ,,VRANJAK*

Pri izradi ovog projekta projektantu je bila dostupna slede¢a dokumentacija:

- Geodetski snimci terena podrucja na kom se planira gradnja akumulacija;

- lzvjestaj o hidrogeoloskim karakteristikama sa analizom mogucnosti koriS¢enja podzemnih voda za
potrebe sistema vjeStackog osnjezavanja staza skijaliSta Kolasin 1600, Opstina Kola$in, Crna Gora.
Izvjestaj je izrdio GEOSTANDARD doo NikSi¢ u julu 2025.godine;

- Idejno riesenje Zi¢ara Kolasin 1600 — sistem za osnjezavanje. RjeSenje je izradio ,VIRMONT” doo
Bar u decembru 2016.godine;

- Projektni zadatak;

- Projekat — Sistem za proizvodnju vjestackog snijega — Kolasin 1600 — A.1.1. Tehnicki izvjestaj.
Izradio Kulturtechnik u Wasserwirtschaft GmBH i AGF-SCHNEETECHNIK GesmbH 2018. Godine;

- Tehnic€ki uslovi za izgradnju objekata.

1.2. Koncept sistema za proizvodnju vjeStackog shijega

Koncept sistema za proizvodnju vjeStackog snijega, u skladu sa projektnim zadatkom, preuzet je iz
prethodnih Analiza, IzvjeStaja, Studija i RjeSenja. Planirano je da napajanje sistema vodom bude sa
vodovoda ,lLjevaja”. Lokacija prikljucka definisana je projektom ,Vodovodni sistem kojim se
obezbijeduju potrebne koli€ine vode za pice, sanitarne potrebe, protivpozarnu zastitu i osnjezavanje
ski staza planinskih centara ,Kolasin 1450” i Kolasin ,1600”. Ovaj priklju¢ak se nalazi na koti
1515,45mnm (X 7 388 930.69 i Y 4 744 576.67). Na toj lokaciji lzgraden je vodovodni &vor sa
odvojkom DN400 od DCI za napajanje sistema za osnjezavanje skijalista Kolasin 1600. Pumpe na
vodovodu ,Ljevaja” (na predmetnom priklju¢ku) obezbijeduju visinu dizanja do kote 1600mnm,
maksimalni protok 110 lit/sec i minimalni protok 55 lit/sec.

Od pomenutog priklju¢ka trasiran je cjevovod DCI preCnika DN400 do prve akumulacije (jezero ,K8”
sa nivoom vodnog ogledala 1592,7mnm) sa odvojkom za novu pumpnu stanicu od koje se dalje
trasira cjevovod istog pre¢nika za vodosnabdijevanje druge akumulacije (jezero ,Vranjak” sa nivoom
vodnog ogledala 1825.70mnm). U skladu sa projektnim zadatkom, u ove dvije akumulacije mora se
skladistiti minimum 67.000m3 vode. Naime, povrSina koju sistem osnjezava je 37ha, a za njeno prvo
osnjezavanje potrebna koliCina snijega je 134.000m3 Sto zahtijeva 58.000m3 vode za prvo
osnijezavanje. Neposredno uz akumulacije bi¢e izgradene i dvije pumpne stanice sa funkcijom
distribucije vode u akumulaciju ,Vranjak” i distribuciju vode u mrezu koja snabdijeva topove za
snijeg.

Kompletan sistem mora imati stabilno napajanje elektricnom energijom, organizovan sistem
upravljanja i nadzora za kompletan sistem za proizvodnju vjeStackog snijega.

U skladu sa navedenim, sistem za proizvodnju vjeStackog snijega Cine slijedeci podsisteme i objekti:
- Prikljuak na vodovodni sistem ,Ljevaja“® koji je namijenjen vodosnabdijevanju naselja
,KolaSin 1450“ i ,KolaSin 1600“ ;

- Sistem distribucije vode od priklju¢ka na vodovod ,Ljevaja“ do akumulacija;
- Sistem distribucije vode od akumulacija do topova za snijeg;

- Dvije vjeStacke akumulacije — Jezera ,K8” i ,Vranjak”;

- Sistem napajanja elektricnom energijom;
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- Sistem za nadzor i upravljanje.

Ovim idejnim projektom obuhvaéena su tri segmanta opisanog sistema i to: Jezera ,Vranjak® (FAZA
)i ,K8“ (FAZA Il) i cjevovodi koji su u funkciji vodosnabdijevanja ove dvije akumulacije (FAZAI).
Lokacije predmetnih objekata usvojene su u skladu sa projektnim zadatkom i preporukama iz
Izvjestaja o hidrogeoloskim karakteristikama sa analizom moguc¢nosti koriS¢enja podzemnih voda za
potrebe sistema vjeStackog osnjeZavanja staza skijaliSta Kolasin 1600 (lzvjeStaj izraden u julu
2025.godine).

Idejni projekat predstavlja osnovu za dalju razradu rjeSenja kroz glavni projekat, u kojem ce biti
detaljno obradeni svi konstruktivni, hidrotehnicki i tehnoloSki elementi objekta.

1.3. FAZAIll - Jezero ,VRANJAK"

Jezero ,Vranjak® predstavlja infrastrukturni objekat &ija je osnovna namjena obezbjedivanje dijela
potrebnih koli¢ina vode za proizvodnju tehni¢kog snijega u zimskom periodu, u okviru sistema za
vjeStacko osnjezavanje skijalista Kolasin 1600.

Osnovni podaci o visinskom polozaju i zapremini objekta:

- Zapremina planirane akumulacije iznosi priblizno 40.000 m® vode, dok je maksimalna dubina
akumulacije 10,0 m.

Kota maksimalnog nivoa vodnog ogledala iznosi 1825.70 mnm.

Kota dna akumulacije iznosi 1816.00 mnm.

Kota vrha cijevi (odvod ka pumpnoj stanici) iznosi 1816.50 mnm.

Kota dna cijevi dovodnih cjevovoda iznosi 1821.70 mnm.

Lokacija akumulacije definisana je Projektnim zadatkom, a na osnovu raspolozivih podataka i gore
pomenutog relevantnog hidrogeoloskog izvjestaja. Analizom je zaklju¢eno da je predmetna lokacija
pogodna za formiranje akumulacije, uz primjenu odgovarajuéih gradevinsko-tehni¢kih mjera, koje
podrazumijevaju izgradnju potpornih konstrukcija, stabilizaciju kosina, izradu drenaznog sistema,
sprovodenje mjera zastite od erozije, kao i obezbjedivanje vodonepropusnosti akumulacije.

Konacna potvrda predmetne lokacije i usvojenog tehniCkog rieSenja biée izvrSena u fazi izrade
Glavnog, odnosno Izvodackog projekta, a nakon izrade Elaborata geoloskih istrazivanja. Navedenim
elaboratom sagledace se geoloski, geomehanicki i hidrogeoloski uslovi terena, na osnovu kojih ¢e
se, po potrebi, izvrsiti korekcije tehni¢kog rjeSenja predvidenog ovim ldejnim projektom.

1.3.1. Koncepcija formiranja akumulacije

Predmetna lokacija ima nepovoljne morfoloSke karakteristike koje se odnose na konfiguraciju terena.
Formiranje planirane akumulacije zahtijeva izvodenje obimnih zemljanih radova, ukljucujuéi znacajne
iskope i nivelaciju terena, kao i izgradnju pristupnog puta do lokacije akumulacije.

U cilju obezbjedenja stabilnosti terena i funkcionalnosti akumulacije, neophodna je izgradnja
potpornog zida, iznad kojeg bi se formirala akumulacija. 1znad zone akumulacije prisutna je izrazena
kosina terena, $to dodatno usloznjava tehni¢ko rieSenje i zahtijeva posebne mjere stabilizacije.

Navedeni zemljani i gradevinski radovi imaju znacajan uticaj na povecanje ukupnih investicionih
troSkova izgradnje akumulacije na predmetnoj lokaciji, te predstavljaju ograniavajuci faktor u
pogledu ekonomske opravdanosti rieSenja.

Napominjemo da ¢ée konac¢na potvrda predmetne lokacije i usvojenog tehni¢kog rieSenja biti izvrSena
u fazi izrade Glavnog, odnosno lzvodackog projekta, a nakon izrade Elaborata geoloskih
istraZivanja. Navedenim elaboratom sagledaée se geoloSki, geomehanicki i hidrogeoloski uslovi
terena, na osnovu kojih ¢ée se, po potrebi, izvrSiti korekcije tehniCkog rjeSenja predvidenog ovim
Idejnim projektom.

Akumulacija se formira u usjeku sa Cije donje (nizbrdne) strane izgraduje potporni zid. Dno
akumulacije je u nagibu prema temeljnom ispustu, dok su strane projektovane kao stabilne kosine.
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Kruna akumulacije oivi¢ena je servisnom stazom duz koje se formira prsten za sidrenje geotekstila i
vodonepropune folije. Sidrenje geotekstila i folije radi se preko jarka koji se zaliva betonom. Isti
betonski prsten koristi se i za sidrenje zastitne ograde.

Kosine iznad akumulacije oblikuju se u stabilnim nagibima, a po potrebi se izvodi dodatna zastita u
vidu kamenog nabacaja, zastitne mreze ili vegetacionih sistema protiv erozije. Nakon izrade
Geotehni¢kog elaborata, u zonama vecih visinskih razlika mogu se predvidjeti potporni zidovi,
projektovani u skladu sa utvrdenim geotehnickim uslovima.

Za postizanje vodonepropusnosti akumulacije, planirana je ugradnja PEHD geomembrana debljine
2mm, otporne na niske i visoke temperature, kao i na UV zracenje. U skladu sa uslovima ugradnje
ovakve vrste membrane, planirana je i ugradnja filterskog sloja, dva sloja geotekstila i niveliSuéeg
sloja §to je prikazano u grafickom dijelu projekta.

U cilju smanjenja uticaja podzemnih i procjednih voda, predvida se ugradnja drenaznog sistema iza
kosina i u podnoZju akumulacije. Drenazni slojevi i cijevi odvodi¢e vodu ka kontrolisanim ispustima,
Cime se povecava stabilnost objekta i produzava vijek trajanja membrane. U dnu akumulacije, u
filterskom sloju, planira se ugradnja drenaznog sistema koji je zbog lakSe kontrole i detekcije
eventualnog problema pri eksploataciji, podijeljen u tri zone (prikazano u grafickom dijelu projekta).

U funkciji zastite kosina od erozije, narolito tokom perioda obilnih padavina i topljenja snijega,
planirana je izgradnja povrsinskih drenaznih kanala.

U dnu akumulacije predviden je temeljni ispust sa funkcijom kontrolisanog praznjenja akumulacije,
kako u redovnim, tako i u vanrednim uslovima odrzavanja objekta.

Iz temeljne zone izvodi se cijev sa filterskom kapom za odvod vode ka pumpnoj stanici, odakle se
vrsi dalja distribucija vode u sistem za osnjezavanje skijaskih staza. Pumpna stanica nije predmet
ovog idejnog projekta, ali je akumulacija projektuje tako da u potpunosti zadovolji njene hidrauli¢ke i
tehnoloSke zahtjeve.

Jezero Ce biti opremljeno sistemom za aeraciju, €ija je uloga sprije€avanje formiranja stabilne ledene
kore, sprieCavanje zadrzavanja mulja i smanjenje moguénosti pojave algi i neprijatnih mirisa.
Aeracioni sistem moze biti izveden u vidu potopnih aeratora ili difuzora vazduha, u zavisnosti od
konagnog tehni¢kog rieSenja u Glavnom ili izvodackom projektu. Kopmpresori koji opsluzuju sistem
za aeraciju bi¢e smjesteni u objektu pumpne stanice u sluc¢aju da udaljenost istog bude u granicama
koje propisuje prizvodac opreme.

Kao $to je ve¢ navedeno, vodosnabdijevanje akumulacije je sa vodovoda ,Ljevaja“. Ovaj prikljuCak
se nalazi na koti 1515,45mnm (X 7 388 930.69 i Y 4 744 576.67). Na toj lokaciji lzgraden je
vodovodni ¢vor sa odvojkom DN400 od DCI za napajanje sistema za osnjezavanje skijalista Kolasin
1600. Pumpe na vodovodu ,Ljevaja” (na predmetnom priklju¢ku) obezbijeduju visinu dizanja do kote
1600mnm Sto omogucava punjenje akumulacije ,K8”. U neposrednoj blizini akumulacije ,K8”
planirana je izgradnja pumpne stanice koja ¢e omoguciti punjenje akumulacije ,Vranjak”. U tu svrhu
planirana je izgradnja dovodnog cjevovoda pre¢nika DN400. Na platou uz akumulaciju planirana je
izgradnja Sahta, kroz koji prolazi dovodni cjevovod, sa odgovarajuCim zatvaraCima, mjernom i
regulacionom opremom. U istom Sahtu predviden je moguc¢nost prikljuCenja cjevovoda za dovod
vode sa novih izvora vodosnabdijevanja akumulacije (npr. kaptirani lokalni izvori i sl.). Na oaj nacin
je ostavljena mogucnost prosirenja sistema u buducnosti. Od ove Sahte do akumulacije polazu se
dva zasebna cjevovod, oba DN400 i uvode u akumulaciju na koti nazvacenoj na grafickim prilozima
koji su sastavni dio ovog projekta.

U okviru buduée razrade predvida se moguénost uvodenja sistema nadzora i upravljanja (SCADA ili
sliénog sistema), kojim bi se pratili osnovni parametri akumulacije, kao $to su nivo vode, protok,
stanje ventila i rad aeracionog sistema. Ovaj sistem omogucava daljinsko upravljanje i
pravovremeno reagovanje u slu¢aju poremecaja u radu.
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1.3.2. Zakljucak

Idejnim projektom definisana je osnovna koncepcija vjeStaCke akumulacije zapremine 40.000 m?,
prilagodena potrebama sistema za osnjeZavanje skijaliSta i prirodnim uslovima terena. PredloZena
rieSenja omogucéavaju siguran rad objekta, racionalno koriséenje vodnih resursa i mogucénost
buducih proSirenja sistema.

Obzirom na to da prilikom izrade ovog ldejnog projekta projektantima nije bio na raspolaganju
Geotehnicki elaborat, oCekujemo da ¢e u toku izrade Glavnog ili lzvodackog projekta doé¢i do
uskladivanja predmetnog tehni¢kog rjeSenja sa uslovima koje pred projektanta postavi Geotehnicki
elaborat. Uskladivanje tehni¢kog rjeSenja bi¢e propraceno i uskladivanjem predmjera.

Dalja razrada kroz Glavni ili Izvodacki projekat obuhvatice Izradu Geotehnickog elaborata, detaljne
proracune, hidroloSku analizu, Izradu geodetskih podloga nakon rasciS¢avanja terena i izvedenih
pripremnih radova i precizno definisanje svih gradevinskih i tehnoloskih elemenata akumulacije i
pratecih objekata.

Odgovorni projektant

Ana Medojevi¢ Pejovi¢, dipl.inz.grad.
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1.13. Uputstvo za upravljanjem gradevinski otpadom, odnosno opasnim
otpadom koji nastaje tokom gradenja, koris¢enja odnosno uklanjanja
objekta, u skladu sa posebnim propisom




1. Pravna osnova

Upravljanje otpadom vrSi¢e se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,Sl. list CG"),
Zakonom o zastiti zivotne sredine, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata,
Pravilnikom o klasifikaciji otpada i Katalogu otpada, Pravilnikom o blizem nacinu i postupku
upravljanja gradevinskim otpadom, kao i drugim vazecim propisima Crne Gore.

Upravljanje otpadom sprovodi se u skladu sa nacelom hijerarhije upravljanja otpadom:
prevencija nastanka, priprema za ponovnu upotrebu, reciklaza, drugi postupci obrade i
bezbjedno odlaganje.

2. Predmet i obuhvat

Ovim Uputstvom definiSu se obaveze i mjere upravljanja otpadom koji moze nastati tokom:

e izvodenja gradevinskih i instalaterskih radova,
o koris¢enja objekta,
¢ rekonstrukcije, adaptacije ili uklanjanja objekta.

Uputstvo se odnosi na neopasni gradevinski otpad i opasni otpad u smislu vazecih propisa.

3. Vrste otpada

Tokom izgradnje objekta moze nastati:
e zemlja i materijal od iskopa,
beton, armirani beton, blokovi, malter,
asfalt, kamen, pijesak, Sljunak,
drvo, metal, staklo,
gips i ambalazni otpad,
opasni otpad (otpadna ulja i maziva, kontaminirana ambalaza, boje, lakovi, rastvaradi i
dr.).

Tokom koriS¢enja objekta moze nastati komunalni, ambalazni i biorazgradivi otpad, Cije se
upravljanje vrSi u skladu sa propisima o komunalnom otpadu i organizacijom nadleznog
komunalnog preduzeca.

Klasifikaciju otpada vrsi proizvoda¢ otpada u skladu sa Katalogom otpada. Zabranjeno je
mijeSanje i razriedivanje otpada radi promjene njegove klasifikacije.

4. Obaveze izvodaca radova
Izvodac radova, kao proizvodac otpada, duzan je da:

organizuje selektivno sakupljanje otpada na mjestu nastanka,

sprije€i mijeSanje opasnog i neopasnog otpada,

obezbijedi adekvatan prostor za privremeno skladiStenje otpada na gradiliStu,

primjenjuje mjere zastite radi sprjeCavanja zagadenja zemljista, povrSinskih i podzemnih
voda i vazduha,

vodi evidenciju o vrsti, koli¢ini i na€inu postupanja sa otpadom,

e preda otpad pravnom licu koje posjeduje dozvolu za sakupljanje, transport, obradu ili
odlaganje otpada.



Investitor je duzan da obezbijedi da se upravljanje otpadom vrSi u skladu sa zakonom i da
angazuje ovlascene operatere.

5. Sakupljanje | privremeno skladistenje otpada

Otpad se razvrstava i skladisti odvojeno po vrstama, u odgovaraju¢im kontejnerima ili
posudama, na stabilnoj i po potrebi vodonepropusnoj podlozi, na nacin kojim se sprjeCava

zagadenje Zivotne sredine.
Opasni otpad skladisti se u zatvorenoj, jasno oznacenoj i tehniCki ispravnoj ambalazi, uz
primjenu mjera zastite od curenja [ prosipanja.

Privremeno skladiStenje vrsi se u rokovima i pod uslovima utvrdenim vazec¢im propisima.

6. Transport, obrada | odlaganje

Transport, sakupljanje, obradu, reciklazu i odlaganje otpada vrsi pravno lice koje posjeduje
vazecu dozvolu nadleZznog organa.

Prednost se daje reciklazi i drugim postupcima oporabe gradevinskog otpada kada je to tehnicki
izvodljivo.

Otpad koji nije moguce oporabiti odlaze se na lokaciji odredenoj i odobrenoj u skladu sa
vazecim propisima.

7. Mjere zastite zivotne sredine

Zabranjeno je:

¢ nekontrolisano odlaganje otpada,
e spaljivanje otpada na lokaciji,
e ispustanje opasnih materija u zemljiSte, vodu ili vazduh,
e postupanje sa otpadom suprotno vazecim propisima.
U slu€aju akcidentnog izlivanja opasnih materija, odmah se preduzimaju mjere sanacije i
uklanjanja kontaminiranog materijala u skladu sa zakonom.

8. ZavrSne odredbe

Po zavrSetku radova ukloni¢e se sav preostali otpad, a lokacija ¢e se dovesti u projektom
predvideno stanje, uz obavezu da se upravljanje gradevinskim i opasnim otpadom sprovodi na
nacin kojim se ne ugrozava zdravlje ljudi i ne zagaduje Zivotna sredina, u skladu sa vazecCim
propisima Crne Gore.



1.15. StatiCki podaci dati na Obrascu 6




OBRAZAC 6

STATISTICKI PODACI

1 Investitor radova
Fizicko lice 1

(upisati ime i prezime)
Pravno lice 2
Naziv

Sjediste
2 Lokacija zgrade-gradevine

Opétina Y |

Mijesto I I I B
3 Potpun naziv i Sifra gradevine, prema klasifikaciji
vrsta gradevina

Y T |

(na linijama upisati naziv gradevine a u ku¢icama Sifru)
7 Gradevinska veli¢ina zgrade

Bruto povrsina zgrade, m?

Bruto zapremina zgrade, m®
8 Sistem gradenja zgrade

Tradicionalni 1
Polumontazni 2
Montazni 3

9 Veli¢ina zgrade prema broju spratova
Ispod zemlje (upisati 1,2) I
Iznad zemlje (upisati najvisu tagku) ....... L1 1

10 Instalacije u zgradi

Vodovod
Ima 1
Nema 2
Kanalizacija
Ima 1
Nema 2

Centralno grijanje

Ima 1
Nema 2
Lift

Ima 1
Nema 2

Upitnik popunio
Telefon

4 Vrsta radova
Novogradnja
Dogradnja (nadogradnja)
Rekonstrukcija
Adaptacija
Adaptacija nestambenog prostora u
stambeni
Sanacija

5 Vrijednost radova u hiljadama eura

By =

S

6 lzvodac radova
Naziv
Sjediste

(popunjava statistika)

Mati¢ni broj

11 Da li ima stanova u zgradi
Da 1
Ne 2
12 Korisna (neto) povrsina poslovnog prostora u m?

PODACI O STANOVIMA
13 Stanovi Broj Korisna povrsina u m?

Y O Y I |
Ukupno LL 1 ——
Od toga:

Garsonjere i

. .
jednosobni N —

; A T ) I
2-sobni N - —
3-sobni (N
4-sobni I o o

; A T ) I
5-sobni N - —

; A ) I
6-sobni L1 L1 —
7-sobni N S

A )
8 i visesobni L1 11 —

14 Broj stanova koji imaju
Kuhinju povrsine 4m? i vise

Ll 1|

Kuhinju povrsine manje od 4m?





