
 

OBRAZAC 2 

 
Elektronski potpis projektanta Elektronski potpis revidenta Elektronski potpis nadležnog organa za 

izdavanje građevinske dozvole 

 
 
INVESTITOR1                                            Opština Kolašin 
 
OBJEKAT2  Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe     

sistema za vještačko osnježavanje skijališta  
„Kolašin 1600”  - FAZA I Cjevovodi: pumpna   
stanica  „Ljevaja” - jezero „K8” – jezero  
„Vranjak”  
Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe   
sistema za vještačko osnježavanje skijališta   

                                                                      „Kolašin 1600”  FAZA II – Jezero „K8” 
Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe   
sistema za vještačko osnježavanje skijališta 
„Kolašin 1600”  FAZA III – Jezero „Vranjak” 

  
LOKACIJA3     Dio kat.parcela 1060/23, 1060/52 KO Smrčje,   

Opština Kolašin 
Dio kat.parcela 971/1 KO Smrčje, Opština   

       Kolašin   

 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE4   IDEJNI POJEKAT – OPŠTA  
DOKUMENTACIJA 

 
AUTOR PROJEKTA5                                  Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 

  
PROJEKTANT6                                          HIDRO CONSULTING d.o.o. Podgorica 

                                                  Trg Nikole Kovačević 8, Podgorica 
   Licenca broj:  UPI 09332/25-5951/2 
        

ODGOVORNO LICE7                                 Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 
                         
VODEĆI PROJEKTANT8   Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 
_________________________________ 
1 Naziv/ime investitora 
2Naziv objekta koji se gradi 
3Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
4Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
5Ime i prezime autora projekta 
6Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa 
7Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika 
8Ime i prezime vodećeg projektanta 



 OPŠTI SADRŽAJ PROJEKTA   

 

 

KNJIGA I  

Opšta dokumentacija  

KNJIGA II   

Idejni projekat akumulacije za potrebe sistema za vještačko osnježavanje skijališta „Kolašin 1600”  

FAZA I – Cjevovodi: pumpna stanica „Ljevaja” - jezero „K8” – jezero „Vranjak” 

 

KNJIGA III   

Idejni projekat akumulacije za potrebe sistema za vještačko osnježavanje skijališta „Kolašin 1600”  

FAZA II – Jezero „K8” 

 

KNJIGA IV   

Idejni projekat akumulacije za potrebe sistema za vještačko osnježavanje skijališta „Kolašin 1600”  

FAZA III – Jezero „Vranjak” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPŠTA DOKUMENTACIJA                                                           

 

Naslovne strane sa opštim podacima o objektu 

Sadržaj tehničke dokumentacije 

 

Sadržaj Knjiga I – OPŠTA DOKUMENTACIJA 

 

I OPŠTA DOKUMENTACIJA 

 

1.1. Sadržina svakog dijela tehničke dokumentacije 

1.2. Ugovor između Investitora i Projektanta 

1.3. Podaci o projektantu 

1.4. Licenca projektanta 

1.5. Rješenje o imenovanju vodećeg i odgovornih projektanata 

1.6. Podaci o projektima za sve djelove tehničke dokumentacije, dati na Obrazcu 3 

1.7. Licence vodećih i odgovornih projektanata 

1.8. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta 

1.9. Izjave odgovornih projektanata da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu 

sa važećim propisima, date na Obrascu 4 

1.10. Urbanističko-tehnički uslovi 

1.11. Izjava vodećeg projektanta o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke 

dokumentacije, data na Obrascu 5 

1.12. Tehnički opis objekta 

1.13. Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji 

nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta, u skladu sa 

posebnim propisom 

1.14. Zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna radova 

1.15. Statistički podaci dati na Obrascu 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Sadržina svakog dijela tehničke dokumentacije 



 
 
IDEJNI PROJEKAT                                                                                                             Datum izrade: Januar 2026.godine 

OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica „Ljevaja“ – Jezero „K8“ – Jezero „Vranjak“ 

                    KO Smrčje, Opština Kolašin 

 
 
   SADRŽAJ KNJIGE II           

      Idejni projekat akumulacije za potrebe sistema za vještačko osnježavanje skijališta „Kolašin    
     1600” FAZA I – Cjevovodi: pumpna stanica „Ljevaja” - jezero „K8” – jezero „Vranjak” 
                                                                                                           

 
o Obrazac 1 
o Sadržaj projekta 
o Sadržaj Knjige II 

I. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 

1. Tehnički izvještaj 
 

II. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA  

1. Predmjer i predračun radova 
 

III. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 

1. Situacija – Vodovod „Ljevaja” – Jezero „K8”    R 1:1000 
2. Situacija – C121  – Jezero „Vranjak”     R 1:1000 
3. Uzdužni profil vodovoda – C1-C13      R 1:100/100 
4. Uzdužni profil vodovoda – C13-C21     R 1:100/100 
5. Uzdužni profil vodovoda – C21-C27     R 1:100/100 
6. Uzdužni profil vodovoda – C27-C33     R 1:100/100 
7. Uzdužni profil vodovoda – C33-C39     R 1:100/100 
8. Uzdužni profil vodovoda – C39-VČ1     R 1:100/100 
9. Uzdužni profil vodovoda – VČ1-RO JEZERO „K8”    R 1:100/100 
10. Uzdužni profil vodovoda – C121-C127     R 1:100/100 
11. Uzdužni profil vodovoda – C127-C132     R 1:100/100 
12. Uzdužni profil vodovoda – C132-C138     R 1:100/100 
13. Uzdužni profil vodovoda – C138-C144     R 1:100/100 
14. Uzdužni profil vodovoda – C144-C150     R 1:100/100 
15. Uzdužni profil vodovoda – C150-C156     R 1:100/100 
16. Uzdužni profil vodovoda – C156-C162     R 1:100/100 
17. Uzdužni profil vodovoda – C162-C168     R 1:100/100 
18. Uzdužni profil vodovoda – C168-C174     R 1:100/100 
19. Uzdužni profil vodovoda – C174- RO JEZERO „VRANJAK”  R 1:100/100 
20. Detalj vodovodnog čvora VČ1      R 1:25 
21. Detalj muljnog ispusta       R 1:25 

 
 



 
 
IDEJNI PROJEKAT                                                                                                             Datum izrade: Januar 2026.godine 

OBJEKAT: Vještačka akumulacija (jezero) „K8“ 

                    Dio KP 1060/23, 1060/52 KO Smrčje, Opština Kolašin 

 
 

SADRŽAJ KNJIGE III  

Idejni projekat akumulacije za potrebe sistema za vještačko osnježavanje skijališta „Kolašin  

1600” FAZA II – Jezero „K8” 

 

 
o Obrazac 1 
o Sadržaj projekta 
o Sadržaj Knjige III  

 

I. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 

1. Tehnički izvještaj 
 
 

II. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA  

1. Predmjer i predračun radova 
 
 

III. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 

1. Geodetska situacija       R 1:500 
2. Situacija – Jezero “K8”         R 1:250 
3. Osnova jezera         R 1:250 
4. Presjek N1        R 1:100/100 
5. Presjek N3        R 1:100/100 
6. Presjeci N2; N3; N4; N5       R 1:20 
7. Presjeci N6; N7; N8; N9       R 1:20 
8. Presjeci N10; N11; N12; N13      R 1:20 
9. Presjeci N14; N15; N16; N17      R 1:20 
10. Presjeci N18; N19; N20; N21; N22     R 1:20 
11. Detalj sidrenja HDPE geomembrane oko jezera   R 1:20 
12. Detalj revizionog okna „K8”      R 1:25 
13. Detalj kontrolnog revizionog okna     R 1:25 

 



 
 
IDEJNI PROJEKAT                                                                                                             Datum izrade: Januar 2026.godine 

OBJEKAT: Vještačka akumulacija (jezero) „VRANJAK“ 

                    Dio kat.parcela 971/1 KO Smrčje, Opština Kolašin 

 

 

SADRŽAJ KNJIGE IV 

Idejni projekat akumulacije za potrebe sistema za vještačko osnježavanje skijališta „Kolašin 

1600” FAZA III – Jezero „Vranjak” 
 
 
o Obrazac 1 
o Sadržaj projekta 
o Sadržaj Knjige IV  

I. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 

1. Tehnički izvještaj 
 
 

II. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA  

1. Predmjer i predračun radova 
 
 

III. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 

1. Geodetska situacija       R 1:500 
2. Situacija – Jezero “Vranjak”        R 1:250 
3. Osnova jezera         R 1:250 
4. Presjek N1        R 1:100/100 
5. Presjek N2        R 1:100/100 
6. Detalj sidrenja HDPE geomembrane oko jezera   R 1:20 
7. Detalj revizionog okna „Vranjak”     R 1:25 
8. Detalj kontrolnog revizionog okna     R 1:25 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Ugovor između investitora i projektanta 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Podaci o projektantu 



ULICA I BROJ 16, VRANIĆI PODGORICA

5 - 1118137 / 001

Datum zaključivanja ugovora:

Datum donošenja Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte:

Pretežna djelatnost:

ULICA I BROJ 16, VRANIĆI PODGORICA

Adresa sjedišta: ULICA I BROJ 16, VRANIĆI PODGORICA

7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje

Skraćeni naziv:

Registarski broj

Telefon:

eMail:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HIDRO CONSULTING"
PODGORICA

Broj važeće registracije:

Datum registracije: 02.03.2023.

06.02.2023.

06.02.2023.

HIDRO CONSULTING DOO

Domaći

Privatna

1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro )Upisani kapital:

Porijeklo kapitala:

Oblik svojine:

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

/001

DA

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

consultinghidro@gmail.com

+38268206127

PIB/Carinski broj:    03530574

Web adresa:

OSNIVAČI:

VRANIĆI ULICA 1. BR.16 PODGORICA CRNA GORA100%

ANA MEDOJEVIĆ PEJOVIĆ 1202984288013 CRNA GORA

Udio: Adresa:

Uloga: Osnivač

1/2



LICA U DRUŠTVU:

POJEDINAČNO (  )

Izvršni direktor

Adresa:

Uloga:

Ovlašćen da djeluje:

ANA MEDOJEVIĆ PEJOVIĆ 1202984288013 

VRANIĆI ULICA 1. BR.16 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno  (  )

  

20.10.2025 godine u 09:45hIzdato: MP

Sanja Bojanić

Podgorica

Načelnica

2/2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Licence projektanata 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Rješenje o imenovanju vodećeg i odgovornih projektanata 



"HIDRO CONSULTING"doo 

adresa: Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica 

tel: +382 68 206 127 
e-mail: consultinghidro@gmail.com 

 
 

 

Na osnovu Zakona o izgradnji objekata (“Službeni list CG”, broj 019/25), Pravilnika o načinu 

izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekata (“Službeni list CG”, broj 

053/25) i Statuta preduzeća “HIDRO CONSULTING” d.o.o. Podgorica, donosim sljedeće: 

 

REŠENJE 

imenovanju vodećeg projektanta na izradi Idejnog projekta  

• Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe sistema za vještačko osnježavanje 
skijališta „Kolašin 1600”  - FAZA I Cjevovodi: pumpna stanica  „Ljevaja” - jezero „K8” 
– jezero  
„Vranjak”  

• Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe sistema za vještačko osnježavanje 
skijališta „Kolašin 1600”  FAZA II – Jezero „K8”  

• Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe   sistema za vještačko osnježavanje 
skijališta „Kolašin 1600”  FAZA III – Jezero „Vranjak” 

 

ZA VODEĆEG PROJEKTANTA KOJI RUKOVODI IZRADOM TEHNIČKE 

DOKUMENTACIJE U CJELINI,  

IMENUJE SE: 

 

Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 

 

_____________________________ 

(potpis odgovornog projektanta) 

 

OBRAZLOŽENJE 

Imenovani ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (“Službeni list CG”, 

br. 019/25) 

 

  

Podgorica, januar 2026. godine    _____________________________  

       (mjesto i datum)                                                   (izvršni direktorica) 

 

 



Na osnovu Zakona o izgradnji objekata (“Službeni list CG”, broj 019/25), Pravilnika o načinu 

izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekata (“Službeni list CG”, broj 

053/25) i Statuta preduzeća “HIDRO CONSULTING” doo Podgorica, donosim sljedeće: 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 

INVESTITOR:                                             Opština Kolašin 

 

OBJEKAT:  Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe     
sistema za vještačko osnježavanje skijališta  
„Kolašin 1600”  - FAZA I Cjevovodi: pumpna   
stanica  „Ljevaja” - jezero „K8” – jezero  
„Vranjak”  

 
 
LOKACIJA2               KO Smrčje, Opština Kolašin 
 

 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: IDEJNI PROJEKAT 
 
 
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:  HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA 

 

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ODREĐUJE SE ODGOVORNI PROJEKTANT: 

 

Anđela Dragnić, Spec.Sci.građ. 

 

_____________________________ 
(potpis odgovornog projektanta) 

 

 

 

  
 Podgorica, januar 2026. godine         _____________________________  
                      (mjesto i datum)                                            (izvršni direktor) 
 

 

 



Na osnovu Zakona o izgradnji objekata (“Službeni list CG”, broj 019/25), Pravilnika o načinu 

izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekata (“Službeni list CG”, broj 

053/25) i Statuta preduzeća “HIDRO CONSULTING” doo Podgorica, donosim sljedeće: 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 

INVESTITOR:                                             Opština Kolašin 

 

OBJEKAT: Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe 
sistema za vještačko osnježavanje skijališta 
„Kolašin 1600”  FAZA II – Jezero „K8” 

 
 

LOKACIJA2  Dio kat.parcela 1060/23, 1060/52 KO   

   Smrčje, Opština Kolašin   
 

 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: IDEJNI PROJEKAT 
 
 
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:  HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA 

 

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ODREĐUJE SE ODGOVORNI PROJEKTANT: 

 

Anđela Dragnić, Spec.Sci.građ. 

 

_____________________________ 
(potpis odgovornog projektanta) 

 

 

 

  
 Podgorica, januar 2026. godine         _____________________________  
                      (mjesto i datum)                                            (izvršni direktor) 
 

 

 



Na osnovu Zakona o izgradnji objekata (“Službeni list CG”, broj 019/25), Pravilnika o načinu 

izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekata (“Službeni list CG”, broj 

053/25) i Statuta preduzeća “HIDRO CONSULTING” doo Podgorica, donosim sljedeće: 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 

INVESTITOR:                                             Opština Kolašin 

 

OBJEKAT: Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe 
sistema za vještačko osnježavanje skijališta 
„Kolašin 1600”  FAZA III – Jezero „Vranjak” 

 
 

LOKACIJA2  Dio kat.parcela 971/1 KO Smrčje, Opština   

Kolašin  
 

 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: IDEJNI PROJEKAT 
 
 
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:  HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA 

 

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ODREĐUJE SE ODGOVORNI PROJEKTANT: 

 

Ana Medojević Pejović dipl.inž.građ   

 

_____________________________ 
(potpis odgovornog projektanta) 

 

 

 

  
 Podgorica, januar 2026. godine         _____________________________  
                      (mjesto i datum)                                            (izvršni direktor) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Podaci o projektima za sve djelove tehničke dokumentacije, dati na 

Obrazcu 3 



                         OBRAZAC 3 

 
PODACI O PROJEKTANTIMA 

NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT1 VODEĆI PROJEKTANT2 

Vještačke akumulacije I njima 
pripadajućih cjevovoda za potrebe 
sistema vještačkog osnježavanja 
skijališta „Kolašin 1600“ 

„HIDRO CONSULTING“ doo 
Podgorica 
 

Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 
Licenca br. UPI 09-332/25-4901/2 

DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

PROJEKAT3 PROJEKTANT4 ODGOVORNI PROJEKTANT5 

Akumulacije (vještačka jezera) za 
potrebe sistema za vještačko 
osnježavanje skijališta „Kolašin 1600”  
- FAZA I Cjevovodi: pumpna stanica  
„Ljevaja” - jezero „K8” – jezero 
„Vranjak” 

„HIDRO CONSULTING“ doo 
Podgorica 
 

Anđela Dragnić, Spec.Sci.građ. 
Licenca br. UPI 09-332/25-4497/2 

Akumulacije (vještačka jezera) za 
potrebe sistema za vještačko 
osnježavanje skijališta „Kolašin 1600”  
FAZA II – Jezero „K8” 
 

„HIDRO CONSULTING“ doo 
Podgorica 
 

Anđela Dragnić, Spec.Sci.građ. 
Licenca br. UPI 09-332/25-4497/2 

Akumulacije (vještačka jezera) za 
potrebe   sistema za vještačko 
osnježavanje skijališta „Kolašin 1600”  
FAZA III – Jezero „Vranjak” 

„HIDRO CONSULTING“ doo 
Podgorica 
 

Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 
Licenca br. UPI 09-332/25-4901/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

1 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, broj licence, adresa, telefon, e-
mail 
2 Ime i prezime vodećeg projektanta 
3 Dio tehničke dokumentacije (arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat,.....) 

4 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije, broj licence, adresa, 
telefon, e-mail 
5 Ime i prezime odgovornog projektanta dijela tehničke dokumentacije 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Licence vodećih i odgovornih projektanata 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Izjave odgovornih projektanata da je tehnička dokumentacija izrađena 

u skladu sa važećim propisima, date na Obrascu 4 



 
 

OBRAZAC 4 

 
IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U 

SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

 
OBJEKAT1       Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe  
                                                                                   sistema za vještačko osnježavanje skijališta  
                                                                                   „Kolašin 1600”  - FAZA I Cjevovodi:  
                                                                                   pumpna stanica „Ljevaja” - jezero „K8” –  
                                                                                   –  jezero „Vranjak”  
 
LOKACIJA2                       KO Smrčje,  Opština Kolašin    
  

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3  IDEJNI PROJEKAT 
 
ODGOVORNI PROJEKTANT4   Anđela Dragnić, Spec.Sci.građ. 
 
 

IZJAVLJUJEM 
 

Da je dio tehničke dokumentacije: HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE urađen u skladu sa: 
 

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona; 
- urbanističko-tehničkim uslovima; 
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte; 
- pravilima struke. 

 
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi 
istiniti. 

 
 

__________________________ 
(elektronski potpis odgovornog projektanta) 

 
 

 
_______________________ 

za projektanta odgovorno lice (ime) 
 
 

 

__________________________ 
(elektronski potpis odgovornog lica) 

 
 

Podgorica, januar 2026. godine 
          (mjesto i datum) 
___________________________________ 
 
1 Naziv projektovanog objekta  
2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
3Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
4Ime i prezime odgovornog projektanta 



 
 

OBRAZAC 4 

 
IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U 

SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

 
OBJEKAT1      Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe    
                                                                                   sistema za vještačko osnježavanje skijališta 
                                                                                  „Kolašin 1600”  FAZA II – Jezero „K8”  
 
LOKACIJA2                       Dio kat.parcela 1060/23, 1060/52         

                                                                                   KO Smrčje,  Opština Kolašin    
  

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3  IDEJNI PROJEKAT 
 
ODGOVORNI PROJEKTANT4   Anđela Dragnić, Spec.Sci.građ. 
 
 

IZJAVLJUJEM 
 

Da je dio tehničke dokumentacije: HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE urađen u skladu sa: 
 

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona; 
- urbanističko-tehničkim uslovima; 
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte; 
- pravilima struke. 

 
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi 
istiniti. 

 
 
 

__________________________ 
(elektronski potpis odgovornog projektanta) 

 
 

 
_______________________ 

za projektanta odgovorno lice (ime) 
 
 

 

__________________________ 
(elektronski potpis odgovornog lica) 

 
 

_ Podgorica, januar 2026. godine 
                   (mjesto i datum) 
___________________________________ 
 
1 Naziv projektovanog objekta  
2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
3Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
4Ime i prezime odgovornog projektanta 



 
 

OBRAZAC 4 

 
IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U 

SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

 
OBJEKAT1      Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe    
                                                                                   sistema za vještačko osnježavanje skijališta 
                                                                                  „Kolašin 1600”  FAZA III – Jezero „Vranjak”  
 
LOKACIJA2                       Dio kat.parcela 971/1 KO Smrčje,  

                                                                                   Opština Kolašin    
  

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3  IDEJNI PROJEKAT 
 
ODGOVORNI PROJEKTANT4   Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 
 
 

IZJAVLJUJEM 
 

Da je dio tehničke dokumentacije: HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE urađen u skladu sa: 
 

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona; 
- urbanističko-tehničkim uslovima; 
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne uslove za objekte; 
- pravilima struke. 

 
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi 
istiniti. 

 
 
 

__________________________ 
(elektronski potpis odgovornog projektanta) 

 
 

 
_______________________ 

za projektanta odgovorno lice (ime) 
 
 

 

__________________________ 
(elektronski potpis odgovornog lica) 

 
 

Podgorica, januar 2026. godine 

                   (mjesto i datum) 
___________________________________ 
 
1 Naziv projektovanog objekta  
2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
3Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
4Ime i prezime odgovornog projektanta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Urbanističko – tehnički uslovi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Izjava vodećeg projektanta o međusobnoj usaglašenosti svih djelova 

tehničke dokumentacije 



 

OBRAZAC 5 
 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

 
OBJEKAT1     Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe     

sistema za vještačko osnježavanje skijališta  
„Kolašin 1600”  - FAZA I Cjevovodi: pumpna   
stanica  „Ljevaja” - jezero „K8” – jezero  
„Vranjak”  
Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe   
sistema za vještačko osnježavanje skijališta 
„Kolašin 1600”  FAZA II – Jezero „K8” 
Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe   sistema 
za vještačko osnježavanje skijališta 
„Kolašin 1600”  FAZA III – Jezero „Vranjak” 

 
LOKACIJA2                                                Dio kat.parcela 1060/23, 1060/52 KO Smrčje,   

Opština Kolašin 

Dio kat.parcela 971/1 KO Smrčje, Opština   

       Kolašin   

                                                         
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3   IDEJNI POJEKAT 

 
VODEĆI PROJEKTANT4   Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 
 

IZJAVLJUJEM 
 

Da su svi djelovi tehničke dokumentacije za građenje objekta 
Vještačkih akumulacija i njima pripadajućih cjevovoda za potrebe sistema vještačkog 
osnježavanja skijališta „Kolašin 1600“ 

međusobno usklađeni. 
 

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi 
istiniti. 

 
__________________________ 

(elektronski potpis vodećeg projektanta) 
 

 
_______________________ 

za projektanta odgovorno lice (ime 
 

____________________ 
(elektronski potpis odgovornog lica) 

Podgorica, januar 2026. godine 
                   (mjesto i datum) 
__________________________________ 
1 Naziv projektovanog objekta  
2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
3Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
4Ime i prezime vodećeg projektanta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Tehnički opis objekta 



 
 
IDEJNI PROJEKAT                                                                                                             Datum izrade: Januar 2026.godine 

OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica „Ljevaja“ – Jezero „K8“ – Jezero „Vranjak“ 

                    KO Smrčje, Opština Kolašin 

 
TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

uz Idejni projekat cjevovoda za vodosnabdijevanje vještačkih akumulacija 

1.1. Opšti dio  

Investitor:   Opština Kolašin 
Objekat:     Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe sistema za vještačko osnježavanje   
                   skijališta „Kolašin 1600”  - FAZA I Cjevovodi: pumpna stanica „Ljevaja” - jezero   
                  „K8” – jezero „Vranjak” 
Lokacija:     KO Smrčje, Opština Kolašin 
Vrsta i dio  
tehničke dokumentacije: Idejni projekat – Knjiga II 

Pri izradi ovog projekta projektantu je bila dostupna sledeća dokumentacija: 
- Geodetski snimci terena područja na kom se planira gradnja akumulacija; 
- Izvještaj o hidrogeološkim karakteristikama sa analizom mogućnosti korišćenja podzemnih voda za 
potrebe sistema vještačkog osnježavanja staza skijališta Kolašin 1600, Opština Kolašin, Crna Gora. 
Izvještaj je izradio GEOSTANDARD doo Nikšić u julu 2025.godine; 
- Idejno rješenje Žičara Kolašin 1600 – sistem za osnježavanje. Rješenje je izradio „VIRMONT” doo 
Bar u decembru 2016.godine; 
- Projektni zadatak; 
- Projekat – Sistem za proizvodnju vještačkog snijega – Kolašin 1600 – A.1.1. Tehnički izvještaj. 
Izradio Kulturtechnik u Wasserwirtschaft GmBH i AGF-SCHNEETECHNIK GesmbH 2018. Godine; 
- Tehnički uslovi za izgradnju objekata. 

1.2. Koncept sistema za proizvodnju vještačkog snijega  

Koncept sistema za proizvodnju vještačkog snijega, u skladu sa projektnim zadatkom, preuzet je iz 
prethodnih Analiza, Izvještaja, Studija i Rješenja.  Planirano je da napajanje sistema vodom bude sa 
vodovoda „Ljevaja”. Lokacija priključka definisana je projektom „Vodovodni sistem kojim se 
obezbijeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje 
ski staza planinskih centara „Kolašin 1450” i Kolašin „1600”. Ovaj priključak se nalazi na koti 
1515,45mnm (X 7 388 930.69 i Y 4 744 576.67). Na toj lokaciji Izgrađen je vodovodni čvor sa 
odvojkom DN400 od DCI za napajanje sistema za osnježavanje skijališta Kolašin 1600. Pumpe na 
vodovodu „Ljevaja” (na predmetnom priključku) obezbijeđuju visinu dizanja do kote 1600mnm, 
maksimalni protok 110 lit/sec i minimalni protok 55 lit/sec.  

Od pomenutog priključka trasiran je cjevovod DCI prečnika DN400 do prve akumulacije (jezero „K8” 
sa nivoom vodnog ogledala 1592,7mnm) sa odvojkom za novu pumpnu stanicu od koje se dalje 
trasira cjevovod istog prečnika za vodosnabdijevanje druge akumulacije (jezero „Vranjak” sa nivoom 
vodnog ogledala 1825.70mnm). U skladu sa projektnim zadatkom, u ove dvije akumulacije mora se 
skladištiti minimum 67.000m3 vode. Naime, površina koju sistem osnježava je 37ha, a za njeno prvo 
osnježavanje potrebna količina snijega je 134.000m3 što zahtijeva 58.000m3 vode za prvo 
osniježavanje. Neposredno uz akumulacije biće izgrađene i dvije pumpne stanice sa funkcijom 
distribucije vode u akumulaciju „Vranjak” i distribuciju vode u mrežu koja snabdijeva topove za 
snijeg. 

Kompletan sistem mora imati stabilno napajanje elektrinom energijom, organizovan sistem 
upravljanja i nadzora za kompletan sistem za proizvodnju vještačkog snijega.  

U skladu sa navedenim, sistem za proizvodnju vještačkog snijega čine slijedći podsisteme i objekti: 
- Priključak na vodovodni sistem „Ljevaja“ koji je namijenjen vodosnabdijevanju naselja 
„Kolašin 1450“ i „Kolašin 1600“ ; 
- Sistem distribucije vode od priključka na vodovod „Ljevaja“  do akumulacija; 
- Sistem distribucije vode od akumulacija do topova za snijeg; 
- Dvije vještačke akumulacije – Jezera „K8” i „Vranjak”; 
- Sistem napajanja električnom energijom; 



 
 
IDEJNI PROJEKAT                                                                                                             Datum izrade: Januar 2026.godine 

OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica „Ljevaja“ – Jezero „K8“ – Jezero „Vranjak“ 

                    KO Smrčje, Opština Kolašin 

- Sistem za nadzor i upravljanje. 

Ovim idejnim projektom obuhvaćena su tri segmanta opisanog sistema i to: Jezera „Vranjak“ (FAZA 
III) i „K8“ (FAZA II) i cjevovodi koji su u funkciji vodosnabdijevanja ove dvije akumulacije (FAZA I). 
Lokacije predmetnih objekata usvojene su u skladu sa projektnim zadatkom i preporukama iz 
Izvještaja o hidrogeološkim karakteristikama sa analizom mogućnosti korišćenja podzemnih voda za 
potrebe sistema vještačkog osnježavanja staza skijališta Kolašin 1600 (Izvještaj izrađen u julu 
2025.godine).  
Idejni projekat predstavlja osnovu za dalju razradu rješenja kroz glavni projekat, u kojem će biti 
detaljno obrađeni svi konstruktivni, hidrotehnički i tehnološki elementi objekta. 
  

1.3. FAZA III – Cjevovodi u funkciji vodosnabdijevanja vještačkih akumulacija 

Koncept vodosnabdijevanja vještačkih jezera planiranih za potrebe osnježavanja skijališta „Kolašin 

1600“ usvojen je kroz ranije izrađenu plansku, studijsku i projektnu dokumentaciju. Na osnovu 

sprovedenih analiza i donesenih zaključaka, u prethodnim fazama realizovani su infrastrukturni 

objekti koji su u funkciji vodosnabdijevanja naselja „Kolašin 1450“ i „Kolašin 1600“. 

U okviru prethodnih faza izgrađeni su vodovodni objekti, zaključno sa pumpnom stanicom na koti 

xxxx mnm i vodovodnim čvorom u kojem je izveden priključak za cjevovod koji je predmet ovog 

Idejnog projekta. Lokacija predmetnog priključka definisana je projektom „Vodovodni sistem kojim se 

obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje 

ski-staza planinskih centara ‘Kolašin 1450’ i ‘Kolašin 1600’“. 

Priključak se nalazi na koti 1515,45 mnm, na koordinatama: 

• X = 7 388 930.69 

• Y = 4 744 576.67 

Na navedenoj lokaciji izgrađen je vodovodni čvor sa odvojkom DN 400 od duktilnog liva (DCI), 

namijenjen za napajanje sistema za vještačko osnježavanje skijališta „Kolašin 1600“. Pumpe na 

vodovodu „Ljevaja“, na predmetnom priključku, obezbjeđuju: 

• maksimalnu visinu dizanja do kote 1600 mnm, 

• maksimalni protok od 110 l/s, 

• minimalni radni protok od 55 l/s. 

Trasa i funkcionalna podjela cjevovoda 

Od priključnog vodovodnog čvora cjevovod je trasiran u skladu sa smjernicama iz projektnog 

zadatka. Neposredno nakon priključka, trasa prelazi preko potoka, nakon čega se vodi terenom koji 

je već uređen za potrebe ski-staze. 

U neposrednoj blizini akumulacije „K8“ planirana je izgradnja vodovodnog čvora Č1, u kojem se 

formiraju dva odvojka: 

• prvi odvojak za direktno punjenje akumulacije „K8“, 

• drugi odvojak prema budućoj pumpnoj stanici, čija je funkcija dodatno dizanje vode za 

vodosnabdijevanje akumulacije „Vranjak“. 

Pumpna stanica i pripadajuća mašinska i elektro oprema nijesu predmet ovog Idejnog projekta. Kako 

u trenutku izrade projekta nije poznata tačna lokacija buduće pumpne stanice, projektom je 

predviđeno da se u čvoru Č1 ostavi odgovarajući odvojak, iz kojeg će se u narednoj fazi realizovati 

cjevovod do pumpne stanice. Iz tog razloga, projekat pumpne stanice mora obuhvatiti i dionicu 

cjevovoda od čvora Č1 do same pumpne stanice (ili usaglašavanje uraditi u okviru 

glavnog/izvođačkog projekta). 

Dalja trasa cjevovoda, od buduće pumpne stanice prema akumulaciji „Vranjak“, takođe se vodi 

terenom uređenim za potrebe ski-staze. Zbog nedostatka preciznih podataka o položaju pumpne 



 
 
IDEJNI PROJEKAT                                                                                                             Datum izrade: Januar 2026.godine 

OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica „Ljevaja“ – Jezero „K8“ – Jezero „Vranjak“ 

                    KO Smrčje, Opština Kolašin 

stanice dio trase od pumpne stanice do C121 nije prikazan i tu dionicu je potrebno tretirati u okviru 

projekta pumpne stanice ili kroz usklađivanje prilikom izrade glavnog/izvođačkog projekta. 

Posebni konstruktivni uslovi 

Na mjestu prelaska preko potoka cjevovod se polaže u betonsku zaštitnu oblogu. Radove na ovoj 

dionici potrebno je izvoditi u sušnom periodu godine. Nakon polaganja cjevovoda i izrade betonske 

zaštite, korito potoka mora se vratiti u prvobitno stanje, uz dodatno obezbjeđenje dionice od pojave 

erozije. 

Ispust za ispiranje cjevovoda predviđen je u najnižoj tački trase. Ispust za ispiranje cjevovoda od 

pumpne stanice do akumulacije „Vranjak“ mora biti planiran u sklopu pumpne stanice ili neposredno 

uz nju i biće predmet daljeg projektovanja. 

Rezime obuhvata projekta 

Projektom su obuhvaćena dva cjevovoda: 

1. cjevovod od priključnog vodovodnog čvora do čvora Č1 i akumulacije „K8“, 

2. cjevovod od čvora Č1 prema akumulaciji „Vranjak“ (konceptualno, do definisanja lokacije 

pumpne stanice). 

Postojeća pumpna stanica omogućava dizanje vode do kote 1600 mnm, čime su ispunjeni uslovi za 

punjenje akumulacije „K8“. Akumulacija „Vranjak“ ima kotu maksimalnog vodnog ogledala 1826,00 

mnm, zbog čega je planirana izgradnja nove pumpne stanice, koja nije predmet ovog Idejnog 

projekta. 

Osnovni tehnički podaci o planiranim akumulacijama 

Akumulacija „Vranjak“ 

• Zapremina akumulacije: približno 40.000 m³ 

• Maksimalna dubina: 10,0 m 

• Kota maksimalnog vodnog ogledala: 1826,00 mnm 

• Kota dna akumulacije: 1816,00 mnm 

• Kota vrha odvodne cijevi prema pumpnoj stanici: 1816,50 mnm 

• Kota dna dovodnih cjevovoda: 1821,70 mnm 

Akumulacija „K8“ 

• Zapremina akumulacije: približno 37.000 m³ 

• Maksimalna dubina: 15,0 m 

• Kota maksimalnog vodnog ogledala: 1592,70 mnm 

• Kota dna akumulacije: 1578,00 mnm 

• Kota vrha odvodne cijevi prema pumpnoj stanici: 1578,50 mnm 

• Kota dna dovodnih cjevovoda: 1588,70 mnm 

1.3.1. Napomene 

Konačna potvrda trase cjevovoda i usvojenog tehničkog rješenja izvršiće se u fazi izrade Glavnog, 

odnosno Izvođačkog projekta, nakon izrade Geotehničkog elaborata i Glavnog projekta pumpne 

stanice. Navedenim elaboratom biće sagledani geološki, geomehanički i hidrogeološki uslovi terena, 

na osnovu kojih se mogu izvršiti korekcije trase i tehničkih rješenja predviđenih ovim Idejnim 

projektom. 

U okviru daljih faza projektovanja predviđa se mogućnost uvođenja sistema nadzora i upravljanja 

(SCADA ili sličnog), radi praćenja nivoa vode, protoka, stanja ventila i rada pratećih sistema, što 

omogućava daljinsko upravljanje i pravovremenu intervenciju u slučaju poremećaja u radu. 
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OBJEKAT: Cjevovodi: Pumpna stanica „Ljevaja“ – Jezero „K8“ – Jezero „Vranjak“ 

                    KO Smrčje, Opština Kolašin 

Kako u fazi izrade Idejnog projekta projektantima nije bio na raspolaganju Geotehnički elaborat , 

očekuje se da će u fazi izrade Glavnog ili Izvođačkog projekta doći do dodatnog usklađivanja 

tehničkih rješenja sa uslovima definisanim tim elaboratom, kao i sa projektom pumpne stanice. Ovo 

usklađivanje biće praćeno i korekcijama predmjera i predračuna radova. 

Dalja razrada projekta obuhvatiće izradu Geotehničkog elaborata, detaljne hidrauličke i hidrološke 

proračune, izradu ažurnih geodetskih podloga nakon pripremnih radova, kao i precizno definisanje 

svih građevinskih i tehnoloških elemenata akumulacija i pripadajućih objekata. 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant 
 

              
                                                                Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IDEJNI PROJEKAT                                                                                                             Datum izrade: Januar 2026.godine 

OBJEKAT: Vještačka akumulacija (jezero) „K8“ 

                    Dio KP 1060/23, 1060/52 KO Smrčje, Opština Kolašin 

 
 

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 
uz Idejni projekat vještačke akumulacije (jezera) „K8“ 

 
1.1. Opšti dio  

Investitor:   Opština Kolašin 
Objekat:     Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe sistema za vještačko osnježavanje   
                   skijališta „Kolašin 1600”  FAZA II – Jezero „K8” 
Lokacija:     Dio katastarske parcele broj 1060/23, 1060/52 KO Smrje, Opština Kolašin 
Vrsta i dio  
tehničke dokumentacije: Idejni projekat vještačke akumulacije – jezero „K8“  
 
Pri izradi ovog projekta projektantu je bila dostupna sledeća dokumentacija: 
- Geodetski snimci terena područja na kom se planira gradnja akumulacija; 
- Izvještaj o hidrogeološkim karakteristikama sa analizom mogućnosti korišćenja podzemnih voda za 
potrebe sistema vještačkog osnježavanja staza skijališta Kolašin 1600, Opština Kolašin, Crna Gora. 
Izvještaj je izrdio GEOSTANDARD doo Nikšić u julu 2025.godine; 
- Idejno rješenje Žičara Kolašin 1600 – sistem za osnježavanje. Rješenje je izradio „VIRMONT” doo 
Bar u decembru 2016.godine; 
- Projektni zadatak; 
- Projekat – Sistem za proizvodnju vještačkog snijega – Kolašin 1600 – A.1.1. Tehnički izvještaj. 
Izradio Kulturtechnik u Wasserwirtschaft GmBH i AGF-SCHNEETECHNIK GesmbH 2018. Godine; 
- Tehnički uslovi za izgradnju objekata. 

1.2. Koncept sistema za proizvodnju vještačkog snijega  

Koncept sistema za proizvodnju vještačkog snijega, u skladu sa projektnim zadatkom, preuzet je iz 
prethodnih Analiza, Izvještaja, Studija i Rješenja.  Planirano je da napajanje sistema vodom bude sa 
vodovoda „Ljevaja”. Lokacija priključka definisana je projektom „Vodovodni sistem kojim se 
obezbijeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitui osnježavanje 
ski staza planinskih centara „Kolašin 1450” i Kolašin „1600”. Ovaj priključak se nalazi na koti 
1515,45mnm (X 7 388 930.69 i Y 4 744 576.67). Na toj lokaciji Izgrađen je vodovodni čvor sa 
odvojkom DN400 od DCI za napajanje sistema za osnježavanje skijališta Kolašin 1600. Pumpe na 
vodovodu „Ljevaja” (na predmetnom priključku) obezbijeđuju visinu dizanja do kote 1600mnm, 
maksimalni protok 110 lit/sec i minimalni protok 55 lit/sec.  

Od pomenutog priključka trasiran je cjevovod DCI prečnika DN400 do prve akumulacije (jezero „K8” 
sa nivoom vodnog ogledala 1592,7mnm) sa odvojkom za pumpnu stanicu od koje se dalje trasira 
cjevovod istog prečnika za vodosnabdijevanje druge akumulacije (jezero „Vranjak” sa nivoom 
vodnog ogledala 1825.70mnm). U skladu sa projektnim zadatkom, u ove dvije akumulacije mora se 
skladištiti minimum 67.000m3 vode. Naime, površina koju sistem osnježava je 37ha, a za njeno prvo 
osnježavanje potrebna količina snijega je 134.000m3 što zahtijeva 58.000m3 vode za prvo 
osniježavanje. Neposredno uz akumulacije biće izgrađene i dvije pumpne stanice sa funkcijom 
distribucije vode u akumulaciju „Vranjak” i distribuciju vode u mrežu koja snabdijeva topove za 
snijeg. 

Kompletan sistem mora imati stabilno napajanje elektrinom energijom, organizovan sistem 
upravljanja i nadzora za kompletan sistem za proizvodnju vještačkog snijega.  

U skladu sa navedenim, sistem za proizvodnju vještačkog snijega čine slijedći podsisteme i objekti: 
- Priključak na vodovodni sistem „Ljevaja“ koji je namijenjen vodosnabdijevanju naselja 
„Kolašin 1450“ i „Kolašin 1600“ ; 
- Sistem distribucije vode od priključka na vodovod „Ljevaja“  do akumulacija; 
- Sistem distribucije vode od akumulacija do topova za snijeg; 
- Dvije vještačke akumulacije – Jezera „K8” i „Vranjak”; 
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- Sistem napajanja električnom energijom; 
- Sistem za nadzor i upravljanje. 

Ovim idejnim projektom obuhvaćena su tri segmanta opisanog sistema i to: Jezera „Vranjak“ (FAZA 
III) i „K8“ (FAZA II) i cjevovodi koji su u funkciji vodosnabdijevanja ove dvije akumulacije (FAZA I). 
Lokacije predmetnih objekata usvojene su u skladu sa projektnim zadatkom i preporukama iz 
Izvještaja o hidrogeološkim karakteristikama sa analizom mogućnosti korišćenja podzemnih voda za 
potrebe sistema vještačkog osnježavanja staza skijališta Kolašin 1600 (Izvještaj izrađen u julu 
2025.godine).  
Idejni projekat predstavlja osnovu za dalju razradu rješenja kroz glavni projekat, u kojem će biti 
detaljno obrađeni svi konstruktivni, hidrotehnički i tehnološki elementi objekta. 

1.3. FAZA II  -  Jezero „K8“  

Jezero „K8“ predstavlja infrastrukturni objekat čija je osnovna namjena obezbjeđivanje dijela 
potrebnih količina vode za proizvodnju tehničkog snijega u zimskom periodu, u okviru sistema za 
vještačko osnježavanje skijališta Kolašin 1600. 

Osnovni podaci o visinskom položaju i zapremini objekta: 
 -  Zapremina planirane akumulacije iznosi približno 37.000 m³ vode, dok je maksimalna dubina 
akumulacije 15,0 m. 
-  Kota maksimalnog nivoa vodnog ogledala iznosi 1592,70 mnm. 
-  Kota dna akumulacije iznosi 1578,00 mnm. 
-  Kota vrha cijevi (odvod ka pumpnoj stanici) iznosi 1578,50 mnm. 
-  Kota dna dovodnih cjevovoda iznosi 1588,70 mnm. 

Lokacija akumulacije definisana je Projektnim zadatkom, a na osnovu raspoloživih podataka i gore 
pomenutog relevantnog hidrogeološkog izvještaja. Analizom je zaključeno da je predmetna lokacija 
pogodna za formiranje akumulacije, uz primjenu odgovarajućih građevinsko-tehničkih mjera, koje 
podrazumijevaju izgradnju potpornih konstrukcija, stabilizaciju kosina, izradu drenažnog sistema, 
sprovođenje mjera zaštite od erozije, kao i obezbjeđivanje vodonepropusnosti akumulacije. 

Konačna potvrda predmetne lokacije i usvojenog tehničkog rješenja biće izvršena u fazi izrade 
Glavnog, odnosno Izvođačkog projekta, a nakon izrade Elaborata geoloških istraživanja. Navedenim 
elaboratom sagledaće se geološki, geomehanički i hidrogeološki uslovi terena, na osnovu kojih će 
se, po potrebi, izvršiti korekcije tehničkog rješenja predviđenog ovim Idejnim projektom. 

1.3.1. Koncepcija formiranja akumulacije 

Planirano je da se vještačka akumulacija „K8“ formira u prirodnoj jarugi uz dodatni iskop. Predmetna 
jaruga predstavlja korito periodičnog vodotoka. U okviru prethodnih radova na uređenju terena za 
potrebe formiranja skijaških staza, vodotok je zacijevljen uzvodno i nizvodno od dionice predviđene 
za izgradnju vještačke akumulacije. Zacjevljenje vodotoka izvedeno je cijevima prečnika Ø 1,0 m. 

Za potrebe formiranja akumulacije na predmetnoj lokaciji, vodotok je potrebno izmjestiti u otvreni 
optočni kanal koji će obilaziti akumulaciju i omogućiti nesmetan protok vode tokom cijele godine. 
Napominje se da izmiještanje predmetnog vodotoka nije bilo predmet Idejnog projekta. U okviru 
izrade Glavnog, odnosno Izvođačkog projekta neophodno je sprovesti detaljnu hidrološku analizu i 
izraditi Elaborat geotehničkih istraživanja, na osnovu kojih će se planirati izgradnja adekvatnog 
vodozahvata, optočnog kanala i ponovnog spoja kanala sa prirodnim koritom. 

Obzirom na to da se akumulacija formira u prirodnoj jarugi uz dodatni iskop, planirana je izgradnja 
armiranobetonskog potpornog zida kojim se jaruga zatvara sa nizvodne strane. Dno akumulacije je u 
nagibu prema temeljnom ispustu, dok su strane projektovane kao stabilne kosine. Kruna akumulacije 
oivičena je servisnom stazom duž koje se formira prsten za sidrenje geotekstila i vodonepropune 
folije. Sidrenje geotekstila i folije radi se preko jarka koji se zaliva betonom. Isti betonski prsten koristi 
se i za sidrenje zaštitne ograde.  
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Kosine iznad akumulacije oblikuju se u stabilnim nagibima, a po potrebi se izvodi dodatna zaštita u 
vidu kamenog nabačaja, zaštitne mreže ili vegetacionih sistema protiv erozije. Nakon izrade 
Geotehničkog elaborata, u zonama većih visinskih razlika mogu se predvidjeti potporni zidovi, 
projektovani u skladu sa utvrđenim geotehničkim uslovima. 

Za postizanje vodonepropusnosti akumulacije, planirana je ugradnja PEHD geomembrana debljine 
2mm, otporne na niske i visoke temperature, kao i na UV zračenje. U skladu sa uslovima ugradnje 
ovakve vrste membrane, planirana je i ugradnja filterskog sloja, dva sloja geotekstila i nivelišućeg 
sloja što je prikazano u grafičkom dijelu projekta.  

U cilju smanjenja uticaja podzemnih i procjednih voda, predviđa se ugradnja drenažnog sistema iza 
kosina i u podnožju akumulacije. Drenažni slojevi i cijevi odvodiće vodu ka kontrolisanim ispustima, 
čime se povećava stabilnost objekta i produžava vijek trajanja membrane. U dnu akumulacije, u 
filterskom sloju, planira se ugradnja drenažnog sistema koji je zbog lakše kontrole i detekcije 
eventualnog problema pri eksploataciji, podijeljen u tri zone (prikazano u grafičkom dijelu projekta).  

U funkciji zaštite kosina od erozije, naročito tokom perioda obilnih padavina i topljenja snijega, 
planirana je izgradnja površinskih drenažnih kanala. 

U dnu akumulacije predviđen je temeljni ispust sa funkcijom kontrolisanog pražnjenja akumulacije, 
kako u redovnim, tako i u vanrednim uslovima održavanja objekta.  

Iz temeljne zone izvodi se cijev sa filterskom kapom za odvod vode ka pumpnoj stanici, odakle se 
vrši dalja distribucija vode u sistem za osnježavanje skijaških staza. Pumpna stanica nije predmet 
ovog idejnog projekta, ali je akumulacija projektuje tako da u potpunosti zadovolji njene hidrauličke i 
tehnološke zahtjeve.  

Jezero će biti opremljeno sistemom za aeraciju, čija je uloga spriječavanje formiranja stabilne ledene 
kore, sprječavanje zadržavanja mulja i smanjenje mogućnosti pojave algi i neprijatnih mirisa. 
Aeracioni sistem može biti izveden u vidu potopnih aeratora ili difuzora vazduha, u zavisnosti od 
konačnog tehničkog rješenja u Glavnom ili izvođačkom projektu. Kopmpresori koji opslužuju sistem 
za aeraciju biće smješteni u objektu pumpne stanice u slučaju da udaljenost istog bude u granicama 
koje propisuje prizvođač opreme.  

Kao što je već navedeno, vodosnabdijevanje akumulacije je sa vodovoda „Ljevaja“. U tu svrhu 
planirana je izgradnja dovodnog cjevovoda prečnika DN400. Na platou uz akumulaciju planirana je 
izgradnja šahta, kroz koji prolazi dovodni cjevovod, sa odgovarajućim zatvaračima, mjernom i 
regulacionom opremom. I istom šahtu predviđen je mogućnost priključenja cjevovoda za dovod vode 
sa novih izvora vodosnabdijevanja akumulacije (npr. kaptirani lokalni izvori i sl.). Na oaj način je 
ostavljena mogućnost proširenja sistema u budućnosti. Od ove šahte do akumulacije polažu se dva 
zasebna cjevovod, oba DN400 i uvode u akumulaciju na koti nazvačenoj na grafičkim prilozima koji 
su sastavni dio ovog projekta. 

U okviru buduće razrade predviđa se mogućnost uvođenja sistema nadzora i upravljanja (SCADA ili 
sličnog sistema), kojim bi se pratili osnovni parametri akumulacije, kao što su nivo vode, protok, 
stanje ventila i rad aeracionog sistema. Ovaj sistem omogućava daljinsko upravljanje i 
pravovremeno reagovanje u slučaju poremećaja u radu. 

1.3.2. Zaključak 

Idejnim projektom definisana je osnovna koncepcija vještačke akumulacije zapremine 37.000 m³, 
prilagođena potrebama sistema za osnježavanje skijališta i prirodnim uslovima terena. Predložena 
rješenja omogućavaju siguran rad objekta, racionalno korišćenje vodnih resursa i mogućnost 
budućih proširenja sistema. 
Obzirom na to da prilikom izrade ovog Idejnog projekta projktantima nije bio na raspolaganju 
Geotehnički elaborat, očekujemo da će u toku izrade Glavnig ili Izvođačkog projekta doći do 
usklađivanja predmetnog tehničkog rješenja sa uslovima koje pred projektanta postavi Geotehnički 
elaborat. Usklađivanje tehničkog rješenja biće propraćeno i usklađivanjem predmjera. 
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Dalja razrada kroz Glavni ili Izvođački projekat obuhvatiće Izradu Geotehničkog elaborata, detaljne 
proračune, hidrološku analizu, Izradu geodetskih podloga nakon raščišćavanja terena i izdenih 
pripremnih radova i precizno definisanje svih građevinskih i tehnoloških elemenata akumulacije i 
pratećih objekata. 
 
 

                                                 

 
 
  

Odgovorni projektant 
 

              
                                                       Anđela Dragnić, Spec.Sci.građ. 
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TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

uz Idejni projekat vještačke akumulacije „VRANJAK“ 

 
1.1. Opšti dio  

Investitor:   Opština Kolašin 
Objekat:     Akumulacije (vještačka jezera) za potrebe sistema za vještačko osnježavanje  
                   skijališta „Kolašin 1600”  FAZA III – Jezero „Vranjak”  
Lokacija:    Dio katastarske parcele broj 971/1 KO Smrčje, Opština Kolašin 
Vrsta i dio  
tehničke dokumentacije: Idejni projekat vještačke akumulacije – jezero „VRANJAK“  
 
Pri izradi ovog projekta projektantu je bila dostupna sledeća dokumentacija: 
- Geodetski snimci terena područja na kom se planira gradnja akumulacija; 
- Izvještaj o hidrogeološkim karakteristikama sa analizom mogućnosti korišćenja podzemnih voda za 
potrebe sistema vještačkog osnježavanja staza skijališta Kolašin 1600, Opština Kolašin, Crna Gora. 
Izvještaj je izrdio GEOSTANDARD doo Nikšić u julu 2025.godine; 
- Idejno rješenje Žičara Kolašin 1600 – sistem za osnježavanje. Rješenje je izradio „VIRMONT” doo 
Bar u decembru 2016.godine; 
- Projektni zadatak; 
- Projekat – Sistem za proizvodnju vještačkog snijega – Kolašin 1600 – A.1.1. Tehnički izvještaj. 
Izradio Kulturtechnik u Wasserwirtschaft GmBH i AGF-SCHNEETECHNIK GesmbH 2018. Godine; 
- Tehnički uslovi za izgradnju objekata. 

1.2. Koncept sistema za proizvodnju vještačkog snijega  

Koncept sistema za proizvodnju vještačkog snijega, u skladu sa projektnim zadatkom, preuzet je iz 
prethodnih Analiza, Izvještaja, Studija i Rješenja.  Planirano je da napajanje sistema vodom bude sa 
vodovoda „Ljevaja”. Lokacija priključka definisana je projektom „Vodovodni sistem kojim se 
obezbijeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje 
ski staza planinskih centara „Kolašin 1450” i Kolašin „1600”. Ovaj priključak se nalazi na koti 
1515,45mnm (X 7 388 930.69 i Y 4 744 576.67). Na toj lokaciji Izgrađen je vodovodni čvor sa 
odvojkom DN400 od DCI za napajanje sistema za osnježavanje skijališta Kolašin 1600. Pumpe na 
vodovodu „Ljevaja” (na predmetnom priključku) obezbijeđuju visinu dizanja do kote 1600mnm, 
maksimalni protok 110 lit/sec i minimalni protok 55 lit/sec.  

Od pomenutog priključka trasiran je cjevovod DCI prečnika DN400 do prve akumulacije (jezero „K8” 
sa nivoom vodnog ogledala 1592,7mnm) sa odvojkom za novu pumpnu stanicu od koje se dalje 
trasira cjevovod istog prečnika za vodosnabdijevanje druge akumulacije (jezero „Vranjak” sa nivoom 
vodnog ogledala 1825.70mnm). U skladu sa projektnim zadatkom, u ove dvije akumulacije mora se 
skladištiti minimum 67.000m3 vode. Naime, površina koju sistem osnježava je 37ha, a za njeno prvo 
osnježavanje potrebna količina snijega je 134.000m3 što zahtijeva 58.000m3 vode za prvo 
osniježavanje. Neposredno uz akumulacije biće izgrađene i dvije pumpne stanice sa funkcijom 
distribucije vode u akumulaciju „Vranjak” i distribuciju vode u mrežu koja snabdijeva topove za 
snijeg. 

Kompletan sistem mora imati stabilno napajanje električnom energijom, organizovan sistem 
upravljanja i nadzora za kompletan sistem za proizvodnju vještačkog snijega.  

U skladu sa navedenim, sistem za proizvodnju vještačkog snijega čine slijedeći podsisteme i objekti: 
- Priključak na vodovodni sistem „Ljevaja“ koji je namijenjen vodosnabdijevanju naselja 
„Kolašin 1450“ i „Kolašin 1600“ ; 
- Sistem distribucije vode od priključka na vodovod „Ljevaja“  do akumulacija; 
- Sistem distribucije vode od akumulacija do topova za snijeg; 
- Dvije vještačke akumulacije – Jezera „K8” i „Vranjak”; 
- Sistem napajanja električnom energijom; 
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- Sistem za nadzor i upravljanje. 

Ovim idejnim projektom obuhvaćena su tri segmanta opisanog sistema i to: Jezera „Vranjak“ (FAZA 
III) i „K8“ (FAZA II) i cjevovodi koji su u funkciji vodosnabdijevanja ove dvije akumulacije (FAZA I). 
Lokacije predmetnih objekata usvojene su u skladu sa projektnim zadatkom i preporukama iz 
Izvještaja o hidrogeološkim karakteristikama sa analizom mogućnosti korišćenja podzemnih voda za 
potrebe sistema vještačkog osnježavanja staza skijališta Kolašin 1600 (Izvještaj izrađen u julu 
2025.godine).  
Idejni projekat predstavlja osnovu za dalju razradu rješenja kroz glavni projekat, u kojem će biti 
detaljno obrađeni svi konstruktivni, hidrotehnički i tehnološki elementi objekta. 

1.3. FAZA III  -  Jezero „VRANJAK“  

Jezero „Vranjak“ predstavlja infrastrukturni objekat čija je osnovna namjena obezbjeđivanje dijela 
potrebnih količina vode za proizvodnju tehničkog snijega u zimskom periodu, u okviru sistema za 
vještačko osnježavanje skijališta Kolašin 1600. 

Osnovni podaci o visinskom položaju i zapremini objekta: 
 - Zapremina planirane akumulacije iznosi približno 40.000 m³ vode, dok je maksimalna dubina 
akumulacije 10,0 m. 
-  Kota maksimalnog nivoa vodnog ogledala iznosi 1825.70 mnm. 
-  Kota dna akumulacije iznosi 1816.00 mnm. 
-  Kota vrha cijevi (odvod ka pumpnoj stanici) iznosi 1816.50 mnm. 
-  Kota dna cijevi dovodnih cjevovoda iznosi 1821.70 mnm. 

Lokacija akumulacije definisana je Projektnim zadatkom, a na osnovu raspoloživih podataka i gore 
pomenutog relevantnog hidrogeološkog izvještaja. Analizom je zaključeno da je predmetna lokacija 
pogodna za formiranje akumulacije, uz primjenu odgovarajućih građevinsko-tehničkih mjera, koje 
podrazumijevaju izgradnju potpornih konstrukcija, stabilizaciju kosina, izradu drenažnog sistema, 
sprovođenje mjera zaštite od erozije, kao i obezbjeđivanje vodonepropusnosti akumulacije. 

Konačna potvrda predmetne lokacije i usvojenog tehničkog rješenja biće izvršena u fazi izrade 
Glavnog, odnosno Izvođačkog projekta, a nakon izrade Elaborata geoloških istraživanja. Navedenim 
elaboratom sagledaće se geološki, geomehanički i hidrogeološki uslovi terena, na osnovu kojih će 
se, po potrebi, izvršiti korekcije tehničkog rješenja predviđenog ovim Idejnim projektom. 

1.3.1. Koncepcija formiranja akumulacije 

Predmetna lokacija ima nepovoljne morfološke karakteristike koje se odnose na konfiguraciju terena. 
Formiranje planirane akumulacije zahtijeva izvođenje obimnih zemljanih radova, uključujući značajne 
iskope i nivelaciju terena, kao i izgradnju pristupnog puta do lokacije akumulacije. 

U cilju obezbjeđenja stabilnosti terena i funkcionalnosti akumulacije, neophodna je izgradnja 
potpornog zida, iznad kojeg bi se formirala akumulacija. Iznad zone akumulacije prisutna je izražena 
kosina terena, što dodatno usložnjava tehničko rješenje i zahtijeva posebne mjere stabilizacije. 

Navedeni zemljani i građevinski radovi imaju značajan uticaj na povećanje ukupnih investicionih 
troškova izgradnje akumulacije na predmetnoj lokaciji, te predstavljaju ograničavajući faktor u 
pogledu ekonomske opravdanosti rješenja. 

Napominjemo da će konačna potvrda predmetne lokacije i usvojenog tehničkog rješenja biti izvršena 
u fazi izrade Glavnog, odnosno Izvođačkog projekta, a nakon izrade Elaborata geoloških 
istraživanja. Navedenim elaboratom sagledaće se geološki, geomehanički i hidrogeološki uslovi 
terena, na osnovu kojih će se, po potrebi, izvršiti korekcije tehničkog rješenja predviđenog ovim 
Idejnim projektom. 

Akumulacija se formira u usjeku sa čije donje (nizbrdne) strane izgrađuje potporni zid. Dno 
akumulacije je u nagibu prema temeljnom ispustu, dok su strane projektovane kao stabilne kosine. 
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Kruna akumulacije oivičena je servisnom stazom duž koje se formira prsten za sidrenje geotekstila i 
vodonepropune folije. Sidrenje geotekstila i folije radi se preko jarka koji se zaliva betonom. Isti 
betonski prsten koristi se i za sidrenje zaštitne ograde.  

Kosine iznad akumulacije oblikuju se u stabilnim nagibima, a po potrebi se izvodi dodatna zaštita u 
vidu kamenog nabačaja, zaštitne mreže ili vegetacionih sistema protiv erozije. Nakon izrade 
Geotehničkog elaborata, u zonama većih visinskih razlika mogu se predvidjeti potporni zidovi, 
projektovani u skladu sa utvrđenim geotehničkim uslovima. 

Za postizanje vodonepropusnosti akumulacije, planirana je ugradnja PEHD geomembrana debljine 
2mm, otporne na niske i visoke temperature, kao i na UV zračenje. U skladu sa uslovima ugradnje 
ovakve vrste membrane, planirana je i ugradnja filterskog sloja, dva sloja geotekstila i nivelišućeg 
sloja što je prikazano u grafičkom dijelu projekta.  

U cilju smanjenja uticaja podzemnih i procjednih voda, predviđa se ugradnja drenažnog sistema iza 
kosina i u podnožju akumulacije. Drenažni slojevi i cijevi odvodiće vodu ka kontrolisanim ispustima, 
čime se povećava stabilnost objekta i produžava vijek trajanja membrane. U dnu akumulacije, u 
filterskom sloju, planira se ugradnja drenažnog sistema koji je zbog lakše kontrole i detekcije 
eventualnog problema pri eksploataciji, podijeljen u tri zone (prikazano u grafičkom dijelu projekta).  

U funkciji zaštite kosina od erozije, naročito tokom perioda obilnih padavina i topljenja snijega, 
planirana je izgradnja površinskih drenažnih kanala. 

U dnu akumulacije predviđen je temeljni ispust sa funkcijom kontrolisanog pražnjenja akumulacije, 
kako u redovnim, tako i u vanrednim uslovima održavanja objekta.  

Iz temeljne zone izvodi se cijev sa filterskom kapom za odvod vode ka pumpnoj stanici, odakle se 
vrši dalja distribucija vode u sistem za osnježavanje skijaških staza. Pumpna stanica nije predmet 
ovog idejnog projekta, ali je akumulacija projektuje tako da u potpunosti zadovolji njene hidrauličke i 
tehnološke zahtjeve.  

Jezero će biti opremljeno sistemom za aeraciju, čija je uloga spriječavanje formiranja stabilne ledene 
kore, sprječavanje zadržavanja mulja i smanjenje mogućnosti pojave algi i neprijatnih mirisa. 
Aeracioni sistem može biti izveden u vidu potopnih aeratora ili difuzora vazduha, u zavisnosti od 
konačnog tehničkog rješenja u Glavnom ili izvođačkom projektu. Kopmpresori koji opslužuju sistem 
za aeraciju biće smješteni u objektu pumpne stanice u slučaju da udaljenost istog bude u granicama 
koje propisuje prizvođač opreme.  

Kao što je već navedeno, vodosnabdijevanje akumulacije je sa vodovoda „Ljevaja“. Ovaj priključak 
se nalazi na koti 1515,45mnm (X 7 388 930.69 i Y 4 744 576.67). Na toj lokaciji Izgrađen je 
vodovodni čvor sa odvojkom DN400 od DCI za napajanje sistema za osnježavanje skijališta Kolašin 
1600. Pumpe na vodovodu „Ljevaja” (na predmetnom priključku) obezbijeđuju visinu dizanja do kote 
1600mnm što omogućava punjenje akumulacije „K8”. U neposrednoj blizini akumulacije „K8” 
planirana je izgradnja pumpne stanice koja će omogućiti punjenje akumulacije „Vranjak”. U tu svrhu 
planirana je izgradnja dovodnog cjevovoda prečnika DN400. Na platou uz akumulaciju planirana je 
izgradnja šahta, kroz koji prolazi dovodni cjevovod, sa odgovarajućim zatvaračima, mjernom i 
regulacionom opremom. U istom šahtu predviđen je mogućnost priključenja cjevovoda za dovod 
vode sa novih izvora vodosnabdijevanja akumulacije (npr. kaptirani lokalni izvori i sl.). Na oaj način 
je ostavljena mogućnost proširenja sistema u budućnosti. Od ove šahte do akumulacije polažu se 
dva zasebna cjevovod, oba DN400 i uvode u akumulaciju na koti nazvačenoj na grafičkim prilozima 
koji su sastavni dio ovog projekta. 

U okviru buduće razrade predviđa se mogućnost uvođenja sistema nadzora i upravljanja (SCADA ili 
sličnog sistema), kojim bi se pratili osnovni parametri akumulacije, kao što su nivo vode, protok, 
stanje ventila i rad aeracionog sistema. Ovaj sistem omogućava daljinsko upravljanje i 
pravovremeno reagovanje u slučaju poremećaja u radu. 
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1.3.2. Zaključak 

Idejnim projektom definisana je osnovna koncepcija vještačke akumulacije zapremine 40.000 m³, 
prilagođena potrebama sistema za osnježavanje skijališta i prirodnim uslovima terena. Predložena 
rješenja omogućavaju siguran rad objekta, racionalno korišćenje vodnih resursa i mogućnost 
budućih proširenja sistema. 
Obzirom na to da prilikom izrade ovog Idejnog projekta projektantima nije bio na raspolaganju 
Geotehnički elaborat, očekujemo da će u toku izrade Glavnog ili Izvođačkog projekta doći do 
usklađivanja predmetnog tehničkog rješenja sa uslovima koje pred projektanta postavi Geotehnički 
elaborat. Usklađivanje tehničkog rješenja biće propraćeno i usklađivanjem predmjera. 
Dalja razrada kroz Glavni ili Izvođački projekat obuhvatiće Izradu Geotehničkog elaborata, detaljne 
proračune, hidrološku analizu, Izradu geodetskih podloga nakon raščišćavanja terena i izvedenih 
pripremnih radova i precizno definisanje svih građevinskih i tehnoloških elemenata akumulacije i 
pratećih objekata. 
 

                                            

 
 
 
 
 
  

Odgovorni projektant 
 

              
                                                                Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. Uputstvo za upravljanjem građevinski otpadom, odnosno opasnim 

otpadom koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja 

objekta, u skladu sa posebnim propisom 



1. Pravna osnova 

Upravljanje otpadom vršiće se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“), 

Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, 

Pravilnikom o klasifikaciji otpada i Katalogu otpada, Pravilnikom o bližem načinu i postupku 

upravljanja građevinskim otpadom, kao i drugim važećim propisima Crne Gore. 

Upravljanje otpadom sprovodi se u skladu sa načelom hijerarhije upravljanja otpadom: 

prevencija nastanka, priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža, drugi postupci obrade i 

bezbjedno odlaganje. 

 

2. Predmet i obuhvat 

Ovim Uputstvom definišu se obaveze i mjere upravljanja otpadom koji može nastati tokom: 

• izvođenja građevinskih i instalaterskih radova, 
• korišćenja objekta, 
• rekonstrukcije, adaptacije ili uklanjanja objekta. 

 

Uputstvo se odnosi na neopasni građevinski otpad i opasni otpad u smislu važećih propisa. 

 

3. Vrste otpada 

Tokom izgradnje objekta može nastati: 

• zemlja i materijal od iskopa, 
• beton, armirani beton, blokovi, malter, 
• asfalt, kamen, pijesak, šljunak, 
• drvo, metal, staklo, 
• gips i ambalažni otpad, 
• opasni otpad (otpadna ulja i maziva, kontaminirana ambalaža, boje, lakovi, rastvarači i 

dr.). 
 

Tokom korišćenja objekta može nastati komunalni, ambalažni i biorazgradivi otpad, čije se 

upravljanje vrši u skladu sa propisima o komunalnom otpadu i organizacijom nadležnog 

komunalnog preduzeća. 

Klasifikaciju otpada vrši proizvođač otpada u skladu sa Katalogom otpada. Zabranjeno je 

miješanje i razrjeđivanje otpada radi promjene njegove klasifikacije. 

 

4. Obaveze izvođača radova 

Izvođač radova, kao proizvođač otpada, dužan je da: 

• organizuje selektivno sakupljanje otpada na mjestu nastanka, 
• spriječi miješanje opasnog i neopasnog otpada, 
• obezbijedi adekvatan prostor za privremeno skladištenje otpada na gradilištu, 
• primjenjuje mjere zaštite radi sprječavanja zagađenja zemljišta, površinskih i podzemnih 

voda i vazduha, 
• vodi evidenciju o vrsti, količini i načinu postupanja sa otpadom, 
• preda otpad pravnom licu koje posjeduje dozvolu za sakupljanje, transport, obradu ili 

odlaganje otpada. 
 



Investitor je dužan da obezbijedi da se upravljanje otpadom vrši u skladu sa zakonom i da 

angažuje ovlašćene operatere. 

5. Sakupljanje I privremeno skladištenje otpada 

Otpad se razvrstava i skladišti odvojeno po vrstama, u odgovarajućim kontejnerima ili 

posudama, na stabilnoj i po potrebi vodonepropusnoj podlozi, na način kojim se sprječava 

zagađenje životne sredine. 

Opasni otpad skladišti se u zatvorenoj, jasno označenoj i tehnički ispravnoj ambalaži, uz 

primjenu mjera zaštite od curenja i prosipanja. 

Privremeno skladištenje vrši se u rokovima i pod uslovima utvrđenim važećim propisima. 

 

6. Transport, obrada I odlaganje  

Transport, sakupljanje, obradu, reciklažu i odlaganje otpada vrši pravno lice koje posjeduje 

važeću dozvolu nadležnog organa. 

Prednost se daje reciklaži i drugim postupcima oporabe građevinskog otpada kada je to tehnički 

izvodljivo. 

Otpad koji nije moguće oporabiti odlaže se na lokaciji određenoj i odobrenoj u skladu sa 

važećim propisima. 

 

7. Mjere zaštite životne sredine 

Zabranjeno je: 

• nekontrolisano odlaganje otpada, 
• spaljivanje otpada na lokaciji, 
• ispuštanje opasnih materija u zemljište, vodu ili vazduh, 
• postupanje sa otpadom suprotno važećim propisima. 

U slučaju akcidentnog izlivanja opasnih materija, odmah se preduzimaju mjere sanacije i 

uklanjanja kontaminiranog materijala u skladu sa zakonom. 

 

8. Završne odredbe 

Po završetku radova ukloniće se sav preostali otpad, a lokacija će se dovesti u projektom 

predviđeno stanje, uz obavezu da se upravljanje građevinskim i opasnim otpadom sprovodi na 

način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne zagađuje životna sredina, u skladu sa važećim 

propisima Crne Gore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15. Statički podaci dati na Obrascu 6 



OBRAZAC 6 
 

STATISTIČKI PODACI 

 
1 Investitor radova      4 Vrsta radova 
 Fizičko lice________________________________ 1  Novogradnja ___________________________ 1 
 _________________________________________  Dogradnja (nadogradnja)__________________ 2 
                     (upisati ime i prezime)    Rekonstrukcija__________________________ 3 
 Pravno lice                                                               2  Adaptacija_____________________________ 4 
  Naziv____________________________  Adaptacija nestambenog prostora u  
  ________________________________   stambeni ______________________________ 5 
  Sjedište _________________________                  Sanacija_______________________________ 6 
2 Lokacija zgrade-građevine     5 Vrijednost radova u hiljadama eura 

 Opština _________________   ______________________________________ 

 Mjesto _______________  6 Izvođač radova 
3 Potpun naziv i šifra građevine, prema klasifikaciji    Naziv _________________________________ 
vrsta građevina       Sjedište _______________________________ 

 _______________________________________   Matični broj                 

 _______________________  
 (na linijama upisati naziv građevine a u kućicama šifru) 
7 Građevinska veličina zgrade    11 Da li ima stanova u zgradi 
 Bruto površina zgrade, m2_____________________   Da ___________________________________ 1 
 Bruto zapremina zgrade, m3___________________  Ne___________________________________ 2 
8 Sistem građenja zgrade     12 Korisna (neto) površina poslovnog prostora u m2 
 Tradicionalni  ________________________ 1  _______________________________________ 
 Polumontažni  ________________________ 2  PODACI O STANOVIMA  
 Montažni               _________________________ 3  13 Stanovi    Broj  Korisna površina u m2 

9 Veličina zgrade prema broju spratova    Ukupno              

 Ispod zemlje (upisati 1,2)                                Od toga: 

 Iznad zemlje (upisati najvišu tačku) …….   Garsonjere i  

10 Instalacije u zgradi                                                                   jednosobni       

 Vodovod  2-sobni             

 Ima __________________________________ 1 3-sobni             

 Nema ________________________________ 2 4-sobni             

Kanalizacija 5-sobni             

Ima __________________________________ 1 6-sobni             

Nema ________________________________ 2 7-sobni             

Centralno grijanje 8 i višesobni      
Ima __________________________________ 1 14 Broj stanova koji imaju  

Nema ________________________________ 2 Kuhinju površine 4m2  i više            

Lift Kuhinju površine manje od 4m2       
Ima __________________________________ 1 
Nema ________________________________ 2 
 
 
_______________________________ 
                                   Upitnik popunio 
Telefon _______________________________________ 




