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TEHNICKI IZVJESTAJ

uz projekat objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

1. Opsti podaci o projektu

Predmet projekta je Glavni projekat saobracajnice koja obezbjeduje pristup objektu
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju.

Glavni projekat ulice uraden je na osnovu:

e prvonagradenog rada na Konkursu za izradu idejnog arhitektonskog rieSenja
Dnevnog centra sa smetnjama u razvoju u Baru, pod Sifrom ,SAD030%

¢ urbanisti¢ko-tehnic¢kih uslova broj 07-352/19-220 od 13.05.2019. godine, izdatim
od strane Sekretarijata za uredenje prostora oOPStine Bar;

e saobracajno-tehniCkih uslova izdati od strane Uprave za saobrac¢aj Podgorica,
broj 04—60559/2 od 16.07.2021. godine.

Za potrebu izrade projektne dokumentacije izvrSeno je geodetsko snimanje terena na
osnovu kojeg je formirana geodetska podloga u razmjeri R=1:250 i ista nam je
dostavljena od strane Investitora.

2. Postojece stanje

Predmetna lokacija se nalazi u naselju Popovic¢i, jugozapadno od centra grada Bara,
udaljeno oko 1,5 km , preko zeljeznike pruge.

Objekat je lociran na urbanisti¢koj parceli br.2286, koju formira katastarska parcela
2286 KO Polje, u okviru urbanistiéke cjeline-bloka broj 1, u zoni ,SS*, u zahvatu DUP-a
,Polje Zaljevo“. Za potrebe izrade Glavnog projekta uraden je Elaborat parcelacije
katastarske parcele br.2286 KO Polje , koji je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Povrsina parcele je 1560 m2.

Lokacija za izgradnju objekta je definisana koordinatama i sa sjeverne strane je oivi€ena
koridorom jadranske magistralne saobraéajnice Bar-Ulcinj, sa istoka se grani€i sa
katastarskim parcelama broj 2258/1 i 2258/2 KO Polje, dok se u pravcu juga i zapada
grani€i sa dvoristem osnovne $kole ,Meksiko“, odnosno katastarskom parcelom 2286/1
KO Polje i pristupnom saobraéajnicom. Prilkjuékom na magistralnu saobracajnicu Bar-
Ulcinj se ostvaruje najkraca veza sa centrom grada i morskom obalom.



3. Gradevinski projekat
3.1. Osnovne karakteristike projektovanog rjesenja

Projektnim zadatkom je traZzeno da se pristup objektu ostvari sa nivoa magistrale
kako bi se saCuvao veliki dio parcele i racionalno rasporedio $to veéi dio
raspolozivog prostora na primarnu funkciju centra. PolozZaj pristpne saobracajnice
i priklju¢ak na magistralni put je definisan Idejnim rjeSenjem koji je sastavni dio
projektnog zadatka. Takode, Uprava za saobracaj Podgorica je uzdala saobrac¢ajno-
tehniCke uslove za izradu saobraéajng priklju¢ka na magistralni put koji su posluZzili kao
osnov za izradu projektne dokumentacije.

Projektom je obuhvacéena pristupna saobradajnica sa parkinzima, duzine | =
22,40 m sa 4 PM.

Parkiranje je rijeSeno u okviru parcele Cime je obezbjedeno parkiranje na nacin
treZzen Projektnim zadatkom. Obezbjedena su Cetiri parking mjesta, od €ega su
dva za lica sa invaliditetom.

Pristupna saobraéajnica je projektovana sa dvije kolovozne trake, Sirine po 2.75
m i parkinzima dimenzija 5.00 x2.5m.

Podaci za obiljeZzavanje osovine po popre¢nim profilima dati su uz tehnicki
izvjestaj, kao i koordinate svih karakteristi¢nih taCaka.

Uzduzni profil je uslovljen postojecom saobracajnicom na koju se predmetna
saobracajnica prikljuCuje, uslovima na terenu i uslovima odvodnjavanja.
Minimalni poduzni nagib nivelete iznosi 0.80%, dok je maksimalni 5,47%, koliko
iznosi poprecni nagib magistralnog puta na mjestu priklju¢enja.

Projektom su dati popre€ni profili na karakteristicnim stacionazama, a na osnovu
podataka iz situacionog i nivelacionog resenja. Prilozeni popreéni profili su izradeni u
razmeri R=1:100.

Poprec¢ni nagib kolovoza je predviden kao jednovodni nagib zbog toga da bi se
pojednostavio sistem kiSne kanalizacije. Popre¢ni nagib kolovoza je 2.50%. Projektom
predvideni parkinzi su sa nagibom od 2,00% prema kolovozu.

Nivelaciono reSenje predstavleno je u posebnom grafickom prilogu, sa
izohipsama ekvidistancije 2.5cm.

Na cjelokupnoj duzini ulice predvideno je oivi€avanje kolovoza betonskim
iviénjacima od sivog betona 20/24cm MB 50, izuzev u dijelu postoje¢eg pristupa
objektu gdje je projektovan oboreni ivicnjak 18/24. Prostor za parkiranje odvojen



je od asfaltnog kolovoza oborenim iviénjacima 18/24 od sivog betona MB 50, sa
visinom 3 cm iznad kolovozne povrsine.

Na dijelu pjeSackih prelaza predvideni su oboreni i prelazni ivi€njaci, a rampe za
lica sa smanjenom pokretljivod¢u izvesti prema standardima i u skladu detalja
priloZzenih u grafickom dijelu projekta.

Na kolovozu saobracajnice je predvidena fleksibilna kolovozna konstrukcija i to:

- doniji noseci sloj-tampon od Sljunka 0-31.5 d =30cm
- gornji noseci sloj bitumenizirani drobljeni agregat BNS22 d = 6cm
- habajudi sloj od asfalt betona AB11s d =4cm

Trotoari su predvideni od behaton elemenata 16,50x20cm sive boje, koji se
ugraduju na sloj pjeska d= 6cm i tamponski sloj debljine d=15cm. Oivicenje
trotoara uz magistralni put i zelenilo je betonskom trakom dimenzija 7x20x60cm
kako je to obradeno i na postoje¢em trotoaru.

Parking mjesta su planirana sa zastorom od lako armiranog betona debljine
d=12cm na sloju tampona debljine 20cm.

Za projektovane saobracajne povrSine uraden je predmjer radova a na osnovu
prosjeénih cijena za navedene pozicije radova za koje su definisani opsti tehnicki
uslovi, dobijen je odgovarajuci predracun.

Saobracajna signalizacija (horizontalna i vertikalna) uradena je u skladu sa
primjenjenim gradevinskim reSenjima i vazeéim propisima i standardima i ona
predstavlja sastavni dio dokumentacije projekta.

Potporni zidovi su predmet projekta konstrukcije, dok su ograde, pjeSacke

komunikacije i trotoari koji se nalaze u okviru urbanisticke parcele predmet
projekta arhitekture.

Sastavila:

llinka Petrovi¢, dipl. inZ.grad.



TEHNICKI OPIS RADOVA | USLOVI ZA IZVODENJE

1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. GEODETSKO OBILJEZAVANJE SAOBRACAJNIH POVRSINA
Opis

Rad obuhvata iskol¢avanje svih elementarnih tataka definisanih u projektu, sva
geodetska mjerenja u vezi sa prenoSenjem podataka iz projekata na teren, i odrzavanje
iskol€enih oznaka na terenu u cijelom random procesu od pocetka radova do predaje
svih radova Investitoru. U taj rad se ukljuuje, takode, preuzimanje i odrzavanje svih
predatih osnovnih geodetskih snimaka i nacrta, te iskol¢avanje na terenu, koje je
Investitor predao lzvodadu na pocetku radova. Obim tog rada mora u svemu da
zadovolji potrebe gradnje, kontrole radova, obracuna i drugih razloga.

Predaja i preuzimanje trase

Investitor predaje lzvodadu na terenu iskolCene sve elementarne tacke sa svim
potrebnim pisanim podacima. Tatke moraju biti na terenu oznacene drvenim kol€i¢cima
4x4 cm (na kolovozu bolcne sa rupicom u sredini). Glavne taCke moraju imati na koci¢u
ekser. Predaja se vr§l sa zapisnikom o preuzimanju. Investitor predaje lzvodacu na
terenu poligonske tacke, za koje su upotrijebljeni betonski stubi¢i 12x12x50 cm, sa
rupom u sredini i podzemnim centrom. Poligonski vlak vezan je na trigonometrijske
tacke izraCunate po Gauss-Krugeru sa odstupanjem po pravilniku za poligonsku mrezu |
reda.

Investitor predaje Izvodacu slijedece priloge :

- -Situacija 1: 250, sa svim osovinama, stacionazama i numeri¢kim podacima za
sve elementarne tacke. Koordinate svih elementarnih tafaka su date u
apsolutnom geodetskom sistemu. |zvodac je duzan da po zavrSetku svakog sloja
ponovo obnovi sve elementarne tacke (situaciono i visinski) na osnovu podataka
iz projekta.

- Nivelacioni plan 1 : 250 sa svim visinskim podacima elementarnih taCaka.

Izvodac je duzan da osigura sve poligone tacke i repere. Ukoliko bi se pojedini podaci
na terenu izgubili, promijenili (poligona tacka, reperi) lzvodac¢ je duzan da ih obnovi o
svom trosku. Pravilnost toka obnavljanja tataka moze pregledati i provjeriti Nadzorni
organ.

Postavljanje poprecnih profila

lzvoda€ i Investitor imaju pravo, ukoliko nijesu zadovoljni predloZzenim popre¢nim
profilima iz glavnog projekta, da sami ponovo snime popre€ne profile — liniju terena,
nivelmanski ili tahimetrijski i da isprojektuju naknadne poprec¢ne profile.

Za kosine nasipa i usjeka treba postaviti izvodacke profile u nagibima koji su dati u
popre¢nim profilima.Presjek kosine s terenom treba odrediti raCunski, pri ¢emu treba
uzeti u obzir date prelome kosina. lzvedeni profili po pravilu moraju biti od letava
dimenzija 2.4/5cm i drvenih kocCi¢a dimenzija 4/4cm, sa oznakom ivica i nagiba kosina.
Pod nagibom kosina podrazumijeva se linija nasipa ili iskopa bez humusa i bez
zaobljenja na dnu ili vrhu iskopa.



Kontrola za vrijeme rada

Izvodac radova je duzan da za sve vrijeme izgradnje vodi kontrolu nad iskolCenim
podacima i stalno obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na uzro€nike Stete. Sve
podatke iskolCenja lzvodac je duzan da dostavi Nadzornom organu, te da mu omogudi
upotrebu svih iskol€enja za njegove potrebe.

Iskoléenje objekata

Izvodal je duzan da na osnovu podataka iz projekta iskol¢i sve objekte i po svom
nahodeniju i potrebi ali mora prethodno da predlozi Nadzornom organu nacrt iskolCenja,
sa svim potrebnim podacima. Postavljanje popre¢nih profila, osiguranje iskol€ene
osovine i kontrola moraju biti ptilagodeni potrebi izgradnje objekta.

Predaja po zavrSetku radova

Po zavrSetku radova lzvodac je, na zahtjev Investitora, duzan da preda konacno
iskol€en cio objekat. O ovoj proceduri ¢e se saciniti primo-predajni zapisnik.

Pla¢anje

Radovi na iskol¢avanju ne plaéaju se posebno, ve¢ su obuhvaceni ponudenim
cijenama.

1.2. RUSENJE BETONSKIH | POPLOCANIH POVRSINA PROSJECNE DEBLJINE
d=15cm

Opis radova

Lomljenje betonskih povrSina vr§i se mehani¢kim putem, pod uslovima koje na gradilistu
predlozi Izvodag, i prihvati Nadzorni organ. Sve veze izmedu plo¢a (ako ih ima) treba
ukinuti, odnosno svi mozdanici i kotve treba da budu ise&eni prije otpocinjanja radova.

lzvodenje radova

Probno lomljenje sa odgovarajuéom opremom treba izvrsiti pre otpocinjanja radova,
kako bi se odredila mogucnost da se postojeCe betonske povrsine usitne na komade
veli€ine do 50x50cm. Materijal dobijen ruSenjem betonskih povrSina utovariti u vozilo,
transportovati do deponije koju odredi Nadzorni organ, istovariti i rasplanirati na
deponiji.

Obracun rada

Obracun izvedenih radova vrsi se po metru kvadratnom (m?) ukljuéujuéi sav rad,
materijal, transport, planiranje a prema gornjem opisu.
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1.3. RUSENJE POSTOJECIH BETONSKIH IVIENJAKA
Opis

Ovaj rad obuhvata ruSenje postojecih betonskih ivicnjaka, klasiranje materijala, utovar i
odvoz na deponiju Investitora, kao i vrSenje mjera bezbjednosti saobracaja za vrijeme
izvodenja radova i van radnog vremena gradilita.

lzvodenje

Za vrijeme ruSenja, najmanje na projektnim profilima i na drugim mjestima po izboru
Nadzornog organa konstatuje se debljina pojedinih slojeva i vrsta materijala od kojih su
izgradeni, za potrebe obracuna radova.

Za vrijeme rusenja, utovara i odvoza materijala na deponiju moraju se preduzeti mjere
za bezbjedno odvijanje saobracaja.

Mjerenje i plac¢anje

Izvr$eni rad mjeri se u m'. Pozicije se pla¢aju po iskazanoj koli€ini i jedini€noj cijeni.

1.4. ZASIJECANJE POSTOJECE ASFALTNE KONSTRUKCIJE
ZA POTREBE UKLAPANJA KOLOVOZA

Opis

Pozicija obuhvata zasijecanje postojeéih asfaltnih slojeva sa motornom testerom i
zasijecanje donjeg noseCeg sloja odgovarajuéom mehanizacijom na odredenom
udaljenju od ivice postojeéeg kolovoza u skladu sa projektom, kao i ruSenje, utovar i
odvoz materijala dijela postojeCe kolovozne konstrukcije na deponiju Investitora.
Pozicija takode obuhvata i primjenu mjera bezbjednosti saobraéaja za vrijeme
izvodenja radova i van radnog vremena.

lzvodenje

U skladu sa crtezima datim u projektu, zasijecanje postojecih asfaltnih slojeva se vrsi po
liniji udaljenoj min 0.35m od ivice postojeceg kolovoza.

Zasijecanje asfaltnih slojeva se vrsi vertikalno sa motornom testerom, a zatim se dio
asfaltnih slojeva od linijle zasijecanja ka postojecoj ivici kolovoza usitnjava
odgovaraju¢im mehani¢kim sredstvima i odgurava u stranu buldozerom ili odmah tovari
na kamione i odvozi na deponiju van gradilista.

Zasijecanje donjeg noseceg sloja se izvodi smaknuto u odnosu na zasijecanje asfaltnih
slojeva a moZe da se vrsi sa buldozerom ili grejderom. Dio donjeg noseéeg sloja od
linije zasijecanja ka ivici postojeéeg kolovoza se odgurava u stranu buldozerom ili
odmah tovari na kamione i odvozi na deponiju van gradilista.
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Napomena

Iskop posteljice na uklapanju kolovoza treba da je do kote za min 5cm niZe od povrsine
posteljice u postojecoj kolovoznoj konstrukciji.

Mjerenje i placanje

|zvrSeni rad se mjeri po m, a pla¢a se po jedini€noj cijeni.

1.5. STRUGANJE POSTOJECEG KOLOVOZA

Opis i izvodenje
Rad ukljuuje masinsko struganje postoje¢eg kolovoza na mjestima odredenim
projektom.

Sa oznacCenih povsina, masinom za glodanje skida se kolovoz dubine d=4cm.
Sastrugane povrsine moraju se ocistiti komprimovanim vazduhom i poprskati emulzijom
prije ugradnje novog asfaltnog sloja.

Mjerenje i plac¢anje

Rad obuhvata struganje, transport i odlaganje uklonjenog materijala, ¢iS¢enje, nabavku i
prskanje bitumenskom emulzijom.

Rad se se mjeri i placa u m2.

1.6. UKLANJANJE POSTOJECIH OGRADA, BETONSKIH ZIDOVA, MONTAZNIH
OBJEKATA

Opis

Pozicija obuhvata demontazu i odlaganje do ponovne montaze postojece ograde,
uklanjanje montaznog objekta sa svim elementima, klasiranje materijala, utovar i odvoz
na deponiju investitora, kao i vrSenje mjera bezbjednosti saobraéaja za vrijeme
izvodenja radova i van radnog vremena gradilista.

lzvodenje

Rusenje se vrSi masinski i ruéno sa selekcijom materijala. Za vrijeme rusenja, najmanje
na projektnim profilima i na drugim mjestima po izboru Nadzornog organa konstatuje se
debljina pojedinih slojeva i vrsta materijala od kojih su izgradeni, za potrebe obracuna
radova.

Za vrileme ruSenja i utovara i odvoza materijala na deponiju izvodaca, moraju se
preduzeti mjere za bezbjedno odvijanje saobracaja.

Mjerenje i placanje

1.8.1 - I1zvrSeni rad mjeriseum'.
1.8.2 - Izvr$eni rad mjeri se u m2 .

Pozicije se pla¢aju po iskazanoj koli€ini i jedini€¢noj cijeni.
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2. DONJI STROJ
2.1. ISKOP U SIROKOM OTKOPU SA PREVOZOM
Opis, obim i sadrzaj radova

Rad obuhvata sve Siroke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predvideni
projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe,
deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome kako ¢e se materijali
upotrebljavati pri izvodenju radova. U te radove uklju€eni su svi otkopi zasjeka, usjeka
kao i Siroki otkopi pri izvodenju objekta. Sve iskope treba izvrSiti prema profilima,
opisanim kotama, projektom propisanim nagibima, uzimajuéi u obzir zahtjevane osobine
za namjensku upotrebu iskopanog materijala, a po ovim tehni€kim uslovima.

Propisi za izvrSenje radova
e JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradniji puteva.

Izvodenje radova

U nacelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije i drugih sredstava, tako da se
ruéni rad ograni¢i na neophodni minimum. Treba uzeti u obzir, takode, mehanicko
guranje, odnosno utovar materijala, te prevoz do mesta upotrebe, odnosno do deponije
sa istovarom. Sav iskopani materijal iz iskopa mora biti prilagoden zahtjevima
namjenske upotrebe prema projektu i ovim tehni¢kim uslovima.

Sve iskope treba izvrSiti prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i propisanim
nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog organa. Pri izvodenju iskopa
treba sprovesti potrebne zastithe mere za potpunu sigurnost pri radu i sva potrebna
osiguranja postojeéih objekata i komunikacija. U ovoj fazi rada mora biti omoguceno
efikasno odvodnjavanje platoa.

Nagibe kosina u iskopu treba urediti po projektu, odnosno po zahtjevima Nadzornog
organa. Taj rad zahtjeva, takode, osiguranje rastreSenih zona, ako takvi radovi nijesu
predvideni ve¢ u drugim radovima, kao npr. zastita kosina usjeka u skladu sa uslovima
zemljanog materijala, geoloskim nalazima i drugim pojavama u iskopima, $to lzvodac
mora uzeti u obzir u toku rada, usled €ega Izvoda¢ nema pravo na izmjenu jedini¢nih
cijena.

Pri izvodenju radova treba paziti da ne dode do potkopavanja, poremecaja ravnoteze, ili
oStecenja kosina iskopa koje su projektom predvidjene. Svaki takav slu€aj lzvodac€ je
duZzan naknadno da sanira po uputstvima Nadzornog organa, s tim da ne moZze
zahtevati bilo kakvu odstetu, ili priznanje plaéanja za veéi ili nepredvideni rad.

Pri samom izvodenju radova na iskopima, treba po moguénosti svesti na minimum sve
uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobracaja, ljudi i okoline pri ¢emu valja izvrsiti,
takode, i svu potrebnu saobraéajnu i sigurnosnu signalizaciju, a po posebnom
odobrenju nadleznog organa, Sto treba da pribavi Izvodac. Ukoliko bi takve smetnje
nastale Izvodac je duZan da ih odmah odstrani o svom tro$ku.
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Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja

Prije i za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno kvalitetu zemljanih
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje upotrebljivosti materijala za namjenu
za koju ¢e se upotrebljavati. Od ovlascene institucije treba dobiti atest u pogledu
upotrebljivosti materijala iz svakog znac€ajnog veceg usjeka ili na mestima gde bi bilo
moguce upotrebljavati lokalni materijal. Ukoliko se namjerava da se materijal iz iskopa
upotrebi treba ga ugraditi u nasipe, odnosno deponovati na posebno mesto koje ¢e
predloZiti odnosno prihvatiti Nadzorni organ ukoliko predstavlja visak.

Mjerenje

Mijerenje koli€¢ina za obracun iskopa vrsi se na osnovu stvarne kubature iskopa, mjereno
u samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprecnih profila i po konanom iskopu u
okviru projekta odnosno promjena koje je odobrio Nadzorni organ. Vise iskopane
koliCine od projektovanih ne placaju se ukoliko su nastale greSkom lzvodaca. Za
odredivanje koli¢ine razli€itih vrsta zemljanih materijala u iskopu usvaja se slededi
kriterijum:

e Prema popre¢nim profilima, odreduju se za vreme gradnje, u procentu od
cjelokupne povrsine profila, koli¢ine pojedinih vrsta zemljanih materijala, Sto je
osnova za odredivanje ukupnih koli€ina za pojedinu vrstu — kategoriju. Pri
otkopavanju u Sirokom otkopu, u mjeSovitom materijalu, kategorisanje iskopa je
obavezno i, bez obzira na to da li postoji zahtjev Izvodaca.

Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na terenu,
Nadzorni organ (ukoliko postoji Sef nadzorne sluzbe na terenu, onda je to lice obavezno
¢lan komisije) a u ime lzvodaca ovlaséeni predstavnik. Komisija o svom radu sacinjava
zapisnik i na osnovu pirznatih procenata, kroz zapisnik, predstavnik investitora
obradunava kategorije i to upisuje u gradevinsku knjigu (primenjivati GN 200).

Sociva gnezda i kaverne medu pojedinim vrstama zemljanih materijala, koje ne prelaze
1m?, ne odbijaju se pri odredivanju povrine odnosno kubature, a vec¢e povrsine odbijaju
se od povrsina pojedinih odgovarajucih vrsta.

Praznine iznad 1m? se odbijaju. Sav materijal iz iskopa koji se upotrijebi za drugu
namjenu, osim za nasip, i ukoliko ga Izvoda¢ nije nadoknadio iz pozajmista, odbija se
pri odredivanju koli€¢ine od ukupne mase iskopa. Iskop iz pozajmista koji nije ugraden u
nasip odbija se pri utvrdivanju koli¢ina.

Pla¢anje

Plaéanje se obavlja po kubnom metru samoniklog iskopa, po jedini¢noj cijeni iz
ugovorenog predracuna i to odvojeno za pojedine vrste zemljanih materijala. Ova cijena
obuhvata sve radove na iskopu sa utovarom, prevozom i istovarom materijala na
odredenom mjestu prema rasporedu masa.

Srednja transportna daljina data u ponudi (predracunu lzvodaca) je orijentaciona i sluzi
za privremeni obracun radova. STR je rastojanje izmedu teziSta zemljane mase u
samoniklom stanju i tezista mase po izvrSnom transportu a prema planu masa. Po
izvrSenju svih radova na iskopima utvrduje se stvarna STD i po njoj se konacno
obra€unava transport masa, odnosno koriguju se cijene (obracun %) iz predracuna.
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lzrada bermi posebno se ne plaéa, niti se posebno obraCunava koli€ina radova jer se
ovaj rad placa u cijeni iskopa u Sirokom otkopu, odnosno u cijeni nasipa, kada se po
projektu berma formira nasipanjem i nabijanjem materijala.

Ako su pozajmiSta van lokacije, kubatura otkopa iz pozajmiSta se raCuna na osnovu
koliina nasipa u nabijenom stanju, koji se radi od materijala iz pozajmista po principu
1m?3 nabijenog nasipa jednak je 1m? iskopa u pozajmistu. Ako se neki nasip izvodi iz
usjeka sa lokacije i iz pozajmista, potrebno je izraditi nasip iz otkopa na lokaciji, pa onda
iz pozajmista, ukoliko ne postoje drugi zahtjevi investitora. Ovo zbog toga da bi se taéno
utvrdila kubatura nasipa izvedenog iz otkopa sa lokacije i nedostaju¢a kubatura masa
za izvrSenje nasipa iz pozajmista. O ovome moraju postojati dokaznice, kako u
gradevinskoj knijizi, tako i u projektu (poprecni profili). Ove koli¢ine utvrduju se
komisijski, s tim Sto je postupak isti kao pri kategorisanju otkopa i Sirokom otkopu.

2.2. IZRADA NASIPA

Obim i sadrzaj radova

|zrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvasenje
i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama odredenim u projektu.

Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehni¢kim uslovima i JUS
U.E1.010 - zemljani radovi na izgradniji puteva.

Materijal

Za izradu nasipa upotrijebic¢e se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta. U nasipe
se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno materijal koji bi
vremenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio svoje mehanicko-fiziCke osobine.
Materijal za izradu nasipa moze se dobiti iz usjeka.

Propisi po kojima se kontrolisSe kvalitet materijala

JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka

JUS U.B1.012 — odredivanje vlaznosti tla

JUS U.B1.014 - odredivanje specifi¢ne tezine

JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine

JUS U.B1.018 — odredivanje graulometrijskog sastava

JUS U.B1.020 - odredivanje granica konzistencije

JUS U.B1.024 - odredivanje sagorivih i organskih materijala
JUS U.B1.038 - odredivanje optimalnog sadrzaja vode.

e 6 o o o o o o

Odredivanje sadrzaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu zapremine tla,
treba vrsiti samo u specifiénim slu¢ajevima (sumnjivi materijali).

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvrSiti ispitivanje
materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. Opite treba obaviti na
minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.

Dovozenje i nasipanje

DovozZenje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na ve¢ izgradeni sloj
nasipa, moze poceti tek posto Nadzorni organ preuzme donje slojeve. Svaki pojedini
sloj mora biti razastrt u poduznom smijeru horizontalno, ili najviSe u nagibu jednakom
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projektovanom uzduznom nagibu. U popre€nom smislu, svaki pojedini sloj mora imati
jednostrani nagib od 2 do 5%. Taj nagib je potreban radi odvodenja atmosferske vode,
zbog ¢ega povrsina sloja, pri ugradivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti
razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan prema
projektovanom popre¢nom profilu. Pri navozZenju prelazi transportnih sredstava moraju
biti $to ravnomjernije rasporedeni po €itavoj Sirini planuma.

Nabijanje

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj Sirini odgovaraju¢im mehani¢kim
sredstvom, pri éemu zbijanje treba u nacelu izvoditi od ivice prema sredini.

Svaki sloj nasipa mora da bude pre pocetka nabijanja ovlazen ili posusen do vlaznosti
koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se upotrebljena vrsta materijala
moze nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki sloj nasipa mora biti usitnjen masinskim
putem. Ukoliko se nakon nabijanja i kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem
sledeceg sloja, ve¢ se nastavlja s nasipanjem nakon duzeg vremenskog perioda, pod
razli¢itim vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet

zbijenosti. Izrada se u tom slu€aju moze poceti tek kada je ispitivanjem ponovo dokazan
kvalitet zbijenosti.

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzduZznom smislu budu po moguénosti
horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi medu slojevima razne visine, a
izvedu se pod nagibom kod kojih se jo§ moze provesti propisno zbijanje.

Rad na nasipanju bi¢e prekinut u svako doba kad nije moguce posti¢i zadovoljavajuce
rezultate, naro€ito zbog kise, ili nekih drugih atmosferskih nepogoda. Po ovom osnovu
Izvoda€ nema pravo na bilo kakvu naknadu. Materijal nasipa ne sme se ugraditi na
smrznute povrsSine, niti se sme ugraditi na snijeg i led.

Propisi po kojima se vrSi kontrola kvaliteta ugradivanja

JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka

JUS U.B1.012 — odredivanje vlaznosti tla

JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine tla

JUS U.B1.046 — odredivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om

Obim tekucih kontrolnih ispitivanja

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u neposrednoj
blizini, koji daju jedan rezultat. Ovo vazi za nasipe kra¢e od 50 m. Vlaznost materijala
ispituje se svakodnevno. lIzradi sledeéeg sloja ne moze se pristupiti dok se ne dokaze
zahtevani kvalitet prethodnog sloja.

Prijem ugradenog materijala

Prijem svakog sloja nasipa izvr§iée Nadzorni organ, prema propisanim Kriterijumima.
Sve utvrdene nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta Izvoda¢ mora da
popravi, odnosno da odstrani.

Mjerenje

Koli¢ina ugradenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno izvr§enim koli¢inama
u okviru projekta.
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Pla¢anje

Koli€ine se plaéaju po ugovorenim cijenama za jedan kubni metar ugradenog materijala
nasipa.

U ugovorene cijene moraju biti uklju€eni svi radovi na razastiranju, kvasenju ili susenju,
zbijanju, planiranju kosina nasipa i bankina sa tatnoS¢éu + 5 cm, u odnosu na
projektovane kosine nasipa sa svim materijalom i radom, prevozima i prenosima, te
Izvoda€ nema prava da zahteva nikakv dodatak za izradu nasipa.

Obracun koli€ina nasipa utvrduje se poprecnim profilima.

2.3 OBRADA PODTLA

Opis

Podtlo je samoniklo tlo na kome se vrsi temeljenje (izgradnja) nasipa. Rad obuhvata
zbijanje, eventualno razrivanje, radi suSenja ili kvasenja tla u debljini koja je odredjena
projektom. Opisane radove treba izvoditi do kota predvidenih u projektu po cijeloj Sirini
planuma i u skladu sa ovim tehni¢kim uslovima.

Materijal
Za izradu posteljice upotrebice se svi anorganski materijali propisani ovim uslovima.

Propisi po kojima se vrsi kontrola kvaliteta materijala

JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka

JUS U.B1.012 — odredivanje vlaznosti tla

JUS U.B1.014 - odredivanje specificne tezine

JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine

JUS U.B1.018 — odredivanje graulometrijskog sastava

JUS U.B1.020 - odredivanje granica konzistencije

JUS U.B1.022 - odredivanje promjene zapremine tla

JUS U.B1.024 - odredivanje sagorivih i organskih materijala

JUS U.B1.038 - odredivanje optimalnog sadrzaja vode

JUS U.B1.042 - odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti (CBR)

Ravnost

® 6 o o o o o o o o

Planum zavrSnog sloja donjeg stroja mora biti izravnat tako da se dozvoljavaju
maksimalna odstupanja od mjerne ravni 30 mm. Ravnost se mjeri krstovima i kanapom
u svakom profilu u svim pravcima (uporedni, poduzni i dijagonalni).

Kote povrSine zavrSnog sloja posteljice na bilo kom mestu mogu odstupati od
projektovanih najviSe za + 30 mm. Kote pojedinih mjernih mjesta treba odrediti
nivelmanski, a mesta ¢e odrediti Nadzorni organ.

Poprecni i uzduzni nagibi posteljice moraju se izvesti prema projektu.

NiZze izvedena posteljica dopunjava se na teret lzvodaca materijalom za donji noseci
stroj.

Zbijanje posteljice

Celokupna Sirina posteljice — planuma prema projektu mora biti mehanicki ili hemijski
stabilizovana.

Iskopani ili nasuti i razastrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti.

U slu€aju da je ve¢ zbijena posteljica — planum duze vrijeme izlozen vremenskim
nepogodama, ili na neki drugi nacin osteCena, lzvoda¢ je duzan dovesti je ponovo u
stanje zahtijevano ovim tehni¢kim uslovima.
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Propisi po kojima se vrsi kontrola kvaliteta ugradivanja

e JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka

¢ JUS U.B1.012 — odredivanje vlaznosti tla

¢ JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine

e JUS U.B1.046 — odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce.

Obim tekucih ispitivanja

e |Ispitivanje zbijenosti vrsiti na svakih 50 — 100 m;

e Utvrdivanje CBR za svaku promenu materijala pre ugradivanja kao i posle
ugradivanja;

e Vlaznost se ispituje svakodnevno.

Preuzimanje radova

Prijem posteljice vr§i Nadzorni organ neposredno pre sledece faze izvodenja radova.
Pri prijemu radova moraju biti ispunjeni svi zahtevi navedeni u ovim tehni¢kim uslovima.
Sve nedostatke u vezi sa ovim zahtevima duzan je Izvoda€ odstraniti o svom troSku.

Merenje i plac¢anje
Ovaj rad se meri i pla¢a po kvadrathom metru stvarno obradenog podtla.

3. GORNJI STROJ

3.1. 1ZRADA DONJEG NOSECEG SLOJA (TAMPONSKI SLOJ) OD SLJUNKA
Opis rada

Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje Sljunkovitog materijala velicine
zrna od 0 do 31,5mm. Debljina ugradenog i zbijenog sloja iznosi 30 cm ispod kolovoza,
15 cm pod trotoarom i stazama i 20cm pod parkingom prema glavnom projektu.

lzrada

Donji noseéi sloj ugradivati na posteljicu koja mora biti pripremljena prema zahtjevima iz
ovih tehni¢kih uslova. Tek kada Nadzorni organ primi posteljicu i odobri rad, moze
poceti navoZenje materijala za donji noseci sloj. Vozila sa blatnim to¢kovima ne smeju
se voziti po razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon navozenja, materijal razastrti i
fino isplanirati, u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane
debljine. Sabijanje se vrsi odgovarajuéim vibro sredstvima.

Planum sabijenog sloja mora da ima projektovane kote, Sirinu i pad, kako je to dato u
projektu.

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kao i kontrolu
ugradenog i zbijenog sloja.

Kriva granulometrijskog sastava materijala mora se nalaziti unutar granica datih na
sledecoj tabeli:
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Otvor sita u mm Prolaz kroz sita
kvadratna %
31.5 100
22.4 68-93
16 56-85
8 38-69
4 27-56
2 20-44
1 15-35
0.5 11-30
0.25 8-23
0.09 2-11

Sem ovoga granulometrijski sastav mora zadovoljiti i:

sadrzaj zrna manjih od 0.02 mm, ne smije biti veéi od 5%
stepen neravnomjernosti granulometrijskog sastava U = 15 - 100
Nosivost materijala izrazena kalifornijskim indeksom nosivosti mora biti CBR
30% pri relativnoj zbijenosti od 95%, u odnosu na maksimalnu zapreminsku
masu po modificiranom Proktor-ovom postupku.

e Sadrzaj organskih materija i lakih Cestica ne smije biti veéi od 5%.

Kontrolna ispitivanja ugradenog sloja

Kontrola se vrsi ispitivanjem stepena relativhe zbijenosti u odnosu na modifikovan
Proctor-ov postupak, najmanje na svakih 500 m?2. - Stepen zbijenosti Sz (%) >98%.
Kontrolu granulometrijskog sastava vrsiti na svakih 3000m?.

Ravnost ispitivati letvom duZine 4m, na svakom popre¢nom profilu. Dozvoljeno
odstupanje je 10 mm. Visina izradenog nosecéeg sloja u bilo kojoj tacki moze odstupati
od projektovane najviSse za 10 mm, Sto se proverava nivelmanskim snimanjem.
Odstupanje debljine izvedenog sloja ne sme biti ve¢e od 15 mm. Odstupanja veéa od
datih nisu dozvoljena. U slu¢aju da odstupanja ostaju trajna Nadzorni organ i Investitor
moraju dati svoje miSljenje i stav po ovom pitanju kako bi se preduzele odgovarajuce
mjere za odrzanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi se znalo koje mjere
treba preduzeti pri obraCunu radova.

Mjerenje i placanje
Obraéun po kubnom metru stvarno ugradenog i zbijenog donjeg noseceg sloja.
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3.2. NOSECI SLOJ OD BITUMINIZIRANOG SLJUNKA BNS 22
Nosedi sloj od BNS22, debljine d =6cm

Opis
Pozicija obuhvata spravljanje, ugradivanje i zbijanje mjeSavine od mineralnog materijala
i bitumena, u sloju debljine d =6 cm.

Osnovni materijali
Za izradu noseceg sloja od bituminizovanog materijala treba primijeniti sledece osnovne
materijale: pjeskovit Sljunak, kameno brasno, vezivo Bit 60.

Kvalitet osnovnih materijala
Pjeskovit Sljunak

Materijal mora da zadovolji odredene zahtjeve u pogledu:
o fizitko-mehanickih i mineralo$ko-petrografskih osobina samih zrna, shodno

JUS U.E9.021;
e habanje po Los Angelesu ...........ccccuuviiiiiiiieenenn. max 28%
e sadrzaj zrna nepovoljnog oblika ...................... max 20%
e sadrzaj grudvigline .......ccccoeeeiiiiiiiiiiie, max 0.25%
o upijanje vode ..........coooiiiiiiii e, max 1.2%
e prionljivost za bitumen ... dobra
e postojanost na SMrzavanje .........cccccceeveeeeennenn. postojan
e granulometrijski sastav mora da odgovara zadatom podrucju
Kvadratni otvor sita Prolaz kroz sita u %
mm mase BNS 22
0.09 4-14
0.25 7-37
0.71 12-53
2 21-65
4 30-74
8 44-85
11.2 54-92
16.0 70-100
22.4 97-100
31.5 100

Kameno brasno
Kameno brasno u svemu mora da odgovara kriterijima datim u JUS B.B3.045.

Bitumen
Bitumen moze biti Bit 45 ili Bit 60. Bitumen u svemu mora da odgovara kriterijima
JUS U.M3.010 za predvideni tip bitumena.

Emulzija

Za vezu izmedu slojeva primenjivati katjonsku polustabilnu emulziju, prema JUS
U.M3.024, ili anjonske emulzije, prema JUS U.M3.022
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Mjesavina

U asfaltnoj mjeSavini u€esSce bitumena orijentaciono iznosi 3.5-4%. Linije prosijavanja
mineralne mjeSavine treba da leze u navedenim granicama.

Fizicko-mehanicke osobine asfaltne mjesavine

Asfaltna mjeSavina sabijena u MarSalove kalupe na 155-160°C i mineralna mjeSavina
od ekstrahovane asfalthe mase treba da zadovolje sledece uslove:

Red. br. Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta
1. Zaostale Supljine (%) 3-9
2. Stabilnost (kN) min 6
3. Uko&enost kKN/mm min 2.2

sito 0.09 mm 0.8%
sito 0.25 mm 2.0%
sito 0.71 mm 3.0%
sito 2 mm 3.0%
sito 4 mm 4.0%
reSeto 8 mm 4.0%
reSeto 11 mm 4.0%

Tolerancija odstupanja linije  prosijavanja
4 ekstrahirane mineralne mjeSavine u odnosu na
' usvojenu mjesavinu probnim radom masine.

Utvrduje se prethodnim

ispitivanjima, a
Tolerancija odstupanja koli¢ine veziva u odnosu | tolerancija je u
5. na granicama + - 0,5% od
usvojenu recepturu. vrednosti utvrdene u

pretho dnom sastavu
asfaltne mjeSavine.

Ugradeni sloj od bitumenizovanog $ljunka mora imati sljedeée osobine:

Red. br. Osobine Uslovi kvaliteta
1. Zaostale Supljine (%) 2-10
2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min 97
3. Ravnost sloja pod ravnjatom 4 m max 20 mm
4, Odstupanje povrsine sloja od propisane visine max + 10 mm
5. Odstupanje od zahtevanog popre¢nog pada max 20 mm
6. Ravnost sloja pod ravnjatéom 4 m max + - 0.4% aps

Odstupanja ve¢a od datih nijesu dozvoliena. U slu€aju da odstupanja ostaju trajna
Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje miSljenje i stav po ovom pitanju kako bi se
preduzele odgovarajuée mjere za odrZanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da
bi se znalo koje mjere treba preduzeti pri obraCunu radova.

Tehnologija izvrSenja

Priprema podloge

Asfaltni sloj moZe se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Pre poCetka
radova podloga mora da je dobro oprana, ociséena celi€nim cetkama i izduvana

kompresorom. Posto se zavrsi €iS¢enje podloge, Nadzorni organ snimice niveletu i
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ravnost podloge. Na delovima gde povrsina sloja podloge odstupa od propisane visine
za vise od 20 mm neophodno je da lzvodag izvrsi popravku podloge prema zahtevima
trazenim projektnim rjeSenjem, odnosno:

e na mjestima gde je povrSina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku
izvrsiti povecanjem sloja asfalthe mjeSavine;

e na mijestima gde je povrSina podloge iznad propisane nivelete, treba na
odgovarajuci nacin skinuti viSak u podlozi.

Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanoSenje sloja emulzije u koli€ini od 150 g
bitumenskog veziva po m?. Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge.

Spravljanje i transport asfaltne mjesavine

Temperatura bitumena treba da bude od 150-170°C. Temperatura agregata ne smije da
je visa od temperature bitumena, odnosno ne da je ve¢a od 150°C. Temperatura
asfaltne mjeSavine u mjes8alici treba da se kreée u granicama 150-170°C (izuzetno
175°C). Asfaltha masa moze se transportovati samo u vozilima ¢iji je tovarni sanduk
prethodno ociScen i premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih
derivata je zabranjena. U transportu asfaltha masa mora se pokrivati. Osovinski pritisak
vozila ne smije da prede dozvoljeno osovinsko opterecenje od 10 t.

Ugradivanje asfaltne mjesavine

Asfaltni sloj ugraduje se jednim finiSerom i odgovaraju¢om garniturom valjaka po
tenologiji usvojenoj na probnoj deonici. Istovremeni rad sa dva finiSera dozvoljen je
samo ako je to projektom uslovljeno.

Temperatura asfaltne mjeSavine na mjestu ugradivanja ne smije da bude niZza od 130°C
i viSa od 175°C. Asfaltni sloj valja se dok se ne postigne zahtijevana zbijenost koja se
kontroliSe na licu mjesta izotopnom sondom.

Radni spojevi

Prilikom nastavljanja radova, posle duzih radnih zastoja ili prekida rada, mesto sastava
odsedi po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom.

Period izvrsenja radova

Nosedi sloj sa specifikacijama iz ovih tehni¢kih uslova moZe se ugradivati isklju€ivo
kada su temperature vazduha veée od 5°C, bez vjetra ili minimum 10°C sa vjetrom.
Asfaltha mjeSavina ne smije se ugradivati kada je izmaglica ili kiSa. Temperatura
podloge ne smije da bude niza od +5°C.

Kontrola kvaliteta
Prethodna ispitivanja asfaltne mjesavine

Prije poCeka radova, Izvoda¢ je obavezan da izradi u ovlas¢enoj laboratoriji projekat
prethodne asfaltne mjeSavine u svemu saglasan sa zahtevima ovih tehnikih uslova.
Nikakav rad ne smije da zapocne dok lzvoda¢ ne predlozi prethodnu mjeSavinu na
saglasnost Nadzornom organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mjeSavini
ne smiju biti stariji od 6 meseci. Ukoliko nastanu promjene u kvalitetu osnovnih
materijala, Izvodac je duzan da predlozi Nadzornom organu pismenim dopisom predlog
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za promjenu asfaltne mjeSavine, odnosno da predloZi novu prijethodnu mjeSavinu na
saglasnost, prije po€etka upotrebe tih materijala.

Dokazni radni sastav asfaltne mjesavine

Pocetak probnog rada moze da poc¢ne kada je obezbedeno na deponijama najmanje
40% potrebnih koli€¢ina kamene sitneZi koja mora biti deponovana u odvojene deponije.
Kvalitet prethodne asfalthe mjeSavine dokazuje se probnim radom, s tim da se asfaltna
mjeSavina usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugradivanja na opitnoj dionici.
Ukoliko kvalitet osnovnih materijala na gradiliSstu ne odgovara ovim tehni¢kim uslovima,
Izvodac je duzan da obezbijedi kvalitetnije osnovne materijale.

Ukoliko se doziranjem osnovnih materijala, prema prethodnoj mijeSavini, ne mogu
zadovoljiti svi propisani zahtijevi za fizicko-mehanic¢ke osobine asfaltne mjeSavine i za
ugradeni sloj, neophodno je korigovati doziranje osnovnih materijala i ponoviti probni
rad. Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni zahtijevi, Nadzorni organ
usvoji¢e radnu mijeSavinu i dati saglasnost za neprekidni rad.

Dokazivanje radnog sastava asfaltne mjeSavine vrsi operativha ovlaséena laboratorija.
Ispitivanje bitumena

Izvoda€ radova moze da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku
obezbijedi atest proizvodaca koji ¢e biti odmah dostavljen na uvid Nadzornom organu,
odnosno laboratoriji. Pored uvida u atest pri lzvodaca, operativna laboratorija vrsice i
redovna ispitivanja u skracenom obimu (PK, penetracija i tacka loma), i to:

e na pocetku radova i

e za svaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi pre upotrebe.
Zabranjuje se upotreba bitumena iz neispitanih cisterni.

Ispitivanje filera

Laboratorija ¢e ispitati granulometrijski sastav filera:
e na pocetku radova i
e na svakih 100 t dobavljenog filera

Ispitivanje fizicko-mehanickih osobina asfaltne mjesavine i ugradenog sloja

Ova ispitivanja vrSi¢e operativna laboratorija:
e na pocetku radova i
e na svakih 2000 mZ2.

Uzorak asfalthe mase uzima se iz vruce tek razastrte asfalthe mjeSavine iza finiSera.
Kontrola

zbijenosti i Supljina u zastoru obavlja se vadenjem kernova iz gotovog zastora, na istom
mjestu gde je uzet uzorak vruce asfalthe mjeSavine.

Ravnost sloja

Mjerenje obavlja Nadzorni organ na popre¢nom profilu, s tim da medusobni razmak ne
bude veéi od 30 m. Mjerenje se vrsi ravnhjatom 4 m duZine (levo, desno, sredina).
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Granulometrijski sastav mineralne mjesavine

Ukoliko ima viSe od 5% rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od
dozvoljenih, asfaltni sloj se ne moze prihvatiti kao dobar.

Mjerenje i placanje

Obracun po m2 stvarno izvr§enog sloja odredene debljine u svemu po ovome opisu.

3.3. IZRADA KOLOVOZNOG ZASTORA OD AB 11s
Opis

Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugradivanje i zbijanje asfalt betona u sloju
debljine 4cm. Osnova za izradu tehni€kih uslova za ovu poziciju je JUS U.E4.014.

Osnovni materijali
e drobljena plemenita kamena sitnez 2/4*mm, 4/8 mm, 8/11 mm;
e drobljeni pesak 0/2 mm (karbonatni);
e kameno brasno karbonatnog sastava;
e bitumen Bit 60.

Kamena sitnez treba da je spravljena od stenske mase koja ima sledece osobine:

Osobine Uslovi kvaliteta
Pritisna Cvrstoc¢a min 160 MPa
Habanje bruSenjem max 10 cm 3 /50 cm 2
Postojanost prema smrzavanju | dobra **
Postojanost prema toploti dobra

*/ Pq srednje pritisne ¢vrstoée poslije 25 ciklusa mrznjenja kravljenja max 20%

**/ Frakcija agregata 2/4 mm moze da bude od stijenske mase karbonatnog porijekla,

koiji

treba da zadovolji sliedece uslove:
e Pritisna &vrsto¢a 120 MPa
e Habanje po Los Angelesu max 22%

e Postojanost prema smrzavanju dobra

Kamena sitnezZ mora da zadovolji sledeée uslove:
e Granulometrijski sastav frakcije prema JUS U.E4.014/83

o Habanje po LOS ANGEIES-U .......cooiiiiiiiiieee e max
18%

e Sadrzaj zrna nepovoljnog oblika ............ccccuuiiiiiiiis max
20%

o  SadrZaj troSniN ZINa ........ccoiiiii i ————- max
3%

e Sadrzaj grudvi gline (JUS B.B8.038) ......oooiiiiiiiiieee e max
0.25%

e Obavijenost agregata bitumenom(JUS U.M8.096) ..........cccceeeeveeeeeennn. min

100/80
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Za pijesak treba koristiti plemeniti drobljeni pesak dobijene od stijenske mase
karbonatnog sastava. Granulometrijski sastav pijeska mora da zadovolji sledece uslove:

Otvor sita mm Prolaz kroz sita u % tez.
Kvadratna Drobljeni pijesak 0/2 mm
0.09 max 5* %
0.25 -
0.71 -
2 min 90%
4 100%

Pijesak mora da zadovolji i sliede¢e osobine:
Ekvivalent pijeska je min 60%

[ ]

e U pijesku ne smije biti grudvi gline

¢ Pijesak ne smije da sadrzi organske necistoce

e U pijesku se ne smiju stvarati grudve od slijepljenih Cestica.
Napomena:

*/ Ukoliko pijesak sadrzi vise od 5% filterskih frakcija, mozZe se koristiti pod uslovom da
je ekvivalent peska veci od 60%

Za kameno brasno treba primjeniti karbonatno kameno brasno | klase kvalitetno prema
JUS B.B3.045. Nije pozeljna primjena kamenog brasna od mljevene dolomitske stijene
zbog slabije prionljivosti za bitumen. Pre poCetka radova Izvodac treba da od ovlas¢ene
laboratorije pribavi uverenje o kvalitetu kamenog brasna kojim ¢e biti garantovan
sljededi kvalitet:

e prolaz na situ 0.71 mm 100%

e prolaz na situ 0.25 mm 95-100%

e prolaz na situ 0.09 mm 80-95%

e prolaz na situ 0.063 mm 60-85%

e sadrzaj grudvica ili stranih predmeta .................... nije dozvoljeno
e indeks plastiCnosti ............ooooviiiiiiiiii max 4%

e indeks otvrdnjavanja bitumena .............cccccceeenn. 1.8-2.4

Za vezivo treba primjeniti bitumen Bit 60 tacka razmekSavanja (prsten i kuglica) PK=51-
55°C, i penetracije = 60-70, tako da je indeks penetracije veéi od 0; sadrzaj parafina
max 2% i duktilitet min 150 cm; ostala svojstva prema JUS-u U.M3.010) ili polimer
bitumen sa atestom ovlas¢ene Institucije.Za vezu izmedu asfaltnih slojeva primenjivati
katjonsku polistabilnu emulziju prema JUS-u U.M3.024.

Sastav mineralne mjesSavine

Ucesée osnovnih frakcija u mineralnoj mesSavini treba podesiti tako da linija
prosejavanja bude sledeca:

Otvor sita i reseta Prolaz kroz ?ietg i reSetau %
0.09 5-11
0.25 10-24
0.71 18-36
2 33-48
4 49-65
8 75-87
11.2 95-100
16.0 100
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Sastav asfalthe mjeSavine
Orijentacioni sastav asfaltne mjeSavine je sljededi:

Koli€ina veziva potrebna da asfaltna mjeSavina zadovolji trazene uslove utvrduje se

e filer 0-0.09 mm 8%
e pesak 0.09-2 mm 25%
e kamena sitnez 2-11 mm 67%

e vezivo Bit 60

laboratorijski izradom prethodnog sastava asfaltne mjesavine.

Optimalna koli€ina bitumena u asfaltnoj mjeSavini ne bi trebalo da je manja od 5.0%,
kako bi se sprijecio brzi zamor asfaltnog betona. Kad je kamena sitnez porijeklom od
stijenske mase dijabaza, amfibolita, bazalta i dr., koje koriste malu koli€inu bitumena za
obavijanje, tako da bi optimalna koli€ina bitumena bila ispod 5.0%, treba primjeniti
gornju grani¢nu vrijednost linije prosijavanja u podrucju filera i pijeska, a donje grani¢ne

vrijednosti prosijavanja u podrucju kamena sitnezi.

Fizicko-mehanicke osobine asfaltne mjesavine

Asfaltna mjeSavina sabijena u Marsalove kalupe na 155-160 o C i mineralna mjeSavina

od ekstrahovane asfaltne mase treba da zadovolje sljedece uslove:

Red.br Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta

1. Zaostale Supljine (%) 4-6

2. Stabilnost (KN) min 9

3. Ukocenost KN/mm min 2.6

4. Modul krutosti (MPa) min 41
Tolerancija odstupanija linije sito 0.09 mm +0.5
prosijavanja sito 0.25 mm 1.5

5. ekstrahovane mineralne mjeSavine u | sito 0.71 mm 2.0
odnosu na usvojenu mjeSavinu sito 2 mm 2.5
probnim radom masine sito 4 mm +3.0

Utvrduje se prethodnim

Tolerancija odstupanja koli€ine veziva | ispitivanjima, a

6. u tolerancija je u granicama 0.3% od

odnosu na usvojenu recepturu

vrijednosti utvrdene u prethodnom
sastavu asfaltne mjeSavine

Osobine ugradenog habajuceg sloja

Ugradeni sloj od asfaltnog betona mora da ima sljedeée osobine:

Red.br Osobine Uslovi kvaliteta

1. Zaostale Supljine (%) 3-7

2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min 98

3. Ravnost sloja pod ravnjacom 4 m max 4 mm

4, Odstupanje povrsine sloja od propisane max + 4 mm
visine

5. Odstupanje od zahtevanog popre¢nog max £0.4%
pada
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Odstupanja veca od datih nijesu dozvoljena. U slu€aju da odstupanja ostaju trajna
Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje misljenje i stav po ovom pitanju kako bi se
preduzele odgovaraju¢e mjere za odrzanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da
bi se znalo koje mjere treba preduzeti pri obracunu radova.

Tehnologija izvrSenja
Priprema podloge

Asfaltni sloj moZe se polagati na podlogu koja je suva i koja nije smrznuta. Prije poCetka
radova podloga mora da je dobro oprana, ocis¢ena cCelicnim Cetkama i izduvana
kompresorom. Posto se podloga oc€isti Nadzorni organ snimi¢e niveletu i ravnost
podloge. Na delovima gdje povrSina sloja podloge odstupa od propisane visine preko 15
mm, neophodno je da lzvodac€ izvrSi popravku podloge prema zahtjevima traZzenim
projektnim rjieSenjem, odnosno:

- Na mjestima gde je povrSina podloge ispod propisane nivelete treba
popravku izvrSiti povecanjem sloja asfaltne mjeSavine asfalt betonom -
habajuéi sloj;

- Na mestima gde je povrSina podloge iznad propisane nivelete, treba
skinuti viSak asfaltne mase u podlozi frezovanjem.

Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanosenje sloja emulzije u koli¢ini od 150 gr
bitumenskog veziva po m2.

Spraviljanje i transport asfaltne mjesavine

Asfaltha masina mora da poseduje reSeto otvora 16 mm kojim ¢e se odstranjivati
nedozvoljena krupna zrna u mineralnoj mjeSavini. Pri proizvodnji nije dozvoljena
upotreba povratnog kamenog brasna.

Temperatura bitumena treba da bude 150-160°C. Temperatura agregata ne smije da
prelazi temperaturu bitumena, odnosno ne smije biti veCa od 150°C. Temperatura
asfaltne mjeSavine u mjeSalici treba da se kreée u granicama 150-170°C (izuzetno
175°C). Asfatna masa moze se transportovati samo u vozilima Ciji je tovarni sanduk
prethodno ociScen i premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih
derivata je zabranjena. U transportu asfaltha masa se mora pokrivati. Osovinski pritisak
vozila ne smije da prede dozvoljeno osovinsko optereéenje od 10 t.

Ugradivanje asfaltne mjeSavine

Asfaltni sloj ugraduje se jednim finiSerom i odgovaraju¢om garniturom valjaka po
tehnologiji usvojenoj na probnoj dionici. Istovremeni rad sa dva finiSera dozvoljen je
samo ako je to projektom uslovljeno. Temperatura asfaltne mjeSavine na mjestu
ugradivanja ne smije biti niza od 140°C i viSa od 175°C. Asfaltni sloj valjati dok se ne
postigne zahtevana zbijenost koja se kontroliSe na licu mesta izotopnom sondom.

Prilikom nastavljanja radova, poslije duzih radnih zastoja ii prekida rada, mjesto sastava
odsjeci po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom.
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Period izvrSenja radova

Habajuci sloj sa specifikacijama iz ovih tehniC¢kih uslova moze se ugradivati iskljucivo u
periodu od 15. aprila do 15. oktobra, odnosno u periodu kada su temperature vazduha
vece od 5°C, bez vjetra ili minimum 10°C sa vjetrom. Asfaltha mjeSavina ne smije se
ugradivati kada je izmaglica ili kiSa. Temperatura podloge ne smije biti niza od +5°C.

Kontrola kvaliteta
Vazi opisi za kontrolu kvaliteta bituminiziranog Sljunka BNS22 .

Mjerenje i pla¢anje
Obracun po m2 stvarno izvrSenog asfaltnog sloja debljine d=4cm ili u tonama ako je
debljina promjenljiva.

3.4. UGRADNJA IVICNJAKA

Ugradivanije iviCnjaka se vrsi na sloju svezeg betona MB 15 uz pomo¢ boc¢ne oplate, a u
svemu prema kotama i dimenzijama odredenim u projektu. Betonsku podlogu uraditi
preko prethodno zbijenog i ispitanog tamponskog sloja.

IviCnjak mora biti industrijski proizvod u metalnoj oplati od betonske mase izradene od
agregata i portland cementa. Kvalitet betonskih ivi€njaka i naCin izrade moraju
odgovarati uslovima i tehniCkim propisima za beton. Kolovozni ivi€njaci su marke
betona MB 50.

Polaganje ivi€njaka izvrSiti sa spojnicama Sirine 1 cm ispunjenim cementnim malterom
R=1:3, sa obradom fuge upusStene za 1 cm. Ugradeni betonski ivicnjaci mogu imati
toleranciju od + 0.5 cm od projektovanih apsolutnih kota.

Mjerenje i pla¢anje

Obracun i plac¢anje po m1 dobavljenog i ugradenog ivi€njaka.

4. OSTALI RADOVI

4.1. IZRADA PARKING MJESTA OD BETONA MB30

|zrada parking mjesta od armianog betona MB30 (sa mrezom Q188),d=12cm

Preko prethodno izradenog sloja C&istoce i nakon postavljanja armaturne mreze po
detalju iz projekta, vrSiti ugradivanje betona pomocu plo€astih vibratora sa
zavrsnim profilisanjem i ohrapljivanjem pomocu ravnja¢a. Betonsku podlogu raditi sa
popre¢nim prividnim spojnicama na svakih 5 m. Po zavrSetku betoniranja sprovesti
zastitu i negu gotove konstrukcije u toku privih 7 dana.

Debljine slojeva podloge, nagib parkinga i kote izvesti u svemu prema detalju iz
projekta.

Mjerenje i placanje

Obracun i placanje po m2 stvarno izvedenog parkinga u svemu prema opisu.
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4.2. 1IZRADA TROTOARA OD STAMPANIH PLOCA - BEHATON ELEMENAT

Opis radova

Na prethodno pripremljenu i tehni€ki doteranu posteljicu izraditi podlogu od Sljunkovito
peskovitog materijala. Podlogu od Sljunkovito peskovitog materijala izvesti u svemu
prema kotama iz nivelacionog plana i poprec¢nih profila sa taéno$¢u od + 1 cm.

Na uredenu posteljicu prethodno primljenu od Nadzornog organa izvrsiti razastiranje
peskovito-Sljunkovitog materijala u sloju potrebne debljine. Sabijanje razastrtog
materijala vrstiti odgovarajuéim vibracionim sredstvima do postizanja 95% laboratorijske
zbijenosti (Ms = 40 mN/m2). lzvedeni sloj u nabijenom stanju odrzavati u
projektovanom profilu i zahtevanoj kompaktnosti do po€etka izvrSenja narednog sloja. U
toku izrade vrSiti kontrolna ispitivanja zbijenosti i nosivosti na min 30m posteljice,
odnosno izvedenog sloja (JUS U.E9.020)

Preko prethodno izradenog sloja pijeska debljine 5cm vrsiti ugradivanje behaton ploce
koje se takode sabijaju i fuguju peskom. Behaton elementi moraju biti cijeli i bez
naprslina.

Mjerenje i placanje

Obracdun i plac¢anje po m2 stvarno izvedenog trotoara u svemu prema opisu.

4.3. IZRADA RAMPI ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Rampe za invalidska kolica izvoditi u svemu prema projektu i saglasno standardu
e JUS U.A9.202 1988. Prostorne potrebe invalida u zgradama i okolini,
ravne komunikacijske povrSine, pjesacki prelazi i zone

Poprecne nagibe prelaznih rampi i trotoara izvesti u svemu prema detalju iz projekta.
Mjerenje i pla¢anje

Obracun i placanje po komadu a u svemu prema opisu.

5. TEHNICKI USLOVI ~ZA POSTAVLJANJE VERTIKALNE |
HORIZONTALNE SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE | OPREME PUTA

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Saobracajni znakovi po svojoj vrsti, znacenju, obliku, boji, veli¢ini i nacinu postavljanja
projektovani su u skladu sa YU i evropskim standardima EN koji reguliSu ovo podrudje.

Svi predvideni saobracajni znakovi odgovaraju svojom veli¢inom i bojom nivou
saobracajnice i na osnovu toga odredeni su oblici i boje saobracajnih znakova i
definisani sa svim odgovaraju¢im normama. Na situacionim planovima znakovi su dati u
odgovarajuéim bojama, dimenzijama, pozicijama u odnosu na stacionazu i nacinu
postavljanja.
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Pri izradi saobracajnih znakova na ovoj saobracajnici treba primjeniti retroreflektujucu
foliju klase II koja mora da ima minimalnu jacinu retrorefleksije od 250cd/Ix/m2 za
bijelu boju.

Folija mora biti stabilna na ultraljubiasto zraenje i naneSena aplikacijom na
aluminijsku podlogu debljine 2,00mm sa pojacanim okvirom i vodoravnim ojacanjem Sto
garantuje kvalitet i trajnost saobracajnih znakova. Trajnost saobracajnog znaka mora
iznositi najmanje pet godina od dana postavljanja, odnosno, sedam godina od dana
proizvodnje.

Saobracajni znakovi moraju biti izradeni od antikorozivnhog aluminijumskog lima
kvaliteta 99,5% sadrzaja aluminijuma.

Poledina znaka mora da bude premazana sa termostabilnim plasticnim slojem sive boje.
Takode, na poledini mora da bude trajna oznaka proizvodaca sa datumom proizvodnje.

Vezni elementi znakova moraju da budu izradeni od antikorozivhog materijala ii moraju
da imaju antikorozivnu zastitnu presvlaku (EN 12899-1:2002en - stalni vertikalni
saobracajni znakovi).

Pri¢vrscivanje saobracajnih znakova mora da bude izvedeno tako da sa prednje strane
znaka nema vidljivog priCvrscivanja. Pri tome treba obratiti posebnu paznju da se ne
primjenjuju zavrtnji i ploCice od drugih tipova materijala (zeljezo i sl.) zbog pojave
elektrolize. Elemente za priCvrs¢ivanje treba postaviti tako da se onemogudi okretanje
saobacdajnog znaka oko stuba.

Stub nosal takode, treba obezbijediti od okretanja u betonu stavljanjem ankera
odnosno rac¢vanjem kraja stuba u betonu. Duzina ubetoniranog dijela stuba nosaca
znaka treba da bude 0,60m. Marka betona MB20.

Saobracajni znakovi pri€rs¢uju se na stubove nosace precnika od minimum 50mm (2col)
koji su izradeni od Celitnih Sanih cijevi i zastiCeni od korozije postupkom vruceg
pocin¢avanja.

Saobracdajne znakove postavljati na visini 2,20m od povrsine tla do donje ivice znaka.

Postavljanje, upotreba i koriS¢enje znakova na putevima odredeno je propisima i
zakonima: Zakonom o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima, Zakonom o
putevima i Pravilnikom o saobracajnim znakovima na putevima.

Elementi i njihove mjere za grafiSko predstavljanje saobracajnih znakova na putevima
definisani su jugoslovenskim standardima YUS.Z.52.301 do 322.

Odstupanje od utvrdenih gabaritnih mjera dozvoljeno je u granicama od 2%. Ukupan
utisak simbola ili natpisa ne smije se izmjeniti kroz dozvoljena odstupanja. Slova i
brojevi koji se koriste na saobracajnim znakovima, putokazima i dopunskim tablama
moraju u svemu da odgovaraju standardima YUS.U.54.201 do 204.

Saobradajni znakovi i dopunske table izraduju se za upotrebu u svim klimatskim
uslovima sa temperaturom od -40 do +50 -C i relativnom vlaznoséu vazduha do 95%.
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Saobracajni znakovi se postavljaju tako da njihova ravan odstupa od horizontale za
najvise 3 do 5% u polju od normale na osu puta.

Rad na postavljanju znakova i putokaza obuhvata nabavku i dopremu znakova, kopanje
i betoniranje temelja sa postavljanjem i montazom znakova.

Pladanje se vrSi po komadu postavljenog znaka i po pojedinatno ugovorenoj cijeni
vezano za razliCite dimenzije i naCin postavljanja znakova.

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Elementi horizontalne signalizacije su uzduZne linije, poprecne linije i figure koje su
projektom predvidene za razdvajanje i usmjeravanje saobracajnih tokova kao i oivi¢enje
povrsina koje nijesu namijenjene za kretanje vozila.

Sve oznake nakolovozu treba da budu izvedene u skladu sa jugoslovenskim standardim
za magistralne putne pravce i usaglaseno sa evropskim standardima (EN 1436:2008en,
EN 1463:2001en, EN 1463:2001-1/A1:2004en, EN 1463-2:2001en, EN 1423:2004en i
EN 1424:2004¢en). Oznake sluze za detaljno definisanje namjene saobracajnih povrsina.

Za sve izvedene uzduZne i poprecne linije na kolovozu treba obezbijediti dobru nocnu
vidljivost (R2), dnevnu vidljivost (Q2) i no¢nu vidljivost pri kiSnim uslovima (RW1).

Ostala horizontalna signalizacija (natpisi, strelice, polja za usmjeravanja i sl.) izvoditi
klasicnim bojanjem. Boja mora imati retroreflektivne karakteristike prema YU
standardima sa odgovarajuéim koeficijentom retrorefleksije klase II.

Prije poletka farbanja podloga mora biti suva i Cista zbog kvaliteta prijanjanja i
garantovanja dugotrajnosti. Pri mijeSanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos
masa mora da iznosi 1kg boje : 0,20kg retroreflektivnih zrnaca Sto garantuje nivo
potrebne refleksije.

Prilikom izvodenja radaova na horizontalnim oznakama izvodac radova je duzan da prije
poCetka radova na izvodenju dostavi nadzornom inzinjeru podatke sa kojim ¢e
materijalom i bojama izvesti radove i priloZiti proizvodacke specifikacije materijala (za
boje, staklene kuglice, razredivac, kisSne linije itd.) sa upustvom za njihovu primjenu.

Nakon izvrSenog farbanja izvodaC radova je duZan priloZiti ateste kvaliteta boje i
primijenjene koliCine retroreflektivnih zrnaca.

Prije nanoSenja boje povrsina kolovoza mora da bude potpuno suva, Cista, bez prasine i
ostataka soli. Uljne i druge masne mrlje moraju biti prethodno uklonjene. Uredaji i
masine za farbanje na kolovozu moraju biti samohodni. Doziranje koli¢ine boje i
staklenih kuglica mora da se automatski regulise.

Uredaiji za farbanje moraju da budu tako podeSeni da osiguravaju propisanu geometriju
oznaka kao i jednoliko nanosenje boje odnosno reflektujucih staklenih kuglica.
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Sve oznake na kolovozu date su na planovima horizontalne i vertikalne saobracajne
signalizacije i opreme uz odgovarajuée dimenzioniranje i opisom pojedinih dimenzija i
nacina postavljanja koje su zbog razmjere planova date tekstualno.

Izmjena utvrdenih oblika oznaka na kolovozu prema standardima, kao Sto su
deformacije oznaka, netaCno izvodenje obiljezavanih povrSina ili ubacivanje drugih
elemenata, nijesu dozvoljena.

Oznake koje nijesu u skladu sa utvrdenim oblikom moraju se trajno odstraniti.

Poslije nanoSenja oznaka na kolovoz, vrijeme do momenta kada se preko oznake moze
odvijati saobracaj, odnosno vrijeme trajanja ograniCenja saobracaja preko kolovoza,
iznosi najmanje 45 minuta.

Radovi se izvode u suvom vremenskom periodu pri temperaturi vazduha od +10 C do
+30 C, relativnoj vlaznosti vazduha najviSe 85% i temperaturi povrSine kolovoza od +5
C do+45 C.

Na novim asfaltnim putevima izvode se samo privremene oznake koje se zamjenjuju
stalnim posle stabilizacije zavrSnog sloja asfalta.

Minimalna debljina suvog sloja tankoslojnih oznaka iznosi za uzduzne oznake 0.200 mm
(do 4000 vozila/dan) i 0.250 mm (iznad 4000 vozila/dan) i za popre¢ne oznake 0.250
mm (do 4000 vozila/dan) i 0.300 mm (iznad 4000 vozila za dan).

U slu€aju da se ustanovi vise od 10% povrSine oznaka sa debljinom sloja manjom od
minimalno utvrdene, sloj se mora ponovo nanijeti.

Rad na ispisivanju horizontalne saobradajne signalizacije obuhvata: nabavku i dopremu
odgovarajuce boje i drugog materijala, pripremu podloge za farbanje, nanoSenje boje i
obezbjedenje za period susenja.

Pladanje se vrsi po jedinici mjere naneSenih oznaka saglasno standardima i projektu i na
osnovu pojedinacne ugovorene cijene za pojedine pozicije.
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NUMERICKI PODACI ZA OBILJEZAVNJE TRASE

br.
profila

PO

P1

P2

P3

P4

P5

P6

KOORDINATE POPRECNIH PROFILA

stacionaza

-0-000.000

0+005.000

0+010.000

0+014.000

0+016.500

0+018.700

0+022.400

X

6592454.75

6592451.02

6592447.30

6592444.32

6592442.46

6592440.82

6592438.06

Y

4661312.42

4661309.08

4661305.75

4661303.08

4661301.41

4661299.94

4661297.47
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KOORDINATE KARAKTERISTICNIH TACAKA

ck1
pk1

kk2

ck2
pk2
Kk 1

= O 00 N o O H W N -

o

r1
r2
r3

6592442.20
6592446.06

6592449.72

6592453.06
6592456.63

6592445.54

4661311.59
4661314.76

4661304.23

4661300.50
4661304.00

4661307.86

6592441.51
6592440.64
6592439.82
6592437.28
6592432.89
6592443.22
6592446.95
6592444 .42
6592444 .11
6592444 .51

6592447.13
6592454.00
6592434.08

4661304.25
4661303.95
4661304.35
4661307.18
4661303.24
4661291.71
4661295.03
4661297.86
4661298.73
4661299.56

4661312.43
4661305.41
4661304.31
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OPSTINA BAR
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Rastojanja i visine pri postavljanju

saobracajnih znakova
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Rastojanja i visine pri postavljanju
saobracajnih znakova

Napomena: Znakove postavljati na

kraju trotoara kako bi se omogudilo
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Napomena: Pri postavljanju saobracajnih znakova
ispostovati sve tekstualne napomene koje su date

na planu za svaki znak pojedin¢no.
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