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Glavni projekat vodovoda za naselje Konjuhe, zaseok Alje, Opstina Andrijevica

1. TEKSTUALNA
DOKUMENTACIJA



TEHNICKI IZVJESTAJ

1. Uvod:

Predmet ovog projekta je vodosnabdijevanje Zaseoka Alje koje ima oko 30 — 40
domacdinstava od kojih svako u prosjeku ima oko 3 ¢lana domacdinstva po 2 grla
krupne stoke i 15 grla sitne stoke. Vodovod za predmetno naselje je projektovan
od lIzvora Bradavac paralelno sa potokom do Rijeke Perucice

2. Postojece stanje

Trenutno mjestani nemaju kvalitetno rijeSeno vodonabdije ve¢ se snabdijevaju sa
individualnih izvora koji u ljetnjem periodu ne daju dovoljne koli¢ine vode

3. Podloge za projektovanje

Za izradu Glavnog projekta vodovoda za Selo Konjuhe zaseok Alje na raspolaganju
su bile sledec¢e podloge:

Projektni zadatak izdat od strane Investitora

Geodetske podloge

Standardi i katalozi za cijevni materijal, fazonske komade,
armature predvidene za realizaciju projektovanog vodovoda

Vodni uslovi

vodovodne

4. Hidraulicki proracun

lzvod iz programskog paketa EPANET.
Qsr,dn Qsr,dn Qsr,dn

BR.DOM. stan navod.

4 0.0277778
7 0.0486111
5 0.0347222
8 0.0555556
11 0.0763889

krupna
0.00462963
0.008101852
0.005787037
0.009259259
0.012731481

Qsr,dn sitna

0.003472222
0.006076389
0.004340278
0.006944444
0.009548611

0.02778
0.04861
0.03472
0.05556
0.07639

Qsr,dn
0.063657
0.1114
0.079572
0.127315
0.175058

Qmax,dn
0.095486
0.222801
0.159144

0.25463
0.350116

Qmax,h

0.190972
0.557002
0.397859
0.636574
0.875289

35 0.2430556

0.040509259

0.030381944

0.24306

0.557002

1.114005

2.785012



e

Na osnovu rezultata dbijenih hidraulickim proracunom dobijeno je da projektovani
cjevovod u potpunosti zadovoljava potrebe stanovnistva.

5. Koncepcija vodosnabdijevanja naselja

Tranzitni cjevovod

Od IzvoriSta Bradavac (1171 mnm) do Sela Alje, najpre¢im putem ima oko 1,8 km.
Obzirom na konfiguraciju terena i mnoge fiziCke prepreke projektan se je u dogovoru sa
predstavnicima MZ Konjusi i predstavnicima Opstine opredijelio za trasu od izvorista
paralelno sa potokom a zatim uz rijeku Perucicu ivicom saobracéajnice (preko mosta) do
blizu grolja. Od groblja je je projektovan vodovod najkra¢im putem kroz selo Alje (uz
saglasnost vlasnika imanja) do rezervoara na koti 1010 mnm.

Od izvorista do rezervoara je projektovan tranzitni cjevovod u duZini od 2418 meara, od
PEVG DN 75 od Cega je 1645 metara debelozidne cijevi za pritiske do 16 bara.

Distributivni cjevovod

Or rezervoar zapremine 50 m3 do &vora C 11 projektovan je cjevovod PEVG DN 75 PN
10 bara a ostatak mreze je PEVG DN 63 PN 10 bara. Distributivna mreza je
projektovana tako da se priklju¢ci grupiSu u ¢vorove gdje ¢e biti mjerenje potrosnje
vode.



6. lzgradnja projektovanog vodovoda

Projektovani vodovod mora se izvesti u svemu prema vazecim propisima i detaljima
ovog projekta. Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tacnost sa
prekopom ne vecéim od 3- 5 cm. Projektovani vodovodni cjevovodi se ugraduju u sloju
pijeska prirodne mjesvine. Posteljica je minimalne debljine 10 cm, a u koliko se radovi
izvode kopanjem rotacionom masinom dic vi¢ onda je nephodno dobro ocistiti kanal,
oko i iznad cijevi €itavom duzinom i Sirinom rova. Dalje zatrpavanje ugradenih
vodovodnih cijevi obavlja se materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz propisno
nabijanje.

7. Rezervoar

Na akoti 1010 mnm projektovan je rezervoar zapremine 50 m3 obzoirom da je planirano
prikljucenje 50-ak potrosaca.

Rezervoar je pozicioniran tako da se najveéi broj domacinstava snabdijeva gravitaciono
a da ni jedan potroSa¢ nema pritisak iznad 8 bari, koliko je maksimalno za normalno
koriScene;j.

Potrosaci koji ne dobijaju vodu gravitaciono, u perspektivi mogu prepumpavanjem dobiti
vodu $to nije predmet ovog projekta.



TEHNICKI USLOVI IZVODENJA RADOVA

1. GEODETSKI RADOVI

Prije poCetka radova izvodaC mora da izvrSi obiljezavanje trase, prema
geodetskim podacima iz ovog projekta. Isto tako da bi se moglo pratiti ispravno
izvodenje radova, odnosno polaganje cjevovoda i kanala na potrebnim dubinama,
neophodno je da izvoda¢ duz trase, a na mjestima koja nece biti uniStena prilikom
izvodenja radova, postavi mrezu "repera" odnosno stalnih tacaka. Prije pocetka
radova izvodac je duzan da izvrSi osiguranje tiemena, tako Sto ¢e napraviti elaborat
osiguranja i dostaviti nadzornom organu na ovjeru.

2. ISKOP ROVA

Strane rova moraju biti ravne i stabilne. Iskopani materijal mora se deponovati
na jednu stranu rova udaljen najmanje 1m od ivice rova. Druga strana rova
"rezervisana" je za deponovanje cijevnog materijala, po pravilu sav materijal koji se
ugraduje, cijevi fazonski komadi i drugo, moraju biti kompletirani na trasi prije kopanja
rova.

Ako se cjevovod polaze pored puta bilo u urbanim sredinama, ili magistralnim
putevima, onda se prije bilo kakvih radova na cjevovodu mora pripremiti teren za
saobracajnice (nivelacija sanacija klizista i sl.) i poslije tako pripremljenog terena mogu
se izvoditi radovi na cjevovodu.

Ukoliko se instalcije izvode u nasipu onda prije polaganja mora se ispitati
zbijenost tj. modul stisljivosti.On mora da odgovara zbijenosti za puteve i tek poslije
dokaza moze se pristupiti montaZzi.

Na dionicama gdje su dubine iskopa vece, kao i na onim dionicama gdje postoji
bojazan da moze doc¢i do obruSavanja kanala, neophodno je izvrsiti podgradivanje
rova.

Podgradivanje mora biti takvo da ispunjava uslova Zakona o zastiti na radu,
odnosno mora biti 100% bezbjedno po zivot radnika koji rade u rovu.

Ukoliko se desi da se iskop kanala vrsi u zoni drugih instalacija (elektro, PTT,
toplovod, gasovod i dr.) pa njihove trase iz bilo kojih razloga nisu definisane mora se
utvrditi polozaj tih instalacija.

Polozaj instalacija ako nema drugog nacina utvrdice se otkopavanjem tzv.
"Slicovanje" , kada se utvrdi polozaj instalacije za koje se ranije "nije znalo" izvodac
radova je duzan da snimi instalacije, napravi geodetski snimak i takav snimak dostavi
nadleznoj organizaciji koja vrsi odrzavanije tih instalacija.

Izvodac radova ne sme pristupiti iskopu rova, ako nije siguran da predmetna
trasa nije potpuno "Cista" bez prethodne provijere {j. "Slicovanjem" .

Ukoliko se desi da lzvodac prekopa rov, odnosno (da je niveleta dna kanala
dublja od predvidene po projektu), neophodno je da se izvrsi nasipanje i nabijanje do
potrebne zbijenosti. Kada se dokaZe da podloga odgovara potrebnim uslovima
pristupa se montazi.

3. BETONSKI | ARMIRANO - BETONSKI RADOVI

Svi betonski i armirano-betonski radovi se imaju izvesti u svemu prema
Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uslovima za beton i armirani beton.
Prije poCetka betoniranja izvrsiti pregled oplate, podupiraca i skele u pogledu



stabilnosti i oblika i u toku betoniranja vrsiti kontrolu istih. Kod armature voditi racuna
da je ista pravilno postavljena a u toku betoniranja voditi rauna da ista ostane u
postavljenom poloZaju i da bude sa svih strana obuhvacena betonom.

Spravljanje i ugradivanje betona vrsiti iskljucivo masinskim putem. Naznaéena
marka betona ima se posti¢i pravilnom mjeSavinom portland cementa, vode i
agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvodac je duzan redovno da kontrolise
kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno da pribavlja ateste o njihovom
ispitivanju. Beton za ploc€e i zidove Sahtova se spravlja sa odgovaraju¢om koli€¢inom

cementa po m3 ugradenog betona. Obaveza koli¢ine cementa je zbog
vodopropustljivosti.

Ispitivanje probnih tijela se ne plata posebno, a vrSi se na pritisak i
vodopropustljivost.

Prekid i nastavljanje betoniranja vrsiti po tehni¢kim propisima i uputstvu
nadzornog organa i projektanta konstrukcije. Prekid mora biti ranije odreden.

Segregaciju betona sprije€iti pravilnim ugradivanjem betona. lzvedenu
konstrukciju od betona §tititi od sunca, mraza i vjetra i polivati ga vodom u trajanju od
najmanje tri dana, a u svemu prema Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uslovima za
beton i armirani beton.

Poslije skidanja oplate, sve betonske povrSine odmah dok je beton jo$ svjez,
ocistiti od iscurelog mlijeka, ostataka od Zica, cijevi i sl. koje su sluzile za montazu
oplate. U sastav cijene betonskih radova je ukljuCena oplata, skela i podupiranje.
Oplata mora biti izvedena tacno prema crtezima iz projekta, dobro razuprta i
ucvrdéena. Podupirali i skela moraju biti dobro dimenzionisani i pravilno rasporedeni
i ukruéeni kako ne bi do[lo do pomjeranja prilikom betoniranja.

Sve unutra[nje povrsine oplate moraju biti potpuno ravne, u istoj ravni sa
nastavcima, kako bi vidne povrSine gotovog elementa bile ravne. Oplata mora biti tako
postavljena da se moze lako demontirati.

Betonski Celik za armiranje betonskih konstrukcija mora odgovarati JUS
standardima i mora biti u skladu sa €elikom naznacenim u statickim proracunima.
Svaka izmjena Celika mora biti prijavijena i odobrena od strane nadzornog organa i
projektanata konstrukcije. *elik mora biti isjeCen i savijen u svemu prema detaljima
armature. Postavljanje armature izvrSiti u svemu prema detaljima sa obaveznim
postavljanjem podmetaCa od istog Celika ili plastike tako da se ostvari potrebno
odstojanje od oplate i isto zadrzi prilikom betoniranja. Vezivanje armature je obavezno
100%. Prije pocetka betoniranja izvoda¢ je obavezan da traZi prijem armature i
saglasnost nadzornog organa da mozZe pocCeti sa betoniranjem. Tokom betoniranja
voditi racuna da armatura ostane u postavljenom polozaju.

Nabavka, transport, sjeCenje, CiSéenje, savijanje i montaza armature,
obracunava se po kg ugradene armarure, a armaturne mreze po komadu ugradene
mreze.

4. IZRADA PODLOGE ( JASTUKA) ISPOD CIJEVI

Radi $to boljeg nalijeganja cijevi, a u cilju ravnomjernijeg optereéenja po duzini
cjevovoda neophodna je izrada jastuka. Jastuk mora biti pazljivo pripremljen i
ravnomjeran u zemljanom materijalu (bez prisustva kamena) u tu svrhu sluzi dno rova,
koje treba da bude pazijivo iskopano ta¢nosti do na +- 1 cm, poravnato sa niveletom
cjevovoda.



Ako se cjevovod postavlia u kamenitom terenu, neophodna je izrada posebnog
jastuka od piieska po ciieloj Sirini rova debliine d = lo cm. Prostor oko cijevi i 10cm
iznad ciievi mora biti od piieska. U izuzetnim slu¢aievima mozZe se umiesto piieska
koristiti rastresita zemlia iz iskopa ali nikako glina, posto bi doSlo do liieplienia za cijevi,
kasniie zbog promjene vlaznosti doslo bi do pucanja i time bi bila prouzrokovana

dopunska opterec¢enija na cievovodu.
Pijesak koji se stavlja ispod, kao i iznad i oko cijevi mora biti nabijen. Izbor alata

za nabijanje mora biti takav, kao i operacija nabijanja - podbijanja da ne dode do
oStecéenja cijevi ili fazonskih komada .

5. TRANSPORT CIJEVI | ARMATURA

Kod preuzimanja cijevi, svaku poSiliku treba pazljivo kontrolisati i ustanoviti da li
je kompletna i neoStecena.
OsStecenja na cijevima obi¢no su posljedica ne pazljivog rukovanja prilikom transporta
kao i manipulacije pri istovaru.

Transportovanje opreme od fabrike (skladiSta) do gradiliSta vrSi se vozom
odnosno kamionom. Istovar i pretovar cijevi treba vrsiti pod stalnom kontrolom stru¢ne
i odgovorne osobe, koja je u tu svrhu posebno odredena. Cijevi treba slagati na sasvim
ravnu podlogu i to u obliku piramide ili prizme.

Udarno opterecéenje djelova cjevovoda mora se izbjegavati.

Sve djelove cjevovoda treba skladistiti tako, da se njihova unutrasnjost ne moze

zaprljati.
Pri utovaru i transportu treba paziti da se cijevi ne vuku preko tovarne povrsine
transportnog vozila ili preko tla. Izvoda& monterskih radova mora se pridrzavati
uputstva isporucioca opreme, kako i na koji nacin se postupa prilikim transporta i
uskladistenja cijevi i cjevnog materijala.

6. USLOVI ZA POLIETILENSKE CIJEVI
Izrada cijevi

Cijevi se proizvode od polietilena , Ciji kvalitet odgovara JUS-G.C1.300. Kvalitet

cijevi se kontrolise prema zahtjevima JUS G.C6.601, JUS G.C6.602, JUS G.C6.500,
JUS G.S3.502. i JUS G.S3.501.
Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5, spoljnih
prec¢nika od 20, 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315,
355, 400, 450, 500, 560 pa ¢ak i preko 1000 mm. Sve dimenzije cijevi do pre¢nika
@110 mm isporucuju se u koturovima duzine po zelji kupca. Cijevi pre¢nika od 50 i
viSe mm sijeku se na duzine 6 odnosno 12 m po Zelji narucioca.

Transport

Polietilen je Zilav elastiCan materijal. | pored toga, cijevima .treba paZljivo
rukovati, buducéi da su mekSe od metala, te sumoguca ostecenja. Kod transporta cijevi
treba odabrati odgovarajuce prevozno sredstvo bez ostrih ivica, eksera, necCistoca i
sliéno. Cijevi se pri istovaru ne smiju vuéi po podu prevoznog sredstva.



Skladistenje

Cijevi se skladiste na otvorenom prostoru. Za skladistenje duze od jedne godine
moraju se zastititi od sunca.

Ravne cijevi se skladiSte horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i oStrih
predmeta, do visine od jednog metra. Cijevi u koturu se skladiSte vertikalno ili
slaganjem jednog kotura na drugi, vodeci racuna da pri tome ne dode do deformacije
cijevi. Cijevi moraju na krajevima biti zatvorene da se sprijeCi ulaz necistoca.

Cijevi se ne smiju skladistiti u blizini zagrijanih povrsina niti do¢i u kontakt sa
gorivima, rastvara¢ima, bojama i sl.

Polaganje cijevi

Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom (detalji
obuhvaceni JUS-om G.C6.605.).

Za polaganje cijevi u zemlju dubina kanala je od 0,8 do 1,0 m §to zavisi od terena
gdje se cjevovod polaze. Kod ukrdtanja sa saobracajnicama ili vodotocima,
prilagodava se i dubina polaganja uz primjenu zastitne cijevi.

Prije polaganja u kanal za cijevi koje se transportuju u koturima, kotur treba odviti
najmanje 24 h ranije. Polaganje cjevovoda ne treba vrsiti pri temperaturama oko 0°C.
Kod spoljnih temperatura bliskih 0°C cijevi se odmotavaju sa kotura uz zagrevanje
toplim vazduhom do 100°C.

Preporucuje se da se, prije polaganja, cijevi provjere da nijesu oste¢ene, zatim
spojene tj. zavarene pored rova i poslije hladenja polozene. Rov za cijev treba da je
Siri 50 - 60 cm od precnika cijevi.

Na podlozi od kamena cijevi se ne mogu polagati neposredno na dno rova vec¢
je potrebno u svim slu€ajevima polagati cijev na posteljicu od pijeska debljine 10 -15
cm.

Treba voditi raCuna o linearnom toplotnom koeficijentom Sirenja polietilena (2
x10-4/K). Iz tog razloga se cijevi polazu u rov vijugasto.

Kod promjene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene precCnike
savijanja za razli¢ite temperature:

Rmin=50 d na 0°C.
Rmin=35 d na 10°C
Rmin=20 d na 20°C

Cijev poloZena u rov se zatrpa pijeskom ili finim materijalom bez kamenja do
visine 30-40 cm iznad tjemena cijevi. Nasuti materijal treba dobro nabiti da ispuni sve
praznine oko cijevi.

Mjesta spajanja na cjevovodu se zatrpavaju tek poslije obavljenog ispitivanja na
probni pritisak.

Nacin spajanja polietilenskih cijevi
Polietilenske cijevi se mogu spajati na viSe nagina (JUS-G.C6.605.):

- rastavljivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP,
prirubnice)



- nerastavljivom vezom (zavarivanje suoceono, polifuzijsko i elektrofuzionim
spojnim elementima)

Uévrscivanje cjevovoda

Poslije izvedene montaze cjevovoda, a prije ispitivanja na probni pritisak, mora
se izvrSiti osiguranje cjevovoda na nacin kako je objasnjeno u poglavlju "Ispitivanje
vodovodnih dovoda na probni pritisak”.

Kada je izvrSeno ispitivanje na probni pritisak i dat nalog, od strane nadzornog organa
za izvodenje sliedece faze radova na cjevovodu , neophodno je sve privremene
potpore oko ucvrscivanja cjevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim objektima.

Cjevovod se mora udvrstiti od pomjeranja zbog nastupajucih unutrasnjih sila i
spoljnih uticaja. U&vrséivanje cjevovoda posebnim betonskim blokovima predvideno
je u sledecim slu¢ajevima:

a) kad cjevovod mijenja pravac po horizontali ili vertikali

b) na strmim terenima

Veli€ina, oblik i polozaj zastitnog bloka zavisi od nastupajucih sila, pre¢nika
cijevi dozvoljenog optereéenja zemljista i vrste fazonskog komada ili armature. U
prilogu ovog elaborata, a na osnovu gornjih uticaja, sracunati su blokovi.

Na osnovu toga, date su dimenzije i oblik te je obaveza izvodaca da se
pridrzava dimenzija i oblika. Za blokove je predvidena MB-20.

Na dionicama gdje se cjevovod postavlja po strmoj ravni predvida se usidrenje,
da ne bi doslo do toga da cjevovod zajedno na nasutim materijalom poc¢ne da klizi. Na
takvim strminama predvidaju se poprecni zidovi koji ¢e zadrzati cijevi odnosno nasuti
materijal.

Kod ugradivanja cjevovoda na strminama treba vrSiti zatrpavanje cijevi i
nabijanje materijala u slojevima od po |10 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje
mora biti izvedeno tako da ne dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi
mogle izazvati ispiranje pijeska a time i havariju cjevovoda.

7. SASTAVLJANJE | SPAJANJE PEHD CIJEVI

7.1. SPAJANJE ZAVARIVANJEM

7.1.1. Spajanje sueonim zavarivanjem

Dva kraja cijevi spajaju se na nacin da se ¢eone povrsine cijevi zagriju pomocu
grijace ploCe te se nakon toga pod odredenom silom medusobno spoje bez dodatka
dodatnog materijala.

7.1.1.2. Uslovi za zavarivanje
Postupak zavarivanja mora se obavljati u suvom pa je neophodno stvorit uslove
za isto. Mora se osigurati radno mjesto u suvom i suvi elementi koji se spajaju.

7.1.1.2. Priprema za zavarivanje
e Umetnuti cijevi u stezne C&eljusti te centrirati krajeve cijevi tako da
povrSine koje se zavaruju stoje medusobno u pravcu bez odstupanja.
Nakon centriranja izvrSiti stezanje krajeva cijevi pomocu steznih Celjusti.
e Osigurati da se cijevi koje se spajaju mogu nesmetano pomicati u
aksijalnom smijeru.



Izmijeriti silu povlagenja cijevi.

Povrsine cijevi u podrucju zavarivanja o istiti spolja i iznutra. Za CiSc¢enje
koristiti iskljuCivo Cisti industrijski alhohol. (Preporuéuje se kori§éenje
maramica za jednokratnu upotrebu natopljenih alkoholom).

PovrSine krajeva cijevi koje se zavaruju moraju biti paralelne.
Paralelnost se ostvaruje obradom, glodanjem. Medusobni razmak cijevi
osovinski ne smije biti veci od 5-10 % debljine stijenke cijevi. Postupak
se ponavlja dok se ne postignu trazeni zahtjevi.

U nasem slu€aju za cjevovod DN 200, osovinsko mimoilazenje ne smije
pre¢i 1 mm.

Odstraniti sve strugotine iz cijevi, bez diranja rukama povrsina cijevi u
podrucju zavarivanja.

Hladenje spoja mora biti preko razlike temperature okoline. Mora se
sprijeciti hladenje vara usled strujanja vazduha kroz cijev zbog Cega je
neophodno staviti poklopce na krajevima cijevi.

(Nijesu dozvoljena nikakva sredstva za prisilno hladenje)

Prije svakog zavarivanja odistiti teflonski dio grejne ploce distim
alkoholom, platnom ili papirom, obavezno onim koji ne ostavlja dlacice.
Temperatura zavarivanja (190-2100C) mora se posti¢i najmanje 5
minuta prije po&etka zavarivanja.

Proces zavarivanja vrSi se u fazama. Svaka faza ima svoj pritisak i
vrijeme trajanja.

7.1.1.3. Postupak zavarivanja

Pripremljenu grejnu plo¢u ulozitiizmedu vec¢ pripremljena kraja cijevi koji
se zavaruju.

IzvrSiti pritiskivanje krajeva cijevi sve dok se ne postigne sila spajanja.
(Pritisak spajanja). Cijev se drzi pritisnuta sa silom spajanja dok se ne
formira odgovaraju¢a visina prstena koja se formira sa spoljne i
unutrasnje strane cijevi.

Nakon stvaranja odgovarajuceg prstena, pritisak spajanja se smaniji na
pritisak sile zagrijavanja. Pod pritiskom zagrijavanja sistem se drzi za
potrebno vrijeme zagrijavanja.

Nakon isteka vremena zagrijavanja u sto kracem vremenu uklanja se
grejna plo¢a i spajaju povrSine koje se zavaruju.

Nakon spajanja cijevi kontinualno se povecéava pritisak dok se ne
postigne potrebni pritisak zavarivanja od 0,15 N/mm2

Pritisak zavarivanja treba drzati za ¢itavo vrijeme hladenja vara.

7.1.1.4. Vizuelna kontrola procesa su¢eonog vara.

Priprema i tok zavarivanja moraju bit radeni uz veliku paznju i preciznost.

Prsten koji se formirao prilikom zavarivanja sa vanjske i unutrasnje strane
povrsine cijevi mora biti jednak.



8. TRANSPORT | POLAGANJE PEHD CIJEVI

Manipulaciju, spoljnji i unutrasnji transport, skladistenje i dr. treba izvodit
tako da ne dode do ostecenja vanjske i unutrasnje povrsine cijevi.
Kod transporta i skladiStenja cijevi u palicama mora se vodit raéuna da
iste moraju lezati po Citavoj duzini.
Da bi se izbjegle deformacije cijevi, tj. Ovalnos cijevi, nepaletizirane
cijevi ne smiju se skladistiti na visini ve¢oj od 1,5m.
Cijevi pakovane u obliku kotura skladistiti po moguénosti u lezecem
polozaju do visine max. 1,5 m.
Cijevi se ne smiju vuéi po terenu da ne bi doslo do vanjskih ostecenja
cijevi. Ukoliko ukupno vanjsko osteéenje iznosi vise od 10% takva cijev
se ne moze ugradivati.
Kod duzeg skladistenja cijevi na otvorenom cijevi se moraju zastitit od
neposrednog djelovanja UV zraka.
Cijevi ne smiju do¢i u dodir sa uljima, raznim premazima, odpadom i
sli¢no.
Cijevi se ne smiju drzati na veoma zagrijanom kamenitom tlu jer se
povecavaju negativni uslovi kod rada cjevovoda usled temperaturnih
razlika.
Kod polaganja cijevi treba uzeti u obzir promjenu duzine PE cijevi
zavisno od vanjske temperature kod montaze i temperature u
eksploataciji. Kojeficijent toplinskog istezanja, odnosno skupljanja iznosi
0,2 mm/m oC. U rovu se cijevi obavezno postavljaju krivudavo. Ukoliko
se oCekuju znacCajnije promjene temperature, a neprekidni cjevovodi su
vecih duzina, pozeljno je formirati i lire od cijevi.
PEHD cijevi mogu se savijati bez upotrebe koljena. Minimalni radijus
krivine do koje mozemo savijati cijev zavisan je od vanjske temperature
pri kojoj se vr§i montaza.
- Vanjska temperatura +200C  min r=20 x DN
- Vanjska temperatura +100C ~ min r =25 x DN
- Vanjska temperatura  00C  minr=50 xDN

Na temperaturama ispod 0 oC ne preporucuje se savijanje cijevi .
Kanali za polaganje cijevi moraju biti izvedeni tako da se cjevovod moze
poloziti krivudavo i da je siguran od zamrzavanja kao i od tereta
saobracaja koji se odvija iznad cjevovoda. PoZeljno je da je minimalna
dubina ukopavanja cijevi, nadsloj nad tiemenom, 80 cm ¢ime se
temperaturne razlike i nestabilnost cjevovoda svodi na minimum.
Cijev se obavezno mora poloziti na posteljici od pijeska ili pjeskovite
zemlje minimalne debljine 10 cm. Posteljica od pijeska ili pjeskovite
zemlje minimalne debljine 10 cm mora se staviti sa strana i preko cijevi
u Citavoj Sirini rova, radi zastite od povreda spoljnih povrsina i
omogucavanija klizanja cijevi kod dilatiranja cijevi.
Na strmim stranama treba izbjeéi da iskopani kanal djeluje kao odvod
vode €ime se uzrokuje ispiranje pijeska, izvodenjem nadviSenja kanala i
zatrpavanjem sloja iznad pijeska zemljom i sitnim materijalom.



¢ Na vrlo strmim stranama, cjevovod treba zastititi od klizanja izvodenjem
anker blokova ili drugim rjeSenjima.

¢ Nakon montaze kanal djelimi¢no zatrpati u §to kracem roku, da bi se
cjevovod prilagodavao uslovima rada i izbjeglo eventualno isplivavanje
istog. Spojeve cjevovoda ne zatrpavati do uspjeSno sprovedenog
ispitivanja na pritisak.

e Zatrpavanje kanala do visine 20 cm iznad pjeskovitog sloja ili 30 cm
iznad vrha cijevi izvSiti ru¢no upotrebljavajuci sipki materijal.

¢ Nakon uspjeSno sprovedenog ispitivanja na pritisak, kanal zatrpati
prema uslovima iz projekta.

9. ISPITIVANJE UGRABDENIH PEHD CIJEVI NA PRITISAK
Ispitivanje cijevi na pritisak je vremenski ogranic¢en postupak, kojim se ispituje
ispravnost montaze polozenog cjevovoda i utvrduju eventualna ostecenja cijevi
nastala prilikom transporta i polaganja.

Ispitivanje na pritisak se vrsi zavisno od vrste uredaja za stvaranje unutrasnjeg
pritiska:
e Vodom
e Vazduhom pod vodom
e Vazduhom

Ispitivanje se odvija u sljedec¢im fazama:
e Priprema za ispitivanje
¢ Punjenje cjevovoda
e Predproba
e Ispitivanje

9.1. Priprema za ispitivanje

9.1.1. Odredivanje duzine dionice

Duzina dionice koju treba ispitati zavisi od terena, precnika cijevi, visinskih
razlika, vrste cjevovoda i drugih uslova . Maksimalna duzina dionice ne bi trebalo da
je duza od 500 m.

Kod znatnih uzviSica polozenog cjevovoda, moraju se izabrati takve duzine
dionica da se kod ispitivanja u najvisocijoj tacci cjevovoda ostvari barem radni pritisak.
U najnizoj tacci ispitivane dionice mora biti probni pritisak maksimalno 1,5 radnog
pritiska.

9.1.2. Podpore i sidrenja

Cjevovod se mora poduprijeti na krajevima dionice odnosno cjevovoda prije
poCetka punjenja. Ostre krivine, krajeve, spojne komade i armature treba sidriti
betoniranjem anker blokova veé¢ kod ugradnje cjevovoda.

Dimenzije oslonaca i sidrenja zavisne su od veli¢ine horizontalne sile koja
djeluje na spojni komad i od dozvoljenog specificnog pritiska na tlo.



Orjentaciono dozvoljeno opterec¢enje tla na dubini od 60 cm za razna tla dato
je narednom tabelom.

r.b. Vrsta tla Dozvoljeno opterecenje
1. Modvarno tlo, mulj 0,00kp/cm2
2. Meka ilovaca 0,25kp/cm2
3. Pijesak 0,50kp/cm2
4. Sljunak i pijesak 0,75kp/cm2
5. Sljunak i pijesak ¢vrsto
slijepljeni 1,00kp/cm2
6. Pescar, Skriljac, meka
stijena 2,50kp/cm2

Podpore na krajevima dionica odstranjuju se tek nakon potpunog rastereéenja
cjevovoda.

9.2. Punjenje cjevovoda

9.2.1. Punjenje cjevovoda vodom

Cjevovod napuniti ¢istom vodom tako da se iz njega odstrani sav vazduh. To je
narocito vazno kod cjevovoda polozenih na konfiguriranom terenu, gdje je cjevovod
polozen uzbrdo i nizbrdo, jer vazduh u cjevovodu kod ispitivanja vodom, nepovojno
utiCe na tok kao i na rezultate ispitivanja na pritisak.

9.2.2. Postavljanje pumpe za pritisak

Pumpu za ispitivanje postaviti na mjesto koje pruza potpunu bezbijednost
posluzivaocu pumpe kao i ostalim radnicima, koji uéestvuju kod izvodenja ispitivanja,
od bilo kakvih neprilika i nezgoda.

9.2.3. Mjerenije pritiska

Za mjerenje pritiska upotrijebiti bazdarene manometre sa podjelom na skali za
ocitavanje pritiska, koja omogucéava ocitavanje pritiska od 0,1 kp/cmz2.

Na najnizoj tacki ispitivane dionice, odnosno cjevovoda mora biti postavlien
kontrolni manometrar, a glavni manometar mora biti postavljen u neposrednoj blizini
pumpe za ispitivanje.

Za vrijeme trajanja ispitivanja izvoda¢ radova mora imati prisutnu montersku
grupu a ispitivanju moraju prisustvovati sva ovlaScena lica za potpisivanje zapisnika
o izvrSenom ispitivanju.

Za vrijeme trajanja ispitivanja zabranjeni su svi radovi u rovu dionice koja se
ispituje, odnosno neposredno na ispitivanom cjevovodu iz bezbjedonosnih razloga.

9.3. Predproba

Po zavrSenom punjenju cjevovoda ili dionice staviti istu pod radni pritisak, a na
vazdusnim ventilima ispustiti vazduh, koji je eventualno preostao u cjevovodu. Usled
ispustanja vazduha, smanjeni pritisak ponovo podignuti na radni pritisak cjevovoda.

Prekontrolisati sva spojna mjesta i eventualne greske ili kvarove otkloniti, a
predprobu ponoviti.



Kao najvia temperatura ispitivanja smatra se temperatura od 200C.

Posto se zapremina cjevovoda pod pritiskom povec¢ava prvih 12 sati drzanja
cjevovoda pod pritiskom treba dopunjavati vodom

9.4. Ispitivanje

9.4.1. Ispitni pritisci

Zavisno od toga sa Cime ispitujemo cjevovod, odnosno nacina ispitivanja
imamo i ispitne pritiske.

Kod ispitivanja vazduhom ili vazduhom pod vodom ispitni odnosno probni
pritisak je pi = 0,6p, dok je kod ispitivanja vodom ispitni odnosno probni pritisak je
pi = 1,5p, gdje je p = radni pritisak

Narednom tabelom dati su dozvoljeni pritisci ispitivanja za pojedine vrste cijevi.

Dozvoljeni pritisak ispitivanja
Radni pritisci cijevi (bar)
(bar) Ispitivanje vazduhom ili Ispitivanje vodom
vazduhom pod vodom
6,0 3,6 9,0
10,0 6,0 15,0
16,0 9,6 24,0

Kod ispitivanja vazduhom smatra se da je cjevovod nepropustljiv ako ostaje
probni pritisak konstatan najmanje 1 minut.

Kod ispitivanja vazduhom pod vodom smatra se da je cjevovod nepropustljiv
ako ostaje probni pritisak konstatan najmanje 2 minuta a da se u vodi ne pojavljuju
vazdusni mjehurici.

9.4.2. Vrste ispitivanja

Pod vrstama ispitivanja podrazumijeva se:
e |spitivanje dionice
e Glavno ispitivanje

9.4.2.1. Ispitivanje dionice sa meduspojevima duzine do 500 m.
o Prije ispitivanja mora se obavit predproba.
e Ispitivanje pocinje nakon 2 ¢asa od zadnjeg podizanja pritiska u
predprobi.
e |spitivanje traje 30 minuta za svako zapoceto 100 m cjevovoda, ali ne
manje od 2 sata
o U toku 2 sata izvrSi se provjera spojnih mjesta.



Nakon izvr§ene provjere spojnih mjesta cjevovod ili dionica se stave pod
dozvoljeni ispitni pritisak.( 1,5 pr za ispitivanje vodom)

Cjevovod se smatra vodonepropustljivim ako je opadanje probnog
pritisaka u zadnjih 30 minuta, bez ponovnog podizanja pritiska,

do 0,2 kp/cm2 na sat.

9.4.2.2. Glavno ispitivanje

Svrha glavnog ispitivanja je ispitivanje spojnih mjesta medu pojedinim
ispitnim dionicama i kao primopredajno ispitivanje objekta izmedu
investitora i izvodaca.

Dozvoljeni ispitni pritisak za glavno ispitivanje je 1,3 radna pritiska.
Ispitivanje traje najmanje 2 sata.

Ispitivanje je zavrSeno, kada je konstatovano, da su sva spojna mjesta
medu pojedinim ispitnim dionicama, nepropustljiva.

10. EVIDENTIRANJA ISPITIVANJA NA PRITISAK
Ispitivanje na pritisak mora se konstatovati dnevnikom, a o istom se vodi
zapisnik u kome moraju biti upisani osnovni podaci:

Broj zapisnika i datum
Objekat

Projekat

Investitor

Izvodac radova
Nadzorni organ

10.1.0Opis cjevovoda

Oznaka voda, vrsta i polozaj.
Broj i stacionaza dionice, odnosno cjevovoda
Vrsta spojnica, spojnih komada i broj spojeva

10.2.Podaci o ispitivanju

[ ]
[ ]
3

10.

Vrsta ispitivanja (kratko, dioni¢no i glavno).

Mijesto gdje su ugradeni manometri (stacionaza) i njihova geodetska
visina .

Propisani probni pritisak na mjestu ugradenog manometra za predprobu
i za ispitivanje na pritisak.

Dozvoljeno opadanje pritiska radi rastezanja cjevovoda.

Propisan rok trajanja ispitivanja.

Stvarni pritisak o€itan na manometrima.

Stvarno opadanije pritiska

Stvarno trajanje ispitivanja.

Konstatacije na cjevovodima, spojkama i armaturama

Ponavljanje ispitivanja na pritisak.

Primjedbe kod preuzimanja cjevovoda kod glavnog ispitivanja.

.Prilozi zapisniku

Skica ili crtez dionice, odnosno cjevovoda
Skica ili crtez uzduznog profila dionice, odnosno cjevovoda.



e Zapisnici o proizvodacu cijevi ili spojnih elemenata.
10.4.Potpisi ovlas¢enih lica

e Zaizvodaca

e Zanadzornog organa

11. ZATRPAVANJE ROVA

Polozene i montirane cijevi treba zatrpati pjeskovitim materijalom u visini od 15
cm. iznad cijevi, ali tako da spojnice ostanu vidljive. Nakon toga potrebno je izvrsiti
"zastitno" zatrpavanije cijevi, da bi se izvrSile hidraulike probe. Cijevi po svojoj cijeloj
duzini moraju biti dobro podbijene. Naj¢escée greske su Supljine, "kaverne" ispod i oko
cijevi koje mogu prouzrokovati nezeljene posljedice.

Do mehanickog oStecenja dolazi najCeSCe uslied obruSavanja bokova
iskopanog rova, pada tedkih predmeta na cijev i sl.

Ne smije se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, tada moze
docdi do plivanja cjevovoda ukoliko nije zasti¢en.

Zatrpavanjem rova ne postize se samo zastita polozenog cjevovoda od
mehanickih udara, nego i prilagodavanja cijevi uz "jastuk".

Iz prednjeg proizilazi da se na ovakvu cijev pazljivo postavlja optere¢enje od
iskopanog materijala, ali da spojevi budu vidljivi, te da se moZe intervenisati ako se
ukaze potreba, odnosno ako spoj curi.

Preostali dio rova treba nasipati materijalom iz iskopa uz odbacivanje kamenih
samaca u slojevima od po 20 - 30 cm.

Ako se desi da je rov prekopan na dubini ve¢oj od projektovane, dodavanje
materijala mora se izvesti u slojevima sa nabijanjem mehani¢km sredstvima do
prirodne zbijenosti.

Za cjevovod koji se polaze u trotoaru - bankini, mora se posti¢i zbijenost koja
vazi na putevima.

12. OSTALI USLOVI IZVODENJA RADOVA

Duznost izvodaca je da do konacne predaje odnosno dobijanja upotrebne
dozvole obezbijedi instalacije i objekte od mehaniCkog oStecenja, zapuSavanja,
bespravnog koriséenja i sl. Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak mora se izvesti u
svemu prema uslovima nadleZnog javnog preduzecéa. Takode probe kontroliSe i prima
predstavnik vodovoda. Sve troSkove ispitivanja i obezbjedenja snosi izvodac.

Ispitivanje i praznjenje mreze moze se vrSiti samo po uputstvu nadzornog
organa. Zabranjeno je praznjenje mreze u iskopani rov ili koriséenje za te izvedene
dionice kanalizacije. Sve troSkove za preradu spojeva ili popravke nekvalitetno
izvedenih radova snosi izvodag. Izvodac je duzan da uradi i sve radove (sa davanjem
potrebnih materijala) koji nijesu obuhvaéeni projektom, ako su isti neophodni za
normalno funkcionisanje instalacije ili usaglasavanje sa postoje¢im propisima.
Instalaciju mora da preda ispravnu i sposobnu za pravilno funkcionisanje. Na mjestima
ukrstanja sa drugim instalacijama mora da izvrSi obezbjedenje od slijeganja ili kasnije
osteéenja u toku eksploatacije.

Izvodac je duzan da obezbijedi katastarsko snimanje instalacija i da na vrijeme
(prije zatrpavanja) pozove predstavnike katastra da izvrSe snimanje.

Sve troSkove za to snosi izvodac ukoliko nije drukdije iznijeto kroz predmijer
radova.



Priklju¢ke na postojece kanale i cjevovode mora da izvede kvalitetno i tacno po
projektu i uslovima nadlebnog preduzecéa u &iju nadleznost prelazi vodovod nakon
tehnic¢kog prijema.

Izvodac je duzan da cjevovod i kanale sa objektima na njima preda nadleznom
preduzecu na koriS¢enje i odrzavanje i dostavi pismeni dokument o tome.



Glavni projekat vodovoda za naselje Konjuhe, zaseok Alje, Opstina Andrijevica

Program kontrole i osiguranja kvaliteta

U cilju sprovodenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvodenja radova predvidenih
projektom, izvodac mora u potpunosti postovati:
e Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br. 064/17 od
06.10.2017.i 044/18 od 06.07.2018.)

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvoda¢ mora upoznati svoje podizvodace sa svim
odredbama ovog Programa, opstim i posebnim uslovima troskova, te svim tehnic¢kim detaljima sadrzanim
u glavnom projektu.

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova i opreme,
koja ima tehnic¢ko dopustenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, sertifikat ili
izjavu o usaglasenosti, te odgovaraju navedenim tehnickim propisima i normama.

Ispitivanja ¢e se vrsiti za elemente objekta, koji su vazni za postizanje bitnih karakteristika, kada je to
posebnim propisima propisano.

- Program kontrole i osiguranja kvaliteta s propisanim ispitivanjima u cilju dokazivanja kvaliteta
konstrukcije, prikazani su u sklopu gradevinskog projekta konstrukcije.

- Program kontrole i osiguranja kvaliteta s propisanim ispitivanjima i kriterijumima, koji moraju biti
zadovoljeni u instalacijama, prikazani su u sklopu projekata instalacija vodovoda i kanalizacije i
elektroinstalacija

- U dijelu objekta, koji su rezultat zanatskih i zavr$nih radova, ne predvidaju se ispitivanja u cilju
kontrole kvaliteta. Kontrola kvaliteta ugradenih materijala i opreme dokazivade se putem
tehnickih dopustenja i atesta, odnosno sertifikata ili izjava o usaglasenosti. To se posebno odnosi
na:

- materijale za hidro i termo izolaciju

- materijale za obrade unutrasnjih podova (protivkliznost)

- materijale koji su koristeni za izradu prozora i fasadnih zidova

- opremu i namjestaj

Kontrolu kvaliteta izvodenja radova redovno ¢ée pratiti nadzorni inZenjer.

Tehnicki uslovi, kriterijumi za kvalitet, propisi u vezi izvodenja i norme kojima materijali i radovi moraju
odgovarati, specificirani su po vrsti radova.

PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja
kvaliteta, projektom organizacije gradenja, zahtjevima nadzornog inZenjera i opSim tehnickim uslovima za
gradenje.

Postojece instalacije:

Pravila i propisi koji se odnose na pojedine vrste instalacija moraju se poStovati za vrijeme izvodenja
radova. Instalacije koje su u upotrebi moraju se na odgovarajuci nacin zastititi od oStecenja, ukloniti ili
premijestiti kako je naznaceno ili projektom specificirano. 'Mrtve' instalacije treba odstraniti ili zatvoriti.
Izvodac radova duZan je obavijestiti nadzornog organa o poloZaju ovakvih instalacija.
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BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI | ZIDANE KONSTRUKCIJE

Program kontrole i osiguranja kvaliteta propisan je u projektu konstrukcije.

MEST EN 12390-1:2013 Ispitivanje ocvrslog betona - Dio 1: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za
uzorke i kalupe

MEST EN 12390-11:2016 Ispitivanje ocvrslog betona - Dio 11: Odredivanje otpornosti betona na
hloride, jednosmjerna difuzija

MEST EN 12390-13:2015 Ispitivanje ocvrslog betona - Dio 13: Odredivanje sekantnog modula
elesti¢nosti pri pritisku

MEST EN 12504-2:2013 Ispitivanje betona u konstrukcijama - Dio 2: Ispitivanje bez razaranja -
Odredivanje veli¢ine odskoka

MEST EN 12620:2015 Agregati za beton

MEST EN 13055:2017 Laki agregati

MEST EN 13225:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Linijski konstruktivni elementi

MEST EN 13369:2014 Opsta pravila za prefabrikovane betonske proizvode

MEST EN 1338:2017 Betonski blokovi za poplocavanje - Zahtjevi i metode ispitivanja

MEST EN 1367-2:2017 Ispitivanja toplotnog i vremenskog uticaja na svojstva agregata - Dio 2:
Ispitivanje magnezijum sulfatom

MEST EN 1367-7:2015 Ispitivanja toplotnih i atmosferskih uticaja na svojstva agregata - Dio 7:
Odredivanje otpornosti lakih agregata na zamrzavanje i odmrzavanje

MEST EN 1367-8:2015 Ispitivanja toplotnih i atmosferskih uticaja na svojstva agregata - Dio 8:
Odredivanje otpornosti lakih agregata na raspadanje

MEST EN 13863-4:2014 Betonski kolovozi - Dio 4: Metoda odredivanja otpornosti na habanje
betonskih kolovoza usljed dejstva pneumatika sa klinovima

MEST EN 13877-1:2014 Betonski kolovozi - Dio 1: Materijali

MEST EN 13877-2:2014 Betonski kolovozi - Dio 2: Funkcionalni zahtjevi za betonske kolovoze
METI CEN/TR 16912:2017 Smjernice za proceduru podrske evropskoj standardizaciji cementa
METI CR 13901:2015 Upotreba koncepta familija betona za kontrolu proizvodnje i usaglasenosti
betona

METI CR 13902:2015 Metode ispitivanja za odredivanje vodocementnog odnosa u svjezem
betonu

Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje Stetnih alkalnosilikatnih reakcija u betonu
METI CR 1901:2015

METI TS CEN/TS 12390-9:2017 Ispitivanje ocvrslog betona - Dio 9: Otpornost na
zamrzavanje/odmrzavanje — LjuStenje

METI CEN/TR 16142:2015 Beton - Studija o karakteristichom ponasanju pri izluZivanju iz oévrslog
betona za upotrebu u Zivotnu sredinu

METI CEN/TR 16349:2015 Okvirna specifikacija za izbjegavanje stetnih alkalnosilikatnih reakcija
(ASR) u betonu

METI CEN/TR 16369:2015 Koris¢enje kontrolnih karata u proizvodnji betona

METI CEN/TR 16632:2016 Izotermna provodljivost kalorimetra (ICC) za odredivanje toplotne
hidratacije cementa: lIzvjestaj o stanju razvijenosti tehnike i preporuke

METI CEN/TR 16639:2015 Koris¢enje koncepta k-vrijednosti, koncepta ekvivalentnih performansi
betona i koncepta kombinacije ekvivalentnih performansi

METI CEN/TR 15697:2015 Beton - Ispustanje dozvoljenih opasnih supstanci u zemlju, podzemne
i povrsinske vode - Metoda ispitivanja novih ili neodobrenih sastojaka betona i sastojaka za
proizvodnju betona

METI CEN/TR 15697:2015 Cement - Ispitivanje performansi za otpornost na sulfate - Najnoviji
izvjestaj
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- METI CEN/TR 15728:2017 Projektovanje i upotreba umetaka za dizanje i rukovanje
prefabrikovanim betonskim elementima

- METI CEN/TR 15739:2015 Prefabrikovani betonski proizvodi - Zavrsna obrada betona —
Identifikacija

- METI CEN/TR 15840:2015 Vrednovanje usaglasenosti lete¢eg pepela za beton - Smjernice za
primjenu EN 450-2

- METI CEN/TR 14245:2016 Cement - Smjernice za primjenu EN 197-2 Vrednovanje usaglasenosti

- METI CEN/TR 14862:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Zahtjevi za ispitivanje proizvoda u
njihovoj punoj veli¢ini u standardima za prefabrikovane betonske proizvode

- METI CEN/TR 15177:2015 Ispitivanje otpornosti betona prema zamrzavanju/odmrzavanju -
Ostecenje unutrasnje strukture

- MEST EN 932-5:2013 Ispitivanja opstih svojstava agregata - Dio 5: Standardna opremai
kalibracija

- MEST EN 932-5:2103/Cor.1:2016 Ispitivanja opstih svojstava agregata - Dio 5: Standardna
oprema i kalibracija

- MEST EN 933-6:2015 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 6: Ocjena karakteristika
povrsine - Koeficijent protoka agregata

- MEST EN 933-8:2016 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 8: Ocjena sitnih (finih)
Cestica - Ispitivanje ekvivalenta pijeska

- MEST EN 933-9:2014 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 9: Ocjena sadrzaja sitnih
Cestica - Ispitivanje na metilen plavo

- MEST EN 934-2:2014 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 2: Dodaci za beton -
Definicije, zahtjevi, usaglasenost, oznacavanje i obiljezavanje

- MEST EN 480-1:2016 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio 1:
Referentni beton i referentni malter za ispitivanje

- MEST EN 480-15:2015 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio 15:
Referentni beton i metoda za ispitivanje dodataka za modifikovanje viskoznosti

- MEST EN 197-2:2015 Cement - Dio 2: Vrednovanje usaglasenosti

- MEST EN 206:2018 Beton - Specifikacije, performanse, proizvodnja i usaglasenost

- MESTEN 450-1:2015 Leteci pepeo za beton - Dio 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi
usaglasenosti

- MESTEN 451-1:2017 Metoda ispitivanja leteéeg pepela - Dio 1: Odredivanje sadrZaja slobodnog
kalcijum-oksida

- MEST EN 451-2:2017 Metoda ispitivanja leteéeg pepela - Dio 2: Odredivanje fino¢e mokrim
prosijavanjem

- MEST EN 196-1:2017 Metode ispitivanja cementa - Dio 1: Odredivanje ¢vrstoce

- MEST EN 196-10:2017 Metode ispitivanja cementa - Dio 10: Odredivanje sadrzaja hroma
rastvorljivog u vodi (VI), u cementu

- MEST EN 196-3:2018 Metoda ispitivanja cementa - Dio 2: Hemijska analiza cementa

- MEST EN 196-3:2018 Metode ispitivanja cementa - Dio 3: Odredivanje vremena vezivanja i
postojanosti zapremine

- MEST EN 1744-1:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 1: Hemijska analiza

- MEST EN 1744-7:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 7: Odredivanje gubitka
Zarenjem pepela iz loZista spalionica komunalnog otpada (MIBA Aggregate)

- MEST EN 1744-8:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 8: Odredivanje sadrzaja
metala u agregatu od pepela iz loZista spalionica komunalnog otpada (MIBA) metodom
izdvajanja

- MEST EN 1766:2018 Proizvodi i sistemi za zasStitu i popravku betonskih konstrukcija - Metode
ispitivanja - Referentni betoni za ispitivanje

[Type here]



- MEST EN 16622:2017 Silikatno-kalcijumska prasina za beton - Definicije, zahtjevi i kriterijumi
usaglasenosti

- MEST EN 16757:2018 Odrzivost gradevinskih radova - Deklaracija proizvoda sa aspekta Zivotne
sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda za beton i betonske elemente

- MEST EN 15743:2016 Supersulfatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglasenosti

- MEST EN 15422:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Specifikacija staklenih vlakana za
ojacanje maltera i betona

- MESTEN 15564:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Beton sa smolom kao vezivom -
Zahtjevi i metode ispitivanja

- MEST EN 15050:2013 Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za mostove

- MEST EN 15191:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Klasifikacija performansi betona
armiranog staklenim vlaknima

- MEST EN 14992:2013 Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za zidove

- MEST EN 15037-4:2015 Prefabrikovani betonski proizvodi - Sistemi meduspratnih konstrukcija
od greda sa ispunama - Dio 4: Blokovi od ekspandiranog polistirena

- MEST EN 15037-5:2017 Prefabrikovani betonski proizvodi - Sistemi meduspratnih konstrukcija
od greda sa ispunama - Dio 5: Laki blokovi za jednostavnu oplatu

- MEST EN 1504-10:2018 Proizvodi i sistemi za zastitu i popravku betonskih konstrukcija -
Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglasenosti - Dio 10: Primjena proizvoda i
sistema na terenu i kontrola kvaliteta radova

- MEST EN 1504-5:2014 Proizvodi i sistemi za zastitu i popravku betonskih konstrukcija -
Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena usaglasenosti - Dio 5: Injektiranje betona

- MEST EN 1504-8:2017 Proizvodi i sistemi za zastitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije,
zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena i verifikacija stalnosti performansi - Dio 8: Kontrola kvaliteta i
ocjena i verifikacija stalnosti performansi (AVCP)

- MEST EN 14647:2017 Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi
usaglasenosti

- MEST EN 14216:2016 Cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglasenosti za specijalne
cemente sa veoma niskom toplotom hidratacije

CELIENI RADOVI

- MEST EN 10055:2014 Toplovaljani Celi¢ni T- profili sa zaobljenim ivicama i stopama - Mjere i
tolerancije oblika i mjera

- MEST EN 10056-2:2014 Ugaonici od konstrukcionog celika sa jednakim i nejednakim kracima - Dio
2: Tolerancije oblika i mjera

- MEST EN 10149-1:2015 Toplo valjani pljosnati proizvodi od Celika sa visokim naponom tecenja za
hladno oblikovanje Dio 1: Opsti tehnicki zahtjevi za isporuku

- MEST EN 10149-2:2015 Toplo valjani pljosnati proizvodi od Celika sa visokim naponom tecenja za
hladno oblikovanje Dio 2: Tehnicki zahtjevi za isporuku za termomehanicki valjane cCelike

- MEST EN 10149-3:2015 Toplo valjani pljosnati proizvodi od ¢elika sa visokim naponom tecenja za
hladno oblikovanje Dio 3: Tehnicki zahtjevi za isporuku za normalizovane ili normalizovano
valjane Celike

- METI CEN/TR 10347:2015 Uputstvo za oblikovanje konstrukcionih éelika u preradi

- MEST EN ISO 15630-1:2014 Celik za armiranje i prednaprezanje betona - Metode ispitivanja - Dio
1: Armaturne Sipke, Zicana uZad i Zica

- MEST EN ISO 15630-2:2014 Celik za armiranje i prednaprezanje betona - Metode ispitivanja - Dio
2: Zavarene mreze
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- MEST EN ISO 15630-3:2014 Celik za armiranje i prednaprezanje betona - Metode ispitivanja - Dio
3: Celik za prednaprezanje betona

- MEST EN 10225:2014 Zavarljivi konstrukcioni €elici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnicki
zahtjevi za isporuku

- MEST EN 10238:2014 Automatski oCiS¢eni i automatski fabricki zasticeni Celicni proizvodi

- MEST EN 10248-1:2016 Toplovaljani profili od nelegiranih Celika - Dio 1: Tehnicki zahtjevi za
isporuku

- MEST EN 10248-2:2016 Toplovaljani profili od nelegiranih Celika - Dio 2: Dozvoljena odstupanja
oblika i mjera

- MEST EN 10249-1:2016 Hladno oblikovani profili od nelegiranih ¢elika - Dio 1: Tehnicki zahtjevi za
isporuku

- MEST EN 10249-2:2016 Hladnooblikovani profili od nelegiranih ¢elika - Dio 2: Dozvoljena
odstupanja oblika i mjera

OSTALI RADOVI

- MEST EN 12697-1:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjeSavina - Dio
1: Sadrzaj rastvorljivog veziva

- MEST EN 12697-11:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vruéih asfaltnih mjesavina - Dio
11: Odredivanje prionljivosti izmedu agregata i bitumena

- MEST EN 12697-16:2017 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja - Dio 16: Abrazija od guma sa
ekserima

- MEST EN 12697-19:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
19: Propustljivost uzorka

- MEST EN 12697-20:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
20: Utiskivanje na kockastim ili cilindri¢nim uzorcima (CY)

- MEST EN 12697-21:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
21: Utiskivanje na plocastim uzorcima

- MEST EN 12697-24:2013 Asfaltne mjesSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
24: Otpornost na zamor

- MEST EN 12697-25:2017 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja - Dio 25: Cikli¢no ispitivanje
pritiskom

- MEST EN 12697-26:2013 Asfaltne mjesSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
26: Krutost

- MEST EN 12697-30:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
30: Priprema uzorka udarnim kompaktorom

- MESTEN 12697-34:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina -
Dio 34: Ispitivanje po Marsalu (Marshall)

- MESTEN 12697-35:2017 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja - Dio 35: Laboratorijsko
mijesanje

- MESTEN 12697-39:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
39: Odredivanje sadrzaja veziva Zarenjem

- MEST EN 12697-40:2013 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
40: Terenski opit dreniranja

- MEST EN 12697-42:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina -
Dio 42: Koli¢ina strane materije u recikliranom asfaltu

- MEST EN 12697-45:2014 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
45: Odnos krutosti pri zatezanju uzorka prije i poslije kondicioniranja (SATS)
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MEST EN 12697-46:2014 Asfaltne mjesSavine - Metode ispitivanja vruéih asfaltnih mjesavina - Dio

46: Pojava prslina usljed niske temperature i svojstva pri ispitivanjima u uslovima

jednoaksijalnog zatezanja

- MESTEN 12697-6:2013 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
6: Odredivanje zapreminske mase bitumenskih uzoraka

- MEST EN 13108-1:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 1: Asfalt beton

- MEST EN 13108-2:2017 Bitumenske mjeSavine - Specifikacije materijala - Dio 2: Asfalt beton za
vrlo tanke slojeve

- MEST EN 13108-20:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 20: Ispitivanje tipa

- MEST EN 13108-21:2017 Bitumenske mjeSavine - Specifikacije materijala - Dio 21: Kontrola
fabricke proizvodnje

- MEST EN 13108-3:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 3: Meki asfalt

- MESTEN 13108-4:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 4: Vruce valjani asfalt

- MEST EN 13108-5:2017 Bitumenske mjeSavine - Specifikacije materijala - Dio 5: Mastiks asfalt sa
drobljenim kamenom

- MESTEN 13108-6:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 6: Mastiks asfalt

- MEST EN 13108-7:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 7: Porozni asfalt

- MESTEN 13108-8:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 8: Reciklirani asfalt

- MEST EN 13108-9:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 9: Asfalt za ultra
tanki sloj

- MEST EN 13282-1:2014 Hidrauli¢na veziva za puteve - Dio 1: Brzo oc¢vrS¢avajuca hidrauli¢na
veziva za puteve - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglasenosti

- MEST EN 13282-2:2016 Hidrauli¢na veziva za puteve - Dio 1: Normalno oc¢vrs¢avajuca
hidrauli¢na veziva za puteve - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglasenosti

- MEST EN 13282-3:2016 Hidrauli¢na veziva za puteve - Dio 3: Vrednovanje usaglasenosti

- MEST EN 13286-2:2012/Cor.1:2014 Nevezane i hidraulicki vezane mjesavine - Dio 2: Metode
ispitivanja za odredivanje laboratorijske vrijednosti gustine i sadrZaja vode - Zbijanje prema
Proctoru

- MESTEN 13286-47:2014 Nevezane i hidraulicki vezane mjesavine - Dio 47: Metode ispitivanja za
odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti, neposrednog indeksa nosivosti i linearnog bubrenja

- MESTEN 13637:2016 Hardver u zgradama — Elektri¢no kontrolisani izlazni sistemi za upotrebu
na putevima evakuacije - Zahtjevi i metode ispitivanja

- MESTEN 14187-1:2018 Hladne nanosive spojne zaptivne mase - Dio 1: Metode ispitivanja - Dio
1: Odredivanje brzine stvrdnjavanja

- METITS CEN/TS 12697-50:2017 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja - Dio 50: Otpornost na
habanje

- MEST EN ISO 11819-2:2018 Akustika - Mjerenje uticaja kolovoznih povrsina na buku od
saobracaja - Dio 2: Metoda mjerenja iz neposredne blizine

- MEST EN 1906:2014 Gradevinski okovi - Kvake i rucice za namjestaj - Zahtjevi i metode
ispitivanja

- MEST EN 15221-6:2014 Upravljanje kapacitetima - Dio 6: Mjerenje povrsine i prostora u
upravljanju kapacitetima

- MEST EN 15221-7:2015 Upravljanje kapacitetima - Dio 7: Smjernice za utvrdivanje performansi
referentnih vrijednosti (ben¢marking)

- MEST EN 14227-1:2014 Hidrauli¢ki vezane mjesavine - Specifikacije - Dio 1: Granulisane
mjesavine vezane cementom

- MEST EN 14227-15:2016 Hidrauli¢ki vezane mjeSavine - Specifikacije - Dio 15: Tla stabilizovana
hidraulickim putem

- MESTEN 14227-2:2014 Hidraulicki vezane mjeSavine - Specifikacije - Dio 2: Granulisane

mjesavine vezane zgurom
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- MEST EN 14227-3:2015 Hidraulicki vezane mjeSavine - Specifikacije - Dio 3: Granulisane
mjesavine vezane lete¢im pepelom

- MEST EN 14227-4:2014 Hidrauli¢ki vezane mjeSavine - Specifikacije - Dio 4: Letedi pepeo za
mjesavine vezane hidrauli¢kim vezivom

- MEST EN 14227-5:2014 Hidraulicki vezane mjesavine - Specifikacije - Dio 4: Granulisane
mjesavine vezane hidrauli¢kim vezivom za puteve

- MEST EN 14187-2:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 2:
Odredivanje otvorenog vremena ugradnje

- MEST EN 14187-3:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 3:
Odredivanje samoniveliSucih svojstava

- MEST EN 14187-4:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 4:
Odredivanje promjene u masi i zapremini nakon potapanja u goriva za ispitivanje i te¢ne
hemikalije

- MEST EN 14187-6:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 6:
Odredivanje adhezionih/kohezionih svojstava nakon potapanja u goriva za ispitivanje i te¢ne
hemikalije

- MEST EN 14187-8:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 8:
Odredvanje vjestackog starenja UV-zracenjem

INTALATERSKI RADOVI

- MESTEN 1917:2008 Betonske cijevi (BC) MEST EN 1916:2008;

- MEST EN 640:2005; MEST EN 641:2005; MEST EN 642:2005 MEST EN 639:2005Betonske cijevi
pod pritiskom;

- MEST EN ISO 1452-1:2010 Polivinilhloridne cijevi (PVC) MEST EN 1401-1:2009;

- MEST EN 12666-1:2005 Polietilenske cijevi (PE)

- MEST EN 14758-1:2007 Polipropilenske cijevi (PP) MEST EN 1852-1:2009;

- MEST EN 13476-3:2009 Strukturirane cijevi (PVC,PP,PE)

- MESTEN 14364:2008 Poliesterske cijevi (GRP)

- MEST EN 588-1:2005 Vlakno-cementne cijevi (FGCP)

- MEST EN 295-1-7:2005 Keramicke cijevi (VCP)

- MESTEN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008 MEST EN 598:2009

- MEST EN 10027-2:1992; MEST EN 1124-1:2007 Celi¢ne cijevi (CE)

- Kontrolna (reviziona) okna

- MESTEN 1916:2008; MEST EN 1917:2008 Betonska kontrolna okna

- MEST EN 13476-3:2009 PVC, PP i PE kontrolna okna

- MEST EN 14364:2008 GRP kontrolna okna

- MEST EN 295-6:2005 Keramicka kontrolna okna

- Slivnici

- MESTEN 13476-3:2009 PVC, PP i PE slivnici

- MEST EN 14364:2008 GRP slivnici

- Dodatna oprema (poklopci, kisSne resetke, penjalice)

- MEST EN 124:2005 LZ poklopci i kisne resetke

[Type here]
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UPUSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

Otpad koji nastaje na lokaciji vodovodne mreze spada u neopasni ¢vrsti otpad i nema
karakteristike opasnog otpada.

Faze upravljanja ovim otpadom su transport i odlaganje ¢vrstog otpada, Sta
podrazumeva sakuplijane otpada u vozilo i transport na predvidenu lokaciju
deponovanja gdje se vozilo prazni.

Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili
mijeSanja otpada radi transporta.

Na dijelu vodovodne mreze radovi predvideni ovim projektom su iskljucivo
montazerske prirode. Dijelovi ¢e se dovoziti na gradiliSte i medusobno spajati. Nastali
otpad, strugotinu, ostatke ambalaze pojedinih elemenata koji se ugraduju i sli¢no,
potrebno je pazljivo pokupiti i odvesti na za to predvidenu deponiju. Po zavrSetku
radova, cjelokupni koriS¢eni pojas gradiliSta urediti i dovesti u prvobitno ispravno
stanje, viSak materijala vratiti u skladiste.

Mjere zastite okoline

Planiranim vodovodnim cjevovodom transportovat ¢e se pitka voda, stoga je
namjeravani zahvat upravo doprinos zastiti okoline. Sljede¢e mjere zastite okoline
sastoje se, prije svega u izboru kvalitetnih materijala, njihovoj pravilnoj ugradn;ji te
redovnom nadgledanju i odrzavanju predvidenih gradevina. Osim toga sanacija
gradiliSta ¢e se odnositi na uredenje okoline po zavrSetku gradenja.

Mjere zastite od pozara

Prilikom primjene mjera zastite od pozara pridrzavati se Zakona o zastiti i spaSavanju
(Sl. list RCG 13/07).

Tokom izvodenja projektovanih cjevooda potrebno je tacno utvrditi polozaj postojecih
elektri¢nih instalacija. Posebnu paznju obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu
izazvati pozar na gradilistu (nafta, daske, grede, letve i slicno). Takve materijale
potrebno je drzati udaljene od toplotnih izvora i skladistiti ih u odgovaraju¢im
prostorima osiguranim od pozara.

Vodovodne cijevi bi¢e izvedene od vodonepropusnih PEHD cijevi, vodovodne
armature od livenog Zeljeza, a zasunska okna ¢&e biti armiranobetonska.

Predvideni materijali bi¢e ugradjeni ispod zemlje i posjeduju nisko pozarno
opterecenje, odnosno negorivi su.

Predmetni cjevovodi sluze za transport pitke vode i zaStitu naselja od pozara, stoga
nisu uzrocnici niti prenosnici pozara pa nema posebnih uslova zastite od pozara.
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Mjere zastite na radu gradevine u koriséenju

Tokom korid¢enja pristup gradevini i unutar gradevine dozvoljen je samo ovlaséenim
osobama. Sahtovi na otvorima imaju poklopac. Unutar $ahtova ugradene su penjalice
za silaz u Saht samo struéno osposobljenih radnika.

U vrijeme korid¢enja izvedene gradevine potrebno je sve poklopce nad ¢vorovima
drzati zatvorene. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja
pod opterec¢enjem te moraju biti ugradeni da im gornja povrsina bude u nivou nivelete.
To je uslov koji se mora postovati i kod svakog zahvata na povrSini gdje je lociran Saht.
Otvaranje poklopaca i silazak u Saht i ostale objekte dozvoljeno je samo ovlas¢enim
osobama za odrzavanje mreze za snadbijevanje vodom.

Prije podizanja poklopaca potrebno je osigurati potrebnu zastitu vozila i pjeSaka
(ograde, rampe, saobracéajni znakovi te svjetlosni signali za rad nocu).

Svi radnici koji rade na odrzavanju moraju pohadadi kurs za osposobljavanje u vrsenju
takvog posla i bi¢e upuéeni u primjenu zastite.

Sanacija okoline

Nakon postavijanja cijevi, izvr§enih proba pod pritiskom i zavr§enih svih montaZerskih
radova, potrebno je izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost
zemljiSta nakon izvedenih radova odgovarala po¢etnim vrijednostima.

Po zavrSetku radova, cjelokupni koris¢eni pojas gradilista urediti i dovesti u prvobitno
ispravno stanje, visak materijala vratiti u skladiste, a otpadni materijal s gradilista
odvesti na odgovarajucu deponiju.

Priizvodenju radova, sve predvidene iskope u blizini postojecih instalacija treba izvrsiti
ruéno pazeci da se ne oStete vec postojece instalacije i da se $§to manje oSteti korijenje
u izvodenje radova padaju na teret Izvodacéa radova.
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2.NUMERICKA
DOKUMENTACIJA



GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE

. " Ly Kota Kota Dna | Kota Dna

Broj profila Y X StacionaZa Terena Cijevi Rova
PR1 7,397,007.05| 4,726,548.14 0.00 1171.00 1170.00 [ 1169.90
PR2 7,396,992.00| 4,726,550.14 15.18 1170.05 1169.25 | 1169.15
PR3 7,396,983.64| 4,726,558.85 27.26 1169.29 1168.49 | 1168.39
PR4 7,396,970.07| 4,726,575.08 48.41 1168.08 1167.28 | 1167.18
PRS5 7,396,948.86| 4,726,599.55 80.80 1161.00 1160.20 | 1160.10
PR6 7,396,923.09| 4,726,645.62 133.58 1150.45 1149.65 | 1149.55
PR7 7,396,907.05| 4,726,678.73 170.38 1144.92 1144.12 | 1144.02
PRS 7,396,891.26| 4,726,708.95 204.47 1139.54 1138.74 | 1138.64
PR9 7,396,876.26 | 4,726,742.06 240.82 1129.82 1129.02 | 1128.92
PR10 7,396,857.77| 4,726,775.44 278.98 1123.85 1123.05 | 1122.95
PR11 7,396,844.43 | 4,726,811.53 317.46 1112.13 1111.33 | 1111.23
PR12 7,396,826.35[ 4,726,842.01 352.90 1102.92 1102.12 | 1102.02
PR13 7,396,838.67| 4,726,864.57 378.60 1096.81 1096.01 1095.91
PR14 7,396,851.77| 4,726,889.39 406.67 1088.83 1088.03 | 1087.93
PRI15 7,396,856.22 | 4,726,923.62 441.18 1078.73 1077.93 | 1077.83
PR16 7,396,863.98 | 4,726,956.59 475.05 1069.31 1068.51 1068.41
PR17 7,396,872.77| 4,727,001.86 521.17 1060.31 1059.51 1059.41
PR18 7,396,875.80| 4,727,055.34 574.74 1051.02 1050.22 | 1050.12
PR19 7,396,882.31 | 4,727,125.46 645.16 1039.16 1038.36 | 1038.26
C1-VVl 7,396,879.33 | 4,727,175.70 695.49 1025.70 1024.70 | 1024.60
PR20 7,396,894.77| 4,727,288.99 810.93 1002.85 1002.05 | 1001.95
PR21 7,396,876.46| 4,727,367.03 891.09 988.21 987.41 987.31
PR22 7,396,866.86 | 4,727,400.48 925.89 977.53 976.73 976.63
PR23 7,396,865.36| 4,727,449.48 974.91 968.94 968.14 968.04
PR24 7,396,879.75| 4,727,479.97 1008.63 962.98 962.18 962.08
PR25 7,396,879.66 | 4,727,525.20 1053.86 953.56 952.76 952.66
PR26 7,396,879.24| 4,727,565.86 1094.52 945.27 944.47 944.37
PR27 7,396,876.36| 4,727,597.07 1125.86 942.28 941.48 941.38
PR28 7,396,876.15| 4,727,617.35 1146.14 939.13 938.33 938.23
C2-11 7,396,883.10| 4,727,622.17 1154.60 938.24 937.24 937.14
PR29 7,396,898.44| 4,727,618.90 1170.29 939.88 938.88 938.78
PR30 7,396,903.32| 4,727,619.99 1175.29 940.93 939.93 939.83
PR31 7,396,913.11| 4,727,628.90 1188.53 940.92 939.92 939.82
C3-VV2 7,396,920.22 | 4,727,643.94 1205.16 942.06 941.06 940.96
PR32 7,396,921.06 4,727,682.81 1244.04 939.92 939.08 938.98
PR33 7,396,923.54| 4,727,710.87 1272.21 938.45 937.65 937.55
PR34 7,396,922.76 | 4,727,723.96 1285.32 938.00 937.38 937.28
PR35 7,396,914.14 | 4,727,750.84 1313.55 937.61 936.81 936.71
PR36 7,396,909.09 | 4,727,773.55 1336.81 936.15 935.35 935.25
PR37 7,396,908.80 | 4,727,813.64 1376.91 935.09 934.43 934.33
PR38 7,396,911.73| 4,727,831.51 1395.01 934.52 934.02 933.92
C4-12 7,396,936.93 | 4,727,862.34 1434.83 934.19 933.19 933.09
C5-VV3 7,396,955.43 | 4,727,849.32 1457.46 935.90 934.70 934.60
PR39 7,396,958.43 | 4,727,849.32 1460.46 935.05 934.05 933.95
PR40 7,396,967.61 | 4,727,853.24 1470.44 932.67 931.87 931.77
PR41 7,396,970.83 | 4,727,862.04 1479.81 932.26 931.64 931.54
PR42 7,396,972.76| 4,727,870.85 1488.82 932.22 931.42 931.32
PR43 7,396,983.39| 4,727,878.95 1502.19 929.98 929.18 929.08
PR44 7,396,994.85| 4,727,885.66 1515.47 929.22 928.50 928.40
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. " . v Kota Kota Dna | Kota Dna

Broj profila Y X Stacionaza Terena Cijevi Rova
PR45 7,397,001.70( 4,727,891.25 1524.31 928.72 928.05 927.95
PR46 7,397,007.60| 4,727,892.03 1530.26 928.42 927.74 927.64
PR47 7,397,019.47| 4,727,886.08 1543.54 928.06 927.06 926.96
PR48 7,397,025.02 4,727,887.61 1549.29 927.75 926.76 926.66
PR49 7,397,034.46 | 4,727,892.62 1559.98 927.15 926.21 926.11
C6-13 7,397,042.47( 4,727,892.23 1568.00 926.79 925.79 925.69
PRS50 7,397,048.96  4,727,884.63 1578.00 927.55 926.75 926.65
PR51 7,397,055.03| 4,727,883.41 1584.19 928.63 927.49 927.39
PR52 7,397,069.95( 4,727,886.97 1599.54 930.13 929.33 929.23
PRS3 7,397,09490| 4,727,881.83 1625.01 934.60 933.80 933.70
PR54 7,397,106.56 | 4,727,871.09 1640.86 938.17 937.37 937.27
PR55 7,397,121.32| 4,727,853.39 1663.91 943.41 942.61 942.51
PR56 7,397,156.18 | 4,727,858.17 1699.09 947.54 946.74 946.64
PR57 7,397,166.08 [ 4,727,859.34 1709.05 948.75 947.95 947.85
PR58 7,397,190.43| 4,727,859.61 1733.41 952.17 951.37 951.27
PR59 7,397,226.41| 4,727,865.30 1769.83 956.30 955.56 955.46
PR60 7,397,248.92 4,727,866.45 1792.37 958.96 958.26 958.16
PR61 7,397,254.26 | 4,727,864.10 1798.21 960.06 959.26 959.16
PR62 7,397,263.15( 4,727,847.14 1817.36 964.76 963.96 963.86
PR63 7,397,261.17| 4,727,825.61 1838.99 968.29 967.49 967.39
PR64 7,397,274.24 | 4,727,794.73 1872.52 975.63 974.83 974.73
PR65 7,397,285.54 | 4,727,778.20 1892.54 981.05 980.25 980.15
PR66 7,397,300.65| 4,727,756.42 1919.05 988.65 987.84 987.74
C7-VV4 7,397,317.05| 4,727,752.85 1935.83 992.03 991.03 990.93
PR67 7,397,325.97| 4,727,756.47 1945.46 992.01 991.01 990.91
PR68 7,397,335.45| 4,727,761.42 1956.15 991.77 990.77 990.67
PR69 7,397,345.40( 4,727,781.02 1978.13 988.81 987.48 987.38
C8-14 7,397,350.88 | 4,727,801.74 1999.56 985.30 984.27 984.17
PR70 7,397,378.59 | 4,727,813.52 2029.67 987.40 986.40 986.30
PR71 7,397,411.75| 4,727,834.75 2069.05 988.98 988.14 988.04
PR72 7,397,438.30| 4,727,851.18 2100.27 990.32 989.52 989.42
PR73 7,397,461.78 | 4,727,856.93 2124.44 992.25 991.45 991.35
C9-VV5 7,397,504.25( 4,727,866.82 2168.05 999.62 998.62 998.52
PR74 7,397,526.90( 4,727,882.78 2195.76 997.21 996.21 996.11
PR75 7,397,534.62 4,727,890.45 2206.64 995.76 994.96 994.86
PR76 7,397,544.39 | 4,727,896.33 2218.04 995.47 994 .47 994.37
PR77 7,397,554.50 4,727,895.02 2228.24 995.03 994.03 993.93
C10-I5 7,397,588.00( 4,727,887.96 2262.47 990.55 989.55 989.45
PR78 7,397,597.00| 4,727,865.57 2286.60 996.25 995.35 995.25
PR79 7,397,593.36 4,727,839.38 2313.05 1000.57 999.77 999.67
REZERVOAR 7,397,545.37| 4,727,746.87 2417.26 1010.00 1009.00 1008.90
Rezervoar 7,397,545.58 | 4,727,746.73 0.00 1010.05 1009.05 1008.95
PR1 7,397,593.55( 4,727,839.21 104.18 1000.64 999.64 999.54
PR2 7,397,597.13 | 4,727,865.66 130.87 996.26 995.26 995.16
Cl1 7,397,588.22| 4,727,888.07 154.99 990.54 989.54 989.44
PR3 7,397,621.48 | 4,727,905.14 192.37 989.46 988.46 988.36
PR4 7,397,638.89 | 4,727,926.59 220.00 986.32 985.32 985.22
PR5 7,397,660.53 | 4,727,936.64 243.86 985.02 984.02 983.92
PR6 7,397,697.80| 4,727,941.29 281.41 981.81 980.81 980.71
PR7 7,397,711.32| 4,727,951.84 298.56 980.72 979.66 979.56
PR8 7,397,723.63 | 4,727,964.82 316.45 979.47 978.47 978.37
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. " . v Kota Kota Dna | Kota Dna
Broj profila Y X Stacionaza Terena Cijevi Rova

PR9 7,397,743.20( 4,727,974.09 338.11 974.48 973.68 973.58
PR10 7,397,773.45| 4,727,972.00 368.43 970.48 969.68 969.58
PRI11 7,397,807.18 | 4,727,960.24 404.15 967.10 966.30 966.20
PRI12 7,397,841.84| 4,727,953.62 439.44 962.77 962.17 962.07
C12-16 7,397,863.94( 4,727,948.42 462.14 962.12 960.92 960.82
PR13 7,397,872.67| 4,727,942.37 472.76 962.45 961.83 961.73
Cl13 7,397,878.90 4,727,936.77 481.14 963.55 962.55 962.45
PR14 7,397,881.31| 4,727,929.91 488.41 965.07 963.67 963.57
PR15 7,397,884.95( 4,727,924.91 494.59 965.97 964.62 964.52
PR16 7,397,900.35| 4,727,918.79 511.17 968.16 967.16 967.06
PR17 7,397,915.25| 4,727,906.68 530.37 968.25 967.45 967.35
PRI18 7,397,925.22 4,727,899.82 542.47 969.02 968.06 967.96
PR19 7,397,926.72| 4,727,894.81 547.70 969.19 968.32 968.22
PR20 7,397,937.20( 4,727,884.17 562.63 970.07 969.08 968.98
C14-VV6 7,397,951.60| 4,727,881.96 577.20 970.81 969.81 969.71

C15-17 7,397,975.50| 4,727,873.04 602.71 970.44 969.44 969.34
PR21 7,397,990.01 [ 4,727,858.99 622.91 972.01 971.21 971.11

PR22 7,398,003.68  4,727,841.56 645.06 976.23 975.28 975.18
PR23 7,398,004.43 4,727,832.52 654.13 977.74 976.94 976.84
PR24 7,397,996.60 4,727,810.45 677.55 982.03 981.22 981.12
PR25 7,397,988.43| 4,727,789.11 700.40 986.20 985.40 985.30
PR26 7,397,981.58 | 4,727,767.88 722.71 991.02 990.22 990.12
PR27 7,397.971.79| 4,727,761.44 734.43 993.69 992.69 992.59
PR28 7,397,947.44| 4,727,760.45 758.80 996.35 995.55 995.45
PR29 7,397,926.80 | 4,727,759.04 779.48 999.62 998.82 998.72
PR30 7,397,919.38 | 4,727,752.48 789.39 1001.09 1000.29 1000.19
PR31 7,397,919.13 4,727,736.26 805.61 1003.93 1003.13 1003.03
PR32 7,397,920.81 | 4,727,725.87 816.13 1006.36 1005.36 1005.26
Cl6 7,397,927.36( 4,727,714.01 829.68 1007.94 1006.94 1006.84
C13 7,397,878.90| 4,727,936.77 0.00 963.55 962.55 962.45

PR1 7,397,880.36 | 4,727,947.50 10.83 962.24 961.37 961.27
PR2 7,397,883.39( 4,727,959.20 2291 961.21 960.06 959.96
PR3 7,397,887.01 [ 4,727,980.54 44.56 958.71 957.71 957.61

Cl17 7,397,887.64 4,728,008.53 72.56 952.36 951.36 951.26
PR4 7,397,886.10 4,728,021.21 85.33 949.57 948.82 948.72
PRS5 7,397,882.32 | 4,728,030.76 95.60 947.57 946.77 946.67
PR6 7,397,875.60| 4,728,038.15 105.59 946.20 945.40 945.30
PR7 7,397,862.56 | 4,728,046.95 121.32 944.79 94421 944.11

C18-I8 7,397,840.90 4,728,057.40 145.37 943.39 942.39 942.29
C19 7,397,806.61 | 4,728,055.73 179.71 945.19 944.19 944.09
Cl1 7,397,588.22 4,727,888.07 0.00 990.54 989.54 989.44
PR1 7,397,554.19| 4,727,895.36 34.81 995.01 994.21 994.11

PR2 7,397,543.90( 4,727,896.55 45.17 995.36 994.54 994.44
PR3 7,397,534.03 ( 4,727,890.31 56.84 995.71 99491 994.81

PR4 7,397,526.50 4,727,882.94 67.37 997.04 995.85 995.75

C20-VV6 7,397,503.49| 4,727,867.01 95.36 999.34 998.34 998.24
PR5 7,397,460.98 4,727,857.14 139.01 992.06 991.26 991.16
PR6 7,397,437.35| 4,727,851.52 163.29 990.01 989.21 989.11

C21 7,397,396.18 | 4,727,825.99 211.73 988.06 987.06 986.96
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DOKAZNICE ZA ISKOP, ZATRPAVANJE I ODVOZ MATERIJALA 1Z KANALSKIH ROVOVA
DN cijevi SIRINA DEBLJINA m Sirina rasjecanja asfalta
ROVA m K %
0.075 0.8 0.00 1.25
BROJ PROFILA S[':E;l;? l‘;ﬁgi’*ﬂi ISI;O;IDO et ZATR';’;VANJE ODVOZ m3

| UKUPNO 935.58 935.58 63.64 865.02 105.92]|
PR1

PR2 1.00 9.90 9.90 0.62 9.22 0.85
PR3 0.90 7.04 7.04 0.49 6.49 0.68
PR4 0.90 12.32 12.32 0.86 11.37 1.19
PRS 0.90 18.87 18.87 1.31 17.41 1.82
PR6 0.90 30.74 30.74 2.14 28.37 2.97
PR7 0.90 21.43 21.43 1.49 19.78 2.07
PR8 0.90 19.86 19.86 1.38 18.32 1.92
PR9 0.90 21.17 21.17 1.48 19.54 2.04
PR10 0.90 22.23 22.23 1.55 20.51 2.15
PR11 0.90 22.41 2241 1.56 20.68 2.16
PR12 0.90 20.64 20.64 1.44 19.05 1.99
PR13 0.90 14.97 14.97 1.04 13.81 1.45
PR14 0.90 16.35 16.35 1.14 15.09 1.58
PR15 0.90 20.10 20.10 1.40 18.55 1.94
PR16 0.90 19.73 19.73 1.37 18.20 1.91
PR17 0.90 26.86 26.86 1.87 24.79 2.59
PR18 0.90 31.20 31.20 2.17 28.79 3.01
PR19 0.90 41.02 41.02 2.86 37.85 3.96
C1-VV1 1.00 32.84 32.84 2.04 30.57 2.83
PR20 1.00 75.31 75.31 4.69 70.12 6.49
PR21 0.90 46.69 46.69 3.25 43.08 4.51
PR22 0.90 20.27 20.27 1.41 18.70 1.96
PR23 0.90 28.55 28.55 1.99 26.35 2.76
PR24 0.90 19.64 19.64 1.37 18.12 1.90
PR25 0.90 26.34 26.34 1.84 24.31 2.54
PR26 0.90 23.68 23.68 1.65 21.85 2.29
PR27 0.90 18.25 18.25 1.27 16.84 1.76
PR28 0.90 11.81 11.81 0.82 10.90 1.14
C2-11 1.00 5.52 5.52 0.34 5.14 0.48
PR29 1.10 11.35 11.35 0.64 10.64 0.88
PR30 1.10 3.62 3.62 0.20 3.39 0.28
PR31 1.10 9.58 9.58 0.54 8.98 0.74
C3-VV2 1.10 12.03 12.03 0.67 11.28 0.94
PR32 1.02 25.91 2591 1.58 24.16 2.19
PR33 0.92 16.80 16.80 1.14 15.53 1.58
PR34 0.81 6.82 6.82 0.53 6.23 0.74
PR35 0.81 14.69 14.69 1.15 13.42 1.59
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BROJ PROFILA S{':E:;:;? l‘;ﬁgi’*ﬂl ISI;O;IDO et ZATR';’;VANJE 0ODVOZ m3
PR36 0.90 13.55 13.55 0.94 12.50 1.31
PR37 0.83 21.42 21.42 1.63 19.61 2.26
PR38 0.68 7.82 7.82 0.73 7.01 1.02
C4-12 0.85 21.82 21.82 1.62 20.02 2.24
C5-VV3 1.20 18.00 18.00 0.92 16.98 1.27
PR39 1.20 2.39 2.39 0.12 2.25 0.17
PR40 1.00 6.51 6.51 0.41 6.06 0.56
PR41 0.81 4.88 4.88 0.38 4.45 0.53
PR42 0.81 4.69 4.69 0.37 4.28 0.51
PR43 0.90 7.79 7.79 0.54 7.19 0.75
PR44 0.86 7.37 7.37 0.54 6.77 0.75
PR45 0.80 4.51 4.51 0.36 4.11 0.50
PR46 0.78 2.95 2.95 0.24 2.69 0.33
PR47 0.94 8.10 8.10 0.54 7.51 0.75
PR48 1.10 4.14 4.14 0.23 3.88 0.32
PR49 1.06 7.47 7.47 0.43 6.99 0.60
C6-13 1.07 5.63 5.63 0.33 5.27 0.45
PR50 1.00 6.52 6.52 0.41 6.07 0.56
PR51 1.07 4.35 4.35 0.25 4.07 0.35
PR52 1.07 10.78 10.78 0.62 10.08 0.86
PR53 0.90 14.84 14.84 1.03 13.69 1.43
PR54 0.90 9.23 9.23 0.64 8.52 0.89
PR55 0.90 13.43 13.43 0.94 12.39 1.30
PR56 0.90 20.49 20.49 1.43 18.91 1.98
PRS57 0.90 5.80 5.80 0.40 5.35 0.56
PR58 0.90 14.19 14.19 0.99 13.09 1.37
PR59 0.87 20.46 20.46 1.48 18.82 2.05
PR60 0.82 11.88 11.88 0.91 10.87 1.27
PR61 0.85 3.20 3.20 0.24 2.94 0.33
PR62 0.90 11.15 11.15 0.78 10.29 1.08
PR63 0.90 12.60 12.60 0.88 11.63 1.22
PR64 0.90 19.53 19.53 1.36 18.02 1.89
PR65 0.90 11.66 11.66 0.81 10.76 1.13
PR66 0.90 15.53 15.53 1.08 14.34 1.49
C7-VV4 1.00 11.01 11.01 0.68 10.25 0.94
PR67 1.10 6.97 6.97 0.39 6.53 0.54
PR68 1.10 7.73 7.73 0.43 7.25 0.60
PR69 1.26 18.53 18.53 0.89 17.54 1.24
C8-14 1.28 18.30 18.30 0.87 17.33 1.21
PR70 1.11 22.11 22.11 1.22 20.75 1.69
PR71 1.02 26.25 26.25 1.60 24.48 2.22
PR72 0.92 18.62 18.62 1.27 17.21 1.76
PR73 0.90 14.08 14.08 0.98 12.99 1.36
C9-VV5 1.00 28.45 28.45 1.77 26.49 2.45
PR74 1.10 20.05 20.05 1.12 18.80 1.56
PR75 1.00 7.10 7.10 0.44 6.61 0.61
PR76 1.00 7.44 7.44 0.46 6.92 0.64
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BROJ PROFILA S{':E:;:;? l‘;ﬁgi’*ﬂl ISI;O;IDO et ZATR';’;VANJE 0ODVOZ m3

PR77 1.10 7.38 7.38 0.41 6.92 0.57
C10-15 1.10 24.76 24.76 1.39 23.22 1.93
PR78 1.05 16.60 16.60 0.98 15.51 1.36
PR79 0.95 16.33 16.33 1.07 15.14 1.49
REZERVOAR 1.00 67.99 67.99 4.23 63.30 5.86
Rezervoar

PR1 1.10 75.37 75.37 4.23 70.68 5.86
PR2 1.10 19.31 19.31 1.08 18.11 1.50
Cll1 1.10 17.45 17.45 0.98 16.36 1.36
PR3 1.10 27.04 27.04 1.52 25.36 2.10
PR4 1.10 19.99 19.99 1.12 18.74 1.55
PRS5 1.10 17.26 17.26 0.97 16.19 1.34
PR6 1.10 27.16 27.16 1.52 25.47 2.11
PR7 1.13 12.78 12.78 0.70 12.00 0.96
PR8 1.13 13.33 13.33 0.73 12.52 1.01
PR9 1.00 14.13 14.13 0.88 13.16 1.22
PR10 0.90 17.66 17.66 1.23 16.30 1.71
PR11 0.90 20.81 20.81 1.45 19.20 2.01
PR12 0.80 18.12 18.12 1.43 16.53 1.99
C12-16 1.00 14.81 14.81 0.92 13.79 1.28
PR13 1.01 7.00 7.00 0.43 6.53 0.60
C13 0.91 4.94 4.94 0.29 4.62 0.40
PR14 1.30 6.31 6.31 0.25 6.04 0.34
PR15 1.48 6.17 6.17 0.21 5.94 0.29
PR16 1.28 14.10 14.10 0.58 13.47 0.78
PR17 1.00 12.53 12.53 0.67 11.80 0.91
PR18 0.98 7.72 7.72 0.42 7.27 0.57
PR19 1.02 3.47 3.47 0.18 3.27 0.25
PR20 1.03 10.06 10.06 0.52 9.49 0.71
C14-VV6 1.10 10.49 10.49 0.51 9.94 0.69
C15-17 1.10 18.45 18.45 0.88 17.49 1.21
PR21 1.00 13.18 13.18 0.70 12.42 0.95
PR22 0.98 14.06 14.06 0.77 13.22 1.05
PR23 0.98 5.76 5.76 0.31 5.41 0.43
PR24 0.90 13.72 13.72 0.81 12.84 1.11
PR25 0.91 13.39 13.39 0.79 12.52 1.08
PR26 0.90 12.99 12.99 0.77 12.15 1.05
PR27 1.00 7.65 7.65 0.41 7.20 0.55
PR28 1.00 15.90 15.90 0.85 14.98 1.15
PR29 0.90 12.05 12.05 0.72 11.26 0.98
PR30 0.90 5.77 5.77 0.34 5.40 0.47
PR31 0.90 9.45 9.45 0.56 8.83 0.77
PR32 1.00 6.86 6.86 0.36 6.47 0.50
Cl16 1.10 9.80 9.80 0.47 9.29 0.64
C13
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BROJ PROFILA S{':E:;:;? l‘;ﬁgi’*ﬂl ISI;O;IDO et ZATR';’;VANJE 0ODVOZ m3

PR1 1.04 7.33 7.33 0.38 6.92 0.51
PR2 1.11 8.83 8.83 0.42 8.37 0.57
PR3 1.18 16.83 16.83 0.75 16.01 1.02
C17 1.10 20.26 20.26 0.97 19.20 1.32
PR4 0.98 8.11 8.11 0.44 7.62 0.60
PR5 0.88 5.80 5.80 0.36 5.42 0.49
PR6 0.90 5.82 5.82 0.35 5.44 0.47
PR7 0.79 7.97 7.97 0.55 7.38 0.74
C18-I8 0.89 13.84 13.84 0.83 12.93 1.14
C19 1.10 24.84 24.84 1.19 23.54 1.62
C11

PR1 1.00 22.71 22.71 1.21 21.39 1.64
PR2 0.91 6.11 6.11 0.36 5.71 0.49
PR3 0.91 6.88 6.88 0.40 6.44 0.55
PR4 1.10 7.58 7.58 0.37 7.18 0.50
C20-VV6 1.19 22.16 22.16 0.97 21.11 1.32
PR5 1.00 28.48 28.48 1.51 26.83 2.06
PR6 0.90 14.14 14.14 0.84 13.22 1.15
C21 1.00 31.60 31.60 1.68 29.77 2.29
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DOKAZNICE I TABELARNI PRIKAZ POTREBNOG BETONA, POKLOPACA I PENJALICA ZA VODOVODNI SAHT

Debljina asfalta b=[ 0.10 |[m PRESJE“_}G-BS =
Debljina zidova $ahta d=| 0.15 |m S
Debljina donje ploge Sahta dl=| 0.15 |m T
Debljina gornje ploce Sahta =| 0.15 [m s -
Visina AB vijenca ispod gornje ploce $ahta h2=| 0.25 |m
Preénik poklopca $ahta R=| 0.60 |m
Od dna cijevi do dna Sahta e=| 025 |m
UKUPNO m® BETONA UKUPNO
7.43 6.49 4.46 13.71 66 29 78.88
3 A s = = 8 . s
Broj $ahta :o_ 2 20 |4 % é " = ’E S 8g = g ggl gz £ Fi
i < | IS |Ig*| 52 | 5% |a3=| 2 = |BE| 2% | iz |iF
£ i 8 SR |< & S 2 & 88 | 22 | 2z
A = @8 a ]
CI1-VVI 1025.7 11024.70| 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C2-11 938.24 | 937.24 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 2 3.54 1.20 1.20
C3-VV2 942.06 | 941.06 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C4-12 934.19 | 933.19 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C5-VV3 9359 193470 | 1.45 0.95 0.34 0.30 0.20 0.77 2 1 3.98 1.20 1.20
C6-13 926.79 | 925.79 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 2 3.54 1.20 1.20
C7-VV4 992.03 | 991.03 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C8-14 9853 | 984.27 | 1.28 0.78 0.34 0.30 0.20 0.63 2 2 3.61 1.20 1.20
C9-VV5 999.62 | 998.62 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C10-I5 990.55 | 989.55 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 2 3.54 1.20 1.20
REZERVOAR 1010 [ 1009.00( 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
Cl1 990.54 | 989.54 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C12-16 962.12 | 960.92 | 1.45 0.95 0.34 0.30 0.20 0.77 2 2 3.98 1.20 1.20
Cl13 963.55 | 962.55 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C14-VV6 970.81 | 969.81 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C15-17 970.44 | 969.44 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 2 3.54 1.20 1.20
C16 1007.94 [ 1006.94( 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
Cl7 952.36 | 951.36 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
CI8-18 943.39 | 94239 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 2 3.54 1.20 1.20
C19 945.19 | 944.19 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C20-VV6 999.34 | 998.34 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20
C21 988.06 | 987.06 | 1.25 0.75 0.34 0.30 0.20 0.61 2 1 3.54 1.20 1.20

Strana 1




