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TEHNICKI 1ZVJESTAJ

1. OPSTI PODACI O PROJEKTU

1.1 Uvod

INVESTITOR: OPSTINA PLJEVLJA

OBRADIVAC: “SIMM INZENJERING” — Podgorica

PROJEKAT: GLAVNI PROJEKAT LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG
INTERESA - PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG
GROBLJA, KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA
KAT.PARCELA BR. 4687, 4678/1 1 4675 KO PLJEVLJA

FAZA: SAOBRACAJ

1.2 Lokacija

Lokacija lokalnog objekta od opSteg interesa, koji je predmet ovog projekta, je na
povrsini ispod gradskog groblja koja je formirana od katastarskih parcela broj: 4687,
4676/11 4675 KO Pljevlja.

Postojece Planirano



2.

2.1

OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Podloge za Glavni projekat

v’ Za potrebe izrade projekta namjenski je snimljena geodetska podloga,

2.2.

2.3.

razmjere R= 1:250.
Projektni zadatak, odluka o odredivanju lokacije

Od strane Investitora, dobijen je Projektni zadatak koji je sastavni dio knjige -
opSta dokumentacija.

Za izradu tehniCke dokumentacije dobijena je Odluka o odredivanju lokacije
lokalnog objekta od opsSteg interesa — parkinga na povrsini ispod gradskog
groblja, koji se formira od djelova kat.parcela br. 4687, 4676/1 i 4675 KO
Plievlja broj 05-332/23-300/22 od dana 07.12.2023. godine koju je izdao
Sekretarijat za uredenje prostora OpSstina Pljevlja

lzvjeStaj o geotehnickim svojstvima terena za potrebe izgradnje parkinga

lzvjeStaj o geotehni¢kim odlikama terena

Izvod iz IzvjeStaja:

O

Pri izvodenju iskopa i nasipanja treba obezbediti odgovarajuc¢i geotehnicki
nadzor radi uporedivanja geotehnickih uslova temeljenja sa realnim stanjem u
geotehnic¢kim sredinama.

Radi ocuvanja stabilnosti mikrolokacije, vecéa zasjecanja stijenske mase
potrebno je raditi planski i sa potrebnim mjerama osiguranja.

Preporuka je da se zemljani radovi izvode u kracim kampadama, bez zastoja - u
Sto kraéem vremenskom periodu i u susnom periodu.

S obzirom na karakteristike izdvojenih geotehnickih sredina u okviru kojih ce se
vrsiti zasjecanje terena predlaze se da se u vrsnom dijelu kosine do oko 1 m
(zona crvenice sa drobinom i blokovima — geotehnic¢ka sredina 2 (pgl,dr),
kosine formiraju pod nagibom 1 : 1, dok bi se dalje kroz jaCe ispucale kre¢njake
i ispucale krecnjake (geotehniCke sredina 3 i 3') kosine formirale pod nagibom
2:1 (ili strmije uz potvrdu geotehnickog nadzora uz eventualno dodatne mere
zaStite), uz kavanje potencijalno nestabilnih blokova i zaStitu putarskim
mrezama (posebno u zonama gde su kosine visine preko 3m). Ankerisanje
vr8iti po potrebi ukoliko se jave veci moguce nestabilni blokovi.

Po GN-200 klasifikaciji, ispucali krecnjaci spadaju u V-VI kategoriju iskopa, a u
razdrobljenim i rasjednim zonama u IV kategoriju iskopa, i iskop se moze
izvoditi kombinovano masinski — pikamerima i kontrolisanim finim glatkim
miniranjem bez znacajnijeg potresanja stenske mase. S obzirom na to da za
potrebe izrade izvjeStaja nisu izvodeni geotehnicki istrazni radovi teSko je
procjeniti koli¢ine iskopa u odnosi na kategoriju. Analogijom sa sli¢nim terenima,
kao i na osnovu rekognosciranja zasjeka duz pristupnog puta prema groblju,

2



3.0

3.1.

procjenjuje zastupljenost II, 1ll i IV kategorije iskopa oko 30 — 40 %, odnosno 60
— 70 % Vi VI kategorije.

U cilju homogenizacije podtla u zoni nasipa, preporucuje se da se izvrSi
zamjena materijala uz nasipanje 2 sloja kvalitetnog materijala debljine po 25 —
30 cm, odnosno ukupno 50 — 60 cm.

Prije polaganja nasipa, kao i formiranja tamponskog sloja neophodno je izvrsiti
pripremu podtla. To podrazumeva eventualno uklanjanje crvenice i u potunosti i
polaganje nasipa preko kre¢njacke drobine i blokova ili kre¢njaka kao osnovne
stene. Nasipanje do nivelacionog reSenja izvesti adekvatnim materijalom (sitno
lomljeni kamen ....) u dva sloja od 25 do 30cm uz propisno zbijanje do
postizanja modula stisljivosti Ms = 40 Mpa . Zbijanje podrazumjeva da svaki sloj
nasipa mora biti zbijen u punoj Sirini, od ivice nasipa ka njegovoj sredini. Ukoliko
se vrSi prekid u nasipanju i zbijanju, prije odpocinjanja novog nasipanja i zbijanja
vrsiti kontrolu zbijenosti poslednjeg sloja.Provjeru zbijenosti ugradenih slojeva
obavezno kontrolisati opitom kruzne ploce na dovoljnom broju mjernih mesta.
Zbijenost treba biti ujednacena. Nasipanje se ne smije vrSiti u toku mraza.

SNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTOVANOG RESENJA

Situacioni plan

Projektnim reSenjem obuhvacéena su dva kraka:

krak 1 - parking saobracajnica preko koje je parking povezan na postojecu
saobracajnicu koja vodi iz grada. Na ovom kraku je ogranizovana upravna
Sema parkiranja i obezbijedena su 58 regularna parking mjetsa i 8 parking
mjesta za lica smanjene pokretljivosti

krak 2 - parking saobracajnica sa upravhom Semom parkiranja na kojoj su
obezbijedena 73 parking mjesta.

Duzine osovina krakova iznose:

Krak 1 L = 130,52 m sa radijusom horizontalne krivine R=7m
Krak 2 IL= 117,21 m saradijusima horizontalnih krivina R=5 m.

Koordinate profila i elementarnih tafaka sastavni su dio dokumentacije ovog
Projekta.

3.2.

Poprecni profil

Poprecni presjek kraka 1, na poCetnom dijelu, sastoji se od kolovoza Sirine b=2x3,0
m sa dvostranim trotoarima a na dijelu gdje je organizovan obostrani parking
kolovoz je Sirine b=2x2,75 m.



Poprecni presjek kraka 2 sastoji se od kolovoza Sirine b=2x2.75m sa obostranim
parkingom.

Na vezi kolovoz trotoar predvideni su ivicnjaci dimenzija 20/24 vidne visine +12 cm.
U rampama za lica smanjene pokretljivosti, na mjestima pjeSackih prelaza,
predvideni su oborenim ivi€njaci dimenzija 18/24 vidne visine +3cm.

3.3. Nivelacija kolovoza i odvodnjavanje

Nivelaciono reSenje saobracajnih povrSina bilo je uslovljeno kotama postojeceg
prilaznog puta, kotama kapije na ulazu u groblje kao i samom konfiguracijom terena.

U naredim tabelama prikazani su stacionaze i kote vertikalnih preloma, radijusi
vertikalnih krivina i poduzni nagibi nivelete:

Krak 1
STAC VIS.T. R UZD.PAD. TZ TK
0.000 863.471 0.000 0.300 0.000 0.000
7.377 863.493 75.000 7.500 4.677 10.077
22.051 864.593 150.000 -1.300 15.451 28.651
130.518 863.183 0.000 0.000 130.518 130.518
Krak 2
STAC VIS.T. R UZD.PAD. TZ TK
0.000 864.360 0.000 2.500 0.000 0.000
14.766 864.729 250.000 -1.300 10.016 19.516
99.354 863.629 500.000 -2.500 96.354 102.354
117.209 863.183 0.000 0.000 117.209 117.209

Kao poseban graficki prilog u projektu dato je nivelaciono reSenje sa izohipsama,
ekvidistancije 2cm.

Odvodnjavanje kolovoza rijeSeno je projektom atmosferske kanalizacije kao poseban
dio projektne dokumentacije.

3.4. Kolovozna konstrukcija

Na saobracajnim povrSinama predvidena je kolovozna konstrukcija:

- AB L . 4.0 cm;
- BNS 22 e 6.0 cm;
- Drobljeni kameni materijal 0/31mm (Ms280MPa).....35.0 cm,

UKUpNo .......ccoeevviviiiieien e een ... 45.00 cm.,




Na parking povrSinama predvidena je kolovozna konstrukcija:

S AB L s .4.0cm;
S BNS 22 e s 6.0 cm;
- Drobljeni kameni materijal 0/31mm (Ms=60MPa).....35.0 cm;

Ukupno .........ccoceeiiiiiiiiiiieeenn...45.00 cm.

Trotoari su predvideni od betona u sledecim slojevima:

- Beton C 25/30...ccuieiiiiiee e 15.0 cm;
- Drobljeni kameni materijal 0/31mm (Ms=240MPa)......20.0 cm;
UKupno ........cccoeeiiiiiiiiiiienen.35.0 €.

3.5. Napomene

o Prilikom izvodenja planiranih saobracajnih povrSina, zbog geoloske slike
postojeCeg terena, obavezno je prisustvo geoloskog nadzora.

0 Na kraku 1 na dijelu gdje trotoar ide uz postoje¢u ogradu od groblja, zbog
nagiba terena | planiranog polozZaja saobracajnice radnog naziva krak 1,
planirano je coklo , dimenzija 80cm x 25cm, u duzini od 33,05m .

o0 Na kraku 2 cijelom duzinom uz padinu planiran je otvoreni betonski kanal

svijetlog otvora hxb =25cm x 30cm.

25 SR ;ﬁﬂ‘ W i

Na kraku 1 na mjestima gdje je saobracajnica visoCija od okolnog terena
planirane su ograde za pjeSake na dijelu bankine u skladu sa detaljima iz
projekta.

/_.__.

Na mjestu uklapanja u postojeCu saobracajnicu, zbog samog izgleda
postoje¢eg kolovoza, na profilima PR1-0 do PR1-3 predvideno je ruSenje |
izrada nove kolovozne konstrukcije.



0 Postojecu kapiju na ulazu u groblje potrebno je prije poCetka radovan ukloniti |
uskladistiti do ponovne ugradnje. Kako bi se sprijeCilo nesmetano kretanje
pjeSaka novim prilaznim trotoarom kao | kretanje automobile zahtjev je da se
prilokom ponovnog postavljanja kapije ona postavi tako da smjer otvaranja
bude ka unutrasnjosti groblja.

3.6. Predmjer i predracun

Za projektovane saobracajne povrSine uraden je predmjer i predracun
planimetrisanjem, prema prosjecnim cijenama za navedene pozicije.

Projektom nijesu obuhvaceni troSkovi eksproprijacije.

Predvideno je skidanje povrSinskog sloja u debljini od 25 cm dok ¢e se stvarne
debljine utvrditi prilikom izvodenja. Na dijelu saobracajnice radnog naziva krak 1 koji
je na postoje¢em nasipu predvidena je i zamjena materijala u sloju debljine d =30
cm. Sve ostalo je obuhvaceno koli¢inom iskop materijala.

U skladu sa geotehnickim izbjeStajem iskop je svrstan u 11,11l i IV kategoriju materijala
u procentualnom uces¢u od 35% a u V | VI kategoriju materijala u 65%.

Za nasip je projektom predviden materijal sa trase kao | za planiranu zamjenu
materijala, sa potrebnim karaktristikama koje su date u tehni¢kom opisu radova.

Predracunom je predvideno i 5% nepredvidenih radovan zbog same kompleksnosti
terena na kojem su planirani radovi.

Podgorica,januar 2024.9 Jelena Brajkovi¢, dipl.inZ.grad.
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Tehnicki opis radova

MM inzeniarinag

TEHNICKI OPIS RADOVA 1 USLOVI ZA IZVODPENJE

A/ PRIPREMNI RADOVI

1. CISCENJE TERENA

a) UKLANJANJE SIBLJA I DRVECA

Opis

Ovaj rad obuhvata iskop i izvlacenje stabala i sve ostale radove, koji su potrebni u skladu
sa ovim tehni¢kim uslovima. Povrsine, koje treba ocistiti ili otkopati, moraju biti prikazane
u nacrtima ili ée ih odrediti Nadzorni organ prije pocetka rada.

Cigcenje ili otkopavanje povr$ina sadrZi ¢iséenje povrsina od $iblja, otpadaka i svog
prekomjernog biljnog materijala i mora obuhvatati iskopavanje panjeva, korjena i
odstranjivanje svog Stetnog materijala, koji je ostao pri odstranjivanju stabala i panjeva.

Izvodenje

Uklanjanje drveca treba izvesti na svim odredenim povrSinama, kao i na pojedinim
mjestima koja odredi za pojedina stabla Nadzorni organ. Na povrSinama iskopanim za
ulicu ili platoe treba odstraniti sve panjeve i korjenje do dubine od 50 cm ispod konaé¢no
izravnate povrsine.

Na povrsinama ispod buducih nasipa treba rupe nastale vadenjem panjeva i korijenja
ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti.

Plaé¢anje

Pla¢anje je pausalno.

b) RUSENTE POSTOJECIH ASFALTNIH POVRSINA SA ODVOZOM NA DEPONIJU

Opis

Postojece asfaltne povrsine, koje po projektu treba ukloniti, razrusiti masinskim putem
zajedno sa podlogom. Materijal dobijen ruSenjem postojeeg kolovoza, utovariti u
transportno sredstvo, transportovati do gradske deponije, istovariti i rasplanirati.Prilikom
rusenja postojece kolovozne konstrukcije izvoda¢ je duzan da vodi ra¢una o postojeim
instalacijama da ih ne osteti (vodovod, kanalizacija, elektro instalacija, PTT, i sl.). Sve Stete
koje nastanu usled kvarova i popravke kvarova padaju na teret izvodaca radova.

Merenje i plac¢anje




o, S Tehnicki opis radova

Rusenje postojeceg kolovoza se mjeri i placa se po jedini¢noj cijeni po kvadratnom metru
(m2) porusenog kolovoza .U cijenu su ukljuceni svi radovi predvideni u ovoj poziciji za
ruSenje dok je utovar I odvoz na gradsku deponiju obuhvaden pozicijom skidanje
povrsinskog sloja.

c) UKLANJANJE POSTOJECE KAPIJE NA ULAZU U GROBLJE

Opis

Postojec¢u kapiju na ulazu u groblje treba ukloniti prije poc¢etka radova pod uslovima koje
na gradilistu predlozi Izvoda¢, i prihvati Nadzorni organ.Uklonjenu kapiju skadistiti na
mjestu koje Investitor odredi do momenta ponovne ugradnje. Kapiju treba ugraditi na

nacin da smjer otvaranja bude orijentisan ka unutrasnjosti kapele a ne na stranu ulice kao
Sto je bilo do sada.

Mjerenje i pla¢anje

Obracun izvedenih radova vrsi se po metru duznom (m') uklju¢ujuéi sav rad, materijal,
transport a prema gornjem opisu.

2. ZASJECANJE ASFALTA NA VEZI POSTOJECEG ASFALTNOG
PUTA I NOVE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

Opis

Pozicija obuhvata zasijecanje postojeceg asfaltnog sloja (d=4cm) sa motornom testerom na
udaljenju od 30 cm od ivice postojeceg kolovoza (u skladu sa detaljem iz projekta). Pozicija
takode obuhvata i primjenu mjera bezbjednosti saobracaja za vrijeme izvodenja radova.

Izvodenje

U skladu sa crtezima datim u projektu, zasijecanje postojeceg asfaltnog sloja se vrsi po
liniji udaljenoj 0,3 m od ivice postojec¢eg kolovoza.

Zasijecanje asfaltnog sloja se vrsi vertikalno sa motornom testerom.

Mjerenje i pla¢anje

IzvrSeni rad se mjeri u m, a placa se po ugovorenoj jedini¢noj cijeni.




— Tehnic¢ki opis radova

3. STRUGANTE POSTOJECEG ASFALTNOG SLOJA NA VEZI NOVE I STARE
KOLOVOZNE KONSTRUKCITE

Opis i izvodenje

Rad ukljuc¢uje masinsko struganje postojeceg kolovoza na mjestu uklapanja projektovane
saobracajnice sa postoje¢eom ulicom.
Sa oznacenih povsina, masinom za glodanje skida se kolovoz 0.3 m $irine i dubine d=4cm.
Sastrugane povrsine moraju se ocistiti komprimovanim vazduhom i poprskati emulzijom
prije ugradnje novog asfaltnog sloja.

Mjerenje i pla¢anje

Rad obuhvata struganje, transport i odlaganje uklonjenog materijala, ¢iS¢enje, nabavku i
prskanje bitumenskom emulzijom.

Rad se se mjeri i placa u m?.

B/ ZEMLJANI RADOVI

1.SKIDANJE POVRSINSKOG SLOJA

Opis, obim i sadrZaj radova

Rad obuhvata povrsinski otkop u Sirokom otkopu dubina d=25m sa transportom do
deponije. Sav rad mora biti izveden u sklopu s projektom, ovim tehni¢kim uslovima,
odnosno, JUS.U.E1.010.

Izvodjenje radova

Povrsinski otkop treba izvrsiti svuda gde je to potrebno radi pripreme podtla-temeljnog
tla. Treba otkopati do podtla - nosivog tla, kako je predvijeno projektom i ovim tehni¢kim
uslovima. Sav iskopani mateijal treba deponovati izvan povrsina podtla. Materijal mora da
bude deponovan tako da ne ugrozi stabilnost kosina i da omoguéava odvodjenje vode.
Mjerenje

Ovaj rad se izrazava u kvadratnim metrima skinutog sloja. U poprec¢ne profile se ucrtavaju
stvarne debljine skinutog materijala.

Plaé¢anje

Placanje se obavlja po kubnom metru samoniklog iskopa, po jedini¢noj cijeni iz
ugovorenog predracuna.




Tehnicki opis radova

IMM inzaniorin

Ako se na osnovu merenja u toku rada utvrdi da je stvarni iskop ve¢i odnosno manji od
projektovane koli¢ine, u tom slucaju se utvrdjuje i obra¢unava visak povrsinskog sloja
odnosno manjak iskopa, ili manjak povrsinskog sloja, a visak iskopa.

2.MASINSKI ISKOP U SIROKOM OTKOPU

Obim i sadrzaj radova

Rad obuhvata sve Siroke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predvideni
projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe,
deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome kako ¢e se materijali upotrebljavati
pri izvodenju radova. Sve iskope treba izvrSiti prema profilima, opisanim kotama,
projektom propisanim nagibima, uzimajué¢i u obzir zahtevane osobine za namjensku
upotrebu iskopanog materijala, a po ovim tehnickim uslovima.

Propisi za izvrSenje radova

e JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva.
Izvodenje radova

U nacelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije, tako da se ru¢ni rad ograni¢i na
neophodni minimum. Treba uzeti u obzir, takode, mehanicko guranje, odnosno utovar
materijala, te prevoz do mjesta upotrebe, odnosno do deponije sa istovarom. Sav iskopani
mateirjal iz iskopa mora biti prilagoden zahtevima namjenske upotrebe prema projektu i
ovim tehni¢kim uslovima.

Sve iskope treba izvrsiti prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i propisanim
nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog organa. Pri izvodenju iskopa
treba sprovesti potrebne zastitne mere za potpunu sigurnost pri radu i sva potrebna
osiguranja postojecih objekata i komunikacija.

Pri samom izvodenju radova na iskopima, treba po mogucnosti svesti na minimum sve
uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobracaja, ljudi i okoline pri ¢emu valja izvrsiti,
takode, i svu potrebnu saobracajnu i sigurnosnu signalizaciju, a po posebnom odobrenju
nadleznog organa, Sto treba da pribavi Izvoda¢. Ukoliko bi takve smetnje nastale Izvodac
je duzan da ih odmah odstrani o svom trosku.

Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja

Prije i za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno kvalitetu zemljanih
materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispitivanje upotrebljivosti materijala za namjenu
za koju ce se upotrebljavati. Od ovlascéene institucije treba dobiti atest u pogledu
upotrebljivosti materijala iz svakog znacajnog veceg useka, ili na mjestima gde bi bilo
moguce upotrebljavati lokalni materijal. Ukoliko se namjerava da se materijal iz iskopa
upotrijebi treba ga ugraditi u nasipe, odnosno deponovati na posebno mjesto koje ce
predloZiti odnosno prihvatiti Nadzorni organ ukoliko predstavlja visak.
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Mjerenje

Mjerenje koli¢ina za obracun iskopa vrsi se na osnovu stvarne kubature iskopa, mjereno u
samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprecnih profila i po kona¢nom iskopu u okviru
projekta odnosno promjena koje je odobrio Nadzorni organ. Vise iskopane koli¢ine od
projektovanih ne placaju se ukoliko su nastale greskom Izvodaca. Za odredivanje koli¢ine
razlicitih vrsta zemljanih materijala u iskopu usvaja se sledeci kriterijum:

e prema poprec¢nim profilima, odreduju se za vreme gradnje, u procentu od
celokupne povrsine profila, koli¢ine pojedinih vrsta zemljanih materijala, Sto je
osnova za odredivanje ukupnih koli¢ina za pojedinu vrstu - kategoriju. Pri
otkopavanju u Sirokom otkopu, u mjeSovitom materijalu, kategorisanje iskopa je
obavezno i, bez obzira na to da li postoji zahtev Izvodaca.

Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na terenu,
Nadzorni organ (ukoliko postoji Sef nadzorne sluzbe na terenu, onda je to lice obavezno
¢lan komisije), a u ime Izvodaca ovlaséeni predstavnik. Komisija o svom radu sacinjava
zapisnik i na osnovu priznatih procenata, kroz zapisnik, predstavnik investitora
obrac¢unava kategorije i to upisuje u gradevinsku knjigu (primenjivati GN 200).

Plaéanje

Placanje se obavlja po kubnom metru samoniklog iskopa, po jedini¢noj cijeni iz
ugovorenog predracuna.

3.1ZRADA NASIPA OD MATERIJTALA SA TRASE

Obim i sadrzaj radova

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvasenje i
zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama odredenim u projektu. Sav rad mora biti
izveden u skladu sa projektom, ovim tehnickim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi
na izgradnji puteva.

Materijal

Za izradu nasipa upotrijebice se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta. U nasipe se
ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno materijal koji bi vremenom,
zbog biohemijskog delovanja, promijenio svoje mehanicko-fizicke osobine. Materijal za
izradu nasipa moze se dobiti iz usjeka.

Propisi po kojima se kontrolise kvalitet materijala

e JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka
e JUS U.B1.012 - odredivanje vlaznosti tla
e JUS U.B1.014 - odredivanje specifi¢ne teZine
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e JUS U.B1.016 - odredivanje zapreminske teZine

e JUS U.B1.018 - odredivanje graulometrijskog sastava

e JUS U.B1.020 - odredivanje granica konzistencije

e JUS U.B1.024 - odredivanje sagorivih i organskih materijala
e JUS U.B1.038 - odredivanje optimalnog sadrzaja vode.

Odredivanje sadrzaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu zapremine tla, treba
vrsiti samo u specifi¢nim slucajevima (sumnjivi materijali).

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvrs$iti ispitivanje
materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. Opite treba obaviti na
minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.

DovozZzenje i nasipanje

Dovozenje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na ve¢ izgradeni sloj
nasipa, moZze poceti tek posto Nadzorni organ preuzme donje slojeve. Svaki pojedini sloj
mora biti razastrt u poduZnom smijeru horizontalno, ili najvise u nagibu jednakom
projektovanom uzduznom nagibu. U popre¢nom smislu, svaki pojedini sloj mora imati
jednostrani nagib od 2 do 5%. Taj nagib je potreban radi odvodenja atmosferske vode,
zbog ¢ega povrSina sloja, pri ugradivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti
razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan prema
projektovanom poprec¢nom profilu. Pri navozenju prelazi transportnih sredstava moraju
biti §to ravnomjernije rasporedeni po ¢itavoj irini planuma.

Nabijanje

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj Sirini odgovarajuéim mehani¢kim
sredstvom, pri ¢emu zbijanje treba u nacelu izvoditi od ivice prema sredini.

Svaki sloj nasipa mora da bude pre pocetka nabijanja ovlaZen ili posusen do vlaZznosti koja
je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se upotrebljena vrsta materijala moZe
nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki sloj nasipa mora biti usitnjen masinskim putem.
Ukoliko se nakon nabijanja i kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledeceg
sloja, ve¢ se nastavlja s nasipanjem nakon duZeg vremenskog perioda, pod razli¢itim

vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet zbijenosti. Izrada
se u tom slucaju moze poceti tek kada je ispitivanjem ponovo dokazan kvalitet zbijenosti.

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzduznom smislu budu po moguénosti
horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi medu slojevima razne visine, a
izvedu se pod nagibom kod kojih se jo§ moZe provesti propisno zbijanje.

Rad na nasipanju bic¢e prekinut u svako doba kad nije moguce posti¢i zadovoljavajuce
rezultate, narocito zbog kiSe, ili nekih drugih atmosferskih nepogoda. Po ovom osnovu
Izvoda¢ nema pravo na bilo kakvu naknadu. Materijal nasipa ne sme se ugraditi na
smrznute povrsine, niti se sme ugraditi na snijeg i led.
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Propisi po kojima se vrsi kontrola kvaliteta ugradivanja

JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka

JUS U.B1.012 - odredivanje vlaZznosti tla

JUS U.B1.016 - odredivanje zapreminske teZine tla

JUS U.B1.046 - odredivanje modula stisljivosti kruZznom plo¢om

Obim tekuéih kontrolnih ispitivanja

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u neposrednoj blizini,
koji daju jedan rezultat. Ovo vaZi za nasipe krace od 50 m. VlaZznost materijala ispituje se
svakodnevno. Izradi sledeceg sloja ne moze se pristupiti dok se ne dokaZe zahtevani
kvalitet prethodnog sloja.

Prijem ugradenog materijala

Prijem svakog sloja nasipa izvrsi¢e Nadzorni organ, prema propisanim kriterijumima. Sve
utvrdene nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta Izvoda¢ mora da popravi,
odnosno da odstrani.

Mjerenje

Koli¢ina ugradenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno izvrSenim koli¢inama
u okviru projekta.

Plaéanje

Koli¢ine se placaju po ugovorenim cijenama za jedan kubni metar ugradenog materijala
nasipa.

U ugovorene cijene moraju biti ukljuceni svi radovi na razastiranju, kvasenju ili susenju,
zbijanju, planiranju kosina nasipa i bankina sa tacnos¢u + 5 cm, u odnosu na projektovane
kosine nasipa sa svim materijalom i radom, prevozima i prenosima, te Izvoda¢ nema
prava da zahteva nikakv dodatak za izradu nasipa.

Obracun koli¢ina nasipa utvrduje se popre¢nim profilima.

4. ZAMJENA SLABONOSIVOG MATERIJTALA SA MATERITALOM SA TRASE VI VI
KATEGORIJE TLA SA PLANIRANJEM I VALJANTJEM DO POTREBNE ZBIJENOSTI

Opis radova

Slabi materijal temeljnog tla zamenjuje se kvalitetnijim materijalom kada se zbog losih
geomehanickih karakteristika materijala u temeljnom tlu uz uobicajeni nacin rada ne
mogu postic¢i zahtevani rezultati zbijenosti. Izvrsiti iskop zemljanog materijala koji se zbog
svojih losih geomehanickih karakteristka mora zamjeniti, deponovati ga i zameniti boljim
materijalom (8ljunkom ili peskom) uz potrebno nabijanje.
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Obim zamene slabog materijala i vrstu zamene uraditi uz saglasnost InZenjera, a izmene
konstatovati u gradevinski dnevnik i knjigu.

Materijali

Materijal obezbjeduje izvodac i mora odgovarati namjeni i ispuniti zahtjeve date u JUS
U.B1.018; B.B8.004 i B.B8.044.

Izvodenje radova

Iskop materijala i transport istog vrsi se masinskim putem i transportuje u za to odredenu
deponiju. Poslije izvrSenog iskopa teren se ispunjava kamenim materijalom do
projektovane kote tampona.

Ovaj dio nasipa treba izvesti bez prisustva vode u iskopima (ukoliko je ista prisutna mora
se ukloniti). Zbijanje se vrsi do postizanja modula stisljivost Ms=40Mpa .

Mjerenje i pla¢anje

Radovi se mjere u m3. U cijenu radova ulazi transport i ugradivanje kamenonog
materijala.

5.0BRADA PODTLA

Obim i sadrzaj radova

Podtlo je samoniklo tlo na kome se vrsi temeljenje (izgradnja) nasipa. Rad obuhvata
zbijanje, eventualno razrivanje, radi suSenja ili kvasenja prirodnog tla u debljini koja je
odredena projektom (pribliZzno oko 30 cm). Propisi po kojima se kontrolise kvalitet
materijala su:

e JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka

e JUS U.B1.012 - Odredivanje vlaZnosti tla

e JUS U.B1.014 - Odredivanje specifi¢ne teZine tla

e JUS U.B1.016 - Odredivanje zapreminske teZine tla

e JUS U.B1.018 - Odredivanje granulometrijskog sastava
e JUS U.B1.020 - Odredivanje granica konzistencije

e JUS U.B1.024 - Sadrzaj sagorivih i organskih materija

e JUS U.B1.038 - Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

U slucaju da je sastav tla - podtla nasipa takav da se na njemu ne moZe direktno izradivati
nasip (zasicena tla, tla organskog porijekla i sli¢no), potrebno je prije izrade nasipa podtlo
pripremiti, odnosno sanirati na nac¢in kako to odredi Nadzorni organ.

Propisi po kojima se kontrolise kvalitet ugradivanja su:
e JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka
e JUS U.B1.012 - Odredivanje vlaznosti tla
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e JUS U.B1.016 - Odredivanje zapreminske teZine

e JUS U.B1.046 - Odredivanje modula stisljivosti
Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugradivanja
Prije pocetka nasipanja, treba ociS¢eno i izravnato temeljno tlo - podtlo zbiti u skladu sa
sljedec¢im zahtjevima:
Zahtijevani minimalni % gustoce (stepen zbijenosti) po standardnom Pro-ktorovom
postupku
(odnosno drugim metodama)

a) Samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a projektovani nasip
nije visi od 2.00 m - 100%
b) Samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a projektovani nasip
je visi od 2.00 m - 95%
c) Samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a projektovani
nasip nije visi od 2.00 m - 100%
d) Samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a projektovani
nasip je visi od 2.00 m - 95%
Visinom nasipa smatra se visina od kote pripremljenog podtla - temeljnog tla, do kote
planuma donjeg stroja (posteljice), na najnizem delu.

Mjerenje i pla¢anje

Ovaj rad se mjeri i placa po jedini¢nim cijenama po kvadratnom metru obradenog podtla.

6.ISKOP ZA STEPENICE

Opis radova

Rad obuhvata iskope stepenica na nagnutom terenu u svim kategorijama materijala, a
prema profilima i mjerama datim u projektu ili po odredbi InZenjera.

Izvodenje radova

Sav se rad na iskopu stepenica obavlja upotrebom odgovarajuce mehanizacije. Izuzetno
manji dio moze se obaviti ru¢no, no takav rad treba svesti na najmanju mjeru. Na
nagnutim terenima, za stabilno nalijeganje nasipa na temeljno tlo stepenica se radi kod
svih nagiba ve¢ih od 20°. Sirina stepenica krece se od 1-3m.

Stepenice moraju prema padini imati nagib od 2%, ako projektom nije drugacije odredeno.
Kosina zasjeka stepenica iznosi 2:1, $to zavisi od vrste i osobina tla i nagiba terena.

Kod blaZe nagnutih padina izmedu stepenica moZze biti medurazmak od 1 do 1,5m.

Kod vecih nagiba terena taj se medurazmak izostavlja.

Temeljno tlo mora na stepenicama imati traZenu zbijenost; zavisno od vrste tla i visinskog
polozaja.
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Merenje i plac¢anje

Merenje i placanje se vr$i u kubnim metrima (m3) iskopanog materijala, uklju¢ujudéi sav
rad i materijal.

C/ GORNJI STROJ

1L.IZRADA GORNJEG SLOJA OD NEVEZANOG DROBLJENOG KAMENOG
AGREGATA (/31 mm

Opis radova

Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno
kvasenje, te zbijanje noseceg sloja od drobljenog kamenog materijala, prema dimenzijama
datim u projektu.

Izvodenje radova

Izrada se vrsi u jednom ili dva sloja zavisno od mehanizacije. Materijal se mora razastrti u
poduZnom pravcu u nagibu jednakom nagibu nivelete. U popre¢nom smislu mora imati
nagib postojece nivelete, odnosno potreban za odvodnjavanje atmosferske vode.

Kontrola kvaliteta materijala za nose¢i sloj od droljenog kamena

Za izradu donjeg noseceg sloja mora se primeniti drobljeni kameni agregat. Kontrolu
kvaliteta pri prethodnim ispitivanjima vrsiti po sledeé¢im propisima:

JUS B.B0.001 - prirodni agregat i kamen; uzimanje uzoraka

JUS B.B8.012 - prirodni kamen, ispitivanje ¢vrstoce na pritisak

JUS B.B8.010 - odredivanje vode koju upija prirodni kamen

JUS B.B8.002 - ispitivanje postojanosti kamena na mrazu

JUS B.B8.045 - ispitivanje otpornosti kamena i kamenog agregata prema habanju po
metodi Los Angeles

JUS B.B8.037 - odredivanje trosnih zrna u krupnom agregatu

JUS B.B8.047 - definicija oblika i izgleda povrsine zrna kamenog agregata JUS B.B8.048 -
ispitivanje oblika zrna kamenog agregata

JUS U.B1.018 - odredivanje granulometrijskog sastava i odredivanje ¢estica od 0.08 mm
aerometrisanjem (ili po JUS B.B8.036)

JUS B.B8.036 - odredivanje cestica u agregatu koje prolaze kroz sito otvora 0,02 mm (vaZzi
postupak iz ovog JUS-a)

JUS B.B8.038 - sadrzaj gline i muljevitih sastojaka JUS B.B8.031 - upijanje vode agregata
JUS B.B8.030 - zapreminska masa sa porama i Supljinama (u zbijenom i rastresitom stanju)
agregata

JUS B.B8.032 - zapreminske mase kamena (sa porama i Supljinama i bez pora i Supljina)
poroznost i gustina kamena

JUS U.B1.012 - odredivanje vlaznosti

JUS U.B1.016 - odredivanje zapreminske mase tla

JUS U.B1.038 - odredivanje optimalne sadrZine vode
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JUS U.B1.042 - odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
Ispitivanja se vrSe za svaku promenu materijala, odnosno minimalno jednom na svakih
1000 m2

Kriterijum za ocenu kvaliteta materijala za noseci sloj

Drobljeni kameni agregat mora zadovoljiti zahteve u pogledu:
-fizicko-mehanickih i mineralosko-petrografskih osobina same stene i agregata
-nosivosti

-sadrZaja organskih materija i lakih cestica.

Zrna drobljenog materijala moraju ispunjavati sledece zahteve:
Fizicko-mehanicka svojstva kamena:

Srednje ¢vrstoce na pritisak (MPa) - u suvom stanju - min 120
Upijanje vode (% mase) - 1,0

Postojanost na smrzavanje (na 25 ciklusa smrzavanja)

- (Kamen je postojan na smrzavanje ako je pad srednje
¢vrstoce na pritisak posle smrzavanja do 20% u odnosu

na srednje pritisne ¢vrstoce u suvom stanju).

Mineralosko-petrografski sastav

- Kamen moze biti eruptivnog, sedimentnog, metamorfnog porekla.
Fizi¢ko-mehanicka svojstva drobljenog kamenog agregata:

- Oblik zrna, udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1) max 40%

- Upijanje vode (JUS B.B8.031) max 1,6%

- Trosna zrna max 7%

- Otpornost na habanje po metodi Los Angeles max 40%

- Sadrzaj muljevito-glinovitih i organskih cestica max 5%

Napomena: Na neseparisanim kamenim materijalima propisane grani¢ne vrednosti za
udeo zrna povoljnog oblika, trosnih-nekvalitetnih zrna, upijanje vode, gubitka na Na25O4
izracunavaju se u procentu mase na laboratorijskim izdvojenim frakcijama, odnosno udelu
zrna vecih od 4 mm.

Na separisanim kamenim materijalima propisane grani¢ne vrednosti izraZavaju se u
procentu mase na ispitanu - nazivnu frakciju.

Dopunski kriterijumi kvaliteta

Pored navedenog kriterija, materijal mora zadovoljiti jos$ i sledece zahteve:

- da je postojan na atmosferilije

- da nije sklon degradaciji usled gradiliSnog saobracdaja pri razli¢itim meteoroloskim
uslovima

- ucesce finih frakcija (<80um)treba da je < 6%

- indeks plasti¢nosti finih ¢estica Ip<12

- nosivost CBRlab 80% pri stepenu zbijenosti Sz=95% u odnosu na modifikovani Proctor-
ov opit

- sadrZaj organskih materija i lakih cestica ne sme biti veci od 3% teZinski
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Kontrola obradenog i zbijenog donjeg noseceg sloja

Kontrola obradenog i zbijenog donjeg noseceg sloja vrsi se odredivanjem modula
stisljivosti na svakih 500 m2.

Ispitivanje se vrsi po slede¢im propisima:

. odredivanje modula stisljivosti metodom kruZne ploce - JUS U.B1.046

Planum donjeg noseceg sloja kontroliSe se u odnosu na projektovane kote, a vrsi se i
kontrola ravnosti.

Kriterijum za ocenu kvaliteta ugradivanja

Kontrola nosivosti zbijenog sloja vrsi se opitom modula stisljivosti metodom kruZzne ploce
koji mora iznositi Ms>80 Mpa na kolovozu i Ms>40 Mpa na trotoaru i betonskim
prilazima.

Kontrolu granulometrijskog sastava vrsiti na svakih 1000 m2.

Ispitivanje ravnosti vrsiti letvom duzine 4 m, na svakom popre¢nom profilu.

Odstupanje ne sme biti vece od + 10 mm.

Visina izradenog noseceg sloja u bilo kojoj tacki mogu otstupati od projektovane najvise za
+ 10 mm, $to se proverava nivelmanskim snimanjem.

Merenje i plac¢anje
Obracun i placanje se vrsi po m3 stvarno obradenog, zbijenog i, od strane Inzenjera,

primljenog donjeg noseceg sloja.

2.IZRADA BITUMINIZIRANOG NOSECEG SLOJA BNS 22

Opis

Pozicija obuhvata spravljanje, ugradivanje i zbijanje mjeSavine od mineralnog materijala i
bitumena, u sloju debljine d=6cm.

Osnovni materijali

Za izradu noseceg sloja od bituminizovanog materijala treba primeniti slede¢e osnovne

materijale: peskovit §ljunak, kameno brasno, vezivo Bit 60.

Kvalitet osnovnih materijala

Pjeskovit sljunak
Materijal mora da zadovolji odredene zahtjeve u pogledu:
. tizicko-mehanickih i mineralosko-petrografskih osobina samih zrna, shodno JUS
U.E9.021;
J habanje po Los Angelesu ............cccccceeinuncnnee max 28%
J sadrzaj zrna nepovoljnog oblika ...................... max 20%
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J sadrzaj grudvi gline ..........ccocccvviininiinnenne max 0.25%
J upijanje vode ..., max 1.2%
J prionljivost za bitumen ..........c..cccceceiiiinnne. dobra
J postojanost na smrzavanje ............ccceeveeiinenne postojan
. granulometrijski sastav mora da odgovara zadatom podrudju
Kvadratni otvor sita | Prolaz kroz sita u %
mm mase BNS 22
0.09 4-14
0.25 7-37
0.71 12-53
2 21-65
4 30-74
8 44-85
11.2 54-92
16.0 70-100
224 97-100
31.5 100

Kameno brasno

Kameno brasno u svemu mora da odgovara kriterijima datim u JUS B.B3.045.

Bitumen

Bitumen mozZe biti Bit 45 ili Bit 60. Bitumen u svemu mora da odgovara kriterijima
JUS U.M3.010 za predvideni tip bitumena.

Emulzija

Za vezu izmedu slojeva primenjivati katjonsku polustabilnu emulziju, prema JUS
U.M3.024, ili anjonske emulzije, prema JUS U.M3.022
Mjesavina

U asfaltnoj mjeSavini ucesce bitumena orijentaciono iznosi 3.5-4%. Linije prosijavanja
mineralne mjeSavine treba da leZe u navedenim granicama.

Fizicko-mehanicke osobine asfaltne mjesavie

Asfaltna mjeSavina sabijena u Marsalove kalupe na 155-160°C i mineralna mjeSavina od
ekstrahovane asfaltne mase treba da zadovolje sledece uslove:

Red. br. Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta
1. Zaostale Supljine (%) 3-9
2. Stabilnost (kN) min 6
3. Ukocenost kKN/mm min 2.2
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MM inzeniarinag

sito 0.09 mm 0.8%
sito 0.25 mm 2.0%
sito 0.71 mm 3.0%
sito 2 mm 3.0%
sito 4 mm 4.0%
reseto 8 mm 4.0%
reseto 11 mm 4.0%

Tolerancija  odstupanja  linije = prosijavanja
ekstrahirane mineralne mjeSavine u odnosu na
usvojenu mjeSavinu probnim radom masine.

Utvrduje se prethodnim
ispitivanjima, a
tolerancija je u granicama
+-0,5% od

vrednosti utvrdene u
prethodnom sastavu
asfaltne mjesavie.

Tolerancija odstupanja koli¢ine veziva u odnosu
na usvojenu recepturu.

Ugradeni sloj od bitumenizovanog sljunka mora imati sljedece osobine:

Red. br. Osobine Uslovi kvaliteta
1. Zaostale Supljine (%) 2-10
2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min 97
3. Ravnost sloja pod ravnja¢om 4 m max 20 mm
4. Odstupanje povrsine sloja od propisane visine max + 10 mm
5. Odstupanje od zahtevanog popre¢nog pada max 20 mm
6. Ravnost sloja pod ravnja¢om 4 m max + - 0.4% aps

Odstupanja veca od datih nijesu dozvoljena. U sludaju da odstupanja ostaju trajna
Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje misljenje i stav po ovom pitanju kako bi se
preduzele odgovarajuce mjere za odrZanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi
se znalo koje mjere treba preduzeti pri obra¢unu radova.

Tehnologija izvrSenja
Priprema podloge

Asfaltni sloj moZze se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Pre pocetka radova
podloga mora da je dobro oprana, ocis¢ena celi¢nim ¢etkama i izduvana kompresorom.
Posto se zavrsi ¢is¢enje podloge, Nadzorni organ snimice niveletu i ravnost podloge. Na
delovima gde povrsina sloja podloge odstupa od propisane visine za vise od 20 mm
neophodno je da Izvodac izvrsi popravku podloge prema zahtevima traZzenim projektnim

rjeSenjem, odnosno:

e na mjestima gde je povrsina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku
izvrsiti povecanjem sloja asfaltne mjesavine;
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e na mjestima gde je povrSina podloge iznad propisane nivelete, treba na
odgovarajuci nacin skinuti visak u podlozi.

Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanoSenje sloja emulzije u koli¢ini od 150 g
bitumenskog veziva po m?. Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge.

Spravljanje i transport asfaltne mjesavine

Temperatura bitumena treba da bude od 150-170°C. Temperatura agregata ne smije da je
visa od temperature bitumena, odnosno ne da je veca od 150°C. Temperatura asfaltne
mjeSavine u mjesalici treba da se krece u granicama 150-170°C (izuzetno 175°C). Asfaltna
masa moze se transportovati samo u vozilima ¢iji je tovarni sanduk prethodno ociséen i
premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena.
U transportu asfaltna masa mora se pokrivati. Osovinski pritisak vozila ne smije da prede

dozvoljeno osovinsko opterecenje od 10 t.

Ugradivanje asfaltne mjesavine

Asfaltni sloj ugraduje se jednim finiSerom i odgovarajuom garniturom valjaka po
tenologiji usvojenoj na probnoj deonici. Istovremeni rad sa dva finiSera dozvoljen je samo
ako je to projektom uslovljeno.

Temperatura asfaltne mjeSavine na mjestu ugradivanja ne smije da bude niza od 130°C i
visa od 175°C. Asfaltni sloj valja se dok se ne postigne zahtijevana zbijenost koja se
kontroliSe na licu mjesta izotopnom sondom.

a) Radni spojevi

Prilikom nastavljanja radova, posle duzih radnih zastoja ili prekida rada, mesto sastava
odseci po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom.
Period izvrSenja radova

Noseci sloj sa specifikacijama iz ovih tehnickih uslova moze se ugradivati iskljuc¢ivo kada
su temperature vazduha vece od 5°C, bez vjetra ili minimum 10°C sa vjetrom. Asfaltna
mjeSavina ne smije se ugradivati kada je izmaglica ili kiSa. Temperatura podloge ne smije
da bude niza od +5°C.

Kontrola kvaliteta
Prethodna ispitivanja asfaltne mjesavine

Prije poceka radova, Izvodac je obavezan da izradi u ovlas¢enoj laboratoriji projekat
prethodne asfaltne mjeSavine u svemu saglasan sa zahtevima ovih tehnickih uslova.
Nikakav rad ne smije da zapo¢ne dok Izvoda¢ ne predlozi prethodnu mjeSavinu na
saglasnost Nadzornom organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mjesavini ne
smiju biti stariji od 6 meseci. Ukoliko nastanu promjene u kvalitetu osnovnih materijala,
Izvoda¢ je duzan da predlozi Nadzornom organu pismenim dopisom prijedlog za
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promjenu asfalthe mjeSavine, odnosno da predlozi novu prethodnu mjeSavinu na
saglasnost, prije pocetka upotrebe tih materijala.

Dokazni radni sastav asfaltne mjesavine

Pocetak probnog rada moZze da poc¢ne kada je obezbedeno na deponijama najmanje 40%
potrebnih koli¢ina kamene sitnezi koja mora biti deponovana u odvojene deponije.
Kvalitet prethodne asfaltne mjeSavine dokazuje se probnim radom, s tim da se asfaltna
mjeSavina usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugradivanja na opitnoj dionici. Ukoliko
kvalitet osnovnih materijala na gradili$tu ne odgovara ovim tehni¢kim uslovima, Izvodac
je duZan da obezbijedi kvalitetnije osnovne materijale.

Ukoliko se doziranjem osnovnih materijala, prema prethodnoj mijeSavini, ne mogu
zadovoljiti svi propisani zahtijevi za fizicko-mehanicke osobine asfaltne mjeSavie i za
ugradeni sloj, neophodno je korigovati doziranje osnovnih materijala i ponoviti probni
rad. Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni zahtijevi, Nadzorni organ
usvoji¢e radnu mijeSavinu i dati saglasnost za neprekidni rad.

Dokazivanje radnog sastava asfaltne mjesavine vrsi operativna ovlasc¢ena laboratorija.

Ispitivanje bitumena

Izvoda¢ radova moZe da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku
obezbijedi atest proizvodaca koji ¢e biti odmah dostavljen na uvid Nadzornom organu,
odnosno laboratoriji. Pored uvida u atest Izvodaca, operativna laboratorija vrsice i
redovna ispitivanja u skra¢enom obimu (PK, penetracija i tacka loma), i to:

e na pocetku radova i

e zasvaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi pre upotrebe.

Zabranjuje se upotreba bitumena iz neispitanih cisterni.

Ispitivangje filera

Laboratorija ¢e ispitati granulometrijski sastav filera:
e na pocetku radova i
e na svakih 100 t dobavljenog filera

Ispitivanje fizicko-mehanickih osobina asfaltne mjesavine i ugradenog sloja

Ova ispitivanja vrsice operativna laboratorija:

e na pocetku radova i

e na svakih 2000 m?.
Uzorak asfaltne mase uzima se iz vrude tek razastrte asfaltne mjeSavine iza finiSera.
Kontrola zbijenosti i Supljina u zastoru obavlja se vadenjem kernova iz gotovog zastora, na
istom mjestu gde je uzet uzorak vruce asfaltne mjesavine.

Ravnost sloja
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Mjerenje obavlja Nadzorni organ na poprec¢nom profilu, s tim da medusobni razmak ne
bude ve¢i od 30 m. Mjerenje se vrsi ravnjacom 4 m duZine (levo, desno, sredina).

Granulometrijski sastav mineralne mjesavine

Ukoliko ima vise od 5% rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od
dozvoljenih, asfaltni sloj se ne moZze prihvatiti kao dobar.

Mjerenje i pla¢anje

Obrac¢un po m2 stvarno izvrsenog sloja odredene debljine u svemu po ovome opisu.

3.IZRADA HABAJUCEG SLOJA OD AB 11

Opis

Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugradivanje i zbijanje asfalt betona u sloju debljine
4cm . Osnova za izradu tehnickih uslova za ovu poziciju je JUS U.E4.014.

Osnovni materijali

e drobljena plemenita kamena sitnez 2/4*mm, 4/8 mm, 8/11 mm;
e drobljeni pesak 0/2 mm (karbonatni);

e kameno brasno karbonatnog sastava;

e bitumen Bit 60.

Kamena sitneZ treba da je spravljena od stenske mase koja ima sledece osobine:

Osobine Uslovi kvaliteta
Pritisna ¢vrstoca min 160 MPa
Habanje brusenjem max 10cm 3 /50 cm 2
Postojanost prema smrzavanju | dobra **
Postojanost prema toploti dobra

*/ Pq srednje pritisne ¢vrstoce poslije 25 ciklusa mrZnjenja kravljenja max 20%
**/ Frakcija agregata 2/4 mm moZe da bude od stijenske mase karbonatnog porijekla, koji
treba da zadovolji sljedece uslove:
e Pritisna ¢vrstoca 120 MPa
e Habanje po Los Angelesu max 22 %
e DPostojanost prema smrzavanju dobra

Kamena sitneZ mora da zadovolji sledece uslove:

e Granulometrijski sastav frakcije prema JUS U.E4.014/83
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e Habanje po Los Angeles-u ..o max 18%

e SadrZaj zrna nepovoljnog oblika ...........ccccccviiiiiiiniiinie max 20%

e SadrZaj trodnih Zrna ... max 3%

e Sadrzaj grudvi gline (JUS B.B8.038) .......ccccceceviiiiiiiiiniiiiiiciciine, max 0.25%
e Obavijenost agregata bitumenom(JUS U.M8.096) ..........ccccecevveurnnene. min 100/80

Za pijesak treba koristiti plemeniti drobljeni pesak dobijenene od stenske mase
karbonatnog sastava. Granulometrijski sastav peska mora da zadovolji sledece uslove:

Otvor sita mm Prolaz kroz sita u % tez.
Kvadratna Drobljeni pijesak 0/2 mm
0.09 max 5* %
0.25 -
0.71 -
2 min 90%
4 100%

Pijesak mora da zadovolji i sljedece osobine:

e Ekvivalent pijeska je min 60%

e U pijesku ne smije biti grudvi gline

e Pijesak ne smije da sadrZi organske necistoce

e U pesku se ne smiju stvarati grudve od slijepljenih cestica.
Napomena:

*/ Ukoliko pijesak sadrzi vise od 5% filterskih frakcija, moZze se koristiti pod uslovom da je
ekvivalent peska veci od 60%

Za kameno brasno treba primjeniti karbonatno kameno brasno I klase kvalitetno prema
JUS B.B3.045. Nije poZeljna primjena kamenog brasna od mljevene dolomitske stijene zbog
slabije prionljivosti za bitumen. Pre pocetka radova Izvodac¢ treba da od ovlaséene
laboratorije pribavi uverenje o kvalitetu kamenog brasna kojim ¢e biti garantovan sljedeci
kvalitet:

Granulometrijski sastav:
e prolaz na situ 0.71 mm 100%
e prolaz na situ 0.25 mm 95-100%
e prolaz na situ 0.09 mm 80-95%
¢ prolaz na situ 0.063 mm 60-85%

e sadrzaj grudvica ili stranih predmeta .................... nije dozvoljeno
e indeks plastiCnosti .......ccccovevererencincniiiecccee max 4%
e indeks otvrdnjavanja bitumena ............cccccceeenee 1.8-2.4

Za vezivo treba primjeniti bitumen Bit 60 tacka razmeksavanja (prsten i kuglica) PK=51-
55°C, i penetracije = 60-70, tako da je indeks penetracije veci od 0; sadrzaj parafina max 2%
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i duktilitet min 150 cm; ostala svojstva prema JUS-u U.M3.010) ili polimer bitumen sa
atestom ovlascéene Institucije.

Za vezu izmedu asfaltnih slojeva primenjivati katjonsku polistabilnu emulziju prema JUS-
u U.M3.024.
Sastav mineralne mesSavine

Ucesce osnovnih frakcija u mineralnoj mesavini treba podesiti tako da linija prosejavanja
bude sledeca:

Otvor sita i redeta Prolaz kroz sitva ireSetau %
tez.
0.09 5-11
0.25 10-24
0.71 18-36
2 33-48
4 49-65
8 75-87
11.2 95-100
16.0 100
Sastav asfaltne mjeSavine
Orijentacioni sastav asfaltne mjesavine je sljedeci:
e filer 0-0.09 mm 8%
e pesak 0.09-2 mm 25%
e kamena sitnez 2-11 mm 67%
e vezivo Bit 60 Koli¢ina veziva potrebna da asfaltha mjeSavina zadovolji

traZzene uslove utvrduje se laboratorijski izradom prethodnog
sastava asfaltne mjesavine.

Optimalna koli¢ina bitumena u asfaltnoj mjesavini ne bi trebalo da je manja od 5.0%, kako
bi se sprijecio brzi zamor asfaltnog betona. Kad je kamena sitnez porijeklom od stijenske
mase dijabaza, amfibolita, bazalta i dr., koje koriste malu koli¢inu bitumena za obavijanje,
tako da bi optimalna koli¢ina bitumena bila ispod 5.0%, treba primjeniti gornju grani¢nu
vrijednost linije prosejavanja u podrudju filera i peska, a donje grani¢ne vrednosti
prosijavanja u podrudju kamena sitnezi.

Fizicko-mehanicke osobine asfaltne mjesavine

Asfaltna mjeSavina sabijena u Marsalove kalupe na 155-160 o C i mineralna mjeSavina od
ekstrahovane asfaltne mase treba da zadovolje sljedece uslove:
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Red.br Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta
1. Zaostale Supljine (%) 4-6
2. Stabilnost (KN) min 9
3. Ukocenost KN/mm min 2.6
4. Modul krutosti (MPa) min 41
Tolerancija odstupanja linije sito 0.09 mm $0.5
prosijavanja sito 0.25 mm 1.5
5. ekstrahovane mineralne mjeSavine u | sito 0.71 mm 2.0
odnosu na usvojenu mjeSavinu sito 2 mm 2.5
probnim radom masine sito 4 mm 13.0
Utvrduje se prethodnim
Tolerancija odstupanja koli¢ine ispitivanjima, a
6. veziva u tolerancija je u granicama 0.3% od
odnosu na usvojenu recepturu vrijednosti utvrdene u prethodnom
sastavu asfaltne mjeSavine

Osobine ugradenog habajuceg sloja

Ugradeni sloj od asfaltnog betona mora da ima sljedece osobine:

Red.br Osobine Uslovi kvaliteta

1. Zaostale Supljine (%) 3-7

2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min 98

3. Ravnost sloja pod ravnja¢om 4 m max 4 mm

4. Odstupanje povrsine sloja od propisane max + 4 mm
visine

5. Odstupanje od zahtevanog poprecnog max +0.4%
pada

Odstupanja veca od datih nijesu dozvoljena. U sludaju da odstupanja ostaju trajna
Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje misljenje i stav po ovom pitanju kako bi se
preduzele odgovarajuce mere za odrzanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi
se znalo koje mjere treba preduzeti pri obra¢unu radova.

Tehnologija izvrSenja
Priprema podloge

Asfaltni sloj moZze se polagati na podlogu koja je suva i koja nije smrznuta. Prije pocetka
radova podloga mora da je dobro oprana, ociS¢ena celi¢nim cetkama i izduvana
kompresorom. Posto se podloga ocisti Nadzorni organ snimice niveletu i ravnost podloge.
Na delovima gde povrsina sloja podloge odstupa od propisane visine preko 15 mm,
neophodno je da Izvodac izvrsi popravku podloge prema zahtjevima traZzenim projektnim
rjeSenjem, odnosno:

e na mjestima gde je povrSina podloge ispod propisane nivelete treba popravku

izvrsiti povecanjem sloja asfaltne meSavine asfalt betonom - habajuci sloj;
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e na mestima gde je povrsina podloge iznad propisane nivelete, treba skinuti visak
asfaltne mase u podlozi frezovanjem.
Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanoSenje sloja emulzije u koli¢ini od 150 gr
bitumenskog veziva po m?.
Spravljanje i transport asfaltne mesavine

Asfaltha masina mora da poseduje reSeto otvora 16 mm kojim ce se odstranjivati
nedozvoljena krupna zrna u mineralnoj mjeSavini. Pri proizvodnji nije dozvoljena
upotreba povratnog kamenog brasna.

Temperatura bitumena treba da bude 150-160°C. Temperatura agregata ne smije da prelazi
temperaturu bitumena, odnosno ne smije biti veca od 150°C. Temperatura asfaltne
mesSavine u mjesalici treba da se krece u granicama 150-170°C (izuzetno 175°C). Asfaltna
masa moze se transportovati samo u vozilima ¢iji je tovarni sanduk prethodno ociséen i
premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena.
U transportu asfaltna masa se mora pokrivati. Osovinski pritisak vozila ne smije da prede

dozvoljeno osovinsko opterecenje od 10 t.

Ugradivanje asfaltne mesavine

Asfaltni sloj ugraduje se jednim finiSerom i odgovaraju¢om garniturom valjaka po
tehnologiji usvojenoj na probnoj dionici. Istovremeni rad sa dva finiSera dozvoljen je samo
ako je to projektom uslovljeno. Temperatura asfalthe meSavine na mjestu ugradivanja ne
smije biti niza od 140°C i viSa od 175°C. Asfaltni sloj valjati dok se ne postigne zahtevana
zbijenost koja se kontroliSe na licu mesta izotopnom sondom.

Prilikom nastavljanja radova, posle duZih radnih zastoja i prekida rada, mjesto sastava
odsjeci po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom.
Period izvrSenja radova

Habajuci sloj sa specifikacijama iz ovih tehnickih uslova moze se ugradivati iskljucivo u
periodu od 15. aprila do 15. oktobra, odnosno u periodu kada su temperature vazduha
vece od 5°C, bez vjetra ili minimum 10°C sa vjetrom. Asfaltna mjeSavina ne smije se
ugradivati kada je izmaglica ili kiSa. Temperatura podloge ne smije biti niza od +5°C.

Kontrola kvaliteta

Vazi opis za kontrolu kvaliteta bituminiziranog sljunka BNS22 .

Mjerenje i pla¢anje

Obracun po m2 stvarno izvrsenog asfaltnog sloja debljine d=4cm.

4.NABAVKA, TRANSPORT UGRADNJA IVICNJAKA:

Ugradivanje ivi¢njaka se vrsi na sloju svezeg betona C 12/15 uz pomo¢ boc¢ne oplate, a u
svemu prema kotama i dimenzijama odredenim u projektu. Betonsku podlogu uraditi
preko prethodno zbijenog i ispitanog tamponskog sloja.
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Iviénjak mora biti industrijski proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od betonske mase
izradene od agregata i portland cementa.

Kvalitet betonskih ivi¢njaka i nacdin izrade moraju odgovarati uslovima i tehnickim
propisima za beton. Kolovozni ivi¢njaci su marke betona C 40/50.

Polaganje ivi¢njaka izvrsiti sa spojnicama Sirine 1 ¢cm ispunjenim cementnim malterom
R=1:3, sa obradom fuge upustene za 1 cm. Ugradeni betonski ivi¢énjaci mogu imati
toleranciju od + 0.5 cm od projektovanih apsolutnih kota.

Mijerenje i pla¢anje
Obracun i plac¢anje po m1 dobavljenog i ugradenog ivi¢njaka.

C/ OSTALI RADOVI

1.IZRADA TROTOARA OD BETONA C25/30 d=15 cm

Opis radova

Na prethodno pripremljenu i tehnic¢ki doteranu posteljicu izraditi podlogu od $ljunkovito
peskovitog materijala. Podlogu od Sljunkovito peskovitog materijala izvesti u svemu
prema kotama iz nivelacionog plana i popre¢nih profila sa tacnoséu od + 1 cm.

Na uredenu posteljicu prethodno primljenu od Nadzornog organa izvrsiti razastiranje
peskovito-§ljunkovitog materijala u sloju potrebne debljine. Sabijanje razastrtog materijala
vrstiti odgovarajuéim vibracionim sredstvima do postizanja 95% laboratorijske zbijenosti
(Ms = 40 mN/m?2). Izvedeni sloj u nabijenom stanju odrZavati u projektovanom profilu i
zahtevanoj kompaktnosti do pocetka izvrSenja narednog sloja. U toku izrade vrsiti
kontrolna ispitivanja zbijenosti i nosivosti na min 30m posteljice, odnosno izvedenog sloja
(JUS U.E9.020)

Za izradu betonske podloge primeniti sledece materijale:

e peskoviti $ljunak 0/35 mm po JUS U.E9.020 ili drobljeni agregat,
e portland cement PC - 250 po JUS B.C1.019
e (istu gradevinsku vodu.

Preko prethodno izradenog sloja cistoce vrsiti ugradivanje betona pomoc¢u plocastih
vibratora sa zavrsnim profilisanjem i ohrapavljenjem pomocu ravnjaca. Betonsku podlogu
raditi sa popre¢nim prividnim spojnicama na svakih 5 m. Po zavrSetku betoniranja
sprovesti zastitu i negu gotove konstrukcije u toku privih 7 dana.

Mijerenje i pla¢anje

Obracun i placanje po m2 stvarno izvedenog trotoara u svemu prema opisu.
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2. IZRADA BETONSKOG PRILAZA OD BETONA C25/30 d=15cm

Opis radova

Na prethodno pripremljenu i tehnic¢ki doteranu posteljicu izraditi podlogu od $ljunkovito
peskovitog materijala. Podlogu od Sljunkovito peskovitog materijala izvesti u svemu
prema kotama iz nivelacionog plana i popre¢nih profila sa tacnoséu od + 1 cm.

Na uredenu posteljicu prethodno primljenu od Nadzornog organa izvrsiti razastiranje
peskovito-§ljunkovitog materijala u sloju potrebne debljine. Sabijanje razastrtog materijala
vrstiti odgovarajuéim vibracionim sredstvima do postizanja 95% laboratorijske zbijenosti
(Ms = 40 mN/m?2). Izvedeni sloj u nabijenom stanju odrZavati u projektovanom profilu i
zahtevanoj kompaktnosti do pocetka izvrSenja narednog sloja. U toku izrade vrsiti
kontrolna ispitivanja zbijenosti i nosivosti na min 30m posteljice, odnosno izvedenog sloja
(JUS U.E9.020)

Za izradu betonske podloge primeniti sledece materijale:

e peskoviti $ljunak 0/35 mm po JUS U.E9.020 ili drobljeni agregat,
e portland cement PC - 250 po JUS B.C1.019

e (istu gradevinsku vodu.

e Armaturnu mrezu Q188

Preko prethodno izradenog sloja cistoce vrsiti ugradivanje betona pomoc¢u plocastih
vibratora sa zavrsnim profilisanjem i ohrapavljenjem pomocu ravnjaca. Betonsku podlogu
raditi sa popre¢nim prividnim spojnicama na svakih 5 m. Po zavrSetku betoniranja
sprovesti zastitu i negu gotove konstrukcije u toku privih 7 dana.

Mjerenje i pla¢anje

Obracun i pla¢anje po m2 stvarno izvedenog betonskog prilaza i po kg ugradjene

armaturne mreze u svemu prema opisu.

3.IZRADA BETONSKOG COKLA 0,8 m X 0,25m, BETONOM C 25/30

Skele i oplate

Za betoniranje betonskog cokla pripremiti i odrzavati u ispravnom stanju, sve skele i
oplate kako bi se dobile zahtijevane uredne ravne i glatke vidljive povrsine i ujednacen
izgled betona. Prije upotrebe povrsine oplata koje ¢e biti u kontaktu sa betonskom masom
premazati odgovarajuéim uljem "oplatol".
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Za izradu skela i oplata mogu sa koristiti materijali od drveta i metala.

Ove elemente uskladiti i postaviti vodeci racuna da se obezbjedi jednostavno ulaganje
armature i kvalitetno ugradivanje betona.

Skele i oplate moraju biti pouzdano stabilne i nedeformabilne da osiguraju izradu
betonskih elemenata bez deformacija. Svi spojevi moraju biti stjeSnjeni, da ne dopuste
isticanje cementa i drugih sastojaka.

Skidanje oplate uskladiti sa propisima i vremenskim uslovima.

Projektovanje skele i oplate je obaveza izvodaca. U spojevima oplata, za vidljive elemente,
ugraditi trougaone letve koje obezbjeduju uredne i pravilne ivice.

MontaZzu oplate vrsiti saglasno geometriji u projektu objekta.

Oplata za AB elemente mora biti dovoljno kruta, da kroz visekratne upotrebe ostane
nedeformisana, odnosno ona mora obezbjediti uredne i ravne povrsine.

Skele i oplate ne obracunavaju se i ne placaju kao posebne stavke.

Troskovi u vezi sa njima sastavni su dio cijena odgovarajuc¢ih AB proizvoda.

Armatura

Izvodac je duZan da se prije pocetka aktivnosti na realizaciji armirackih radova upozna sa
planovima armature, provjere mjere i kolicine i ako ocijeni za potrebno da zatrazi dodatna
objasnjenja i upustva.

Nabavljena armatura mora imati fabricke ateste.

Transport i uskladiStenje armature moraju biti takvi da se izbjegne svako ostecenje i
deformacija. Prije ugradivanja treba ocistiti od svih vidova prljavstine i korozije. Pojedini
komadi armature u oplatu se moraju postaviti ta¢no na svoju poziciju. tj sa predvidenim
zastitnim slojem.

Glavna i podeona armatura moraju medusobno biti povezane i obezbjedena dinstacerima
od oplate.

Distanceri mogu biti razli¢itog oblika i od raznih materijala, kako je to i Pravilnikom za
beton i armirani beton predvideno.

Za armiranje projektom je predvidena armaturna mreza Q188

Obracun armature vr3i se prema koli¢ini ugradene armature izraZeno u kilogramima.

Beton i betonski radovi

Predvidena marka betona je C 25/30 . Svi elementi po dimenzijama i polozaju definisani
su na pripadaju¢im nacrtima u projektu.

Transport svjeZe betonske mase od mjesta proizvodnje do gradilista vrsiti odgovaraju¢im
transportnim sredstvima-automikserima, vodeéi rac¢una o pocetku i kraju vezivanja
cementa.

Temperatura vazduha u vrijeme ugradivanja ne smije biti niza od +5 C niti veéa od +30 C.
U suprothom moraju se poduzimati posebne mjere kako bi se obezbjedili uslovi za
normalno vezivanje.
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Beton se mora transportovati i unijeti u oplate na nacin i pod uslovima koji ée sprijeciti
segregaciju, promjene svojstava i sastava betona.

Konzistencija svjeZe betonske mase treba biti takva da je omoguceno kvalitetno
ugradivanje i nabijanje mehani¢kim sredstvima za ugradnju.

Svjezoj betonskoj masi ne smije se naknadno dodavati voda.

Nakon ugradnje beton zastititi od visokih i preniskih temperatura, vibracija i mehanickih
ostecenja. Nije dopustena pojava prslina uslijed skupljanja.

U toku izrade konstrukcije formirati prate¢u dokumentaciju i vrsiti potrebna kontrolna
ispitivanja.

Kvalitet ugradenog betona mora se dokazati atestima i to uzimanjem po jedne serije kocki
na 50 m3 ugradenog betona za svaki dan kada se vrsi betoniranje. Ispostovati sve
propisane standarde i uslove za kvalitet i kontrole koje se odnose za date materijale koji se
ugraduju.

Obracun se vrsi u m3 prema projektovanim (teoretskim) dimenzijama u projektu.
Jedini¢na cijena obuhvata sve troskove nabavke, transporta materijala, izrade i transporta
svjeZe betonske mase do mjesta ugradnje, ugradnju, montazu i demontazu skele i oplate,
njegu betona i sve druge pratece radove koji su potrebni za potpuno i kvalitetno izvrSenje
pozicije

4.1ZRADA BETONSKOG KANALA BETONOM C 25/30

Skele i oplate

Za betoniranje betonskog kanala pripremiti i odrzavati u ispravnom stanju, sve skele i
oplate kako bi se dobile zahtijevane uredne ravne i glatke vidljive povrsine i ujednacen
izgled betona. Prije upotrebe povrsine oplata koje ¢e biti u kontaktu sa betonskom masom
premazati odgovarajuéim uljem "oplatol".

Za izradu skela i oplata mogu sa koristiti materijali od drveta i metala.

Ove elemente uskladiti i postaviti vodeci racuna da se obezbjedi jednostavno ulaganje
armature i kvalitetno ugradivanje betona.

Skele i oplate moraju biti pouzdano stabilne i nedeformabilne da osiguraju izradu
betonskih elemenata bez deformacija. Svi spojevi moraju biti stjeSnjeni, da ne dopuste
isticanje cementa i drugih sastojaka.

Skidanje oplate uskladiti sa propisima i vremenskim uslovima.

Projektovanje skele i oplate je obaveza izvodaca. U spojevima oplata, za vidljive elemente,
ugraditi trougaone letve koje obezbjeduju uredne i pravilne ivice.

MontaZzu oplate vrsiti saglasno geometriji u projektu objekta.

Oplata za AB elemente mora biti dovoljno kruta, da kroz viSekratne upotrebe ostane
nedeformisana, odnosno ona mora obezbjediti uredne i ravne povrsine.

Skele i oplate ne obracunavaju se i ne placaju kao posebne stavke.

Troskovi u vezi sa njima sastavni su dio cijena odgovarajuc¢ih AB proizvoda.
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Armatura

Izvodac je duZan da se prije pocetka aktivnosti na realizaciji armirackih radova upozna sa
planovima armature, provjere mjere i kolicine i ako ocijeni za potrebno da zatrazi dodatna
objasnjenja i upustva.

Nabavljena armatura mora imati fabricke ateste.

Transport i uskladiStenje armature moraju biti takvi da se izbjegne svako ostecenje i
deformacija. Prije ugradivanja treba ocistiti od svih vidova prljavstine i korozije. Pojedini
komadi armature u oplatu se moraju postaviti ta¢no na svoju poziciju. tj sa predvidenim
zastitnim slojem.

Glavna i podeona armatura moraju medusobno biti povezane i obezbjedena dinstacerima
od oplate.

Distanceri mogu biti razli¢itog oblika i od raznih materijala, kako je to i Pravilnikom za
beton i armirani beton predvideno.

Obrac¢un armature vrsi se prema koli¢ini ugradene armature izraZzeno u kilogramima u
skladu sa specifikacijom datoj u detaljima.

Beton i betonski radovi

Predvidena marka betona je C 25/30 . Svi elementi po dimenzijama i polozaju definisani
su na pripadaju¢im nacrtima u projektu.

Transport svjeZe betonske mase od mjesta proizvodnje do gradilista vrsiti odgovaraju¢im
transportnim sredstvima-automikserima, vodeéi rac¢una o pocetku i kraju vezivanja
cementa.

Temperatura vazduha u vrijeme ugradivanja ne smije biti niza od +5 C niti veéa od +30 C.
U suprothom moraju se poduzimati posebne mjere kako bi se obezbjedili uslovi za
normalno vezivanje.

Beton se mora transportovati i unijeti u oplate na nacin i pod uslovima koji ée sprijeciti
segregaciju, promjene svojstava i sastava betona.

Konzistencija svjeZe betonske mase treba biti takva da je omoguceno kvalitetno
ugradivanje i nabijanje mehani¢kim sredstvima za ugradnju.

Svjezoj betonskoj masi ne smije se naknadno dodavati voda.

Nakon ugradnje beton zastititi od visokih i preniskih temperatura, vibracija i mehanickih
ostecenja. Nije dopustena pojava prslina uslijed skupljanja.

U toku izrade konstrukcije formirati prate¢u dokumentaciju i vrsiti potrebna kontrolna
ispitivanja.

Kvalitet ugradenog betona mora se dokazati atestima i to uzimanjem po jedne serije kocki
na 50 m3 ugradenog betona za svaki dan kada se vrsi betoniranje. Ispostovati sve
propisane standarde i uslove za kvalitet i kontrole koje se odnose za date materijale koji se
ugraduju.

Obracun se vrsi u m3 prema projektovanim (teoretskim) dimenzijama u projektu.
Jedini¢na cijena obuhvata sve troskove nabavke, transporta materijala, izrade i transporta
svjeZe betonske mase do mjesta ugradnje, ugradnju, montazu i demontazu skele i oplate,
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njegu betona i sve druge pratece radove koji su potrebni za potpuno i kvalitetno izvrSenje
pozicije

5.POSTAVLJANJE POSTOJECE KAPIJE NA ULAZU U GROBLJE

Opis

Postojec¢u kapiju sa ulazu u groblje, koja je uskladistena, treba postaviti nakon zavrsetka
radova pod uslovima koje na gradilistu predlozi Izvodag, i prihvati Nadzorni organ.

Kapiju treba ugraditi na nacin da smjer otvaranja bude orijentisan ka unutrasnjosti kapele
a ne na stranu ulice kao $to je bilo do sada.

Mjerenje i pla¢anje

Obracun izvedenih radova vrsi se pausalno.

6.PJTESACKA OGRADA

Opis

Rad na ovoj poziciji obuhvata nabavku materijala i ograde, transport, montazu ograde i
antikorozivnu zastitu.

Izvodenje

Ograda se formira od celicnih HOP profila, medjusobnim direktnim zavarivanjem
elemenata ispune i okvira ugaonim kontinuiranim savovima 6.00mm . Ograda se izvodi u
radionici  prema detaljima iz projekta . Ograda se premazuje sa dva osnovna i dva
zastitna premaza od kojih se prvi osnovni premaz izvodi u radionici a ostali nakon
ugradnje ograde . Prije nanoSenja premaza elementi ograde moraju biti ociS¢eni od
korozije i prljavstine Radovi na izradi ograde primaju se u radionici prije premazivanja
osnovnim premazom .

Sav materijal potreban za izvodjenje kompletne pozicije mora zadovoljavati vazece
standarde o kvalitetu ( osnovni material , electrode , antikorozivna zastita, zastitni
premazi).

Mjerenje i pla¢anje
Jedini¢na cijena obuhvata kompletan rad i sav materijal potreban za izradu pozicije prema

predhodnom opisu (nabavku materijala , izradu , transport, montazu i antikorozivnu
zastitu i zavréne premaze)
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Plac¢anje se vrsi po m'i ugovorenim jedini¢nim cijenama.

7.MREZA ZA ZASTITU KOSINA

Opis radova

Kosine usjeka i zasjeka treba obezbjediti od povrSinske erozije materijala koja se dogada
usljed nagiba kosine. To se postiZze postavljanjem zastitnih mreza po kosinama. Pozitivan
efekat ovakve mjere je, da se materijal koji se otkotrlja niz kosinu sve vreme nalazi ispod
mreZe i da se zaustavi na bermi.

Sanacije kosina mreZama se djeli na dva podtipa: otvoreni i zatvoreni tip. Otvoreni tip (sa
betonskim tegovima na dnu mreZe) ima prednosti kod kasnijeg ¢is¢enja i odrzavanja bankina
jer se moze odvojiti od stijene i kontrolisano spustiti kameni materijal koji ima tendenciju
ispadanja. U ovom izboru mora se obratiti paznja da kosina mora imati dovoljan nagib na
mjestu tegova kako bi tegovi leZali na kosini a ne visili u vazduhu, jer kao takvi predstavljaju
opasnost za saobracaj. Zatvoreni tip (sa sekundarnim ankerima na dnu mreZze) primjenjuje se
samo tamo gdje nedostaje berma ili je manja od 1,00m. tako da nije moguce kontrolisano
spustanje kamenog materijala u istu.

Materijal

- Mreze

MreZe su od pocinkovane celi¢ne Zice precnika 3 mm, sa pravougaonim ili Sestougaonim
otvorima od 5 do 10 cm. Zice moraju da budu dvostruko pocinkovane, s debljinom cinéanog
sloja od 0.07 mm. Nanos cinka kao antikorozivna zastita garantuje dugotrajnost pletiva koje
mora opstati pod velikim uticajima atmosferilija, sunca, kiSe, kisele kiSe, mraza, snjega i dr.

- Sidra

Za pri¢vrséivanje mreZe na kosini, treba upotrebljavati sidra prema detaljima iz projekta.
Sidra su od celika prema standardu JUS C.B3.021, sa dvostruko pocinkovanim
antikorozionim slojem debljine 0.07 do 0.08 mm.

- Zicei cijevi

Za pri¢vrs¢ivanje mreZe na obronku, osim sidra, prema detalju iz projekta, treba upotrebiti
dvostruko pocinkovane cevi prema standardu JUS C.B5.311, pre¢nika 48 mm, debljine zida
3.5 mm i debljine dvostrukog antikorozionog cincanog sloja od 0.07 mm.

- Tegovi za visece mreze

Tegovi za zatezanje mreZe treba da budu od betona, a prema detalju iz projekta.

Beton za tegove mora da bude C16/20 i da zadovoljava parametre kvaliteta propisane u
Pravilniku za beton i armirani beton, (PBAB 1987).

Izvodenje radova

Mjesta i tip zaStite sa mrezama odreduje InZenjer u skladu sa zahtjevima definisanim u
projektu. Prije polaganja mreZe, kosina mora da bude uredena prema detaljima i uputstvima
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definisanim u projektu. Treba ukloniti sve §to bi ometalo normalno nalijeganje mreZe po
terenu. Za sigurnost protiv kotrljanja kamenja niz strmije kosine nagiba od 3:1 do 2:1, treba
upotrebiti vise¢e mreze, koje su sa donje strane opterecene betonskim tegovima, a na vrhu
kosine sidrima i cijevima, tako da odronjeno kamenje kontrolisano sklizne u podnoZzje kosine i
zadrzi se na bermi.

Za blaZe nagibe treba previdjeti mreZe pri¢vrscéene sidrima. Razdaljina medu sidrima se bira
prema geomehanickim karakteristikama stijene. NajceS¢e, razmak je oko 1.0 m. Kada se u
stijenu ne moZe neposredno zabiti sidro, u tu svrhu treba izbusiti rupe. Pojedine mreze treba
povezati pletenjem dvostruko pocinkovanom Zicom istog pre¢nika kao i Zica mreZze.
Ucvrscéenje pojedinih blokova

Pojedini blokovi treba da budu ué¢vrsceni sidrima na mjestima koje odredi InZenjer, zavisno
od geoloskih uslova.

Treba koristiti GD sidra, (gorska dibel-sidra) ili perfo-sidra.

Cementni malter za injektiranje razmjere 1:1 mora biti odgovarajudi.

Kontrola kvaliteta

Izvoda¢ je duzan da InZenjeru priloZi sve ateste proizvodaca. Kontrolu kvaliteta
upotrebljenog materijala i izrade, vrsi InZenjer.

Potrebno je obaviti i kontrolu kvaliteta u slu¢aju uc¢vrséenja blokova.

Merenje i plac¢anje

Povrsina zasticena mreZom odreduje se na osnovu mjerenja mreZom pokrivene povrsine u
metrima kvadratnim (m2), mjereno po kosini padine. Zastita kosine mreZama obra¢unava se
po ugovorenoj jedini¢noj ceni za m2 poloZene i utvrdene mreZze. Pri tome, u cijenu se
urac¢unava sav rad, svi materijali i svi transporti za zastitu mreZom, a prema projektu.

U cijenu trebaju biti uracunati i svi radovi na ucvrséenju pojednih blokova odnosno sva
nabavka potrebnog materijala, buSenje rupa, ugradivanje sidra, izrada potrebnih skela,
troskovi injektiranja maltera, prednaprezanje, troskovi zastite glava sidra, svi transporti i
ostali troskovi potrebni za izvrSenje radova na u¢vrsé¢ivanju pojedinih blokova.

8.IZRADA RAMPI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Rampe za invalidska kolica izvoditi u svemu prema projektu i saglasno standardu

JUS U.A9.202 1988. - Prostorne potrebe invalida u zgradama i okolini, ravne
komunikacijske povrsine, pjesacki prelazi i zone

Popre¢ne nagibe prelaznih rampi i trotoara izvesti u svemu prema detalju iz projekta.

Mjerenje i pla¢anje

Obuhvaceno pozicijom izrade trotoara.
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Svi stavovi predmjera i predracuna podrazumijevaju izvodenje svake pozicije rada
bezuslovno stru¢no, precizno i kvalitetno, a u svemu prema odobrenim crtezima, tehnickom
opisu i opisima u ovom predracunu, tehnickim uslovima i detaljima iz elaborata za gradevinsku
fiziku, detaljima, vaze¢im tehnickim propisima, vaze¢im standardima i uputstvima nadzornog
organa i projektanta, ukoliko u doti¢noj poziciji nije drugacije uslovljeno.

Sve odredbe ovih opstih uslova su sastavni djelovi ugovora sklopljenog izmedu
Investitora i izvodaca.

Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predracuna moraju biti
obuhvaceni ponudenim cijenama izvodaca. Ugovorene cijene su prodajne cijene izvodaca i one
obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobicajenim rasturom, vodu, osvjetljenje, pogonski
materijal i energiju za masine, magacine za uskladiStenje materijala, privremene gradiliSne
prostorije, kancelarije, radnicke prostorije, reziju izvodaca, drustvene doprinose, sve drzavne i
opstinske takse, zaradu izvodacCa kao i sve ostale izdatke uslovljene postoje¢im propisima za
formiranje prodajne cijene gradevinskog proizvoda, ukljucujuci tu i sve izdatke koji poticu iz
posebnih uslova rada koje predvidaju norme u gradevinarstvu.

Izvoda¢ nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponudene i ugovorene cijene, izuzev
ako je izricito navedeno u nekoj pozicji da se izvjestan naveden rad pla¢a zasebno, a nije
predviden u drugoj poziciji. Takode se nece priznavati nikakva naknada odnosno doplata na
ugovorene cijene na ime povecéanja normiranih vrednosti iz Prosje¢nih normi u gradevinarstvu.

Obracun i klasifikacija izvedenih radova vrSiée se prema prosje¢nim normama u
gradevinarstvu, Sto je obavezno i za Investitora i izvodaca, ukoliko u opisima pojedinih pozicija
predracuna radova ne bude drugacije naznaceno.

Isto tako obavezni su za izvodaca i svi opisi radova iz pomenutih normi ukoliko se u opisu
doti¢ne pozicije rada ili u opstem opisu ne predvida drugacije.

Opsti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvodaCa da sve takve
radove u pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u doti¢noj poziciji poziva
na opsti opis, koliko opis rada nije u toj poziciji drugacije naveden.

Kod svih gradevinskih radova i gradevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba
odgovarajuce radne snage i kvalitetnog materijala koji mora odgovarati postoje¢im tehnickim
propisima, vaze¢im standardima i opisima odgovarajucih pozicija u predracunu radova. Za svaki
materijal koji se ugraduje, izvoda¢ mora prethodno podnijeti nadzornom organu atest. U
spornim sluc¢ajevima u pogledu kvaliteta materijala, uzorci ¢e se dostavljati Zavodu za ispitivanje
materijala, Ciji su nalazi merodavni i za Investitora i za izvodaca. Ako izvodac i pored
negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala ugraduje i dalje nekvalitetan materijal,
Investitor/nadzorni organ ¢e narediti ruSenje a sva materijalna Steta od narednog rusenja pada
na teret izvodaca-bez prava reklamacije i prigovora na rusenje koje u tom smislu donose
Investitor ili gradevinska inspekcija.

Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom
predracunu i propisanom kvalitetu, izvodac¢ je duzan da odmah ukloni sa gradiliSta, a
Investitor/nadzorni organ ¢e obustaviti rad ukoliko izvodac¢ pokusa da ga upotrijebi.

Kod svih gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuce
strucne kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predvideno u
prosjeCnim normama u gradevinarstvu.



Ilzvodac je duzan da na zahtjev Investitora udalji sa gradiliSta nesavjesnog i nestru¢nog
radnika. Prije poCetka svakog rada rukovodilac gradiliSta je duzan da blagovremeno zatraZi od
predstavnika Investitora potrebno objasnjenje planova i obavjeStenja za sve radove koji nisu
dovoljno definisani projektnim elaboratom.

Ako bi izvoda¢ ne konsultujuéi investitora/nadzorni organ, pojedine radove pogresno
izveo, ili ih izveo protivho dobijenom uputstvu preko gradevinskog dnevnika, odnosno protivno
predvidenom opisu, planovima i datim detaljima, ne¢e mu se uvaziti nikakvo opravdanje. U
ovakvom slucaju izvodac je duzan da bez obzira na kolicinu izvrSenog posla, sve o svom trosku
porusi i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predvideno planovima, opisima i
detaljima, izuzev ako ovakve izmene ne budu preko gradevinskog dnevnika od strane predstavnika
Investitora/nadzornog organa odobrene.

Ako izvodac neki posao bude izveo bolje i skuplje od predvidenog kvaliteta, nema prava
da zahtjeva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvrSio, bez prethodno dobijenog odobrenja ili
naredenja predstavnika Investitora/nadzornog organa preko gradevinskog dnevnika.

Objekat i cijelo gradiliSte izvoda¢ mora odrzavati uredno i potpuno Cisto, a po zavrSetku
radova, prije predaje objekta, sve rupe, WC jame, rupe od skela i ograda izvodac je duzan da
zatrpa, nabije, poravna, cijelu povrsinu nivelise i to sve dobro i solidno da se kasnije ne javljaju
slijeganja.

Za tehnicki pregled i primopredaju, izvoda¢ mora sve saobracajne povrSine kao | sve
povrsine u okviru putnog pojasa da ocisti od Suta, viskova materijala, svih sredstava rada i
pomocnih objekata.

Kolovoz i trotoari oSteceni izvodenjem radova ili transportom, takode se moraju
dovesti u ispravno stanje za tehnicki pregled i primopredaju objekta.

Svi navedeni zavrsni radovi ne placdaju se posebno, jer moraju biti obuhvaceni
ugovorenim cijenama. Eventualnu Stetu, koju bi izvodac u toku izvodenja radova ucinio duzan
je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trosku.

Posebno se skrece paZnja izvodacu da je jedino on odgovoran za svu Stetu koju bi
nanio svojim nepazljivim i neodgovornim radom susjednim postoje¢im objektima. Ukoliko se
pojavi potreba osiguranja (podbetoniranja i sl.) temelja postojecih susjednih objekata, takav rad
¢e investitor platiti posebno, no jedino ¢e izvodac¢ biti odgovoran za svu Stetu ukoliko on
blagovremeno ne preduzme sve potrebne mjere za osiguranje susjednih objekata.

U slucaju konstruktivnih izmjena, kao i u sluaju povecanja, smanjenja ili storniranja
pojedinih radova iz predracuna-nastale viskove ili manjkove, izvodac je obavezan da usvoji bez
primjedbi i ogranicenja, kao i bez prava na odstetu, s tim Sto ¢e mu se bilo visSak bilo manjak
obracunati po pogodbenim cijenama.

U slucaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu u predracunu,
izvodac je duzan da za iste dobije odobrenje predstavnika investitora, utvrdi za njih cijenu i sve
to uvede u gradevinski dnevnik, a prema cjenovniku svih materijala i radne snage, koji je duzan
da prilozi uz ponudu.

Investitor ima pravo da za specijalne radove zahtjeva od izvodaca pismenu garanciju da ¢e
izvedeni radovi biti trajni i kvalitetni.

Izvodac je duzan da uskladi rad podizvodaca koji samostalno izvode pojedine vrste radova,
kako jedni drugima ne bi nanosili Stetu, a ukoliko bi do toga doslo, duzan je da odmah regulise
otklanjanje i naknadu Stete na teret krivca. U protivnom, troSkove za otklanjanje ovakvih Steta,
snosi¢e sam izvodac. Ovo se odnosi i na sve smetnje i Stete koje bi nastale zbog nepridrzavanja
dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvodenja pojedinih radova. Nadzorni organ ima pravo
da zahteva da izvodac za nove materijale podnese na uvid uzorke na osnovu kojih ¢e on (nadzorni
organ) u dogovoru sa Investitorom izvrsiti izbor. Nabavka ovih uzoraka ne placa se posebno.

Pored svih privremenih objekata koji su izvodacdu potrebni za izvodenje radova,
izvodac je duzan da obezbedi prostoriju za kancelariju nadzornog organa i da je za
vrijeme gradnje objekta odrzava uredno uz potrebno osiguranje svjetla, ogrijeva, ¢isS¢enja, kao i
neophodnog kancelarijskog inventara.



Ukoliko je izvodacu potrebno da zauzme radi organizacije gradilista i uskladiStenja
materijala, pored parcele jos i susjedna zemljiSta i trotoare, izvodac ¢e za ovo koriséenje pribaviti
odobrenje od nadleznih organa, odnosno sopstvenika, s tim da potrebne izdatke za ovo
koris¢enje ne moze posebno da zaracunava investitoru.

Izvodac je obavezan da se u svemu pridrzava projekta organizacije i tehnologije
gradenja i u njemu propisanih HTZ mjera na radu.

Izvodac je duzan da kod tehnickog pregleda, investitoru preda sve potvrde koje su
zakonom i propisima predvidene (sa prikljuécima na energetske izvore, vodovodnu i
kanalizacionu mreZu itd.). Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju na teret izvodaca.

Izvodac je duZzan po zavrSenom poslu podnijeti investitoru potvrdu da je platio utroSenu
vodu, elektri¢nu energiju i ostale takse koje terete izvodaca za vrijeme izvodenja radova.

Gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik izvodac ¢e voditi na osnovu postojecih zakonskih
propisa, svakodnevno upisujuci potrebne podatke, koje ¢e predstavnik investitora/nadzorni organ
svakodnevno pregledati i ovjeravati svojim potpisom na svakoj strani.

U sluéaju pogodbe po principu "pod klju¢" izvoda¢ je obavezan da izvrSi prethodnu
kontrolu koli¢ina radova datih u predracunu.

Sastavni deo ugovora su pored ovih opstih uslova takode i posebni uslovi investitora,
postojeda tehnicka i zakonska regulativa kao i kompletan elaborat tehni¢ke dokumentacije.

Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno
besprekorno i po detaljima projektanta.

Do predaje objekta investitoru izvodaé odgovara apsolutno za sve na njemu i u slucaju
kakve Stete ili kvara duZan je o svom troSku sve dovesti u ispravno stanje.

Izvodac je duzan da na gradiliste postavi za cijelo vrijeme izgradnje visokokvalifikovanog
i iskusnog strucnjaka koji ¢e odgovarati za stru¢nu kontrolu i tacno izvrSenje svih obaveza
izvodaca.

Za sve radove u predracunu gdje je potrebna oplata i skela, izvodac je duzan da iste dobavi
i solidno izradi, sto se zasebno ne plaéa vec¢ je ukalkulisano u ponudenu cijenu odgovarajuceg
rada.

Sve obaveze u ovim opsStim uslovima i opStim opisima izvodac prihvata kao
sastavni dio ugovora zaklju¢enog sa Investitorom i obavezuje se da ih primi bez ikakvog
ogranicenja iizvrSi bez prigovora ireklamacije.



inZenjering

4N sim

Ivana Milutinovi¢a br.19- Podgorica
tel: + 382 20 24 42 02
e-mail: simm@t-com.me
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ELEMENTI HORIZONTALNIH KRIVINA

*
# 0OSA_1
*
*
*IBR TIP P.BR.E. POC_STAC POC_R Y POC.TAC. X POC_SM_UGAO 1*
*1 A DUZINA KRA_R Y KRA.TAC. X PROM_UGLA 2*
*1 KRA_STAC Y PRE.TAN. X KRA_SM_UGAO 3*
*1 Y CEN.TAC. X TANGENTA1L 4*
*1 Y SRE.TAC. X TANGENTA2 5*
*
1 PRAVAC 1 0.000 BESK 6609733.973742 4803317.779512 85d36"50" 1
18.426356 BESK 6609752.346133 4803319.188711 2
18.426 3
4
5
*
2 KRUZNI_LUK 1 18.426 +7.000000 6609752.346133 4803319.188711 85d36"50" 1
8.952194 +7.000000 6609759.411647 4803314.730489 73d16"29" 2
27.379 6609757 .536630 4803319.586832 158d53"19" 3
6609752.881474 4803312.209211 5.206 4
6609756.616904 4803318.129225 5.206 5
*
3 PRAVAC 2 27.379 BESK 6609759.411647 4803314.730489 158d53"19" 1
103.139383 BESK 6609796.560651 4803218.513631 2
130.518 3
4
5
*
*1 Ukupna duzina ose:130.518
*1 Parametar zakrivljenosti (Grad/Km):623.794
*
*
# OSA 2
*

*

*IBR TIP P.BR.E. POC_STAC POC_R Y POC.TAC. X POC_SM_UGAO 1*
*1 A DUZINA KRA_R Y KRA.TAC. X PROM_UGLA 2*
*1 KRA_STAC Y PRE.TAN. X KRA_SM_UGAO 3*
*1 Y CEN.TAC. X TANGENTA1 4*
*1 Y  SRE.TAC. X TANGENTA2  5*
*
1 PRAVAC 1 0.000 BESK 6609763.963670 4803302.940634 68d53"19" 1
10.500000 BESK 6609773.758930 4803306.722551 2
10.500 3
4
5
*
2 KRUZNI_LUK 1 10.500 +5.000000 6609773.758930 4803306.722551 68d53"19" 1
7.853982 +5.000000 6609780.224252 4803303.859054 90do"0" 2
18.354 6609778.423339 4803308.523463 158d53"19" 3
6609775.559843 4803302.058141 5.000 4
6609777 .584640 4803306.629814 5.000 5
*
3 PRAVAC 2 18.354 BESK 6609780.224252 4803303.859054 158d53"19" 1
80.501282 BESK 6609809.219407 4803228.760869 2
98.855 3
4
5
*
4 KRUZNI_LUK 2 98.855 +5.000000 6609809.219407 4803228.760869 158d53"19" 1
7.853982 +5.000000 6609806 .355910 4803222.295548 90do"0" 2
106.709 6609811.020320 4803224 .096460 248d53719" 3
6609804 .554998 4803226 .959957 5.000 4
6609809.126671 4803224 .935159 5.000 5
*
5 PRAVAC 3 106.709 BESK 6609806 .355910 4803222.295548 248d53719" 1
10.500000 BESK 6609796.560651 4803218.513631 2
117.209 3
4
5
*
*1 Ukupna duzina ose:117.209
*

Parametar zakrivljenosti (Grad/Km):1706.350



KOORDINATE PROFILA

“KRAK 1"

P_x-x_1 - lijeva ivica kolovoza

P x-x_2 - osovina

P _x-x 3 - desna ivica kolovoza

X Y

6609732.77874 4803323.32645
6609733.97386 4803317.77872
6609736.06716 4803308.06164
6609738.07798 4803323.55731
6609738.49455 4803318.12627
6609739.20716 4803308.83556
6609740.25917 4803321.27043
6609740.48861 4803318.27922
6609741.17575 4803309.32053
6609742.18821 4803321.41839
6609742.41764 4803318.42718
6609742.97876 4803311.11166
6609747.12960 4803321.79740
6609747.35903 4803318.80619
6609747.58847 4803315.81498
6609752.11670 4803322.17992
6609752.34613 4803319.18871
6609752.59721 4803315.91533
6609759.27133 4803322.72856
6609756.51561 4803318.19194
6609754.65338 4803315.12622
6609762.80771 4803313.56962
6609760.24228 4803312.57912
6609757.67686 4803311.58862
6609763.73772 4803311.16088
6609761.17229 4803310.17037
6609758.60687 4803309.17987
6609766.52910 4803303.93114
6609763.96367 4803302.94063
6609761.39825 4803301.95013
6609769.32051 4803296.70130
6609766.75509 4803295.71080
6609764.18966 4803294.72030
6609773.20232 4803286.64733
6609770.63689 4803285.65682
6609768.07147 4803284.66632
6609777.86939 4803274.55949
6609775.30397 4803273.56898

Z

863.872
863.478
862.903
863.910
863.484
862.741
863.729
863.513
862.768
863.790
863.592
863.005
864.061
863.946
863.832
864.385
864.292
864.190
864.602
864.469
864.379
864.563
864.494
864.425
864.529
864.460
864.392
864.428
864.360
864.291
864.328
864.259
864.190
864.188
864.119
864.050
864.019
863.950

TIP

PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO

OZNAKA

PR1--0_1
PR1--0_2
PR1--0_3
PR1--1_1
PR1--1_2
PR1--1_3
PR1--2_1
PR1--2 2
PR1--2_3
PR1--3_1
PR1--3_2
PR1--3_3
PR1--4_1
PR1--4_2
PR1--4_3
PR1--5_1
PR1--5_2
PR1--5_3
PR1--6_1
PR1--6_2
PR1--6_3
PR1--7_1
PR1--7_2
PR1--7_3
PR1--8_1
PR1--8_2
PR1--8_3
PR1--9_1
PR1--9_2
PR1--9_3
PR1--10_1
PR1--10_2
PR1--10_3
PR1--11_1
PR1--11_2
PR1--11_3
PR1--12_1
PR1--12_2

SO OO O OO OO OO OO OO O OO OO OO oo oo

SO OoO OO O oo

SO O OO OO O OO OO OO OO OO OO OO0 Oo oo oo

SO OOoOOoO O oo



6609772.73854 4803272.57848
6609781.85330 4803264.24106
6609779.28787 4803263.25056
6609776.72245 4803262.26006
6609784.58357 4803257.16960
6609782.01814 4803256.17910
6609779.45272 4803255.18860
6609786.98507 4803250.94964
6609784.41965 4803249.95914
6609781.85422 4803248.96864
6609790.39462 4803242.11883
6609787.82919 4803241.12833
6609785.26377 4803240.13783
6609793.38807 4803234.36572
6609790.82264 4803233.37522
6609788.25722 4803232.38472
6609796.33470 4803226.73388
6609793.76927 4803225.74338
6609791.20385 4803224.75287
6609797.88726 4803222.71270
6609795.32183 4803221.72220
6609792.75641 4803220.73169
6609799.12608 4803219.50413
6609796.56065 4803218.51363
6609793.99523 4803217.52313

863.882
863.875
863.807
863.738
863.777
863.708
863.639
863.690
863.621
863.553
863.567
863.498
863.430
863.459
863.390
863.321
863.353
863.284
863.215
863.297
863.228
863.159
863.252
863.183
863.114

PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO

PR1--12_3
PR1--13_1
PR1--13_2
PR1--13_3
PR1--14_1
PR1--14_2
PR1--14_3
PR1--15_1
PR1--15_2
PR1--15_3
PR1--16_1
PR1--16_2
PR1--16_3
PR1--17_1
PR1--17_2
PR1--17_3
PR1--18_1
PR1--18_2
PR1--18_3
PR1--19_1
PR1--19_2
PR1--19_3
PR1--20_1
PR1--20_2
PR1--20_3

S OO OO OO OO OO OO OO OO ODODOoOOoOoOoCOoC oo
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“KRAK 2"

P_x-x_1 - lijeva ivica kolovoza

P x-x_2 - osovina

P _x-x 3 - desna ivica kolovoza

X Y

6609763.73768 4803311.16097
6609766.52910 4803303.93114
6609769.32051 4803296.70130
6609770.20300 4803308.29747
6609771.19350 4803305.73205
6609772.18401 4803303.16662
6609779.99820 4803312.07925
6609777.58464 4803306.62981
6609776.00975 4803303.07397
6609783.78018 4803302.28413
6609781.21475 4803301.29363
6609778.64933 4803300.30313
6609787.66198 4803292.23016
6609785.09656 4803291.23965
6609782.53113 4803290.24915
6609792.32906 4803280.14232
6609789.76363 4803279.15181
6609787.19821 4803278.16131
6609796.31297 4803269.82389
6609793.74754 4803268.83339
6609791.18212 4803267.84289
6609799.04323 4803262.75243
6609796.47781 4803261.76193
6609793.91238 4803260.77143
6609801.44474 4803256.53247
6609798.87932 4803255.54197
6609796.31389 4803254.55146
6609804.85428 4803247.70166
6609802.28886 4803246.71116
6609799.72343 4803245.72066
6609807.84774 4803239.94855
6609805.28231 4803238.95805
6609802.71689 4803237.96754
6609810.79433 4803232.31680
6609808.22891 4803231.32629
6609805.66348 4803230.33579
6609814.57610 4803222.52160
6609809.12667 4803224.93516
6609805.57082 4803226.51005
6609807.34641 4803219.73012
6609806.35591 4803222.29555

Z

864.529
864.428
864.328
864.603
864.553
864.503
864.830
864.681
864.584
864.715
864.646
864.578
864.575
864.506
864.438
864.407
864.338
864.269
864.263
864.194
864.125
864.164
864.096
864.027
864.078
864.009
863.940
863.955
863.886
863.817
863.846
863.778
863.709
863.740
863.671
863.603
863.659
863.543
863.468
863.460
863.445

TIP

PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO

OZNAKA

PR2--1_1
PR2--1_2
PR2--1_3
PR2--2 1
PR2--2 2
PR2--2_3
PR2--3_1
PR2--3_2
PR2--3_3
PR2--4 1
PR2--4_2
PR2--4 3
PR2--5_1
PR2--5_2
PR2--5_3
PR2--6_1
PR2--6_2
PR2--6_3
PR2--7_1
PR2--7_2
PR2--7_3
PR2--8_1
PR2--8_2
PR2--8_3
PR2--9_1
PR2--9 2
PR2--9_3
PR2--10_1
PR2--10_2
PR2--10_3
PR2--11_1
PR2--11_2
PR2--11_3
PR2--12_1
PR2--12_2
PR2--12_3
PR2--13_1
PR2--13_2
PR2--13_3
PR2--14_1
PR2--14_2

SO OO OO OO OO OO OO OO OO OO O OO o oo

SO OO O OO OO o oo

SO OO OO OO OO OO OO OO OO OO O OO o oo

SO OO O OO OO O oo



6609805.06862 4803225.62967
6609804.78099 4803218.73962
6609803.79049 4803221.30505
6609802.79998 4803223.87047
6609800.11658 4803216.93871
6609799.12608 4803219.50413
6609796.33466 4803226.73397
6609797.55115 4803215.94821
6609796.56065 4803218.51363
6609793.76924 4803225.74347

863.425
863.365
863.377
863.388
863.216
863.252
863.352
863.147
863.183
863.284

PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO
PK_TO

PR2--14_3
PR2--15_1
PR2--15_2
PR2--15_3
PR2--16_1
PR2--16_2
PR2--16_3
PR2--17_1
PR2--17_2
PR2--17_3

S OO OO OO O oo

S OO OO OO O oo
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Prof. Stac NASIP Razm. ISKOP Razm. TAMPON Razm. ZAMJENA Razm. OBRADA PODTLA Razm. SKIDANJE Razm. ISKOP ZA Razm.
Razm. [m*/m] [m*/m] [m*/m] MATERIJALA [m/m] POVRSINSKOG STEPENICE
(m*/m] SLOJA [m’/m7]
[m*/m]
PR1-—0]0SA_1 0+0.00 0.000 3.545 5.477 0.000 0.000 3.904 0.000
4530 0.000 0.000 14793 4530 24136 4530 0.000 0.000 0.000 0.000 17.178 4530 0.000 0.000
PR1-—1]0SA_1 0+4.53 0.000 2.986 5.180 0.000 0.000 3.680 0.000
2.000 0.000 0.000 7.092 2.000 9.820 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1238 2.000 0.000 0.000
PR1-—2]0SA_1 0+6.53 0.000 4105 4641 0.000 0.000 3.559 0.000
1.940 0.000 0.000 8.846 1.940 8722 1.940 0.000 0.000 0.000 0.000 6.822 1.940 0.000 0.000
PR1-—3/0SA_1 0+8.47 0.000 5014 4352 0.000 0.000 3475 0.000
4.950 0.164 4.950 21.951 4950 18.166 4.950 0.000 0.000 0.000 0.000 15.227 4950 0.000 0.000
PR1-—4/0SA_1 0+13.42 0.066 3.855 2.988 0.000 0.000 2678 0.000
5.010 0.435 5.010 17.569 5010 16.087 5.010 0.000 0.000 3.818 5.010 14335 5.010 0.000 0.000
PR1-=5/0SA_1 0+18.43 0.107 3.158 3434 0.000 1.524 3.045 0.000
4.350 3.908 4.350 16.395 4.350 18.951 4.350 0.000 0.000 17.993 4.350 17.782 4.350 0.000 0.000
PR1——6{0SA_1 0+22.78 1.689 4.31 5219 0.000 6.748 5131 0.000
6.900 12.31 6.900 33.368 6.900 38.008 6.900 0.000 0.000 46.543 6.900 36.7718 6.900 0.000 0.000
PR1--7]0SA_1 0+29.68 1.896 5.311 5.764 0.000 6.742 5.529 0.000
2500 3.637 2,590 25126 2500 15.902 2.590 10.001 2.500 26.981 2500 15.302 2590 0.000 0.000
PR1-—8J0SA_1 0+32.27 0.912 14.092 6.516 1.723 14.093 6.287 0.000
1.750 7.652 1750 96.572 1.750 4.399 1.750 57.202 1.750 111.187 1.750 38.228 1750 3.224 1.750
PR1-—9]0SA_1 0+40.02 1.062 10.830 4168 7039 14.601 3.578 0.832
7.750 8.908 7.750 97.844 7.750 39.053 7.750 55.650 7.750 118.618 7.750 33.414 7.750 10475 7.750
PR1--10/0SA_t 0+47.71 1.236 14420 5910 1.322 16.010 5.045 1.871
10.770 8.383 10.770 162.539 10.770 63.684 10.770 82.079 10.770 158585 10.770 5.515 10.770 10.076 10.770
PR1——11/0SA_1 0+58.54 0.320 15.764 5.916 7.920 13.439 452 0.000
12.960 3.683 12.960 206.082 12.960 76.659 12.960 102.731 12.960 173.465 12.960 58.725 12.960 0.000 0.000
PR1-—12{0SA_1 0+71.50 0.248 16.039 5914 7934 13.330 4541 0.000
11.060 2679 11.060 176.971 11.060 65.442 11.060 87.7718 11.060 147547 11.060 50.407 11.060 0.000 0.000
PR1-—13|0SA_1 0+82.56 0.236 15.963 5920 7939 13.351 4574 0.000
7.580 1.680 7.580 119.807 7.580 44873 7.580 60.225 7.580 101.074 7.580 34.858 7.580 0.000 0.000
PR1--14/0SA_1 0+90.14 0.207 15.648 5920 7.951 13.318 4623 0.000
6.670 1.563 6.670 101.073 6.670 39473 6.670 53.041 6.670 89.101 6.670 3012 6.670 0.000 0.000
PR1-—15|0SA_t 0+96.81 0.262 14.658 5916 7.953 13.399 4.586 0.000
9.470 3.884 9.470 129122 9.470 56.025 9.410 74410 9.470 127.607 9.470 43558 9.470 0.000 0.000
PRI——160SA_1 |  0+106.28 0.559 12738 5916 1.762 13.551 4613 0.000
8.310 2.857 8.310 89.276 8.310 41.883 8.310 52.644 8.310 90.250 8.310 33.037 8.310 0.000 0.000
PRI-—170SA_1 |  0+114.59 0.129 8.748 4164 4.908 8.170 3.338 0.000
8.180 1.733 8.180 80.530 8.180 34.102 8.180 40.333 8.180 67.930 8.180 27.288 8.180 0.000 0.000
PRI--18j0SA_1 |  O+122.77 0.295 10.941 4174 4.953 8.439 334 0.000
4310 1.195 4310 41.265 4310 14.218 4310 2.377 4310 36.304 4310 11.667 4310 0.000 0.000
PRI-—190sA_t |  0+127.08 0.260 8.207 244 4.967 8.408 2.080 0.000
3440 0.860 3440 28.676 3.440 8.325 3440 17.086 3.440 28.877 3440 7142 3440 0.000 0.000
PRI-—20j0SA_1|  0+130.52 0.240 8.465 2416 4.967 8.381 2072 0.000
Suma: 65.593 1475.455 675.017 T14.556 1345.882 551.214 22775
NASIP ISKOP TAMPON ZAMJENA OBRADA PODTLA SKIDANJE ISKOP ZA
[m] [m] [m7] MATERIJALA [m] POVRSINSKOG STEPENICE
[m] SLOJA [m]
[m]
¥ Metoda proratuna: Standard




Prof. Stac ISKOP Razm. TAMPON Razm. SKIDANJE Razm. MREZA ZA Razm.
Razm. [m*/m] [m*/m]] POVRSINSKOG ZASTITU KOSINA
SLOJA [m/m’]
[m?/m]
PR2--1/0SA_2 0+2.75 12.086 5422 3.875 0.000
5.000 56.797 5.000 23.467 5.000 19.209 5.000 0.000 0.000
PR2--2J0SA_2 0+7.75 10.633 3.965 3.809 0.000
6.680 84.752 6.680 28.331 6.680 21.640 6.680 0.000 0.000
PR2--3|0SA_2 0+14.43 14742 4518 4467 0.000
6.670 190.909 6.670 33.467 6.670 31.428 6.670 20.738 6.670
PR2--4{0SA_2 0+21.10 42.502 5.518 4.957 6.218
10.780 520.493 10.780 59.490 10.780 54.542 10.780 74915 10.780
PR2--5/0SA_2 0+31.88 54.064 5.520 5.162 7.681
12.960 786.181 12.960 71.495 12.960 67.458 12.960 104.170 12.960
PR2--6/0SA_2 0+44.84 67.260 5.914 5.248 8.395
11.060 772,785 11.060 60.992 11.060 58.238 11.060 93.979 11.060
PR2--7|0SA_2 0+55.90 72,484 5.516 5.283 8.599
7.580 552,111 7.580 41.808 7.580 40.165 7.580 67.611 7.580
PR2--8/0SA_2 0+63.48 73.191 5,516 5.314 9.240
6.670 507.506 6.670 36.783 6.670 35.597 6.670 62.780 6.670
PR2--9|0SA_2 0470.15 78.984 9.514 5.359 9.584
9.460 761.733 9.460 51.882 9.460 50.746 9.460 91.266 9.460
PR2--10/0SA_2 0+79.61 82.059 5455 5.369 9.7
8.310 688.927 8.310 45,583 8.310 44,398 8.310 78.490 8.310
PR2—-11]0SA_2 0+87.92 83.748 5.516 5.316 9.180
8.190 697.502 8.190 45173 8.190 43.501 8.190 74.465 8.190
PR2--12/0SA_2 0+96.11 86.582 5.516 5.307 9.005
6.670 404127 6.670 32.79 6.670 33.558 6.670 52.057 6.670
PR2--13j0SA_2|  0+102.78 61.582 4318 4.756 6.605
3.930 192.482 3.930 17.021 3.930 16.963 3.930 12,978 3.930
PR2--14/0SA_2|  0+106.71 36.373 4.344 3871 0.000
2.750 86.432 2.750 12.509 2.750 11.295 2.750 0.000 0.000
PR2--15/0SA_2|  0+109.46 26.486 4754 4338 0.000
5.000 81.650 5.000 21.299 5.000 18.211 5.000 0.000 0.000
PR2--16[0SA_2|  0+114.46 6.174 3.766 297 0.000
2.750 11.320 2.750 6.625 2.750 9.495 2.750 0.000 0.000
PR2--17/0SA_2|  O+117.21 2,059 1.053 1.025 0.000
Suma: 6485.707 588.723 558.507 733.449
ISKOP TAMPON SKIDANJE MREZA ZA
[m] [m] POVRSINSK0G ZASTITU KOSINA
SLOJA [m?]
[m]

¥ Metoda proratuna: Standard




REKAPITULACIJA: :

TAMPON SKIDANJE ISKOP ZA MREZA ZA
OBRADA ISKOP NASIP > ZAMJENA %
0_31 3 3 POVRSINSKOG STEPENICE ZASTITU
PO];"{LA m? m m SLOJA MATF;nRsl]ALA m? KOSINA
m3 m2
KRAK 1 | 1345,882 675,017 1475,455 | 65,593 551,214 714,556 23,775 0,000
KRAK 2 0,000 588,723 6485,707 | 0,000 558,507 0,000 0,000 733,449
1345,882 1263,74 7961,162 | 65,593 1109,721 714,556 23,775 733,449
SUMA : 2 3 3 3 3 3 3 2
m m m m m m m m
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inZenjering

Ivana Milutinovi¢a br.19- Podgorica
tel: + 382 20 24 42 02
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-mail:

SlMM inzenjering
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:§j B ©
x /
N | s s
IS /
o L x
. _— ~
- y Koordinate operativnog poligona
o _/ ) g Br. Tacke Y [m] X [m] H[m]
- T 5 74 o P1 6609927.70 | 4802706.43 798.328
o | & P2 6609898.69 4802788.26 803.124
[ 5 . x x P3 6609795.91 4802867.83 805.758
| —_— [t ) 3 P4 6609849.76 4802972.39 820.746
,, 5 I L - , Ps 6609853.06 4803070.79 834.629
S ) y B - ~ P6 6609771.94 4803206.04 850.895
/S . © ) ' P7 6609733.08 4803322.81 863.880
o ~ P8 6609790.86 4803239.23 863.588
S &7 N
1 F/\\ /
-
868 N —
LEGEND A: GLAVNI PROJEKAT
Stambeni objekat 867866 — LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -
=1 Pomocni objekat s PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
, <) Droeni objekat - 5 —— KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,
74~ Terasa natkrivena § 2 4678 / 114675 KO PL]EVL]A
/ X &
Stepenice R L K3
v
—— Asfalt g .
x o
~ Beton _/ S S
74 x n};‘

— Zid & ¥ . / . )

—=— Zicana ograda - S o f? : )¢ g‘ 2 o (f\ SAOBRACA]

) x : < 9l v
=i Guozdena ograda na zidu y . - O *’é ‘ *
X © Sahte . g &
m  Shwnik [ 5 @ g( ) ) e
P1O  Tacka operativnog poligona o - km 53 S - 8 (é]
N & N g %

f T T Saobracajni znakovi — = N ;
N S — ’ & 5 &
% Listopadno drve o ) o

%g} Zimzeleno drvo o .

GEODETSKA PODLOGA
R1:250

<f> G;; PROJEKTANT: | INVESTITOR:
GEO MAX GROUP d.0.0. OPSTINA PLJEVL]A
o Bulevar Miloa Ragovica 8, zgrada "Cijevne komerc", ulaz 3 Podgorica 5311?15318)5%3 ég{?lé(%
. y e-mail: office@geomaxgroup.com | email: opstinapv@t-com.me
74 X K Objekat: Lokacija:
89g '/f;jf GJ%
PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:
NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA 4687,4676/1 14675 KO PLJEVLJA
Glavni inzenjer: . Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
SIMEUN MATOVIC,diplinz.grad.
qiy Odgovorni inzenjer: . W
x SAVA LACMANOVIC,dipl.inz.geod. GLAVNI PROJEKAT
Projektanti: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmijera:
& GRADEVINSKI PROJEKAT R1: 950
g -SAOBRACAJ
» Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
74 6609 Saradnik: 0.
70 GEODETSKA PODLOGA
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P
Januar 2024. god.
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ktl 6609732.76 4803323.32

kt2 6609733.21 4803323.38

kt3 6609738.08 4803323.56

kt4 6609738.11 4803323.11

kt5 6609738.80 4803321.75

kt6 6609740.26 4803321.27

kt7 6609742.41 4803321.43

kt8 6609759.27 4803322.73

kt9 6609758.83 4803324.70

kt10 6609765.77 4803327.38
kt11 6609767.36 4803323.27
kt12 6609763.94 4803324.53
kt13 6609765.57 4803320.29
kt14 6609766.55 4803317.77
kt15 6609768.19 4803313.52
kt16 6609763.52 4803311.72
kt17 6609736.33 4803308.13
kt18 6609743.08 4803309.79
kt19 6609743.97 4803313.83
kt20 6609746.01 4803315.43
kt21 6609747.59 4803315.81
kt22 6609745.04 4803310.21
kt23 6609744.92 4803310.76
kt24 6609745.36 4803312.78
kt25 6609747.17 4803313.78
kt26 6609748.94 4803313.42
kt27 6609749.94 4803312.20
kt28 6609750.61 4803316.05
kt29 6609754.88 4803314.99
kt30 6609757.68 4803311.59
kt31 6609757.89 4803311.03
kt32 6609753.23 4803309.23
kt33 6609753.71 4803307.97
kt34 6609755.84 4803302.46
kt35 6609765.74 4803271.27
kt36 6609767.96 4803271.07
kt37 6609782.69 4803232.92
kt38 6609781.55 4803230.33
kt39 6609786.21 4803232.13
kt40 6609787.36 4803234.72
kt41 6609791.53 4803223.92
kt42 6609793.21 4803214.01
kt43 6609794.99 4803214.96
kt44 6609800.58 4803217.12
kt45 6609802.38 4803212.45
kt46 6609816.38 4803217.86
kt47 6609814.58 4803222.52
kt48 6609814.22 4803223.46
kt49 6609818.88 4803225.26

@©

K50 6609796.334803226.73

kt51 6609805.66 4803230.34
kt52 6609805.57 4803226.51
kt53 6609802.80 4803223.87
kt54 6609799.64 4803223.72
kt55 6609798.97 4803223.96
kt56 6609769.32 4803296.70
kt57 6609778.65 4803300.30
kt58 6609776.01 4803303.07
kt59 6609772.18 4803303.17
kt60 6609769.29 4803300.23

kt61 6609769.41 4803300.537(
kt62 6609766.09 4803308.53 /
kt63 6609770.20 4803308.30

kt64 6609766.38 4803308.39
kt65 6609777.21 4803311.00
kt66 6609771.86 4803311.62
kt67 6609779.10 4803314.41
kt68 6609770.37 4803315.50
kt69 6609773.61 4803316.75
kt70 6609775.17 4803314.07
kt71 6609780.00 4803312.08
kt72 6609784.66 4803313.88
kt73 6609795.47 4803285.89
kt74 6609791.34 4803284.30
kt75 6609791.02 4803283.53
kt76 6609791.84 4803283.15
kt77 6609795.92 4803284.73
kt78 6609806.72 4803256.74
kt79 6609802.61 4803255.15
kt80 6609802.27 4803254.39
kt81 6609803.09 4803254.00
kt82 6609807.17 4803255.58
kt83 6609813.25 4803240.50
kt84 6609801.32 4803270.73
kt85 6609790.07 4803299.89
/kt86 6609785.27 4803314.37

“%Kt87 6609785.92 4803314.62

kt88 6609819.84 4803224.83

kt89 6609820.74 4803224.43
kt90 6609815.17 48

kt91 6609816.084803222.63

kt92 660981742 4803217.21

kt93 6609818.08 4803217.46

kt946609789.71 4803223.07

95 6609790.81 4803220.21

t96 6609797.29 4803267.30

v kt97 6609792.16 4803265.32

5 [kt98 6609782.83 4803261.72

NS

1 kt99 6609776.33 4803263.27

LEGENDA:

Stambeni objekat
= Pomocni objekat
<1 Drveni objekat

Terasa natkrivena

Koordinate operativnog poligona
Br. Tacke Y [m] X [m] H[m] Stepenice
P1 6609927.70 4802706.43 798.328 — As falt
P2 6609898.69 4802788.26 803.124
P3 6609795.91 4802867.83 805.758 ~—— Beton
P4 6609849.76 4802972.39 820.746 7
P5 6609853.06 4803070.79 834.629
P6 6609771.94 4803206.04 850.895 —— Zicana ograda
P7 6609733.08 4803322.81 863.880 e Grozdena ograda na zidu
P8 6609790.86 4803239.23 863.588
X ©  Sahte
@  Slivnik
P1O  Tacka operativnog poligona
f T T Saobracajni znakovi
‘? Listopadno drve
M{\ Zimzeleno drvo
GLAVNI PROJEKAT
LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -
PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,
4678/1 14675 KO PLJEVLJA
Legenda: SAOBRACA]

Ivica kolovoza
Iviénjak 20/24
Ivi¢njak 18 /24
prelazni ivi¢njak

Kolovoz i parking

z Trotoar
SITUACIONI PLAN
R1:250
PROJEKTANT: | INVESTITOR:
I V SIMM inzenjering d.o.0. | OPSTINA PLJEVLJA
A Ivana Milutinovi¢a 19 - Podgorica | Kralja Petra I broj.48

tel/fax +382 40 24 42 02

tel.: +382 52 321 - 305

simM inzenjering e-mail: simm@t-com.me | email: opstinapv@t-com.me
Objekat: Lokacija:
PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:

NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA

4687, 4676/1 14675 KO PLJEVLJA

Glavni inZenjer:

SIMEUN MATOVIC,dipl.inz.grad.

Odgovorni inzenjer:

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

JELENA BRAJKOVIC,dipl.inz.grad. GLAVNI PROJEKAT
Projektanti: . Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmijera:
ﬁiﬁ%lgé (;(‘;Ifccdé%’l-l@z;grada GRADEVINSKI PROJEKAT R1:250
JIC,dipl.inz.grad. ) SAOBRACA]
Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
Saradnik: 1.
SITUACIONI PLAN
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

Januar 2024. god.
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inZenjering

Objekat:

PARKING

GLAVNI PROJEKAT

LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

PROJEKTANT:

Ilvana Milutinovi¢a 19 - Podgorica

tel/fax +382 40 24 42 02
e-mail: simm@t-com.me

NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA

4678/114675 KO PLJEVLJA

SAOBRACA]

UZDUZNI PROFIL
R 1:500/50

INVESTITOR:

OPSTINA PLJEVLJA

Kralja Petra I broj.48
tel.: +382 52 321 - 305
email: opstinapv@t-com.me

Lokacija:

DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:
4687,4676/1 14675 KO PLJEVLJA

Glavni inzenjer:

SIMEUN MATOVIC, diplinz.grad.

Odgovorni inzenjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

JELENA BRAJKOVIC,dipl.inZgrad. GLAVNI PROJEKAT
Projektanti: ’ Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
f/&iﬁxgé %llcédépl-llﬁz;gradé GRADEVINSKI PROJEKAT R 1:500/50
JIC,dipl.inz.grad. ) SAOBRACA]
Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
Saradnik: . 2. 1.
UZDUZNI PROFIL-KRAK 1

869.5-
PROFIL=1: OSA_T B69 -
RAZMERA 1:500/50 B58.5 1
868 -
Rkk = 7om Rkv = -150m
867.5 = -17.20000 7% L = 8.80000 %
tg = 2.700m tg = 6.600m
867~ a = 0.049m a = -0.145m
KM = 7.38 KM = 22.05
866.5— h = 863.493m h = 864.593m
L = 5.405m L =13.21Tm
866
865.5 postojeci put ,\g)ig@ krak 25
865- S
0/3000 % z
864.5- P 7‘31- L I
. 5 i I T
864 - : 4?? \\:\\
863.5- S 2% \\>\__,___
. \\\\
863
8625 -
862-
8615
861
< = = NN
N 4 N 4
O/NAKE PROFILA 24.534: QB3 4956 15002 (4357, 6901 D5 770 L 775 L 077 L 1298 L mOB L 750 L 667 L 9486 L B3N L & 14310543
STACIONAZE ® 228 3 2§ 2§ g8 & z z £ & 800 %8 & § =B
KOTE TERENA 3 282 2 3 2 : : 1 : : : £ 2 & & g &g
KOTE NIVELETE 2282 2 22 23 2 2 3 z : 2 £ § 8 8 g&8
R=17.00
lk=8.95
D Ny P P
PRAVCL | KRIVINE L 1843 =T

Datum izrade i M.P

Januar 2024. god.

Datum revizije i M.P




GLAVNI PROJEKAT

LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

PROJEKTANT:

V/\N

inZenjering

Objekat:

lvana Milutinovi¢a 19 - Podgorica

tel/fax +382 40 24 42 02
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GLAVNI PROJEKAT

LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -
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KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

4678/114675 KO PLJEVLJA

SAOBRACA]

SENSIR
857,000 PR1-—8 .
N 4 0+32.27 obuhvaceno
KOLOVOZ : : v predmjerom
8 3 23 3 g 3 3 g obuhvaceno kraka 2
S S oo = = 2 2 5 predmjerom I
0D.0SE S 2 22 g 2 588 Y- — 25
™~ ~ ~ fo = [Te) o ~ = 2 0
— = : = :
0D.0SE S g 2 & g 3 % R g 2 3 POPRECNI PROFILI
R1:100
\ obuhvaceno
predmjerom ograda
T kraka 2
NASIP = 1.236 m}2 NASIP 5 0.320 m2
ISKOP = 14.420 m2 SKOP = 15.764 m2
TAMPON = 5.910 [m2 TAMPON| = 5.916 [m2
ZAMJENA MATERIJALA = 7.322 m2 ZAMJENA MATERIJALA = 7.920 m2 PROIERTANT. T INVESTITOR.
OBRADA PODTLA = 16.010 m OBRADA| PODTLA = 13.439 m v SIMM in3 .- d 9
SKIDANJE POVRSINSKOG SLOJA = 5.045 m?2 SKIDANJE POVRSINSKOG SLOJA = 4.521 m2 I‘ < "'Ilzem?"ﬁ% vp-?-‘?’- SI’ISEI{\U;PLEVUA
— vana Milutinovica - FPodgorica ralja I'etra 10].
NASP = 1062 b — ISKOP ZA [STEPEN|CE = 1.871 m2 o o a0 o1 g | 1 apetra Lhro
( i SIM M inzenjering e-mail: simm@t-com.me | email: opstinapv@t-com.me
ISKOP = 10.830 m2 SENSIR : .
TAMPON = 4.168 |m? 3 Objekat: Lokacija:
ZAMJENA MATERIJALA = 7.039 m2
OBRADA PODTLA = 14.601 m PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:
SKIDANJE POVRSINSKOG SLOJA = 3.578 m2 PRI—-10 PRI——11 NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA 4687, 4676/1 14675 KO PLJEVLJA
ISKOP ZA STEPENICE = 0.832 m2 O‘|‘47 77 854000 O+58 54_ Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
N - - - - S— - N - - — - — SIMEUN MATOVIC,dipl.inz.grad.
SENSIR > 5 & 2 B 5 R = o = 8 g 85 Odgovorni inzenjer: .
FEEE KOLOVO/ 3 z 2 % zz o KOLOVO/ z Z 3 z 23 JELENA BRAJKOVIC,dipl.inz.grad. GLAVNI PROJEKAT
....... = S = 3 = 2 2 = OD OSE © =) S =) 2 38 Projektanti: . Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmijera:
& S 2 = e 5 S o ‘ = ~ 2 S 5 89 ZORKA VUJOVIC,dipl.inZ.grad. GRADEVINSKI PROJEKAT R1:100
856.000 PR1--9 e 2 5 3 2 = 8 5 2 3 T = 5 2 S ® NS =2 S 2 B 2 S S > L @ 2 MARINA OSTOJIC,dipl.inZ.grad. > '
N 4 0+40.02 So8 2 3 205 2 2 2 iR 3 3 E: 3 g5 TEREN b = 2 2 2 2 =2 3 2 g 3 3 3 3 - SAOBRACAJ
) > = — = o = 8 88 S 83 8 8 8 8 8 £ 8 & 8 8 8 8 8 88 2 S 8 8 8 s 8 £ 8 8 8 s g Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
< G & 5L 2% 2 058 ] 3 ~ o ) ~ o © ™ o [ =3 g S =¥ S <+ ~ 0 < o o < © 0 3 S =
KOLOVO/ : z Z = i 3 288 8 F 5 Z g 5 & g £ 3¢ F 2 g5 | O0D.OSE 8 = = i 3 § & E 2 g 3 : v .| 1
= = = v — o — — = = = = — B = POPRECNI PROFILI-KRAK 1
0D.OSE < S 2 8 N 3 = Datum izrade | M.P Datum revizije | M.P
g & = 2 5 z 2 3 =Es ¢ 53 ¢ Januar 2024. god.
TEREN 5 8 Z z : 2 2 z Z2: 2 : B 55 &
3 B 2 3 S 2 2 Y 2 &S =3 8 g 5 €3 g
OD.05E S 8 ¥ = E: 2 3 = 3 =83 3 = 5 N




GLAVNI PROJEKAT

LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

4678/114675 KO PLJEVLJA

SAOBRACA]

obuhvaceno
) > | predmjerom
obuhvaceno obuhvaéeno kraka 2
predmjerom predmjerom I
kraka 2 kraka 2 fograda
I [ =20% 40y
j:l—\
POPRECNI PROFILI
R1:100
NASIP = 2 NASIP = 0.236 m2 NASIP = 0.207 m?
ISKOP = n2 ISKOP = 15.963 |m2 ISKOP = 15.648 m PROJEKTANT: | INVESTITOR:
TAMPON m2 TAMPON = 5.920|m2 TAMPON = 5.920/m2 v . sx e -
ZAMJENA ALA = 7.934 m2 ZAMJENA MATERWALA = 7.939 m2 ZAMJENA MATERIJALA = 7.951 m2 I‘ SIMM inZenjering d.0.0. | OPSTINA PLJEVLJA
OBRADA = 13,330 m OBRADA PODTLA| & 13.351 m OBRADA PODTLA #[13.318 m e O s a0 oo o | o g5 2 a1 305
SKIDANJE POVRSINSKOG SLOJA = 4.541 m2 SKIDANJE POVRSINSKOG SLOJA = 4.57 SKIDANJE POVRSINSKOG SLOJA = 4.623 m2 SIM M inzenjering e-mail: Smm@t-comme | email: opstinapv@t-com.me
Objekat: Lokacija:
SENV 'R SE “ 'R PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROYJ:
EEEEFH NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA 4687, 4676/1 1 4675 KO PLJEVLJA
Glavni inzenjer: . Vrsta tehnicke dokumentacije:
853.000 PR1--12 853.000 PR1I--13 PR1+114 gﬁl;gigli\ilnli\f@gOVIC,dlpl.1nz.grad.
N 4 0+71.50 N 4 0+82.56 N 4 0+90i14 JELENA BRAJKOVIC,dipl.inZgrad. GLAVNI PROJEKAT
K OI_O\/O Z g % § % § K OI_O \/O Z § § % ﬁ §§ g §§ K O I_O\/OZ § E § % % § Projektanti: L Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
3 3 2 2 2 2 8 2 £ B2 g 22 : 3 £ 8 5 B8 f/&%@’g&%}fgfil?z;gfadé GRADEVINSKI PROJEKAT R1:100
™ =) o o o © =) o o o 2R =) 2 =1 3 2 X ,Aipl.inz.grad. 2 :
0D.0SE 2 2 g 2 s 0D.0SE s 2 g 2 S 32 g g g g 2% pLne8 - SAOBRACA]
= ) e = S = © = = = = s 3 2 =) = = S e 5 = < % ) = = PR REr— = = = = = vy == == = = — P = Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
=} © o~ [Pe] < < ~ Y 5] ~ ~ = > © £S5 = & = o M ) ~ ~ el 8 S % % R 8 = % 2 RL m == 55 o < R B )
TEREN 3 £ &= 3 : 3 z : 3 z 2 z 2 3 g 5 TEREN 5 & Z i 3 : 3 2 z 3 2 33 3 5 53 % T 3z = o 2 2z 5 v .| 2
3 N 2 = 5 ~ =) = S = <+ ) = 5 [ Q ] Y o 5 - ) ) o S < g ~ o 3 > =g o T8 &9 N~ ohirh = = ] S POPRECNI PROFILI-KRAK 1
0D.0OSE o = gg = = S Z S S 3 S S S 2 S i 0D.OSE 2 = g 2 = > S = 2 < ~ 3 S = a 2 =5 o5 o SN X = S 2 Datum izrade | ML.P Datum revizije | M.P

Januar 2024. god.




GLAVNI PROJEKAT
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GLAVNI PROJEKAT
LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -
PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
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GLAVNI PROJEKAT
LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -
PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,
4678/1 14675 KO PLJEVLJA
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GLAVNI PROJEKAT

LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

PROJEKTANT:

i

AL
/‘l\ Ivana Milutinovi¢a 19 - Podgorica
tel/fax +382 40 24 42 02
inZenjering e-mail: simm@t-com.me
Objekat:
PARKING

NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA

4678/114675 KO PLJEVLJA

SAOBRACA]

POPRECNI PROFILI
R1:100

INVESTITOR:

OPSTINA PLJEVLJA

Kralja Petra I broj.48
tel.: +382 52 321 - 305
email: opstinapv@t-com.me

Lokacija:

DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:
4687,4676/1 14675 KO PLJEVLJA

Glavni inzenjer:

SIMEUN MATOVIC,diplinz.grad.

Odgovorni inzenjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

[~—
I
%‘,
> > >
obudhvgceno obuhvaceno obuhvaceno
25 predmjerom predmjerom predmjerom
== 25% Kraka 1 250 25% kraka— kraka 1
ISKOP = 54/064 m2 ISKOP = 67.260 m2 ISKOP = 72.484 m2
TAMPON = 5.520 m2 TAMPON = 5.514 m2 TAMPON = 5.516 m2
SKIDANUE PQVRSINSKOG A SKIDANJE POVRSINSKOG $LOJA = 5.248| m2 SKIDANJE POVRSINSKOG $LO
MREZA [ZA ZASTITU KOSINA = 7 MREZA ZA ZASTITU KOSINA = 8.395 m MREZA ZA ZASTITU KOSINA
SENSTR SENSTR SENSIR
859.000 PR2--% 859.000 PR2--6 859.000 PR2-—1/
N4 0+31.8¢ N4 0+4.84 N 0+55.90
2 3 ot S 3 2 = S 5 FEEE 2 5 g 3 3 8 STW 3B < > 8 S
KOLOVOZ 2 3 ine : : : : KOLOVOZ s 3 in : : z : KOLOVOZ s = inE i 2 : z :
E Z B 5 N8 = 7 = 3 g =z 3 2 = Z = = g 3 2 ERE z 8 g = = 5 = 8§z
TEREN s = 2 g 5 28 = : 3 TEREN & £ & sz = : = 3 :  z z | TEREN 5 5 g 2 55 & Z 3 :  Z
£ 2 e g g 23 a3 RS 8 2 ] 2 2 & 2 =z 3 3 23 2 g 3 3 2 g8 3 =3 8 3 g
ODOSE bt =2 5 8 S v ~o0 © ™ ODOSE <@ ks = ~ ~ == N S22 = e s ODOSE 2 =~ MmN S X 0™ H3 2 M ~ N
N o2 o~ — oS oo SV o~ © = s o <~ (=) o~ L ] < ~ oo - m = o< S o — <+ © =2 =

JELENA BRAJKOVIC,dipl.inz.grad. GLAVNI PROJEKAT
Projektanti: . Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
f/&iﬁg’g& CT’(‘;IICédéPl-lWZ;gfadé GRADEVINSKI PROJEKAT R1:100
NG diplinZ grad. _SAOBRACA]J
Prilog: Br. priloga: |Br. strane:

Saradnik:

3. 6.

POPRECNI PROFILI-KRAK 2

Datum izrade i M.P

Januar 2024. god.

Datum revizije i M.P




//

>

>

AL

\

>

GLAVNI PROJEKAT

LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

4678/114675 KO PLJEVLJA

SAOBRACA]
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R1:100

obuhvaceno obuhvaceno obuhvaéeno
predmjerom predmjerom predmjerom
kraka 1 kraka 1 ] 2.5%, 25%, kraka 1
= 5516 m = 5514 m = 5455 m AR %
SKIDANJE POVRSINSKOG SKIDANJE POVRSINSKOG $LOJA = 5.359 SKIDANJE POVRSINSKOG $LOJA = 5.369 m2 / “\ Jerir 0. | OPSTINA PLJEVLJA
MREZA ZA ZASTITU KOS MREZA ZA ZASTITU KOSIA = 9.584 m MREZA ZA ZASTITU KOSNA = 9.711 m AR el 536240 24 43,02 | (el £38 53 321 1303
inzenjering e-mail: simm@t-com.me | email: opstinapv@t-com.me
Objekat: Lokacija:
PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:
PR? PR2L—9 858.000 PR2—-10 NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA 4687, 4676/1 1 4675 KO PLJEVLJA
v 046 v 0+70.1 v 0+79.61 Glavni inzenjer: ) Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
3 © SJIBZR 33 3 2 N S 2 3 ey e=] = = =] ) 9 S Sie o ) ) ~ N SIMEUN MATOVIC,dipl.inz.grad.
KOI_O\/OZ = S ng :: 5 3 S S; KOI_O\/OZ = ; :gg S 3 S; Sg KOI_O\/OZ = 8 :;S;z 3; fg f,?, :2 Odgovorni inZenjer: .
5 S 3BE 3 3 3 3 2 5 S SBE g 2 2 2 5 8 EEH 2 2 2 2 JELENA BRAJKOVIC,dipl.inZ.grad. GLAVNI PROJEKAT
§ g § @ g §,§ 5 § g g § § § % § 5 § g g OD O SE § @ g % % g § § g Projektanti: | Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
%) — [re) = —~ TR T ~ ~ = uSoC; o = N worh —~ ©~ 7o) 5 —~ ek ) = ooﬂ: o = ~ <+ o I~ ’\.c’ [=) : W < = SEN e 0:0 :‘\\‘ S = © 0 o~ ~ = 0 [oe) 00 o ZORKA VU]OVICldlplanvgrad GRADEVINSKI PRO]EKAT R 1 . 100
g B g 2 3 = g 28 e 2 g g S 2 8 28 3 g g £ 2 2 2 3 2 B g8 B 2 2 2 g |MARINA OSTOJIC diplinZ grad. - SAOBRACA '
& = 2 2 S iz = 3 § = S o = < T 2 3 2 TEREN di = S 3 & 2 3 22 2 3 3 3 3 J
op (2 00 o0 <) z =) o0 0O 3 0 co oo o e g o =] o© 0O oo oo =] oo 00 o] 00 =< =) =} =) © 00 O =] o) © e Prilog: Br. priloga: Br. strane:
S S 2 s &= 3 23 == 28 3 g = = = 25 S 3 g 23 8 2 N S 2 2 22 » 5 2 8 =
: 5 Z s 3 = £ H8 & EjE z 5 2 s == 52§ 3 S 0D.05E 52 R g % g 5 2 Z8E 3 : Z e r— 5. | 7

POPRECNI PROFILI-KRAK 2

Datum izrade i M.P

Januar 2024. god.

Datum revizije i M.P




GLAVNI PROJEKAT

LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

4678/114675 KO PLJEVLJA

SAOBRACA]
\ % . > POPRECNI PROFILI
> \ obuhvaéeno R1:100
obuhvaéeno uhvacéeno 'predmjerom
predmjerom regmjerom krgka
25%, raka 1 2 1.9%
ISKOP = 83.748 m2 ISKOP = 86.582 m2 ISKOP = 61.582 m2
TAMPON = 5.516 m2 TAMPON = 5.516 m2 TAMPON = 4.318 m2 - PROJEKTANT: | INVESTITOR:
SKIDANJE POVRSINSKOG $LOJA = 5.316 m SKIDANJE POVRSINSKOG $LOJA = 5.307 m2 SKIDANJE POVRSINSKOG S$LOJA = 4.756 m2 AA OPSTINA PLJEVLJA
MREZA ZA ZASTITU KOSINA = 9.180 m MREZA ZA ZASTITU KOSINA = 9.005 m MREZA ZA ZASTITU KOSINA ‘l Ivana Milutinovi¢a 19 - Podgorica | Kralja Petra I broj.48
telffax +382 4024 42 02 | tel.: +382 52321 -305
SENSOR SENSOR inzenjering e-mail: simm@t-com.me | email: opstinapv@t-com.me
%3 ﬁg Objekat: Lokacija:
PRO——11 PRO—_19 PRY PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROYJ:
858.000 _ - 858.000 N NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA 4687, 4676/1 14675 KO PLJEVLJA
v O+8792 v — O+9611 v O+ 02 Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
2 2 SENES 3 S 8 2 g 3 o= S 3 2 S 2 2 REBE8 R3 2 SIMEUN MATOVIC,dipl.inz.grad.
KOI_O\/OZ g % g%% '{3 B 8 8 KOI_O\/OZ g % Qgg '[3 § 8 '{8 KOI_O\/OZ % % %&m 88 '{3 Odgovorni inZzenjer: . P &
= = FrEe = = = = o e = = = = — — = JELENA BRAJKOVIC,dipl.in.grad. GLAVNI PROJEKAT
O D . O SE :,'; E E % g E § E g E E E % g E § E g O D . OSE g § E § § §§ f Projektanti: . Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmijera:
T 2 2 2 2 = z 8% 3 ER = = 22 & s 2 = VARINA OSTONC i Brad, GRAPEVINSKI PROJEKAT | R 1100
TEREN g Z : z 3 : 25 Z = s = & B g TEREN z z = 3 3 JIC diplinz grad - SAOBRACA]
~ o o 0 © < © M 5 - =3 =9 S ey o = 3 Q ool S 2 Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
0D.OSE 5 2 g g 2 g 8E = 3 3 25 g B & 0D.OSE g = SN 8 5 5 .

Saradnik:

POPRECNI PROFILI-KRAK 2

Datum izrade i M.P

Januar 2024. god.

Datum revizije i M.P




GLAVNI PROJEKAT
LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -
> PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
—— obuhvaceno KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,
obuhvaceno predmjerom 4678/1 14675 KO PLJEVLJA
predmjerom kraka 1
P2--13 \ e —
2.5%, 06%,
ISKOP = 36.373 m2 ISKOP = 6.174 m2 A
TAMPON = 4.344 m2 TAMPON = 3.766 m2 SAOBRACA]
SKIDANJE POVRSINSKOG $LOJA = 3.877 m2 SKIDANJE POVRSINSKQG $LOJA = 2.971 m2
SENSIR SENSIR
858.000 PR2-~14 857.000 PR2--16
N 4 0+106.71 N 4 0+114.46
KOLOVOZ E E = : : = F KOLOVOZ . 5 :
8 88 88 8 8 88 S &8 88 8 8
0D.0SE 3 2 E g g = 0D.0SE T F g g
3 2 2 g 3 3 5 g 2 Z
TEREN |3 : g g 2 g TEREN Z 2 2 g 3 .
0D.0OSE = ] g R 8 2 0D.OSE S 3 e = POPRECNI PROFILI
5 = X = S = 2 > =< = R1:100
>
obuhvaceno
predmjerom
kraka 1
/ \ ==
obuhvaceno
- O predmjerom PROJEKTANT: | INVESTITOR:
- kraka 1 I\ OPSTINA PLJEVLJA
4 7\ Ivana Milutinoviéa 19 - Podgorica | Kralja Petra I broj.48
5%, <0.4% telffax +382 4024 42 02 | tel.: +382 52 321 -305
| — inzenjering e-mail: simm@t-com.me | email: opstinapv@t-com.me
Objekat: Lokacija:
%)FE)ON= :262@24% lTSmFE)orT :2?5(?5? ?nZ PARKING | DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:
SKIDANJE POVRSINSKOG $LOJA = 4.338 m2 SKIDANJE POVRSINSKOG $LOJA = 1.025 m2 NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA 4687, 4676/1 14675 KO PLJEVLJA
Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
SIMEUN MATOVIC, diplinz.grad.
SENSIR SENSTR Odgovorni inZenjer: J
Beh EEeEE JELENA BRAJKOVIC,dipl.inZ.grad. GLAVNI PROJEKAT
IIIIIIIIIIIIII Projektanti: . Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
858,000 PR2--15 855,000 PR2——17 MARINA OSTOJIC, dipl.inZgrad. ) J R1:100
N4 0+109.46 N4 0+117.21 - SAOBRACA] |
3 o =) 3 = ) = = o o= 3 Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
KOLOVO/Z 2 5 2 2 e 5% KOLOVOZ o oo : = 5. | 9
8 8 &3 g g 88 £ g 88 £ g Saradnik: . ' ‘
= s = = co = ~o oo = = POPRECNI PROFILI-KRAK 2
0D.0SE B S §§ 2 S 3 5 0D.OSE o B S R Datum izrade i M.P Datum revizije | M.P
TEREN = 2 : : =z 3 TEREN . 3 2 5 8 2 E 5 Januar 2024. god.
0D.05E g5 & [ODOSE




ORIJENTACIONI POPRECNI PROFIL NA KRAKU 1

R 1:50

g
L
>
]
w .
@]
skidanje povrsinskog sloja ‘
< 5,50
obuhvgceno 5,00 2,75 2,75 5,00 2,00 0,50
predmjerom
kraka 2
ix\\"[\\\“‘\1\[“\72.5%?\”‘\]
150505050505050505050505

Parking;:
AB11, d=4 cm

BNS 22, d=6 cm

Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms=60MPa

Kolovoz:
AB11, d=4 cm

BNS 22, d=6cm

Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms=80MPa

Beton C 25/30 d=15 cm

mreza za zastitu kosina

na svim kosinama vecim od 3 m

Drobljeni kameni materijal 0/31mm,d=20 cm, Ms240MPa

Parking:
AB11, d=4 cm

BNS 22, d=6 cm

Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms260MPa

\\ 0,30 0,30 0,50 0,24 5,00

ORIJENTACIONI POPRECNI PROFIL NA KRAKU 2

osovina

rsinskog sloja

skidanje pov

N 0,20 \ 0,20
\

g Tvicnjak 20/24

2.5%.

>
obuhvaéeno
predmjerom

leralca

GLAVNI PROJEKAT

LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

4678/1 14675 KO PLJEVLJA

SAOBRACA]

ORIJENTACIONI POPRECNI PROFILI

KRAK1IKRAK 2
R 1:50

1
Naka—i

PO e I R R e

betonski kanal

Parking:
AB11, d=4 cm

BNS 22, d=6 cm

Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms=60MPa

Kolovoz:
AB11, d=4 cm

BNS 22, d=6 cm
Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms=80MPa

Parking:
AB11, d=4 cm

BNS 22, d=6 cm

Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms260MPa

PROJEKTANT:

Vv SIMM inzenjering d.o.o.
A Ilvana Milutinovi¢a 19 - Podgorica

tel/fax +382 40 24 42 02

INVESTITOR:

OPSTINA PLJEVLJA

Kralja Petra I broj.48
tel.: +382 52 321 - 305

simM inzenjering e-mail: simm@t-com.me | email: opstinapv@t-com.me
Objekat: Lokacija:
PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:

NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA

4687, 4676/1 14675 KO PLJEVLJA

Glavni inZenjer:

SIMEUN MATOVIC,diplinz.grad.

Odgovorni inZenjer:

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

JELENA BRAJKOVIC,dipl.inz.grad. GLAVNI PROJEKAT
Projektanti: / Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmijera:
ﬁiﬁﬁ:& (%gIICC:dC;PLf?‘Z;ST adé GRADEVINSKI PROJEKAT - R1:50
JIC,dipl.inz.grad. SAOBRACA] :
Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
. ORIJENTACIONI :
POPRECNI PROFILI
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

Januar 2024. god.




DETALJ KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

I KONSTRUKCIJE NA PARKINGU
R 1:10

N |
— I 11, dton

b : v v . BNS22, d=6cm

N

Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms=280MPa

30

ZASIJECANJE POSTOJECEG

POSTOJECI KOLOVOZ

T
i
4
Ay
a
2 d
<
«
.
ay
ga
<.
‘e
4
2
P

DETALJI VEZE POSTOJECEG KOLOVOZA
I NOVOPROJEKTOVANE KOLOVOZNE

KONSTRUKCIJE
R 1:10
<
S
>
Q
2
M
PROJEKTOVANI KOLOVOZ
AB11, d=4cm
R o BNS22, d=6em

T R Rt
A A A N A e A A N

R 1:10

\\l‘i N
\ \ 2| Beton C25/30

Q| Drobljeni kameni materijal 0/31mm,d=20 cm, Ms=40MPa

35

W @l Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms280MPa
) = = = = = =

2| Beton C25/30

| T
DETALJ VEZE KOLOVOZA I TROTOARA
R 110 24
2, 12 L6.,6,
1
AB11, d=4cm

BNS22, d=6em___

Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms=280MPa &

S| Drobljeni kameni materijal 0/31mm,d=20 cm, Ms>40MPa

O

DETALJ BETONSKOG COKLA

R 1:10

Drobljeni kamen 0/31mm, d=35cm, Ms=80MPa &

/i/ 25 /i/

T |
gy YA |
/ =
P N

/

/

T

DETALJ BETONSKOG IVICNJAKA 18/24

U RAMPI ZA LICA SMAN]JENE POKRETLJIVOSTI

R 1:10

AB11, d=4cm
BNS22, d=6cm

2| Beton C25/30

h)

OO
0505

>
Od S| Drobljeni kameni materijal 0/31mm,d=20 cm, Ms=240MPa

Beton C25/30

Drobljeni kameni materijal 0/31mm,d=20 cm, Ms=40MPa

ISKOP ZA STEPENICE
R 1:10 !

L o L DETAL] BANKINE UZ TROTOAR
R 1:10

DETALJ RAMPE ZA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

TROTOAR SIRINE VECE ILI JEDNAKE OD 2.00m

R 1:25

OSNOVA - SIRINA TROTOARA VECA OD 2.00m

Beton C25/30 2

Drobljeni kameni materijal 0/31mm,d=20 cm, Ms240MPa &

S S
T — — — — — — — — — — — — — — — —
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| . . . |
| S |
| & |
i i
| |
| |
| 0,80 0,80 1,60 0,80 0,80 |
| |
I 3,20 I
| |
| |
| |
| |
: PODUZNI PRESJEK :
S\
] I — ——  [5[ |
: visoki iv. prelazni iv. oboreni iv. prelazni iv. visoki iv. :
| |

DETAL] RAMPE ZA LICA SMAN]JENE POKRETLJIVOSTI

TROTOAR SIRINE MAN]JE OD 2.00m

R 1:25

| |
N

N I |

| |

| |

| |

| |
2| | |
|
\%

|

| |

| R S (R |

| S |

| A |

| |

| 0,80 0,80 1,60 0,80 0,80 |

| 3,20 |

| PODUZNI PRESJEK |

] — ———— [A] |

| visoki iv. prelazni iv. oboreni iv. prelazni iv. visoki iv. |

DETALJ KONSTRUKCIJE BETONSKOG PRILAZA

R 1:10

35

Beton C25/30

Drobljeni kameni materijal 0/31mm,d=20 cm, Ms240MPa

GLAVNI PROJEKAT
LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

4678/114675 KO PLJEVLJA

SAOBRACA]

DETALJI
R 1:10, R 1:25

PROJEKTANT: | INVESTITOR:

Ivana Milutinoviéa 19 - Podgorica | Kralja Petra I broj.48

A SIMM inzenjering d.0.0. | OPSTINA PLJEVLJA

telffax +382 4024 4202 | tel.: +38252321 - 305

SIM M inzenjering e-mail: sSimm@t-com.me | email: opstinapv@t-com.me

Objekat: Lokacija:

PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROYJ:
NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA 4687,4676/1 14675 KO PLJEVLJA

Glavni inzenjer:

SIMEUN MATOVIC, diplinz.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Odgovorni inzenjer:

JELENA BRAJKOVIC,dipl.inz.grad. GLAVNI PROJEKAT
Projektanti: . Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
@ﬁég’gé (;gllcédél,’l-llf‘z;gmdé GRADEVINSKI PROJEKAT R1:10. R1.25
JIC,dipl.inz.grad. ) SAOBRACA] )
Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
Saradnik:
DETALJI > L

Datum izrade i M.P

Januar 2024. god.

Datum revizije i M.P




DETALJ] OGRADE NA BANKINI
R 1:10

25

120

15

Beton C25/30

Drobljeni kameni materijal 0/31mm,d=20 cm, Ms=40MPa

20

DISPOZICIJA OGRADE R 1:20

DETALJ BETONSKOG KANALA

l R 1:10 l
| I
| |
20 30 20 |
HOPo70x70x5 R@16/115 ' 2 " ¥ |
33 7 195 i 407 _40h :
| / l / |
: ' oy S |
| / / |
| S S S :
/ | / 3 S
/ N /
S S
HOR 070 x 10 4|5 p ey / P /
/ /
2 u; / e 4 / 4 / e Sipke - specifikacija
S S / / / / ozn. oblik i mere 1] Ig n Ign Napomena
[ ] ; [ c>: / / Beton C25/30 / [cm] [m] [kom] [m]
|A|/ 2 | |/ 2 ey y / 7S (1 kom)
o | N . / . noname (1 kom
M g J I\JI/IB/RS g / / / / 1 i 8 1.24 10 12.40
f—= =0 NSNS 3 : - -
0=0-0-0-0-0-0-0-005, %
w w 3 100 8 1.00 12 12.00
G @ Sipke - rekapitulacija
] Ign Jedinina tezina Tezina
m m [mm] [m] [kg/m'] (k]
DETALJ] ARMIRANJA BETONSKOG KANALA I Q — 1 8 8 B500B
1 4 @ @ 8 24.40 0.40 9.64
@ @ Ukupno (B500B) 9.64
9 7 (\\ Ukupno 9.64
o o 15RUD8/20 1 N (1 B5RUD@8B/20 s
m m Pozicija Oznaka mreze [c?n] [clr_n] n Jedl?ll;?r?l ;(]azma Ukup?l?g}ezma Napomena
1 4 S P e// noname (1 kom)
I-1 Q-188 70 100 2 2.96 4.14
@5RU®8 L_1 24 (1 O) Ukupno 4.14

DETALJ ZASTITNE MREZE

R 1:50

O 4.1 mm

0 3.0 mm

L

sidro za pri¢vrscenje mreze

30

betonski teg(MB-20)

/ betonski teg(MB-20)

GLAVNI PROJEKAT

LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,
KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,

PROJEKTANT:

lvana Milutinovi¢a 19 - Podgorica

tel/fax +382 40 24 42 02
e-mail: simm@t-com.me

y Ve
I‘“l\
inZenjering

Objekat:

PARKING
NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA

4678/114675 KO PLJEVLJA

SAOBRACA]

DETALJI
R1:10, R 1:25

INVESTITOR:

OPSTINA PLJEVLJA

Kralja Petra I broj.48
tel.: +382 52 321 - 305
email: opstinapv@t-com.me

Lokacija:

DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:
4687, 4676/1 14675 KO PLJEVLJA

Glavni inzenjer:

SIMEUN MATOVIC,diplinz.grad.

Odgovorni inZenjer:

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

JELENA BRAJKOVIC, dipl.inZgrad. GLAVNI PROJEKAT
Projektanti: . Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
ﬁiﬁfﬁlgﬁ, CT)gllcédcllPl-lﬂ}Z;gfadé GRADEVINSKI PROJEKAT R1:10.R 125
JIC,dipl.inz.grad. s AOBRACA] )
Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
Saradnik:
DETALJI > 2

Datum izrade i M.P

Januar 2024. god.

Datum revizije i M.P




74 I - )
LEGENDA:

2 x
/ o - ’ y Stambent objekat
’ = Pomocni objekat

0
X

. ) N 74 &
N %e) o e / ~
\C N ) a?,\y P s / o?/
) x *(;; | 74 <1 Drveni objekat
& 5 §
o N » IS x - . _ Terasa natkrivena
) o ¢ - R IS O , Koordinate operativnog poligona
() o S . o O ; o o ~ Br. Tacke Y [m] X [m] H [m] Stepenice
+ -U o * (@] p . &
~ +0 U o oT , D P1 6609927.70 4802706.43 798.328 Asfal
. A o1 +U + —— Asfali
3 INY y.@ o0 ~0 \@ +0 P2 6609898.69 4802788.26 803.124
- 8 .
g oo} ©! o _";:’II\J O - ©) 74 O\OII}J q,@ ‘ P3 6609795.91 4802867.83 805.758 — Beion
2 B (@ N Oodo e o O o e ) ~ ; | | P4 6609849.76 4802972.39 820.746 Zid
~ © =20 © = e
x x N— & 8§ 00000(06-‘- ' , - P5 6609853.06 4803070.79 834.629
S © X . ) e .
3 , ocgozof Oz@g@%{‘\\a\\Q _ & P6 6609771.94 4803206.04 850.895 —— Zicana ograda
) A SO T X - - N }
oz | o /‘?%C:"OQOQ\C‘(\\:}O{/ - - & p7 6609733.08 4803322.81 863.880 ~u=ie Guozdena ograda na zidu
, %&55‘ \\Q d’o P ) g o 74 P8 6609790.86 4803239.23 863.588 5
P a&\\\\;‘\f o ) X Sahte
55 e NS = Stivnik
T E.’\ z //b S / g . ’ ’ P1O  Tacka operativnog poligona
’ o 5 - N g ! IS p ) ) .. .
Pl © g g f C[ T Saobracajni znakovi
: / ) y & | =~ Listopadno drvo
§ & ) : L U Zimzeleno drvo
&
&
el GLAVNI PROJEKAT
o LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

Ve PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,

a7 KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,
s : 4678/114675 KO PLJEVL]A
7 _ Legenda : SAOBRACA]
#° - - J# - Ivica kolovoza
~ ” Iviénjak 20,/24
R Ivi¢njak 18/24
A = s | | prelazni ivi¢njak
1 e} \//

z 4 Trotoar

NIVELACIONI PLAN
— R1:250

0

89167

s M—\ L

LG EeL+0-Wy

Datum revizije i M.P

X'd g { - o S e
;— g2 0} - PROJEKTANT: | INVESTITOR:

2 © —————_ s OPSTINA PLJEVLJA

3|3 < Q R ‘l Ivana Milutinovi¢a 19 - Podgorica | Kralja Petra I broj.48

olF %5 - — telffax +382 40 24 42 02 | tel.: +382 52 321 - 305

o 5 o o o inZenjering e-mail: simm@t-com.me | email: opstinapv@t-com.me
85 % x o Objekat: Lokacija:
a ola ‘o
ENK0)
74 49 o < [j; PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROJ:
© x m, W _— ——— — NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA 4687,4676/1 14675 KO PLJEVLJA
N \ & ” e = X fss 74 - x Glavni inZenjer: ] Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
S = ————— SIMEUN MATOVIC,dipl.inZ.grad.
’ X =% PR Odgovorni inZenjer: j
JELENA BRAJKOVIC, diplinZ.grad. GLAVNI PROJEKAT
E B - e\ Projektanti: ] Dio tehnitke dokumentacije: Razmijera:
—_— O T plink.grad GRADEVINSKI PROJEKAT R1: 950
— — ) s JIC diplinz.grad. - SAOBRACA]
74 [n *(%" : pig =~ —— A\J ———— —— ,\}U ) A/\U s : ) é‘)\ Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
£ o ‘ — . — X N » Saradnik: 6.
' NIVELACIONI PLAN

Datum izrade i M.P

Januar 2024. god.




+

LEGENDA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA: LECENTD A :

o *‘ PROJEKTOVANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA Stambeni objekat
= Pomocni objekat

<1 Drveni objekat

PROJEKTOVANA REVIZIONA OKNA ATMOSFERSKE KANE/QZACIJE .
/ - - - Terasa natkrivena
Koordinate operativnog poligona

PROJEKTOVANA SLIVNICKA OKNA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

[ )/
7>
5>
63
\
\
\
AN
4

(@

N/ /
[<e) o oy 0’} /
Nvfl 4: s / J
: * o o > PROJEKTOVANA IZLIVNA GLAVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE Br. Tacke ¥ [m] X [m] H[m] Stepenice
’ P1 6609927.70 4802706.43 798.328 Asfalt

P2 6609898.69 4802788.26 803.124

P4 6609849.76 4802972.39 820.746 Zid

%50+

9: — f?\ = _Of
& B O-
g x j%: . o P5 6609853.06 4803070.79 834.629
8 R 74)(  oor s ,\ - ‘ o Broj metalnog stuba visine 8 metara P6 6609771.94 4803206.04 850.895 —— Zicana ograda

Y iB050m501 % S ™y 6098035054 B KDK 863.66 - - ) $ . . N P7 6609733.08 4803322.81 863.880 s=i Guozdena ograda na zidu

. Y =1803254.7451 | - o/ ¢ o -' Broj svetil ke P8 6609790.86 4803239.23 863.588 So Sah
- .1,L.2,.3 Faza napajanja ™  Slivnik

) P1O  Tacka operativnog poligona

1T []7] T]

2 IZYLUM 2 5304 40 LH351C@S800mA NW 740 230V 00-36-983
/ : f T T Saobracajni znakovi

eleuey fely

T ! T T T T[T T 5
[T T [V RENI | [ | - | T =
OxP5cm ’ l&f? oTv REN c\c‘g, & / . ‘ visina montaze § m

Z |3 Cijeyl \ c AB [KANALL |30x o) 5 Y y ¢ - montaza direktno na stub
2 "8" . X y Jl?R &%76 / s & nagib 0° ‘ﬁ{‘/ Listopadno drve
o = P /// KDC i 8629 o // & ) b /\‘ .
?;’ “’74 59/ o ) pd KDKSJIT%/ 863.5%/ PP PP P ————  Kabal PPOO 4x16mm2, 1 kV, + Fe/Zn 25x4 mm u rowu ' Zimzeleno drvo
o . // // % /// & ) R

. BM ﬁ % // o L e —=——=— Kabal PPO0 4x16mm2, 1 kV, u PVC cijevi + Fe/Zn 25x4 mm

Cii “f;ﬁi Vel S Nr : 74/ /// g 72 d;;\ ///// &
it | ——— e I - OuJR Orlmar jawme rasvjete GLAVNI PRO]EK AT
! : / / / ¢ © KT 843.50 LOKALNOG OBJEKTA OD OPSTEG INTERESA -

ROAY /) )/ /) ] R
KR 863.68 fo / | / // // // & F) ’ KDC 842.39
_KDChniz 86187 | / g / P ) ’

g

| ®©
2~/ KDCupveeisr = |
= —KD%FK%Z.SO - ak2|

L9+

PARKINGA NA POVRSINI ISPOD GRADSKOG GROBLJA,

KOJI SE FORMIRA OD DJELOVA KAT.PARCELA BR. 4687,
4678/1 14675 KO PLJEVLJA

o)

[2dd

L@

Legenda: SAOBRACA]
Ivica kolovoza
Iviénjak 20/24
Ivi¢njak 18/24

: X =6609741.7254 5 | relazni ivi¢njak
y &6 5 Y =4803322.10%1 & \ \ : | | p j
0 RS § AL ANV o |
66097613474 e — > Vs 4 Trotoar
4803283.7579 X =6609770.36/4 ) - [ )
N Y =4803260.4112 x . &5 | S
| == | / | | < SINHRON PLAN
S v kupljaé ufja — — R1:250
" \ & koalescentnim filter ) ' I ————
; B 3 \Q=dos " filtefom Y . — ' ——
: o o ~—~ KRB86350 & A
3 . ;ﬁ _\-;g =3 ® &~ KDCniz 861.92 - o
o KR 864.24 o o °° + 1A =0 =1 & & KDCuzv 861.97 | _ ‘
S KDCniz 863.17 OT . N ! N = KDCprik 862.48 - Od kaniala :
& KR§0402 & e NL R gl 2le ) i
o niz 862.93 P b =y 5 ‘ ———
S ~ KDCuzv 862.93 ~N & © oo o \ —— e ——
_;_ 899899‘ - — u *' 1 KR 863.78 2 @ ST O} PROJEKTANT: | INVESTITOR:
5 . F : $  KDCniz 862,69 KR 86 SL2 o~ KR863.08 ’ ———————~ V SIMM inZenjering d.o.o. | OPSTINA PLJEVLJA
312, . N - . s KDCuzv 862.69 o KDQWZ 862.45 : KR 863.31 o & KDCniz 861.98 & S A Ivana Milutinovi¢a 19 - Podgorica | Kralja Petra I broj.48
—~ ~ofF 59 — LS - 74 . )Cuzv 862.45 g ; = <~ KDCuzv 861.98 5 — SIM M inzeniori telffax +3824024 4202 | tel.: +382 52 321 - 305
rov 3 S . o . N K ‘\g - G;; N KDCuzv 862.21 2 o J}: - SIM inzenjering e-mail: simm@t-com.me | email: opstinapv@t-com.me
s © 8 3 3 Q’\ VQ N o Objekat: Lokacija:
E ('QD- 299 R . o ) = @ ©o ‘:ij ‘ f?
74 — 5 ’ . = & 3 PARKING DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BROYJ:
, & x — ; - — G NA POVRSNI ISPOD GRADSKOG GROBLJA 4687,4676/1 14675 KO PLJEVLJA
X V{ . R ~— (”\ ) o Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
s ——— SIMEUN MATOVIC,diplinz.grad.
x Odgovorni inzenjer-saobracaj;
& JELENA BRAJKOVIC,dipl.inz.grad. GLAVNI PROJEKAT
c%’) 74 Odgovorni inZenjer-hidrotehnicke instalacije: Dio tehnic¢ke dokumentacije: Razmijera:
x ] NIKOLA SPAHIC,dipl.inz.grad.
’ . o Odgovorni inienjer—elektrotevhniéke/instalacije—jaka struja: GRADEVH\,ISKI PRO] EKAT R 1 . 250

o / ALEKSANDAR VUCINIC, dipl.inz.el. -SAOBRACA]

‘:f)\’ 74 ke S . - Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
» P & Q Saradnik: 7.
74 x x 3 SINHRON PLAN
/b6y % 0033 Datum izrade i M.P Datum revizije | M.P
. 72‘ Januar 2024. god.
: “660'97«*,\




	ADP298.tmp
	 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA :
	 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA :

	01 Tekstualna-Numericke-Graficka.pdf
	1: TEKSTUALNI DIO
	2: NUMERICKA
	3: GRAFICKI PRILOZI

	ADP8305.tmp
	TEHNIČKI IZVJEŠTAJ
	2.2. Projektni zadatak, odluka o određivanju lokacije
	2.3. Izvještaj o geotehničkim odlikama terena


	02 Tehnicki opis radova PV.pdf
	3. Struganje postojećeg asfaltnog sloja na vezi nove i stare kolovozne konstrukcije
	Opis, obim i sadržaj radova
	Izvodjenje radova
	Mjerenje
	Plaćanje
	Obim i sadržaj radova
	Propisi za izvršenje radova
	Izvođenje radova
	Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja
	Mjerenje
	Plaćanje
	Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja

	3.IZRADA HABAJUĆEG SLOJA OD AB 11
	Mjerenje i plaćanje
	Mjerenje i plaćanje
	Mjerenje i plaćanje

	Skele i oplate
	Armatura
	Beton i betonski radovi
	Skele i oplate
	Armatura
	Beton i betonski radovi
	Mjerenje i plaćanje



