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1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

Opšti podaci o projektu

Predmet projekta je pristupni put u sklopu privremenog skladišta komunalnog
otpada na lokaciji Zakršnica u Mojkovcu.

Glavni projekat saobraćaja urađen je na osnovu Projektnog zadatka i snimljenog
postojećeg stanja.

Podloge za projektovanje dobijene su na osnovu geodetskog snimanja terena. Na
osnovu snimljenih tačaka, formiran je digitalni model terena, koji je korišćen kao
podloga za projektovanje inicijalnog rješenja trase i formiranja prostornog modela
saobraćajnih površina.

Saobraćajne površine analitički su digitalni model definisane u državnom
koordinatnom sistemu koordinata i priložene su u projektu  kao sastavni dio
situacionih planova.

Postojeće stanje

Deponija komunalnog otpada je locirana neposredno uz magistralni put Mojkovac –
Kolašin.

Deponija "Zakršnica" predstavlja značajan problem Opštine Mojkovac sa aspekta
ugroženosti životne sredine, a posebno rijeke Tare, na čijoj obali je formirana.

Teren koji zauzima deponija je plitka dolina lijeve obale rijeke Tare, duga oko 300 m
i široka do 100 m sa strmim odsjekom visine 6-10 m. Nakon višegodišnjeg odlaganja
otpada dolina je u većoj mjeri popunjena (do 2/3), a nasuti teren je relativno ravan,
sa visinskom razlikom od 3-4 m. Tome svakako doprinosi povremeno ravnanje
otpada i prekivanje inertnim materijalom, koje se praktikuje poslednje 2 godine.

Pristup lokaciji omogućen je sa magistralnog puta Mojkovac – Kolašin a na samoj
lokaciji postoje makadamski putevi do platoa na  kome se vrši pretovar komunalnog
otpada, širine od 4,0 do 6,0m.

Projektovano stanje

Situacioni plan je urađen prema Idejnom rješenju koje je urađeno na osnovu
Projektnog zadatka i prihvaćeno od strane Investitora.
Pristupni put polazi od magistrale do platoa sa sistemom drenaže na kojem se vrši
istovar komunalnog otpada. .
Put je projektovan širine 6,00m sa bermama i bankinama. Na stacionaži od
0+000,00m do 0+028,00m projektovani put je asfaltni a dalje do platoa je
makadamski put.
Situacioni plan sa koordinatama svih elementarnih tačaka ivica kolovoza dat je na
posebnom grafičkom prilogu u razmjeri 1: 250.
Numerički podaci za obilježavanje osovine po poprečnim profilima dati su uz tehnički
izvještaj.



Elementi trase

Pristupni put
- Projektovana dužina 207,88 m
- Projektovana širina 6,00m
- Radijusi horizontalnih krivina 10m, i 15m
- Podužni nagibi 0,82% 5,05% i 7,01%
- Poprečni nagibi 2,00%

Podužni profil puta uslovljen je stanjem na terenu - na početku trase uklapanjem u
postojeći put a na kraju sa kotom koju je odredio projektant tehnologije. Na
podužnom profile se vidi da je od profila P0 do profila P1 niveleta uklopljena u
postojeću a zatim je od profila P2 projektovan kontra nagib kako bi se niveleta
uklopila u zadate visinske kote na profilima P12 i P13.
Prelomi nivelete zaobljeni su odgovarajućim vertikalnim krivinama.
U projektu je dat posebni grafički prilog podužni profil u razmjeri 1:25/250.

Poprečni nagibi kolovoza su jednovodni zbog toga da bi se pojednostavio sistem
kišne kanalizacije a i uklopile visinske kote na mjestu ukrštanja puta sa magistralom.
Poprečni profili dati su u grafičkim prilozima u razmjeri 1:100.

Orjentacioni poprečni profili dati su u grafičkom prilogu u razmjeri 1:50 a
karakteristični detalji poprečnih profila dati su u razmjeri 1 : 10.
Na nivelacionom planu su prikazane izohipse na svakih 2.00cm. Date su visinske
kote svih karakterističnih tačaka od osovine saobraćajnice do uklapanja u teren.
Nivelacioni plan dat je u grafičkom prilogu u razmjeri 1: 250.

Kolovozna  konstrukcija

Na pristupnom putu, od ukrštanja sa magistralom do profila P4 na stacionaži
0+028,00m projektovana je fleksibilna kolovozna konstrukcija. Kolovozna
konstrukcija je usvojena na osnovu geomehaničkog elaborata i pretpostavljenog
saobraćajnog opterećenja - komunalno vozilo.

-donji noseći sloj-tampon od drobljenog agregata 0-31.5 d = 25 cm
-gornji noseći sloj od bitumeniziranog  drobljenog agregata BNS22 d = 6 cm
-habajući sloj od asfalt betona AB11 d = 4 cm

Ukupna debljina kolovozne konstrukcije iznosi d = 35 cm
Dio puta od profila P4 do profila P13 odnosno do platoa za istovar je makadamski
od drobljenog agregata 0-31.5 debljine d = 35cm

Za projektovane saobraćajne površine urađen je predmjer radova a na osnovu
prosječnih cijena za navedene pozicije radova za koje su definisani opšti tehnički
uslovi, dobijen je odgovarajući predračun.

Sastavila

Poliksena Dimitrova, dipl. inž. građ



P0      0+000.00  7384216.64  4754832.84

P1      0+003.67  7384220.30  4754833.02

P2      0+011.75  7384228.37  4754833.42

P3      0+019.87  7384235.47  4754836.90

P4      0+028.00  7384237.82  4754844.45

P5      0+048.00  7384235.74  4754864.34

P6      0+068.00  7384233.66  4754884.23

P7      0+088.00  7384231.57  4754904.12

P8      0+108.00  7384228.52  4754923.74

P9      0+128.00  7384214.40  4754937.84

P10    0+148.00  7384199.57  4754951.26

P11    0+168.00  7384184.73  4754964.67

P12    0+188.00  7384169.90  4754978.08

P13    0+207.88  7384155.15 4754991.41



                                           

        M         

                                               

     

Rad obuhvata iskol avanje svih elementarnih ta aka definisanih u projektu, sva 
geodetska mjerenja u vezi sa prenošenjem podataka iz projekata na teren, i održavanje 
iskol enih oznaka na terenu u cijelom random procesu od po etka radova do predaje 
svih radova Investitoru. U taj rad se uklju uje, tako|e, preuzimanje i održavanje svih 
predatih osnovnih geodetskih snimaka i nacrta, te iskol avanje na terenu, koje je 
Investitor predao Izvo a u na po etku radova. Obim tog rada mora u svemu da 
zadovolji potrebe gradnje, kontrole radova, obra una i drugih razloga.

 r d       r           r    

Investitor predaje Izvo a u na terenu iskol ene sve elementarne ta ke sa svim 
potrebnim pisanim podacima. Ta ke moraju biti na terenu ozna ene drvenim kol i ima 
4x4 cm (na kolovozu bolcne sa rupicom u sredini). Glavne ta ke moraju imati na ko i u
ekser. Predaja se vrši sa zapisnikom o preuzimanju. Investitor predaje Izvo a u  na 
terenu poligonske ta ke, za koje su upotrijebljeni betonski stubi i 12x12x50 cm, sa 
rupom u sredini i podzemnim centrom. Poligonski vlak vezan je na trigonometrijske 
ta ke izra unate po Gauss-Krugeru sa odstupanjem po pravilniku za poligonsku mrežu I 
reda.
Investitor predaje Izvo a u slijede e priloge :
- Situacija 1: 250, sa svim osovinama, stacionažama i numeri kim podacima za sve 
elementarne ta ke. Koordinate svih elementarnih ta aka su date u apsolutnom 
geodetskom sistemu. Izvo a  je dužan da po završetku svakog sloja ponovo obnovi sve 
elementarne ta ke (situaciono i visinski) na osnovu podataka iz projekta.
- Nivelacioni plan 1 : 250 sa svim visinskim podacima elementarnih ta aka.
Izvo a je dužan da osigura sve poligone ta ke i repere. Ukoliko bi se pojedini podaci 
na terenu izgubili, promijenili (poligona ta ka, reperi) Izvo a je dužan da ih obnovi o 
svom trošku. Pravilnost toka obnavljanja ta aka može pregledati i provjeriti Nadzorni 
organ.

                r       r      

Izvo a i Investitor imaju pravo, ukoliko nijesu zadovoljni predloženim popre nim 
profilima iz glavnog projekta, da sami ponovo snime popre ne profile – liniju terena, 
nivelmanski ili tahimetrijski i da isprojektuju naknadne popre ne profile.
Za kosine nasipa i usjeka treba postaviti izvo a ke profile u nagibima koji su dati u 
popre nim profilima.Presjek kosine s terenom treba odrediti ra unski, pri emu treba 
uzeti u obzir date prelome kosina. Izvedeni profili po pravilu moraju biti od letava 
dimenzija 2.4/5cm i drvenih ko i a dimenzija 4/4cm, sa oznakom ivica i nagiba kosina. 
Pod nagibom kosina podrazumijeva se linija nasipa ili iskopa bez humusa i bez 
zaobljenja na dnu ili vrhu iskopa.

    r        r      r d  
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Izvo a radova je dužan da za sve vrijeme izgradnje vodi kontrolu nad iskol enim 
podacima i stalno obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na uzro nike štete. Sve 
podatke iskol enja Izvo a je dužan da dostavi Nadzornom organu, te da mu omogu i
upotrebu svih iskol enja za njegove potrebe.

                   

Izvo a je dužan da na osnovu podataka iz projekta iskol i sve objekte i po svom 
naho enju i potrebi ali mora prethodno da predloži Nadzornom organu nacrt iskol enja, 
sa svim potrebnim podacima. Postavljanje popre nih profila, osiguranje iskol ene
osovine i kontrola moraju biti prilago eni potrebi izgradnje objekta.

 r d          r      r d    

Po završetku radova Izvo a je, na zahtjev Investitora, dužan da preda kona no
iskol en cio objekat. O ovoj proceduri e se sa initi primo-predajni zapisnik.

         

Radovi na iskol avanju ne pla aju se posebno, ve su obuhva eni ponu enim 
cijenama.

       

     

Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, sje u stabala svih debljina 
sa kresanjem granja, rezanje stabala na propisnu dužinu, iskop izvla enje i 
premještanje panjeva novih i staroposje enih stabala i sve ostale radove, koji su 
potrebni u skladu sa ovim tehni kim uslovima. Površine, koje treba o istiti ili otkopati, 
moraju biti prikazane u nacrtima ili e ih odrediti Nadzorni organ prije po etka rada.

i enje ili otkopavanje površina sadrži i enje površina od drve a, šiblja, otpadaka i 
svog prekomjernog biljnog materijala i mora obuhvatati iskopavanje panjeva, korjena i 
odstranjivanje svog štetnog materijala, koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, stabala i 
panjeva.

          

Odstranjivanje grmlja, stabala i panjeva treba izvesti na svim prikazanim, odnosno 
odre enim površinama, kao i na pojedinim mjestima koja odredi za pojedina stabla i 
panjeve Nadzorni organ. Na površinama iskopanim za put treba odstraniti sve panjeve i 
korjenje do dubine od 50 cm ispod kona no izravnate površine.
Na površinama ispod budu ih nasipa treba rupe nastale va enjem panjeva i korijenja 
ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti. 
Posje ena stabla i panjeve treba deponovati na odgovaraju im mjestima uz trasu tako 
da ne smetaju izvo enju radova i koli inski predati Nadzornom organu ili drugom licu 
odre enom od Investitora.

         

Pla anje je paušalno i ta cijena predstavlja punu kompenzaciju za sve postupke rada, 
koji su navedeni ili su potrebni za dovršenje radova.
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  2  
                               

     

testerom i 

Poz

 

liniji udaljenoj min 0.50m od ivice pos

kolovoza.
Zasijecanje asfaltnih slojeva se vrši vertikalno sa motornom testerom, a zatim se dio 
asfaltnih slojeva od linije

na kamione i odvozi na deponiju van gradilišta.
nje asfaltnih 

odmah tovari na kamione i odvozi na deponiju van gradilišta.

         

Iskop posteljice na uklapanju kolovoza treba da je do kote za min 5cm niže od površine 

 

Izvršeni rad se mjeri po m2

2            

2                  M        

               dr    r d    

Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predvi eni 
projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe, 
deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome kako e se materijali 
upotrebljavati pri izvo enju radova. U te radove uklju eni su svi otkopi zasjeka, usjeka 
kao i široki otkopi pri izvo enju objekta. Sve iskope treba izvršiti prema profilima, 
opisanim kotama, projektom propisanim nagibima, uzimaju i u obzir zahtevane osobine 
za namjensku upotrebu iskopanog materijala, a po ovim tehni kim uslovima.
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Propisi za izvršenje radova

JUS U.E1.010  Zemljani radovi na izgradnji puteva.

          r d    

U na elu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije i drugih sredstava, tako da se 
ru ni rad ograni i na neophodni minimum. Iskope u tvrdom kamenom materijalu treba 
izvoditi mašinskim bušenjem, dubinskim i obi nim miniranjem i ponovnim miniranjem 
ve ih stena, ukoliko bi to zahtijevala namjenska upotreba iskopanog materijala. Treba 
uzeti u obzir, tako e, mehani ko guranje, odnosno utovar materijala, te prevoz do 
mesta upotrebe, odnosno do deponije sa istovarom. Sav iskopani materijal iz iskopa 
mora biti prilago en zahtevima namenske upotrebe prema projektu i ovim tehni kim 
uslovima.
Sve iskope treba izvršiti prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i propisanim 
nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog organa. Pri izvo enju iskopa 
treba sprovesti potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i sva potrebna 
osiguranja postoje ih objekata i komunikacija. U ovoj fazi rada mora biti omogu eno 
efikasno odvodnjavanje platoa.
Nagibe kosina u iskopu treba urediti po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog 
organa. Taj rad zahteva, tako e, osiguranje rastresenih zona, ako takvi radovi nijesu 
predvi eni ve u drugim radovima, kao npr. zaštita kosina usjeka u skladu sa uslovima 
zemljanog materijala, geološkim nalazima i drugim pojavama u iskopima, što Izvo a
mora uzeti u obzir u toku rada, usled ega Izvo a nema pravo na izmjenu jedini nih 
cijena.
Pri izvo enju radova treba paziti da ne do e do potkopavanja, poreme aja ravnoteže, ili 
ošte enja kosina iskopa koje su projektom predvidjene. Svaki takav slu aj Izvo a je 
dužan naknadno da sanira po uputstvima Nadzornog organa, s tim da ne može
zahtevati bilo kakvu odštetu, ili priznanje pla anja za ve i ili nepredvi eni rad.
Pri samom izvo enju radova na iskopima, treba po mogu nosti svesti na minimum sve 
uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobra aja, ljudi i okoline pri emu valja izvršiti, 
tako e, i svu potrebnu saobra ajnu i sigurnosnu signalizaciju, a po posebnom 
odobrenju nadležnog organa, što treba da pribavi Izvo a . Ukoliko bi takve smetnje 
nastale Izvo a je dužan da ih odmah odstrani o svom trošku. 

 d                 r                    

Prije i za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno kvalitetu zemljanih 
materijala uzeti odgovaraju e uzorke za ispitivanje upotrebljivosti materijala za namjenu 
za koju e se upotrebljavati. Od ovla ene institucije treba dobiti atest u pogledu 
upotrebljivosti materijala iz svakog zna ajnog ve eg usjeka ili na mestima gde bi bilo 
mogu e upotrebljavati lokalni materijal. Ukoliko se namerava da se materijal iz iskopa 
upotrebi treba ga ugraditi u nasipe, odnosno deponovati na posebno mesto koje e
predložiti odnosno prihvatiti Nadzorni organ ukoliko predstavlja višak.

M  r     

Mjerenje koli ina za obra un iskopa vrši se na osnovu stvarne kubature iskopa, mjereno 
u samoniklom stanju, na osnovu mjerenja popre nih profila i po kona nom iskopu u 
okviru projekta odnosno promjena koje je odobrio Nadzorni organ. Više iskopane 
koli ine od projektovanih ne pla aju se ukoliko su nastale greškom Izvo a a. Za 
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odre ivanje koli ine razli itih vrsta zemljanih materijala u iskopu usvaja se slede i
kriterijum:

Prema popre nim profilima, odre|uju se za vreme gradnje, u procentu od
celokupne površine profila, koli ine pojedinih vrsta zemljanih materijala, što je 
osnova za odre ivanje ukupnih koli ina za pojedinu vrstu – kategoriju. Pri 
otkopavanju u širokom otkopu, u mješovitom materijalu, kategorisanje iskopa je 
obavezno i, bez obzira na to da li postoji zahtjev Izvo a a.

Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na terenu, 
Nadzorni organ (ukoliko postoji šef nadzorne službe na terenu, onda je to lice obavezno 
lan komisije) a u ime Izvo a a ovla eni predstavnik. Komisija o svom radu sa injava 

zapisnik i na osnovu priznatih procenata, kroz zapisnik, predstavnik investitora 
obra unava kategorije i to upisuje u gra evinsku knjigu (primenjivati GN 200).
So iva gnezda i kaverne me u pojedinim vrstama zemljanih materijala, koje ne prelaze 
1m2, ne odbijaju se pri odre ivanju površine odnosno kubature, a ve e površine odbijaju 
se od površina pojedinih odgovaraju ih vrsta.
Praznine iznad 1m2 se odbijaju. Sav materijal iz iskopa koji se upotrijebi za drugu 
namjenu, osim za nasip, i ukoliko ga Izvo a nije nadoknadio iz pozajmišta, odbija se 
pri odre ivanju koli ine od ukupne mase iskopa. Iskop iz pozajmišta koji nije ugra en u 
nasip odbija se pri utvr ivanju koli ina.

         

Pla anje se obavlja po kubnom metru samoniklog iskopa, po jedini noj cijeni iz 
ugovorenog predra una. 

2 2          M                

     

Podtlo je samoniklo tlo na kome se vrši temeljenje (izgradnja) nasipa. Rad obuhvata 
zbijanje, eventualno razrivanje, radi sušenja ili kvašenja tla u debljini koja je odredjena 
projektom. Opisane radove treba izvoditi do kota predvi|enih u projektu po cijeloj širini 

M   r     

Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta materijala

JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka
JUS U.B1.012 – 
JUS U.B1.014 – 
JUS U.B1.016 – 
JUS U.B1.018 – 
JUS U.B1.020 – granica konzistencije
JUS U.B1.022 – 
JUS U.B1.024 – 
JUS U.B1.038 – 
JUS U.B1.042 – 
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Planum završnog sloja donjeg stroja mora biti izravnat tako da se dozvoljavaju 
maksimalna odstupanja od mjerne ravni 30 mm. Ravnost se mjeri krstovima i kanapom 
u svakom profilu u svim pravcima (uporedni, podužni i dijagonalni). 
Kote površine završnog sloja posteljice na bilo kom mestu mogu odstupati od 
projektovanih najviše za 30 mm. Kote pojedinih mernih mesta treba odrediti 

Niže
stroj.

                    

Celokupna širina posteljice – 
stabilizovana.
Iskopani ili nasuti i razastrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti.

– planum duže vreme izložen vremenskim 

Propisi po kojima se

JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka
JUS U.B1.012 – 
JUS U.B1.016 – 
JUS U.B1.046 – 

 

Ispitivanje zbijenosti vršiti na svakih 50 – 100 m;

Vlažnost se ispituje svakodnevno.

 r          r d    

 

Ovaj rad se mj
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2 3               

         dr    r d    

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje 

biti - zemljani 
radovi na izgradnji puteva.

M   r     

se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno materijal koji bi 
-

Materijal za izradu nasipa može se dobiti iz usjeka.

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala

JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka
JUS U.B1.012 – 
JUS U.B1.014 – 
JUS U.B1.016 – 
JUS U.B1.018 – 
JUS U.B1.020 – 
JUS U.B1.024 – vanje sagorivih i organskih materijala
JUS U.B1.038 – 

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti ispitivanje 
materijala iz svakog usjeka kao i pri svakoj promeni materijala. Opite treba obaviti na 
minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.

                  r      

Za klasifikaciju ma
po klasifikaciji USCS i AASHO i Casagrande-

 r    d                   r               

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, treba ispitati sve 

1. Proktorovim postupkom ispitati svu zapreminsku težinu, optimalnu vlažnost  i
stvarnu vlažnost.Zahtijeva se minimalna zapreminska težina kod podtla  i nasipa
do visine od 3.0m 15.0 kN/m3, za nasipe visine preko 3.0m 15.50 kN/m3 i za
posteljicu16.50 KN/m3 a pijesak se može upotrijebiti nakon ocjenjivanja njegove
podobnosti za posteljicu, ukoliko je zapreminska težina manja od 16.50 kN/m3.

2. Ispitati granulometrijski sastav i stepen neravnomjernosti.
3.

-ov kriterij na mraz.
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4. Na osnovu prednjeg, utvrditi grupni index (Ig)
5. Utvrditi kalifornijski laboratorijski index nosivosti tla (CBR) po JUS U.B1.042.

izvještaju.

Kriterijumi za ocjenjivanje kvaliteta materi

kvalitet, blizak optimalnom.
Minimalna zapreminska težina ostvarena u laboratoriji sa energijom E = 60
MPm/m3 treba da iznosi za nasipe do 3 m – 15.0kN/m3, za nasipe preko 3 m –
15.50 kN/m3

Optimalna vlažnost manja od 25%

Stepen neravnomjernosti “U” nije manji od 9
Sadržaj organskih materija manji od 10
Ako se nasip radi od nekoherentnog mater

Za nasipe se mogu upotrijebiti materijali dokazane stabilnosti u trupu puta.

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti ispitivanje 
materijala iz svakog usjeka i pozajmišta, kao i pri svakoj promjeni materijala. Opite treba 
obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala. Navedena ispitivanja moraju 

                      

sloj mora biti razastrt u podužnom smijeru horizontalno, ili najviše u nagibu jednakom 

jednostrani nagib od 2 do 5%. Taj nagib je potreban radi odvo|enja atmosferske vode, 
iti 

razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan prema 

          

Svaki sl

nabijanje bila neprikladna iz drugih razloga (nasipanje iza objekta, potpornih zidova itd.) 

Nadzorni organ.

koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se upotrijebljena vrsta materijala 
može nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki sloj nasipa mora biti usitnjen mašinskim 
putem. Ukoliko se nakon nabijanja i kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem 
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dokazan 
kvalitet zbijenosti.

izvedu se pod nagibom kod kojih se još može provesti propisno zbijanje.

aditi na 
smrznute površine, niti se sme ugraditi na sneg i led.

JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka
JUS U.B1.012 – 
JUS U.B1.016 – 
JUS U.B1.046 – 

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u neposrednoj 
jala 

ispituje se svakodnevno. 
zahtevani kvalitet prethodnog sloja.

 

popravi, odnosno da odstrani. 

M  r     

 

3

projektovane kosine nasipa sa svim materijalom i radom, prevozima i prenosima, te 

Za zamjenu slabo nosivog materijala u posteljici na mjestima zasjeka i usjeka važi u 
sivog materijala u podtlu pri izradi nasipa. 

nasipa koji je izveden na mjestu skinutog humusa u podtlu. Ako je iskop humusa ispod 

višak ili manjak iskopa humusa, odnosno višak ili manjak izvedenog nasipa.
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3             

3  

     r d  

Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugra enog i zbijenog 
sloja iznosi 25cm pod kolovozom i 35cm pod makadamom, prema glavnom projektu.

  r d  

Donji nose i sloj ugra ivati na posteljicu koja mora biti pripremljena prema zahtjevima iz 
ovih tehni kih uslova. Tek kada Nadzorni organ primi posteljicu i odobri rad, može
po eti navo enje materijala za donji nose i sloj. Vozila sa blatnim to kovima ne smeju 
se voziti po razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon navo enja, materijal razastrti i 
fino isplanirati, u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane 
debljine. Sabijanje se vrši odgovaraju im vibro sredstvima.
Planum sabijenog sloja mora da ima projektovane kote, širinu i pad, kako je to dato u 
projektu.

    r              

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kao i kontrolu 
ugra enog i zbijenog sloja.
Kriva granulometrijskog sastava materijala mora se nalaziti unutar granica datih na 
slede oj tabeli:

Otvor sita u mm 
kvadratna

Prolaz kroz sita
%

45 100
31.5 85-100
22.4 68-93
16 56-85
8 38-69
4 27-56
2 20-44
1 15-35

0.5 11-30
0.25 8-23
0.09 2-11

Sem ovoga granulometrijski sastav mora zadovoljiti i slijede e:

sadržaj zrna manjih od 0.02 mm, ne smije biti ve i od 5%
stepen neravnomjernosti granulometrijskog sastava U = 15 - 100
Nosivost materijala izražena kalifornijskim indeksom nosivosti mora biti CBR
30% pri relativnoj zbijenosti od 95%, u odnosu na maksimalnu zapreminsku
masu po modificiranom Proktor-ovom postupku.
Sadržaj organskih materija i lakih estica ne smije biti ve i od 5%.

    r                   r             
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Kontrola se vrši ispitivanjem stepena relativne zbijenosti u odnosu na modifikovan 
Proctor-ov postupak, najmanje na svakih 500 m2. - Stepen zbijenosti Sz (%) >98%.
Kontrolu granulometrijskog sastava vršiti na svakih 3000m2. Ravnost ispitivati letvom 
dužine 4m, na svakom popre nom profilu. Dozvoljeno odstupanje je 10 mm. Visina 
izra enog nose eg sloja u bilo kojoj ta ki može odstupati od projektovane najviše za 10 
mm, što se proverava nivelmanskim snimanjem. Odstupanje debljine izvedenog sloja 
ne sme biti ve e od 15 mm. Odstupanja ve od datih nisu dozvoljena. U slu aju da 
odstupanja ostaju trajna Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po 
ovom pitanju kako bi se preduzele odgovaraju e mjere za održanje projektovanog 
kvaliteta radova, odnosno da bi se znalo koje mjere treba preduzeti pri obra unu
radova.

M  r                

Obra un po kubnom metru stvarno ugra enog i zbijenog donjeg nose eg sloja.

3 2                    M                       22 

             d    22  d         d     

     

Pozicija obuhvata spravljanje, ugra ivanje i zbijanje mješavine od mineralnog materijala 
i bitumena, u jednom sloju d = 6 cm.  

            r      

Za izradu nose eg sloja od bituminizovanog materijala treba primijeniti slede e osnovne 
materijale: pjeskovit šljunak, kameno brašno, vezivo Bit 60.

                      r      

Pjeskovit šljunak

Materijal mora da zadovolji odre ene zahtjeve u pogledu:

fizi ko-mehani kih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna, shodno
JUS U.E9.021;
habanje po Los Angelesu .................................. max 28%
sadržaj zrna nepovoljnog oblika ...................... max 20%
sadržaj grudvi gline .......................................... max 0.25%
upijanje vode .................................................... max 1.2%
prionljivost za bitumen .................................... dobra
postojanost na smrzavanje ............................... postojan
granulometrijski sastav mora da odgovara zadatom podru ju

Kvadratni otvor sita
mm

Prolaz kroz sita u %
mase BNS 22

0.09 4-14
0.25 7-37
0.71 12-53
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2 21-65
4 30-74
8 44-85

11.2 54-92
16.0 70-100
22.4 97-100
31.5 100

Kameno brašno

Kameno brašno u svemu mora da odgovara kriterijima datim u JUS B.B3.045.

Bitumen

Bitumen može biti Bit 45 ili Bit 60. Bitumen u svemu mora da odgovara kriterijima 
JUS U.M3.010 za predvi eni tip bitumena.

Emulzija

Za vezu izme u slojeva primenjivati katjonsku polustabilnu emulziju, prema JUS 
U.M3.024, ili anjonske emulzije, prema JUS U.M3.022

Mješavina

U asfaltnoj mješavini u e e bitumena orijentaciono iznosi 3.5-4%. Linije prosijavanja 
mineralne mješavine treba da leže u navedenim granicama.

                                           

Asfaltna mješavina sabijena u Maršalove kalupe na 155-160oC i mineralna mješavina 
od ekstrahovane asfaltne mase treba da zadovolje slede e uslove:

Red. br. Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta

1. Zaostale šupljine (%) 3-9
2. Stabilnost (kN) min 6
3. Uko enost kN/mm min 2.2

4.

Tolerancija odstupanja linije prosijavanja 
ekstrahirane mineralne mješavine u odnosu na 
usvojenu mješavinu probnim radom mašine.

sito 0.09 mm 0.8%
sito 0.25 mm 2.0%
sito 0.71 mm 3.0%
sito 2 mm 3.0%
sito 4 mm 4.0%
rešeto 8 mm 4.0%
rešeto 11 mm 4.0%

5.
Tolerancija odstupanja koli ine veziva u odnosu 
na
usvojenu recepturu.

Utvr |uje se prethodnim
ispitivanjima, a 
tolerancija je u 
granicama + - 0,5% od
vrednosti utvr ene u 
prethodnom sastavu 
asfaltne mješavine.
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Ugra eni sloj od bitumenizovanog šljunka mora imati sljede e osobine:

Red. br. Osobine Uslovi kvaliteta

1. Zaostale {upljine (%) 2-10
2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min 97
3. Ravnost sloja pod ravnja om 4 m max 20 mm
4. Odstupanje površine sloja od propisane visine max + 10 mm
5. Odstupanje od zahtevanog popre nog pada max 20 mm
6. Ravnost sloja pod ravnja om 4 m max + - 0.4% aps

Odstupanja ve a od datih nijesu dozvoljena. U slu aju da odstupanja ostaju trajna 
Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se 
preduzele odgovaraju e mjere za održanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da 
bi se znalo koje mjere treba preduzeti pri obra unu radova.

               r      

Priprema podloge

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Pre po etka 
radova podloga mora da je dobro oprana, o i ena eli nim etkama i izduvana 
kompresorom. Pošto se završi i enje podloge, Nadzorni organ snimi e niveletu i 
ravnost podloge. Na delovima gde površina sloja podloge odstupa od propisane visine 
za više od 20 mm neophodno je da Izvo a  izvrši popravku podloge prema zahtevima 
traženim projektnim rješenjem, odnosno:

na mjestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku
izvršiti pove anjem sloja asfaltne mješavine;
na mjestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete, treba na
odgovaraju i na in skinuti višak u podlozi.

Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u koli ini od 150 g 
bitumenskog veziva po m2. Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge.

Spravljanje i transport asfaltne mješavine

Temperatura bitumena treba da bude od 150-170oC. Temperatura agregata ne smije da 
je viša od temperature bitumena, odnosno ne da je ve a od 150oC. Temperatura 
asfaltne mješavine u mješalici treba da se kre e u granicama 150-170oC (izuzetno 
175oC). Asfaltna masa može se transportovati samo u vozilima iji je tovarni sanduk 
prethodno o i en i premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih 
derivata je zabranjena. U transportu asfaltna masa mora se pokrivati. Osovinski pritisak 
vozila ne smije da pre e dozvoljeno osovinsko optere enje od 10 t.

avine

Asfaltni sloj ugra uje se jednim finišerom i odgovaraju om garniturom valjaka po 
tenologiji usvojenoj na probnoj deonici. Istovremeni rad sa dva finišera dozvoljen je 
samo ako je to projektom uslovljeno.
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Temperatura asfaltne mješavine na mjestu ugra ivanja ne smije da bude niža od 130oC
i viša od 175oC. Asfaltni sloj valja se dok se ne postigne zahtijevana zbijenost koja se 
kontroliše na licu mjesta izotopnom sondom.

Radni spojevi

Prilikom nastavljanja radova, posle dužih radnih zastoja ili prekida rada, mesto sastava 
i po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom.

Period izvršenja radova

i sloj sa spec ivo kada 
e od 5oC, bez vjetra ili minimum 10oC sa vjetrom. Asfaltna 

mje a. Temperatura podloge ne 
smije da bude niža od +5oC.

    r              

Prethodna ispitivanja asfaltne mješavine

etka radova, Izvo a je obavezan da izradi u ovla enoj laboratoriji projekat 
prethodne asfaltne mješavine u svemu saglasan sa zahtevima ovih tehni kih uslova. 
Nikakav rad ne smije da zapo ne dok Izvo a ne predloži prethodnu mješavinu na 
saglasnost Nadzornom organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mješavini 
ne smiju biti stariji od 6 meseci. Ukoliko nastanu promjene u kvalitetu osnovnih 
materijala, Izvo a je dužan da predloži Nadzornom organu pismenim dopisom predlog 
za promjenu asfaltne mješavine, odnosno da predloži novu prijethodnu mješavinu na 
saglasnost, prije po etka upotrebe tih materijala.  

Dokazni radni sastav asfaltne mješavine

Po etak probnog rada može da po ne kada je obezbije eno na deponijama najmanje 
40% potrebnih koli ina kamene sitneži koja mora biti deponovana u odvojene deponije. 
Kvalitet prethodne asfaltne mješavine dokazuje se probnim radom, s tim da se asfaltna 
mješavina usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugra ivanja na opitnoj dionici. 
Ukoliko kvalitet osnovnih materijala na gradilištu ne odgovara ovim tehni kim uslovima, 
Izvo a je dužan da obezbijedi kvalitetnije osnovne materijale.
Ukoliko se doziranjem osnovnih materijala, prema prethodnoj miješavini, ne mogu 
zadovoljiti svi propisani zahtijevi za fizi ko-mehani ke osobine asfaltne mješavine i za 
ugra eni sloj, neophodno je korigovati doziranje osnovnih materijala i ponoviti probni 
rad. Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni zahtijevi, Nadzorni organ 
usvoji e radnu miješavinu i dati saglasnost za neprekidni rad.
Dokazivanje radnog sastava asfaltne mješavine vrši operativna ovla ena laboratorija.

Ispitivanje bitumena

Izvo a radova može da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku 
obezbijedi atest proizvo a a koji e biti odmah dostavljen na uvid Nadzornom organu, 
odnosno laboratoriji. Pored uvida u atest pri Izvo a a, operativna laboratorija vrši e i 
redovna ispitivanja u skra enom obimu (PK, penetracija i ta ka loma), i to:

na po etku radova i
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za svaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi pre upotrebe.

Zabranjuje se upotreba bitumena iz neispitanih cisterni.

Ispitivanje filera

Laboratorija e ispitati granulometrijski sastav filera:
na po etku radova i
na svakih 100 t dobavljenog filera

Ispitivanje fizi ko-mehani kih osobina asfaltne mješavine i ugra enog sloja

Ova ispitivanja vrši e operativna laboratorija:
na po etku radova i
na svakih 2000 m2

Uzorak asfaltne mase uzima se iz vru e tek razastrte asfaltne mješavine iza finišera.  
Kontrola , 
na istom mjestu gde je uzet uzorak vru e asfaltne mješavine.

Ravnost sloja

Mjerenje obavlja Nadzorni organ na popre nom profilu, s tim da me usobni razmak ne 
bude ve i od 30 m. Mjerenje se vrši ravnja om 4 m dužine (levo, desno, sredina).

Granulometrijski sastav mineralne mješavine

Ukoliko ima više od 5% rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od 
dozvoljenih, asfaltni sloj se ne može prihvatiti kao dobar.

M  r                

Obra un po m2 stvarno izvršenog sloja odre ene debljine u svemu po ovome opisu.

3 3                                     

     

Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugra ivanje i zbijanje asfalt betona u sloju 
debljine 4cm. Osnova za izradu tehni kih uslova za ovu poziciju je JUS U.E4.014.

            r      
drobljena plemenita kamena sitnež 2/4*mm, 4/8 mm, 8/11 mm;
drobljeni pesak 0/2 mm (karbonatni);
kameno brašno karbonatnog sastava;
bitumen Bit 60.

             treba da je spravljena od stenske mase koja ima slede e osobine:

Osobine Uslovi kvaliteta
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Pritisna vrsto a min 160 MPa
Habanje brušenjem max 10 cm 3 /50 cm 2
Postojanost prema smrzavanju dobra **
Postojanost prema toploti dobra

*/ Pd srednje pritisne vrsto e poslije 25 ciklusa mržnjenja kravljenja max 20%
**/ Frakcija agregata 2/4 mm može da bude od stijenske mase karbonatnog porijekla, 
koji    

treba da zadovolji sljede e uslove:
Pritisna vrsto a 120 MPa
Habanje po Los Angelesu max 22%
Postojanost prema smrzavanju dobra

Kamena sitnež mora da zadovolji slede e uslove:
Granulometrijski sastav frakcije prema JUS U.E4.014/83
Habanje po Los Angeles-u ....................................................................max 18%
Sadržaj zrna nepovoljnog oblika ........................................................... max 20%
Sadržaj trošnih zrna ...............................................................................max 3%
Sadržaj grudvi gline (JUS B.B8.038) ....................................................max 0.25%
Obavijenost agregata bitumenom(JUS U.M8.096) ...............................min 100/80

Za         treba koristiti plemeniti drobljeni pesak dobijene od stijenske mase 
karbonatnog sastava. Granulometrijski sastav pijeska mora da zadovolji slede e uslove:

Otvor sita mm
Kvadratna

Prolaz kroz sita u % tež.
Drobljeni pijesak 0/2 mm

0.09 max 5* %
0.25 -
0.71 -

2 min 90%
4 100%

Pijesak mora da zadovolji i sljede e osobine:

Ekvivalent pijeska je min 60%
U pijesku ne smije biti grudvi gline
Pijesak ne smije da sadrži organske ne isto e
U pijesku se ne smiju stvarati grudve od slijepljenih estica.

Napomena:
*/ Ukoliko pijesak sadrži više od 5% filterskih frakcija, može se koristiti pod uslovom da 
je ekvivalent peska ve i od 60%

Za kameno brašno treba primjeniti karbonatno kameno brašno I klase kvalitetno prema 
JUS B.B3.045. Nije pož eljna primjena kamenog brašna od mljevene dolomitske stijene 
zbog slabije prionljivosti za bitumen. Pre po etka radova Izvo a treba da od ovla ene 
laboratorije pribavi uverenje o kvalitetu kamenog brašna kojim e biti garantovan 
sljede i kvalitet:

prolaz na situ 0.71 mm 100%
prolaz na situ 0.25 mm 95-100%
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prolaz na situ 0.09 mm 80-95%
prolaz na situ 0.063 mm 60-85%
sadržaj grudvica ili stranih predmeta .................... nije dozvoljeno
indeks plasti nosti ................................................. max 4%
indeks otvrdnjavanja bitumena ............................. 1.8-2.4

Za vezivo treba primjeniti bitumen Bit 60 ta ka razmekšavanja (prsten i kuglica) PK=51-
55oC, i penetracije = 60-70, tako da je indeks penetracije ve i od 0; sadržaj parafina 
max 2% i duktilitet min 150 cm; ostala svojstva prema JUS-u U.M3.010) ili polimer 
bitumen sa atestom ovla ene Institucije.Za vezu izme u asfaltnih slojeva primenjivati 
katjonsku polistabilnu emulziju prema JUS-u U.M3.024.

           r               

U e e osnovnih frakcija u mineralnoj mješavini treba podesiti tako da linija prosijavanja 
bude slede a:

Otvor sita i rešeta
Prolaz kroz sita i rešeta u % 

tež.
0.09 5-11
0.25 10-24
0.71 18-36

2 33-48
4 49-65
8 75-87

11.2 95-100
16.0 100

                          

Orijentacioni sastav asfaltne mješavine je sljede i:

filer 0-0.09 mm 8%
pesak 0.09-2 mm 25%
kamena sitnež 2-11 mm 67%

vezivo Bit 60

Koli ina veziva potrebna da asfaltna mješavina zadovolji tražene uslove  utvr uje se 
laboratorijski izradom prethodnog sastava asfaltne mješavine.
Optimalna koli ina bitumena u asfaltnoj mješavini ne bi trebalo da je manja od 5.0%, 
kako bi se sprije io brzi zamor asfaltnog betona. Kad je kamena sitnež porijeklom od 
stijenske mase dijabaza, amfibolita, bazalta i dr., koje koriste malu koli inu bitumena za 
obavijanje, tako da bi optimalna koli ina bitumena bila ispod 5.0%, treba primjeniti 
gornju grani nu vrijednost linije prosijavanja u podru ju filera i pijeska, a donje grani ne 
vrijednosti prosijavanja u podru ju kamena sitneži.

                                           

Asfaltna mješavina sabijena u Maršalove kalupe na 155-160 o C i mineralna mješavina 
od ekstrahovane asfaltne mase treba da zadovolje sljede e uslove: 
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Red.br
.

Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta

1. Zaostale šupljine (%) 4-6
2. Stabilnost (KN) min 9
3. Uko enost KN/mm min 2.6
4. Modul krutosti (MPa) min 41

5.

Tolerancija odstupanja linije 
prosijavanja
ekstrahovane mineralne mješavine u 
odnosu na usvojenu mješavinu 
probnim radom mašine

sito 0.09 mm ±0.5
sito 0.25 mm ±1.5
sito 0.71 mm ±2.0
sito 2 mm ±2.5
sito 4 mm ±3.0

6.
Tolerancija odstupanja koli ine veziva 
u 
odnosu na usvojenu recepturu

Utvr|uje se prethodnim ispitivanjima, 
a
tolerancija je u granicama 0.3% od 
vrijednosti utvr ene u prethodnom 
sastavu asfaltne mješavine

          r                       

Ugra eni sloj od asfaltnog betona mora da ima sljede e osobine:

Red.br
.

Osobine Uslovi kvaliteta

1. Zaostale šupljine (%) 3-7
2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min 98
3. Ravnost sloja pod ravnja om 4 m max 4 mm
4. Odstupanje površine sloja od propisane

visine
max + 4 mm

5. Odstupanje od zahtevanog popre nog
pada

max ±0.4%

Odstupanja ve od datih nijesu dozvoljena. U slu aju da odstupanja ostaju trajna 
Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se 
preduzele odgovaraju e mjere za održanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da 
bi se znalo koje mjere treba preduzeti pri obra unu radova.

               r      

Priprema podloge

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i koja nije smrznuta. Prije po etka 
radova podloga mora da je dobro oprana, o i ena eli nim etkama i izduvana 
kompresorom. Pošto se podloga o isti Nadzorni organ snimi e niveletu i ravnost 
podloge. Na delovima gdje površina sloja podloge odstupa od propisane visine preko 15 
mm, neophodno je da Izvo a  izvrši popravku podloge prema zahtjevima traženim 
projektnim rješenjem, odnosno:
- Na mjestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete treba popravku izvršiti 
pove anjem sloja asfaltne mješavine asfalt betonom - habaju i sloj;
- Na mestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete, treba skinuti višak 
asfaltne mase u podlozi frezovanjem. 
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Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u koli ini od 150 gr 
bitumenskog veziva po m2. 

Spravljanje i transport asfaltne mjšavine

Asfaltna mašina mora da poseduje rešeto otvora 16 mm kojim e se odstranjivati 
nedozvoljena krupna zrna u mineralnoj mješavini. Pri proizvodnji nije dozvoljena 
upotreba povratnog kamenog brašna.
Temperatura bitumena treba da bude 150-160oC. Temperatura agregata ne smije da 
prelazi temperaturu bitumena, odnosno ne smije biti ve a od 150oC. Temperatura 
asfaltne mješavine u mješalici treba da se kre e u granicama 150-170oC (izuzetno 
175oC). Asfatna masa može se transportovati samo u vozilima iji je tovarni sanduk 
prethodno o i en i premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih 
derivata je zabranjena. U transportu asfaltna masa se mora pokrivati. Osovinski pritisak 
vozila ne smije da pre e dozvoljeno osovinsko optere enje od 10 t.

Ugra avine
Asfaltni sloj ugra uje se jednim finišerom i odgovaraju om garniturom valjaka po 
tehnologiji usvojenoj na probnoj dionici. Istovremeni rad sa dva finišera dozvoljen je 
samo ako je to projektom uslovljeno. Temperatura asfaltne mješavine na mjestu 
ugra ivanja ne smije biti niža od 140oC i viša od 175oC. Asfaltni sloj valjati dok se ne 
postigne zahtevana zbijenost koja se kontroliše na licu mesta izotopnom sondom.

Prilikom nastavljanja radova, poslije dužih radnih zastoja ii prekida rada, mjesto sastava 
odsje i po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom.

Period izvršenja radova

Habaju i sloj sa specifikacijama iz ovih tehni kih uslova može se ugra ivati isklju ivo u 
periodu od 15. aprila do 15. oktobra, odnosno u periodu kada su temperature vazduha 
ve e od 5oC, bez vjetra ili minimum 10oC sa vjetrom. Asfaltna mješavina ne smije se 

ivati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije biti niža od +5oC.

    r              

Važi opisi za kontrolu kvaliteta bituminiziranog šljunka BNS22 .

M  r                

Obra un po m2 stvarno izvršenog asfaltnog sloja debljine d=4cm ili u tonama ako je 
debljina promjenljiva.
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Na osnovu titi na radu, potrebno je predvidjeti i primijeniti mjere 

opasnost i štete od podzemnih i nadzemnih instalacija i vodova (vodovod,
kanalizacija,     TT mreža i dr.)

opasnost od požara
ijalom mogu dovesti do

radova angažuje organizacija koja je registrovana za vrstu djelatnosti koja je predmet 

se u svemu pridržavaju propisa za tu vrstu djelatnosti. Investitor je dužan da obezbijedi 

a kao i povrada radnika i lica koja se 
nalaze na gradilištu
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broj sr.razmak
profila km m profila povr�ina kubatura povr�ina kubatura

P 0 0 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00
P 1 0 3,67 5,88 1,63 9,58 0,02 0,12
P 2 0 11,75 8,10 0,00 0,00 4,81 38,96
P 3 0 19,87 8,13 0,00 0,00 10,91 88,64
P 4 0 28,00 14,07 0,00 0,00 4,84 68,07
P 5 0 48,00 20,00 22,19 443,80 0,00 0,00
P 6 0 68,00 20,00 23,09 461,80 0,00 0,00
P 7 0 88,00 20,00 26,36 527,20 0,00 0,00
P 8 0 108,00 20,00 95,00 1.900,00 0,00 0,00
P 9 0 128,00 20,00 132,09 2.641,80 0,00 0,00
P 10 0 148,00 20,00 179,36 3.587,20 0,00 0,00
P 11 0 168,00 20,00 212,20 4.244,00 0,00 0,00
P 12 0 188,00 19,94 228,52 4.556,69 0,00 0,00
P 13 0 207,88 9,94 206,36 2.051,22 0,00 0,00

ukupno ukupno
usjeka  m³ 20.423,28 nasipa m³ 195,80

broj sr.razmak
profila km m profila du�ina povr�ina povr�ina kubatura

P 0 0 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00

P 1 0 3,67 5,88 4,78 28,08 1,18 6,93
P 2 0 11,75 8,10 9,38 75,98 1,56 12,64
P 3 0 19,87 8,13 11,58 94,09 1,56 12,68
P 4 0 28,00 14,07 9,48 133,34 1,56 21,94
P 5 0 48,00 20,00 6,41 128,20 2,17 43,40
P 6 0 68,00 20,00 6,41 128,20 2,17 43,40
P 7 0 88,00 20,00 6,41 128,20 2,17 43,40
P 8 0 108,00 20,00 6,41 128,20 2,17 43,40
P 9 0 128,00 20,00 6,41 128,20 2,17 43,40
P 10 0 148,00 20,00 6,41 128,20 2,17 43,40
P 11 0 168,00 20,00 6,41 128,20 2,17 43,40
P 12 0 188,00 19,94 6,41 127,82 2,17 43,27
P 13 0 207,88 9,94 6,41 63,72 2,17 21,57

ukupno ukupno
podtla    m² 1.420,42 tampona m³ 422,82

POJEDINA NI PREDMJER RADOVA

staciona�a

staciona�a izrada podtla izrada tampona

izrada usjeka izrada nasipa



rednipozicija VRSTA RADOVA jed. koli ine jedin. ukupna 
broj opisa mjere cijena ( � ) cijena ( � )

1.  PRIPREMNI RADOVI

1.1. i� enje terena

Rad obuhvata odstranjivanje grmlja, sje u stabala 
iskop, izvla enje i premje�tanje panjeva novih
i staroposje enih stabala i sve ostale radove koji 

su potrebni u skladu sa ovim tehni kim uslovima
Kod izvo enja ovih radova, Izvo a  mora po�tovati
 propise o sigurnosti rada i sprije iti bilo kakve �tete
 na drugom vlasni�tvu i smetanju posjeda. Sva �teta
 koja bi nastala ide isklju ivo na teret Izvo a a.
 Sav materijal se mo�e, ako odgovara kvalitetu,
 upotrijebiti za ugovorene radove. Investitor 
zadr�ava pravo da izvr�i analizu cijene i obra un
upotrijebljenog materijala, te da za taj iznos 
umanji vrijednost izvedenih radova pau�alno

1.2. Zasijecanje i uklanjanje postoje ih asfaltnih
slojeva na mjestu veze postoje eg i projektovanog
kolovoza u skladu sa projektom. Pozicija obuhvata
i primjenu mjera bezbjednosti saobra aja
za vrijeme izvo enja radova i van radnog vremena
Obra un po m² uklonjenih asfaltnih povr�ina m' 9,92

2. DONJI STROJ

2.1. �iroki otkopi i prevozi
Rad obuhvata sve vrste otkopa, svih vrsta zemljanih
materijala koji su predvi eni projektom, zajedno sa
utovarom i odvozom na STD, odnosno, guranjem
materijala u nasipe, deponije ili prevozom priru nim
sredstvima do deponije na gradili�tu, za materijale 
koji e se kasnije upotrebljavati pri izvo enju. U 
ove radove su uklju eni svi otvori zasjeka, usjeka,   
pozajmi�ta, korekcije trase postoje ih ulica po �irini
i dubini, u svemu prema projektovanim profilima, 
opisanim kotama propisanim nagibima kosina i sl.
U na elu, iskop treba obavljati upotrebom 
mehanizacije i drugih sredstava, dok se ru ni rad
organizuje samo za djelove trase gdje je to posebno
nazna eno u ovom predmjeru i predra unu radova.
U svakoj fazi Izvo a  je du�an obezbijediti efikasno
odvodnjavanje i osiguranje kosina kao i za�titu 

objekata, instalacija i sl. Svako o�te enje mora 
sanirati o svom tro�ku. Iskope u materijalu V i VI

PREDRA UN RADOVA -FAZA SAOBRA AJA



kategorije, koji se vr�e upotrebom eksploziva,
Izvo a  je du�an raditi stru no i kvalifikovano,
u smislu pozitivnih propisa za za�titu objekata,
saobra ajnica, ljudi i okoline. Iskope treba vr�iti
u su�nom periodu i to u kampadama sa 
istovremenom izradom potpornih zidova, kako 
bi se obezbijedila stabilnost padine. Zabranjena su 
�iroka i frontalna zasijecanja padine. 
Obra un po m³ iskopanog  materijala. m³ 20.423,28

2.2. Ure enje posteljice-planuma donjeg stroja
Rad obuhvata grubo i fino planiranje posteljice u 
usjecima, zasjecima i nasipima i zbijanje tog sloja. 
Kontrola kvaliteta zbijenosti posteljice mora 
 odgovarati JUS.U.B1-010 do JUS.U.B1.042

Nabijanje podtla je dato prema dokaznici mjera.
Obra un po m² ura ene posteljice m² 1.420,42

2.3. Izrada nasipa
Rad obuhvata dopremanje materijala, nasipanje, 
razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje i
kontrolu zbijanja kamenitog drobljenog materijala
ili zemljanog materijala u profilima i kotama, 
prema glavnom projektu.Materijal za izradu nasipa
mora zadovoljiti po kvalitetu va�e e propise. 
Nasipanje se vr�i u horizontalnim slojevima,

debljine 30-40cm.Minimalna zahtijevana vrijednost
modula sti�ljivosti Ms za nekoherentne i mije�ane
materjale razli itog granulometrijskog sastava,
odre uje se prema slijede im kriterijumima a po
Proktorovom opitu kru�nom plo om Ø 30cm 
  1) za mije�ane materijale sa 20-35% kamena
       Ms=45-55 MN/m²
  2) za mije�ane materijale sa vi�e od 50%
      kamenitog materijala pri optimalnoj vla�nosti
      Ms = 60 MN/m²
Zabijanje vr�iti mehani kim sredstvima, pri emu
 zbijanje u na elu izvoditi od ivice prema sredini
Obra un po m³ potpuno zavr�enog nasipa m³ 195,80

3. GORNJI STROJ

3.1. Donji nose i sloj (tampon)
Rad obuhvata nabavku, dopremu i ugradnju tampona.
Nakon pripremljene posteljice mo�e se pristupiti
izradi kolovozne konstrukcije u svemu prema 
detaljima i uslovima datim u ovom projektu. 

Tamponski sloj mora biti izveden od 

istog drobljenog kre nja kog materijala

granulacije od 0-31mm ili sijanog brdskog �ljunka.
Nakon valjanja i nabijanja, ispitati modul sti�ljivosti
tamponskog sloja koji mora imati vrijednost



    Ms= 40-55 MN/m²
Obra un po m² nose eg sloja - tampona m³ 422,82

3.2. Asfaltni kolovoz

3.2.1. Izrada gornjeg nosivog sloja od bitumeniziranog 
materijala. Sloj se izvodi kao jednoslojan 
debljine sloja u uvaljanom stanju 6cm. 
Pozicija obuhvata nabavku, dopremu,
razastiranje i valjanje bito �ljunka. 
Obra un po m² gotove povr�ine m² 165,99

3.2.2. Izrada habaju eg sloja od sitnozrnog asfaltbetona
debljine sloja 4cm u uvaljanom stanju. 
Pozicija obuhvata nabavku, dopremu, 
razastiranje i valjanje asfalt betona. 
Obra un po m² gotove povr�ine m² 171,86

REKAPITULACIJA

1. PRIPREMNI RADOVI__________________________________ 0,00 �

3. DONJI STROJ PUTA__________________________________ 0,00 �

4. GORNJI STROJ PUTA_________________________________ 0,00 �

UKUPNO 0,00 �

PDV 21% 0,00 �

UKUPNO SA PDV 0,00 �
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