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2.1. Ugovor između investitora i projektanta 
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UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI 
ZA POTREBE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODA U 

PETNJICI 
 
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, zaključuju: 
1.“VIGORIS ECO TECH “DOO (PIB03129896) – Podgorica, koju zastupa direktor Siniša 
Višnjić 
  2.“DVG PROJEKAT“DOO (PIB03429580)-Podgorica, Ulica Ratnih Veterana bb., koju 
zastupa ovlašćeno lice Gavro Dedić 

 
Član 1. 

Ugovorene strane su saglasne da će poslovno sarađivati sa namjerom postizanja 
dobiti.Vlasnički odnos koji se odnosi na osnovna sredstva pojedine ugovorene strane, ostaju 
nepormijenjeni. 
Ugovorene strane su saglasne da svaka ugovorna strana može obavljati poslove i u svoje ime 
i za svoj račun. 

 
Član 2. 

Poslovno-tehnička saradnja po ovom ugovoru obuhvata : 
Izradu: GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE VODOVODA U PETNJICI 

 
Član 3. 

Podijela rada stranaka ugovornica u okviru poslovno tehničke saradnje iz ovog Ugovora 
razvijaće se po djelatnostima koje stranke već obavljaju, a detalji neposrednih prava i obaveza 
između njih uradiće se posebnim ugovorom u skladu sa odredbama i načelima poslovne 
saradnje predviđene ovim ugovorom. 
Ugovorene strane su saglasne da će svaka od njih imati uvid u cjelokupnu pravnu i finansijsku 
konstrukciju posla koji se obavlja na osnovu ovog Ugovora. 

 
Član 4. 

Ugovor važi isključivo za obavljanje posla izrade GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE 
VODOVODA U PETNJICI 

Član 5. 
Ugovorene strane su saglasne da će sve sporove koje eventualno nastanu iz ovog Ugovora 
rešavati prvenstveno međusobno mirim putem, ukoliko se ipak mirnim putem ne riješi spor, 
onda će spor riješavati nadležni Sud u Podgorici. 
Ugovor je sačinjen u dva primjerka od kojih svaka strana dobija po jedan primjerak 

 
UGOVARAČI 

1.“ VIGORIS ECO TECH“DOO                                  2.“DVG PROJEKAT“ DOO 
 PODGORICA                                                             PODGORICA 
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2.2. Podaci o projektantu “Vigoris Ecotech” d.o.o. – izvod iz CRPS-a
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2.3. Licenca projektanta “Vigoris Ecotech” d.o.o. 
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2.4. Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi 
izradom tehničke dokumentacije u cijelini, kao i dijelovima tehničke 
dokumentacije 

 

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ((Sl. list Crne Gore, br. 064/17, 
44/18, 63/18, 11/19 - ispr. i 82/20), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke  
dokumentacije za građenje objekata (Sl. list Crne Gore, br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 
31.07.2019), i statuta preduzeća, donosim: 
 

 
 

RJEŠENJE 
 

o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cijelinu 
za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije Dapsićko-Polićkog vodovoda 
 

PODACI O PROJEKTANU 
NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT GLAVNI INŽENJER 

Rekonstrukcija vodovoda u 
Petnjici 

„Vigoros Ecotech“ d.o.o. 
Podgorica, 

br. licence UPI 107/7-
1744/10 

Siniša Višnjić MSc građ., 
br. licence UPI 107/7-686/1 

 
 

 

 

 

 

 

  



GLAVNI PROJEKAT 
Rekonstrukcije vodovoda u Petnjici 

v igoris.me

  
    

 

12 
 

2.5. Spisak odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove 
tehničke dokumentacije (obrazac 2) 

PODACI O OVLAŠĆENIM INŽENJERIMA 

NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT1 GLAVNI INŽENJER2 

Rekonstrukcija vodovoda u 
Petnjici 

„Vigoros Ecotech“ d.o.o. 
Podgorica, 

br. licence UPI 107/7-1744/10 

Siniša Višnjić MSc građ., 
br. licence UPI 107/7-686/1 

DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 
PROJEKAT3 PROJEKTANT4 ODGOVORNI INŽENJER5 

Opšta dokumentacija 
„Vigoros Ecotech“ d.o.o. 

Podgorica, 
br. licence UPI 107/7-1744/10 

Siniša Višnjić MSc građ., 
br. licence UPI 107/7-686/1 

PROJEKAT3 PROJEKTANT4 ODGOVORNI INŽENJER5 

Glavni projekat 
hidrotehničkih instalacija 

„Vigoros Ecotech“ d.o.o. 
Podgorica, 

br. licence UPI 107/7-1744/10 

Siniša Višnjić MSc građ., 
br. licence UPI 107/7-686/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku 

dokumentaciju, broj licence, adresa, telefon, e-mail 
2 Ime i prezime glavnog inženjera, 
3 Dio tehnički dokumentacije (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički ili mašinski projekat) 
4 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehnički 

dokumentacije, broj licence, adresa, telefon, e-mail 
5 Ime i prezime odgovornog inženjera dijela tehnički dokumentacije 
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2.6. Licenca ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke 
dokumentacije u cjelini (glavni inženjer) i licence odgovornih 
ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije 
(odgovorni inženjeri) 

• Siniša Višnjić 
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2.7. Potvrde o članstvu IKCG 
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2.8. Dokaz osiguranja od profesionalne odgovornosti projektanta 
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2.9. Urbanističko – tehnički uslovi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI 
 

 
 

1  

Sekretarijat za lokalnu upravu-  

Opština Petnjica                                                                                                               
(organ nadležan za postupanje) 

 
____04-19/24-638__ 
(Broj) 

___03.07.2024_____ 
(Datum) 

 
 
   
 
 

 
  

Nosilac projekta – opština Petnjica  

2 . 

Sekretarijat za lokalnu upravu opštine Petnjica na osnovu člana 53,55,73,74,ZAKONA O 
PLANIRANjU PROSTORA I IZGRADNjI OBJEKATA ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 - 
ispr. i 82/20) i postavki prostorno-urbanističkog plana opštine Petnjica (br:02-377 od 

27.12.2018) a po predatom zahtjevu  od strane opštine Petnjica, izdaje: 

 

3 . 
URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE  

za izradu tehničke dokumentacije 
 

4 . za rekonstrukciju vodovoda u Petnjici  

 

5 . PODNOSILAC ZAHTJEVA:  Opština Petnjica 
 

6 . POSTOJEĆE STANJE 

 

 

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE GRADSKOG VODOVODA 

Na podstojećem gradskom vodovodu u opštini Petnjica vrlo često dolazi do zamućenja vode 

usled padavina pa iz tog razloga voda nije za upotrebu .  

Potrebno je izvršiti izgradnju šahti na kompletnoj dionici vodovoda – oba kraka postojećeg 

primarnog vodovoda , u istim ugraditi potrebne vazdušne i muljne ventile. 

Izvršiti zaštitu vodoizvorišta od ulivanja površinskih voda. 
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Ograditi vodoizvorište. 

Instalirati hlorne stanice po preporuci struke. 

Izgraditi taložnike ispred glavnog bazena. 

Uređenje prilaznih puteva vodoizvorištu i glavnom gradskom bazenu. 

Izgraditi bazen odgovarajućeg kapaciteta prema broju korisnika sa tendencijom porasta broja. 

Obezbijediti način povezivanja na novi gradski vodovod koji je ugrađen DN160. 

Dati rješenje posebnog cjevovoda za hidrant. 

Na dalje , potrebno je izvršiti i projektom rekonstrukcije predvidjeti sve mjere po mišljenju 

projektanta kako bi voda sa izvorišta u svakom trenutku bila čista i ispravna na kompletnom 

području zahvata gradskog vodovoda. 

 
- Predio koji obuhvataju ove katastarske parcele prema seizmičkoj mikrorejnizaciji nalazi se u 
području  maksimalnog intenziteta 8º MCS. 
- Klima na području obuhvata planinsko-kontinentalna. 
- U neposrednoj blizini nema zaštićenih objekata prirode niti kulturno-istorijske baštine, šire 
područje je slabo naseljeno. 
Detaljnija dionica sa dužinom data je u grafičkom prilogu 
  

 
 
  

7 . PLANIRANO STANJE 

7.1. Namjena parcele odnosno lokacije 

 

 Namjena objekta je vodovod 
 
Kriterijumi i smjernice za izgradnju vodovodne mreže 
 
- mrežu trasirati ispod kolovoza na 1,0 m ivice od kolovoza, a ako za to ne postoje uslovi 
pa cjevovod mora da prelazi preko parcela mimo ulice strogo paziti da se prilikom 
kopanja rova za polaganje cjevovoda ne ugroze susjedni objekti, imajući u vidu i buduću 
izgradnju na tim potezima (prema urbanističkim planovima). 
- Dubina ukopavanja: minimum 1,0 - 2,0 m prema uslovima konfiguracije terena. 
- Mrežu polagati uvijek ako je to moguće u suprotnoj strani ulice od planirane ili 
izvedene elektro i telefonske mreže. 
- Poželjno je da se cjevovodi polažu blagovremeno, pri izgradnji saobraćajnica, kada za 
to postoje uslovi (planirane saobraćajnice). 
- Ako se u istom rovu polažu vodovodi drugih instalacija moraju se zadovoljiti minimalna 
propisana rastojanja zaštite. 
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- Za mrežu koja se trasirala van naselja važe ista pravila kao i za polaganje cjevovoda u 
naseljenim mestima. 
- Seoski vodovodi, kao i privatni mogu se izgraditi prema posebnim vodoprivrednim 
uslovima, koje izdaje nadležni opštinski organ. 
- Za polaganje vodovodne mreže kroz putno zemljište višeg ranga, ispod pruga i 
vodotokova potrebno je pribaviti mišljenje i posebne uslove od nadležnih organa i 
organizacija. 
 
 
  

7.2. Pravila parcelacije 
  / 

7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama 

 

 − Vodno zemljište u zoni obala vodotokova definisano je položajem regulacione linije nasipa ili 
obaloutvrde za regulisane djelove korita, odnosno granicom vodnog zemljišta utvrđenom 
Zakonom o vodama za neregulisane djelove korita. 
− Po potrebi i u skladu sa uslovima nadležne vodoprivrede dozvoljava se formiranje zaštitnog 
zelenog priobalnog pojasa, u funkciji zaštite priobalnih zona od erozije zemljišta  

 

8 . 
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I 
DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-
TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA 

 
 Prilikom izrade tehničke dokumentacije predvidjeti sve mjere kojima će se onemogućiti 
štetan uticaj kiše, vjetra, snijega i sl. Mora se odabrati adekvatan konstruktivni sistem u 
odnosu na gabarit i visinu objekta kao i seizmičnost područja.  

 
  

9 . USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 

 

 U potoke i rijeke  smiju se ispuštiti  samo čiste atmosferske vode, kao i prečišćene otpadne 
vode, takve da se ne ugrozi klasa vode  u recipijentu. 

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja 

prostornih i urbanističkih planova, kao obavezne, treba da se sprovode obaveze iz važećih 

zakonskih propisa, prvenstveno: Zakon o životnoj sredini, ("Sl. list CG", br. 052/16, 073/19), kao 

i Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG", br. 028/11, 001/14, 002/18), Zakon o 

inspekcijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br.39/03, "Sl. list CG", br. 76/09, 057/11, 018/14, 011/15, 

052/16), Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 64/11, 039/16), Zakon o strateškoj 

procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05, "Sl. list CG", br. 73/10, 40/11, 59/11 

i 052/16), Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivača životne sredine ("Sl. list RCG", 

br. 80/05, "Sl. list CG", br. 54/09, 40/11, 042/15 i 054/16) i dr. 
Za investicione zahvate koji imaju uticaj na životnu sredinu, obavezno će se sprovoditi procedura 

Procjene uticaja na životnu sredinu  
 

10 . USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE  
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11 . 
USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE 
ZAŠTIĆENE OKOLINE 

 
 U neposrednoj blizini nema zaštićenih objekata prirode niti kulturno-istorijske baštine, šire 
područje je slabo naseljeno. 

 

12 . USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM 

 
 Pri realizaciji pješačkih prelaza za potrebe savlađivanja invalidskim kolicima visinske razlike 
trotoara i kolovoza, predvidjeti izgradnju rampi poželjnog nagiba do 5%, maksimum do 8,5%, čija 
najmanja dozvoljena širina iznosi 1,30 m.  

  
13 . USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA 

 
 / 

 

14 . 
USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG 
SAOBRAĆAJA 

 
 / 

 

15 . USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU 

 
 / 

 

16 . MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA 

 

 

 

17 . USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU 

17.1. Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu 

 
 obavezno poštovati tehničke preporuke EPCG  

17.2. Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu 

 

1.  Opšti  tehnički uslovi 

 
Izbor trase uslovljen je racionalizacijom gradnje, uslovima održavanja i bezbijednosti  
Predviđena izgradnja mora biti u skladu sa savremenim tehnhološkim postupcima i metodama 
građenja . 
Prilikom projektovanja projektne trase vodovoda voditi računa da se može primijeniti fazna 
realizacija. 
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- Prije izrade glavnog projekta, potrebno je izvršiti geodetsko snimanje, uraditi geodetsku 
podlogu te uzdužne profile  prilagoditi terenu i okolnim objektima. 

         
17.3. Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu 

 
.  

17.4.  Ostali infrastrukturni uslovi 

 

I. Prije izrade tehničke dokumetacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ( „Sl.List 
RCG“ br. 28/93 ; 27/94 , 26/07, 28/11) izraditi projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu 
lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. 
II. Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ( „Sl. list RCG“ br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11) , pri 
izradi tehničke dokumetnacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim 
projektnim zadatkom . 
III. Pri rekonstrukciji objekta potrebnoj je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno članu 8 
Zakona na radu ( „Sl.list RCG“ br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11) uz poštovanje odredbi Zakona o 
upravljanju otpadom ( „Sl.list Crne Gore“ br. 64/11 od 20.12.2011) i Pravilnika o postupanju sa 
građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu 
odlaganja cement azbesnog građevinskog otpada(„Sl.list Crne Gore“ br. 50/12 od 
01.10.2012.godine) 
IV. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu 
objekata.  
V. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ( 
„ Sl.list CG“ br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih 
nepogoda („Sl.list CG“ br.6/93) 
VI. Proračune raditi na VIII stepen seizmičkog intenziteta po MCS sklai. Objekat mora biti izgrađen 
prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.  
VII. za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i 
hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. 
VIII. U koliko se prilikom izvođenja radova , bilo gdje na teritoriji plana , naiđe na arheološke 
ostatke , sve radove treba obustaviti i o tome obavijetiti nadležni organ za zaštitu spomenika 
kulture , kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu. 
IX.Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa 
odredbama Zakona o životnoj sredini ( „Sl.list CG“ br.47/13) 
 X. Prilokom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu obračuna površine i 
zapremine objekta  
XI. Prilokom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i 
objekta u toku građenja i upotrebe  
XII. Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisaima, normativima i standardima za 
projektovanje ove vrste objekata. 
XIII. Instalacione mreže i priključke instalacija na infrastrukturne sisteme (elektroenergetske izvore 
, vodovod i kanalizacija , TT kanalizacija i dr.) na dionici rekonstrukcije projektovati shodno Zakonu 
o putevima   
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18 . 
POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-
GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, 
KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA 

 
-  -Prije izrade glavnog projekta, potrebno je izvršiti geodetsko snimanje, uraditi geodetsku 

podlogu u R= 1000/500(250), te uzdužne profile prilagoditi terenu i okolnim objektima  

 

19 . POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA 

 
 Ne postoji 

 

20 . 
ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE 
PARAMETRE 

 

Oznaka kat. parcele 

 

Površina Kat. parcele 
 /linijski objekat 

Maksimalni indeks zauzetosti 
 / 

Maksimalni indeks izgrađenosti 
 / 

Bruto građevinska površina objekata  
(max BGP) 

  
/  

Maksimalna spratnost objekata 
/ 

Maksimalna visinska kota objekta 
 / 

Parametri za parkiranje odnosno 
garažiranje vozila 

 / 

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, 
posebno u odnosu na ambijentalna 
svojstva područja 

/ 

Uslovi za unapređenje energetske 
efikasnosti 

 / 

NAPOMENA:  
- Do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole(prijave gradnje) investitor je dužan 
da  reguliše imovinsko-pravne odnose na trasi vodovoda. 

-Tokom izgradnje investitor je u obavezi da izvrši geodetsko snimanje , da snimi podzemne 
instalacije vodovoda i uvede ih u katastar instalacija.   

21 D DOSTAVLJENO:  Opštini Petnjica  
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22 . 
OBRAĐIVAČI URBANISTIČO-
TEHNIČKIH USLOVA: 

 Spec.Sci. d.i.a Haris Adrović 

 

  

 

23 . OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:  Sekretar Ziko Alilović 
 

24  

M.P. 
 
  

potpis ovlašćenog službenog lica 

25  PRILOZI   

 - Grafički prilozi 
- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim 

propisom 
- List nepokretnosti i kopija katastarskog 

plana 
... 
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KARTA PLANIRANOG VODOVODA 



9 
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2.10. Izjava odgovornog inženjera (obrazac 3) 
• Glavni projekat, Opšta dokumentacija  

 

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

 
OBJEKAT:1                   Rekonstrukcija vodovoda u Petnjici 
 
LOKACIJA:2                      Opština Petnjica 
 
 
VRSTA I DIO 3 
TEHNIČKE                      GLAVNI PROJEKAT 

DOKUMENTACIJE:      OPŠTA DOKUMENTACIJA 
 
 
ODGOVORNI 
INŽENJER:   4                 Siniša Višnjić MSc građ.,br. licence UPI 107/7-686/1 
                                             

I Z J A V LJ U J E M 
 

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:   
 Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima 

donešenim na osnovu navedenog zakona;   
 posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za 

objekte;   
 pravilima struke i    
 urbanističko-tehničkim uslovima.   

                                                
                                                              ______________________ 

        (potpis odgovornog inženjera) 
  Podgorica, mart 2024. god.                                                                                                                                        
_____________________________                               _______________________________                                        
               (mjesto i datum)                                                               (potpis odgovornog lica) 
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• Glavni projekat, Hidrotehničke instalacija  
 

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

 
OBJEKAT:1                   Rekonstrukcija vodovoda u Petnjici 
 
LOKACIJA:2                  Opština Petnjica  
 
VRSTA I DIO 3 
TEHNIČKE                      GLAVNI PROJEKAT 

DOKUMENTACIJE:      HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 
 
 
ODGOVORNI 
INŽENJER:   4                 Siniša Višnjić MSc građ.,br. licence UPI 107/7-686/1 
                                             

I Z J A V LJ U J E M 
 

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:   
 Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima 

donešenim na osnovu navedenog zakona;   
 posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za 

objekte;   
 pravilima struke i    
 urbanističko-tehničkim uslovima.   

 

                                                         _ 
        (potpis odgovornog inženjera) 

  
 
 Podgorica, mart 2024. god.                                                             
                                                                                                                                               
               (mjesto i datum)                                                               (potpis odgovornog lica) 
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2.11. Izjava o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke 
dokumentacije potpisane od strane glavnog inženjera (obrazac 4) 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 

 
OBJEKAT:1                      Rekonstrukcija vodovoda u Petnjici 
 
LOKACIJA:2                     Opština Petnjica 
 
VRSTA I DIO 3 
TEHNIČKE                      GLAVNI PROJEKAT 

DOKUMENTACIJE:       
 
GLAVNI 
INŽENJER:   4               Siniša Višnjić MSc građ.,br. licence UPI 107/7-686/1 
                                             

I Z J A V LJ U J E M 
 

da su svi dijelovi tehničke dokumentacije, koji čine tehničku dokumentaciju za građenje 
objekta: 
 

REKONSTRUKCIJA DAPSIĆKO-POLIČKOG VODOVODA 
 
međusobno usklađeni i prikazuju objekat kao tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu. Izjava 
služi radi prijave građenja i građenja objekta, te se u druge svrhe ne može  upotrijebiti. 
da je ovaj projekat urađen u skladu sa:   

 
_________________________ 

(potpis glavnog  inženjera) 

  Podgorica, mart 2024. god.                                                                                                                                           
_____________________________                               _______________________________                                        
               (mjesto i datum)                                                               (potpis odgovornog lica) 
 
 

1. Naziv projektovanog objekta; 
2. Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela; 
3. Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog 

objekta;                                           
4. Ime i prezime odgovornog inženjera. 
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2.12. Tehnički opis objekta 
 
2.12.1Uvod 
Predmet ovog projekta je rekonstrukcija vodovodne mreže (sanacija postojećih i dodavanje novih 
čvorova za potrebe ovazdušenja i ispiranja cjevovoda) i sanacija izvorišta. Gradski rezervoar (nalazi se 
30-ak metara visičije od gradske zone je nedovoljne zapremine, pa je neophodno uraditi veći. Novi 
rezervoar je projektovan tako da se ispred (na ulazu vode u rezervoar) nalazi taloznica za prečisćavanje 
vode a u samoj zatvaračnici je predvidjeno  hlorisanje. 
Na dionici između  izvora i grada Petnjice (centar) postoje dva cjevovoda koji od kojih je jedan izveden 
80-ih godina (stari) a drugi 20-ak godina kasnije (Novi).  
Projektom je predviđeno da se  na  početku trase gledano od izvora naprave novi šahtovi u kojima će 
biti smjesteni vazdusni ventili koji se trenutno nalaze u plastičnim kantama ili kanalizacionim cijevima. 
Kao jedan od velikih problema ovog vodovoda je i zamućenje vode prilikom većih kiša, pa se po 
nekoliko dan voda ne  može koristiti za piće 
 
 
2.12.2  Postojeće stanje  
 

- Izvorište   
Izvorište  se nalazi neposredno pored Rijeke Popce udaljeno oko 4 kilometra od gradske zone. Izvor je 
kaptiran 80-ih  godina prošlog vijeka.  Okolina izvora je obrasla bukovom šumom I teren je prilično 
erozivan pa odtle i predpostavka da se voda zamićuje zbog spiranja zemlje u izvor. 
 

-  Cjevovod  
 
Od izvora postoje dva cjevovoda do grada kao što je napomenuto u uvodu ovog izvještaja (stari i novi).  
Stari cjevovod od izvorišta do naselja Lagator gdje se nalazi i hlorinatorska stanica (50-aak metra 
poslije) je izveden od PEVG PE 100 PN 10 Bari prečnika DN 125  mm a odatle do gradskog bazena je 
prečnik 110 mm. Oko 770 metara od izvorišta stari i novi cjevovod su polozeni istom trasom a odatle 
se razdvajaju.  Stari cjevovod je izveden kroz naselje (lijeo gledano id izvorišta) a novi cjevovod je 
položen desno.   Srati cjevovod je tranzitno - distributivni i na njemu je priključeno nekoliko desetina 
potrošača. Tačan broj nije poznat.  Novi cjevovod je je izveden od PEVG PE 100 PN 10 Bari prečnika DN 
110 mm I na njemu ne postoje priključci već je direktno povezan na gradski bazen 
Na novom kao I na startom cjevovodu postoji idređeni broj vazdušnih ventila i ispusta, koji nije 
dovoljan. Takođe treba napomenuti da nisu adekvatni ni šahtovi u kojima su smješteni vazdušni ventili 
I ispusti p je neophodno napraviti nove. 
 
 

- Gradski rezervoar 
 
30-ak metara visičije od grada se nalazi gradski bazen koji u stravi funkcioniše samo kao komora za 
smanjenje pritisska jer je jako male zapremine i ne predstavlja rezervu koja bi bila dovoljna da poravna 
potrošnju u maksimalnom času ili maksimanom danu. Zbog toga je neophodno projektovati veći bazen.  
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2.12.3 Koncepcija sanacije vodovoda 

 
Kao sto je spomenuto u Uvodu samo izvoriste se nalazi u neposrednoj blizini rijeke tj u kanjonu. Iznad 
izvora nalazi strma padina koja obrasla sumom a prilikom atmosverskih padavina se javljaju ogromna 
zamucenja. Projektom je predvidjeno izvodjenje betonskog kanala na udaljenosti 40–ak metara 
udaljeno od izvora u polukrugu.  Takodje projektom se planira  rekonstrukcija postokecih vodovodnih 
cvorova I dodavanje novih, kako vazdusnih ventila (VV) tako I ispusta (isp). 
 
 

- Stari vodovod (KANAL K2) 
 
Na starom vodovod upostoji ukupno oko 30 cvorova od kojih je vecina vazdušnih ventila. Nemoguce 
je bilo utvrditi tacan broj obzirom da je jedan dio skroz neprohpodan pa geometar nije mogao precizno 
snimiti cijelu trasu, pa samim tim ni identifikovati sve cvorove. Na trasi starog vodovoda je dodato 11 
vazdusnih ventila, 4 ispusta. Na udaljenosti od oko 1100 metara od izvora postoji sistem za hlorisanje 
vode. 
 

- Novi vodovod (KANAL K1) 
 
Sliicno je I sa novim cjevovodom pa je iz istih razloga na ovoj trasi dodato 7 vazdusnih ventila i 3 ispusta. 
 
Na pocetku i na kraju trase, na mjestima gdje se oba cjevovoda nalaze u istom rovu, predvidjeni su 
mjeraci proticaja kako bi se sto efikasnije upravljalo sistemom. 
 
 

- Rezervoar i taložnik 
 

Postojeci rezervoar nema dovoljan kapacitet pa je projektom predvidjen reyervoar kapaciteta 150 m 3 
sa dvije komore I taloznikm kojise sastoji od tri komore…… 
 
 
 

- Hlorisanje 
 
U zatvaracnici rezervoara projektovano je  tečno hlorisanje.  Hlorisanje se vrsi tako sto se prvo postavi 
injektor za hlor zatim se mjerenje hlora. Na kraju se nalazi mjerac protoka koji daje signal automaici da 
dozira kolicinu hlora.  U zatvaracnici je predvidjeno postavljanje bureta za hlor, el. ormara, analizatora 
hlora, opreme za injektiranje… a u sahti ispred bazena je planirano postavljanje mjeraca protoka. 
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2.13. Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom, odnosno 
opasnim otpadom koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno 
uklanjanja objekta, u skladu sa posebnim propisom 
Otpad je svaka materija ili predmet koje je vlasnik odbacio ili je dužan da odbaci. Klasifikacijom otpada 
vrši se podjela po grupama, podgrupama i vrstama, a sve u skladu sa porijeklom otpada. Klasifikacija 
otpada vrši se na  osnovu kataloga otpada. 
 
Podjela otpada: 
 
Prema porijeklu/mjestu nastanka 
 
A) Komunalni- otpad iz kućanstva te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti. 
B) Proizvodni – nastaje u proizvodnom procesu u industriji, pri radu i drugim procesima, a 
po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. 
U zavisnosti od stepena opasnosti: 
A) Neopasni 
B) Opasni 
C) Inertni - otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim,hemijskim i/ili biološkim promjenama. 
 
Zaštita životne sredine i vrijednih prirodnih resursa podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i 
stvorenih  vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine, teritorije i šireg 
okruženja. Uslove za zaštitu  životne sredine i prirodnih resursa treba ispuniti na tri nivoa: u fazi 
projektovanja rušenja, u fazi rušenja i u fazi  korišćenja. Prilikom rušenja, nema neke značajne 
eksploatacije prirodnih resursa i energije. Sa gledišta zaštite  životne sredine značajno je da se sve 
navedene i druge vrste opasnog otpada moraju separatno sakupljati i  evakuisati. Za razliku od sitnog 
inertnog otpada koji nastaje uglavnom aktivnostima zaposlenih prilikom samog izvođenja - rušenja 
doći će do stvaranja većih količina otpada. U fazi rušenja na površini terena ne mogu  dospjeti otpadne 
materije, koje mogu biti opasne i štetne (mašinsko ulje, gorivo i sl.). U zoni rušenja predmetne  lokacije 
će biti izgrađen sanitarni čvor koji se sastoji od nužnika, kupatila i umivaonika. Umivaonici će biti 
izgrađeni po principu korita. Za odvod prljave vode koristi se namjenski izgrađena privremena 
vodonepropusna  septička jama. Pražnjenje septičke jame vršiće preduzeće nadležno za komunalne 
poslove. Sanitarni čvor na  gradilištu se locira na najpovoljnije mjesto, a ujedno se dovoljno udaljuje od 
stambenih i drugih objekata (pri  izgradnji sanitarnog čvora mora se voditi računa da odstojanje od 
najbližih mjesta rada ne bude veća od 200 m). Za dezinfekciju sanitarnog čvora koristi se TEGO -51, 
halamid i hozocid. Nužnici se hlorišu svaki dan  a podovi su izrađeni od materijala koji se lako održava. 
Ovakvom organizacijom gradilišta predmetnog objekta  neće doći do negativnog uticaja na podzemne 
i površinske vode. Već je navedeno da se sitniji čvrsti otpad sklanja  u metalne kontejnere i da se ne 
spaljuje tako da u vazduh neće dospjeti hemijski štetne materije. S obzirom na već  više puta navedenu 
djelatnost kao i na opisani način uklanjanja otpada pri rušenju, nije za očekivati pojavu  ekstremnog 
zagađenja u toku izvođenja radova. Nema farbanja niti obrade metalnih površina kao niti upotrebe  
opasnih supstanci koje bi mogle da ugroze okolinu. U toku ovog procesa može doći do emisije prašine, 
ali ne u  većim količinama i bitno je istaći da su ovi radovi kao i njihovi efekti privremenog karaktera. 
Nema kontinuiranog  oslobađanja štetnih nusprodukata u velikim količinama. Emisije gasova iz motora 
mehanizacije će biti ali ne u tim koncentracijama da se izazove nepodnošljivo širenje neprijatnih mirisa 
u okolinu. Takođe za očekivati je  i pojavu povećane buke na lokaciji rušenja. I ovdje je potrebno istaci 
da su efekti povećane buke privremenog  karaktera. Takođe ćemo navesti da će nosilac projekta i 
izvođač radova biti u obavezi da prilikom stupanja  mehanizacije sa lokacije na lokalne i regionalne 
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puteve izvrši čišćenje njihovih točkova. Na ovaj način se zemlja  koja je eventualno zaostala na 
točkovima mehanizacije neće raznositi po lokalnim i drugim putevima. Prilikom  izvođenja pripremnih 
radova naročito pri sređivanju prilaza neće se vršiti velika prosjeka rastinja.  U skladu sa Pravilnikom o 
klasifikaciji otpada i katalogu otpada (,,Sl. list CG’’, br. 59/13) navedene su oznake tipova otpada prema 
osobinama otpada i djelatnostima iz kojih potiče otpad. 
 
U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, klasifikovan je neopasni otpad koji nastaje tokom 
obavljanja  djelatnosti rušenja postojećih objekata na lokaciji. 
 
Oznaka Vrsta otpada: 
 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cigle 
17 01 03 Pločice i keramika 
17 02 01 Drvo 
17 02 02 Staklo 
17 02 03 Plastika 
17 03 02 Bituminozne mješavine 
17 04 01 Bakar,bronza,mesing 
17 04 02 Aluminijum 
17 04 05 Gvožđe i čelik 
17 05 04 Zemljište i kamen 
17 08 02 Građevinski material na bazi gipsa 
15 01 01 Papirna i kartonska ambalaža 
 
Čvrsti otpad kao što je beton, plastika, metal mora da se separirati i odlagati u posebne kontejnere  
specijalizovanog preduzeća i odvoziti na reciklažu. 
 
Posebne mjere zbrinjavanja građevinskog otpada 
 
Posmatrajući kompletno problematiku zbrinjavanja građevinskog otpada, uređenja okoline gradilišta i 
zaštitu životne sredine, mora se u punom smislu riječi konstatovati da je rušenje specifičan projekat.  
Organizacija rušenja sprovodi se u načelu na taj način da se na prikladnom mjestu, u smislu transporta 
potrebnog  materijala i opreme te blizine objekta, oformi gradilište. Ovo je gradilište u pravom smislu 
te riječi pošto isto služi  kao baza za dopremu alata, materijala, opreme, ljudstva i kao mjesto izvođenja 
radova. Prema tome, na tako  oformljenom gradilištu (bazi) obavljaju se građevinski zahvati u smislu 
rušenja i raspoloživi teren se uz minimalne  pripreme i eventualne manje građevinske zahvate (npr. 
postavljanje kontejnera za boravak ljudi, uređenje terena za odlaganje materijala i alata, parkiranje 
vozila, postavljanje ograde i sl.) prilagodi  potrebama boravka ljudi i omogući efikasnije rušenje. Shodno 
Pravilniku o postupanju sa građevinskim otpadom,  načinu i postupku prerade građevinskog otpada, 
uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog  otpada (''Sl. list RCG'', br. 50/12) mora se 
preduzeti sledeće: 
 
Građevinski otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa 
katalogom  otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina. 
Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u kojem se 
izvode  građevinski radovi može se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz 
objekat na kojem se  vrše građevinski radovi. Kontejneri moraju biti izrađeni na način kojim se 
omogućava bez pretovara odvoženje otpada u postrojenje za  dalju obradu. Investitor mora 
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obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan građevinski materijal, radi sprečavanja miješanja  opasnog 
građevinskog materijala sa neopasnim građevinskim otpadom, ukoliko je to tehnički i zvodljivo. 
Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a 
najduže jednu  godinu Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu 
investitoraili drugom mjestu koje je  uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada. 
Investitor objekta čija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2000 m³ sačinjava 
plan  upravljanja građevinskim otpadom. Građevinski otpad investitor, odnosno izvođač građevinskih 
radova koji je ovlašćen od strane investitora, predaje  sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno 
postrojenju za obradu građevinskog otpada. 
 
Preradu građevinskog otpada investitor može da vrši na gradilištu na osnovu dozvole u skladu sa 
zakonom. Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa ili 
mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovo upotrijebiti za izvođenje 
građevinskih  radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50 
m³. 
 
Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da sespriječi ispuštanje 
azbestnih vlakana  u životnu sredinu u toku utovara, prevoza iistovara na deponiju. Cement azbestni 
otpad može se pakovati u kese od platna, vještačke materije ili polietilensku foliju debljine  najmanje 
0,4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne debljine najmanje 0,6 milimetara. 
Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a 
najduže jednu godinu. 
 
Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitoraili drugom mjestu 
koje je  uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada. Investitor objekta čija je zapremina 
objekta zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2000 m³ sačinjava plan  upravljanja građevinskim 
otpadom. 
 
Građevinski otpad investitor, odnosno izvođač građevinskih radova koji je ovlašćen od strane 
investitora, predaje  sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu 
građevinskog otpada. Preradu građevinskog  otpada investitor može da vrši na gradilištu na osnovu 
dozvole u skladu sa zakonom. Građevinski otpad (otpadni  beton, opeka, keramika i građevinski 
materijal na bazi gipsa ili mješavina građevinskog otpada sa zemljanim  iskopom) može se ponovo 
upotrijebiti za izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao  ukoliko zapremina 
otpada ne prelazi 50 m³. Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju,  tako da 
sespriječi ispuštanje azbestnih vlakana u životnu sredinu u toku utovara, prevoza iistovara na deponiju.  
Cement azbestni otpad može se pakovati u kese od platna, vještačke materije ili polietilensku foliju 
debljine  najmanje 0,4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne debljine najmanje 0.6 milimetara 
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2.15. Podaci potrebni za statistiku (obrazac 5) 
 

1
. 

Investitor radova  2
.  

Lokacija objekta 

 Fizičko  lice 
_________________________ 
____________________________
_______ 
(upisati ime i prezime) 

  Opština 
_______________________________ 
Adresa: 
_______________________________ 
_______________________________
_______ 
 

 Privredno društvo  
Naziv________________________
______ 
____________________________
_______ 
Sjedište 
____________________________ 
 

 3
.  

Naziv objekta 
_______________________________
_______ 
_______________________________
_______ 

 Pravno lice 
Naziv________________________
______ 
____________________________
_______ 
Sjedište 
____________________________ 
 

 4
.  

Vrsta radova 
 
Novogradnja____________________
____1 
Rekonstrukcija –   
dogradnja/nadogradnja____________
____2 

 Preduzetnik 
Naziv________________________
______ 
____________________________
_______ 
Sjedište 
____________________________ 
 

  Rekonstrukcija u postojećim  
gabaritima 
_________________________3 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

 Oblik svojine: 
Privatno 
__________________________1 
Javno   
___________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 
 

 5
.  

Vrijednost radova u hiljadama eura 
|______________________________
_______| 

 Porijeklo kapitala:  6 Površina i zapremina objekta 
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Domaći 
__________________________1 
Strani 
____________________________
2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 
 

.  Bruto površina objekta 
|______________________________
_______| 
Bruto zapremina objekta 
|______________________________
_______| 

7. Sistem građenja objekta  10.  Da li ima stanova u objektu 
 Tradicionalni  

______________________1 
Polumontažni 
______________________2 
Montažni  
_________________________3 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

  Da  
______________________________1 
Ne  
______________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

8. Veličina objekta, prema broju spratova  
Ispod zemlje     
|____________________| 
Iznad zemlje     
|____________________| 
(upisati broj spratova i najnižu / najvišu 
kotu) 
 

 12.  Stanovi broj korisna površina u m2 
Ukupno     |__|__|__|     |__|__|__|__|__|__| 
Od toga: 
garsonjere i jednosobni  
             |__|__|__|     |__|__|__|__|__|__| 

9. Instalacije u objektu 
Vodovod 
Ima  
_____________________________1 
Nema  
___________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

  2 – sobni    |__|__|__|     
|__|__|__|__|__|__| 
3 – sobni  |  __|__|__|     
|__|__|__|__|__|__| 
4 – sobni    |__|__|__|     
|__|__|__|__|__|__| 
5 – sobni    |__|__|__|     
|__|__|__|__|__|__| 
6 – sobni    |__|__|__|     
|__|__|__|__|__|__| 

 Kanalizacija 
Ima  
_____________________________1 
Nema  
___________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

  7 – sobni    |__|__|__|     
|__|__|__|__|__|__| 
2 – sobni    |__|__|__|     
|__|__|__|__|__|__| 
8 i višesobni |__|__|__|     
|__|__|__|__|__|__| 

 Centralno grijanje 
Ima  
_____________________________1 
Nema  
___________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 
Lift 

  
13.  

 
Kuhinja broj 
Kuhinja površine 4m2 i više        |__|__|__| 
Kuhinja površine manje od 4m2    
|__|__|__| 
 

 Ima  
_____________________________1 

  
14. 

 
Korisna površina poslovnog prostora 
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Nema  
___________________________2 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

|________________________________
___| 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16. PROJEKTNI ZADATAK  

  



GLAVNI PROJEKAT 
Rekonstrukcije vodovoda u Petnjici 

v igoris.me

  
    

 

35 
 

 
Projektant  je  u  obavezi  da  sagleda postojeće stanje i isto usaglasi sa stanjem na terenu i Idejnim 
projektom.  
Cjevovod voditi duž saobračajnica kako bi bilo jednostavnije riješiti imovinsko pravbne probleme. 
Projekat mora biti u skladu sa dogovorom koji je projektant postigao sa predstavnicima Opštine 
Petnjica. 
 
 

Glavni projekat uraditi u svemu prema: 
 

- Projektnom zadatku ; 
- UTU uslovima; 
- Postojećoj i važećoj zakonskoj regulativi za izradu tehničke dokumentacije;  
- Postojećim, geodetski snimljenim kotama za ovaj prijekat od strane strunog lica;  
- Pravilniku o standardizaciji materijala koji se ugrađuje u hidrotehničku infrastrukturu na   području 
Crne Gore. Projektant je u obavezi da: 
 

Projektant je u obavezi da: 
 

- Usaglasi Glavni projekat sa postojećim stanjem na terenu.  
- Koridore trase novoprojektovanih instalacija isprojektuje u trupu postojećih saobraćajnica, ako ima 
tehničkih uslova i da se eksproprijacija, odnosno imovinski problemi, svedu na najmanju moguću 
mjeru. - Predvidjeti cijevni materijal, fazonske komade i armaturu shodno Pravilniku o standardizaciji 
materijala. 
 

SADRŽAJ PROJEKTA: 
 

-Projekat treba da sadrži svu opštu, tekstualnu, numeričku i grafi čku dokumentaciju saglasno 
Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije. 
 

Investitor: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


	1.0 OPŠTA DOKUMENTACIJA
	2.1. Ugovor između investitora i projektanta
	2.2. Podaci o projektantu “Vigoris Ecotech” d.o.o. – izvod iz CRPS-a
	2.3. Licenca projektanta “Vigoris Ecotech” d.o.o.
	2.4. Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cijelini, kao i dijelovima tehničke dokumentacije
	2.5. Spisak odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije (obrazac 2)
	2.6. Licenca ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini (glavni inženjer) i licence odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije (odgovorni inženjeri)
	2.7. Potvrde o članstvu IKCG
	2.8. Dokaz osiguranja od profesionalne odgovornosti projektanta
	2.9. Urbanističko – tehnički uslovi
	2.10. Izjava odgovornog inženjera (obrazac 3)
	2.11. Izjava o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke dokumentacije potpisane od strane glavnog inženjera (obrazac 4)
	2.12. Tehnički opis objekta
	2.12.1Uvod
	2.12.2  Postojeće stanje
	2.12.3 Koncepcija sanacije vodovoda

	2.13. Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta, u skladu sa posebnim propisom

	1.0 OPŠTA DOKUMENTACIJA
	2.15. Podaci potrebni za statistiku (obrazac 5)
	2.16. PROJEKTNI ZADATAK


