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1. ULAZNI PODACI



1.1. Projektni zadatak



PROJEKTNI ZADATAK 

za izradu glavnog projekta Adaptacije krova na objektu i adaptacije 
dijela objekta JPU“Vukosava I. Mašanović” - VJ “Pužić Veseljko”

I. UVOD

INVESTITOR: Opština Bar 

PREDMET PROJEKTA: Glavni projekat Adaptacije krova na objektu i adaptacije 
dijela objekta JPU“Vukosava I. Mašanović” - VJ “Pužić Veseljko”

LOKACIJA: Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar, opština Bar

II. CILJ I SVRHA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Zbog prodora vode u objekat usled lošeg stanja krovnog pokrivača, nepostojanja 

adekvatne termoizolacije fasadnih površina, kao i dotrajalih instalacija vodovoda i 

kanalizacije pristupa se izradi izradi projekta rekonstrukcije objekta vrtića u sklopu 

horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta. Cilj izrade glavnog projekta je primjeniti 

savremeni koncept energetski efikasnih objekata pomoću materijalizacije u sklopu 

projekta rekonstrukcije kao i stvaranje kvalitetnijeg ambijenta za boravak zaposlenih i 

djece. 

III. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Projektant je dužan da uradi predmetnu tehničku dokumentaciju u svemu prema: 

1. Projektnom zadatku investitora

1.1. Projektni zadatak je obavezujući za Projektanta i predstavlja istovremeno

osnovu za izradu Idejnog rješenja; 

2. Postojećoj zakonskoj regulativi:

2.1. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, br. 64/17, 
44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23); 

2.2. Zakon o životnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 52/16); 
2.3. Zakon o zaštiti prirode (»Sl.list CG«, br. 54/16); 
2.4. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Sl.list CG«, br. 13/07, 5/08, 86/9, 32/11 i 

54/16, 146/21 i 3/23); 
2.5. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl.list CG«, br. 34/14 i 44/18); 



2.6. Zakon o elektronskim komunikacijama (»Sl.list CG«, br. 40/13, 56/13, 2/17 
i 49/19); 

2.7. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje 
objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 i 43/19); 

2.8. Ostali propisi, tehnički notrmativi, standardi i norme kvaliteta 

IV. POSEBNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTOVANJE

• Projektant je dužan izraditi geodetske podloge potrebne razmjere, postojećeg
stanja, neophodne za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije

• Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu
objekata

• Predvidjeti da se objekat radi od kvalitetnih i dugotrajnih materijala koji
zadovoljavaju tražene norme za ovu vrstu objekata

• Pri projektovanju voditi računa o dimenzionisanju prostora na osnovu već
postojećih gabarita

• Pri projektovanju voditi računa o fizičkoj strukturi i organizaciji prostora, vodeći
računa o postojećim i planiranim namjenama

• Pri projektovanju voditi računa o ispunjenju funkcionalnih zahtjeva
rekonstrukcije te racionalnosti i ekonomičnosti iste

• Predvidjeti sanaciju vanjskih površina zidova i krovnog pokrivača

• Predvidjeti sanaciju unutrašnjih površina kojima je ona neophodna

• Podovi dijela objekta koji se tretiraju treba da budu u skladu sa namjenom

• Predvidjeti zamjenu dotrajalih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektu

• Glavni projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za ovu vrstu
radova saglasno Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije
za gradenje objekta.

• Nivo obrade projekta treba da zadovolji sve uslove koji su neophodni za
dobijanje saglasnosti nadležnih organa i institucija kao i da omogući
nesmetano izvođenje radova.

V. SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat treba da sadrži: tekstualnu, numeričku, grafičku dokumentaciju i

podloge za izradu tehničke dokumentacije.

Sadržaj svih faza dokumentacije obraditi na način predviđen važećim

Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje

objekta.

Projekat dostaviti u jedan (1) primjerak u štampanoj formi i tri (3) u zaštićenoj

digitalnoj formi.

PREDSJEDNIK OPŠTINE BAR 
 Dušan Raičević 

______________________ 





2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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2.1. Tehnički opis



TEHNIČKI OPIS uz GLAVNI PROJEKAT Adaptacije krova na objektu i adaptacije 

dijela objekta JP “Vukosava I. Mašanović” - VJ “Pužić Veseljko”u Baru 

 

UVOD 

Na zahtjev Investitora, urađen je Glavni projekat Adaptacije krova na objektu i adaptacije 
dijela objekta JP “Vukosava I. Mašanović” - VJ “Pužić Veseljko”u Baru, na katastarskoj parceli 
br. 5000 KO Novi Bar.  
Projekat je urađen na osnovu projektnog zadatka od strane Investitora Opštine Bar, a sve u 
skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 
064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22, 004/23), u skladu sa Pravilnikom o bližim 
uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i 
lica sa invaliditetom (''Službeni list Crne Gore'', br. 048/13 i 044/15) i Pravilnikom o načinu 
izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata (''Službeni list Crne Gore'' br. 
044/18 i 043/19).  

 

U skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka, na katastarskoj parceli br. 5000 KO Novi Bar, 

predviđena je adaptacija objekta vrtića ‘’Pužić Veseljko’’.  

Izrađene su geodetske podloge u adekvatnoj razmjeri i izvršeno detaljno snimanje i analiza 

postojećeg objekta. Projektant je u okviru Glavnog projekta izradio tekstualne, grafičke i 

numeričke priloge sa potrebnim sadržajima, iz kojih se jasno mogu sagledati prostorna 

organizacija, funkcionalni aspekti, dimenzije svih elemenata, primjenjeni materijali, 

konstruktivni sistem. 

Prilikom projektovanja projektant je imao u vidu i klimatske uslove na području Bara koji ima 

graničnu-vlažnu suptropsku i mediteransku klimu, a odlikuje se toplim i vrućim ljetima i blagim 

i kišovitim zimama. Zahvaljujući termičkim uticajima Jadranskog mora, Bar ima visoke zimske 

temperature vazduha. Srednja godišnja temperatura vazduha u Baru je 15,5°C. Srednja 

godišnja količina padavina u Baru je 1391.9mm, a relativna vlažnost vazduha je 69%. 

Prosječan broj kišnih dana je 118.  

U inženjersko-geološkom smislu, Bar se nalazi u IX seizmičkoj zoni osnovnog stepena MCS 

skale. 

 

 

 

 

 

 

 



Postojeće stanje 

Ispred lokacije, na kojoj se planira adaptacija objekta nalazi se površina za parking, kojoj se 

pristupa sa ulice  Rista Lekića, koja se nalazi sa zapadne strane katastarske parcele.   

Na južnoj strani su glavni ulazi u objekat, a objekat okružuje zelena površina sa sve četiri 

strane. 

Za potrebe izrade Glavnog projekta adaptacije vrtića ''Pužić Veseljko'' u Baru, izvršen je 
obilazak postojećeg objekta, sa detaljnim snimanjem postojećeg stanja objekta.  
Objekat vrtića  je spratnosti P. Objekat je u osnovi pravilnog oblika, na izgled sastavljen iz 
više pravougaonih djelova.  Čine ga: vjetrobrani, lođe, prostorije za boravak djece, prostorije 
za vaspitače, prostorije za sestre, za prijem beba, za izolaciju, za ljekara, sanitarije, 
horizontalne komunikacije, tehnička prostorija, perionica. 
Objekat je izrađen od čelika sa drvenom krovnom konstrukcijom. Visina prizemlja do plafona 
je 3.00m, sa plafonom od iverice. Atmosferske padavine sa krova se preko horizontalnih 
oluka, koji su prepušteni u odnosu na objekat, spuštaju do olučnih vertikala kojih ima 22. 
Pregradni zidovi su obloženi disperzijom ili keramikom kao završnim slojem u zavisnosti od 
namjene prostorije.  Završna podna obloga je keramika, lamelni parket ili vinplex. 

Glavni ulaz u objekat je u odnosu na teren podižen za šest stepenika, ukupne visine 122cm. 
Na drugom glavnom ulazu u objekat, visinska razlika je savladana rampom. Takođe, i na 
drugim ulazima se nalaze stepeništa ili rampe u zavisnosti od visinske razlike, koja je 
potrebna da se savlada. Fasada je na velikom broju mjesta oštećena i zaprljana, a vidljiva su i 
oštećenja od slivanja vode niz fasadu. Predviđeno je da se uradi nova fasada. Krovni pokrivač 
objekta je potrebno zamijeniti.  

Fasadna i dio unutrašnje bravarije je zamijenjen. Fasadna bravarija je od PVC profila, 
zamijenjena unutrašnja bravarija od Al profila, a preostala unutrašnja bravarija koja nije 
zamijenjena je drvena.  

Vodovodne, kanalizacione i električne instalacije u objektu su u dobrom stanju i u skladu sa 
propisima.  

Na trotoarima oko objekta na pojedinim mjestima su vidljiva oštećenja. 



Fotodokumentacija 

 

 

 

 

 

 

 



Plan intervencija-ruši se  

Kako bi se postojeći objekat adaptirao, planom intervencija obuhvaćene su sanitarije, 
zamjena podnih i zidnih obloga u pomenutim prostorijama, kao i zamjena sanitarnih 
elemenata, sa izuzetkom dva sanitarna prostora koja su skoro renovirana. Planirana je 
zamjena krovnog pokrivača i fasade, kao i vertikalnih i horizontalnih oluka. Predviđeno je 
uklanjanje krovnih prozora i prozora na sanitarijama br.60.  
 

Planirano stanje  

OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA 

Novoprojektovano rješenje dobijeno adaptacijom postojećeg objekta vrtića, koncipirano je na 

način da se dobije prijatniji prostor za boravak djece.  

U sanitarijama koje se adaptiraju, predviđa se postavljanje novih sanitarnih elemenata, kao i 

pregrada od kompakt ploča debljine 13mm. U 6 toaleta se projektuju novi pregradni zidovi 

debljine 10cm. Na ulazu broj 5 se predviđa uklanjanje postojeće keramika i postavljanje nove.  

Predviđa se postavljanje nove demit fasade, kao i zamjena postojećeg krovnog pokrivača od 

crijepa sa pokrivačem od sendvič panela u boji RAL9002. Ostvarena neto površina objekta je 

1051.56m2, a bruto površina iznosi 1123.34m2.  

ARHITEKTURA  
UNUTRAŠNJE OBRADE 
 
 Predviđena je zamjena postojećih  podnih i zidnih obloga, keramičkih pločica u sanitarijama, 

koje se adaptiraju. Na ulazu sa sjeverne strane objekta predviđa se uklanjanje postojeće 

podne keramike i postavljanje nove.  

SPOLJAŠNJE OBRADE 
 

Na fasadi objekta se postavlja nova demit fasada po želji investitora. Horizontalni i vertikalni 

oluci su svijetlo sivoj boji, a bravarija u bijeloj boji.Krovni pokrivač je sendvič panel u boji RAL 

9002 nagiba 17.50 i oslanja se na postojeću podkonstrukciju. Svi spojevi sendvič panela i 

betonskih atika su opšiveni limom u boji RAL 7035.  

SPOLJAŠNJA BRAVARIJA  
  

U sanitarijama br. 60a i 60b se predviđa uklanjanje jednog prozora i postavljanje dva nova 

dimenzija 61x74cm, p=150cm. Postojeći otvori na krovu se uklanjaju i projektuje se 

postavljanje novih dim.78x98cm.  

Opis jednokrilnog prozora:  
Jednokrilni prozor dim.61cmx74cm. 
Prozor opremiti kvalitetnim okovom i  ventus mehanizmima na šipku.Okov prozora za 
otvaranje oko horizontalne osovine. 



Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom  tipa 
Rehau ED 70 ili ekvivalent.  
Staklo je dvoslojno debljine 26 mm (6mm+ 16Ar+4mm): Međuprostori između stakala se 
oivičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage.  
Sistemska dubina profila je minimum 70 mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila 
Ufmax=1,4 W/m2K.  
Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti 
Ug=1,0 W/m2K i solarnim koeficijentom g/max=0,42. Maksimalni toplotni koeficijent cijele 
pozicije je Uw = 1,30 W/m2K. 
Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sledeće 
sertifikate: 
- vodoneporopusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A 
- otpornost na vazdušnu propustljivost (EN 1026; EN 12207)  4 
- otpornost na pritisak od vjetra EN12211; EN12210 Class B5 
 
Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogrešnog rukovanja 
kao i 'odmarače' krila u svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno 
rukovanje prilikom bravljenja I odbravljivanja , a što se postiže rotirajućim tačkama bravljenja 
(pečurkama). 
Zvučna zaštita bravarije sa zastakljenim krilom iznosi 30-34dB ( II klasa ). 
Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na 
osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača 
sistema. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa.  
Izvođač je dužan da ostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima. 
 
Opis krovnog prozora:  
 
· Prirodna impregnirana borovina visokog kvaliteta prelakirana slojevima akrilnog laka 

na vodenoj osnovi.  
· Gornja ručka za jednostavno upravljanje čak i kada je namještaj ispod prozora.  
· Integrisana ventilacija, filter za prašinu i insekte koji se može čistiti. 
· Spoljašnje pokrivke ne zahtijevaju posebno održavanje.  
· Ugradnja na nagib krova od 17.5°. 
· Materijali: Laminirana borovina, flotirano staklo (unutrašnje), kaljeno staklo 

(spoljno), farbani aluminijum. 
 

Sastavio,  

  Dušan Džudović,d.i.a. 

 

 ____________________ 

 



2.2. Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova



OPŠTI   USLOVI   ZA   IZVOĐENJE     GRAĐEVINSKIH   RADOVA

Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor)  mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i  opisima  iz  
ovog  elaborata,  prema   normama,   standardima   i   tehničkim propisima. Način  obračunavanja,  opis  
rada,  pripadajući radovi koji  su  obavezni:  pripremni,  pomoćni,  prateći,  uslužni i  završni  -  obavezno  će  
se  određivati  prema sljedećim normama:

PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga
ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

Opšti uslovi za  izvođenje  građevinskih  radova  i  opšti uslovi uz pojedine  radove  iz  ovog  predmjera,  
norme  i  tehnički propisi  obavezuju  izvođača  kod  svih  pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li  
je  to  u  opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije,  uvijek su uračunati u cijenu:

SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI)  RADOVI,  MATERIJAL  I  POSTUPCI.
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala
Razmjeravanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.

Sav  potreban  horizontalan  i  vertikalan  transport  do  radnog mesta.

Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi  predviđeni  normama  i  opštim  uslovima,  
uključujući  i  materijal.

Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i  odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu  
poziciju nije  posebno  predviđeno  (misli  se  na  šut  koji  nastaje  normalnim radom, ako su u  pitanju  
radovi  na  rušenju i demontaži, odvoz šuta.  

Potpuna zaštita od oštećenja svih  zatečenih  ili  ranije  vršenih radova, instalacija.

Sva normativna  povećanja  radnog  vremena  proizašla  iz  otežanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe  obračuna  koje investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi 
radova.

Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvaliteta  koji  je  predviđen  u  opisu  i  u  projektu, obavezno   
potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje  izvođač  i  sastavni  su  dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod 
investitora.

Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i  prema  stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač 
izvjesne radove  obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan  je na  zahtjev  investitora  da  
izvrši  popravke,  o  svom  trošku,  u  naloženom  roku.  Ako   su radovi   izvedeni  poboljšanim  kvalitetom,  
investitor  nije   obavezan   da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije.

Investitor (nadzor)  ima  pravo  da  zahtjeva  sve  vrste  provjera radova i materijala, ako se sumnja u  
kvalitet,  i  to u bilo kojoj  fazi  radova.  Za  ovaj  slučaj  mora  se  oformiti komisija sa predstavnicima obije 
strane, po potrebi  pojačana neutralnim stručnim licima  ili specijalizovanom  organizacijom.  Troškove  
provjera  snosi  izvođač  ako  se  pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove  snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredviđene  radove  ili  izmjene  u radu i materijalu, izvođač mora najaviti prije 
izvršenja.  U ovom slučaju izvođač je  obavezan  na  dopunske  ponude  i ugovore, a na zahtjev investitora 
mora oformiti  i  analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvođač je obavezan da 
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). 

Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno 
nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova.

Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta  izvođač  je  dužan  da izvrši  odmah po  izdatom  nalogu od  strane  
investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje  vreme  u cilju sprečavanja gomilanja šuta u 
objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno  je naglašeno pod kojim uslovima se plaća njegov 
transport  sa  gradilišta.
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da  čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta.

Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava  svih  opštih,  posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.
Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova.



PRIPREMNI RADOVI - OPŠTI USLOVI
Prije početka izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti 
određena rušenja i demontaže. Izvođač i ne smije otpočeti izvođenje drugih radova prije nego što sva rušenja 
i demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahtijeva drugačije.

Elementi koji se uklanjaju sračunati  do mjesta na kome se ne predviđaju zahvati. Zbog toga je potrebno 
jedinačnom cijenom obuhvatiti radove na eventualnim većim rušenjima  koji su u funkciji uspostavljanja veze 
između starih i novih elemenata ili su neophodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu.

Na objektu će biti formirane odvojene deponije za svakog izvođača i one će morati da se prazne u skladu sa  
dinamičkim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvođači su obavezni da potpišu prihvatanje ove 
obaveze. Odstupanje od dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtjev projektanta odn. 
nadzornog organa. 

Izvođač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova  u širini većoj od 90 
cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m
Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje 
radova.

ZEMLJANI  RADOVI  -   OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih 
pozicija, opštim uslovima,  normama  GN.200  i  tehničkim  propisima tačno prema projektu.:

U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu:
Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka  (stalnih  i  za  objekat).
Obiljležavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.
-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno  i  ažurno, bez štete po iskop.
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m  sa  utroškom  rada i materijala prema normi GN.601.

Pomoćne skele za prebačaj materijala.
–Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja.
Eventualne prekope izvođač je  dužan  da  ispravi  o  svom trošku,  nabojem  šljunka  ili  špar  betonom,  po
nalogu investitora.
Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog  da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno 
pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako  se  utvrdi  da  je ovaj postupak neophodan.

Širine iskopa, kojih se izvođač mora pridržavati, računate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje  
radove,  ili razupiranje, na sljedeći način:
–Za elemente koji se  liju  bez  oplate,  tačno  u  širinu  betona.
-Za elemente koji se liju u oplati, plus  0,5m  na  širinu  betona.
-Za široki iskop, skidanje  humusa  i  sl.  plus  0,1m  na  dimenziju objekta.
Izvođač je dužan da u jedininu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni
instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla podzemne vode i sl.)
Povećane širine proizašle su iz načina  rada,  tehnologije izvođača ili zakošenja strana (da se izbjegne 
razupiranje) neće se priznavati kod iskopa,  kao  ni  kod  nasipanja  i odvoza iskopanog materijala. 
Normativne širine  i  dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu mjere  iskopa;  služe  samo za 
klasifikaciju. Obračun se  vrši  prema  snimljenoj količini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:
Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti geodetsko snimanje i obilježavanje 
objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama.
Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se u predmjeru terena neće uzimati u 
obzir za već izvedeni iskop.
Na radovima je obavezan geomehanički nadzor.

/Obiljeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.
/Njega betona.
/Gradilišni transport.
Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena  uvek obuhvata i sledeće radove:

BETONSKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija, opštim  uslovima,  normama  GN.400  i  tehničkim propisima. Tačno prema  projektu,  
statičkom  proračunu  i detaljima armature. Detalji armature su ujedno  i  planovi oplate sa  kotiranim  
dimenzijama.  U  cijenu  odgovarajućih pozicija (ili  raspoređeno)  uračunati  su  i  sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih  napomena  u tekstu:



/Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu  oplate  sa odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i  
materijala prema GN.601.
Izvođač  je  dužan  da  vodi  računa  o  ugrađivanju  (i blagovremenoj  nabavci)  raznih vezanih  i  
ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani  kao pripadajući materijal. Obaveza je 
izvođača da prije  početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.
Nije  dozvoljeno  betoniranje  pod  nepovoljnim  uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili  
tehnologije izvođača neće se plaćati, ako  nije  potrebno,  na  vrijeme, regulisano. Obračun  se  vrši  prema  
snimljenoj  količini izvedenih radova.
Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata 
sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima  da bi betoniranje moglo 
kvalitetno da se obavi. 
Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao 
da se obavi pregled oplate i armature.

ZIDARSKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI
Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja tokom 
gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za 
zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa 
spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama 
materijala označenim  u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti 
čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svježe 
zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti 
u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge
udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu pažnju treba obradititi betonskim površinama-one se
prethodno moraju dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne
i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne.
Svi malteri moraju biti spravljani kako to predviđaju date razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez
primjesa koje ne pripadaju malterima.

U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Gradilišni transport.
Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad  sa utroškom materijala prema GN.601.

Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

IZOLATERSKI  RADOVI  -  OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,opštim uslovima, normama   TU.XV.,   JUS.U.M3   i tehničkim propisima. Tačno prema 
projektu.
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili  rasporđeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Izrada, montaža, premještanje i demontaža skele za potrebe  radova prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

TESARSKI RADOVI - OPŠTI  USLOVI
Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene građe(jelovina, borovina i sl. ), a prema opisu dotične stavke u 
troškovniku.Upotrijebljena građa mora odgovarati propisima JUS-a D.A O. 020. Krovnu konstrukciju izvesti od 
odgovarajućih profila građe  tačno po projektu sa svim naznačenim okovom, spojevima i sidrenjem. Sve više 
radnje koje neće biti na taj način utrvrdjene, neće se priznati u obračunu. Letvisanje krova izvesti od 
odgovarajućih letava, odnosno gredica.Krovna konstrukcija se obračunava po m2 horizontalne projekcije, a 
letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova.

ARMIRAČKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI
Armatura se ispravlja siječe  i savija ručno ili mašinskim putem.Pod ručnom izradom se 
podrazumijeva:ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i 
savijanje na armiračkom stolu ručnim alatm.Pod mašinskom izradom podrazumijeva se :ispravljanje granikom 
na električni pogon, sječenje mašinom na elek.pogon, savijanje mašinom za savijanje na elek. 
pogon.Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora 
obaviti ne plaća se posebno.Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama 
armaturnog nacrta.

Izvođač je dužan  da  izvrši  sve  radove  iz  ove  normne grupe kompletno, kako je  precizirano:  opisima  
pojedinih pozicija, opštim  uslovima,  normama  GN.301  i  tehničkim propisima, tačno prema projektu, kao i 
Opštim tehničkim uslovima koji su deo ovog projekta.



U  cijenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - OPŠTI  USLOVI
Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu sa kvalitetnim 
materijalom.Pod ovim radovima obuhvaćena je izrada završnog dijela sloja prohodnih i neprohodnih krovova.

Cijenom je obuhvaćena nabavk i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu 
ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redosljedom na 
način kako je to projektom predviđeno.

Prije početka izvođenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi 
mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugrađeng materijala i nalaze unijeti u građevinski dnevnik.
Svi materijali predviđeni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim 
osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima.

Za sav materijal ugrađen na krovnim površinama obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača.

Neophodno je da radove na krovnim površinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova.
Obrčun za ove radove vrši se po m2 izvedenih radova pokrivanja.

LIMARSKI  RADOVI - OPŠTI USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama  TU.XVII.  JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02  i tehničkim propisima. 
Tačno prema projektu.  U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, 
zajedno sa materijalom, bez  posebnih napomena u tekstu:
Obiljžavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za   potrebe  radova.
Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali.
Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skele  za  potrebe radova prema GN.601. 
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi 
odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog 
lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao 
i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona 
i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na određenom rasponu kao i krovna lepenka što se 
obračunava posebno. Nitovanje i lemljenje vršiti  kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna 
vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na 
razmaku od 50 cm. Širine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od 
zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod širine preko 50cm 
učvršćenje vršiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserčićima na 
razmaku do 5cm.

BRAVARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,  normama    TU.XVI,    TU.XX,  TU.XVIII,  TU.XI,  pripadajućim  
standardima  i  tehničkim propisima. Tačno prema projektu i šemama bravarije.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, bez posebnih napomena u 
tekstu:

Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  radova.
Montaža elemenata i ragastova prema normi  GN.301  i  GN.601.

Zaštitu i farbanje prema normi TU.11.
Izradu i montažu zastora prema normi TU.18.
Pripremu, tehnološku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.
Gradilišni transport.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
Zaštita i farbanje: Priprema podloge. Brušenje rđe, miniziranje, brušenje, predkitovanje i kitovanje, brušenje, 
bojenje masnom dva puta.  Ton po izboru projektanta. Obračun po komadu. Bliže odredbe podpozicijom.



KERAMIČARSKI  RADOVI    -    OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,   opštim   uslovima,   normama   GN.501    TU.IX  JUS.U.011. i tehničkim propisima. Tačno 
prema projektu.
U  cenu  odgovarajućih  pozicija  (ili   raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi,  zajedno  sa   materijalom, 
bez posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje i  premeštanje  skela  potrebnih  za  rad, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.
Na uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sve pločice slagaće se bez razmaka  (fuge). U cenu 
keramičarskih radova uračunati i ugradnju podne slivne rešetke u sredinu pločice kao i ugradnju 
prekidača i utičnica u sredinu zidne pločice. Takođe uračunati i ugradnju PVC završnih lajsni. 

U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prenošenje  mera  za  potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

MONTAŽNI RADOVI - OPŠTI USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih 
pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim  propisima.  Tačno prema projektu.

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obilježavanje,  snimanje  i  prenošenje  mjera  za  potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Izrada, postavljanje, premještanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prnošenje  mera  za   potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje, premeštanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.

FASADERSKI  RADOVI    -    OPŠTI   USLOVI

Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,   normama  i  tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U 
cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno)  uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez  
posebnih napomena u tekstu:
Obeležavanje,  snimanje  i  prnošenje  mera  za   potrebe  radova.
Izrada uzoraka.
Dovođenje podloge u ispravno stanje.
Izrada, postavljanje, premeštanje i  demontaža  skela  za  potrebe radova, prema GN.601.
Gradilišni transport.
Obračun  se  vrši  prema  snimljenoj  količini   izvedenih radova.
Obaveza je izvođača fasaderskih radova da striktno poštuje dinamički plan sačinjen od strane 
projektanta - nadzornog organa i omogući izvođačima drugih radova da se koriste fasadnom skelom  3 
radna dana po završetku fasaderskih radova. 

PODOPOLAGAČKI  RADOVI   -  OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih 
pozicija, opštim uslovima, normama GN.691  TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016,  JUS.U.F2.017 i tehničkim  
propisima.  Tačno prema projektu.

MOLERSKI  I  FARBARSKI  RADOVI   -   OPŠTI  USLOVI
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno,  kako   je precizirano:   opisima   
pojedinih pozicija,  opštim  uslovima,   normama   TU.X.,    TU.XI., JUS.U.F2.013 i tehničkim propisima. Tačno 
prema projektu. 



RAZNI  RADOVI    -    OPŠTI   USLOVI
Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a 
moraju se izvesti pre tehničkog prijema objekta i primopredaje.



2.3. Upravljanje gradjevinskim otpadom



UPUTSTVO  

ZA BEZBJEDNO POSTUPANJE SA  GRAĐEVINSKIM OTPADOM NA GRADILIŠTU 

I. UVODNE NAPOMENE
Polazeći od potrebe predostrožnosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera 
za sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvođenja 
radova, neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere upravljanja građevinskim otpadom na 
gradilištu. 
Jedan od osnovnih principa zaštite životne sredine je „zagađivač plaća“. To znači da 
Investitor i izvođač radova, kao proizvođači otpada na gradilištu, snose troškove upravljanja 
otpadom, troškove preventivnog djelovanja i troškove sanacionih mjera zbog eventualnih 
negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog 
objekta. Shodno tome, investitor i izvođač radova su dužni da, prije početka radova, kao dio 
pripremnih radova i mjera na uređenju gradilišta preduzmu sve neophodne mjere za 
bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom na gradilištu. Za objekte čija zapremina, 
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja građevinskim 
otpadom. 
Prilikom planiranja i sprovođenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i 
izvođač su dužni da se pridržavaju sljedećih propisa: 
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i
- Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade

građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog
otpada (Sl.list CG br. 50/2012).

II. KLASIFIKACIJA OTPADA
Prema Zakonu o upravljanju otpadom, građevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje 
prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan 
u grupu „17“. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku,
drvo, gips, gvožđe, čelik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim građevinskim
otpadom  se smatraju izolacioni i građevinski materijali koji sadrže azbest, zatim
bituminozne mješavine i drugi materijali koji sadrže katran od uglja, materijali od rušenja
koji sadrže živu ili polihlorovane bifenile (PCB) – kao što su, na primjer, pojedini zaptivači,
podovi na bazi smola, glazure ili kondezatori koji sadrže PCB. Opasnim otpadom se smatra i
neopasni otpad koji je tokom građenja ili korišćenja objekta kontaminiran sa nekim od
opasnih otpada.

III. POSTUPANJE SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM NA GRADILIŠTU
Upravljanje građevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera 
kojima se, prije svega, obezbjeđuje bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom i 
prevencija negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim 
radovima i uređenju gradilišta i planom upravljanja otpadom na gradilištu, a u skladu sa 
planiranom organizacijom gradilišta i raspoloživom tehnologijom građenja,   definiše se:  
- vođenje evidencije o vrstama i količini građevinskog otpada,
- način izdvajanja, privremenog skladištenja i odvoženja opasnog građevinskog otpada na

gradilištu,



- način odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladištenja građevinskog otpada
na gradilištu,

- način obrade građevinskog otpada na gradilištu,
- procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja radova, sa procjenom

njegovog korišćenja i načinu postupanja sa njim
- sredstva i oprema na gradilištu za bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom i
- druga pitanja od značaja za bezbjedno postupanje sa građevinskim otpadom na

gradilištu.
Investitor i izvođač radova su dužni da se u cilju bezbjednog upravljanja građevinskim 
otpadom na gradilištu, u svemu, pridržavaju propisanih normi: 
- Građevinski  otpad na gradilištu se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada, a

u skladu sa Katalogom otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina;
- Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu može se

vršiti u kontejnerima postavljenim na gradilištu ili uz gradilište. Kontejneri moraju biti
izrađeni na način kojim se omogućava odvoženje otpada bez pretovara;

- Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim u
slučaju kada je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal i
izuzimajući lokacije  za odlaganje građevinskog otpada odobrene od nadležnih organa;

- Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;
- Transport građevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrši u pokrivenim vozilima

za prevoz tereta, kako bi se spriječilo eventualno prosipanje  otpada i emisija prašine i
sitnog građevinskog materijala;

- Kod vršenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvođenja drugih
radova na gradilištu, izvođač je dužan obezbijediti pranje točkova vozila prije njihovog
izlaska sa gradilišta na javnu saobraćajnicu;

- Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta do završetka
radova, ali ne duže od jedne godine;

- Građevinski otpad se može privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili
drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada;

- Prilikom privremenog skladištenje građevinskog otpada na gradilištu ili njegovog
odlaganja u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprječava pristup
neovlašćenim licima; sprječava rasipanje i prosipanje otpada; sprječava emisija prašine i
raznošenje sitnog građevinskog materijala vjetrom; sprječavaju potencijalni uzroci
požara i drugi eventualni rizici koji mogu izazvati zagađenje životne sredine ili štetene
posljedice po zdravlje ljudi;

- Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa
ili mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovo upotrijebiti za
izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko
zapremihna otpada ne prelazi 50m3;

- Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se
na deponiju za inertni otpad;

- Opasni građevinski materijali se, ukoliko je to tehnički izvodljivo, posebno izdvajaju,
privremeno skladište ili odlažu tako da se spriječi miješanje opasnih materijala sa
neopasnim građevinskim otpadom;

- Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladištenja opasan otpad se
posebno pakuje i označava u skladu sa propisima kojima se uređuje prevoz opasnih
materija;



Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrđuju se i 
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa građevinskim otpadom 
na gradilištu. 



2.4. Zbirna rekapitulacija svih faza



2.5. Obrazac 5



7. Sistem građenja objekta 10. Da li ima stanova u objektu

Tradicionalni 
2 Polumontaž

ni Montažni 3 
(zaokružiti odgovarajući broj) 

1 Da
Ne 2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

8.  Veličina objekta, prema broju 
spratova Ispod zemlje  |   
Iznad zemlje P
upisati broj spratova i najnižu /

najvišu kotu) 

12. Stanovi broj korisna površina
u m

2
Ukupno | |__|__| | | | | | | |
Od toga:
garsonjere i
jednosobni |    |__|__| |    |    |    |    |    |   | 

9. Instalacije u objektu

1 

2 – sobni |   |__|__| |__|__|__|__|__|__| 
3 – sobni |   |__|__| |__|__|__|__|__|__| 
4 – sobni |   |__|__| |__|__|__|__|__|__| 
5 – sobni |   |__|__| |__|__|__|__|__|__| 
6 – sobni |   |__|__| |__|__|__|__|__|__| 

1 

7 – sobni |  |__|__| |__|__|__|__|__|__| 
2 – sobni |   |__|__| |__|__|__|__|__|__| 
8 i višesobni  |   |__|__| |    |   |   |   |   |   | 

1 

1 

Vodovod
Ima
Nema 2 (zaokružiti odgovarajući
broj)

Kanalizacija 
Ima 
Nema 2 (zaokružiti odgovarajući 
broj) 

Centralno grijanje 
Ima 
Nema 2 (zaokružiti odgovarajući 
broj) Lift 

Ima 
Nema 2 (zaokružiti odgovarajući 
broj) 

13. Kuhinja broj Kuhinja površine 4m2 i više | 
20,24m2
|Kuhinja površine manje od 4m2 |    |   |   |

14.  Korisna površina poslovnog prostora | |

1 
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LEGENDA

br.

prosto

rije

namjena prostorije

površina

(m²)

svijetla

visina (m')

obrada podova, zidova,plafona

OSNOVA PRIZEMLJA

pod zid plafon

1 LOĐA 8.58 Keramika

2 PROSTORIJA ZA BORAVAK 58.53

3 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.06

4 SANITARIJE 0.88

5 SANITARIJE 0.88

7 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.39

8 6.43

9 0.94

10 0.94

11 LOĐA 15.94

12 PROSTORIJA ZA BORAVAK 58.28

14 SANITARIJE 0.94

NETO POVRŠINA OBJEKTA

1051.56

1123.34
BRUTO POVRŠINA OBJEKTA

Disperzija

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

15 SANITARIJE 0.94

Lamelni parket

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Disperzija

Keramika do h=125cm,

do plafona disperzija

Disperzija

6 LOĐA 8.40 3.00 Keramika

13 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 3.00 Keramika

16 LOĐA 8.06

1

4

5

Keramika

Keramika

2

23

SANITARIJE / PREDPROSTOR

SANITARIJE

SANITARIJE

Keramika3.00

3.00 Keramika

17 LOĐA 8.33 Keramika3.00

18 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.25

Disperzija

3.00

19 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 Keramika3.00

20 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

21 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

22 ULAZNI PROSTOR 15.94 Keramika3.00

23 LOĐA 8.40 Keramika3.00

24 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.26

Disperzija

3.00

25 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 Keramika3.00

26 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

27 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

28 PROSTORIJA ZA SESTRE 12.08

Vinplex Disperzija

3.00

30

HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE -

HODNIK

119.87

Vinplex

3.00

31 PROSTORIJA ZA BORAVAK 40.67 3.00

34 SANITARIJE / PREDPROSTOR 2.82 Keramika3.00

35 SANITARIJE 1.41 Keramika3.00

36 SANITARIJE 1.41 Keramika3.00

37 SANITARIJE 5.92 3.00

29 PROSTORIJA ZA PRIJEM BEBA 12.60

Vinplex
3.00

Disperzija

Disperzija

Vinplex Disperzija

Keramika

38 KANCELARIJA 24.73 3.00

39 KANCELARIJA 24.68 3.00

40

PROSTORIJA ZA VASPITAČE

24.68 3.00

41 PROSTORIJA ZA IZOLACIJU 12.28 3.00

42 PROSTORIJA ZA LJEKARA 12.00 3.00

43 LOĐA 3.31 Keramika3.00

44 VJETROBRAN 4.20 Keramika

Disperzija

3.00

45 LOĐA 8.37 Keramika3.00

46 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.14 3.00

47 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 Keramika3.00

48 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

49 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

50 LOĐA 3.31 Keramika3.00

51 VJETROBRAN 4.20 Keramika3.00

52 VJETROBRAN 5.23

Vinplex

3.00

53

HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE -

HODNIK

16.41

Vinplex
3.00

54

TEHNIČKA PROSTORIJA

14.81 Keramika3.00

55 KUHINJA 20.24 Keramika3.00

56 PREDPROSTOR 4.13 Keramika3.00

57 PREDPROSTOR 2.02 Keramika3.00

58 SANITARIJE ZA OSOBLJE 0.80 Keramika3.00

59 SANITARIJE ZA OSOBLJE 0.89 Keramika3.00

60 SANITARIJE 3.60 Keramika3.00

61 PROSTORIJA ZA BORAVAK 31.55 Keramika3.00

62 SANITARIJE 3.06 Keramika3.00

63 PROSTORIJA ZA BORAVAK 36.02 Keramika3.00

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Disperzija

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Disperzija

Sendvič paneli
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19 450 19 591 10 359 10

530 440 138 61 61 85 70

1458

13 1435 10 222 10 714 10 714 10 222 10 350 10 358 13

120 95 205 660 215 95 68 10 116 173 220 142 220 138 220 144 220 77 96 116 10 85

200
75

85 220 76

1458 222 1458 222 741

4821

1
3

3
4
7

1
3

1
0

7
3

1
3

3
3

6
1

3
1

0
7

8
1

3
3

6
0

3
6
3

5
1

9
2

2
0

3
5

7
8

5
0

1
6

6
0

5
7

3
7

3
2

2
0

5
1

1
3

6
0

3
6

0
1

0
9

9
3

3
6

1
1

0
4

3
6

0

3
2

5
9

10 718

13

115 220 110 220 76

741

13 69 220 69 10 350 10 190 10 69 220 69 13 347 13 336 13 66 220 72 10 222 10 66 220 72 10 350 13

13 358 10 65 220 65 10 222 10 358 13

63,5

220

63,5

13 58 220 58 13 358 10 222 10 358 10 65 220 65 13

13 358 10 350 10 222 10 358 13 347 13 336 13 358 10 222 10 358 10 350 13

13 80 5 273 13 193 81 73 1020 80 90 32 10 80 5 273 13 208 81 58 13 58 81 197 13 273 80 10 32 85 85 2010 80 273 10 350 13 13

1320 220 105 13 67 220 73 10 222 10 714 10 222 10 105 550 63 13 279 57 13 68 220 70 13

13 345 13 360 10 222 10 714 10 222 10 718 13 336 13 273 5 80 13

19 450 19 42 110 110 109 1019 61 61 12 23 85 60 10 222 10 349 20 340 20 340 20 349 10 222 10 105 220 2510 75 220 63 13

19 450 19 591 10 80 12 168 10 222 10 714 10 222 10 350 10 273 5 80 13

195 100 270 10 65 19 390 81 120 105 61 113 12 102 61 510 222 10 354

629,1 454,9

10 222 10 350 10 358 13

162 10

128,5

81

96,5

10 606 81 273 1010 141 71 10 354 10 175 10 79 81 510 350 10 354 10 71 141 1010 718 13

162 10 306 10 970 222 10 354 10 175 10 165 10 90 10 354 10 222 10 718 13

13

287,6

81

91,5

10

491

10

110 81 10 222 10 354 730

353,4 10,6

222 10 350 10 358 13

13 460 190 309 464 1010 141 71 10 248 1010

80,9

510 350 10 350 1010

80,9 5,1

10 248 10 71 141 1010 75 200 75 10 358 13

13 650 12 773 1010 116 96 10 354 10 350 10 350 10 354 10 96 116 1010 75 200 75 10 358 13

13 107 95 205 243 405 215 95 58 10 222 10 354 10 350 10 350 1010 81 263 10 222 10 350 10 75 220 63 13

10 67 220 67 10 65 220 65 10 63 220 67 10 67 220 67 10

1
3

2
6

3
8

5
3

0
8

5
7

5
1

0
2

5
1

1
6

3
0

1
9

1
0

1
1

2
0

1
0

8
1

9

1
3

3
4

8
1

6
0

1
0

1
7

1
1

9
3

2
9

1
9

1
3

5
3

8
1

0
1

4
1

3
0

1
9

7
5

2
5

4
1

9

1
3

3
5

8
1

0
8

7
8

3
1

0
1

7
1

1
9

6
5

1
0

2
5

4
1

9

1
0

3
4

7
1

0
1

7
1

1
0

1
7

0
1

0
3

5
8

1
3

1
3

3
5

8
1

0
8

7
1

0
1

4
1

1
0

1
2

0

1
6

,
5

2
1

0
,
5

1
0

3
0

1
3

3
5

8
1

0
1

7
0

1
0

1
7

1
1

0
1

2
0

1
6

,
5

2
1

0
,
5

1
0

3
7

3
7

1
8

1
0

1
4

9
8

1
1

6
1

1
4

0
1

4
0

4
2

5
1

4
1

2
0

3
1

0
1

8
9

1
0

1
4

9

1
4

9
1

0
1

8
9

1
0

3
8

4
2

2
6

6
0

0
2

3
0

1
0

1
2

2
,
5

1
1

0

4
8

5
,
5

3
7

3

1
3

3
5

0
1

0

1
1

7
,
5

5
1

1
0

7
,
5

1
0

1
2

8
2

2
0

4
8

0
1

3

1
3

8
2

8
1

0

1
1

7
,
5

5

1
1

7
,
5

1
0

3
5

0
1

3

1
3

1
2

0
8

1
1

4
9

1
0

8
9

8
1

1
7

6
3

8
5

1
0

7
1

3
1

5
8

5
8

5
5

5

1
3

3
5

0
1

0
8

3
8

1
3

2
4

0

1
3

8
2

8
1

0

7
,
5

1
1

0
5

1
0

1
2

0
0

1
0

0
6

0
5

1
3

5
5

1
7

0
1

5
1

3
3

7
1

1
9

0
8

1
8

9
1

0
2

3
0

1
0

5
7

0
2

0
2

2
6

1
0
1

0
6

1

9
,
5

1
0

9
,
5

6
1

1
0
1

0
1

9
3

1
2

0
8

1
5

0
4

1
3

2
4

0
1

3
8

3
8

1
0

2
3

0
1

0
8

1
6

1
0

1
7

1
1

0
1

9
3

7
0

5
1

3

1
3

4
2

1
7

0
1

3
5

3
7

1
1

1
0

1
0

7
0

8
1

8
9

1
0

2
3

0
1

0
5

7
0

2
0

2
2

6
1

9
1

1
9

3
1

0
1

1
0

8
1

1
4

4
1

3
3
4
7

1
3

1
3

3
4
7

1
3

3
2

6
,
8

4
0

2
2

2
6

1
2

0
3

6
0

1
1

0
2

3
0

1
0

1
1

7
,
5

5
1

1
0

7
,
5

1
0

8
2

8
1

3

1
0

6
0

5

5
7

,
5

6
0

1
0

1
3

3
4

7
3

7
1

1
1

0
1

0
2

4
0

1
0

2
3

0
1

0
5

7
0

1
0

9
0

2
4

5
1

3
3
4
7

1
3

1
4

9
1

0
1

8
9

1
0

3
8

4
2

2
6

1
2

0
2

4
0

1
2

0
1

1
0

2
3

0
1

0
7

1
8

2
4

0
1

3
6

3
1

8
1

1
1

8
1

3
2

8
1

4
0

1
4

0
2

8
1

3
3

5
0

1
0

1
1

7
,
5

5
1

1
0

7
,
5

1
0

8
2

8
1

3

2
4

0
1

3
8

3
0

1
3

3
3

6
1

3
3

5
0

1
0

1
1

7
,
5

5

1
1

7
,
5

1
0

8
2

8
1

3

1
3

2
7

,
5

1
7

0

1
4

8
,
5

3
8

3
9

4
1

0
7

9
8

1
8

0
1

3
3

3
6

1
3

3
5

0
1

0
8

9
8

1
1

9
0

3
7

1
1

0
7

1
3

1
5

1
7

0
5

5

1
3

5
0

9
2

2
0

9
4

1
0

5

5
7

,
5

1
3

3
3

6
1

3
1

2
0

8
1

1
4

9
1

0
8

3
8

1
3

2
4

0
6

0

5
7

,
5

6
0

1
3

8
2

3
1

0
2

4
0

1
3

3
3

6
1

3
3

5
0

1
0

3
6

0
3

7
1

1
0

7
1

3
2

4
0

1
3

1
2

0
8

1
1

4
3

3
7

4
1

0
7

1
3

2
0

1
7

0
6

3

1
3

6
0

1
0

6
6

0
1

2
1

2
2

2
2

0
4

9
8

1
3

1
3

2
2

6
1

2
8

4
0

1
3

1
0

7

GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE

Dio tehničke dokumentacije:

Broj priloga:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Lokacija:

Saradnici:

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar, opština Bar

Datum izrade i M.P.

Broj strane:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

INVESTITOR:

Objekat:

OSNOVA PRIZEMLJA-

postojeće stanje

R=1:50ARHITEKTURA

A 01

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

707 13

59 220 138 220 83
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LEGENDA ARHITEKTURA - ULAZI
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31'

LEGENDA ARHITEKTURA - PROSTORIJE

LEGENDA

br.

prosto

rije

namjena prostorije

površina

(m²)

svijetla

visina (m')

obrada podova, zidova,plafona

OSNOVA PRIZEMLJA

pod zid plafon

1 LOĐA 8.58 Keramika

2 PROSTORIJA ZA BORAVAK 58.53

3 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.06

4 SANITARIJE 0.88

5 SANITARIJE 0.88

7 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.39

8 6.43

9 0.94

10 0.94

11 LOĐA 15.94

12 PROSTORIJA ZA BORAVAK 58.28

14 SANITARIJE 0.94

NETO POVRŠINA OBJEKTA

1051.56

1123.34
BRUTO POVRŠINA OBJEKTA

Disperzija

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

15 SANITARIJE 0.94

Lamelni parket

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Disperzija

Keramika do h=125cm,

do plafona disperzija

Disperzija

6 LOĐA 8.40 3.00 Keramika

13 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 3.00 Keramika

16 LOĐA 8.06

Keramika

Keramika

SANITARIJE / PREDPROSTOR

SANITARIJE

SANITARIJE

Keramika3.00

3.00 Keramika

17 LOĐA 8.33 Keramika3.00

18 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.25

Disperzija

3.00

19 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 Keramika3.00

20 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

21 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

22 ULAZNI PROSTOR 15.94 Keramika3.00

23 LOĐA 8.40 Keramika3.00

24 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.26

Disperzija

3.00

25 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 Keramika3.00

26 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

27 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

28 PROSTORIJA ZA SESTRE 12.08

Vinplex Disperzija

3.00

30

HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE -

HODNIK

119.87

Vinplex

3.00

31 PROSTORIJA ZA BORAVAK 40.67 3.00

34 SANITARIJE / PREDPROSTOR 2.82 Keramika3.00

35 SANITARIJE 1.41 Keramika3.00

36 SANITARIJE 1.41 Keramika3.00

37 SANITARIJE 5.92 3.00

29 PROSTORIJA ZA PRIJEM BEBA 12.60

Vinplex
3.00

Disperzija

Disperzija

Vinplex Disperzija

Keramika

38 KANCELARIJA 24.73 3.00

39 KANCELARIJA 24.68 3.00

40

PROSTORIJA ZA VASPITAČE

24.68 3.00

41 PROSTORIJA ZA IZOLACIJU 12.28 3.00

42 PROSTORIJA ZA LJEKARA 12.00 3.00

43 LOĐA 3.31 Keramika3.00

44 VJETROBRAN 4.20 Keramika

Disperzija

3.00

45 LOĐA 8.37 Keramika3.00

46 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.14 3.00

47 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 Keramika3.00

48 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

49 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

50 LOĐA 3.31 Keramika3.00

51 VJETROBRAN 4.20 Keramika3.00

52 VJETROBRAN 5.23

Vinplex

3.00

53

HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE -

HODNIK

16.41

Vinplex
3.00

54

TEHNIČKA PROSTORIJA

14.81 Keramika3.00

55 KUHINJA 20.24 Keramika3.00

56 PREDPROSTOR 4.13 Keramika3.00

57 PREDPROSTOR 2.02 Keramika3.00

58 SANITARIJE ZA OSOBLJE 0.80 Keramika3.00

59 SANITARIJE ZA OSOBLJE 0.89 Keramika3.00

60 SANITARIJE 3.60 Keramika3.00

61 PROSTORIJA ZA BORAVAK 31.55 Keramika3.00

62 SANITARIJE 3.06 Keramika3.00

63 PROSTORIJA ZA BORAVAK 36.02 Keramika3.00

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Disperzija

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Disperzija

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Spušteni plafon

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Sendvič paneli

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Lamelni parket

Lamelni parket

Lamelni parket
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Keramika do h=125cm,
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Keramika do h=200cm,

do plafona disperzija

32 PROSTORIJA ZA BORAVAK 40.70 3.00

Vinplex Disperzija
Spušteni plafon

33 HOL 73.73 3.00
Vinplex Disperzija Spušteni plafon

31' OSTAVA 2.44 3.00

Vinplex Disperzija
Spušteni plafon
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GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE

Dio tehničke dokumentacije:

Broj priloga:
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Vrsta tehničke dokumentacije:

Lokacija:

Saradnici:

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar, opština Bar

Datum izrade i M.P.

Broj strane:
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Datum revizije i M.P.
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Objekat:

OSNOVA KROVNIH

RAVNI - plan intervencija

R=1:50ARHITEKTURA

B 02

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:
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Uklanjanje krovnog pokrivača

Uklanjanje krovnih prozora
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GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE

Dio tehničke dokumentacije:

Broj priloga:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Lokacija:

Saradnici:

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar, opština Bar

Datum izrade i M.P.

Broj strane:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

INVESTITOR:

Objekat:

OSNOVA PRIZEMLJA-

planirano stanje

R=1:50ARHITEKTURA
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LEGENDA ARHITEKTURA - PROSTORIJE

LEGENDA

br.

prosto

rije

namjena prostorije

površina

(m²)

svijetla

visina (m')

obrada podova, zidova,plafona

OSNOVA PRIZEMLJA

pod zid plafon

1 LOĐA 8.58 Keramika

2 PROSTORIJA ZA BORAVAK 58.53

3 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.06

4 SANITARIJE 0.88

5 SANITARIJE 0.88

7 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.39

8 6.43

9 0.94

10 0.94

11 LOĐA 15.94

12 PROSTORIJA ZA BORAVAK 58.28

14 SANITARIJE 0.94

NETO POVRŠINA OBJEKTA

1051.56

1123.34
BRUTO POVRŠINA OBJEKTA

Disperzija

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

15 SANITARIJE 0.94

Lamelni parket

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

Disperzija

Keramika do h=125cm,

do plafona disperzija

Disperzija

6 LOĐA 8.40 3.00 Keramika

13 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 3.00 Keramika

16 LOĐA 8.06

Keramika

Keramika

SANITARIJE / PREDPROSTOR

SANITARIJE

SANITARIJE

Keramika3.00

3.00 Keramika

17 LOĐA 8.33 Keramika3.00

18 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.25

Disperzija

3.00

19 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 Keramika3.00

20 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

21 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

22 ULAZNI PROSTOR 15.94 Keramika3.00

23 LOĐA 8.40 Keramika3.00

24 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.26

Disperzija

3.00

25 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 Keramika3.00

26 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

27 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

28 PROSTORIJA ZA SESTRE 12.08

Vinplex Disperzija

3.00

30

HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE -

HODNIK

119.87

Vinplex

3.00

31 PROSTORIJA ZA BORAVAK 40.67 3.00

34 SANITARIJE / PREDPROSTOR 2.82 Keramika3.00

35 SANITARIJE 1.41 Keramika3.00

36 SANITARIJE 1.41 Keramika3.00

37 SANITARIJE 5.92 3.00

29 PROSTORIJA ZA PRIJEM BEBA 12.60

Vinplex
3.00

Disperzija

Disperzija

Vinplex Disperzija

Keramika

38 KANCELARIJA 24.73 3.00

39 KANCELARIJA 24.68 3.00

40

PROSTORIJA ZA VASPITAČE

24.68 3.00

41 PROSTORIJA ZA IZOLACIJU 12.28 3.00

42 PROSTORIJA ZA LJEKARA 12.00 3.00

43 LOĐA 3.31 Keramika3.00

44 VJETROBRAN 4.20 Keramika

Disperzija

3.00

45 LOĐA 8.37 Keramika3.00

46 PROSTORIJA ZA BORAVAK 59.14 3.00

47 SANITARIJE / PREDPROSTOR 6.43 Keramika3.00

48 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

49 SANITARIJE 0.94 Keramika3.00

50 LOĐA 3.31 Keramika3.00

51 VJETROBRAN 4.20 Keramika3.00

52 VJETROBRAN 5.23

Vinplex

3.00

53

HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE -

HODNIK

16.41

Vinplex
3.00

54

TEHNIČKA PROSTORIJA

14.81 Keramika3.00

55 KUHINJA 20.24 Keramika3.00

56 PREDPROSTOR 4.13 Keramika3.00

57 PREDPROSTOR 3.87 Keramika3.00

58 SANITARIJE ZA OSOBLJE 0.80 Keramika3.00

59 SANITARIJE ZA OSOBLJE 0.89 Keramika3.00

60a SANITARIJE 0.86 Keramika3.00

61 PROSTORIJA ZA BORAVAK 31.55 Keramika3.00

62 SANITARIJE 3.06 Keramika3.00

63 PROSTORIJA ZA BORAVAK 36.02 Keramika3.00
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Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija

Disperzija
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P3       sanitarije
1. Keramika  na lijepku                             d=1,0 cm

2. Cementna košuljica                             d=4,0 cm

3. PVC folija

4. Termoizolacija                                     d=2,0 cm

4. Hidroizolacija

5. Postojeća AB ploča                           d=10,0 cm
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RAVNI - planirano stanje

R=1:50ARHITEKTURA
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Odgovorni inženjer:
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Saradnici:
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Broj strane:
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INVESTITOR:

Objekat:

PRESJEK 'S-S'-

planirano stanje

R=1:50ARHITEKTURA

C 03

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

LEGENDA ARHITEKTURA - SLOJEVI

Slojevi podova

P1       prostorija za boravak, kancelarija, prostorija

za izolaciju, za vaspitača, za ljekara

1. Lamelni parket                                      d=1,0 cm

2. Cementni estrih                                   d=4,0 cm

3. Tervol                                                  d=2,0 cm

4. Hidroizolacija                                      d=0,5 cm

5.  AB ploča                                            d=10,0 cm

6. Šljunak                                               d=30,0 cm

P2       tavanski prostor

1. Pergamin ljepenka

2. Mineralna vuna                                    d=8,0 cm

3. ALu folija

4. Iverica                                                 d=13,0 cm

5. Gips ploče                                          d=1,0 cm

Slojevi krova

K1

1. Sendvič panel                                      d=50mm

2. Krovne letve                                        d=48x43mm

3. Bitumenske trake

4. Daske                                                  d=24,0 mm
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P3

P3       sanitarije

1. Keramika  na lijepku                             d=1,0 cm

2. Cementna košuljica                             d=4,0 cm

3. PVC folija

4. Termoizolacija                                     d=2,0 cm

4. Hidroizolacija

5. Postojeća AB ploča                           d=10,0 cm
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R=1:50ARHITEKTURA

C 04

Glavni inženjer:
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C11 - ŠEME UNUTRAŠNJE BRAVARIJE



Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

1  kom

1 kom

106x5x100cm

Plastifikacija u RAL-u 5012

Aluminijumski profili bez termoprekida

Šeme unutrašnjih otvora A

Opis:

Sanitarna montažna pregrada dim.106x5x100cm. Ispuna od kompakt-ploče debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane, 

higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske strukture.

Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim „U“ profilom.

Kompakt-ploče debljine 13mm  

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Jul 2024.

Šeme unutrašnjih otvora

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar,

opština Bar

C06 - 01
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Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

5  kom

5 kom

120x5x100cm

Plastifikacija u RAL-u 5012

Aluminijumski profili bez termoprekida

Šeme unutrašnjih otvora B

Opis:

Sanitarna montažna pregrada dim.120x5x100cm. Ispuna od kompakt-ploče debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane, 

higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske strukture.

Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim „U“ profilom.

Kompakt-ploče debljine 13mm  

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Šeme unutrašnjih otvora

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar,

opština Bar

C06 - 02
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Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

1  kom

1 kom

51x95x100cm

Plastifikacija u RAL-u 5012

Aluminijumski profili bez termoprekida

Šeme unutrašnjih otvora C

Opis:

Sanitarna montažna pregrada dim.51x95x100cm. Ispuna od kompakt-ploče debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane, 

higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske strukture.

Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim „U“ profilom.

Kompakt-ploče debljine 13mm  

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Šeme unutrašnjih otvora

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar,

opština Bar

C06 - 03
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Opis:

Jednokrilna vrata dim.100x210cm.

Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispuna aluminijumski panel d=20mm.

Ugao otvaranja vrata je 90°.

Boja aluminijumskih profila i ispune RAL 9010.

Vrata snabdijeti sa svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa.
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Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

1 kom

1 kom

100x210cm

Plastifikacija u RAL-u 9010

Aluminijumski profili bez termoprekida

Šeme unutrašnjih otvora

Aluminijumski panel d=20mm

D

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Šeme unutrašnjih otvora

Lijevo otvaranje:

Desno otvaranje:

1 kom

/

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar,

opština Bar

C06 - 04

Jul 2024.

Adaptacija krova na objektu i adaptacija dijela objekta JPU

“Vukosava I. Mašanović” - VJ “Pužić Veseljko”



A A

1
1

0
.
5

70 28 70

168

70 28 70

168

fix fix

1
5

2
2

5

2
4

0

1
5

2
2

5

2
4

0

110.5

B

B

B-BA-A

Opis:

Sanitarna montažna pregrada dim.(168+110.5)x240cm sa dvoje jednokrilnih vrata dim.70x225 cm. Ispuna od kompakt-

ploče debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane, higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago 

hrapave površinske strukture.

Okov: Plastična ručka na visini 80cm od poda, vrata opremitti magnetom za zatvaranje.

Profili: Plastificirani ili eloxirani aluminijski profil za vrata, dovratnik, sadrži, gumenu brtvu za neutralisanje zvuka  pri 
zatvaranju vrata. Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim „U“ profilom. Vrata opremiti mehanizmom za 
zaključavanje sa "leptir" cilindrom.

Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

1 kom

1 kom

168x110.5x240 cm

Plastifikacija u RAL-u 5012

Aluminijumski profili bez termoprekida

Šeme unutrašnjih otvora E

Lijevo otvaranje:

Desno otvaranje:

Kompakt ploče debljine 13mm 

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Šeme unutrašnjih otvora

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar,

opština Bar

C06 - 05
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C12 - ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE



Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Prizemlje:

Ukupno:

2  kom

2 kom

61x74cm / p=150 cm

Plastifikacija u RAL-u 9010

PVC profili

Šeme unutrašnjih otvora 1

Opis:

Jednokrilni prozor dim.61cmx74cm.

Prozor opremiti kvalitetnim okovom i  ventus mehanizmima na šipku.Okov prozora za otvaranje oko horizontalne osovine.

Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom  tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent.

Staklo je dvoslojno debljine 26 mm (6mm+ 16Ar+4mm): Međuprostori između stakala se oivičavaju distancerom koji je

ispunjen apsorberom vlage.

Sistemska dubina profila je minimum 70 mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila Ufmax=1,4 W/m2K.

Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=1,0 W/m2K i solarnim

koeficijentom g

max

=0,42. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je Uw = 1,30 W/m2K.

Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sledeće sertifikate:

- vodoneporopusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A

- otpornost na vazdušnu propustljivost (EN 1026; EN 12207)  4

- otpornost na pritisak od vjetra EN12211; EN12210 Class B5

Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogrešnog rukovanja kao i 'odmarače' krila u

svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno rukovanje prilikom bravljenja I odbravljivanja , a što

se postiže rotirajućim tačkama bravljenja (pečurkama).

Zvučna zaštita bravarije sa zastakljenim krilom iznosi 30-34dB ( II klasa ).

Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija

uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Detalji moraju biti odobreni od strane

odgovornog projektanta i nadzornog organa.  Izvođač je dužan da ostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN

standardima.

Dvoslojno staklo debljine 26mm 

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Šeme spoljašnjih otvora

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar,

opština Bar

C07 - 01
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Presjek B-B 1:5

Ovaj crtež je dio usluge i ne smije se reproducirati, umnožavati, objavljivati

ili koristiti u bilo koje druge svrhe bez pismenog dopuštenja tvrtke VELUX.

Željeli bismo naglasiti kako sve mjere sa ovog crteža trebaju biti

provjerene na samom gradilištu. Ovim crtežom VELUX nudi samo ideju

i u konačnici ne može utjecati na kvalitetu stvarne izvedbe na krovu.

Format: A3

Mjerilo: 1:5 / 1:20
crtež: GGL-EDW-BDX
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VELUX krovni prozor model GGL s
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konstrukciju s profiliranim pokrovom.
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Opis:

· Prirodna impregnirana borovina visokog kvaliteta prelakirana slojevima akrilnog laka na vodenoj

osnovi.

· Gornja ručka za jednostavno upravljanje čak i kada je namještaj ispod prozora.

· Integrisana ventilacija, filter za prašinu i insekte koji se može čistiti.

· Spoljašnje pokrivke ne zahtijevaju posebno održavanje.

· Ugradnja na nagib krova od 17.5°.

· Materijali: Laminirana borovina, flotirano staklo (unutrašnje), kaljeno staklo (spoljno), farbani

aluminijum.

Naziv:

Konstrukcija:

Boja / završna

obrada:

Ispuna:

Mjere /cm/:

Oznaka

pozicije:

Krov:

Ukupno:

9  kom

9 kom

78x98 cm

Farbani Al

Drvena

Šeme spoljašnjih otvora 2

Flotirano staklo (unutrašnje)

Kaljeno staklo (spoljašnje)

DATUM:

NAZIV:

PROJEKAT:

R=1:25

LIST BR.

LOKACIJA:

RAZMJERA:

Napomena:

Sistem otvaranja u skladu sa šemama.

Mjere su u centimetrime.

Mjere provjeriti na licu mjesta.

Šeme spoljašnjih otvora

Bjeliši, katastarska parcela br. 5000 KO Novi Bar,

opština Bar

C07 - 02
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