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1. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 
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PROJEKTANT: 

 "Viamont" d.o.o. 
Breza br. 32, Kolašin 
PIB: 03110281 
e-mail: viamont.me@gmail.com  

 

Kolašin ,  a vg u st  2 0 2 3 .  god ine  
 

GLAVNI PROJEKAT 

 
REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTEZ LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 
 

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 
 
 

1.1. Vrsta i nivo projekta 

 
Ovim projektnim rešenjem predvidjena je rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Morakovo 
potez Liverovići-Morakovo, dionica od doma u Liverovićima do MK Miolje polje. 
   
U okviru ovog dijela projektne dokumentacije odrađeno je: 
 - Hidrološki proračun slivova u okviru dionice, 
 - Hidraulička provjera propusne moći propusta na osnovu hidrološkog proračuna 
 - Projektno rješenje propusta 
 
 

1.2. Osnove za projektovanje 

 
Kao osnova za projektovanje korišćeni su: 

• Projektni zadatak 

• Urbanističko - tehnički uslovi  

• Geodetske podloge  

• Geotehnički elaborati 

• Regulativa (zakoni, propisi, standardi) 

• Podaci prikupljeni obilascima predmetne dionice 

 
1.3. Hidrološki izvještaj i proračun slivnog područja 
 
Projekat hidrotehnike je prvenstveno baziran na uticaju slivova na predmetnu 
saobraćajnicu. Na cijelom potezu registrovano je 5 slivnih područja. Svi slivovi imaju 
karakter ,,hidrološko neizučenih” pa se iz tog razloga pristupilo izradi matematičkog 
modela. Provjera je vršena metodom: princip racionalne teorije. Navedena slivna područja 
spadaju u kategoriju površine do 3km2, što prvenstveno ukazuje za primjenu racionalne 
teorije pri proračunu velikih voda. 
 

1.3. Projektovani propusti 
 
PR 168 – PR 323 
 
Na dijelu trase od profila 168 do profila 323 koji pripada drugoj fazi ovog projekta 
predviđena je izgradnja armirano-betonskih cjevastih propusta. Sve lokacije postojećih 
propusta su zadržane, a prema hidrološkim uslovima i projektovanom rješenju definisane 
su i nove lokacije propusta. 

3
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PROJEKTANT: 

 "Viamont" d.o.o. 
Breza br. 32, Kolašin 
PIB: 03110281 
e-mail: viamont.me@gmail.com  

 

Kolašin ,  a vg u st  2 0 2 3 .  god ine  
 

Propusti sakupljaju atmosferske vode sa okolnog terena i kolovoza koje se rigolima vode 
do ulazne glave propusta.  
Svi propusti su cjevasti. Okrugli su prečnika 1800, 1200, 1000, 800 mm, a jedan je 
sandučastog poprečnog profila unutrašnjih dimenzija 600 x 900 mm. 
Propust na profilu 231 se u potpunosti zadržava, a propusti na profilima 248 i 310 se 
nadograđuju prema detaljima iz grafičke dokumentacije. 
Redni broj propusta, profil, položaj, stacionaža i promjer: 
 

27 PR170 lijevo 3+210.11 1000 

28 PR173 lijevo 3+260.00 1200 

29 
PR184-

185 
lijevo 3+460.13 600x900 

30 
PR197-

198 
lijevo 3+707.36 1800 

31 PR214 lijevo 4+023.17 800 

32 PR220 lijevo 4+130.18 800 

33 PR231 lijevo 4+329.69 TRENUTNI 

34 PR241 lijevo 4+520.00 1000 

35 PR248 lijevo 4+660.00 TRENUTNI 

36 
PR254-

255 
lijevo 4+794.48 1000 

37 PR287 lijevo 5+438.42 1000 

38 PR310 lijevo 5+896.82 1000 

 
Svi projektovani propusti su dati u grafičkom prilogu, sa pripadajućim detaljima I 
predmjerima radova. 
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2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

   2.1. UVOD 

Na cijelom potezu registrovano je 5 slivnih područja. Svi slivovi imaju karakter ,,hidrološko 

neizučenih” pa se iz tog razloga pristupilo izradi matematičkog modela. Provjera je vršena 

metodom: princip racionalne teorije. 

Za izradu navedene dokumentacije korišćene su sledeće podloge: 

      -  Topografska karta preglednog područja razmjere 1:25.000 

      -  Ažurirana geodetska podloga 

      -  Projekat rekonstrukcije saobraćajnice (u toku ) 

2.2. HIDROLOŠKA ANALIZA 

Podaci o kratkotrajnim padavinama preko odnosa ITP krivih dati su u tabeli 1, a isti su 

uzeti iz  prethodne projektne tehničke dokumentacije za područje koje je locirano u blizini 

područja obradjenog ovim projektom. 

 

 Tabela 1: ITP krive  

 

Tabela 1: ITP krive za T=100 godina 

Tk(min) 10 20 30 60 120 

P(mm) 10.44 19.20 26.64 44.28 67.68 

i(l/s/ha) 174 160 148 123 94 

P(mm/min) 1.04 0.96 0.89 0.74 0.56 

 

Analiza oticaja od pribrežnih voda: 
 
Za analizu oticaja od pribrežnih voda korišćena je racionalna formula. Po ovoj formuli 
oticaj je: 
 

Q = Kr x i x ψ x F 
 
F - površina slivne površi. 
 
Ψ= 0.15 - koeficijent oticaja. 
 
i=174 l/sxha - intenzitet projektnog pljuska. 
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Kr= 
�

√�
�  ; za F>2ha 

         1   ; za F<2ha   - koeficijent redukcije. 

 

 

Analiza oticaja voda sa kolovoza: 
 
Za analizu oticaja od voda sa kolovoza korišćena je racionalna formula. Po ovoj formuli 

oticaj je: 

Q = i x ψ x F 

F - površina kolovoza. 
 
Ψ= 0.9 - koeficijent oticaja. 
 
i=174 l/sxha - intenzitet projektnog pljuska. 

Proračun propusne moći rigola: 
 
Maksimalni proticaj kroz usvojeni profil rigole se određuje prema izrazu: 
 

Q = 1/n x A x R2/3 x √�� 
 

n - Maningov koeficijent hrapavosti. 
A - površina proticajnog profila. 
R - hidraulički radijus proticajnog profila. 
Id - podužni pad rigole. 

Proračun propusne moći propusta: 
 
Maksimalni proticaj i brzina kroz usvojeni profil propusta se određuju prema izrazima: 

 

 

 

D- prečnik cijevi. 

ᵋk- apsolutna rapavost. 

 
ʋ- kinematska viskoznost vode. 
I - podužni pad propusta. 
Qpp i vpp  - proticaj i brzina pri punom proticajnom profile 
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Red. Broj Naziv sliva F L v tc Ѱ tc I Q1% ∆Q

(km²) (km) (m/s) (s) (min) (l/S/ha) (m³/s) (m³/s)

1 Potok Engek 0.163 0.69 0.5 1388 0.30 23.13 174 0.85 0

2 Potok Botanac 0.429 1.27 0.5 2540 0.30 42.33 174 2.24 0

3 Potok Vrelo 0.105 0.53 0.5 1068 0.30 17.80 174 0.55 0

4 Mijatov potok 0.091 0.48 0.5 962 0.30 16.03 174 0.48 0

5 Bezimeni 0.128 0.58 0.5 1152 0.30 19.20 174 0.67 0

 

2.3. PRORAČUN SLIVOVA PRINCIPOM RACIONALNE TEORIJE 

Navedena slivna područja spadaju u kategoriju površine do 3km2, što prvenstveno 

ukazuje za primjenu racionalne teorije pri proračunu velikih voda (na osnovu preporuka 

sa Građevinskog fakulteta univerziteta u Beogradu-katedra za hidrotehniku). 

Osnovu za proračun proticaja predstavlja jednačina: 

Q=I x F x Ѱ x  

I-intenzitet padavina 

F-površina sliva 

Ѱ-koeficijent oticaja 

U narednoj tablici prikazuju se rezultati hidrološkog proračuna. Od dodatnih podataka u 

tablici se pojavljuju još i:  

L-dužina toka 

v-brzina toka 

tc-vrijeme koncentracije 

Vrijeme koncentracije biće određeno na osnovu parametara kretanja najudaljenije 

kapljice sliva do mjesta propusta. Računa se  po formuli: 

tc = L/v 
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Podužni Proticaj Podužni Proticaj Podužni Proticaj Podužni Proticaj Podužni Proticaj

pad (%) Q (l/s) pad (%) Q (l/s) pad (%) Q (l/s) pad (%) Q (l/s) pad (%) Q (l/s)

0.10 12.42 2.60 63.35 5.10 88.73 7.60 108.31 10.10 124.86

0.20 17.57 2.70 64.56 5.20 89.59 7.70 109.02 10.20 125.48

0.30 21.52 2.80 65.74 5.30 90.45 7.80 109.73 10.30 126.09

0.40 24.85 2.90 66.91 5.40 91.30 7.90 110.43 10.40 126.70

0.50 27.78 3.00 68.05 5.50 92.14 8.00 111.13 10.50 127.31

0.60 30.43 3.10 69.18 5.60 92.98 8.10 111.82 10.60 127.92

0.70 32.87 3.20 70.28 5.70 93.80 8.20 112.51 10.70 128.52

0.80 35.14 3.30 71.37 5.80 94.62 8.30 113.19 10.80 129.12

0.90 37.27 3.40 72.45 5.90 95.43 8.40 113.87 10.90 129.71

1.00 39.29 3.50 73.50 6.00 96.24 8.50 114.55 11.00 130.31

1.10 41.21 3.60 74.55 6.10 97.04 8.60 115.22 11.10 130.90

1.20 43.04 3.70 75.57 6.20 97.83 8.70 115.89 11.20 131.49

1.30 44.80 3.80 76.59 6.30 98.62 8.80 116.55 11.30 132.07

1.40 46.49 3.90 77.59 6.40 99.39 8.90 117.21 11.40 132.66

1.50 48.12 4.00 78.58 6.50 100.17 9.00 117.87 11.50 133.24

1.60 49.70 4.10 79.55 6.60 100.94 9.10 118.52 11.60 133.81

1.70 51.23 4.20 80.52 6.70 101.70 9.20 119.17 11.70 134.39

1.80 52.71 4.30 81.47 6.80 102.45 9.30 119.82 11.80 134.96

1.90 54.16 4.40 82.41 6.90 103.20 9.40 120.46 11.90 135.53

2.00 55.56 4.50 83.35 7.00 103.95 9.50 121.10 12.00 136.10

2.10 56.94 4.60 84.27 7.10 104.69 9.60 121.73 12.10 136.67

2.20 58.28 4.70 85.18 7.20 105.42 9.70 122.37 12.20 137.23

2.30 59.59 4.80 86.08 7.30 106.15 9.80 122.99 12.30 137.79

2.40 60.87 4.90 86.97 7.40 106.88 9.90 123.62 12.40 138.35

2.50 62.12 5.00 87.85 7.50 107.60 10.00 124.24 12.50 138.91

Q = 1/n x A x R^2/3 x I^1/2 (l/s)

HIDRAULIČKI PRORAČUN RIGOLE

A= 0.0438 m²

O = 0.8740 m

n=0.015-maningov koeficijent hrapavosti

R = A/O = 0.0501 m-hidraulički radijus
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Broj Dionica puta Ivica Podužni pad Površina Površina Oticaj Odvod vode

objekta  I(%) m² F (ha) Q (l/s)

1 PR168-PR169 L 0.55 132.00 0.013 2.067 Propust PR170

2 PR169-PR173 D 0.55 396.00 0.040 6.201 Ispust sa bankine

2 PR173-PR174 D 0.77 132.00 0.013 2.067 Ispust sa bankine

3 PR174-PR184 L 0.77 1188.00 0.119 18.604 Propust PR174

4 PR184-PR195 L 0.77 1485.00 0.149 23.255 Propust PR184

5 PR198-PR199 L 0.77 257.40 0.026 4.031 Ispust sa rigole

6 PR202-PR205 D 0.77 330.00 0.033 5.168 Ispust kroz ivičnjak

7 PR205-PR206 D 0.77 198.00 0.020 3.101 Ispust kroz ivičnjak

8 PR206-PR212 D 0.77 660.00 0.066 10.336 Ispust kroz ivičnjak

9 PR212-PR214 D 0.77 284.92 0.028 4.462 Ispust kroz ivičnjak

10 PR214-PR218 D 0.77 507.08 0.051 7.941 Ispust kroz ivičnjak

11 PR218-PR223 D 0.77 528.00 0.053 8.268 Ispust kroz ivičnjak

12 PR223-PR227 D 0.77 528.00 0.053 8.268 Ispust kroz ivičnjak

13 PR228-PR230 L 2.30 264.00 0.026 4.134 Propust PR220

14 PR242-PR247 L 2.30 660.00 0.066 10.336 Propust PR241

15 PR248-PR255 D 2.30 858.00 0.086 13.436 Ispust kroz ivičnjak

16 PR255-PR256 D 2.30 198.00 0.020 3.101 Ispust kroz ivičnjak

17 PR256-PR260 D 2.30 660.00 0.066 10.336 Ispust kroz ivičnjak

18 PR262-PR268 L 1.30 792.00 0.079 12.403 Kanal

19 PR270-PR272 L 1.20 264.00 0.026 4.134 Ispust sa rigole

20 PR272-PR284 L 1.20 1584.00 0.158 24.805 Ispust sa rigole

21 PR284-PR286 L 1.20 264.00 0.026 4.134 Ispust sa rigole

22 PR287-PR291 L 1.20 528.00 0.053 8.268 Kanal

23 PR292-PR294 L 2.20 376.20 0.038 5.891 Ispust sa rigole

24 PR294-PR308 L 2.20 1914.00 0.191 29.973 Ispust sa rigole

25 PR316-PR319 D 1.90 396.00 0.040 6.201 Ispust kroz ivičnjak

26 PR319-PR322 D 1.90 396.00 0.040 6.201 Ispust kroz ivičnjak

ANALIZA OTICAJA SA KOLOVOZA

Q = i X ψ X F

intenzitet kiše i = 174 l/sxha

koeficijent oticaja ψ = 0.9
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Podužni Proticaj Podužni Proticaj Podužni Proticaj Podužni Proticaj Podužni Proticaj

pad (%) Q (l/s) pad (%) Q (l/s) pad (%) Q (l/s) pad (%) Q (l/s) pad (%) Q (l/s)

0.10 5.21 2.60 26.58 5.10 37.23 7.60 45.44 10.10 52.39

0.20 7.37 2.70 27.09 5.20 37.59 7.70 45.74 10.20 52.65

0.30 9.03 2.80 27.58 5.30 37.95 7.80 46.04 10.30 52.90

0.40 10.43 2.90 28.07 5.40 38.31 7.90 46.33 10.40 53.16

0.50 11.66 3.00 28.55 5.50 38.66 8.00 46.63 10.50 53.42

0.60 12.77 3.10 29.02 5.60 39.01 8.10 46.92 10.60 53.67

0.70 13.79 3.20 29.49 5.70 39.36 8.20 47.20 10.70 53.92

0.80 14.74 3.30 29.95 5.80 39.70 8.30 47.49 10.80 54.17

0.90 15.64 3.40 30.40 5.90 40.04 8.40 47.78 10.90 54.42

1.00 16.48 3.50 30.84 6.00 40.38 8.50 48.06 11.00 54.67

1.10 17.29 3.60 31.28 6.10 40.71 8.60 48.34 11.10 54.92

1.20 18.06 3.70 31.71 6.20 41.05 8.70 48.62 11.20 55.17

1.30 18.80 3.80 32.13 6.30 41.38 8.80 48.90 11.30 55.41

1.40 19.50 3.90 32.55 6.40 41.70 8.90 49.18 11.40 55.66

1.50 20.19 4.00 32.97 6.50 42.03 9.00 49.45 11.50 55.90

1.60 20.85 4.10 33.38 6.60 42.35 9.10 49.73 11.60 56.14

1.70 21.49 4.20 33.78 6.70 42.67 9.20 50.00 11.70 56.39

1.80 22.12 4.30 34.18 6.80 42.99 9.30 50.27 11.80 56.63

1.90 22.72 4.40 34.58 6.90 43.30 9.40 50.54 11.90 56.87

2.00 23.31 4.50 34.97 7.00 43.61 9.50 50.81 12.00 57.10

2.10 23.89 4.60 35.36 7.10 43.92 9.60 51.08 12.10 57.34

2.20 24.45 4.70 35.74 7.20 44.23 9.70 51.34 12.20 57.58

2.30 25.00 4.80 36.12 7.30 44.54 9.80 51.60 12.30 57.81

2.40 25.54 4.90 36.49 7.40 44.84 9.90 51.87 12.40 58.05

2.50 26.06 5.00 36.86 7.50 45.14 10.00 52.13 12.50 58.28

Q = 1/n x A x R^2/3 x I^1/2 (l/s)

HIDRAULIČKI PRORAČUN TEČENJA VODE UZ IVIČNJAK, sa plavljenjem kolovoza do 1/2 saob. Trake

A= 0.034 m²

O = 1.7022 m

R = A/O = 0.0200 m-hidraulički radijus

n=0.015-maningov koeficijent hrapavosti
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Broj Dionica puta Ivica Oticaj sa kolovoza Oticaj pribrežnih Ukupni oticaj Način odvodnje Propusna moć Proticaj pri punom profilu

 Q(l/s) voda Q(l/s) Q (l/s) rigola/kanala Q(l/s)  propusta Qmax(l/s)

1 PR168-PR170 L 2.07 0.00 2.07 Propust PR170 / 3708.2

2 PR174-PR184 L 18.60 0.00 18.60 Propust PR174 / 3708.2

3 PR184-PR195 L 23.26 0.00 23.26 Propust PR174 / 3708.2

4 PR198-PR199 L 4.03 0.00 4.03 Ispust sa rigole 35.00 /

5 PR202-PR205 D 5.17 0.00 5.17 Ispust kroz ivičnjak 14.74 /

6 PR205-PR206 D 3.10 0.00 3.10 Ispust kroz ivičnjak 14.74 /

7 PR206-PR212 D 10.34 0.00 10.34 Ispust kroz ivičnjak 14.74 /

8 PR212-PR214 D 4.46 0.00 4.46 Ispust kroz ivičnjak 14.74 /

9 PR214-PR218 D 7.94 0.00 7.94 Ispust kroz ivičnjak 14.74 /

10 PR218-PR223 D 8.27 0.00 8.27 Ispust kroz ivičnjak 14.74 /

11 PR223-PR227 D 8.27 0.00 8.27 Ispust kroz ivičnjak 14.74 /

12 PR220-PR230 L 4.13 0.00 4.13 Propust PR220 / 3708.2

13 PR242-PR247 L 10.44 0.00 10.44 Propust PR241 / 3708.2

14 PR248-PR255 D 13.44 0.00 13.44 Ispust kroz ivičnjak 25.00 /

15 PR255-PR256 D 3.10 0.00 3.10 Ispust kroz ivičnjak 25.00 /

16 PR256-PR260 D 10.34 0.00 10.34 Ispust kroz ivičnjak 25.00 /

17 PR260-PR268 L 12.40 0.00 12.40 Kanal 853.27 /

18 PR270-PR272 L 4.13 0.00 4.13 Ispust sa rigole 43.04 /

18 PR272-PR284 L 24.81 0.00 24.81 Ispust sa rigole 43.04 /

18 PR284-PR287 L 4.13 0.00 4.13 Ispust sa rigole 43.04 /

19 PR287-PR291 L 8.27 0.00 8.27 Kanal 853.27 /

20 PR292-PR294 L 5.89 0.00 5.89 Ispust sa rigole 58.28 /

21 PR294-PR308 L 29.97 0.00 29.97 Ispust sa rigole 58.28 /

22 PR316-PR319 D 6.20 0.00 6.20 Ispust kroz ivičnjak 22.72 /

23 PR319-PR322 D 6.20 0.00 6.20 Ispust kroz ivičnjak 22.72 /

HIDRAULIČKI PRORAČUN ODVODNJE PO DIONICAMA
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Stvarni proticaj Qd=2.240m3/s

Napomena:
Očitano iz tablice

Qd/Qpp=0.129
Vd/Vpp=0.71
Hd/D=0.26

Brzina pri djel. isp. prof.: Vd=4.87<6.86m/s
Stvarna dubina vode: Hd=0.26m

Apsolutna rapavost: Ɛk=1.50mm 0.0015m
Kinematska viskoznost: ʋ=1.004x10-6m2/s 0.000001004m2/s

HIDRAULIČKI PRORAČUN CJEVASTOG PROPUSTA PR220

Pad dna: Ie=2.50% 0.025
Brzina pri punom profilu: Vpp=6.86m/s

Colebrook-White-ova formula
Proticaj pri punom profilu: Qpp=17.408m3/s

Apsolutna rapavost: Ɛk=1.50mm 0.0015m
Kinematska viskoznost: ʋ=1.004x10-6m2/s 0.000001004m2/s

HIDRAULIČKI PRORAČUN CJEVASTOG PROPUSTA PR197

Prečnik cijevi: D=1.80m

Stvarni proticaj Qd=0.550m3/s

Napomena:
Očitano iz tablice

Qd/Qpp=0.27
Vd/Vpp=0.78
Hd/D=0.39

Brzina pri djel. isp. prof.: Vd=3.23<4.14m/s
Stvarna dubina vode: Hd=0.39m

Pad dna: Ie=2.50% 0.01
Brzina pri punom profilu: Vpp=4.14m/s

Colebrook-White-ova formula
Proticaj pri punom profilu: Qpp=2.0723m3/s

Prečnik cijevi: D=0.80m

HIDRAULIČKI PRORAČUN CJEVASTOG PROPUSTA PR241

Prečnik cijevi: D=1.00m
Apsolutna rapavost: Ɛk=1.50mm 0.0015m
Kinematska viskoznost: ʋ=1.004x10-6m2/s 0.000001004m2/s
Pad dna: Ie=2.50% 0.025
Brzina pri punom profilu: Vpp=4.72m/s

Colebrook-White-ova formula
Proticaj pri punom profilu: Qpp=3.7082m3/s
Stvarni proticaj Qd=0.48m3/s

Napomena:
Očitano iz tablice

Qd/Qpp=0.129
Vd/Vpp=0.71
Hd/D=0.26

Brzina pri djel. isp. prof.: Vd=1.23<4.72m/s
Stvarna dubina vode: Hd=0.26m
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Stvarni proticaj Qd=0.67m3/s

Napomena:
Očitano iz tablice

Qd/Qpp=0.181
Vd/Vpp=0.77
Hd/D=0.30

Brzina pri djel. isp. prof.: Vd=1.42<4.72m/s
Stvarna dubina vode: Hd=0.30m

Pad dna: Ie=2.50% 0.025
Brzina pri punom profilu: Vpp=4.72m/s

Colebrook-White-ova formula
Proticaj pri punom profilu: Qpp=3.7082m3/s

Apsolutna rapavost: Ɛk=1.50mm 0.0015m
Kinematska viskoznost: ʋ=1.004x10-6m2/s 0.000001004m2/s

HIDRAULIČKI PRORAČUN CJEVASTOG PROPUSTA PR287

Prečnik cijevi: D=1.00m
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3. TABELARNI PREDMJER RADOVA PROPUSTA 
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Građevinski projekat saobraćaja 

dionica: od Doma u Liverovićima do MK Miolje Polje 

TABELARNI PREDMJER RADOVA NA IZRADI PROPUSTA

redni 

broj

broj 

profila

orjentacija stacionaža promjer kota ulaza 

cijevi 

(mnv)

dužina 

postojećeg 

propusta 

koji se ruši 

(m)

položaj dužina 

dvostruko 

armirane 

cijevi (m)

broj 

pragova 

50x60 

(kom)

broj 

izlazno/ula

znih čeonih 

zidova 

(kom)

dužina 

ulaza/izlaza 

(m)

ukupna 

površina 

slivnika

iskop u 

širokom 

otkopu (m3)

iskop u 

temelju za 

betonske 

pragove i 

šljunak ispod 

njih (m3)

betoniranje 

MB25 u 

temelju 

(betonski 

pragovi) (m3)

betoniranje 

MB30 van 

temlja 

(čeioni zid, 

betonski 

plašt, 

ulazno/izlaz

na 

ploča/slivnik

) (m3)

dvostruki 

premaz 

vrućim 

bitumenom 

(m2)

izrada 

šljunčanog 

klipa po tipu 

i sloja šljunka 

ispod 

betonskih 

pragova (m3)

napomena

27 PR170 lijevo 3+210.11 1000 738.93 12.00 upravan 14.00 4 2 8.79 15.46 167.73 1.92 1.92 18.69 88.20 81.05

28 PR173 lijevo 3+260.00 1200 739.00 13.00 upravan 13.00 4 2 6.52 9.36 143.67 1.92 1.92 15.62 112.84 71.70

29 PR184-185 lijevo 3+460.13 600x900 741.70 11.00 upravan 11.14 4 1 6.78 4.87 131.89 1.92 1.92 12.21 41.89 64.12 sandučasti poprečni profil

30 PR197-198 lijevo 3+707.36 1800 742.42 da KOS 9.00 4 2 11.8 0.00 153.09 1.92 1.92 22.97 56.70 65.74

31 PR214 lijevo 4+023.17 800 745.63 9.00 upravan 11.00 4 1 2.99 10.12 102.97 1.92 1.92 9.81 55.22 55.21

32 PR220 lijevo 4+130.18 800 746.45 9.00 upravan 12.00 5 2 12.91 0.00 183.34 2.40 2.40 12.82 60.24 81.43 moguće zakositi na terenu

33 PR231 lijevo 4+329.69 TRENUTNI TRENUTNA 0.00 upravan 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zadržava se

34 PR241 lijevo 4+520.00 1000 752.75 11.00 upravan 14.00 5 2 5.15 0.00 140.94 2.40 2.40 13.36 88.20 73.20

35 PR248 lijevo 4+660.00 TRENUTNI 758.23 0.00 upravan 0.00 0 0 0 8.58 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 proširenje ulazne glave

36 PR254-255 lijevo 4+794.48 1000 760.23 10.00 upravan 10.00 4 1 1.72 14.78 86.26 1.92 1.92 11.94 63.00 48.05

37 PR287 lijevo 5+438.42 1000 769.26 13.00 upravan 12.00 4 2 6.69 0.00 137.56 1.92 1.92 12.71 75.60 67.69

38 PR310 lijevo 5+896.82 1000 TRENUTNA 0.00 upravan 12.00 5 2 12.24 0.00 178.41 2.40 2.40 14.93 75.60 79.97 nadogradnja

88.00 / 118.14 43.00 17.00 75.59 63.17 1425.85 20.64 20.64 147.21 717.49 688.16

m / m (kom) (kom) m m2 m3 m3 m3 m3 m2 m3
dužina 

postojećeg 

propusta 

koji se ruši 

(m)

položaj dužina 

dvostruko 

armirane 

cijevi (m)

broj 

pragova 

50x60 

(kom)

broj 

izlazno/ula

znih čeonih 

zidova 

(kom)

dužina 

ulaza/izlaza 

(m)

ukupna 

površina 

slivnika

iskop u 

širokom 

otkopu (m3)

iskop u 

temelju za 

betonske 

pragove i 

šljunak ispod 

njih (m3)

betoniranje 

MB25 u 

temelju 

(betonski 

pragovi) (m3)

betoniranje 

MB30 van 

temlja 

(čeioni zid, 

betonski 

plašt, 

ulazno/izlaz

na 

ploča/slivnik

) (m3)

dvostruki 

premaz 

vrućim 

bitumenom 

(m2)

izrada 

šljunčanog 

klipa po tipu 

i sloja šljunka 

ispod 

betonskih 

pragova (m3)

UKUPNO:

Glavni projekat 

Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža - Morakovo potes Liverovići - Morakovo,

stacionaža: od km 3+180.00 do km 6+157.33
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5. TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA 
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Tehnički uslovi za izradu propusta 

 

Ova pozicija obuhvata izradu manjih objekata otvora do 5,00 m’ - cjevaste propuste 

od montažnih cijevi i to betoniranjem na licu mjesta u svemu po detaljima iz projekta 

otvora 1 – 1.5 m. 

1. Zemljani radovi 

1.1.Rušenje postojećih propusta 

U okviru ove pozicije, predvideti rušenje asfaltne površine, široki otkop u skladu sa 

instrukcijama nadzornog organa, odnošenje materijala na deponiju koju takođe 

odredi nadzorni organ. Ovim radovima pripadaju svi dodatni radovi: razupiranje, 

odvoz iskopanog materijala, crpljenje vode. Oplate za prefabrikovane elemente 

moraju biti izrađene tako da ne dozvoljavaju odstupanje od dimenzija prefabrikata 

kod serijske proizvodnje i da su površine posle skidanja oplate glatke. 

Mjerenje i plaćanje 

Široki iskop se mjeri u m3 stvarno izvršenih radova po dimenzijama usklađenim sa 

činjeničmnim stanjem na terenu i po instrukcijama nadzora (sa kosinama u skladu sa 

materijalom). 

Obračun je po  m3 iskopanog materijala. U troškove ukalkulisati sav materijal kao i 

prevoz.  

1.2. Široki iskop 

Iskope treba izvesti prema projektu i uputstvima nadzornog organa i shodno 

odobrenju nadzornog organa. Oblik iskopa prilagoditi dataljnom nacrtu iz projekta i 

terenskim uslovima. Kategorija iskopa određuje se prema vrstama zemljanog 

materijala. 

Iskopima pripadaju svi dodatni radovi:razupiranje, odvoz iskopanog materijala, 

crpljenje vode.  

Oplate za prefabrikovane elemente moraju biti izrađene tako da ne dozvoljavaju 

odstupanje od dimenzija prefabrikata kod serijske proizvodnje i da su površine posle 

skidanja oplate glatke. 

Mjerenje i plaćanje 

Široki iskop se mjeri u m3 stvarno izvršenih radova po dimenzijama iz projekta, a 

usklađenim sa činjeničmnim stanjem na terenu i po instrukcijama nadzora (sa 

kosinama u skladu sa materijalom). 

Obračun je po  m3 iskopanog materijala. U troškove ukalkulisati sav materijal kao i 

prevoz.  
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1.3. Iskop u temelju 

Iskope treba izvesti prema projektu i uputstvima nadzornog organa i shodno 

odobrenju nadzornog organa, ručno i mašinskiu u svemu prema pravilima struke za 

ovu vrstu posla. Kategorija iskopa određuje se prema vrstama zemljanog materijala. 

Mjerenje i plaćanje 

Široki iskop se mjeri u m3 stvarno izvršenih radova po dimenzijama iz projekta, a 

usklađenim sa činjeničmnim stanjem na terenu i po instrukcijama nadzora. 

Obračun je po  m3 iskopanog materijala. U troškove ukalkulisati sav materijal kao i 

prevoz.  

1.4. Izrada  šljunčanog klina 

Po postavljanju cevi, rad se zasniva na daljem zasipanju šljunkom u skladu sa 

prilozima grafike do visine takođe predviđenom projektom. 

Mjerenje i plaćanje 

Obračun je po  m3 ugrađenog materijala. U troškove ukalkulisati sav materijal, rad, 

kao i prevoz.  

2. Betonski radovi 

2.1. Betoniranje C20/25 (MB25) u temelju 

Beton mora da odgovara zahtevima o kvalitetu betona u skladu sa aktuelnim 

pravilnicima. 

Izvođač je dužan predati nadzornom organu sva prethodna ispitivanja za materijale i 

beton koji će se upotrebiti kod izrade, radi dobijanja saglasnosti za upotrebu, koji 

mora da ispunjava sledeće uslove kvaliteta: 

Vodonepropustljivost V 6 

Otpornost na mraz М150 

Upijanje vode Маx 6% 

 

Tražena marka i druge osobine betona C (MB) važe za starost betona od 28 dana i 

odnose se na destruktivne čvrstoće u kalupe ugrađenih kocki, sa stranicom od 20 cm 

do maks veličine zrna 63 mm,koje se neguje pri najmanje 95%-tnoj vlazi pri 

temperaturi 20 ± 4 C.  

Mjerenje i plaćanje 

Obračun je po  m3 ugrađenog materijala.  

2.2. Betoniranje C25/30 (MB30) van temelja 

Opis u skladu sa pozicijom 1 Betonskih radova 
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2.3. Betoniranje C25/30 (MB30) i C30/37 (MB35) 

Opis u skladu sa pozicijom 1 Betonskih radova 

2.4. Količina armature u skladu sa specifikacijama 

Armaturu izvesti u skladu sa grafičkim prilozima. 

Pri ugrađivanju obezbediti zaštitni sloj armiranja od 2 – 3 cm.   

Mjerenje I plaćanje 

Obračun na osnovu kilograma ugrađene armature. 

3. Monterski radovi 

3.1.Dvostruki promaz bitumenom 

Navedena pozicije se radi u cilju zaštite.  

Obračun na osnovu količine utrošenog materijuala u m3. 

3.2.Izrada armirano - betonskih cijevi  

Polaganje betonskih cijevi za propuste C25/30 (MB 30), odnosno stavljanje pojedinih 

delova cijevi na svježu betonsku podlogu C20/25 (MB 25) počinje se na nizvodnoj 

strani izlivnom glavom a na prethodno pripremljenoj podlozi. Napukle cijevi i oštećeni 

elemenati ne smiju se ugrađivati. Kada su cijevi položene, posle prethodnog čišćenja 

i kvašenja, oblagažu se betonom C25/30 (MB 25), ako je to projektom predviđeno. 

Obračun na osnovu m1 ugrađenih cevi.  
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1. PREGLEDNA KARTA SA SLIVOVIMA 
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PROPUST PR173

Glavni inženjer: 

Saradnici:

Datum izrade i M.P.

Avgust 2023.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

Dio tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
Razmjera:

1:50

Br.strane:

Objekat: Lokacija:

INVESTITOR:PROJEKTANT:

Ivan Ševaljević, dipl. inž. građ.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Br. priloga:

KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com

"VIAMONT" 

Glavni inženjer: 

Saradnici:

Datum izrade i M.P.

Avgust 2023.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

Dio tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
Razmjera:

1:50

Br.strane:

Objekat: Lokacija:

INVESTITOR:PROJEKTANT:

Ivan Ševaljević, dipl. inž. građ.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Br. priloga:

2/10

KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com

"VIAMONT" 
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GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
Razmjera:
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Br.strane:

Objekat: Lokacija:

INVESTITOR:PROJEKTANT:

Ivan Ševaljević, dipl. inž. građ.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Br. priloga:
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KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com

"VIAMONT" 
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GLAVNI PROJEKAT
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Razmjera:
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Br.strane:

Objekat: Lokacija:

INVESTITOR:PROJEKTANT:

Ivan Ševaljević, dipl. inž. građ.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Br. priloga:
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KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com

"VIAMONT" 
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Dio tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
Razmjera:
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Br.strane:

Objekat: Lokacija:

INVESTITOR:PROJEKTANT:

Ivan Ševaljević, dipl. inž. građ.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Br. priloga:
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KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com

"VIAMONT" 
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Dio tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
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Br.strane:

Objekat: Lokacija:

INVESTITOR:PROJEKTANT:

Ivan Ševaljević, dipl. inž. građ.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Br. priloga:
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KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com

"VIAMONT" 
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Dio tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
Razmjera:
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Br.strane:

Objekat: Lokacija:

INVESTITOR:PROJEKTANT:

Ivan Ševaljević, dipl. inž. građ.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Br. priloga:
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KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com

"VIAMONT" 
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OPŠTINA NIKŠIĆ
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KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com
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INVESTITOR:PROJEKTANT:

Ivan Ševaljević, dipl. inž. građ.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Br. priloga:
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KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com
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Br.strane:

Objekat: Lokacija:

INVESTITOR:PROJEKTANT:

Ivan Ševaljević, dipl. inž. građ.

OPŠTINA NIKŠIĆ

Br. priloga:
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KAT PARCELE 2364 KO LIVEROVIĆI, 2441 KOKUTA, 2489/1 KO DUČICE SA PARCELAMA 

PREDVIĐENIM ZA EVENTUALNA PROŠIRENJA I KOREKCIJU TRASE I PARCELE NA TRASI KO 

BJELOŠEVINA I KO MORAKOVO  U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE NIKŠIĆ, OPŠTINA NIKŠIĆ, CRNA GORA

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA – MORAKOVO POTES LIVEROVIĆI 
– MORAKOVO, DIONICA OD DOMA U LIVEROVIĆIMA DO MK MIOLJE POLJE 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

Detalji armiranja 4.

Dragana Janjušević, dipl. inž. građ.

Marijana Sjekloća, Spec.Sci. građ.
Vladislav Đuretić, Spec. Sci. građ.

d.o.o.

Breza BB Kolašin

e-mail: viamont.me@gmail.com
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