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OPIS

Uz Glavni projekat objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

Glavni projekat Instalacija, tektonsko-
projektu, namjenom, tehnologijom i aktivnostima koje prostoru objekta, Zakonom o 

ata (Sl.list RCG, br. 64/17), MEST, EN i ASHRAE standardima kao 
.

Ov podeljen je u slede

Objekat

Projektni parametri,

O OBJEKTU:

Objekat: Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

Lokacija: UP 2286, BLOK 1-

Investitor:

OPIS LOKACIJE OBJEKTA

Objekat je lociran na parceli br.2286, koju formira katastarska parcela 2286 KO Polje, 
eline- tu DUP- Za potrebe 

Elaborat parcelacije katastarske parcele br.2286 KO Polje , koji 
je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Lokacija za
-

2258/1 i 2258/2 KO
arskom parcelom 2286/1 KO Polje i pristupnom 

-
centrom grada i morskom obalom.



PROJEKTNI PARAMETRI

Projektne temperature

Ljetnja spoljna temperatura D.B /suvi termometar/...................................... +31oC, RV=53%

Zimska spoljna temperatura ........................................................................................... - 2 oC

Ljetnja unut -hodnik ....................................................................... +24 oC

Lj -trpezarija................................................................... +24 oC

Lj igraonica.................................................................. +24 oC

Lje a - kancelarije ............................................................... +24 oC

Lj a prostorije specijalne namjene................................ +24 oC

Ljetn mperatura - garderober .............................................................. +24 oC

Ljetn mperatura - kuhinja..................................................................... +26 oC

Ljetn mperatura tehni prostorije ................................................. +26 oC

Zimska -hodnik....................................................................... +22 oC

Zimska -trpezarija................................................................... +22 oC

Zimska - igraonica .................................................................. +22 oC

Zimska -kancelarije ................................................................ +22 oC

Zimska temperatura prostorije specijalne namjene ............................... +22 oC

Zimska a - garderober .............................................................. +24 oC

Zimska Unitrans temperatura - kuhinja........................................................................ +18 oC

Zimska mperatura prostorije................................................. +15 oC

i

i j :

Koeficijent prolaza toplote za zidove

Koeficijent prolaza toplote za staklo 1,4 W/m2 oC 

a - solarni faktor 0,35



SISTEMI TERM

Glavnim projektom su 

Sistemi za klimatizaciju prostorija VRF sistemom

Sistemi za ventilaciju prostorija

Sistemi za ventilaciju kuhinje

Sistem za odsis iz toaleta

Sistem za klimatizaciju VRF sistemom

P klimatizacija VRF sistemom (sistem sa promijenjivom ko -

Variable Refrigerant Volume ) sa freonom HFC  R41

tavlja najsofisticiraniji sistem u 

oblasti klimatizacije. U spoljnoj jedinici ontinuirano 

mijenja u rasponu 0- Rashladni fluid se dovodi do 

unutrasnjih jedinica sa promijenjivim zapremisnkim protokom. Unutrasnje jedinice imaju 

elektronski ekspanzioni ventil sa opsegom otvaranja 0-100%. Spoljna (kompresorsko-

kondenzatorska)  jedinica i rada kompresora, ima kontinualnu 

regulaciju kapaciteta, tako da je mogu trasnja jedinica. 

irana 

unutrasnju jedinicu. Zbog 

ovaj sistem je izuzetno energetski efikasan.

sa projektom arhitekture.

Planirane su kasetne u spu Svaka 

zidnih touch screen kontrolera.

VRF sistema su povezane mekim bakarnim cijevima za razvod 

freona. Povezuje se svaka u

za gasnu fazu freona, cijevi s . Bakarne cijevi se izoluju 



samogasivom termoizolacijom debljine ne 

prema unutra .

Zajedno sa izolovanim cijevima za razvod fr

napojnim i signalnim kablom. 

U re duh kondenzovanjem 

vlage. Tvrdim PP-R cijevima namijenjenim za spajanje fuzionim zavarivanjem je potrebno sakupiti 

ti ih na fasadu objekat do vertikala za odvod kondenzata, 

preko sifona. Od unut

jedinica kondenzat se odvodi cijevima postavljenim u konstantnom padu od 0,2%. 

Postavljanje spolj je jedinice uz fasadu objekta kod ekonomskog ulaza. a

jedinica se motiraja kao slobodno s a .

Sistem za ventilaciju prostorija

Prinudna ventilacija prostorija ventilacione jedinice sa rekuperacijom toplote, koj su 

podjeljeni na dva sistema za prizemlje i za sprat objekta.

Vazduh se distribuira pocinkovanim kanalima. U prostor se ubacuje 

difuzora. adnog vazdu nala do fasade 

objekta. Upravljan ontrolera koji dolazi standardno uz rekuperator.

Sistem za ventilaciju kuhinje

odsisne eko haube za odsisavanje vazduha sa kanalnim ventilatorom V1 i jedne zidne eko haube za 

odsisavanje vazduha sa kanalnim ventilatorom V2, koji se odvode na fasadu objekta na nivou 

sprata. 

V3 nog vazduha sa dvije haube u prizemlju iznosi 4200 +2000 m3/h, dok se 

na eko haubu ubacuje 3000 m3/h, a u prostor 2800 m3/h .

vazduha sa kuhinjskih hauba se izvode od crnog lima debljine 2mm i izoluju se tvrdo 

dokume bojom. Svi spoljni kanali se izoluju kamenom vunom 



debljine 5 cm u oplati od pocinkovanog lima.

Sistem za ventilaciju prostorija za zaposlene i toaleta

kanalni in-line ventilatori.

Vazduh se odvodi spiro kanalima do fasade objekta, na kojoj se montira

.
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NI RADOVA
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2.1. POGODBENI USLOVI

radova, s
.

Investitor ijedi finansijska sredstva i odobrenje za g

Izgradnja investicionog objekta mo e se ustupiti samo organizaciji regis
j e

2.1.1. PONUDA

ciju na n
. Ponude moraju biti bazirane na 

specifikacijama i predmeru iz ove projektne dokumentacije.

projektnoj
dokumentaciji.

Cijene iz Ponude moraju da obuhvate:

- sav potreban ma
- kove za uvoznu opremu, 
- tu, 
- sve za radnu snagu, 
- cj n

investitor us investitor 
samo ponu ije i

njegov poslov
radova, reference, stanje fondova itd.

2.1.2. UGOVOR

Investitor i i u ih

t

nke sporazumeju pismeno o  izgradnji i
cijeni izgradnje.

edbe o:

- roku a,
- a,
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- ugovornim kaznama, 
- garantnom roku, 
- strojenja, i
- e izradi prema odobrenom projektu i u skladu sa 

im standa tstvima i normama.

U ugovorenoj cijeni treba da bud j
cjelokupan transp

Ugovorena cijena treba da obuhvati i sve radove i materijal kao i obu investitorovog 

Ugovorena cijena treba da obuhvati i tri primerka anja 
objekta, kao i tri primerka uputstva za rukovanje postrojenjem odnosno instalacijom, od kojih 
jedan mor

U ugovoru sa i radovima, a 
ima zakonsko pravo  na ovu funkciju. Isto tako u ugovoru treba da bude o lice 
ko za s
koje ima  zakonsko pravo na tu funkciju.

2.1.2.1. E RADOVA

uprave.

ntaciju sa stvarnim 
stanjem na licu mjesta i da o svim neslaganjima izvesti inve

anja.

Samovoljno menj

Za manje izmene u odnosu na usvojeni projekat, tj. takve izmene koje funkcionalno ne 
menjaju instalaciju ili ne zahtijeva
nadzornog organa.

Ukoliko vorni 
a ponovno odobrenje 

investitoru.

predati kompletan t, koji treba da 
i specifikacije za svu opremu, materijale, ventilacione kanale, cevnu 

, automatiku itd. koji treba da budu postavljeni, kao i sve dodatne informacije 
zahtijevane od strane nadzora.
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aterijali montirani ukoliko nisu 
potpuno u sk od strane 
nadzora.

treba da pripremi specifikacije opreme koju
zahtijeva nadzor i podnese ih njemu na odobrenje i odobri 
dokumenta nadzor izvesti radove u skladu 

ripremljeni od 
dokumentaciju:

- c mont
n i nadzora i

etalje po cijevi i
ventilacionih kanala rikaz instalacije. 

- plan temelja opreme za klimatizaciju i lokaciju podnih odvodnih cijevi pr
preseke i detalje potrebne za konstrukciju temelja kao i potrebne podatke za njihovo 

mjesta ukoliko nisu na zemlji).
- kta;
- crte f

- ug
- svih otvora u zidovima i na tavanicama, u do nekih promena u odnosu 

na glavni projekat.
- detalje i cr

uk
vanje sistema i opreme.

- detaljne strukture i dodatne opreme.
- mima i opremom.

zrada bilo kog materijala ili
ODOBRENO ZA 

od strane nadzora ak

dova odgovornosti u vezi sa 
prav sa zahtevima ugovora, ili u vezi sa 
snabdevanjem materijalima i izradom zahtijevanom planovima i uslovima ugovora, koji ne 

.

Proces rnosti da u 
potpunosti odgovori zahtevima ugovora uklju ja radova.

ti na 
odobrenje uzorke materijala, delova i dodatne opreme itd. odobreni pre 
proizvodnje ili izrade. 
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st
vodima ko

a

Materijal i oprema moraju odgovarati zakonsk
Ako nadzorni organ bude zahtijevao da se neki materijal ispita

cije i nadzoru podnese uverenje o kvalitetu.

Ako uverenje dokazuje da je materja

rijal nepropisan ili da su izvesni radovi 
nesolidno izvedeni, on a

uk
ako bi iz i ove 

primedbe, ako nisu bile umesne.

Izv investitor stavio 
kvaliteta, on 

n
nalogom nadz m
odgovara za njega i za posledice nastale zbog ugradnje istog.

mora ima o osoblje koje 
ima zakonsko pravo za rukovanje takvim radovima. Svi radnici mora

utem 
gra osoblje.

e

dovi u ve
od investitora ov t ora i istovremeno mu podnosi 

je
dnevniku.

Ukoliko se pojave nepredvi
r

uditi dru Sve ovo mora biti  konstatovano u 

ol

Ukoliko se po pozicijama pr
e
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o
ugov in ovoga moraju se predvideti, 
odrediti i ugovoriti.

ugovorenom roku, najkasnije 10 dana 
pre isteka roka

j navodi
ugovorenom roku. 

te
roka. Da na

.

obav evinski dnevnik, i knjigu 
inspekcije na taka dovoljan  i

, kao i eventualni dokazni materijal pred sudom.

2.1.2.2. NADZOR

adzor je vrhov
ih itd. ).

nadzora investitor sklapa ugovor
svog osoblja koje postavlja za svoje nadzorne i .

a
odgovar

U ugovoru sa nadzoru mora biti nazn
lice koje , koje ima zakonsko pravo i
potreb r

av ni 

enja nadz izdata preko telefona nisu 
o

go

Prema investitoru je, za izvr
prema projektu i zakonskim propisima, odgovoran nadzor .

U ugovoru sa nadzornim
nepravilnog ili nebudnog vr

.



uslovi 2-7

Nadzorn i u meri 

gradili te u potrebno vreme, nadzor
k ,

Inve d projektanta da 
svog pred Direktivni nadzor 

Ugovorom sa nadzorom i oje 
nadzor ima pravo da daje nalog za i (naknadnih) radova, kao 
i granice do kojih sme d

Stru etka gra enja objekta do
upotrebne dozvole i obuhvata sve faze gra enja..

Stru ni nadzor odnosi se na izvo enje:

- pripremnih radova,
- gra evinskih i gra evinsko-zanatskih radova,
- ugradnje instalacija, postrojenja i opreme i
- drugih radova koji se izvode u toku gra enja i rekonstrukcije objekata.

Stru nim nadzorom obezbje uje se naro ito:

- kontrola uskla enosti izvo enja radova sa gra evinskom dozvolom, odnosno revidovanim 
glavnim projektom i blagovremeno preduzimanje mjera u slu aju odstupanja gradnje od
tih dokumenata;

- redovno i blagovremeno pra enje kvaliteta radova koji se izvode i provjera da li se pri
izvo enju svih vrsta radova primjenjuju uslovi i mjere utvr ene zakonom i drugim 
propisima, standardima i tehni kim normativima;

- kontrola kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekata ne 
mogu provjeriti u kasnijim fazama izgradnje objekta;

- kontrola kvaliteta materijala, instalacija, ure aja, postrojenja i opreme koja se postavlja i 
ugra uje na objekat, odnosno kontrola posjedovanja atesta, sertifikata i druge 
dokumentacije kojom se dokazuje njihov kvalitet;

- provjeravanje prim
objekata, instalacija, ure aja, postrojenja i opreme;

- redovno pra enje dinamike gradnje objekta i uskla enosti te gradnje sa ugovorenim 
rokovima;

- organizac
drugih pitanja koja se pojave u toku izvo enja radova uz saglasnost projektanta.

ta enje radova na objektu, kao i na drugim 
mjestima na kojima se izvode radovi za enja objekta.

evinski dnevnik.
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u nog nadzora upisuje u gra evinski dnevnik: 

- uo ene nedostatke pri izvo enju radova, 
- mjere koje je preduze a u radova da preduzme,
-
- primjedbe u pogledu kvaliteta i dinamike gra enja,
- i druge podatke koji su bitni za pra enje toka gra enja objekta.

ovjerava zapisnik koji sa injava izvo a radova o izvedenim 
radovima koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati, (radovi na 

enju temelja, oplate izolacije, i sl.). Radnje iz stava 2 ovog 
upisuje u gra evinski dnevnik.

Gra evinski dnevnik dnevno ovjeravaju svojim potpisom i a radova.

nog nadzora utvrdi da izvo a radova odstupa 
od projektovanih detalja, predvi kvaliteta materijala, koji se ugra uju ili u pogledu drugih 
elemenata koji bi uticali na kvalitet
rekonstrukcije objekta, upisom u gra izvo a u radova otklanjanje 

Ukoliko se pri izvo enju radova odstupa od tehni ke 
dokumentacije i kada konkretna odstupanja mogu da budu od uticaja na nosivost,
upotrebljivost, trajnost, cijenu i ostvarivanje projektantskog koncepta objekta, ili mogu da 
dovedu do ma ije otklanjanje ne trpi 
odlaganje, upisom u gra je radova i izvo a u radova 

preduzimanje mjera neophodnih za sprje nih posledica. O ovim 
radnjama nadzo

2.1.2.3. I GARANTNI PERIOD

r
a nadzorn , smatrajuci da j

molbom da 

dana podnese k primerka 
P

dan u drvenom zastakljenom ramu. Oni moraju biti potpisani od strane 

ba da srede sve dokumente, da zaklju
ih na dan primopredaje 

radova predaju predsedniku komisije za primopredaju radova..
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enog mate radova 

va

dokumento
knjigom.

i
institucija o upotrebnoj dozvoli za objekat.

em objekta

Administrativni komisije padaju na teret investitora.

Primedbe ta treba 

u dzo

kada i upotrebnoj dozvoli objekta.

Garancija ostaje kod investitora do roka pred
ugovorom (garantni rok).

Rok garancije za solidnost izvedbe instalacije, kvalitet materijala i ispravan rad je dve godine, 
i od u u 

garantnom roku, a prouzrokovan j
bez ikvakvih naknada od strane 

investitora.

ovaj ima pravo da pozove drugog 
izv radove i

kaucije je posla.

omisije .

Celokup adaju na teret investitora.

2.1.2.4.

e ih zakonskih propisa 
izvedenih

radova.
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Kvalitativno ispitivan ku u cilju 
e kako je projektom zahtijevano. Rezultati ovoga ispitivanja 

obavezuju projektanta pod uslovom da je izv radove izveo po projektu i propisima.

2.1.3.POSEBNI USLOVI

e instalacije koje su 
predmet ovog projekta.

2.1.3.1. IO

valitetno i prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji,

Radovi se m
instalacija grej

Izvo acija mora koo
ostalih instalacija, d te nja instalacije.

2.1.3.2.

Prilikom rada na cjevovodu VRV sistema striktno se treba pridr vati slede pravila:

Vazduh unutar cjevovoda mora biti suv to se obezbje uje slede postupcima: Zatvaranje
cjevovoda, produvavanje i vakumiranje. Ovim se sp ava da voda od ki , radna voda sa
gradili ta dospije u unutra njost cjevovoda, kao i vlaga koja se   m e formirati
usled kondenzacije.

Cjevovod za razvod rashladnog fluida mora biti st. Ovo se posti e zatvaranjem cjevovoda i
propu tanjem azota prilikom zavarivanja cjevovoda, kao i produvavanjem. Ovim se spra ava
formiranje oksida unutar cjevovoda tokom zavarivanja, kao i da pra ina, prljav tina i
drugi strani materijali dospiju u cjevovod.

Cjevovod za razvod rashladnog fluida mora biti zaptiven. Ovo se posti e kori enjem
adekvatnih cijevi i materijala za zavarivanje, i striknim pridr vanjem standardnih
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procedura vezanih za zavarivanje cjevovoda, spajanje cjevovoda holenderskom vezom ili
prirub kim spojem. Ovim se sp ava curenje rashladnog fluida na zavarenim, holenderskim
i prirub kim spojevima.

Produvavanje cjevovoda se vr i azotom pritiska 5 bara. Ispitivanje na pritisak se vr i azotom i
to u tri koraka:

1. korak Ispitivanje na pritisak 3 bara u trajanju 3 minuta

2. korak Ispitivanje na pritisak 15 bara u trajanju 5 minuta

3. korak - Ispitivanje na pritisak 38 bara u trajanju 24 asa

Vakumiranje se u dva koraka:

1. Korak - Vakumiranje u cilju odstranjivanja vlage. Vakum pumpa se da radi minimum 2
sata, tj. dok se ne dostigne vakum do 5mmHg. Ukoliko nakon 2 sata vakum ne dostigne 5mm
Hg u cjevovodu se nalazi jo vlage ili isti nije zaptiven. Vakum pumpa se pusti u rad jo jedan
sat. Ako nakon 3 sata vakum ne dostigne 5mmHg cjevovod nije zaptiven, pa treba otkriti
propu tanje cjevovoda. Nakon intervencije na cjevovodu ponoviti ovaj postupak.

2. Korak- Pomo vakum pumpe ostvariti vakum od 755mmHg i ostaviti sistem u vakumu u
trajanju 1 sat.

Izv radova je du n uraditi funkcionalnu probu sistema. U prilogu ovog Poglavlja prilo en
formular za funkcionalno ispitivanje VRV sistema koji treba da bude popunjen od
strane Izv a radova i nadzornog organa.

Investitor je obavezan da se pridr va anova 15 do 17 Uredbe o supstancama koje o te
ozonski omota i alternativnim supstancama. Uredba je objavljena u "Slu enom listu CG",
br.5/2011 od 21.1.2011. godine. Kao prilog je dat list servisne knjige koju treba da
popuni izv radova prilikom testiranja instalacije na pritisak, prvog punjenja sistema i
pu tanja u rad, kao i serviseri prilikom servisnih aktivnosti. U Prilogu je dat OBRAZAC
3 koji Ovla eni serviser mora popuniti i dostaviti Agenciji za za titu ivotne sredine Crne
Gore.

15

Vlasnik i/ili korisnik proizvoda iz Priloga 4, Grupa I i Grupa IV ove uredbe (stacionarni
rashladni i klima ure ji, sistemi za ga nje ra), koji sadr e 3 kg ili vi e kontrolisane ili
alternativne supstance, du n je da pisanim putem obavijesti Agenciju o u anju
proizvoda u upotrebu, u roku od 15 dana od dana njihovog uk anja.
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Vlasnik i/ili korisnik iz stava 1 ovog ana, du n je da obezbijedi redovnu kontrolu ispravnosti
tog proizvoda, radi sprje avanja curenja kontrolisanih ili alternativnih supstanci.

16

Vlasnik i/ili korisnik proizvoda iz ana 15 stav 1 ove uredbe du n je da obezbjedi da se
stacionarna oprema ili sistemi:

- sa punjenjem od 3 kg i vi e kontrolisanih ili alternativnih supstanci provjeravaju zbog
curenja supstanci, svakih 12 mjeseci, osim opreme sa hermet zatvorenim sistemima,
koja je kao takva obilje ena i sadr i manje od 6 kg kontrolisanih ili alternativnih supstanci;

- sa punjenjem od 30 kg i vi e kontrolisanih ili alternativnih supstanci provjeravaju zbog
curenja supstanci svakih est mjeseci;

- sa punjenjem od 300 kg i vi e kontrolisanih ili alternativnih supstanci provjeravaju zbog
curenja supstanci svaka tri mjeseca.

Vlasnik i/ili korisnik proizvoda iz stava 1 ta 3 ovog ana du n je da instalira ure j za
otkrivanje curenja.

Ukoliko se prilikom provjere opreme ili sistema iz stava 1 ovog ana utvrde curenja, mora se
izvr iti popravka opreme ili sistema u to kra em roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana
utvr ivanja curenja.

U sl aju iz stava 3 ovog ana vlasnik i/ili korisnik du n je da obezbijedi ponovnu provjeru
opreme ili sistema u roku od 30 dana od dana kada je izvr ena popravka.

17

Kontrolu ispravnosti proizvoda iz ana 15 stav 1 ove uredbe, vr i pravno lice ili preduzetnik
koji je ovla en da obavlja djelatnost odr vanja i/ili popravke i is anja iz upotrebe
proizvoda koji sadr e kontrolisane i alternativne supstance.

O izvr enoj kontroli iz stava 1 ovog ana ovla eno pravno lice, odnosno preduzetnik
sa ava zapisnik koji dostavlja Agenciji na Obrascu 3, koji je od tampan uz ovu
uredbu i i njen sastavni dio.

Zapisnik iz stava 2 ovog ana Agencija uva pet godina.
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EVIDENCIONI LIST SERVISNIH AKTIVNOSTI
O informacije

Naziv instalacije: Referentni broj:

Lokacija instalacije:

Korisnik instalacije (Ime,
Adresa, PIB,Telefon):
Kontakt osoba
korisnika:
Rashladna/toplotna
snaga instalacije:

Tip rashladnog fluida: Ko na rashladnog fluida (kg):

Proizvo opreme: Godina instalacije:

Dodavanje rashladnog fluida
Datum Serviser/Firma Dodata ko na, kg Razlog za dodavanje

Uklanjanje rashladnog fluida

Datum Serviser/Firma Ko na uklonjenog rashladnog fluida, kg
Razlog za uklanjanje. ta je ura eno sa
uklonjenim rashladnim fluidom.

Testovi curenja

Datum Serviser/Firma
Rezultat testa (uklju uju lokaciju i uzrok
identifikovanog curenja) Zahtijevane naredne aktivnosti

Naredne aktivnosti
Datum Serviser/Firma U odnosu na test od Preduzete aktivnosti

Testiranje curenja pom automatskog sistema za detekciju curenja (ukoliko je instaliran)
Datum Serviser/Firma Rezultat testa Komentari
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2.1.3.3. NSTALACIJA

table treba da

struje, kao i signali 

elementi koji spadaju u okvir automatike i kontrol
na.  

h aparata, koji ulaze u sastav klima instalacije, tj. njegove 
isporuke.

Svaka jedinica opreme za grejanje, ventilaciju i klimat
a najbolje

proizv preme.

garancijom na 5 godina.

Motore izabrati za rad sa brzinom prema posebnim zahtevima i dimenzionisati za 
dimenzije i primenu. Pogonska oprema 

mot a

predpostaviti da se obezbe Hz ili 380 V.

2.1.3.4.

J

i posebnim uslovima mont pojedin e opreme prema uputstvima

a obezbIJ

obuhvata cjelokupnu instalaciju za klimatizaciju i ventilaciju, povezivanje cijevima sa 
toplotnom podstanicom
kanalizaci i do 
podstanice .

Radovi na izradi temelja za motore, pumpe, ventilatore spadaju u deo isporuke instalacije i 
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Svi zidarski radovi potrebni za pri
ventilatora i drugih elemenata instalacije, t pad talacija.

Prij , rgana 
zahtijeva

je a n atvaranje  rupa na 
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3.

U skladu sa odredbama 79/04
iti na radu sa naznakom svih opasnosti po 

radnika ju objekta, sa merama koje su 

3.1. OPASNOSTI KOJE SE 
ZA GRIJANJE I VENTILACIJU 

1. Opasnost od nedovoljnog dimenzionisanja cjevovoda i opreme i neprimenjenih 

2. Opasnost od nekvalitetnog materijala.

3. Opasnost od neadekvatnog rasporeda grejnih tijela.

4. cijevnoj mrezi.

5. cjevovoda pojedinih elemenata sistema za 
GRIJANJE i ventilaciju.

6. cijevne

7. Opasnost od

8. Opasnost od korozije.

9. Opasnost od smrzavanja horizontalne razvodne cijevne

10.

11. Opasnost od pucanja cjevovoda pritiska.

12. Opasnost od toplotnih dilatacija.

13. kanale.

14. Opasnost od nepravilne ugradnje ventilatora bez amortizera.

15.

16.

17. kata u e

18. avanja zbog ukr
energije.

19. Opa

20.
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21. a za dis racije 

3.1.1. LACIJA 
ZA GRIJANJE I VENTILACIJU 

1.

2. tilacione kanale.

3.

4. nepravilnog rasporeda kanala i mesta za uzima
otpadnog vazduha

5.

6. uke.

7. cjevovoda i opreme.

8.

9.

10.

11. brzine strujanja vazduha u prostorijama.

12. odnosno nedovoljnog toplote iz prostorije.

3.1.2. OSTI KOD 
ACIJA ZA GRIJANJE I VENTILACIJU

1. lno 
dime

2. Opasnost od nekvalitetnog materijala je otklonjena na ta
-om, a 

oprema mora imati ateste. O ovim 
Investitora.

3. Opasnost od neadekvatnog rasporeda grejnih tijela izbegnuta je pravilnim 
tijela se 

nu, ispod prozora ili na 
hladnom zidu, ako prozora nema.

4. Opasnost je otklonjena ugradnjom ventila za regulisanje na pojedenim ograncima 
cijevne

5. Opasnost je otklonjena ugradnjom ventila za zatvaranje pojedinih sistema.

6. ivanja cijevne
tu.

7. jihovog ugiba izbegnuta je ugradnjom 
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8.
i dva puta miniziranjem.

9. Opasnost od smrzavanja razvodne cijevne

10. se 

11. Opasnost od pucanja cjevovoda nog pritiska otklonjena je 

preko u
aju vrlo 

lagano otvarati i zatvarati.

12. Opasnost od toplotnih dilatacija u cevovodima otklonjena je samokompenzacijom i 
postavljanjem aksijalnih kompenzatora da se zadovolje uslovi kompenzacija 
dilatacija cjevovoda i naprezanja materijala cjevovoda.

13. Opasnost
vori vibracija, odvojeni sa 

usisne i potisne strane fkeksibilnim vezama od limen
buke.

14. Opasnost od nepravilne ugradnje ventilatora bez amortizera na mestu oslanjanja 
ma sa 

amortizerima za oslanjanje.

15.
iz skog prostora.

16.
zani odg ma to je u

Glavnom projektu elektro instalacija.

17. Opasnost od nastajanja varnice ili ter
komore i elektro

18.
o propisanom rastojanju da se ne gi nosioci energije i ne izazove havarija
pri odr
kome su ucrtani svi nosioci energije u blizini mesta rada.

19.
elektromotora i ventilatora u zatvorenim komorama.

20.

21. Opasnost je otklonjena izmena vazduha
kako se koncentracija gasova ne bi iznad dozvoljene propisima.
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3.1.3.
H  INSTALACIJA ZA GRIJANJE I VENTILACIJU

1. cjevovoda ju u rad 
sudovima za odmuljivanje 

3,5%.

2. jala za ventilacione kanale 

u

3. vilan izbor elemenata za GRIJANJE
tnjem i zimskom periodu.

4. Pri projektovanju je
uslova, i rebnim brojem mesta i 

a

"kratka veza".

5. a "promaje" otklonjena je pravilnim izborom r

6.
morama koje se oslanjaju na 

profilisane n e sa gumenom podlogom.

7. cjevovoda i opreme otklonjena je 
p
opremu.

8. e pra onjena je 

9. od up za provetravanje otklonjena je 
. Brzine na usisu su tako odabrane 

da ne post

10. e kod pojedinih instalacija otklonjena je 
je.

11. pravilan izbor tako da je strujanje vazduha u radnoj prostoriji u
granicama dozvoljenog.

12. Na bazi procesa i radnih uslova u prostorijama je pravilan
raspored elemenata za ubacivanje vazduha kao i otpadnog
vazduha.
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3.1.4. VEZE

1. je da na osnovu zakonskih propisa pitanje higijensko
- e zaposlenog osoblja, i materijala i osiguranja

. radova je obavezan da uradi poseban Elaborat o
i radu na .

2.
proizve
i ispravu da su na istim primenjene pr

3. Radna organizac
a.

4. Radna organizacija je obavezna da izradi normativna a
radu: ka iz 

ta .

5. u i 
da upozna radnike sa pravima i  obavezama
rada i opasnostima na radnom mestu, merama i sredstvima za
obavi obuku radnika za samostalan i bezbedan rad na radnom mestu.

6. Prilikom nabavke opreme, uz teh opremu

- uputstvo za upotrebu i bezbedan rad,
- uputstvo za odr
- propisana javna isprava,
-

ovreda.

7. Ako je za ispunjenje uslov
preduzimanje posebnih mera (prigu
pomenutoj dokumentaciji moraju biti na e i te mere.

8.
mera 

3.1.5.

U Glavnom projektu termotehni ebne mere za 
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Prilikom izrade Glavnog projekta j zakoni, pravilnici, 
standardi, ostali propisi i literatura:

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata 4/17 od 06.10.2017, 
044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018)

013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 
23.01.2008, 086/09 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016 )

6.2012, 01/14 
od 09.01.2014)

oj 064/11 od 29.12.2011, 039/16 od 
29.06.2016)

ije za g
044/18 od 06.07.2018)

Pravilnik o gr
1 od 

16.12.2011).

STANDARDI

MEST EN ISO 13789:2011

DIN 4701/1959 

ASHRAE 1997

MEST EN 1057:2013 Bakar i legure bakra 
presjeka za vodu i gas, koje se koriste za sanitarije i grijanje;

MEST EN 12735-1:2014 Bakar i legure bakra -
- Dio 1: Cijevi za cjevovode;

MEST EN 12735-2:2014 Bakar i legure bakra -
e - Dio 2: Cijevi za opremu;

MEST EN 12101-6:2009 Sistemi za kontrolu dima i toplote Dio 6.: Specifikacija sistema 
diferencijalnog pritiska Setovi;

kao i ostali relevantni standardi i propisi koji nisu posebno navedeni

             LITERATURA

1. Projek
1996.

2.

3.



4. Razvod vazduha u klimatizacionim sistemima,
SMEITS 2003

5. Klima , Beograd, 2005.

6. ASHRAE Handbook, Fundamentals, Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning, 
Refrigeration; American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning, Engineers, 
Inc., Tullie Circle, N,E., Atlanta, GA30329

7. me za ventilaciju ili klimatizaciju, Sl. list SFRJ br. 
38/89
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETA
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA

(procedure za 

projekta, predmjeru slovima za 

radova

osobine finalnog proizvoda izvo

dobijanja kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvo je 

stava projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu 

predmjerom, a 

ijeva izv van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu predmjera

proizvoda, a u skladu s odredbama predmjera.

Ako izvo sumnja u ispravnost ili kvalitet nekog propisanog materijala i smatra da za takvo

da o tome obavijesti projektante i nadzornu 

u donosi projektant u saglasnosti s 

investitora, n edloga proizvo .

a su uputstva

projektanta. O tome se izvo mora informis

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti materijala,

-
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- kontrolnog ispitivanja, i

-

Ispitivanje pogodnosti

ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve t

ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvaliteta. 

ispitivanja obavlja 

ispitivanja propisani su t i namjene

materijala. 

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi proizvoda sa svojstvima i 

karakteristikama propisanih t slovima

organizacija za kontrolu kvaliteta, koja obavlja i uzorkovanje ma

ispitivanja propisani su t slovima, zavisno od vrste i namjene materijala. Za materijale 

koji atesta obavlja 

ena organizacija.

Dokumentacija

ispitivanju kvaliteta s ocjenom pogodnosti materijala

-

i laboratorijsku oznaku uzorka,

-

- ocjenu kvaliteta materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

-

Uvjerenje o kvalitetu proizvoda
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Uvjerenje o kvalitetu proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja 

proizvoda kojima je ustanovljen propisani kvalitet. Uslov za izdavanje uvjerenja o kvalitetu je 

redovna evidencija 

Uvjerenje o kvalitetu

-

uzorkovanja, laboratorijske oznake uzorka,

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje,

-

materijala i svojstva primarne sirovine,

-

Stalnost kvaliteta proizvoda do isteka ro prati se kontrolnim 

ispitivanjima.

Ispitivanja i atesti

Da bi se osigurao stalni kvalitet sastavnih materijala, a da bi se kvalitet

sastavnih materijala potrebno je:

- Kontrolisati kvalitet materijala,

-

-

uslovima.

atesti koje tre

- Zapisnik o probama na pritisak, hladna i topla;

- Uvjerenje o kvalitetu cijevi;

- Atesti ug

- Zapisnik sa mjerenja o postignutim parametrima postrojenja (pritisci, temperature, protoci...);

- Zapisnici sa obavljenih funkcionalnih ispitivanja.
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da budu registrovani za takvu djelatnost i licencirani

Graditi ili izvoditi pojedine registrovano za

obavljanje te djelatnosti (Izvo ) koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u

prikazu primijenjenih propisa i nepisanim pravilima struke, odnosno biti kvalifikovan za obavljanje 

Izv treba da dostavi

radova 

Izvo

- materijale i opremu zahtijevanog kvaliteta u skladu sa projektom;

- iju materijala i opreme koji 

- osiguravati dokaze o kvalitetu iz projekta;

- redovno u skladu sa Pravilnikom o 

davati na uvid n

Obav .

Za kvalitet izvedenih radova izvo dvije godine od datuma primopredaje 

tanja u rad svih sistema. Minimalni garantni

.

U garantnom roku , , otkloniti sve nedostatke izazvane

ne ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

INVESTITOR 

licima registrovanim za obavljanje tih 

djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke.
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da imena n

lac posla - investitor treba da u pogledu 

kvaliteta i kvantiteta slovima iz 

Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

or, a za sve bitne promjene tokom

aglasnost.

duzeti mjere radi osiguranja gra i susjednih 

lac treba da odredi pre Osoba 

mora biti d

radila nadzor.

- a planiranju prostora i 

izgradnji objekata;

- u skladu sa 

zahtjevima projekta te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima;

- redovno e upisivati u 

ISPITIVANJA IZVEDENIH RADOVA

Nakon izv radova po ovom projektu treba:

Obaveze investitora

- .

O

- ima;
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- onalnu probu svih instalacija, kao i

enih servisera;

- na pritisak cjevovoda na 6 bar u trajanju 24 sata;

- na pritisak cjevovoda vodom na 1,5 x radni pritisak u trajanju od 2 sata;

- Ispitivanje ene ustanove;

- Sva ispitivanja potkrijepiti potvrdama o za opremu i radove, a na kraju izdati

garantne listove.

O

- cjelokupne instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi izvedeni po 

projektu;

- ovati jelovi novi i atestirani i

- Prisustvovati probama na pritisak i funkcionalnim probama do 

uspjele.

-

- tajem o potvrditi 

U

Izvo da uredi prostor g a i osigura da se radovi 

prema elaboratu o g

odgovarati 

propisanim uslovima

obezbijediti 
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ispravni i kvalitetni. Kvalitet se 

. Svi elementi, djelovi i oprema cjevovoda moraju

odgovarati zahtjevima navedenim u specifikaciji materijala.

Bakarne cijevi moraju odgovarati prema standardu MEST EN 12735

upotrebljenog u proizvodnji cijevi mora biti 99,9 %.

PP-R cijevi moraju odgovarati prema DIN 8077-8078 i DIN 16962 za spojne elemente.

enoj organizaciji koja je

registrovana o ispitivanju.

Baka jem na temperaturama iznad 450ºC.

PP-R kompozitne cijevi se spajaju elektofuzionim zavarivanjem prema standardima i pravilima

struke. stav

DN (mm) 15-20 25-

32

40-

50

65 80 100-

125

150 200

L (m) 1,5 2,4 2,7 3,0 3,6 4,2 5,2 6,0

Maksimalni razmak oslonaca za bakarne cijevi

Ø (mm) 15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 108

L (m) 1,25 1,

5

2,0 2,25 2,75 3,0 3,

5

4,0 4,25 4,75 5,0 

Maksimalni razmak oslonaca za PP-R cijevi



KONTROLA KVALITETA/ QUALITY CONTROL 

Ø (mm) 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110

L (m) 0,5 0,6 0,7 0,85 0,9 0,9 1,05 1,15 1,25 1,4

Maksimalni razmak oslonaca za Pex-Al-Pex cijevi

Ø (mm) 16 20 25-32 40-50

L (m) 1,0 1,2 1,5 1,8

u sklad i uslovima za 

konstrukcija od korozije.

epena

rije polaganja cjevovoda, a bojenje nak tople i 

hladne probe na pritisak.

Ventilacijski kanali niskopritisne

prema pritisnom

putem 

C i S letvica.
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Debljina pravougaonih pritisnom

(mm)

100-

500

501-

1000

1001-

2000

debljina (mm) 0,6 0,8 1,0

pritisnom 

O (mm) 50÷224 225÷450 500÷800 900÷1250 1400÷1600 1800÷2000 

debljina 

(mm)

0,5 0,6 0,75 1,0 1,13 1,25

Funkcionalnu probu instalacije klimatizacije, ispitivanje i regulacij

trajanju zavisno od slo

Ispitivanj

- udaraca;

- ;

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke;

-

rukovati;

- postoje li uputstva za .

MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI
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prema potrebi

slovima.

ati i

stvima koje su dat

ene od strane odgovorne osobe.

ISPITIVANJA

j

u svemu prema JUS.ME6.012 i to: 

- ispitivanje zaptivenosti 

- dilataciono ispitivanje 

-

Prij j

- ;

- Obezbijedi pristup i osvijetljenost svih djelova koji se ispituju;

- Obezbijedi dobro zaptivanje na svim vodovima i armaturama;

- Obezbijede svi vodovi koji se ne koriste sa slijepim prirubnicama;

- Obezbij ;

- ijelog sistema;

- );

- Sistem napuni vodom.

Pi = 2 + Hst + Hp (bar) gde je: Hst - Nr  -napor pumpe 

Smatra se da je proba uspjela ak

JUS.ME6.012.

, a prije zatvaranja kanala, 

i
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ije detaljnog 

j

jerava se:

- Ispravan rad armature;

- Ravnomjernost zagrijavanja grejnih tijela;

- protoci, razlike 

temperatura, razlike pritisaka itd.)

- Ispravan rad mj ;

- ;

- Maksimalni kapacitet generatora i izmj ;

- premu tople vode 

- Postizanje projektovanog stepena korisnosti za grejne sisteme. 

- 6.5 JUS.ME6.012.

Na kraju ispitivanja cij ijela sistema, taj di voda 

REGULISANJE SISTEMA I FUNKCIONALNE PROBE

jelovima grejne instalacije 

granama 

horizontalne cij ijelima.

Mj jestima u izvedenoj instalaciji, a 

pumpi, i to 

jenom svj

j

podstanici do 10%, na vertikalama i grejnim tijelima 20%.
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Nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora s -

jerenjima i regulaciji protoka.

jetravanje

- Izmj

provjetravanje, otvorima, 

- Sve izmjerene vrij

- j

otvoreni ni potpuno zatvoreni. 

U prostorijama se ne smije dozvoliti osj

automatike. Termostate treba podesiti  prema uputstvima prema projektnim parametrima, a na 

jelove 

automatike.  

j jerenja:

a) Mjerenje vrij

- Ova mj

jerenja, u trenutku kada svi sistemi neprekidno rade, bilje

- Mjeren

- j je

b) Mjerenje buke:

- jerena da bi se provjerila kompatibilnost sa 

kriterijumima projekta. 



KONTROLA KVALITETA/ QUALITY CONTROL 

j j

j

- Temperaturu i klimatizovanog prostora;

- Usisnu i ispusnu temperaturu vazduha na izm

- svim distributivnim elementima;

-

- g vazduha u svakoj klima komori;

- ne energije u svakom motoru;

- ;

-

kompresora.

Nakon uspj stalacija investitoru, kojom prilikom 

jerka pisanih uputstava za rukovanje instalacijom i grejnim 

jerak upustva za rukovanje instalacijom treba da bude uramljen i 

obj j



OTPADOM



5. 

objekta, u skladu sa posebnim propisom

opreme uzrokuju nastanak otpada na gr

064/11 od 29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016).

slovi upravljanje

inskim otpadom, koji nastaje to , u cilju smanjenja 

Pravilnikom o postupanju sa 

Upravljanje otpadom

dokumentacija o otpadu

mjere koje se trebaju preduzeti radi proizvodnje otpada, posebno kada se

radi o opasnom otpadu;

odvajanje otpada, posebno opasnog otpada od druge vrste otpada koji se ponovo koristiti;

odlaganje otpada; metode tretmana i/ili odlaganja.

Radi postizanja cilja i pravovremenog i smanjenja posljedica po

zdravlje ljudi i okoline, upravljanje otpadom treba sprovesti na koji osigurava:

minimalno nastajanje otpada, a posebno smanjenje opasnih karakteristika takvog otpada

na minimum;

smanjenje nastalog otpada po



tretiranje otpada na kojim se osigurava povrat nastalog materijala iz njega;

odlaganja na na prihvatljiv onih vrsta otpada koje ne podlije povratu ko

mponenti, ponovnoj upotrebi ili proizvodnji energije.

Prilikom pripremnih radova kao i za vrijeme izgradnje se da nastati

otpada od terena, iskopa, izgradnje objekta i sl.

U t

Nakon pripremnih radova slijedi faza izgradnje odnosno radova

stiropor, mineralna vuna...)

Prilikom radova, na e biti radnika, pa samim tim biti i velika         

produkcija komunalnog otpada. U ovom se

boravkom i ishranom radnika.   

Radnici koji rukuju opasnim materijama moraju poznavati sve potencijalne opasnosti i biti          

adekvatno od njih sredstvima.                                                                                     

Svi radnici treba da poznaju raspored mjesta odlaganja otpada i opasnih materija.

Sav nastali otpad na se skupljati selektivno, odnosno u odvojenim posudama

i na lokacijama, u skladu sa klasifikacijom otpada. Najbitnije je odvajanje       

opasnog od neopasnog otpada, odvajanje od ostalih kategorija, odvajanje    

otpadne biomase, te posebno odvajanje otpada koji se reciklirati.

Opasni otpad i njihova koji se skupljaju ili moraju biti o u skladu sa

propisima koji opasnih materija. Opasni otpad treba odvojeno            

prikupljati i adekvatno privremeno zvoljeno  

samo  ako  je  to  u skladu sa propisima i dozvolom.

Otpadna ulja treba prikupljati u i skupljati odvojeno.          

Zabranjeno je izlivanje otpadnih ulja u i podzemne vode, kanalizaciju ili na tlo.

ili selektiranog otpada se izvodi na za to posebno enim,sigurnim

i mjestima, opremljenim za privremeno odlaganje, npr.:



Kontejner za opasni otpad;

opasni otpad

Kontejner za bezopasni otpad - komunalni otpad

Kontejner ili podloga za bezopasni otpad - a otpad koji se reciklirati

Kontejner ili podloga za bezopasni otpad - metalni otpad koji se reciklirati i sl.

Kontejneri moraju obezbjediti uslove da otpad ne uticati na okolinu. Otpad

mora biti shodno propisima.

Za sakupljena otpadna ulja treba nabaviti burad ili druge o posude, tako da ne m

do curenja i Servisiranje vozila se smije raditi na

servisnom platou, koji treba imati sistem.

materijala od iskopa treba usmjeriti na e prilikom drugih planirani

h radova, a dio iskopnog materijala deponovati na lokacijama,

koje su odabrane i odobrene od Za deponovanje takvog otpad

a treba uraditi projekat i dobiti odobrenje organa.

Privremeno ili deponovanje materijala iz iskopa u blizini vodotoka, nije        

Lokacija mora biti odabrana, tako da nema uticaja na vode. Privremene deponije

se na kraju radova moraju rekultivisati.

radova, u ovom i otpada kompletan selektivno prikupljeni

otpad predati operatoru, odnosno za prikupljanje, transport,preradu

i zbrinjavanje otpada u skladu sa propisima. U postupku najbolje ponude,         

od dokaz o zadovoljavanju zakonskih odredbi. Po izboru         

se ugovori o usluga prikupljanja, transporta, prerade i

zbrinjavanja otpada.

Otpad naveden pod se u da radova predvidi

na kojem

U da ne bude servisiranje mehanizacije, pretakanje goriva i sl. na

opasni otpad ne bi trebao nastajati.

Dakle, obaveza radova je da adekvatno zbrine kompletan generisani otpad.
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Naziv prostorije
Visina Zapremin

a

m2
m m3 m3/h i/h m2/h / m2

n m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

Prizemlje
4 12. Soba za edukativne aktivnosti 45.0 3.1 140 21 30 0 0 630 650 650
5 13. Trpezarija 58.0 3.1 180 37 30 0 0 1,110 1,100 1,100

1,750 1,750

Sprat
1 9. Senzorna soba 16.4 3.1 51 4 203 0 0 200 200
2 10. Igraonica 37.0 3.1 115 5 574 0 0 570 570

3 11. Soba za edukativne aktivnosti 30.0 3.1 93 17 30 0 0 510 500 500
1 12. Fizikalna 44.8 3.1 139 4 556 0 0 550 550
4 21. Sala za sastanke 20.5 3.1 64 10 30 0 0 300 300 300
5 25.0 3.1 78 10 30 0 0 300 300 300

2,420 2,420

Sistem za 

odvod 
vazduhavazduha po 

prostorije

Potrebni 
protok 

vazduha 

Dovod vazduha Odvod vazduha
Potrebni 
protok 

vazduha 
(izmene)

Potrebni 
protok 

vazduha 
(osobe)

Usvojen 
dovod 

vazduha

Sistem 
za dovod 
vazduha

Usvojen 
odvod 

vazduha 

Sistem za 
odvod 

vazduha
odvod vazduha 

/
Prestrujavanje

Karakteristike prostorije Potrebna 

opticajnog 
vazduha

broj 
izmena 

vazduha u 
prostoriji

Broj 
osoba

Obrok 

vazduh
a po 
osobi
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mm mm mm mm m 2 mm m 3 /h m 3 /s L/s m/s mm - - Pa/m m Pa - Pa Pa

temperatura vazduha: 20 [ C] kinematska viskoznost: [m2/s]

23

32

1 500 200 341 0.100 286 1750 0.49 486 4.86 0.15 92,593 0.021 0.86 32.0 27.5 2.50 35.45 63.0
2 400 200 308 0.080 267 1100 0.31 306 3.82 0.15 67,901 0.022 0.62 4.5 2.8 0.20 1.75 4.5
3 300 200 269 0.060 240 550 0.15 153 2.55 0.15 40,741 0.024 0.35 2.0 0.7 0.20 0.78 1.5
4 250 250 0.049 250 550 0.15 153 3.11 0.80 51,873 0.029 0.66 6.0 4.0 1.50 8.72 12.7

137
157

0.00001500

ukupni pad pritiska:
sa rezervom od 15%, pad pritiska  iznosi:

SISTEM: Rekuperator REK1
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mm mm mm mm m 2 mm m 3 /h m 3 /s L/s m/s mm - - Pa/m m Pa - Pa Pa

temperatura vazduha: 20 [ C] kinematska viskoznost: [m2/s]

40

33

1 150 150 0.018 150 200 0.06 56 3.14 0.80 31,438 0.032 1.28 1.5 1.9 0.20 1.19 3.1
1 150 150 165 0.023 150 200 0.06 56 2.47 0.15 24,691 0.027 0.60 16.0 9.6 2.25 8.23 17.9
1 250 200 246 0.050 222 770 0.21 214 4.28 0.15 63,374 0.022 1.00 2.0 2.0 1.05 11.53 13.5
2 400 200 308 0.080 267 1320 0.37 367 4.58 0.15 81,481 0.021 0.87 8.0 7.0 0.52 6.55 13.5
4 500 200 341 0.100 286 1820 0.51 506 5.06 0.15 96,296 0.021 0.93 9.0 8.3 0.10 1.53 9.9
5 500 200 341 0.100 286 2120 0.59 589 5.89 0.15 112,169 0.020 1.23 6.0 7.4 0.54 11.24 18.6
5 600 200 371 0.120 300 2420 0.67 672 5.60 0.15 112,037 0.020 1.02 2.0 2.0 0.20 3.77 5.8
5 500 250 385 0.125 333 2420 0.67 672 5.38 0.15 119,506 0.020 0.89 11.5 10.2 0.82 14.23 24.4

180
207

SISTEM: Rekuperator REK2

0.00001500

ukupni pad pritiska:
sa rezervom od 15%, pad pritiska  iznosi:
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n a b D D ekv A D h Vh Vs q v e Re R l R*l Z Rl+Z

mm mm mm mm m 2 mm m 3 /h m 3 /s L/s m/s mm - - Pa/m m Pa - Pa Pa

temperatura vazduha: 60 [ C] kinematska viskoznost: [m2/s]

150

100

30

1 500 250 385 0.125 333 4200 1.17 1167 9.33 0.15 164,609 0.019 2.56 12.0 30.7 2.85 148.96 179.7
2 450 300 403 0.135 360 4200 1.17 1167 8.64 0.15 164,609 0.019 2.08 6.0 12.5 0.57 25.54 38.0

498
572

temperatura vazduha: 60 [ C] kinematska viskoznost: [m2/s]

150

30

1 300 250 301 0.075 273 2000 0.56 556 7.41 0.15 106,889 0.020 2.23 15.0 33.4 1.50 49.38 82.8
263
302

temperatura vazduha: 20 [ C] kinematska viskoznost: [m2/s]

100

30

1 250 250 275 0.063 250 1500 0.42 417 6.67 0.15 111,111 0.021 1.99 3.0 6.0 1.20 32.00 38.0
2 500 300 424 0.150 375 3000 0.83 833 5.56 0.15 138,889 0.019 0.83 3.5 2.9 0.50 9.26 12.2
2 600 300 462 0.180 400 5800 1.61 1611 8.95 0.15 238,683 0.018 1.85 3.5 6.5 0.50 24.03 30.5

211
242

V1 - Odsis sa eko napeSISTEM:

SISTEM:

Napa

ukupni pad pritiska:
sa rezervom od 15%, pad pritiska  iznosi:

0.00001500

Napa

V3 - Kuhinja ubacivanjeSISTEM:

sa rezervom od 15%, pad pritiska  iznosi:

ukupni pad pritiska:
sa rezervom od 15%, pad pritiska  iznosi:

0.00001890

ukupni pad pritiska:

0.00001890

Napa



5. IZBOR VENTILATORA

                                                                                                                             

                    



m3/h Pa V W

1 Odis sa eko nape V1 Kanalni Casals
BOX BVFC 
12/12

23. Magacin sa 
platformom

4,200 570 400 1,500

2
Odis sa nape za 

V2 Kanalni Casals BOX BVFC 9/9
prostorija

2,000 300 220 370

3 Ubacivanje u kuhinju V3 Kanalni Casals
BOX BV CA 
12/12

16. Ostava 5,800 300 400 1,500

4 Odsisavanje iz toaleta V4 Kanalni Enpro TT MAX 125 Kancelarije 150 95 230 29

5 Odsisavanje iz toaleta V5 Kanalni Enpro TT MAX 100 Kancelarije 100 95 230 29
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BVFC 12/12 2V 1,5/0,25kW 1300

Flow (m³/h)
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BVFC 9/9 0,37kW 1300

Flow (m³/h)
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BOX BV CA 12/12 1,5kW 1100



Flow (m³/h)
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6. IZBOR REKUPERATORA

                                                                                                                             

                    

















7. Odabir distributivnih elemenata
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