
 

 

 

Crna Gora 
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva  

 

 

Broj: 34/18-01-10256/3 
Podgorica, 26.12.2018. godine 

 

Informacija u vezi dodjele prvenstvene koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke 

Kotor, sa predlogom Ugovora o prvenstvenoj koncesiji između Vlade Crne Gore i "Luka 

Kotor" AD Kotor i predlogom Odluke o dodjeli prvenstvene koncesije "Luci Kotor" AD 

Kotor 

 
“Luka Kotor” AD Kotor je privredno društvo registrovano za vršenje usluga u međunarodnom 
pomorskom saobraćaju. Zaključcima Vlade Crne Gore 08-1098 od 14.05.2015.godine 
privrednom društvu “Luka Kotor” AD Kotor je privremeno ustupljeno na privredno korišćenje 
područje luke Kotor do donošenja Odluke o dodjeli koncesije. "Luka Kotor" AD Kotor je 
podnijela zahtjev za dodjelu prvenstvene koncesije broj 0202-2422 od 30.09.2018.godine koji 
je primljen kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva pod brojem 34/18-01-7614/1 od 
02.10.2018.godine. 
 
Uz navedeni zahtjev, "Luka Kotor" AD je dostavila: 
 

1. Završni račun i bilans stanja za 2017.godinu u skladu sa članom 34 stav 1 Zakona o 

lukama 

2. Poslovni plan za period od 12 godina za koji se traži Prvenstvena koncesija na lučko 

područje luke Kotor koji sadrži: 

 Predlog Investicionog programa ulaganja za vrijeme trajanja prvenstvene 

koncesije sa posebnim aspektom na ulaganje u prve tri godine nakon 

potpisivanja ugovora 

 Predlog biznis plana 

 Listu katastarskih parcela koje će obuhvatati buduće koncesiono područje 

 Lučke usluge za koje traže prvenstvenu koncesiju 

 Rok trajanja koncesije  

 Analizu procjene uticaja na životnu sredinu  

 Predlog iznosa koncesione naknade za korišćenje lučke infrastrukture koji 

uključuje fiksnu i varijabilnu naknadu na godišnjem nivou. 

3. Izvještaje o ispitivanju Centra za ekotoksikološka ispitivanja- Podgorica d.o.o., i to: 

fizičko-hemijske analize zemljišta,  fizičko hemijska ispitivanja morske vode i imisijska  

 

 



 

mjerenja štetnih i opasnih materija u vazduhu na lokalitetu „Luka Kotor“       A. D. Kotor 

(nulto stanje) 

4. Zapisnik sa sastanka održanog dana 03.08.2018.godine kojem su prisustvovali direktor 

Lučke uprave, direktor Uprave pomorske sigurnosti i Lučki kapetan i predstavnici 

Menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. Kotor na temu „Razmjena mišljenja o Nacrtu 

Poslovnog plana za period od 12 godina za koji se traži dodjela Prvenstvene koncesije 

privrednom društvu „Luka Kotor“ A.D. Kotor u odnosu na Investicioni plan sa posebnim 

osvrtom na ulaganja u infrastrukturu“. 

 

Koncesiono područje Luke Kotor sačinjavaju sledeće katastarske parcele za koje se traži 

prvenstvena koncesija ukupne površine P = 11.344m2: 

 

1. Dio Katastarske parcele 78/1 KO Kotor I; 

2. Dio Katastarske parcele 80 KO Kotor I; 

3. Dio Katastarske parcele 28/1 KO Kotor I; 

4. Dio Katastarske parcele 4/1 KO Kotor; 

5. Dio Katastarske parcele 1 KO Kotor; 

6. Dio Katastarske parcele 26 KO Kotor. 

 

Pored kopnenog dijela Luka Kotor tražila je i dio vodnog prostora zaliva u površini od P = 

86.226m2, kao i vodni prostor rijeke Škurde I, odnosno dijela Katastarske parcele br. 26 u 

površini od 18.48m2, što sveobuhvatno čini povrsinu od 99.418m2. Pored navedenog 

akvatorijuma isti čine i akvatorijumi sidrišta na lokacijana Dobrota- preko puta Pomorskog 

fakulteta, uvala Kamenarovići i uvala Orahovac. 

 

U odnosu na opis djelatnosti za koje se traži koncesija shodno zahtjevu u aktu Ministarstva 

saobraćaja i pomorstva, a imajući u vidu da je Luka Kotor Vladinom Odlukom o određivanju 

luka prema namjeni («Službeni list Crne Gore», br. 070/17 od 27.10.2017) razvrstana kao 

trgovačka luka, u Tabeli u Predlogu Ugovora je razvrstan opis djelatnosti – lučkih usluga  

saglasno odredbama člana 4. stav 1 tačka 4. Zakona o lukama, po tehnološkim podsistema, 

za  koje se u ovom postupku dodjeljuje prvenstvena  koncesija. 

 

   Tabela: Popis usluga za koje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva predlaže dodjelu 

prvenstvene koncesije 

 

Tehnološki 

podsistem 
Opis usluge  

Pomorski 

sektor 
 usluge sidrenja brodova i jahti, 

 privez i odvez kruzera u zoni sidišta, 

 privez i odvez kruzera i putničkih brodova na operativnu obalu luke, 

 privez i odvez teretnih brodova, 

 premještanje brodova u akvatorijumu luke, 

 snabdijevanje svih brodova vodom i drugim potrepštinama,  

 transfer putnika tender čamcima na relaciji plovni objekat → 



 

operativna obala i obratno. 

Lučki 

sektor 
 prijem i opsluga kruzing brodova svih veličina, putničkih brodova na 

redovnim linijama i teretnih brodova, 

 prihvat, odlaganje i otprema otpada i nečištoća sa broda, 

 prikupljanje, tretiranje i odvoženje zauljanih i otpadnih voda, 

 prijem turističkih autobusa u zoni terminala, 

 pretovar, kontrola tereta i logističke operacije sa robom, 

 nadzor i fizičko obezbjeđenje robe do procesa otpreme, 

 prijem i otprema robe iz luke,  

 usluge brzog transfera robnih pošiljki za gradsku logistiku grada Kotora,  

 prihvat i otprema putnika. 

Marinski 

sektor 

 privez i odvez jahti svih veličina,  

 čuvanje i fizičko obezbjeđenje jahti na vezu, 

 snabdijevanje jahti sa vodom, gorivom i strujom, 

 prihvat, odlaganje i odvoz otpada i nečistoća sa jahti, 

 usluge interneta i video nadzora, 

 prateće usluge održavanja, i usluge poslovnim partnerima, pratećem 

osoblju i putnicima (ugostiteljstvo i rekreacija). 

Putnički 

terminal 
 organizovanje ugostiteljske djelatnosti u zgradi putničkog terminala,  

 agencijski poslovi, zastupanje u carisnkom postupku i druge pomoćne 

djelatnosti, 

 opsluga putničkog saobraćaja na redovnim linijama i kruzingu, 

 organizovanje sajamskih priredbi i sadržaja 

 

 

Investicionim programom koji je sastavni dio dostavljenog Poslovnog plana predviđena 

su ulaganja u vrijednosti od 5.053.440,00 eura. 

 „Luka Kotor“ AD Kotor je kao iznos koncesione naknade za korišćenje lučke infrastrukture. 

predložila  iznos od 100.000,00 eura za godišnju fiksnu koncesionu naknadu. Ministarstvo 

saobraćaja i pomorstva, nakon sagledavanja svih okolnosti koje su od značaja (vrijednost 

ukupnih planiranih investicija, prihod koncesionara od koncesione djelatnosti, obuhvat i 

vrijednost koncesionog područja koje se dodjeljuje na korišćenje, broj opsluženih brodova itd.), 

smatra opravdanim da predloži Vladi određivanje godišnje fiksne koncesione naknade u 

iznosu od 250.000,00 eura.  

 

Kao iznos varijabilne koncesione naknade predložen je 5% EBIDTA.  

Dodjelom koncesije, privredno korišćenje lučkog područja obavljaće se u skladu sa Zakonom o 

lukama i Zakonom o koncesijama, a takođe koncesija će omogućiti i prihod Budžetu Države od 

strane Luke Kotor po osnovu plaćanja fiksne i varijabilne koncesione naknade. Ono na čemu 

je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva insistiralo u odnosu na Luku Kotor, jesu svakako i 



 

značajne investicije u lučku infrastrukturu, prvenstveno u cilju unaprjeđenja sigurnosti brodova 

na vezu i zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata.  

 

Imajući u vidu iznijeto, MInistarstvo saobraćaja i pomorstva predlaže da Vlada Crne Gore 

donese sljedeće Zaključke: 

 

1. Vlada je usvojila Informaciju u vezi dodjele prvenstvene koncesije za privredno 
korišćenje trgovačke luke Kotor, sa predlogom Ugovora o prvenstvenoj koncesiji 
između Vlade Crne Gore i "Luka Kotor" AD Kotor i predlogom Odluke o dodjeli 
prvenstvene koncesije "Luci Kotor" AD Kotor. 
 

2. Vlada je donijela Odluku o dodjeli  prvenstvene koncesije "Luci Kotor" AD Kotor. 
Odluka će se objaviti u ‘’Službenom listu Crne Gore’’. 
 

3. Vlada je prihvatila Ugovor o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke 
luke Kotor. 
 

4. Ovlašćuje se Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, da u ime Vlade Crne 
Gore potpiše  Ugovor o koncesiji iz tačke 3 ovih zaključaka. 

 

S obzirom na navedeno, predlažemo da Vlada Crne Gore donese Odluku o dodjeli 

koncesije, kako slijedi: 

 
                                                                                                                           PREDLOG 

 
 
 Na osnovu člana 34 Zakona o lukama (“Službeni list CG”, br. 51/08 i 27/13), Vlada 
Crne Gore, na sjednici od ___. decembra 2018. godine, donijela je  
 
 
 

ODLUKU 
O DODJELI PRVENSTVENE KONCESIJE "LUCI KOTOR" AD KOTOR 

 
 

1.  Prvenstvena koncesija dodjeljuje se "Luci Kotor" AD Kotor (u daljem tekstu: koncesionar) za 
privredno korišćenje Trgovačke luke Kotor. 
2. Koncesija iz tačke 1 ove odluke dodjeljuje se na period do 12 godina. 
3. Prava i obaveze između Vlade Crne Gore, kao koncedenta i koncesionara, utvrdiće se 
Ugovorom o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje Trgovačke luke Kotor.  
4. Ugovor iz tačke 3 ove odluke sa koncesionarom zaključiće ministar saobraćaja i pomorstva. 
5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.  
 

 
VLADA CRNE GORE 

 
 

Broj:                                               Predsjednik, 
Podgorica,  ___.  decembra 2018. godine                                                 Duško Marković 
 

 
 



 

 PREDLOG 

 

 

 

 

VLADA CRNE GORE 

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA 
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   UGOVOR O PRVENSTVENOJ KONCESIJI 
ZA PRIVREDNO KORIŠĆENJE TRGOVAČKE LUKE KOTOR 

 

   zaključen u Podgorici dana …. 2018. godine 

 
na osnovu člana  34 stav 3 Zakona o lukama ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08 
27/13), Odluke Vlade Crne Gore o dodjeli prvenstvene koncesije "Luci Kotor" AD Kotor 
broj……… od ………. i Odluke Skupštine akcionara “Luka Kotor” AD Kotor o davanju 
saglasnosti za zaključenje Ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje 
trgovačke luke Kotor broj…… od………..,  
 
između: 
 

1. VLADE CRNE GORE, koju zastupa Osman Nurković, ministar saobraćaja i 
pomorstva (u daljem tekstu: Koncedent); 
2. „LUKA KOTOR” A.D. Kotor, koju zastupa dr Branko  Ivanović, predsjednik Odbora 
direktora (u daljem tekstu: Koncesionar); 
 
zajedno označenih u tekstu i sa „Ugovorne strane" 

 

PREAMBULA: 

 
“Luka Kotor” A.D. - Kotor je privredno društvo registrovano za vršenje usluga u 

međunarodnom pomorskom saobraćaju. Većinski vlasnici akcijskog kapitala “Luka 
Kotor” AD Kotor na dan zaključenja ovog Ugovora su: Opština Kotor sa 56,97% akcija, 
Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja 17,50% akcija i Zavod za 
zapošljavanje Crne Gore 5,87% akcija i upravljaju istim u skladu sa Zakonom o 
privrednim društvima i svim pozitivnopravnim propisima Crne Gore. 
 
Vlada Crne Gore je nadležna na osnovu Zakona o lukama ("Službeni list Crne Gore", 
broj 51/08 i 27/13) za donošenje odluke o dodjeli prvenstvene koncesije. 
 
“Luka Kotor” AD Kotor je kao pravni sljedbenik R.O."Luka Kotor", korisnik 

ustupljenog dijela morskog dobra u zahvatu luke Kotor počev od 10.03.1993.godine na 
osnovu Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 10/93 zaključenog sa JP za 
upravljanje morskim dobrom Crne Gore.  Zaključcima Vlade Crne Gore 08-1098 od 
14.05.2015.godine privrednom društvu “Luka Kotor” AD Kotor je privremeno ustupljeno 
na privredno korišćenje područje luke Kotor do donošenja Odluke o dodjeli koncesije. 
"Luka Kotor" AD Kotor je podnijela zahtjev za dodjelu prvenstvene koncesije broj 0202-
2422 od 30.09.2018.godine koji je primljen kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva 
pod brojem 34/18-01-7614/1 od 02.10.2018.godine. 
 
 
 



 

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj ……, donijela Odluku o dodjeli prvenstvene 
koncesije "Luci Kotor" AD Kotor, na period do 12 godina, broj……… od ………., 
 

 
Ugovorne strane su se sporazumjele o sledećem: 
 

1. DEFINICIJE 
 

Luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgrađenim i 

neizgrađenim obalama, gatovima, lukobranima, objektima, uređajima i postrojenjima 
namijenjenim za pružanje lučkih usluga i obavljanje drugih djelatnosti koje su s njima u 
privrednoj, saobraćajnoj ili tehnološkoj vezi. 
 

Akvatorijum je površina mora sa vodnim tijelom i morskim dnom. 

 

Trgovačka luka je luka namijenjena za smještaj, operacije rukovanja teretom, 
putničke usluge, zaštitu i sidrenje brodova, kao i obavljanje drugih djelatnosti koje su 
sa tim uslugama u privrednoj, saobraćajnoj ili tehnološkoj vezi. 
 

Biznis plan je razvojni plan sa poslovnim planom koji je dat u Prilogu 2 ovog 

Ugovora, koji uključuje razvojni program za Infrastrukturu i Suprastrukturu. 
 

Investicioni plan je plan razvoja infrastrukture i suprastrukture za period za koji se 

traži koncesija sa posebnim naglaskom na period od 3 (tri) godine od datuma stupanja 
na snagu Ugovora, dat u Prilogu 2 ovog Ugovora. 

 

Garancija za plaćanje koncesione naknade predstavlja Bankarsku garanciju u cilju 
obezbijeđenja naplate godišnjeg iznosa fiksne koncesione naknade koja mora da bude 
neopoziva, nezavisna i bezuslovna Bankarska garancija, naplativa na prvi poziv, izdata 
od banke koja ima ili koja može obezbijediti kreditni rejting najmanje BBB, prema 
Strandard Poor agenciji ili druge prihvatljive banke. 
 
Garancija za investiciju predstavlja bankarsku garanciju za kvalitetno izvršenje 
Investicionog plana za godišnji nivo investicija, koja mora da bude neopoziva, 
nezavisna, bezuslovna bankarska garancija naplativa na prvi poziv izdata od banke 
koja ima ili može da obezbjedi kreditni rejting najmanje BBB, prema Standard and 
Poor agenciji ili druge prihvatljive banke. 
 
Direktiva EU 2000/59 je direktiva za upravljanje otpadom i ostacima tereta sa 
brodova, kao i dopune iste. 
 
ISPS Code je Međunarodni bezbjedonosni pravilnik za brodove i lučke objekte. 

 

Lučka infrastruktura obuhvata operativne obale, lukobrane, stalno učvršćene gatove, 
objekte za bezbjednost i sigurnost plovidbe, lučke, drumske i željezničke  
 



 

saobraćajnice, energetsku, telekomunikacionu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, 
kako je detaljnije opisano u Prilogu 2 ovog Ugovora. 
 
Lučka suprastruktura obuhvata objekte i postrojenja na lučkom područiju kao što su: 
poslovne zgrade, skladišta, silosi, rezervoari i instalacije, pretovarni mostovi, stalno 
učvršćeni ili pokretni kranovi i dizalice, radionice i drugi objekti i postrojenja u lučkom 
području, shodno članu 4 ZOL-a. 
 

Koncedent je Vlada Crne Gore, koja dodjeljuje Koncesiju.  
 

Koncesionar je "Luka Kotor" AD Kotor, pravno lice kojem je ova koncesija dodijeljena. 

  
Koncesiona naknada znači naknadu za korišćenje Područja koncesije, na način kako 

je to definisano u članu 6 ovog Ugovora. 
 

Lučko područje je područje luke koje se sastoji od područja namijenjenog za 
obavljanje djelatnosti trgovačke luke označeno u skici koja je sastavni dio ovog 
Ugovora. 
 

Prvenstvena koncesija je koncesija koju dodjeljuje Vlada Crne Gore na osnovu člana 

34 Zakona o lukama privrednom društvu koje koristi luku, a na dan stupanja na snagu 

Zakona o lukama nema zaključen ugovor o korišćenju luke. 

Ugovor o koncesiji je pisani ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze 
između Koncedenta i Koncesionara u vezi sa ovom koncesijom. 
 

MARPOL 73/78 je Međunarodna konvencija o sprječavanju zagađenja s brodova. 
 

SOLAS je Međunarodna konvencija za sigurnost života na moru. 
 

Upotrebna dozvola označava dozvolu koju izdaje organ nadležan za poslove 

planiranja i uređenja prostora i koja je definisana Zakonom o planiranju prostora i 
izgradnji objekata. 
 

Viša sila označava okolnost izvan nečije kontrole, spoljni događaj koji je izvanredan i 
neotklonjiv i tumačiće se u duhu Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. 
 

Vladin pravni standard građenja označava minimalni građevinski standard za 
određenu infrastrukturu ili suprastrukturu, kojeg je usvojila Vlada Crne Gore. 
 

ZOL je Zakon o lukama, ("Službeni list Crne Gore", broj 51/08,40/11, 27/13). 
 

ZOO je Zakon o obligacionim odnosima, ("Službeni list Crne Gore", broj 47/08). 

 

ZPUŽS je Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05, 

"Sl. list Crne Gore", br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13). 

 



 

ZPP-IO je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, („Službeni list Crne Gore", 
br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018); 
 

ZZMZPO je Zakon o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata, ("Službeni list 

Crne Gore", broj 20/11). 
 
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja. 

 

2. PREDMET UGOVORA 
 
2.1. Koncesiono područje  

 

Koncesiono područje nalazi se u zahvatu luke Kotor kojim su obuhvaćeni djelovi 

kat.parcela i to: dio kat.par.78/1, dio kat.par.80,dio kat.par.28/1, dio kat.par. 4/1, dio 

kat.par.1 i dio kat.par.26 sve K.O. Kotor I ukupne površine P=11344m2, dio vodenog 

prostora zaliva-mora u površini od P=86226m2 kao i vodeni prostor rijeke Škurde I 

odnosno dijela kat.par. br.26 u površini od P=1848m2, što sveobuhvatno čini povrsinu 

od 99418m2.  Za potrebe sidrišta luka Kotor obuhvata akvarijum na lokaciji Dobrote, 

sidrište preko puta Fakulteta za pomorstvo, uvala Kamenarovići i uvala Orahovac.                                     

 Prvi kopneni  dio odnosi se na operativni dio obale duž „Macea“ od restorana 

„Galion“pa istočno do ušća „Gurdića“, a sve dio kat.par.br.78/1 KO Kotor I u širini do 

donje ivice lokalnog puta (prostor širine cca 3,00m) I u površini P=411m2; 

 Drugi kopneni dio se odnosi na dio operativne obale od mosta „Gurdića“ zapadno 

donjom ivicom trotoara uz magistralni put do osnove pristaništa odnosno do dijela 

naspram ulaza za objekat pozorišta - Kuturnog centra sve dio kat.par.br.80 KO Kotor I 

u površini od P=359m2; 

 Treći dio operativne obale odnosi se na dio od dijela naspram ulaza u pozorište 

odnosno osnove pristaništa zahvatajući pristanište-Rivu u cjelini pa sve do mosta na 

rijeci „Škurdi I“ isključujući parking i prilazni put ulaza u parking. U ovom obuhvatu 

nalazi se kat.parcela br.27 koja je u naravi poslovni objekat koji je u suvlasništvu “Blue-

Mant-Mont“DOO Kotor i Crna Gora i Vlada Crne Gore – Lučka Kapetanija Kotor 

LN.br.17, a ima površinu od P=332m2,  na lučkom prostoru postoji i novosagrađeni 

poslovni objekat u vlasništvu „Luka Kotor“A.D. Kotor u površini od P=263m2 što u 

odnosu na kopnenu površinu zahvata Luke Kotor čini  2,31% zauzetosti, a u odnosu na 

pripadajući dio lučkom području, predmetne parcele 3,0% a sve navedeno je dio 

kat.par.br.28/1 KO Kotor I u površini od P=8764m2.  

 Četvrti dio operativne obale odnosi se na dio od mosta na rijeci „Škurdi“ zahvatajući 

ograđeni dio parka oko poslovnog objekta “Luka Kotor” A.D. Kotor uz gradski park 

izuzimajući kat.parc.br. 4/2 i kat.parc. 5 sa objektom u vlasništvu “Luke Kotor“ A.D. 

Kotor, pa sve do rijeke „Škurde II“, a sve od dijela kat.par.br.4/1 i dijela kat.par.br.1. Dio 

koji zahvata kat.parc.br. 4/1 u površini od P=1037m2.    

 Granica obale mora prema kat.parceli br.1 KO Kotor I je promijenjena iz razloga što je 

došlo do nasipanja i regulisanja obale na štetu mora. Dio koji zahvata kat.par.br.1 ima 

površinu od P=408m2, a dio novo nasute obale u zahvatu koncesionog područja prema 

moru  ima površinu od P=323m2 i dio kat.parcele br.26 rijeka Škurda P=42m2 tako da 

uvećana površina kat.parcele br.1 u zahvatu koncesionog područja sada iznosi 

P=773m2. 



 

 Na dijelu kat.parcele br.1 i dijelu kat.parcele br.4/1 sve KO Kotor I nalazi se pumpa za 

gorivo sa rezeorvarima u površini od P=81m2 što u odnosu na ukupnu površinu 

kopnenog dijela zahvata područja luke Kotor čini 0,7% zauzetosti, a od dijela lučkom 

području pripadajućeg dijela kat.par. br.1 i kat.par.br.4/1  4.48% zauzetosti. 

 Peti dio predstavlja vodeni prostor rijeke Škurde I odnosno dijela kat.parcele br.26 KO 

Kotor I u površini od P=1848m2. 

 Šesti dio predstavlja vodeni prostor mora u površini od P=86226m2.  

 Sedmi dio za potrebe sidrišta luka Kotor obuhvata akvarijum na lokaciji Dobrote - 

sidrište preko puta Fakulteta za pomorstvo; 

 Osmi dio za potrebe sidrišta luka Kotor obuhvata akvatorijum  - uvala Kamenarovići; 

 Deveti dio za potrebe sidrištva luka Kotor obuhvata akvatorijum - uvala Orahovac. 

 

 
Skica naprijed navedenih kat. parcela sa listovima nepokretnosti je u Prilogu 2 ovog 

Ugovora. 
 

2.2. Lučki akvatorijum 

 

Lučki akvatorijum predstavlja vodeni prostor mora u površini od P=86226m2, kao i 
sidrišta na lokacijama Dobrota – preko puta Fakulteta za pomorstvo, uvala 
Kamenarovići i uvala Orahovac. 

 

2.3.  Pravo na mirnu državinu 
 

Koncedent će, tokom trajanja ovog Ugovora, obezbijediti Koncesionaru mirnu državinu 
cijelog Koncesionog područja. 
 

Koncedent se dodjelom ove koncesije, odnosno zaključenjem ovog Ugovora ne odriče 

prava niti ograničava u bilo kom smislu svoje pravo da, u toku perioda na koji je 

dodijeljena koncesija, van zahvata koncesionog područja planira i/ili omogući izgradnju 

drugih luka ili razvija postojeće luke, niti se odriče prava da dodijeli koncesiju i drugim 

privrednim subjektima za obavljanje istih djelatnosti. 

Radnje Koncedenta iz stava 2 ove tačke neće se smatrati povredom bilo koje odredbe 

ovog Ugovora niti mogu predstavljati osnov za pokretanje spora, arbitraže ili bilo kakvo 

obeštećenje Koncesionara od strane Koncedenta po bilo kom osnovu. 

 

2.4. Usluge za čije vršenje se daje koncesija  
 

U Tabeli 1 je razvrstan opis djelatnosti – lučkih usluga  saglasno odredbama člana 
4 stav 1 tačka 4 Zakona o lukama, po tehnološkim podsistemima, za čije vršenje se 
Koncesionaru daje pravo na prvenstvenu  koncesiju. 

 
 
 
 



 

Tabela 1 
 

Tehnolo
ški 

podsist
em 

Opis usluge  

Pomorski 
sektor 

 usluge sidrenja brodova i jahti, 

 privez i odvez kruzera u zoni sidrišta, 

 privez i odvez kruzera i putničkih brodova na operativnu obalu 

luke, 

 privez i odvez teretnih brodova, 

 premještanje brodova u akvatorijumu luke, 

 snabdijevanje svih brodova vodom i drugim potrepštinama,  

 transfer putnika tender čamcima na relaciji plovni objekat → 
operativna obala i obratno. 

Lučki 
sektor 

 prijem i opsluga kruzing brodova svih veličina, putničkih brodova na 
redovnim linijama i teretnih brodova, 

 prihvat, odlaganje i otprema otpada i nečištoća sa broda, 

 prikupljanje, tretiranje i odvoženje zauljanih i otpadnih voda, 

 prijem turističkih autobusa u zoni terminala, 

 pretovar, kontrola tereta i logističke operacije sa robom, 

 nadzor i fizičko obezbjeđenje robe do procesa otpreme, 

 prijem i otprema robe iz luke,  

 usluge brzog transfera robnih pošiljki za gradsku logistiku grada 

Kotora,  

 prihvat i otprema putnika. 

Marins
ki 

sektor 

 privez i odvez jahti svih veličina,  

 čuvanje i fizičko obezbjeđenje jahti na vezu, 

 snabdijevanje jahti sa vodom, gorivom i strujom, 

 prihvat, odlaganje i odvoz otpada i nečistoća sa jahti, 

 usluge interneta i video nadzora, 

 prateće usluge održavanja, i usluge poslovnim partnerima, pratećem 
osoblju i putnicima (ugostiteljstvo i rekreacija). 

Putničk
i 

termina
l 

 organizovanje ugostiteljske djelatnosti u zgradi putničkog terminala,  

 agencijski poslovi, zastupanje u carinskom postupku i druge pomoćne 
djelatnosti, 

 opsluga putničkog saobraćaja na redovnim linijama i kruzingu, 

 organizovanje sajamskih priredbi i sadržaja 

 
 
 

3. NAMJENA LUČKE KONCESIJE 
 

3.1 Lučko područje opisano u tački 2 ovog Ugovora obuhvata obalu luke Kotor koje se 

zajedno sa pripadajućom lučkom infrastrukturom i suprastrukturom i pripadajućim 



 

akvatorijumom daje na korišćenje privrednom društvu “Luka Kotor” A.D.Kotor. 
 

3.2 Koncesionar se obavezuje da će koristiti Područje isključivo za sprovođenje 
Koncesije i s tim u vezi obavljanje lučkih djelatnosti, i da neće koristiti Područje 
koncesije za bilo koju drugu svrhu bez prethodno dobijene pisane saglasnosti 
Koncedenta, koja ne smije biti neopravdano uskraćena. Koncesionar se 
obavezuje da prilikom izvršenja Koncesije neće kršiti Mjerodavno pravo. 
 
  

 
3.2.1.  Obaveze Koncesionara   
    

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar obavezan: 
 

 da adaptira, rekonstruiše, izgradi, opremi i iskorišćava trgovačku luku, na 
lučkom području u periodu na koji je zaključen ovaj Ugovor, u skladu sa 
poslovnim planom za period važenja ovog Ugovora i u skladu sa Biznis planom 
koji je dat u Prilogu 2 ovog Ugovora i u skladu sa Investicionim planom koji je 
dat u Prilogu 2 ovog Ugovora važećom planskom dokumentacijom i Zakonom o 
planiranju prostora i izgradnji objekata; 

 

 da iskorišćava trgovačku luku na najmoderniji i produktivan način, u skladu sa 
svim pozitivnopravnim propisima,  

 

 da uredi i koristi ustupljenu trgovačku luku sa infrastrukturom i suprastrukturom 
kao luku otvorenu za međunarodni i unutrašnji saobraćaj, saglasno usvojenim 
strategijama razvoja i odobrenim programima i investiciono-tehnološkim 
projektima i dozvolama, uz potrebne saglasnosti nadležnih organa uprave, 
poštujući važeće standarde, međunarodne uzanse, pravila i propise koji uređuju 
djelatnost luka; 

 

 da stalno održava, kroz redovno i investiciono održavanje, infrastrukturu i 
suprastrukturu, operativne obale i obalne površine u dobrom redu i stanju, u 
skladu sa važećim domaćim i međunarodnim standardima i propisima; 

 

 da, prema planovima preventivnih pregleda, vrši periodičnu kontrolu parametara 
stanja lučke hidrotehničke infrastrukture (operativna obala, dubine lučkog 
akvatorijuma);  

 

 da prema rezultatima periodične kontole parametara stanja objekata lučke 
hidrotehničke infrastrukture predlaže aktivnosti investicionog održavanja; 

 

 da u skladu sa svojim poslovnim i razvojnim planovima, priprema i usvaja 
planove investicionog održavanja i razvoja lučke infrastrukture i suprastrukture, 
koji pored ostalih elemenata obavezno sadrže : detaljan opis i namjenu objekata 
i planiranih ulaganja, analizu opravdanosti planiranih ulaganja, nosioce 



 

aktivnosti i planirane izvore finansiranja; 
 

 da nakon završetka bilo kojeg novog objekta infrastrukture i suprastrukture 
dostavi Lučkoj upravi Informaciju o realizovanoj investiciji; 

 

 da obezbijedi redovno i uredno komunalno održavanje ustupljenog koncesionog 
područja i njegove neposredne okoline i poštovanja propisa iz komunalne 
oblasti; 

 

 da opremi koncesiono područje uređajima za prihvat i rukovanje otpadom, 
otpadnim uljem, ostacima tereta i talogom iz balasnih tankova sa plovnih 
objekata, u skladu sa članom 51 Zakona o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih 
objekata – ZZMZPO. 

 

 da vrši redovan godišnji monitoring stanja životne sredine koji je dat u 
Prilogu 3 u cilju održavanja nultog stanja (nivo stanja prilikom ustupanja 

koncesije) i da o tome izvještava Koncedenta, obezbijedi redovnu kontrolu , 
mjerenje kvaliteta morske vode, otpadnih voda  i drugih obaveznih mjerenja 
predviđenih pozitivnim propisima, preko subjekata ovlašćenih  za vršenje ovih 
ispitivanja; 

 

 da saglasno pozitivnim propisima preduzme predviđene mjere zaštite od 
namjernog ili slučajnog zagađenja mora i obale, obezbijedi potrebnu opremu 
saglasno pozitivnim propisima i utvrđenim standardima; 

 

 da u slučajevima nastanka zagađenja mora i obale obavijesti nadležne organe i 
u najkraćem roku, o svom trošku, ne čekajući nalog ovlašćenog organa, 
preduzme sve interventne i propisane oblike zaštite; 

 

 da blagovremeno plaća ugovorenu naknadu;  
 

 da sve namjeravane radove na izgradnji i uređenju lučke infrastrukture i 
suprastrukture izvede prema Biznis i Investicionom planu, odobrenoj projektnoj 
dokumentaciji, odobrenju i saglasnostima nadležnih organa uprave; 

 

 da ustupljenu i novoizgrađenu infrastrukturu i suprastrukturu koristi i eksploatiše 
u skladu sa odredbama ovog Ugovora i svim domaćim i međunarodnim 
pozitivno pravnim propisima koji regulišu: uslove i standarde zaštite čovjekove 
sredine, a posebno zaštite mora od zagađenja; 

 

 Koncesionar se obavezuje da obezbijedi adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju i 
korišćenje objekata infrastrukture i suprastrukture u skladu sa Investicionim 
programom, čiji je sastavni dio program adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje i 
program finansiranja.  

 
Svako odstupanje od ovih odredaba mora biti uređeno posebnim ugovorom koji će 
predstavljati Aneks uz ovaj Ugovor.  

 



 

 

3.2.2. Obaveze Koncedenta 

 

 Koncedent se obavezuje da za sve vrijeme trajanja ugovora, obezbijedi pristup 
Području koncesije za Koncesionara, njegove zaposlene, korisnike, posjetioce i 
dobavljače od datuma stupanja na snagu, u svemu prema bezbjednosnim 
propisima kojima se reguliše pristup luci.  

 obezbijedi sigurnost i bezbjednost obale i navigacije; 

 obezbijedi i održava prilaz sa mora;  

 radijuse zaokreta, navigaciona sredstva; 

 poštuje pozitivne propise Crne Gore i važeće međunarodne propise u ovoj 
oblasti.   
      

4. PLAN IZGRADNJE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE 
 

4.1. Lučka infrastruktura i suprastruktura 

 
Koncesionar je dužan da realizuje Investiciju u iznosu od 5.053.440,00 eura u skladu 
sa Investicionim i Biznis planom, koji čine prilog ovog Ugovora, a počev od stupanja na 
snagu Ugovora o koncesiji. 
 

Koncesionar može jedino uz izričitu i nedvosmislenu pisanu prethodnu saglasnost 

Koncedenta da izmijeni strukturu, obim i/ili vrijednost investicije predviđene 

Investicionim planom, kroz Aneks ovog Ugovora potpisan od strane Koncedenta i 

Koncesionara. 

 

 

4.1.1. Lučka infrastruktura i suprastruktura - investiciona ulaganja Koncesionara 

 

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar obavezan da investira u adaptiranje, 
rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture i suprastrukture u skladu sa Investicionim 
planom, Biznis planom i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. 
 
Investicioni plan sadrži vremenski okvir u kojem će Koncesionar graditi, rekonstruisati i 
adaptirati Lučku infrastrukturu i Lučku suprastrukturu. 
 

Koncesionar je dužan da izvršava Investicioni plan. 
 

Adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja objekata infrastrukture i suprastrukture vrši se u 
skladu sa pozitivnopravnim propisima o urbanističkom i prostornom planiranju i 
izgradnji objekata. 
 

Koncesionar je dužan da stalno održava infrastrukturu i suprastrukturu u dobrom redu i 
stanju, koristeći održive materijale i tehnike. 
 

 



 

 
 
4.1.2. Lučka infrastruktura 

 
Koncesionar je u obavezi da investicije u lučku infrastrukturu predviđene  Investicionim 
planom završi u zadatim rokovima. U slučaju da realizacija istih kasni iz objektivnih 
okolnosti na koje Koncesionar ne može da utiče, obavezan je da pravovremeno pisano 
obavijesti Koncedenta o vremenskom periodu i razlozima kašnjenja. 
 

Koncedent ima vlasništvo nad Lučkom infrastrukturom, a Koncesionar ima 
neograničeno pravo korišćenja te infrastrukture tokom perioda trajanja ovog Ugovora.  
 

Lučka infrastruktura predaje se na kraju perioda važenja ovog Ugovora Koncedentu u 
skladu sa odredbama iz ovog Ugovora. 
 

4.1.3. Lučka suprastruktura 
 

Objekte lučke suprastrukture koje je Koncesionar izgradio, dužan je ukloniti nakon 

prestanka ugovora o koncesiji. 

 
Ukoliko Koncesionar namjerava da proda objekte Lučke suprastrukture koji su u 
njegovom vlasništvu, nakon prestanka Ugovora o koncesiji, a koji su bili u funkciji 
Koncesione djelatnosti, Koncedent ima pravo preče kupovine, u roku od 120 dana od 
dana dobijanja ponude Koncesionara.  
 

Ukoliko Koncesionar, tokom trajanja Koncesionog perioda, namjerava da proda 
imovinu koja je predmet prava preče kupovine Koncedenta, Koncesionar će u pisanoj 
formi obavjestiti Koncedenta o namjeravanoj prodaji. To obavještenje će sadržati 
preciznu informaciju o imovini koja je predmet prodaje i predviđenoj kupoprodajnoj 
cijeni (u daljem tekstu: Obavještenje o prodaji uz pravo preče kupovine). Koncesionar 
nije dužan da objelodani naziv potencijalnog kupca za predmetnu imovinu, kao ni 
detaljne uslove te predviđene prodaje. 
 

Nakon prijema Obavještenja o prodaji uz pravo preče kupovine, Koncedent ima 120 
dana da iskoristi svoje pravo preče kupovine i da obavijesti u pisanoj formi 
Koncesionara da li je voljan da iskoristi svoje pravo preče kupovine (u daljem tekstu: 
Obavještenje o korišćenju prava preče kupovine). 
 

Kupoprodajni ugovor se zaključuje, a kupoprodajna cijena će se uplatiti i pravo svojine 
prenijeti, sve u roku od 8 (osam) dana nakon što Koncedent pošalje Obavještenje o 
korišćenju prava preče kupovine. Ukoliko Koncedent ne pošalje Obavještenje o 
korišćenju prava preče kupovine u roku od 120 kalendarskih dana od dana prijema 
Obavještenja o prodaji uz pravo preče kupovine, smatraće se da se Koncedent odriče 
svog prava preče kupovine i Koncesionar je slobodan da izvrši predviđenu prodaju. 
 



 

Izgrađene objekte lučke suprastrukture koji nijesu predviđeni ili su suprotni Ugovoru o 

koncesiji Koncesionar je dužan da ukloni odmah bez odlaganja a najkasnije u roku od 

60 dana od dana upozorenja od strane Lučke uprave. 

 
 

4.2. Početak investicionih ulaganja 
 

Koncesionar će otpočeti sa aktivnostima na realizaciji planiranih investicija u roku od 
30 (trideset) dana od dana isteka roka za realizaciju pripremnih radnji. 

 

Pripremne radnje za početak realizacije planiranih investicija mogu trajati najduže 6 

mjeseci od dana početka primjene ovog Ugovora. 

 

Koncesionar je u obavezi da tokom trajanja koncesionog perioda obezbijedi 
poštovanje standarda zaštite životne sredine u skladu sa propisima Crne Gore. 

 

Koncedent će obezbjediti Koncesionaru podršku za dobijanje odgovarajućih dozvola i 
saglasnosti, a ukoliko Koncedent nastupa kao davalac dozvola i saglasnosti u vezi sa 
izgradnjom objekata koncesije. Koncedent se obavezuje da će izdati takve dozvole i 
saglasnosti Koncesionaru u rokovima propisanim crnogorskim zakonima, pod uslovom 
da je takav zahtjev Koncesionar podnio u skladu sa propisima.  
 
Svako kašnjenje u izdavanju dozvola i saglasnosti na osnovu zahtjeva Koncesionara 
rezultiraće produženjem rokova predviđenih Investicionim planom za onaj period koliko 
je trajalo kašnjenje Koncedenta prilikom izdavanja dozvola. Takođe, ukoliko do 
kašnjenja dođe zbog trajanja procedure izbora izvođača u skladu sa odredbama 
Zakona o javnim nabavkama koncedent je saglasan da se rokovi za realizaciju 
pojedinačnih investicija produže za period koliko su trajali postupci izbora izvođača, 
kao i da se odriče ugovornih kazni i penala koji su bliže definisani ovim ugovorom za 
slučaj kašnjenja u realizaciji Investicionog plana. 
 

4.2.1. Primjena tehničkih standarda i propisa 

 

Za projektovanje, rekonstrukciju, adaptaciju ili izgradnju se primjenjuju crnogorski 
tehnički propisi i standardi, međunarodni tehnički propisi i standardi koji važe u Crnoj 
Gori i opšteprihvaćeni međunarodni propisi i standardi. 
 

4.2.2. Izbor izvođača i početak izgradnje 
 

Koncesionar je dužan izvijestiti Koncedenta o izboru izvođača i početku izgradnje. 
 

4.2.3. Izvještavanje Koncedenta o načinu i dinamici izgradnje 
 

Obavezu izvještavanja izvršava Koncesionar fazno, najmanje dva puta godišnje. Na 
opravdani zahtjev Koncedenta, Koncesionar je dužan dostaviti svu građevinsku i 
tehničku dokumentaciju. 



 

 

4.2.4. Nadzor i kontrola nad izvođenjem radova 
 

Nadzor nad izvođenjem radova sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o 
planiranju prostora i izgradnji objekata. 
 
Radi zaštite interesa, Koncedent može zahtijevati da se izvrši zajednički tehnički 
pregled svakog završenog objekta. 
4.2.5. Kontrola realizacije Investicionog plana 
 
Kontrola realizacije Investicionog plana može se vršiti na redovnoj ili vanrednoj osnovi. 
Redovna kontrola se vrši na godišnjoj osnovi nakon isteka svake od godišnjih faza 
Investicionog plana kako je predviđeno u tom programu, i vršiće se od strane jedne od 
tri međunarodno priznate revizorske kuće: KPMG, PricewaterhouseCoopers ili Ernst 
& Young koja je ovlašćena od Koncedenta a izabrana i plaćena od strane 
Koncesionara.  
 
 
Koncedent može angažovati o svom trošku kontrolora u bilo kojem trenutku tokom 
trajanja Investicionog plana da izvrši vanrednu kontrolu ispunjenja obaveza 
Koncesionara iz Investicionog plana.  
 
Nakon isteka zadnje investicione faze Investicionog plana, revizor će izraditi svoj 
konačni izvještaj o ispunjenju Investicionog plana (konačni izvještaj). Kontrolor ce 
Koncedentu dostaviti pisani izvještaj o završenoj redovnoj ili vanrednoj kontroli, kao i 
njenim rezultatima. 
 
U slučaju da revizor utvrdi nedostatak u investiciji za određenu godišnju fazu 
realizacije Investicionog plana u odnosu na iznos investicije koji je predviđen za tu fazu 
Investicionog plana (u daljem tekstu:nedostatak), Koncedent će obavijestiti 
Koncesionara u pisanoj formi o tom nedostatku (u daljem tekstu: obavještenje o 
nedostatku) i pozvati Koncesionara da u roku od 10 (deset) dana dostavi garanciju, 
koja mora da bude neopoziva, nezavisna, bezuslovna Bankarska garancija naplativa 
na prvi poziv izdata od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB, prema Standard 
and Poor agenciji ili druge prihvatljive banke za cjelokupni iznos nerealizovane 
investicije koja je predmet nedostatka i izvrši svoje obaveze u dodatnom roku od 180 
dana (u daljem tekstu: dodatni rok). 
 
U slučaju da kontrolor utvrdi da investicija nije realizovana u dodatnom roku, 
Koncedent ima pravo da se naplati iz investicione garancije. 
 

Koncedent ima pravo da raskine ovaj Ugovor o koncesiji u skladu sa odredbama koje 
se odnose na prestanak Ugovora, u slučaju da je nedostatak utvrđen u konačnom 
izvještaju veći od 25% u odnosu na iznos iz Investicionog plana. 
 

5. VRIJEME TRAJANJA 
 
Ovaj Ugovor se zaključuje na vremenski period od 12 (dvanaest) godina, počevši od 
dana stupanja na snagu odnosno dana određenog za početak primjene Ugovora. 



 

 

Vrijeme trajanja koncesije može se produžiti samo za period za koji Koncesionar nije 
mogao koristiti koncesiju usljed Više sile. 
 

6. KONCESIONE  NAKNADE 
 

6.1. Visina, rokovi i način plaćanja 

 

(a) Godišnja fiksna naknada za korišćenje lučkog područja se određuje na iznos od 
250.000,00 (dvije stotine pedeset hiljada) eura, na godišnjem nivou.  

 
(b) Varijabilni dio Koncesione naknade se obračunava nakon dostavljenog revidovanog 

bilansa uspjeha bez troškova kamata, poreza i amortizacije u vrijednosti od 5% 
EBITDA. 

 
 
U cilju obezbjeđenja izmirenja Godišnje fiksne koncesione naknade Koncesionar je 
dužan obezbijediti Garanciju za plaćanje. Garancija se dostavlja za svaku godinu 
unaprijed. 
 
Koncesiona naknada koja se plaća na osnovu ovog Ugovora uplaćuje se na žiro račun 
Koncedenta koji je dat u Instrukcijama za plaćanje, a koje dostavlja Koncedent. 
 

6.2. Uslovi plaćanja Koncesionih naknada 
 

Koncesione naknade su plative pod sljedećim uslovima: 
 

(a)  Plaćanje fiksnih Koncesionih naknada se vrši unaprijed, na osnovu rješenja 
organa uprave nadležnog za upravljanje lukama, a rok za plaćanje je 15 
(petnaest) radnih dana od dostavljanja rješenja od strane Koncedenta. 

(b)  Varijabilna Koncesiona naknada naplaćuje se na osnovu godišnjeg izvještaja 
koji Koncesionar dostavlja Koncedentu, najkasnije do 31. marta tekuće godine 
za prethodnu. 

(c)  U slučaju dospjelih a neizmirenih obaveza, kamata se računa od dana isteka 
roka od 30 (trideset) dana.  

(d)  Izuzev ukoliko Ministarstvo finansija ne odluči drugačije, nezavisno od 
odredaba bilo kog odjeljka ovog Ugovora u vezi sa plaćanjem Koncesionih 
naknada,uplate po osnovu svih naknada koje Koncesionar plaća Koncedentu 
će se vršiti na namijenjeni račun Koncedenta.  

 
Nepostupanje po ovoj ugovornoj odredbi predstavlja bitno kršenje Ugovora. 
 

7.VIŠA SILA 

 

7.1.  Opšte odredbe 

 

Viša sila je nepremostiva i nepredvidiva okolnost, koja nastupa zbog prirodne 
nepogode ili vanrednog stanja, van je volje i uticaja Ugovornih strana i nije je moguće 



 

predvidjeti, izbjeći ili suzbiti. 
 

7.2. Posljedice nastupanja više sile 

 

Ako zbog nastupanja više sile izvršenje ovog Ugovora postane objektivno nemoguće, 
obje Ugovorne strane su oslobođene svojih daljih ugovornih obaveza dok traju te 
okolnosti. 
 

Nijedna Ugovorna strana ne smije ostvariti svoja ugovorna prava, koja joj po ovom 
Ugovoru ili po zakonu pripadaju zbog kršenja od strane druge ugovorne strane, u 
slučaju da je kršenje nastalo nastupanjem više sile. 
 

Ako je zbog više sile privremeno onemogućeno izvršavanje bilo kakve obaveze iz ovog 
Ugovora, rok za ispunjenje obaveza se produžava i to za vrijeme trajanja iste. 
 

Izuzetno od stava 1 ove tačke Koncesionar je dužan izvršavati usluge definisane ovim 
Ugovorom uprkos višoj sili, ako je to objektivno moguće. 
 

Odredbe iz prethodnog stava se primjenjuju i u dijelu obaveza Koncesionara da 
obavlja neophodne poslove u vezi sa upravljanjem i vođenjem objekata infrastrukture i 
suprastrukture. 
 

7.3. Finansijsko poravnanje 
 

Finansijsko poravnanje usljed posledica Više sile predlaže Koncesionar Koncedentu 
na način da u predlogu navede iznos dodatnih troškova i rashoda u roku od 60 
(šezdeset) dana od kada su mu poznati odnosno bi mu morali biti poznati. 
 

Ugovorne strane se obavezuju da će se odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana, 
nakon podnošenja predloga sastati, kako bi raspravljale i u dobroj vjeri se dogovarale 
o takvom predlogu u svijetlu finansijskih posljedica predmetnog dođagaja više sile za 
Koncesionara. 
 

Ako Ugovorne strane ne postignu zajedničku odluku o ocjeni finansijskih posledica 
predmetnog događaja Više sile u roku od 30 (trideset) dana nakon podnošenja 
predloga iz prethodnog stava, svaka od Ugovornih strana može zahtijevati da ocjenu 
tih posledica izvrši Komisija iz ovog Ugovora. 
 

Ocjena posljedica mora biti završena u roku od 60 (šezdeset) dana od datuma 
imenovanja Komisije. 
 
Ako Koncedent ne odobri ocjenu koju uradi Komisija, Ugovorne strane mogu 
predlagati da se spor rješava u skladu sa članom 21.2. ovog Ugovora. 
 

7.4. Produženje koncesije 

 

Aneksom ovog Ugovora, period koncesije može se produžiti za period trajanja više 



 

sile. 
 
7.5. Način preduzimanja mjera kod nastupanja više sile 

 

Ugovorna strana, koja ne može ispunjavati obaveze po ovom Ugovoru zbog više sile, 
dužna je o nastupu tog događaja odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana 
pisano obavijestiti drugu Ugovornu stranu. 
 

Obavještenje mora sadržati podatke o nastupu i prirodi događaja i njegovim 
potencijalnim poslijedicama. 
 

Ako za Ugovornu stranu nastupi nemogućnost ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora 
zbog nastupanja više sile, a o tome ne obavijesti drugu Ugovornu stranu, gubi pravo 
pozivanja na višu silu kao razlog, opravdanje ili osnov za ostvarivanje drugih prava, 
koja bi inače imala zbog nastupanja više sile. 
 

Za vrijeme trajanja više sile Ugovorne strane će se sa najboljim namjerama truditi 
smanjiti svu štetu, gubitke, kršenja ili smetnje, koje nastanu za vrijeme trajanja više 
sile. 
 

8.TARIFE 
 
8.1. Opšti parametri 

 

Koncesionar je dužan obezbijediti da su tarife (naknade za lučke usluge definisane 
koncesionim ugovorom) koje Koncesionar naplaćuje po osnovu pružanja lučkih usluga 
u skladu sa domaćim propisima i konkurentne u odnosu na druge uporedive luke. 
 

Koncesionar ne smije naplaćivati naknade za obavljanje lučkih usluga (,,Tarife") koje 
su više od maksimalnog iznosa tih naknada utvrđenog od strane nadležnog organa.  
 

Ukoliko Koncesionar naplati, odnosno fakturiše, naknade čiji je iznos veći od 
utvrđenog, Koncesionar je dužan platiti Koncedentu (5.000,00€) za svaki dan nakon 
dana slanja fakture, do momenta povlačenja fakture.  
 
Koncesionar ima pravo da naplaćuje iznos naknade koji je niži od iznosa propisanog 
Tarifnikom, odnosno niži od maksimalnog iznosa na koji je nadležni organ uprave dao 
pisanu saglasnost. 
 
Svaku izmjenu Tarifnika Koncesionar je obavezan, prije primjene u praksi, prethodno 
dostaviti na saglasnost nadležnom organu. 
 

Koncesionar je dužan da objavi Tarifnik nakon dobijanja saglasnosti. 
 

9. IZMJENE TARIFA 
 

(i) Korigovanje maksimalnih tarifa se vrši na godišnjem nivou prema indeksu 



 

inflacije i u skladu sa mjerodavnim pravom.  
 

(ii) Izuzev godišnjih korekcija važećeg Tarifnika u skladu sa Odjeljkom 8.1 
Ugovorne strane ni u kom slučaju ne smiju uvećavati tarife iznad stopa 
definisanih u Odjeljku  8.2 (i) osim ukoliko Koncedent, razmatrajući pisani 
zahtjev Koncesionara u kojem nudi razumno i prihvatljivo obrazloženje da su 
nastupile značajno promijenjene okolnosti za Koncesionara, usljed čega 
Koncesionar teško može obavljati djelatnost uz nadoknadu predvidjenu 
Tarifnikom, utvrdi da je predloženo uvećanje opravdano.  

 
 

10. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE  
 

10.1. Upravljanje 

 

10.1.1. Poslovi upravljanja 

 

Koncesionar je dužan voditi poslovanje na način koji je neophodan za nesmetano 
korišćenje trgovačke luke za opredijeljenu namjenu. 
 
Koncesionar je dužan infrastrukturom i suprastrukturom upravljati sa pažnjom dobrog 
privrednika. 
 

10.1.1.1. Prenos prava upravljanja 

 

Poslove i usluge upravljanja sa infrastrukturom i suprastrukturom obavlja Koncesionar 
u svoje ime i za svoj račun i finansira ih iz izvora sredstava obavljanja trgovačke 
djelatnosti, a pri tome Koncesionar u cjelosti snosi rizik potraživanja po uslugama. 
 

10.1.2. Osiguranje infrastrukture i suprastrukture 

 

10.1.2.1. Opšte odredbe 

 

Koncesionar je obavezan prije početka rada zaključiti sa osiguravajućim društvom 
ugovor o osiguranju za osiguranje rizika u vezi svoje odgovornosti za sve vrste 
zakonom propisanih obaveznih vrsta osiguranja. 
 

 

10.1.3. Razvoj infrastrukture i suprastrukture 
10.1.3.1. Opšte odredbe 
 

Razvoj infrastrukture i suprastrukture obuhvata: 
 

- razvoj i unaprjedjenje infrastrukture i suprastrukture, koje će Koncesionar 
sprovesti shodno ovom Ugovoru radi poboljšanja kvaliteta lučkih usluga, kao i 
sigurnosti i bezbjednosti  luke (u daljem tekstu: izgrađeni objekti infrastrukture i 
suprastrukture); 
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10.1.3.2. Investicije u izgrađene objekte infrastrukture i suprastrukture 
 

Poboljšanje ili proširenje kapaciteta izgrađene lučke infrastrukture i suprastrukture 
izvršiće se u skladu sa Investicionim planom i Biznis planom. 
 

Investicije u poboljšanje ili proširenje kapaciteta vrši Koncesionar. 
 

10.1.3.3. Investicije u objekte infrastrukture i suprastrukture 
 

Investicije u objekte lučke infrastrukture i suprastrukture vrše se u skladu sa 
Investicionim planom i Biznis planom. 
 

10.2. Održavanje 
 
10.2.1. Opšte odredbe 
 

Koncesionar je dužan sa pažnjom dobrog privrednika trajno i neprestano vršiti redovno 
održavanje infrastrukture i suprastrukture, koje obuhvata sve poslove koje je 
neophodno obaviti, da se u maksimalno mogućoj mjeri obezbijedi rad odnosno 
korišćenje pojedinih predmeta infrastrukture i suprastrukture za njenu namjenu. 
 

Redovno održavanje infrastrukture i suprastrukture obuhvata i tekuće održavanje te 
infrastrukture i suprastrukture, investiciono održavanje ove infrastrukture i 
suprastrukture i otklanjanje oštećenja i kvarova. 
 

10.2.2. Planovi održavanja 
 

Koncesionar je dužan pripremiti plan tekućeg i investicionog održavanja. 
 

10.2.3. Nadzor nad održavanjem 

 

Koncedent ima pravo da, o svom trošku, vrši nadzor sprovođenja obaveze 
Koncesionara redovnog održavanja infrastrukture i suprastrukture na način koji je 
određen važećim propisima u Crnoj Gori. 
 

Koncesionar je dužan da realizuje investicije predvidjene planom, osim toga 
koncesionar može realizovati i druge investicije koje po njegovoj procjeni mogu 
unaprijediti kvalitet i kapacitet vršenja usluga, uz prethodnu saglasnost nadležnog 
organa uprave. 
 
11. RIZICI 

 
11.1. Obaveze Koncesionara 

 
Koncesionar je u potpunosti odgovoran da o svom trošku vodi računa o adekvatnom 
osiguranju kojim se pruža pokriće od rizika u vezi sa djelatnošću na Koncesionom 
području. 



 

 
12. SIGURNOST 
 
Koncesionar je obavezan da postupa u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore i 
potvrđenim međunarodnim propisima u oblasti sigurnosti plovidbe. 
 
13. BEZBJEDNOST 

 
13.1. Obaveze Koncesionara 

 
Koncesionar je dužan da posjeduje: izrađenu i odobrenu procjenu bezbjednosti, 
sačinjen i odobren plan bezbijednosti luke i lice određeno za bezbjednosnu zaštitu 
luke, u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima kojima se uređuje bezbjednost 
plovnih objekata i luke. 
 
14. ŽIVOTNA SREDINA  
 
14.1. Princip opreza 
 
Shodno važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite mora od zagađenja sa 
plovnih i plutajućih objekata Koncesionar je dužan da obezbijedi prihvatne uređaje 
za odlaganje zauljanih voda, smeća, otpada itd. kao i ispunjenje ostalih zahtjeva 
propisanih zakonom. 
 
Koncesionar je u obavezi poštovati i primjenjivati ekološke standarde propisane 
važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine. 
 
Koncesionar je dužan da o svom trošku preduzima sve neophodne mjere kako bi 
spriječio takvu štetu, u skladu sa zakonom ili podzakonskim aktima i dobrom praksom 
u ovoj oblasti. 
 
14.2. Dozvole 
 
Koncesionar će u svako vrijeme biti u posjedu svih neophodnih dozvola i odobrenja 
koja se zahtijevaju za obavljanje svih njegovih djelatnosti na koncesionom području.  
 

Koncesionar je dužan da dostavi Koncedentu po jedan primjerak svih zahtjeva za 
dozvole, dobijenih dozvola i dokumenata podnesenih nadležnim organima uprave radi 
izdavanja dozvola. Ovo dostavljanje dokumenata ima samo za cilj obavještavanje i 
nema negativno dejstvo u vezi sa odgovornostima Koncesionara ili obavezom 
Koncedenta. 
 
 
 
14.3. Nezgode 
 
U slučaju zagađenja životne sredine ili ekološki štetnih djelovanja, Koncesionar je 
dužan da odmah obavijesti nadležni državni organ i Koncedenta i da preduzme sve 
neophodne mjere radi otklanjanja posljedica prema trećim licima i Koncedentu. Za 
vrijeme trajanja koncesije. Koncedent može uvesti neophodne mjere u skladu sa 



 

zakonom kojih je Koncesionar dužan da se pridržava da bi se otklonile posljedice 
takvog zagađenja ili djelovanja. 
 
14.4. Mjere za otklanjanje štetnih posljedica 
 
Koncesionar je dužan da navedene mjere za otklanjanje štetnih posledica po životnu 
sredinu primijeni odmah i bez odlaganja, u skladu sa zakonom.  
 
14.5. Mjere za zaštitu životne sredine 

 
Mjere za opštu bezbjednost i sigurnost i zaštitu životne sredine Koncedent i 
Koncesionar obezbjeđuju u skladu sa zakonom. 
 
15. PRESTANAK UGOVORA 
 
15.1. Slučajevi prestanka Ugovora 
 
Ovaj Ugovor prestaje: 
 

1. Istekom vremenskog perioda na koji je ovaj Ugovor zaključen;  
2. Raskidom ovog ugovora u skladu sa Zakonom u obligacionim odnosima Crne 

Gore i drugim pozitivnim propisima; 
3. Ako se Koncedent i Koncesionar sporazumiju o prestanku ovog Ugovora; 
4. Oduzimanjem koncesije od strane Koncedenta u slučajevima predviđenim ovim 

Ugovorom; 
5. U slučaju da pravni sljedbenici ne zatraže potvrdu koncesije u roku od 30 

(trideset) dana od dana brisanja Koncesionara iz registra privrednih društava; 
 

15.2. Oduzimanje koncesije 

 
Koncedent ima pravo da oduzme koncesiju u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom 
ukoliko: 
 

1) je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije koncesionara, osim u slučaju 
postupka reorganizacije po zakonu kojim se uređuje insolventnost privrednih 
društava, pod uslovom da koncesionar izvršava obaveze iz ugovora o koncesiji; 

2) je koncesija data na osnovu netačno iskazanih podataka koji su od 
značaja za dodjelu koncesije; 

3) se obavljanjem koncesione djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje 
ljudi ili zaštićena područja i objekti, što se u vrijeme davanja koncesije nije 
moglo predvidjeti, niti se može spriječiti osim oduzimanjem koncesije, odnosno 
prestankom obavljanja koncesione djelatnosti; 

4) koncesionar izvrši prenos koncesije bez pisane saglasnosti koncedenta; 
5) koncesionar i pored pisanog upozorenja od strane Organa uprave odmah, 

a najkasnije u roku od sedam dana, ne uskladi visinu naknada za lučke usluge; 
6) koncesionar ne poštuje red u luci; 
7) se koncesionar ne pridržava investicionog programa iz ugovora o 

koncesiji; 



 

8) koncesionar ne plaća koncesionu naknadu u skladu sa ugovorom o 
koncesiji; 

9) koncesionar ne obavlja djelatnost u skladu sa ugovorom o koncesiji; 
10) koncesionar i pored pisanog upozorenja od strane Organa uprave ne 

ukloni o svom trošku odmah, a najkasnije u roku od 60 dana, izgrađene objekte 
lučke infrastrukture i suprastrukture koji nijesu predviđeni ili su suprotni ugovoru 
o koncesiji. 

Objekti iz tačke 10 ovog člana, nakon oduzimanja koncesije, će se ukloniti o 
trošku koncesionara kome je oduzeta koncesija. 

 
 
16. DODATNE POSLJEDICE PRESTANKA OVOG KONCESIONOG UGOVORA 
 
16.1. Opšte odredbe 
 
Nakon što protekne otkazni rok ili ovaj Ugovor o koncesiji automatski prestane, ili 
protekne rok na koji je ovaj Ugovor zaključen, Koncesionar je dužan da prenese 
Koncedentu i infrastrukturu i suprastrukturu koja je korišćena ili izgrađena na 
koncesionom području. 
 
 
17.TROŠKOVI I TAKSE  
 
17.1. Obaveze Koncesionara 
 
Takse i registraciona prava koja proizilaze iz ovog ugovora, padaju na teret 
Koncesionara. 
 
18.UREĐENJE MEĐUSOBNIH ODNOSA NAKON PRESTANKA KONCESIONOG 
ODNOSA 
 
18.1. Pravo svojine nad objektima lučke suprastrukture 
 
Po isteku Ugovora, Koncesionar ostaje vlasnik objekata, postrojenja i uređaja 
suprastrukture luke, koje je izgradio od svojih sredstava saglasno Zakonu i ovom 
Ugovoru, a služe za obavljanje lučke djelatnosti. 
 

Objekte lučke suprastrukture koje je Koncesionar izgradio, dužan je ukloniti nakon 

prestanka ugovora o koncesiji. 

U slučaju da Koncesionar ima namjeru da proda objekte iz stava jedan ove tačke, 
dužan je da ih nakon prestanka ugovornog odnosa, prethodno ponudi Koncedentu. 
 
Ukoliko Koncedent ne odgovori na ponudu u roku od 120 dana od dana prijema 
ponude, Koncesionar imovinu iz stava jedan ove tačke, može prodati drugom licu, pod 
uslovima koji nisu povoljniji od uslova pod kojima je ponudio Koncedentu. 
 



 

Izgrađene objekte lučke suprastrukture koji nijesu predviđeni ili su suprotni Ugovoru o 

koncesiji Koncesionar je dužan da ukloni odmah bez odlaganja a najkasnije u roku od 

60 dana od dana upozorenja od strane organa uprave nadležnog za upravljanje 

lukama. 

 
18.2. Prenos infrastrukture na Koncedenta 

 
Nakon prestanka Koncesionog ugovora, Koncesionar je u obavezi da  Koncedentu 
preda infrastrukturne objekte. 
 
18.2.1. Obračun koncesione naknade 
 
Za poslednju punu kalendarsku godinu trajanja koncesionog odnosa, Koncedent je u 
obavezi da pripremi godišnji obračun koncesione naknade u skladu sa tačkom 6.1 
ovog Ugovora.  
 
Godišnji obračun za kalendarsku godinu u kojoj je prije isteka godine prestao 
koncesioni odnos, koncesiona naknada se izračunava proporcionalno sa brojem 
mjeseci u odnosu na punu kalendarsku godinu. 
 

18.3. Postupak preuzimanja infrastrukture luke 
 
18.3.1. Komisija 
 
Postupak preuzimanja vodi komisija, koja se sastoji od 6 članova i koja se formira na 
način da svaka Ugovorna strana imenuje tri ovlašćena predstavnika. 
 

Radom komisije rukovodi predsjednik kojeg između svojih ovlašćenih predstavnika 
imenuje Koncedent.      
 

 
18.3.2. Zapisnik o preuzimanju 

 
Komisija u roku od 15 dana od imenovanja priprema zapisnik o preuzimanju, koji 
sadrži: 
 

-navođenje svih nepokretnosti, koja su predmet preuzimanja; 
 

-foto elaborat stanja objekata infrastrukture; 
 

-popis odgovarajuće dokumentacije koja se odnosi sa infrastrukturu 
 
 
Koncesionar je dužan komisiji obezbijediti sve potrebne podatke, podnijeti svu 
dokumentaciju i omogućiti joj pregled stvari. 
 



 

Komisija je obavezna svoj rad obavljati na način koji ne ometa izvršavanje radnog 
procesa u objektima. 
 
Zapisnik o preuzimanju mora biti sastavljen na način koji omogućava preuzimanje 
infrastrukture u najkraćem mogućem vremenu. 
 
Zapisnik o preuzimanju potpisuju ovlašćeni predstavnici Koncedenta i Koncesionara. 
 
Svaka Ugovorna strana snosi svoj dio troškova u vezi sa finansiranjem komisije za 
preuzimanje. 
 

 
18.3.3. Funkcionalnost i normalna radna osposobljenost 
 
Koncesionar je dužan predati Koncedentu objekte infrastrukture koji su predmet 
preuzimanja, u stanju koje nije gore od stanja na datum potpisivanja ovog Ugovora.  
 

Stanje infrasrukture luke na datum potpisivanja ovog Ugovora biće dato u Prilogu 4 . 
 
Kod ocjene stanja uzima se radni vijek i pogoršanja koja su posledica redovnog 
korišćenja za vrijeme trajanja koncesionog odnosa.  
 

18.3.4. Predaja stvari 
 
18.3.4.1. Preuzimanje stvari od strane Koncedenta 

 
Preuzimanje stvari od strane Koncedenta počinje sledećeg dana nakon potpisivanja 
zapisnika o preuzimanju i izvršava se u najkraćem mogućem roku. 
 
Ako okolnosti, koje se po ovom Ugovoru smatraju za višu silu suštinski otežavaju 
izvođenje preuzimanja, preuzimanje se počinje obavljati odmah kada prestanu te 
okolnosti. Posledice tog kašnjenja u preuzimanju regulišu se odredbama ovog 
Ugovora kojim je određena viša sila. 
 
Preuzimanje stvari se vrši na način da svaka Ugovorna strana prije početka 
preuzimanja imenuje ovlašćeno lice za potpis zapisnika o preuzimanju. 
 
Objekti  se smatraju preuzetim, kada ovlašćeni predstavnici ugovornih strana potpišu 
zapisnik o preuzimanju. 
 
Ako između ovlašćenih lica nije postignuta saglasnost u dijelu stanja stvari, svako od 
ovlašćenih lica može prilikom potpisivanja zapisnika o preuzimanju navesti svoje 
primjedbe u odnosu na kvalitet i količinu. 
 
Obaveza Koncesionara da Koncedentu preda infrastrukturu luke zajedno sa svim 
sastavnim djelovima i dodacima smatra se ispunjena, kada je zapisnik o preuzimanju u 
cjelosti potpisan. 
 



 

 

18.3.4.2. Posebna odredba o odgovornosti za štetu kod preuzimanja 

 
Kod preuzimanja objekata ugovorne strane su dužne postupati sa pažnjom dobrog 
privrednika i truditi se da se preuzimanje obavi što prije i na način koji ne ometa 
eventualno obavljanje djelatnosti i druge funkcije objekata. 
 
Svaka od Ugovornih strana je odgovorna za štetu koja nastane njihovom krivicom 
zbog neodgovarajućeg postupanja pri preuzimanju. 
 
18.3.4.3. Rad luke 
 
Ugovorne strane su obavezne izvršiti preuzimanje na način koji u najmanjoj mogućoj 
mjeri ometa rad luke. 
 
18.3.4.4. Prenos dokumentacije i tehnologije 

 
Koncesionar će predati Koncedentu nakon prestanka koncesionog odnosa svu 
tehničku i drugu dokumentaciju koja se odnosi na održavanje i korišćenje lučke 
infrastrukture i suprastrukture. 
 

  18.3.4.5. Zaključenje ugovora o osiguranju i prenos prava iz ugovora o 
osiguranju 
 
Svi ugovori o osiguranju, koje za vrijeme trajanja ovog Ugovora zaključuje 
Koncesionar, moraju biti zaključeni za takav period osiguranja, koji periodično (godišnji 
ili višegodišnji ugovori) traje još najmanje tri mjeseca nakon prestanka ovog Ugovora 
sa istekom vremena za koji je zaključen. 
 
Koncesionar je u obavezi da ugovore o osiguranju zaključi na način da je, nakon 
prestanka koncesionog ugovora, moguć njihov prenos na Koncedenta. 
 
Koncesionar je dužan kopije svih ugovora o osiguranju u roku od 30 dana od njihovog 
zaključenja uručiti Koncedentu, a u roku od 30 dana nakon prestanka Ugovora 
omogućiti prenos svih ugovora o osiguranju na koncedenta. 
 
19. PRENOS OSTALIH PRAVA I OBAVEZA 
 
Prestankom koncesije Koncedent će preuzeti sva koncesiona prava i obaveze u 
skladu sa ovim Ugovorom. 
 
Ako Koncesionar za vrijeme trajanja ovog Ugovora sa trećim licem zaključi ugovor o 
sticanju tehničkih ili poslovnih znanja i iskustava (know - how) koja se odnose na 
održavanje i korišćenje lučke infrastrukture i suprastrukture, dužan je Koncedentu 
omogućiti da koristi na taj način dobijeni know-how i nakon prestanka ovog Ugovora. 
 

 
 
 



 

19.1. Troškovi prenosa 

 
Ako dođe do prestanka koncesije iz razloga koji se mogu pripisati Koncesionaru, 
Koncesionar snosi sve troškove prenosa prava. 
 
U svim ostalim slučajevima troškove snosi Koncedent. 
 
20. REGISTRACIJA KONCESIONOG UGOVORA  
 
20.1. Opšte odredbe 
 
Ovaj Ugovor o koncesiji se registruje u Registru ugovora o koncesiji koji vodi Komisija 
za koncesije i u Registru koncesija u lukama koji vodi organ uprave nadležan za 
upravljanje lukama. 
 
Sve promjene u vezi sa zaključenim koncesionim ugovorom registruju se u registru 
Ugovora o koncesiji, po hronološkom redu. 
 
Registar u kome je registrovan ovaj Ugovor o koncesiji sadrži podatke o: nazivu 
koncesionara, nazivu koncedenta, predmetu koncesije, datumu zaključenja ugovora o 
koncesiji i vremenu trajanja koncesije. 
 
21. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 
21.1. Tumačenje ugovora 
 
Kod tumačenja Ugovora treba uzeti u obzir zajednički cilj ugovornih strana i značenje 
izraza u vrijeme zaključenja Ugovora. 
 
Prestanak važenja jednog dijela ovog Ugovora ne utiče na važenje ostalih djelova, 
osim ako se radi o takvom dijelu Ugovora, čije nevaženje ima za posledicu da nije 
postignut zajednički cilj Ugovora. 
 
 
21.2. Rješavanje sporova 
 
Ugovorne strane će se truditi da sve eventualne sporove riješe sporazumno, sa 
konstruktivnim dogovaranjem, polazeći od načela savjesnosti i poštenja. 
 
U slučaju spora, koji bi nastao u vezi sa sprovođenjem Ugovora o koncesiji, svaka od  
ugovornih strana će pisano obavijestiti drugu u roku od 15 (petnaest) dana od dana 
nastanka spora. 
 

Obavještenje mora sadržati opis prirode i posledica spora, opis kršenja koje je 
prouzrokovalo spor i ako je to moguće štetu koja je možda već nastala ili se očekuje 
da može nastati. 
 
 



 

21.2.1. Pregovori 

 
Ugovorne strane će se truditi da svaki spor riješe pregovorima, na osnovu načela 
savjesnosti i poštenja. 
 
Ako pregovori ne dovedu do razrješenja spora ili da bilo koja od Ugovornih strana 
opstruira pregovore, svaka Ugovorna strana može predlagati podnošenje spora 
arbitraži, odnosno sudu. 
 
 

21.2.2. Nadležnost 
 

Ako ne dođe do sporazumnog rješenja spora, za rješavanje svih sporova, koji 
proizilaze iz ovog Ugovora ili su u vezi sa njim, nadležan je Privredni sud Crne Gore. 
 
21.3. Obavještenja 

 
Za potrebe operativnog sprovođenja ovog Ugovora, Koncedenta zastupa direktor 
organa uprave nadležnog za upravljanje lukama, a Koncesionara Izvršni direktor. 
 
Koncesionar je dužan, ako ovim Ugovorom ili propisom nije drugačije određeno, 
izvještavati i slati ostala pismena i obavještenja namijenjena Koncedentu preko 
nadležnog organa Koncedenta. 
 
21.4. Rokovi 
 
Kada je ovim Ugovorom određeno da je jedna Ugovorna strana dužna učiniti nešto u 
određenom roku nakon obavještenja druge Ugovorne strane, taj rok počinje teći 
sledećeg dana nakon potvrde o prijemu obavještenja. 
 

Odgovor na obavještenje je blagovremen ako je poslat preporučenom pošiljkom 
poslednjeg dana roka. 
 
21.5. Izmjene i dopune Ugovora 
 
Izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se aneksima, na način i u postupku predviđenom 
za njegovo zaključenje i isti se prilažu uz ovaj Ugovor i čine njegov sastavni dio. 
 
Aneksi ovog Ugovora po svom redosledu zaključivanja označavaju se arapskim 
brojem. 
 
Inicijativu za izmjene i dopune ovog Ugovora može dati svaka Ugovorna strana. 
 
Ugovorna strana koja je primila pisanu inicijativu za izmjenu i dopunu ovog Ugovora 
dužna je da se u roku od 90 (devedeset) dana izjasni o predloženoj inicijativi. 
 
21.6. Primjerci Ugovora 

 
Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjerka na crnogorskom jeziku, od 



 

kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 3 (tri) primjerka. 
 
21.7. Stupanje na snagu Ugovora 

 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od obje Ugovorne strane. 
 
 

     KONCEDENT       KONCESIONAR 

VLADA CRNE GORE     “LUKA KOTOR” AD KOTOR 

___________________     _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




