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rzup

republi¢ki zavod za urbanizam i projektovanje ad podgorica

TEHNICKI OPIS

Uz Glavni projekat uredenja terena objekta Dnevnog centra za djecu sa
smetnjama u razvoju

OPIS LOKACUE

Predmetna lokacija se nalazi u naselju Popovidi, jugozapadno od centra grada Bara,
udaljeno oko 1,5 km, preko Zeljeznic¢ke pruge.

Objekat je lociran na urbanistickoj parceli br.2286 u zahvatu DUP-a ,,Polje Zaljevo“
povrsine 1560 m2.

Lokacija za izgradnju objekta je definisana koordinatama i sa sjeverne strane je
oivicena koridorom jadranske magistralne saobraéajnice Bar-Ulcinj, sa istoka se granici
sa katastarskim parcelama broj2258/1i2258/2 KO Polje, dok se u pravcu juga i zapada
granici sa dvoristem osnovne Skole ,Meksiko“, odnosno katastarskom parcelom
2286/1 KO Polje i pristupnom saobradajnicom.Prilkjuckom na magistralnu
saobradajnicu Bar-Ulcinj se ostvaruje najkraca veza sa centrom grada i morskom
obalom.

Pristup objektu koji je projektovan na ovoj lokaciji je omogucen sa magistrale preko
novoprojektovane pristupne saobracdajnice. Na ovoj koti , u okviru uredenja terena,
formirana su 4 parking mjesta od kojih su 2 za osobe sa smanjenom pokretljivoscu.
Teren na ovoj koti je zbog velike visinske razlike u odnosu na pjesacke staze na nivou
prizemlja obezbjeden potpornim zidovima i ogradama.Ograde su planirane i uz
trotoar koji se formira uz pristupnu saobracajnicu.

Na ovom nivou je planirano poplocanje platoa koji se formira izmedu parkinga i
objekta.

Stepenicama koje vode uz jugoisto€nu granicu parcele ostvaruje se pjeSacka veza sa
parterom na nivou prizemlja.Na nivou prizemlja su planirani betonski trotoari kao i
uredene zelene povrsine koje su obradene projektom pejzazne arhitekture.

Odgovorni inZenjer
Arh. Dragana Cuki¢,dipl.ing.

rzup



TEHNICKI USLOVI

za izvodenje gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova

Svi stavovi predmjera i predracduna podrazumijevaju izvodenje svake pozicije rada
bezuslovno strué¢no, precizno i kvalitetno, a u svemu prema odobrenim crtezima, tehnickom
opisu i opisima u ovom predracunu, tehni¢kim uslovima i detaljima iz elaborata za gradevinsku
fiziku, statickom proracunu, detaljima kao i naknadnim detaljima projektanta, vazecim
tehni¢kim propisima, vaze¢im standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta,
ukoliko u doti¢noj poziciji nije drugadije uslovljeno.

Sve odredbe ovih opstih uslova kao i ostalih navedenih opstih opisa, su sastavni djelovi
ugovora sklopljenog izmedu Investitora i izvodaca.

Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predracuna moraju biti
obuhvaceni ponudenim cijenama izvodaca. Ugovorene cijene su prodajne cijene izvodaca i
one obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobi¢ajenim rasturom, spoljni i unutrasniji
transport, skelu i oplatu za izvodenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu
predvidene ovim predra¢unom), vodu, osvjetljenje, pogonski materijal i energiju za masine,
kopanje i zatrpavanje kre¢ane, magacine za uskladistenje materijala, privremene gradiliSne
prostorije, kancelarije, radnicke prostorije, reZiju izvodaca, drustvene doprinose, sve drzavne
i opStinske takse, zaradu izvodaca kao i sve ostale izdatke uslovljene postojeé¢im propisima za
formiranje prodajne cijene gradevinskog proizvoda, ukljuéujuditu i sve izdatke koji poticu iz
posebnih uslova rada koje predvidaju norme u gradevinarstvu, kao i uslove navedene u
prethodna dva stava.

Izvoda¢ nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponudene i ugovorene cijene, izuzev
ako je izri¢ito navedeno u nekoj pozicji da se izvjestan naveden rad pla¢a zasebno, a
nije predviden u drugoj poziciji. Takode se nece priznavati nikakva naknada odnosno doplata
na ugovorene cijene na ime povecanja normiranih vrednosti iz Prosje¢nih normi u
gradevinarstvu.

Obracun i klasifikacija izvedenih radova vrSiée se prema prosjecnim normama u
gradevinarstvu, Sto je obavezno i za Investitora i izvodaca, ukoliko u opisima pojedinih
pozicija predracuna radova ne bude drugacije naznaceno.

Isto tako obavezni su za izvodaca i svi opisi radova iz pomenutih normi ukoliko se u opisu
dotiéne pozicije rada ili u opStem opisu ne predvida drugacije.

Opsti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvodaca da sve takve radove
u pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u doti¢noj poziciji poziva na
opsti opis, koliko opis rada nije u toj poziciji drugacije naveden.

Kod svih gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuée
radne snage i kvalitetnog materijala koji mora odgovarati postoje¢im tehnickim propisima,
vazecdim standardima i opisima odgovarajucih pozicija u predracunu radova. Za svaki materijal
koji se ugraduje, izvoda¢ mora prethodno podnijeti nadzornom organu atest. U spornim
slu¢ajevima u pogledu kvaliteta materijala, uzorci ¢e se dostavljati Zavodu za ispitivanje
materijala, Ciji su nalazi merodavni i za Investitora i za izvodaca. Ako izvodac i pored



negativnog nalaza Institucije za ispitivanje materijala ugraduje i dalje nekvalitetan materijal,
Investitor/nadzorni organ ¢e narediti rusenje a sva materijalna Steta od narednog rusenja
pada na teret izvodada-bez prava reklamacije i prigovora na ruSenje koje u tom smislu
donose Investitor ili gradevinska inspekcija.

Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom
predracunu i propisanom kvalitetu, izvoda¢ je duzan da odmah ukloni sa gradilista, a
Investitor/nadzorni organ ce obustaviti rad ukoliko izvoda¢ pokusa da ga upotrijebi.

Kod svih gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuce
stru¢ne kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predvideno u
prosje¢nim normama u gradevinarstvu.

Izvodac je duzan da na zahtjev Investitora udalji sa gradiliSta nesavjesnog i nestru¢nog radnika.
Prije pocetka svakog rada rukovodilac gradilista je duZan da blagovremeno zatrazi
od predstavnika Investitora potrebno objasnjenje planova i obavjeStenja za sve radove
koji nisu dovoljno definisani projektnim elaboratom.

Ako bi izvodac ne konsultujuci investitora/nadzorni organ, pojedine radove pogresno izveo, ili
ih izveo protivno dobijenom uputstvu preko gradevinskog dnevnika, odnosno protivno
predvidenom opisu, planovima i datim detaljima, ne¢e mu se uvaZiti nikakvo opravdanje. U
ovakvom slucaju izvodac je duzan da bez obzira na koli¢inu izvrSenog posla, sve o svom trosku
porusi i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predvideno planovima, opisima i
detaljima, izuzev ako ovakve izmene ne budu preko gradevinskog dnevnika od strane
predstavnika Investitora/nadzornog organa odobrene.

Ako izvodac neki posao bude izveo bolje i skuplje od predvidenog kvaliteta, nema prava da
zahtjeva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvrsio, bez prethodno dobijenog odobrenja ili
naredenja predstavnika Investitora/nadzornog organa preko gradevinskog dnevnika.

Objekat i cijelo gradiliSte izvoda¢ mora odrzavati uredno i potpuno disto, a po zavrSetku
radova, prije predaje objekta, sve rupe, WC jame, rupe od skela i ograda izvoda¢ je duzan
da zatrpa, nabije, poravna, cijelu povrsinu niveliSe i to sve dobro i solidno da se kasnije ne
javljaju slijeganja.

Za tehnicki pregled i primopredaju, izvoda¢ mora cio objekat i gradiliSnu parcelu da odisti od
Suta, viskova materijala, svih sredstava rada i pomo¢énih objekata.

Svi prilazi objektu, platoi, stepenista i staze, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti
potpuno Cisti kao i sva stolarija, bravarija, staklene povrsine i sve krovne povrsine.

Kolovoz i trotoari oSteceni izvodenjem radova ili transportom, takode se moraju dovesti u
ispravno stanje za tehnicki pregled i primopredaju objekta.

Svi navedeni zavrsni radovi ne placaju se posebno, jer moraju biti obuhvaéeni ugovorenim
cijenama. Eventualnu Stetu, koju bi izvodal u toku izvodenja radova ucinio u krugu
gradilista ili na susjednim zgradama, duZan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom
trosku.



Posebno se skreée painja izvodacu da je jedino on odgovoran za svu Stetu koju bi
nanio svojim nepailjivim i neodgovornim radom susjednim postoje¢im objektima. Ukoliko
se pojavi potreba osiguranja (podbetoniranja i sl.) temelja postoje¢ih susjednih objekata,
takav rad ¢e investitor platiti posebno, no jedino ¢e izvodac biti odgovoran za svu Stetu ukoliko
on blagovremeno ne preduzme sve potrebne mjere za osiguranje susjednih objekata.

U slu¢aju konstruktivnih izmjena, kao i u slu€aju povecéanja, smanjenja ili storniranja pojedinih
radova iz predraCuna-nastale viskove ili manjkove, izvodac je obavezan da usvoji bez primjedbi
i ogranic¢enja, kao i bez prava na odstetu, s tim Sto ¢e mu se bilo viSak bilo manjak obracunati
po pogodbenim cijenama.

U slucaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu u predracunu,
izvodac je duzan da za iste dobije odobrenje predstavnika investitora, utvrdi za njih cijenu i
sve to uvede u gradevinski dnevnik, a prema cjenovniku svih materijala i radne snage, koji je
duZan da priloZi uz ponudu.

Investitor ima pravo da za specijalne radove (izolacija krova, novi materijali i drugo) zahtjeva
od izvodaca pismenu garanciju da ce izvedeni radovi biti trajni i kvalitetni.

Ilzvoda¢ je duzan da uskladi rad podizvodaca koji samostalno izvode pojedine vrste
radova, kako jedni drugima ne bi nanosili Stetu, a ukoliko bi do toga doslo, duzan je da odmah
reguliSe otklanjanje i naknadu Stete na teret krivca. U protivnom, troskove za otklanjanje
ovakvih Steta, snosic¢e sam izvodac. Ovo se odnosi i na sve smetnje i Stete koje bi nastale zbog
nepridrzavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvodenja pojedinih radova.
Nadzorni organ ima pravo da zahteva da izvodac za nove materijale podnese na uvid uzorke
na osnovu kojih ¢e on (nadzorni organ) u dogovoru sa Investitorom izvrsiti izbor. Nabavka ovih
uzoraka ne placa se posebno.

Pored svih privremenih objekata koji su izvodacu potrebni za izvodenje radova, izvodac je
duZan da obezbedi prostoriju za kancelariju nadzornog organa i da je za vrijeme gradnje
objekta odrzava uredno uz potrebno osiguranje svjetla, ogrijeva, ¢is¢enja, kao i neophodnog
kancelarijskog inventara.

Ukoliko je izvodacu potrebno da zauzme radi organizacije gradiliSta i uskladistenja materijala,
pored parcele joS i susjedna zemljiSta i trotoare, izvoda¢ ¢e za ovo koriséenje pribaviti
odobrenje od nadleznih organa, odnosno sopstvenika, s tim da potrebne izdatke za ovo
koris¢enje ne moze posebno da zaracunava investitoru.

Izvodac je obavezan da se u svemu pridrzava projekta organizacije i tehnologije gradenja i u
njemu propisanih HTZ mjera na radu.

Izvodac je duZzan da kod tehnic¢kog pregleda, investitoru preda sve potvrde koje su zakonom i
propisima predvidene (o postavljenju objekta na regulacionu liniju, prikljuécima na energetske
izvore, vodovodnu i kanalizacionu mrezu itd.). Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije
padaju na teret izvodaca.

Izvodac je duzan po zavrSenom poslu podnijeti investitoru potvrdu da je platio utrosenu vodu,
elektri¢nu energiju i ostale takse koje terete izvodaca za vrijeme izvodenja radova.
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Gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik izvodac ¢e voditi na osnovu postojecih zakonskih
propisa, svakodnevno  upisujudi potrebne podatke, koje  ¢e  predstavnik
investitora/nadzorni organ svakodnevno pregledati i ovjeravati svojim potpisom na svakoj
strani.

U sludaju pogodbe po principu "pod kljuc¢" izvodac je obavezan da izvrsi prethodnu kontrolu
koli¢ina radova datih u predracunu.Sastavni deo ugovora su pored ovih opstih uslova takode
i posebni uslovi investitora, postojeéa tehnicka i zakonska regulativa kao i kompletan elaborat
tehnicke dokumentacije.

Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno besprekorno
i po detaljima projektanta. Do predaje objekta investitoru izvodac odgovara apsolutno za
sve na njemu i u slucaju kakve Stete ili kvara duzan je o svom trosku sve dovesti u ispravno
stanje.lzvodac je duzan da na gradiliSte postavi za cijelo vrijeme izgradnje visokokvalifikovanog
i iskusnog stru¢njaka koji ¢e odgovarati za stru¢nu kontrolu i tacno izvrSenje svih obaveza
izvodaca.

Za sve radove u predracunu gdje je potrebna oplata i skela, izvodac je duzan da iste dobavi i
solidno izradi, sto se zasebno ne plac¢a ve¢ je ukalkulisano u ponudenu cijenu odgovarajuéeg
rada.

Sve potrebne otvore i Zljebove u zidovima i tavanicama za sprovodenje instalacija i raznih
uredaja duZan je izvodac izraditi tacno prema detaljima i dispozicionim planovima, a posle
polaganja cijeviiZljebove zazidati i zamalterisati. Ovo se ne pla¢a posebno veé je obuhvaéeno
cijenom odnosnih konstrukcija, zidanja i malterisanja.

Sve obaveze u ovim opstim uslovima i opstim opisima izvodac prihvata kao sastavni dio
ugovora zaklju¢enog sa Investitorom i obavezuje se da ih primi bez ikakvog ogranicenja i
izvr$i bez prigovora ireklamacije.

ZEMUANI RADOVI

Prije pocetka zemljanih radova, izvodac je duzan da na osnovu planova izvrsi obeljezavanje
objekta na terenu, stalne tacke i visinske kote propisno obeljezene geodetskim metodama,
iste zastiti i ubeljeZi u gradevinski dnevnik.

Ukoliko teren nije pripremljen za izgradnju, investitor je duzan da izvodacu blagovremeno
pribavi sve dozvole za rusenje postojecih objekata ili drveéa, kao i one dozvole koje se odnose
na uklanjanje postojedih instalacija. RuSenje masivnih konstrukcija u zemlji ili van zemlje
obracunavace se posebnim pozicijama.

Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim otsijecanjem boc¢nih ivica, davanjem potrebnih
padova, kao i sa grubim i finim planiranjem Sto ulazi u cijenu iskopa. Eventualna odronjavanja
zemlje, prouzrokovana krivicom izvodaca ne priznaju se i ne plaéaju posebno.

Eventualna razupiranja i osiguravanja iskopanih radova i stranica otkopa izvrsiti propisno, radi
obezbjedenja od obrusavanja zemljiSta i osiguranje radnika u radu.

Ukoliko se prilikom otkopa pojavi mokro, prokvaseno, Zitko ili sl. zemljiSte, razupiranje i
osiguranje takvog zemljista nece se posebno plaéati, odnosno rauna se kao osnovna
kategorija zemljiSta. Crpljenje podzemne vode, ukoliko se bude pojavila, plaéa se kao
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nepredvideni rad. Iskop pod vodom smatrace se kao naknadni rad i naknadno ce se plaéati.
Crpljenje atmosferske vode necde se posebno pladati.

Prije poCetka izrade temelja nadzorni organ mora izvrsiti prijem temelja i kvaliteta tla, te
konstatovati u gradevinskom dnevniku. Nakon izvrSenog betoniranja temelja, temeljnih i
soklenih zidova, iskopi oko temelja i temeljnih zidova ponovo se zatrpavaju, nabijaju do
potrebne zbijenosti i planiraju, a prethodno iskopana zemlja koristice se za nasipanje oko
temelja i ispod podova. U sluéaju da se neki dio temelja prekopa, popuni¢e se mrsavim
betonom o trosku izvodaca radova. Iskop zemlje Sirokog otkopa. Iskop zemlje u Sirokom
otkopu vrsice se u nacelu masinski, sa svim potrebnim osiguranjem boc¢nih strana, Sto ulazi u
cijenu.

Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje samce, ramove i sli¢no, vrsiée se ruéno i masinski,
prema uslovima na objektu. Svo potrebno osiguranje ivica iskopa ulazi u cijenu po jedinici
mjere. Nasipanje zemlje iz iskopa vrSi¢e se ruc¢no i masinski. Za nasipanje se ne smije
upotrijebiti humus ili zemlja sa organskim primjesama. Zemlja iz iskopa koja preostane poslije
izrade nasipanja, utovarice se u vozila i odvesti na odredenu deponiju, po uslovim komunalnih
organa. Predracunom ce se odrediti transportna daljina koja moZe da se promjeni do 1 km,
bez prava na promjenu cijene. Promjena transportne daljine preko 1 km moZe da dovede do
promjene jedini¢ne cijene.

Obracun se vrsi po m3 iskopa, prirodno vlaznog zemljista, u samoniklom stanju, a raCunato
prema snimku terena koji ¢e napraviti izvodac prije pocetka zemljanih radova i snimanjem
poprecnih profila terena prema iskopu. Jediniénom cijenom je obuhvaceno ¢iS¢enje terena,
obeljeZavanje, iskop, spoljnji i unutrasnji transport na potrebnu daljinu, crpljenje -
odstranjivanje atmosferske vode, razupiranje i osiguranje, izrada Skarpi, grubo i fino
planiranje. Ukoliko se pri iskopu naide na tlo, napovoljno za fundiranje (Sut, treset, razni
organski i neorganski otpaci i sl.) iskop se mora izvesti do zdravice, po cijeni koja je data za
Siroki otkop, a po zavrSenom izvodenju temelja izvesti nasipanje zemlje u slojevima od 15 cm
sa nabijanjem vibro - Zabom, po cijeni za nasipanje i nabijanje ispod podova.

ZIDARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvesti struéno i kvalitetno, a u svemu prema vazedim propisima,
vazec¢im standardima, odobrenim crtezima, tehni¢kom opisu, tehni¢kim uslovima iz elaborata
za gradevinsku fiziku i gradevinskim normama.

Materijal za zidarske radove mora biti kvalitetan, a izrada stru¢na i savesna. Opeka i opekarski
proizvodi moraju biti predvidene marke, dobro peceni, bez kreca i Salitre, pijesak recni i bez
organskih primjesa i mulja. Kre¢ dobro pecen, pravilno ugasen i odlezan.

Radni proces ovih radova obuhvata tri radne operacije: spravljanje maltera, zidanje odnosno
malterisanje i prenos materijala za zidanje (opeka, blokovi, malter itd). Uz svaku od ovih
operacija postoje i pomocne zidarske usluge koje uklju¢uju donoSenje vode, povremeno
mijeSanje maltera u zidarskom koritu, kvasenje opeke, premjesStanje korita, premjestanje
pokretne skele do 2,00m, ¢iSéenje radnog mesta po zavrSenom poslu. Svi ovi radovi ulaze u
cijenu zavrsne pozicije rada i nec¢e se naknadno napladivati.

Opeka i svi ostali opekarski proizvodi i materijali koji se upotrebljavaju kod
izvodenja zidarskih radova moraju u svemu odgovarati vaze¢im standardima. Voda koja se
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upotrebljava za radove mora biti Cista bez ikakvih primjesa i organskih sastojaka koji bi
mogli Stetno da uti¢u na kvalitet.Uzorci opeke i bloka treba da budu podnijeti nadzornom
organu na uvid prije nego S$to se dopreme na gradiliSte.lzvoda¢ je duzan da na zahtev
nadzornog organa podnese odgovarajuée laboratorijske uzorke svih materijala potrebnih
za testiranje. Uzorci svih materijala bi¢e s vremena na vrijeme testirani. Svi neupotrebljivi bice
odstranjeni sa gradiliSta na trosak izvodaca.

Zidanje:

Zidanje opekom, glinenim blokovima i gas betonskim blokovima vrsiti po planovima i
statickom proracunu. Zidati isto sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez
sitnih parcadi manjih od 1/4 opeke, s tim da se izlomljene opeke i paréad ne smiju stavljati
jedno do drugog u zid.

Spojnice - vertikalne i horizontalne - moraju biti potpuno ispunjene, tj. bez Supljina. Malter u
spojnicama ne smije biti deblji od 1 cm. Spoljne fuge ostaviti prazne za 1,5-2 cm, radi bolje
veze maltera pri malterisanju zidova, a iscureli malter iz spojnica okresati mistrijom dok je jos
svjez.

U cijenu zidanja obuhvatiti izvodenje svih otvora, Zljebova za prolaz vertikalnih vodova
kanalizacije, centralnog grijanja, elektrike, oluc¢nih cijevi i sl. sa docnijim zazidivanjem
opekom ili krpljenjem Zljebova, malterisanjem ili rabiciranjem posle izvodenja instalacija i za
sve ove radove nece se pladati posebna naknada.

U visini iznad vrata na cca 2,26 m od poda, kod zidova debljine d=7 cm, i zidovad=12 cm
izraditi armiranobetonski serklaz visine h=200 mm, od betona klase MB20, armiran
sa 28 i uzengijama U®6/120 mm. Vezu pregradnih zidova sa armirano betonskim zidovima
i stubovima izvesti pomodu Zice pre¢nika 3 mm postavljene u svaki drugi red tj. na 25 cm sa
povezivanjem za vertikalnu armaturu precnika 6 mm postavljenu na spoju sa betonskim zidom
ili stubom iz kojih su ispusteni brkovi. Za vezu pregradnih zidova od % opeke, iz masivnih
zidova ispustiti %2 opeke u svakom Cetvrtom redu, a za vezu pregradnih zidova na kant ostaviti
u masivnim zidovima u visini svakog drugog reda opeke Zljebove dimenzije ¥ opeke.

Zidanje zidova probranom fasadnom opekom sa fugovanjem jednog lica izvesti od probrane
fasadne opeke potpuno ostrih ivica i bez oStecenja. Zidanje izvrsiti sa potpuno pravilnim
fugama preko 3ablona pripremljenog za tu svrhu, u slogu prema odluci projektanta.
Fugovanje izvrsiti pomocu okruglog dlijeta u cementnom malteru.

Zidanje upotrebom betonskih blokova debljine 20cm, kao i blokovima od gas betona debljine
10, 20 i 25 cm obaviti kao i zidanje obi¢énom opekom sa pravilnim vezama i u svemu prema
projektu. Naroditu paznju obratiti na vezu blokova i na malterisanje pri zidanju, jer pune
povrsine blokova moraju biti dobro zalivene malterom. Radi formiranja pravilne veze u zidanju
upotrebiti blokove razli¢itih formata, tako da se ne mora vrsiti dotjerivanje blokova kao u
zidanju opekom. Za rad upotrijebiti iskljudivo fabric¢ki obradene blokove, potpuno pravilnih
formata, potrebnih dimenzija i ispitanog kvaliteta (od strane Zavoda za ispitivanje materijala).
Na uglovima upotrijebiti ugaone blokove i po potrebi ih armirati i ispuniti betonom. Kod
zidanja gas betonskim blokovima, isti se moraju dobro nakvasiti vodom da gas beton ne
povuce vodu iz maltera.
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Prilikom izrade zidova pridrZavati se uputstava proizvodaca elemenata od gas betona. Kod
zidanja u cementnom malteru opeku obavezno kvasiti. Zidanje konstruktivnih zidova u
cementnom malteru u seizmickim podrucjima zabranjeno je seizmickim propisima.

Otvori za prozore i vrata se odbijaju s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zida po celoj
duzini. Kod svih pregradnih zidova obuhvaéeno je i betoniranje (zajedno sa oplatom i
armaturom) serklaza i nece se posebno placati.

Dupli pregradni zidovi se obracunavaju svaki zid posebno. Otvori se odbijaju prema zidarskim
mjerama koje su upisane u planu. Ako je debljina zidova u prozorskim parapetima suzena,
ra¢unace se puna debljina zida na tim parapetima,kao naknada za tezi rad oko izrade ivica.
Svi zidarski radovi treba da budu uradeni vertikalno na visak i nivelisani sa svim pravim
uglovima u liniji i fugama.

Opeka mora biti pljoStimice polagana na jednak sloj maltera, a vertikalna lica svih opeka
moraju biti u liniji i dobro zalivena malterom u svakom sloju. Slojevi opeke ne smiju prilikom
zidanja predi vise od Cetiri sloja u jednom delu, a zidarski radovi ne smiju i¢i viSe od 1,5m iznad
ostalih radova. Kod zidanja na velikoj vrucini opeku kvasiti zamakanjem u vodu.

U slucaju da se zidanje prekine zbog hladnode svi zidovi se na mjestu prekida rada moraju
zastititi od kvaSenja i smrzavanja pokrivanjem po cijeloj debljini zida oplatom od daske i
sl. Ako se zidovi oStete od kvasenja i mraza zbog loSe zastite, onda se prilikom nastavljanja
radova moraju osteceni zidovi porusiti i ponovo ozidati o trosku izvodaca radova.

Cijenom za 1 m3 odnosno za 1 m2 zida obuhvaceni su sav rad, materijal sa normalnim
rasturom, alat, transport, pokretne skele, malterisanje dimnjackih kanala iznutra, uzidivanje
paknica za ugradivanje vrata i prozora i limarskih opSivanja, zarada, svi doprinosi i dazbine.
SerklaZi kod pregradnih zidova se nece posebno placati, jer su ukalkulisani u jedini¢nu cenu
zidova.

Nacin obracuna i pla¢anja vrsiée se u svemu prema opStim uslovima za izvodenje
gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova, ovim opStim opisom, vaZecim prosje¢nim
normama u gradevinarstvu, odgovarajuéim pozicijama predraduna radova po 1 m3
odnosno po m2 izvedenog zida, ukoliko u poziciiama predraéuna ne bude drugacije
naznaceno. Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se od kubature zidanja zajedno sa
gredom nad njima, s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja po cijeloj debljini zida a
po mjerama upisanim u planu. Smanjenje debljine zida u prozorskim parapetima se ne odbija.
Pregradni zidovi debljine do 12 cm obracunavaju se po m2 ozidanog zida, s tim Sto se otvori
odbijaju od kvadrature zajedno sa ragastovom.

Malterisanje:

Malter ¢e se spravljati samo onoliko koliko se moze utrositi istog dana. Stvrdnuti
malter se ne smije upotrebiti. Spravljanje maltera treba vrsiti tatno prema propisima i u
razmjeri koja se traZi u doti¢noj poziciji predracuna. Redovno mije$anje je obavezno kako za
vrijeme spravljanja, tako i u toku upotrebe, da bise izbjeglo izdvajanje kre¢nog mlijeka.
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Pijesak upotrebljen za spravljanje maltera mora biti oStar i Cist recni pijesak, a kre¢ dobro
odlezan i obavezno procijeden kroz gusto sito. Cement koji ¢e se upotrebiti je normalan
Portland cement. Zidovi se malterisu tek onda kada se potpuno slegnu i osuse i to na povoljnoj
temperaturi, jer na visokim temperaturama malter se prebrzo susi i dobija pukotine, a na
niskim se smrzne i otpada. Sa malterisanjem treba poceti od najviSeg sprata pa se spustati sa
radom nanize. Prije malterisanja sve povrSine na koje dolazi malter treba pomocu cetke
dobro odistiti od prasine i prljavstine, a u ljetnjim mjesecima politi vodom (narocito zidove
koji se malteriSu cementnim malterom). Spojnice ocistiti od suviSnog maltera na dubini 1,5-2
cm radi boljeg prijanjanja maltera.

Ako se pojavi Salitra, zidove treba dobro odistiti Zicanim ¢etkama i oprati vodom sa
dodatkom 10% sone kiseline (salcgajsa), pa kad se osusi Setkom premazati bitumenskom
emulzijom kako bi se sprijecilo ponovno prodiranje vlage u zid i soli na povrsinu. Ovaj posao
se ne plac¢a posebno ve¢ pada na teret izvodaca radova. NanoSenje maltera na zid mora se
vriti u slojevima propisane jaCine i obrade.

Malterisanje vrsiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3 cm i to: prvislojod maltera sa
grubim, ostrim prosijanim pijeskom, a drugi, fini sloj sa finim pijeskom. Malter za drugi sloj
mora biti prosijan kroz gusto sito i nanosi se preko dobro osusenog prvog sloja. Ravna povrsina
podsloja dobija se upotrebom izravnavaju¢e letve. Vlazan malter sa odgovaraju¢om
gustinom prvo se nabacuje na zid, a nakon toga se ravna izravnavajucom letvom. Kada se prvi
sloj maltera dobro osusi, zid se navlaZi i nabacuje se malter koji se izravnava velikom
perdarskom — glacalicom, uz kvasenje dok povrsina ne postane ravna.

Sve betonske povrsine koje se malteriSu (livene ili zidane od blokova) bez obzira da li je to u
doti¢noj poziciji predracuna naglaseno ili ne, moraju se prethodno ohrapaviti po potrebi i
obavezno isprskati rijetkim cementnim malterom, $to je obuhvaceno jedinicnom cijenom i ne
placa se posebno. PovrSine moraju biti nakvasene prema upotrebi da bi se ostvarila
neophodna vlaznost pre nanosenja prvog sloja maltera. Paznju treba obratiti na beton visoke
marke koji treba da bude posebno vlazan, prije nego Sto se vezni materijal nanese.

Na mjestima gdje je neophodan izravnavajudi sloj, on ¢ée biti izveden u malteru iste razmere
kao i naredni slojevi i ne¢e prelaziti debljinu od 1,00 cm u jednom nanosu. Na mjestima na
kojima je to potrebno, rabic mreza bi¢e uévrs¢ena galvaniziranim celi¢nim spajalicama, sa
poklopcima od 40mm i ucvrs¢ena galvaniziranom celi€nom Zicom. PovrSina mreZe treba da
bude pod pravim uglom prema drzadima. Sve mora biti postavljeno tako da omogudava
nesmetano malterisanje. PovrsSine posle malterisanja moraju da budu ravne i glatke bez talasa,
udubljenja i ispupcenja. Ilvice moraju biti malo zaobljene - oborene i prave, a uglovi na spoju
zidova i zidova i plafona ostri i pravi. Cement i kre¢ treba da budu uskladiSteni u suvom
i da budu upotrebljavani naizmjeni¢no prema isporukama. Pijesak treba da bude
uskladisten posebno, u saglasnosti sa tipom, na ¢vrstoj i suvoj podlozi i zasticen od svakog
zagadivanja.

Zidarski radovi se ne smiju izvoditi na temperaturama ispod 3°C, osim u slu¢aju da postoji
odobrenje nadzornog organa da se rad nastavi uz odredene mjere zastite, da bi se osigurala
minimalna temperatura od 4°C dok ne dode do o¢vrS¢avanja maltera. Za ostali nacin izrade,
obracun izvrSenih radova i pladanje vaze u svemu opsti uslovi za izvodenje gradevinskih i
gradevinsko-zanatskih radova, opsti opis za zidarske radove i vazeée prosjene norme u
gradevinarstvu.
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Obracun se vrSi po m2 stvarno omalterisanih povrsina po odbitku otvora, a u skladu sa
prosjecnim normama u gradevinarstvu. Cijenom je obuhvaceno i postavljanje i skidanje
potrebnih skela, zatim krpljenje Sliceva instalacija, ¢iS¢enje prozora, vrata, pregrada i dr. posto
se ovi radovi neée posebno platiti.

Otvori do 3,00 m2 se ne odbijaju i njihove Spaletne se ne obracunavaju.

Otvori veli¢ine od 3,00 m2 do 5,00 m2 odbijaju se, a njihove Spaletne se ne obra¢unavaju
posebno. Ako su Spaletne vece od 20 cm, viSak preko 20 cm obracunava se po m2, a otvori se
odbijaju kao Sto je navedeno.

ARMIRACKI RADOVI

Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona koristi se:

° glatka armatura (GA) od mekog betonskog celika
. rebrasta armatura (RA) od visokovrednog prirodno tvrdog celika
o mrezasta armatura —hladno vucene i orebrene Zice (MAG i MAR) i Bi armatura (BiA)

Osim ovih celika, mogu se koristiti i drugi oblici i vrste Celika ako se ispitivanjem prethodno
dokaZze da oni ispunjavaju uslove predvidene propisima i da se njihovom upotrebom
obezbjeduje sigurnost i trajnost konstrukcija i elemenata od betona.

Glatka armatura (GA) izraduje se od mekog betonskog celika kvaliteta 240/360, rebrasta
armatura (RA) od visokovrijednog prirodno tvrdog celika kvaliteta 400/500, a zavarene
armaturne mreze od hladno vucene Zice izraduju se od glatkog ¢elika (MAG 500/560).

Zavarene armaturne mrezZe sastoje se od pravih, medusobno upravno zavarenih Zica.

Zice ili Sipke koje se nastavljaju zavarivanjem ne smiju na mjestu vara imati losija mehanicka
svojstva od svojstava propisanih za odgovarajucu vrstu Celika. Zavarivanje nosive
armature obavlja se u armiratkom pogonu, radionici ili na gradilistu. Zavarivanje gorionikom
i kovanjem je zabranjeno. Radi osiguranja projektovanog poloZaja u toku ugradivanja betona,
armatura se ¢vrsto vezuje potrebnim brojem grani¢nika i podmetaca odgovarajuceg tipa.

Prilikom transporta i uskladistenja Celika ne smije do¢i do mehani¢kih oste¢enja, lomova
na mjestu zavarivanja i prljavstine koja moze smanijiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i
smanjenja presjeka zbog korozije. Transport i uskladiStenje prefabrikovanih armaturnih
sklopova i mreZza treba obaviti tako da se pored navedenog izbjegnu deformacije i
nedopustena razmicanja Sipki i armatura. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja
na nacin odreden projektom konstrukcije. Prije postavljanja armatura se mora odistiti od
prljavstine, masnoce, ljuski korozije i sl. Ako se armatura postavlja na tlo, predvida se
izravnavajuci sloj betona, debljine najmanje 5cm. Armatura ne smije doc¢i u kontakt sa
pocinkovanim ¢eli¢nim elementima.

Prije poCetka betoniranja mora se zapisnicki utvrditi da li montirana armatura zadovoljava
u pogledu: pre¢nika, broja Sipki i geometrijski ugradene armature predvidene projektom
konstrukcije u€vrs¢enja armature u oplati mehanickih karajteristika: granica razvlacenja i
granica kidanja.
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Armatura se ispravlja, sijeCe i savija ru¢no ili masinskim putem. Pod ru¢nim putem
podrazumjeva se sje€enje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom, savijanje na
armirackom stolu ru¢nim alatom. Pod masinskim putem podrazumjeva se ispravljanje
granikom na elektri¢ni pogon i runa montaza. Armatura svakog elementa sa uzengijama mora
biti potpuno vezana. Isto to je obavezno i za serklaze.

Pod postavljanjem i vezivanjem podrazumjeva se namjeStanje podmetaca i privremeno
povezivanje armature za oplatu, namjesStanje i vezivanje armature prema nacrtu. U cijenu
ulazi prenos armature od deponije do armirackog stola, kao i od armirackog stola do deponije
za transport (spakovana i obiljezena armatura). Prenos armature uracunat je od deponije na
gradiliStu do dizalice za vertikalni transport kao i prenos do mjesta ugradivanja. Armatura
spremna za ugradivanje mora biti Cista, bez rde i prljavstine. Svi ovi radovi ulaze u cijenu
ugradenog kilograma armature i nece se posebno naplacivati.

BETONSKI RADOVI

Svi radovi se moraju izvesti prema odobrenim crtezima, konstruktivnim detaljima, statickom
prorac¢unu i tehnickom opisu, solidno i stru¢no sa odgovaraju¢om kvalifikovanom i stru¢nom
radnom snagom i pod struénim nadzorom. Sav upotrijebljeni materijal za izvodenje betonskih
i armirano betonskih radova mora odgovarati tehni¢kim uslovima.

Agregat (granulat):

Za spravljanje betona upotrijebiti agregat koji ispunjava uslove kvaliteta. Sljunak za spravljanje
betona mora biti rjecni, sasvim cist od gline i mulja, a granuliran prema propisima za
predvidenu marku betona.

Cement:

Uzorci cementa se ispituju prilikom svake dnevne isporuke cementa iste klase ili vrste ili ako
je cement odleZao vise od tri mjeseca.Cement upotrijebljen za ove radove na zgradi mora biti
potpuno svjez i doneSen na gradiliste u originalnim vre¢ama. Cement na gradilistu treba ¢uvati
na nacin i pod uslovima koji ne uti¢u nepovoljno na njegov kvalitet - u prostorijama dobro
zaSticenim od vode i vlage, prema uputstvima i propisima za beton i armirani beton.Cement
se ¢uva posebno, po vrstama i upotrebljava se za spravljanje betona prema redosledu prijema
na gradilistu. Ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilistu uskladiSten duze od tri
mjeseca, ako prethodnim ispitivanjem nije utvrdeno da u pogledu kvaliteta odgovara
propisanim uslovima.

Voda:

Koli¢ina upotrebljene vode mora biti u saglasnosti sa propisanim odnosom voda -
cement u samoj mjesavini, dovoljna, ali ne veéa nego Sto je potrebno da se proizvede gust
beton, odgovarajuci za rad, koji moze biti liven i sabijen bez teskoéa oko armature i u uglovima,
bez segregacije ili gubitka vode po povrsini.

Beton:
Kvalitet betona odreden je projektom konstrukcije, na osnovu tehnickih uslova za izvodenje
betonskih radova, kao i uslova za tu konstrukciju i elemente u toku eksploatacije. U projektnoj
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dokumentaciji mora biti naznacdena klasa betona (za datu konstrukciju ili element) koja
obuhvata ili samo marku betona (MB) ili marku betona (MB) i druga svojstva betona prema
propisima.

Za armirani beton ne smije se upotrebiti marka betona niza od MB 15. Cvrsto¢a betona pri
pritisku moZe se ispitati i na probnim tijelima drugih dimenzija i oblika koja se razlikuju od
kocke ivica 20 cm, i ona se prera¢unava prema propisima.

Betoni se svrstavaju u dve kategorije: betoni prve kategorije (B.1) mogu se spravljati bez
prethodnih ispitivanja, s tim Sto se mora upotrijebiti kolicina cementa prema propisima.
Betoni prve kategorije (B.1) smiju biti MB 10,15,20 i 25 i mogu se ugradivati samo na
gradilistu na kome se spravljaju,betoni druge kategorije (B.2) su MB 30 i vise, kao i betoni sa
posebnim svojstvima i transportovani betoni svih marki. Betoni druge kategorije (B.2)
spravljaju se na osnovu prethodnih ispitivanja, a u skladu sa propisima.

Konzistencija betona odabira se tako da se raspoloZivim sredstvima za ugradivanje
omogucava dobro zbijanje betona, Sto lakSe ugradivanje bez pojave segregacije i dobra
zavr$na obrada povrsine.Usvojeni sastav betona moZe se mijenjati samo na osnovu statisticki
obradenih podataka kontrolnih ispitivanja betona. Proizvoda¢ mora kontrolisati svaku vrstu
betona kategorije B.2 proizvedenog u fabrici betona..

U proizvodnji betona kategorije B.2 proizvodac ispituje ¢vrstocu pri pritisku na uzorku
koji se uzima za svaku vrstu betona, i to svaki dan kad se beton proizvodi ili na svakih 50 m3
proizvedenog betona, odnosno na svakih 75 mjesavina, s tim da se uzima slucaj koji daje veci
broj uzoraka. projektom betona i prema odgovarajuéim propisima o jugoslovenskim
standardima.Ocjena postignute marke betona (MB) vrsi se po partijama a u skladu sa
programom kontrole i propisima.

Izvodenje betonskih radova:

Izvodac konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi propisanu
dokumentaciju kojom dokazuje kvalitet materijala i izvodenja radova, kao i drugu
dokumentaciju predvidenu projektom.

Betonski radovi se izvode prema projektu konstrukcije i projektu betona. Projekat betona se
izraduje prije pocetka izvodenja betonskih radova i mora sadriati sve priloge koji su
predvideni u propisima:

° sastav betonskih mjeSavina, koli¢ine i tehnicke uslove za projektovane klase betona

° plan betoniranja, organizaciju i opremu

° nacin transporta i ugradivanje betonske mjeSavine

° nacin njegovanja ugradenog betona

° program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona

° program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja

° plan montaZe elemenata, projekat skele, za sloZzene konstrukcije i elemente od betona

i armiranog betona, ako nije dat u projektu konstrukcije, kao i projekat oplate za specijalne
vrste oplate
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Projekat betona ne izraduje se za individualnu izgradnju prizemnih zgrada, baraka, Supa i
slicnih objekata.

Betonski pogoni:

Transport agregata, deponovanje, ¢uvanje i upotreba vrSiée se u svemu prema propisima.
Svaka posiljka cementa mora imati sve potrebne podatke o cementu koji se traze prema
propisima. Cement se na gradiliStu ¢uva kako je to propisano. Dodaci betonu moraju biti
uskladisteni prema uputstvu proizvodaca.Organizacija, oprema i projekti za izvodenje
betonskih radova na gradiliStu moraju biti uskladeni sa projektom konstrukcije i projektom
betona.Betoniranje moze poceti po pregledu podloge, skela, oplate i armature.

Skele i oplate:

Skele i oplate moraju biti tako konstruisane i izvedene da mogu preuzeti opterecenja i uticaje
koji nastaju u toku izvodenja radova, bez Stetnih slijeganja i deformacija i osigurati tacnost
predvidenu projektom konstrukcije. NadviSenja skela i oplate, izrada oplate, demontaza
oplate, kvalitet i sve ostalo vezano za oplatu mora biti izvedeno u skladu sa propisima. Oplata
i podupirai za sve betonske i armirano betonske radove ne placaju se posebno, vec su
obuhvaceni cijenom betona. Sva oplata za betonske radove mora biti tacno i precizno
izradena prema nacrtima i detaljima. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog poloZaja oplate,
kao i osovine stubova moraju biti provjerene i instrumentima od strane izvodaca.

Podupirace treba dati u dovoljnom broju, tako da je izradena oplata sposobna da podnese
teret od betona bez slijeganja, ili izvijanja u ma kom pravcu. Ukruéenje podupiraca treba
izvrsiti u oba pravca. Unutrasnja strana oplate mora biti ravno izradena. Ne smiju se za jednu
povrsinu upotrijebiti daske razlicite debljine. Oplata mora biti tako postavljena da se moze
lako i bez potresa skidati. Podupiraci se ne smiju postavljati direktno na teren, ili meduspratnu
konstrukciju, ve¢ se ispod njih moraju postaviti talpe od 5 cm debljine. Oplata za djelove
armirano betonskih konstrukcija koji ostaju vidni, mora biti orendisana, a povrsine betona koje
su oSte¢ene moraju biti zakrpljene i pacokirane. Drvena grada upotrebljena za oplatu mora
odgovarati postojec¢im tehni¢kim propisima za drvene konstrukcije, a dimenzije statickom
proracunu. Potrebna skela za betonske grede ne plaéa se posebno, ve¢ je uraCunata u cenu
betona. Krojenje oplate i podupiraéa kao i izradu skela mora vrsiti stru¢no i iskusno lice.Prije
pocetka ugradivanja betona treba proveriti dimenzije skele i oplate i kvalitet njihove izrade.

Armatura:

Prilikom transporta i uskladiStenja Celika ne smije doc¢i do mehanickih oStecenja, lomova
na mjestu zavarivanja i prljavstine koja moze smanijiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i
smanjenja presjeka zbog korozije. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na nacin
odreden projektom konstrukcije. Prije postavljanja, armatura se mora ocistiti od prljavstine,
masnoca, ljuski korozije i slicnog.

Prije pocetka betoniranja armatura se mora pregledati i zapisni¢ki konstatovati da zadovoljava
sve uslove prema propisima. Armaturu koja je uprljana betonom, cementnim malterom i
slicno, potrebno je prije betoniranja ocistiti.
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Ugradivanje betona:

Beton se ugraduje prema projektu betona. Ako se betoniranje prekida zbog nepredvidenih
prilika, moraju se preduzeti mjere da takav prekid ugradivanja betona ne utie Stetno na
nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno elementa. Beton se mora transportovati
i ubacivati u oplatu na nacin i pod uslovima koji sprjeavaju segregaciju betona, promjene
u sastavu i svojstvima betona.

Njegovanje ugradenog betona:

Naroditu paznju treba posvetiti njezi izbetoniranih elemenatada da bi se postigao
odgovarajuci  kvalitet i smanjili negativni uticaji skupljanja betona. Neposredno posle
betoniranja, beton se mora zastititi od:

. prebrzog isusivanja

. brze izmjene toplote izmedu betona i vazduha

° padavina i tekuce vode

° visokih i niskih temperatura

. vibracija koje mogu promjeniti unutrasnju strukturu i prionljivost betona

Beton se posle ugradivanja mora zastititi da bi se osigurala zadovoljavajuéa hidratacija na
njegovoj povrsini i izbjegla oSteé¢enja zbog ranog i brzog skupljanja. Ako projektom betona nije
drugacije odredeno, njegovanje betona mora trajati najmanje sedam dana ili ne manje od
vremena koje je potrebno da beton postigne 60% od predvidene marke betona. Ako se beton
grije u zimskim uslovima, elektricnom energijom ili toplim vazduhom treba ga obezbjediti
od naglog gubljenja vlage. Skidanje oplate mode se izvrsiti samo po odobrenju odgovornog
lica.

Ocjena kvaliteta betona:

Za beton kategorije B.2 mora se dati zavrSna ocjena kvaliteta betona, a u skladu sa propisima.
Na osnovu zavrSne ocjene kvaliteta betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost
konstrukcije ili se trazi naknadni dokaz kvaliteta betona.

Obracun radova:

Obracun izvrSenih radova vrsi se prema jedinicama mjera kako je to naznaceno u svakoj poziciji
predmjera i predracuna radova. Izrada, montaZa i demontaZa oplate, podupiranje i sve
potrebne skele (osim fasadne) nece se posebno obracunavati i placati, jer su obuhvaceni
cijenom gotovog betonskog elementa. U sluéaju izmjene statickog racuna radi jaceg ili
slabijeg terena nego S$to je predvideno, izvodac je duZan izvesti fundiranje u svemu po
naknadnom statickom proradunu, ali obracunace se stvarno izvrSena kubatura po
pogodbenim cijenama u datim pozicijama bez ikakvih prava na reklamacije. U slucaju
konstruktivnih promjena ili izmjena, izvodac je duzan takode sve izvesti prema naknadnom
statickom racunu i detaljima, a bez prava na promenu cijena, vec¢ se pla¢a prema izvrSenim
koli¢inama i pogodbenim cijenama, izuzev ako za takav rad ne postoji tacka u predracunu.

TESARSKI RADOVI

Sve tesarske radove treba da izvode kvalifikovani i stru€ni radnici, jer i neznatne greske na
izradi skele, oplate i krovne konstrukcije mogu dovesti do neZeljenih posledica.
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Upotrijebljena rezana grada mora odgovarati propisima. TroSkove ispitivanja i proba placa
izvodac ako su rezultati negativni, pod uslovom da se to ne odredi drugacije u opisu radova.
Gradu na gradiliStu treba obezbijediti od vlage. Grada mora biti rezana u svemu prema
dimenzijama iz projekta. Svi tesarski radovi moraju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno a u svemu
prema statickom proracunu i detaljnim crtezima. Krovna konstrukcija mora biti izvedena tac¢no
prema projektovanom padu ¢ije povrSine moraju biti potpuno ravne u svim pravcima tako da
se obezbijedi pravilno nalijeganje krovnog pokrivaca. Sve tesarske radove izvrsiti prema
projektima, detaljima i uputstvu nadzornog organa sa pravilnim vezama. Drvena grada
upotrebljava se kao stalna u konstrukcijama, mora biti zdrava i suva i da odgovara postoje¢im
tehnickim propisima. Drveni djelovi krovne i tavanske konstrukcije treba da budu udaljeni od
spoljnjih povrSina dimnjaka min.15cm. Kvalitet grade moZe se ispitati probnim optereé¢enjem.
Troskove ispitivanja snosi izvodac radova ako je rezultat ispitivanja negativan. lzvodac snosi i
zakonsku odgovornost i za stabilnost skele i podupiraca. Krovnu konstrukciju raditi od zdrave
i suve grade dimenzija po projektu. Veze raditi prema proracunu veza. Oplatu krovne
konstrukcije za pokrivanje limom, eternitom i slicno za opSivanje djelova limom raditi od
zdrave i suve daske d=24mm, na medusobnom rastojanju od 1cm. Preko opSivke postaviti sloj
bitumenske hartije. Obracun se vrsi po gradevinskim normama, Sto ¢e se precizirati za svaku
poziciji posebno.

MONTAZNI GIPSARSKI RADOVI

Radovi na izradi spustenih plafona i lakih pregrada moraju se izvesti stru¢no i kvalitetno.

Materijal:
Materijali koji se upotrebljavaju za ove radove moraju odgovarati zahtjevima standarda.
Materijali koji nisu obuhvaéeni standardima moraju posjedovati ateste o kvalitetu.

lzvodenje:
Radovi se moraju izvesti u skladu sa standardima i tehni¢kim uslovima, a u svemu prema

projektu, upustvima projektanta i opisima iz predracuna radova.

Obracun i mjerenje koliina:
Obracun se vrsi prema jedinicama mera iz predracuna radova sa mjerenjem stvarno izvrSenih
radova.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Svi pokrivacki radovi moraju se izvesti iskljuivo po suvom i toplom vremenu. Kvalitet
pokrivanja u pravilu zavisi od stru¢nog namjestanja i kvaliteta pokrivnog materijala, pa zbog
toga se mora u svemu pridrZavati Tehnickih propisa. Upotrijebljeni materijal mora biti
kvalitetan i odgovarati vaze¢im standardima. Pokrivni materijal mora biti boje koju je
odredio projektant, kvaliteta uslovljenog opisom i standardima tako da ispunjava uslove
postojanosti i dugotrajnosti, otpornih na uticaje atosferilija, vodonepropustan, minimalnog
upijanja vlage i ta¢nih dimenzija sa manje od dopustenih vrijednosti odstupanja.

Prije pokrivanja neophodno je da prethodno budu izvedeni svi gradevinsko-zanatski radovi iz
prethodnih faza radova, kako bi se mogla izvesti pravilna opkrajanja i zavrSeci pokrivnih
elemenata, a isti kvalitetno i propisno pricvrs¢eni za podlogu. Narocitu paZznju obratiti na
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spojeve sa opSivnim materijalom ili zavrSnim elementima od drugog materijala i da sviizvedeni
spojevi budu po detaljima projektanta ili uputstvima i opisima. Faze radova koje prethode
pokrivanju — priprema podloge, konstruktivni elementi moraju biti precizno i solidno izvedeni,
tacno predvidenih razmaka, nagiba, propisanoh kvaliteta, trajno i kvalitetno zasti¢eno i sve to
kontrolisano i primljeno od strane nadzornog organa. Jedini¢na cijena koja je predracunska i
precizirana svakom pozicijom, obradunava se po stvarnoj povrsini izvedenih radova i obuhvata
sve troskove nabavke materijala, spoljnji i unutrasnji transport, alat, energiju, ¢iS¢enje podloga
i predaju zavrsnih radova. Takode, izvodac je duzan da dostavi potrebne uzorke za ispitivanje
i pripremi dokaze o kvalitetu upotrebljenog materijala preko za to ovlasé¢ene institucije ili
Zavoda za ispitivanje gradevinskog materijala.

FASADERSKI RADOVI

Prije pocetka radova izvodac je duzan da provjeri podlogu i upozori nadzornog organa na
eventualne nedostatke. Izvodac je duzan da na zahtjev investitora prilozi trazene ateste.
Ukoliko je za neku poziciju rada predviden materijal koji po svojim svojstvima i namjeni ne
odgovara, izvodac je duzan da na to upozori nadzornog organa. Ako izvodac¢ ugradi materijal
slabijeg kvaliteta od ugovorenog, duzan je da da o svom troSku odstrani nekvalitetne radove
i izvede radove kvalitetno.

Svi radovi se izvode preko Cvrste, Ciste i suve podloge. Za radove za koje se radi osnovni sloj-
grund, prethodno se pripremi podloga, na zidu od opeke se Cisti malter do dubine od 1cm,
podloga do betona se orapavi pikovanjem, kvasi i prska rijetkim cementnim malterom. Na
podlogu se nanosi cementni ili produZni malter, zavisno od vrste obrade (vjestacki kamen,
kulijer, plasticni malter). Prije nanoSenja plastiénih maltera podlogu treba impregnisati.
Fasadne boje se premazuju preko suve i stabilne podloge.

Fasaderski radovi se ne smiju izvoditi dok traju padavine, kada je temperatura niza od od -
3°C, odnosno -5°C, zavisno od vrste rada, ili kada je povrsinska temperatura podloge veéa od

35°C. Izvodac je duZan da na zahtjev projektanta izvede uzorak veli¢ine 0,5m2.

Jedini¢nom cijenom treba obuhvatiti:

° sav materijal na izradi fasaderskih radova,
° uzimanje svih mjera i obracun radova,

° koris¢enje masina, alata i opreme,

° pogonski materijal,

izradu eventualno potrebnih Sablona,

° sav spoljnji i unutrasnji transport i prenos vezan za fasaderske radove,
° izradu montazu i prenos lakih pokretnih skela,
o CiS¢enje i pripremu podloge, ispravljanje manjih neravnina u podlozi,

primjenu svih HTZ mjera,

° CiS¢enje svih povrSina i gradiliSta od otpadaka koji su proistekl izvodenjem
° fasaderskih radova,

o mjere zastite drugih radova od izvodenja fasaderskih radova,

° eventualne popravke u garantnom roku.

Obracun radova ¢e se izvrsiti po m2 ili m', uz razvijanje profila.
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KERAMICARSKI RADOVI

Materijal:

Keramicke ploc¢ice koje se dopremaju i ugraduju na objekat moraju biti nove
(neupotrebljavane), i moraju odgovarati standardima, ako u opisu radova nije drugacije
predvideno. Plo¢ice moraju ispunjavati sljedece uslove:

. ivice moraju biti oStre, paralelne, prave i neostecene,

o plocice ne smiju sadrzati rastvorljive soli i ostale Stetne sastojke,

o povrsina mora biti bez zareza i mehuriéa,

° donja povrsina mora biti tako obradena da je pogodna za ugradniju,

. boja mora biti ujednacena,

o ploCice ne smiju prekoraciti granicu upijanja vode po povrSini

. prilikom izbora ploCica nuzno je pre svega voditi racuna, pored estetskih zahteva da
plo¢ice po svojim fizickim, hemijskim i mehanickim osobinama  odgovaraju

namijenjenim povrSinama (da se ne bi dogodilo da se zbog iskljuCivo estetskih razloga
zidne plocice ugrade na pod, unutarnje na spoljne povrsine ili obiéne podne plocice na pod sa
visokom frekvencijom saobracaja itd.)

Vezivni material:

Vezivni materijal - cementni malteri i lijepak moraju po kvalitetu da odgovaraju propisanim
standardima i da poseduju ateste. Cementni malter i lijepak moraju biti nanijeti u normativima
propisanoj ili prospektom deklarisanoj debljini tako da obezbjeduju potpuno i trajno
prijanjanje keramike za podlogu, i ne smiju promjeniti niti oStetiti podlogu. Lijepak za
lijepljenje keramickih plo¢ica mora biti deklarisan za odredenu vrstu radova i atestiran u
ovla$¢enoj ustanovi. Cvrstoéa na smicanje za zidove mora biti min. 3 kp/cm2. Proizvoda¢ mora
dati detaljna uputstva za primjenu ljepila, kao i za potrebne predradnje kojih se izvoda¢ mora
striktno pridrZzavati. Voda mora biti ista, ne smije da sadrZi nikakve sastojke koji bi
Stetno djelovali na podlogu, keramicke plocice ili masu za zaptivanje. Za odredivanje Sirine
spojnica izmedu keramickih ploc¢ica upotrebiti PVC krstiée koji se prije fugovanja
moraju obavezno izvaditi.

Cementni malter:

Cementni malter mora biti spravljen od meSavine cementa, pijeska i vode a po potrebi i sa
dodatkom nekog sredstva za ubrzavanje vezivanja ili za plastificiranje. Zapreminski odnos
cementa i pijeska je u zavisnosti od namjene i krece se od 1:3 za enterijere i eksterijere do
1:2 za mozaik. Sredstva za ubrzavanje vezivanja maltera ili betona, plastifikatori isl. ne
smeju izazvati nikakve Stetne posledice. Pijesak mora biti pran, granulometrijskog sastava
prema namjeni. Voda ne smije da sadrZi sastojke koji bi Stetno djelovali na podlogu, keramicke
plocice i masu za zaptivanje.

Liepkovi (ljepila):
Za lijepljenje keramickih ploCica mogu se upotrijebiti samo oni ljepkovi koji su od strane
proizvodaca deklarisani za odredenu vrstu radova
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Zaptivni material:

Zaptivni materijali su materijali koji seupotrebljavaju za zatvaranje spojnica izmedu
keramickih plocica, za zatvaranje dilatacionih razdjelnica izmedu ogranicenih veli¢ina
poploéavanja, kao i spojeva poploc¢avanja zida sa podom ili tavanicom. Mogu se upotrijebiti
samo zaptivni materijali koji ispunjavaju trazene uslove sa ugradivanjem prema uputstvu
proizvodaca.

Izvodenje:
Prije pocetka radova obezbijediti da podloga bude pripremljena za prihvatanje vezivnog

sredstva i obloge od keramickih plodica. Kod oblaganja zidova plodicama u cementnom
malteru betonske zidove prethodno orapaviti pikovanjem i isprskati cementnim mlijekom,
a kod zidova od opeke zidne spojnice izdubiti i povrSine isprskati rijetkim cementnim
malterom od prosijanog Sljunka granulacije do 4 mm, razmjere 1:1. Kod oblaganja zidova
plo¢icama na lijepku obezbijediti da podloga od cementnog maltera bude neoStecena,
dovoljno ravna za prihvatanje vezivnhog materijala, Ccista, oribana blagim rastvorom
deterdZenta da bi se uklonile sve necistoce, dobro isprana Cistom vodom i suva.
Oblaganje zidova i podova u unutrasnjosti objekta zapoceti nakon S$to su prostorije
omalterisane, postavljeni ramovi za stolariju i bravariju, a sve vrste instalacija sprovedene i
ispitane.

Oblaganje zidnih povrsSina izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez talasa, sa spojnicama
min. 2 mm Sirine. Horizontalne spojnice pratiti po cijelom obimu prostorije, a vertikalne
izvesti pod visak. Sve ivice takode moraju biti vertikalne.

Oblaganje zidova u sanitarnim ¢vorovima vrSiée se u cementnom malteru, ukoliko
pojedinacnom pozicijom nije predvideno drugacije.

Oblaganje zidova u kuhinji vrsi¢e se odgovarajuéim lijepkom preko omalterisane ili betonske
podloge. Poplo¢avanje podnih povrsina izvesti ravno, bez talasai grbina, sa potpuno ravnim
povrSinama, ili u nagibu na mjestima gde je to projektom predvideno.

Zavrsni radovi, kao i prelomi, ispadi i istureni uglovi oblaZu se zaobljenim (jednorubnim,
dvorubnim) ploc¢icama ili plo¢icama sa "oborenim" ivicama.

Na mjestima prodora instalacionih cijevi i dna resetki, ploCice moraju biti precizno ukrojene i
postavljene.U cilju zastite podova zabranjen je svaki saobraéaj i kretanje ljudi u trajanju od
najmanje tri dana od momenta zavrSetka poplo¢avanja. Do momenta koris¢enja, radi zastite
povrsina, pod treba posuti strugotinom.

Zidove i podove, nakon zavrSsenog polaganja plodica, fugovati bijelim cementom ako
predracunom nije odredeno drugacije. lzvoda¢ je duzan da izvedene radove ¢uva od
ostecenja do predaje investitoru, kao i da sva eventualno nastala oStecenja otkloni o
svom troSku. Pod oSteéenjem smatraée se svaka naprsla, izgrebana ili okrznuta plocica.
Prije poletka radova izvodac je obavezan da projektantu i nadzornom organu dostavi
uzorke materijala koji se ugraduju, i njihove ateste na saglasnost.

Mijerenje i obracun koliina:

Obracun se vrsi po m2 za izvedene povrsSine zida ili poda, odnosno po ml zasokle.
Stepenista se obracunavaju po m2 obloZene povrsine ili po m1, pri éemu se mora naznaciti
razvijena Sirina Cela i gazista. Prozorski otvori veli¢éine do 0,5 m2 se ne odbijaju, a oblaganje
Spaletni i banaka se ne obracunava posebno. Takode, obrada i ukrajanje plocica oko prodora
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ili otvora u zidovima ili podovima se ne obracunava posebno, ve¢ ulaze u jedini¢nu cenu
oblaganja zidova, odnosno podova. Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav rad, spoljasnji i
unutrasnji transport, i isporuka potrebnog veznog, ugradbenog i pomoénog materijala,
davanje uzoraka i atesta, manje popravke podloge, potrebna pokretna skela, alati, zaStita
izvedenih radova od osSteéenja do predaje naruciocu, CiSéenje, i sve ostale zakonske
dazbine.

KAMENOREZACKI RADOVI

Kamen mora biti otporan na mehanicke udare, habanje itd. Svojstva kamena u odnosu na
razne uticaje dokazuje se atestom. Malter koji se koristi za postavaljanje mermernih ploca se
pravi od mjeSavine cementa i pijeska. U slu¢aju potrebe dodaje se hidratisani krec.

Pijesak mora biti pran pri ¢emu granulacija mora biti takva da najveée zrno ne bude veée od 6
mm. Voda, kojom se spravlja malter ne smije da ima sastojke koji bi Stetno djelovali na
mermer.

Metalne kotve moraju nositi celu teZinu mermerne ploce, bez obzira da li se zaliva malterom
ili ne. Kotve moraju biti izradene od materijala koji ne korodira. Kamen upotrebljen za izradu
mora biti potpuno zdrav, bez pukotina i riseva. Boja i vrsta kamena mora biti po izboru
projektanta.

Obradene plo¢e moraju biti potpuno ravne i prave i po ivicama neiskrzane i sa neobijenim
uglovima. Sve kamene povrsine predvidene za poliranje moraju biti polirane do visokog sjaja
i zasti¢ene gipsom do predaje zgrade kada ¢e izvodac skinuti gips, dobro o istiti sve povrsine i
namazati magnezijum fluatom, pa ponovo uglacati i obrisati jelenskom koZzom.

Svi kamenorezacki radovi moraju biti izradeno stru¢no i taéno prema detaljnim
crtezima, a obraCunavace se prema stvarno izvedenim povrSinama po m2 ili m1.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacki radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno,a u svemu prema tehnickim
uslovima za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga.

Materijal:
Svi materijali za izvodenje podopolagackih radova moraju biti kvalitetni i moraju ispunjavati
uslove iz jugoslovenskih standarda.

Ukoliko za neke od materijala za podopolagacke radove ne postoje standardi, proizvodac je
duzan da uvjerenjem o kvalitetu potvrdi sljedeée karakteristike:

° dimenzije

° dimenzionalnu stabilnost

° postojanost prema svjetlosti

° nezapaljivost

° klizavost

° elektri¢nu provodljivost

° ujednacenost povrsine IZVODJENJE

Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i prilagodena za odgovarajuc¢u vrstu podne
obloge. Podloga mora biti tako izvedena da ispunjava sve uslove kvaliteta prema propisima.
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Temperatura vazduha u prostorijama u kojima se izvode podopolagacki radovi ne
smije bitimanja od +10 ° C. Sve podne obloge moraju se izvesti kvalitetno a u skladu sa
standardima i tehnickim uslovima.

Obracun koli¢ina | mjerenje:

Obracun koli¢ina se vrSi prema jedinicama mjera naznacenim u predraCunu radova sa
mjerenjem stvarno izvedenih radova. Ovim opstim opisom obuhvaceni su radovi na izradi
podne obloge od klasi¢nog parketa. Podne obloge moraju biti kvalitetno i stru¢no izvedene u
svemu prema tehnickim propisima, normativima i standardima u prostorijama gdje je to
projektom predvideno.

Ovi radovi se imaju izvesti sa odgovaraju¢im alatom i materijalima koji takode odgovaraju
tehnickim propisima, normativima i standardima. U protivhom, izvodac je dudan da ih ukloni
sa gradilista. Izvoda¢ je obavezan da prije pocetka radova dostavi naruciocu uzorke
parketa i ateste za sve materijale koje ugraduje.

Ugovaranje se vrSi po m2, a obracun se vrsi prema stvarno izvrSenim koli¢inama, prema
mjerama iz projekta.

Oblaganje parketom:

Podloga mora biti ¢vrsta, potuno horizontalna, bez pukotina i oStecenja, suva, sa max. 3%
vlage u momentu ugradivanja parketa, i Cista, bez mehanickih necisto¢a i masnoca.
Oblaganje podova se vrsi lijepljenjem obloge na pripremljenu podlogu odgovaraju¢im lepkom.
Na podlogu nanijeti sloj ljepila po cijeloj povrsini ozubljenom lopaticom i parket dascice ili
lamelne ploc¢e dobro utisnuti u ljepilo i postaviti jednu do druge. Pera moraju da udu u Zljebove
cijelom duZinom i da se dobro vezu. Pokrivne lajsne ucvrstiti na svakih 300 mm razmaka, a na
mjestima sastava i na uglovima zasjeci ih pod uglom od 45°.

Hoblovanje parketa mozZe se izvesti posle potpunog vezivanja ljepila, a kod lamel parketa tek
nakon24 sata. Za hoblovanje upotrebiti brusni papir br. 120 - 150. Lakiranje parketa izvrSiti
odmah nakon hoblovanja, uz prethodno pedantno uklanjanje prasine sa poda. Lakiranje
izvrsiti tako da se dobije potpuno glatka i ravnomjerna povrsina bez tragova ¢etki i povlaéenja.
Lakiranje izvrsiti u tri sloja nanoSenjem ¢etkom ili prskanjem, sa suSenjem od min. 12 ¢asova
izmedu dva lakiranja. Parket se moze koristiti po isteku 48 ¢asova od nanosSenja treéeg -
zavrsnog sloja laka.

Procenat vlaznosti parketa prilikom isporuke mora da bude u granicama dozvoljenim JU
standardima. Lak za lakiranje parketa mora da Stiti gornju povrSinu parketa od prljavstine,
prodora vlage i drugih Stetnih uticaja. Po izvrSenom lakiranju ne smije se izmjeniti izgled
povrsine i strukture parketa.

Izmedu parketa i zida prilikom ugradnje parketa, ostaviti spojnicu Sirine 18 - 20 mm. Oko
prodora cijevi centralnog grijanja izvodac je duzan da parket Cisto i pedantno ukroji tako da se
prodor u potpunosti pokrije pokrivnom rozetnom.

Izvodac je duzan da izvedene radove drugih izvodaca €uva od oStecenja prilikom izvodenja
svojih radova.

U protivhom, bice u obavezi da sva oStecenja dovede u ispravno stanje o svom trosku. lzvodac
je duZan da svoje izvedene radove ¢uva od osStecenja do predaje naruciocu.
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MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Molersko-farbarski radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno a u svemu prema tehnickim
uslovima za izvodenje molarskih radova.

Materijal:

Materijali koji se upotrebljavaju za izvodenje molersko-farbarskih radova moraju odgovarati
zahtjevima jugoslovenskih standarda, kojima se utvrduje njihov kvalitet. Materijali se mogu
upotrebljavati i primjenjivati samo na onim povrSinama za koje su prema svojim fizi¢ko-
hemijskim i mehanic¢kim osobinama i namijenjeni. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve
promjene na radovima zbog loSeg kvaliteta, izvoda¢ o svom troSku otklanja nedostatke,
ukoliko se pokaze da su posledica nepravilne ugradnje materijala, a ako je dokazano da je
upotrijebljeni materijal nekvalitetan, tada odgovornost snosi proizvodac.

lzvodenje:
Sve pozicije molersko-farbarskih radova moraju biti izvedene stru¢no i kvalitetno, sa

materijalima koji u svemu odgovaraju tehnickim propisima, normativima i vaZzecim
standardima, i to u onim prostorijama gde je to predvideno izvodackim projektom. Materijali
se mogu ugradivati i primjenjivati samo na onim povrSinama za koje su prema svojim
fizicko-hemijskim i mehanickim osobinama i namijenjeni. Materijali koji nisu obuhvaceni
standardima moraju biti najboljeg kvaliteta i za ove materijale izvodac je duZan da dostavi
ateste o izvrSenom ispitivanju.

Izvodac je obavezan da prije pocetka radova dostavi naruciocu ateste za sve materijale koje
ugraduje. Atesti moraju biti izdati od organizacija ovlaséenih za ovu vrstu poslova i ne smiju
biti stariji od jedne godine, raCunajudi od dana izdavanja atesta do dana pocetka izvodenja
radova na objektu. Gotovi, fabricki proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti u svemu
prema uputstvu proizvodaca. Obojene povrsine moraju biti Ciste, bez tragova Cetki i valjaka.
Boja i ton moraju biti potpuno ujednadenog intenziteta, bez mrlja. Boja mora da prekrije
podlogu u potpunosti, svi zavrSeci obojenih povrsina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi
sa vratima, prozorimaii sl.

Izvoda¢ je obavezan da prije pocletka radova dobro odisti podlogu od mehanickih
necistoca, prasine i masnoce. Posne i emulzivhe, odnosno fasadne, poludisperzivne, kao i
lakovi, boje izastita drveta, ne smiju se ljustiti i  moraju biti otporne na
otiranje ukoliko prema uputstvu proizvodaca posle roka za vezivanje mogu da se brisu
lakim trljanjem krpom. Disperzivne boje, uljni i bezuljni lakovi, uljane boje i mat uljane boje
moraju biti postojani na pranje ukoliko prema uputstvu proizvodaca posle roka za vezivanje
mogu da se peru mekim sunderom i vodom, sa malim dodatkom (oko 1%) neutralnog
sredstva za pranje, a da se voda pritom ne oboji. Obojene povrSine moraju biti otporne
na svetlost, uticaj temperature, razne hemijske i mehanicke uticaje, kao i na atmosferilije.
Uljane boje ne smiju da se mreskaju i da pucaju. Za sve vrste premaza upotrijebiti boje sa
pigmentima otpornim na svetlost. Izbor boja vrsi projektant, narucilac radova, ili odgovorni
predstavnik narucioca, po dogovoru. lzvodal je obavezan da podnese ton karte za
odgovarajuce materijale. lzvodac je obavezan da uradi probne uzorke veli¢ine 1,0 m2 za
svaku vrstu bojenja i moZe da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pismene
saglasnosti lica odredenog da izvrsi izbor boja.
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Za vreme izvodenja radova izvodac ne smije da nepainjom svojih radnika uprlja vec
izvedene druge vrste radova drugih izvodada. U protivhom, izvodac je duzan da prizna
naruciocu vrijednost izvrSenih popravki na tim radovima.

Obracun koli¢ina | mjerenje:
Obracun se vr$i po 1 m2 povrsine ili po komadu, sa mjerenjem stvarno izvrSenih radova.

IZOLATERSKI RADOVI

Svi izolaterski radovi moraju se izvesti stru¢no i kvalitetno u svemu prema projektu, tehnickim
uslovima iz elaborata za gradevinsku fiziku, detaljima i ostaloj tehnickoj dokumentaciji.

Izolaterski radovi se moraju izvesti sa kvalifikovanom radnom snagom i odgovarajuéim
alatom, kao i sa materijalima koji odgovaraju tehni¢kim propisima, normativima i
standardima. Izvodac je obavezan da prije pocetka radova dostavi naruciocu ateste kao i
dodatna objasnjenja i uputstva o nacinu ugradivanja, za sve materijale koje ¢e upotrijebiti pri
izvodenju svojih radova. Atesti moraju biti izdati od strane ustanova ovlaséenih za ovu
vrstu radova. Atesti ne smiju biti stariji od jedne godine pocev od dana izdavanja atesta do
dana kada je izvodac otpoceo sa izvodenjem ovih radova na objektu.

Sve ugovorene pozicije izolaterskih radova izvodice se prema projektantskim detaljima,
termickom proracunu i pojedinacnim opisima radova uz svaku poziciju. Neke pozicije se mogu
raditi i prema detaljima izvodaca ukoliko ih projektant, ili narucilac radova pismeno prihvate
kao bolje resenje.

Ilzvodac je duZan u svakom slucaju da upozori projektanta i narucioca na eventualne
nedostatke u detaljima i u izvodackim planovima koji mogu uticati na kvalitet radova i
sigurnost objekta, i u dogovoru sa njima da izvrsi potrebne izmjene, i to prije poletka izvodenja
izolaterskih radova.

Svi radovi ¢ije bi uporedno ili kasnije izvodenje stvaralo moguénost ostecenja izolacija, moraju
se izvesti prije postavljanja izolacija.

Prije poCetka izvodenja izolaterskih radova mora se izvrSiti provjera ispravnosti ve¢ izvedenih
gradevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet, trajnost i sigurnost
izolacije. Ukoliko se konstatuje neka nepravilnost, ona se mora popraviti prije izvodenja
izolaterskih radova.

Prije nanosenja izolacija, povrsine koje se izoluju moraju biti brizljivo poravnate, ocis¢ene i
potpuno suve. Slojevi izolacije se ne smiju polagati na betonsku podlogu ako u betonu nije
zavrSen proces vezivanja. Prije pocetka izvodenja bilo koje od ugovorenih pozicija izolaterskih
radova podloga se mora otprasiti i dobro i pazljivo ocistiti od svih necisto¢a. Kao osnovni
premaz za hidroizolacije upotrebljavati hladne bitumenske premaze na bazi organskih
rastvaraca, ili na bazi emulzije.

Odstupanje od dimenzija preklopa moze da bude 4-10 cm i to samo kod traka od sintetickih
materijala kod kojih se preklopi obraduju po specijalnom postupku, tj. umetanjem
zatvarajucih traka, ¢ime se preklopi potpuno zavaruju, vulkaniziraju i sl. tako da su osigurani
od odljepljivanja. Izvoda¢ je obavezan da primjeni postupak uvaljavanja traka
odmotavanjem u naliveni vrudi bitumen. Odmotavanjem traka potiskuje se stalno deblje
naliveni bitumenski sloj u koji setraka ¢vrsto utiskuje valjkom odredene teZine, ito pocev
od sredine ka krajevima po cijeloj povrsini, tako da ni najmanji dio ne ostane nezalijepljen.
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DuZina trake pri polaganju ne smije biti duza od 5,0 m. Trake se prilikom nastavljanja polazu
sa preklopima od min. 10 cm, i lijepe se takode vruéim bitumenom.

Perforirane i slicne trake se ne moraju polagati sa preklopima, ve¢ se mogu polagati na
suceljavanje. Ove trake se mogu polagati bilo sa koje strane, i bilo u kom pravcu.

Pune neperforirane i impregnirane, bitumenizirane, bitumenom obloZene i druge izolacione
trake, kada se polazu na povrSinama u nagibu, pocinju se polagati na nizvodnoj strani, pri éemu
je pravac polaganja traka upravan na pravac nagiba krova i oticanja vode, te svaka sljedeca
traka ima da preklopi prethodno nizvodno poloZzenu traku.

Bitumenizirani perforisani stakleni voal, ostale perforisane trake i ostale trake sa krupnim
posipom namijenjene za izradu slojeva za izjednacenje pritiska od difuzne pare, ili za
odvajanje sloja od sloja, prethodno se ne ¢iste od posipa, veé se posle polaganja ocisti samo
gornja strana radi boljeg prijanjanja bitumenskog namaza, ukoliko je predvideno da se isti
nanosi preko perforisane trake.

U toku izvodenja radova ne smiju se na svoju ruku vrsiti nikakve izmene. Za svaku eventualnu
izmjenu mora postojati prethodno dobijena saglasnost. Prilikom izrade hidroizolacije, moraju
se efikasno izolovati svi prodori kroz zidove, podove, krovove i terase i uspostaviti
vodonepropusne veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim gradevinskim elementima
sa kojima hidroizolacija dolazi u kontakt.

Kod izvodenja zvucne i termicke izolacije posebnu paznju treba obratiti na termicke
odnosno zvu¢ne mostove i ne dozvoliti da dode do njihovog stvaranja. Strogo paziti da
prilikom livenja betona, kosuljice i sl. ne dode do prodiranja vode u toplotnu izolaciju
(obavezno izvrsiti odgovarajuc¢u zastitu).

U toku izvodenja izolaterskih radova ili posle njihovog zavrSetka, dok su izolacije jo$
nezasticene, ne smije se preko njih hodati, vrsiti prevoz i lagerovati materijal.

Neposredno posle izvodenja izolacije mogu se izvoditi samo oni gradevinski radovi koji su
uvezi saizradom zastite izolacije.

Temperatura pri kojoj se smiju izvoditi namazi, nanosi vrué¢im bitumenom i bitumenskim
masama, ne smije da bude niza od 5 °C. Kod hladnih namaza i nanosa mi nimalna temperatura
iznosi 10 °C. Pored zidova i drugih vertikalnih povrsina, hidroizolaciju uzdi¢i min. 20 cm po
visini zida mjereno od osnove. lzvodac radova je duzan da obezbijedi potrebne mjere i
sredstva za higijensko-tehnicku zastitu na radu, da sve radnike upozna sa tim mjerama i da ih
primjenjuje.

Obracun se vrsi prema jedinicama mjere nazna¢enim u pozicijama predmjera i predracuna
radova (m?ilim1). Jedini¢nim cijenama obuhvacen je sav glavni i pomoéni materijal, rad,
alat, skele, sav transport i uskladistenje, ¢iS¢enje radnog mjesta, odvoz Suta i otpadaka,
naknada Stete na svojim i tudim radovima, ako je nastala nepaZnjom izvodaca izolacija.
Jedini¢nim cijenama takode je obuhvaéeno uzimanje mjera za izvodenje i obracun
radova, HTZ mjere, osiguranje radova od dnevne vode i zastita izvedenih radova do
primopredaje.

BRAVARSKI RADOVI

Pod bravarskim radovima podrazumijevaju se aluminijumske i Celiéne konstrukcije koje
sadrze izradu prozora, vrata, pregrada, Zaluzina, ograda, Celicne konstrukcije i ostale
bravarije. Bravarski radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno, a u svemu prema Tehnickim
uslovima za izvodenje bravarskih radova, celi¢nih i aluminijumskih konstrukcija, tehnickom
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opisu, detaljnim crtezima i uputstvu projektanta. Prozori, vrata i pregrade su djelovi objekta
koji se ugraduju u otvore zgrada u cilju obezbjedenja higijensko- tehnickih uslova. Ugradeni u
objekat prozori, vrata i pregrade u daljem tekstu “gradevinski elementi” moraju ispunjavati
minimalne higijenske uslove u pogledu: produvavanja, vodonepropustljivosti, osvetljavanja
i isenCenja, provetravanja, toplotne i zvu¢ne zastite.

Gradevinski elementi moraju biti ispitani i snabdeveni atestima od strane ovlaséenih
organizacija.

U ugradenom i za eksploataciju spremnom stanju gradevinski elementi moraju ispunjavati
sliedece eksploatacione uslove, uslove bezbjednosti i sigurnosti:

° eksploatacioni uslovi: upotrebljivost i trajnost
. uslovi sigurnosti: sigurnost na dejstvo vjetra i mehanicke uticaje pri zastakljivanju
° uslovi bezbjednosti: u eksploataciji u slu¢aju pozara pri rukovanju i pric¢vrscivanju

Zazori izmedu okvira gradevinskih elemenata i ispune moraju biti toliki da sprje¢avaju njeno
prskanje usled temperaturnih promjena, odnosno toliki da omoguce upotrebu iispunu takvih
debljina i elasti¢nih svojstava koje obezbjeduju otpornost i sigurnost propisanu za svaku
kategoriju gradevinskih elemenata.

U pogledu bezbjednosti u eksploataciji gradevinski elementi moraju biti tako izvedeni da se
njihovi djelovi ne mogu nepredvideno odvojiti usled djelovanja vjetra ili skinuti pri
rukovanju okovom. Pri rukovanju mehanizmom za otvaranje i drugim okovom, pritisci, udari i
naprezanja ne smiju izazvati deformacije i oStecenja koja bi umanijila kvalitet gradevinskih
elemenata u pogledu ucvrséenosti u otvoru, zaptivenosti i funkcionisanja.

Materijal i elementi koje izvodac isporucuje i ugraduje na objekat moraju biti novi
(neupotrebljavani).

Bravarske pozicije se imaju izvesti od standardnih gvozdenih profila, limova, vucenih
kumanovskih kutija razlicitih presjeka, Supljih cijevi, ispune od Celi¢ne grifovane Zice i ostalih
materijala predvidenih opisom pozicije ili materijala koji nisu bili predvideni opisom pozicije,
a potrebno ih je ugraditi.

Aluminijum za otvore na fasadnim zidovima je eloksiran, a zatim obraden, miniziran i lakiran
u tonu po izboru projektanta. Dimenzije, obrada i oprema u svemu prema projektu,
detaljima, specifikaciji i uputstvima projektanta.

Veze i spojeve elemenata izvrsiti u svemu prema detaljnim crtezima, a prema odredbama JU
standarda i tehnologiji proizvodaca, uz saglasnost projektanta i nadzornog organa. Svi spojevi
moraju biti besprekorno izvedeni sa pravilnim i preciznim sjecenjem. lzvoda¢ mora prije
pocetka radova da provjeri da li su sve veze gradevinskih elemenata i predvidene bravarije
uskladene. lzvodac je duzan da preda naruciocu na saglasnost detalje sa opisom na osnovu
kojih ¢e se bravarija ugradivati. Svi bravarski elementi za koje se zahtjeva specijalna izrada
(vatrootpornost, dihtovanje i sl.) moraju se povjeriti specijalizovanim organizacijama za ovu
vrstu elemenata.

Sve pozicije bravarskih radova antikorozivno zastititi i zavrSno obojiti. Kod bravarskih povrsina
koje su po ugradivanju nedostupne mora se prije ugradivanja izvesti trajan i kvalitetan
antikorozivni premaz. Nacin ¢is¢enja podloge i vrste zastitnih sredstava odreduje se na
osnovu posebnih tehnickih uslova za antikorozivnu zastitu.
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Antikorozivna zastita predvida:

. ¢iS¢enje metalnih profila od rde i odmascivanje sredstvom za pranje, i
o premazivanje temeljnom bojom

Montazu svih elemenata na gradilistu izvrsiti struéno, dok se montaza elemenata specijalne
izrade vrsi prema uputstvu proizvodaca.Kod ucvrscivanja bravarije za kamen, zid od opeke ili
beton, ne smiju se upotrijebiti materijali koji mogu stetno da uti€u na metal. Prozorska krila
moraju se ucvrstiti da dobro zaptivaju ida se lako otvaraju i zatvaraju jos$ prije zastakljivanja.
Prozorski okviri moraju se vezati dovoljnim brojem ankera za gradevinske elemente. Kod
prozora bez pokretnih krila, okviri se moraju ankerovati. Kod prozora sa pokretnim krilima,
okviri se moraju ankerovati na mjestima gdje se prenosi opterecéenje.

Vrata i kapije se moraju lako otvarati i zatvarati i o tome se mora voditi racuna prilikom
dalje obrade povrsina. Zatvorena krila vrata moraju dobro da nalezu. Krila ne smiju ni na
jednom mjestu da zapinju.lzrada i zavarivanje moraju biti kvalitetno izvedeni. Kod savijanja i
oblikovanja ne smiju se pojaviti zarezi niti poprecni nabori. Zglobovi moraju biti poprecno
obradeni , odgovarati obliku i omogudavati dobru vezu. Varene veze se moraju izvesti po
priznatim pravilima tehnike varenja, moraju biti ¢vrste i neraskidive i ne smiju imati greske.
Djelovi trake za varenje moraju se ukloniti sa povrsSina koje ostaju vidljive posle ugradnje,
ako staticki nisu potrebni, a u opisu radova nije drugacije propisano.

Osim osnovnih uslova za izvodenje i ugradivanje bravarije, izvodac je duzan da uradi i sljedece
Sto ulazi u ponudenu cijenu:

° uzimanje mjera za izvodenje i obracun radova

o izrada detaljnih crteza prema datim Semama i izrada planova za ankerovanje
o izrada potrebnih skela i platformi za nesmetano izvodenje posla

° izrada manjih probnih komada, ako se ovi kasnije mogu u izvodenju

° ugovorenih radova promijeniti

sprovodenje svih mjera zastite po HTZ i ostalim propisima

° dovodenje vode, gasa i struje od priklju¢aka koje daje narucilac do
° mjesta izvodenja radova

o isporuka sredstava za ucvrscivanje

° sklanjanje svih necdistoca i Suta koji poticu od ozvodaca

Prije poCetka izrade bravarskih elemenata izvodac bravarskih radova se mora prethodno
sporazumijeti o svakoj poziciji rada pojedinacno sa nadzornim organom i projektantom, kako
bi se ta¢no utvrdile dimenzije, nacin konstrukcije, izrade i obrade, vrste i dimenzije
upotrijebljenog materijala i nacin montaze. Sve se to mora zapisnicki konstatovati, kao i
eventualne izmjene koje za sobom povlace promjene koli¢ina i vrsta materijala, Sto ¢e kasnije
sluziti za obracun koli¢ina.

Cijenom bravarskih radova obuhvacena je izrada, antikoroziona zastita, montaza, finalna
obrada, opremanje okovom, opremom i zastorima, zastakljivanje i ugradnja, kao i sve
potrebne skele ukoliko u poziciji predmjera nije drugacije naznaceno.

Jedinicnom cijenom odgovarajuée pozicije obuhvaéena je isporuka i ugradnja ankera i
ankernih procica, konzola, nosaca i sl. koje izvodac¢ ugraduje prilikom betoniranja zidova i

31



meduspratinih konstrukcija, pokrivne rozetne, opSivne lajsne, zaptivni materijal i drugo, i to
se nece posebno placati. Sve pozicije bravarskih radova, osim onih koje se nabavljaju od drugih
isporucilaca, se rade u radionici izvodada bravarskih radova, ukljuCujuéi i antikorozivnu
zastitu i bojenje. U svemu ostalom vaZe PTP zaizvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu.
Obracun bravarije vrsice se prema kilogramu, m2, m1 ili komadu, ve¢ kako je naru¢eno u
pojedinim pozicijama radova. Ukoliko se utvrdivanje koli¢ina vrsi na osnovu teoretskih tezina
iz tabela onda se naizradene teoretske tezine dodaje 7% za vezivne elemente, varove i zastitni
sloj.

LIMARSKI RADOVI

Ovim opstim uslovima obuhvaceni su svi radovi koji se odnose na sve vrste pokrivanja i
opSivanja limom, kao i izradu i montazu horizontalnih i vertikalnih oluka, ventilacionih
cijevi, obradu otvorai slicno. Limarski radovi obuhvaéeni ovim uslovima moraju biti izvedeni
kvalitetno, po svim vaZzeéim propisima i u skladu sa odredbama ovih uslova.

Svi radovi koji prethode limarskim radovima moraju biti u potpunosti zavrSeni, a potreban
materijal dopremljen po vrstama i koli¢inama na udaljenost do 50,0 m.

Materijali koje izvodac¢ ugraduje moraju biti novi - neupotrebljavani, osim ako to projektom
nije drugadije predvideno. Prije poCetka radova izvodac je duzan da usaglasi detalje sa
projektom, da provjeri sve gradevinske elemente na koje se, ili za koje se limarija pri¢vrscuje,
kao i da pripremi limariju od zahtjevanog materijala koja ¢e da odgovara predvidenom nacinu
vezivanja i svim ostalim zahtjevima.

Djelovi razli¢itih metala ne smiju doci u dodir da ne bi dosSlo do korozije ili drugih Stetnih
uticaja. Svi elementi za pricvrséenje moraju odgovarati vrsti lima.

Sastavi limova i uévrS¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim
promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pritom ostanu nepropusni. Na svim
vijencima i solbancima uraditi okapnicu, ukoliko detaljem nije predvideno drugacije.

Olu¢ni kanali se moraju postaviti u ravnhomjernom padu, s tim da ivica oluka uz krov bude
najmanje 10 mm visa od spoljne ivice. Pad u oluku iznosi najmanje 0,5 %.

Podloga za pokrivanje limom mora biti propisno i kvalitetno izradena, tako da krovni
pokrivac naleZe cijelom svojom povrSinom bez gibanja. Grbine i sljemena moraju biti izradeni
ravno i bez talasa.Sav materijal za pokrivanje krovova mora biti kvalitetan i mora
ispunjavati uslove propisane u jugoslovenskim standardima za ovu vrstu radova.
Krovopokrivacki radovi se moraju bezuslovno izvrsiti struéno i kvalitetno.

Svi pomocni radovi i prenos svog potrebnog materijala do mjesta ugradivanja nece se
posebno pladati jer su obuhvaceni cijenom po jedinici mjere pokrivanja krova.

Svi limarski radovi moraju biti precizno i strué¢no izvedeni a u svemu prema tehnickim uslovima
za izvodenje limarskih radova i prema tehni¢kom opisu.

Svi djelovi limarije moraju se skrojiti u radionici i djelimi¢no sklopiti u vece djelove koji se
zatim na gradiliStu montiraju medusobno povezuju u jednu cjelinu.

Sve sastavke izraditi stru¢no i solidno sa duplim falcom i zakivanjem. Povezivanje pojedinih
djelova izvrsiti tako da se limu da moguénost dilatiranja.

Svi gvozdeni djelovi koji su u neposrednom dodiru sa limom moraju biti pocinkovani. Kod
podloge od betona ili maltera, ispod lima postaviti sloj ter-hartije.
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Svi profili, okapnice i ostalo moraju biti u svemu prema detaljnim crteZima i opisima pojedinih
pozicija.Obracun se vrsi za pokrivanje po m2 stvarno pokrivene povrsine, opSivanje vijenaca,
nazidaka, i atika po m1, mjereno po spoljnoj najduzoj ivici, solbanci po m1.

Jedini¢nom cijenom obuhvaceni su nabavka materijala, izrada elemenata sa uobifajenim
rasturom, svi pomocni i vezni materijali, alat, spoljni i unutradnji transport, ugradnja i
radna skela. Kao i zastita izvedenih radova do predaje investitoru, plate i sve ostale dazbine.

STOLARSKI RADOVI

Ovim opSstim opisom obuhvaceni su svi uslovi izrade i ugradnje unutrasnje i fasadne stolarije.
Sva stolarija mora biti izvedena prema tehni¢ckom opisu, specifikacijama, Semama i detaljima
ovjerenim od strane projektanta. lzvedena stolarija mora biti kvalitetna i u potpunosti
mora odgovarati svojoj namjeni kako u pogledu funkcionalnosti tako i u estetskom pogledu.
Sva fasadna i unutrasnja stolarija mora biti izradena od prvoklasne suve rezane zdrave grade,
od tvrdog drveta bez crvotocina, naprslina i ¢vorova, sa max. vlazno$éu 12% i mora kvalitetom
zadovoljiti sljedede uslove:

° nepropustljivost na udar vazduha i vode,

° termicku zastitu prema vaZzeéim propisima i
o zastitu od zvuka prema vazedim propisima
o elaborata za gradevinsku fiziku.

Unutrasnja stolarija se ugraduje po sistemu suve montaze, preko slijepog Stoka u Sirini zida.
Parapetnu dasku debljine d=30 mm uraditi od trvdog drveta, sa profilisanom unutrasnjom
ivicom prema detalju, koja prelazi finalno obraden parapet za 20 mm. ili prema detalju
projektanta.

Stokovi se ugraduju suvim postupkom, preko slijepih ramova, $rafljenjem odgovarajuéim
holc- Srafovima kroz dvostepene otvore na dovratniku. Krila unutrasnjih vrata u svemu prema
specifikaciji stolarije, detaljima arhitektonskog projekta i zahtjevima projektanta.

Sva vrata i pregrade u masivu od tvrdog drveta bice bojene i lakirane, oblagani furnirom i
slicno, postupkom prema detaljima iz enterijera $to ulazi u cijenu komada pojedinacnog
elementa stolarije, a prema zahtjevima projektanta enterijera zajedno sa svim pripremnim
radovima za ove vrste radova.

Povrsinska obrada - bojenje stolarije - mora biti u svemu prema zahtevima iz projekta, a u
zavisnosti od namjene prostorije u koju se ugraduje. Potrebno je atestom dokazati kvalitet
boja.

Sva zastakljivanja izvrsiti termoizolovanim staklom 4+12+4mm., ili nekom drugom vrstom
stakla po izboru i detalju projektanta. Zastakljivanje ulazi u cijenu stolarije tako da se posebno
ne obraduje kroz pozicije, kao i posebni zahtjevi projektanta u vezi zastakljivanja kao Sto su
vitrazii sliéno.Sve pokrivne lajsne postaviti nakon zavrSetka molerskih i keramicarskih radova.
Izvodac radova duzan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi radionicku
dokumentaciju koju c¢e dostaviti naru¢iocu na odobrenje.lzvodac je duzan da na gradiliste
donese prototip sa atestom koji ¢e odobriti projektant. Stolarija koja nije atestirana ne smije
se ugradivati. Svi materijali moraju biti smjesteni pod nadstreSnicama, odvojeni od zemlje da
bi se omogucio slobodan protok vazduha i zastita od vlage. Svi elementi stolarskih radova
moraju biti zastiéeni od vremena u toku prenosa i uskladiSteni u suvom, ¢istom, ventiliranom
i pokrivenom prostoru, prije i posle zastitnog premazivanja. Vrata treba da budu lagerovana
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horizontalno. Nezavisno od toga da li je to posebno naglaSeno, izvodac stolarskih radova
obavezan je ugraditi gumene odbojnike u pod ili zid, bez posebnog plac¢anja.

Pojedini djelovi plo¢a koji se ugraduju u djelove gradevinske stolarije treba da se
sastoje iz jednog komada ili lamela od furnira. Upotrebljavaju se vezane ili vlaknaste
ploce, iverice ili dva furnirska lista nalijepljena jedan na drugi unakrsno u odnosu na smjer
vlakana.

Sva vrata snabdjeti potrebnim okovom, bravom sa klju¢evima i ostvariti zatvaranje spojeva
sa ostalim materijalima - dihtovanje. Okov mora u svemu odgovarati crtezima ili opisu
kataloskog lista ili pozicije predracuna, odnosno “Tehnickih odredaba” za pojedinu vrstu
stolarskih radova. Moraju omogudavati lako otvaranje i zatvaranje stolarije iz prostorije.
Moraju onemogucavati otvaranje spolja tj. moraju odolijevati pritisku od 100kp/m?2.
Funkcionalni i vidni djelovi moraju biti zasti¢eni od korozije. Vidni djelovi moraju imati
zadovoljavajudi estetski izgled.

Stolarija mora biti elasti¢no i ¢vrsto ugradena. Spoj mora trajno zaptivati protiv vjetra i vlage.
Prikljucak mora osigurati zastitu od zvuka i toplote i odvoditi kiSnicu. Mora postojati
mogucénost tolerancije izmedu neobradenog zida i elementa stolarije, kao i odgovarajuée
izjednacavanje suprotnih kretanja zida i elementa stolarije. Mora postojati mogucnost izmjene
stolarije bez razbijanja zidova. Prije pocetka izvodenja stolarskih radova izvodal ce sve
mjere zapisni¢ki utvrditi sa projektantom i nadzorom, kao i dinamiku izrade pojedinih
elemenata i termine prijema. Obracun se vrsi po komadu ugradenog stolarskog elementa
(prozor, vrata) finalno obradenog i zastakljenog sa svim potrebnim okovom, spojnim i
izolacionim materijalom. Jedini¢éna cijena obuhvata izradu radionic¢kih crteza, izradu
elemenata, pakovanje, transport, skladistenje, vertikalni i horizontalni transport na gradilistu,
ugradivanje-montaZa sa svom potrebnom potkonstrukcijom, sa pomocnim i osnovnim
materijalima, okovom i finalnom obradom.

RAZNI RADOVI

Svi razni radovi se moraju izvesti struéno, kvalitetno i precizno, a u svemu prema standardima
i tehni¢kim uslovima za ovu vrstu radova.Materijali koji se upotrebljavaju za ove radove
moraju odgovarati zahtevima jugoslovenskih standarda. Materijali koji nisu obuhvaceni
jugoslovenskim standardima moraju posjedovati ateste o kvalitetu.Radovi se moraju
izvesti u skladu sa standardima i tehnickim uslovima a u svemu prema projektu,
upustvima projektanta i opisima iz predracuna radova. Obracun se vrsi prema jedinicama
mjera iz predracuna radova sa mjerenjem stvarno izvrSenih radova.

CELIENA KONSTRUKCIJA

Kvalitet celika, zavarljivost i ostale zahtjevane tehnoloske osobine dokazati atestima
ugradenih Sarzi materijala. Osnovni materijal mora biti zavarljiv, otporan na krti lom. Ugradnja
dvoplatih limova se zabranjuje. Dvoplatost limova se registruje ultrazvukom. Atesti za osnovni
Celicni materijal moraju sadrzati sljedeée podatke: broj SarZe na koju se sortiment odnosi,
standarde i kvalitet obavezne prema projektnoj dokumentaciji i propisane stvarne vrijednosti

34



hemijskih i mehanickih karakteristika materijala. Atesti u vidu izjava da materijal odgovara
zahtijevanom kvalitetu nisu dozvoljeni i ne smiju se uzeti kao dokaz kvaliteta materijala.

Sav materijal u valjaonici mora biti kvalitetno i kvantitativno preuziman od strane izvodaca
uz pregled svih povrsina i dimenzija. Pojedini djelovi osnovnog materijala mogu se i naknadno
odbaciti, iako je materijal u valjaonici prethodno primljen, ako se pri izradi konstrukcije u
radionici izvodaca ustanovi da isporuceni djelovi materijala imaju mane ili neodgovarajuée
dimenzije. Sav materijal u valjaonici mora biti obiljezen bojom u pogledu dimenzija i mora
imati utisnut broj SarZe i broj pozicije iz narudzbene specifikacije.

Dodatni materijal - elektrode za ru€no zavarivanje su bazi¢ne ili rutilne, odabrane od strane
proizvodaca kao najpogodnije za ovu vrstu konstrukcije.

Radionicki su¢eoni Savovi su kvaliteta ''s" (specijal), ako nije drugacije naznaceno u crtezima
radioni¢cke dokumentacije, sa pripremama Zljebova prema zahtjevima vazecih JUS standarda.
Kvalitet montaznih su€eonih Savova dat je u radionic¢koj dokumentaciji.

Za kontrolu kvaliteta ugaonih 3avova (debljina i sl.) izvoda¢ je duZan da angaZuje
instituciju

ovlas¢enu za zavarivanje, od koje ¢e pribaviti pismeni dokaz da su Savovi izvedeni po projektu.
Ugaoni Savovi se moraju se izvesti sa dimenzijama prema projektnoj dokumentaciji.
ProizvodaC je obavezan da kontroliSe sve ugaone Savove po kvalitetu i dimenzijama.
Kvalitativna kontrola se moZe obaviti vizuelnim putem lupama ili "Difuterm' postupkom
penetriraju¢éim bojama. Kontrola dimenzija se obavlja specijalnim Sablonima. Rezultati
kontrole moraju se konstatovati pismeno. Suc¢eoni Savovi se rade prema vaze¢im tehnickim
propisiima u tri kvaliteta: specijal, kvalitet | i kvalitet Il. Kontrola kvaliteta su¢eonih Savova po
pravilu se obavlja radiografskim postupkom. Dozvoljene ocjene $avova krecu se od 1-3. Savovi
ocijenjeni ocjenom 4 moraju se popravljati, a Savovi ocjene 5 se odbacuju kao nepodobni.
Rezultati kontrole moraju se obuhvatiti posebnim elaboratom.

Zavarivanje mogu obavljati samo atestirani zavarivaci. Pri izradi Celicne kontrukcije u svemu
se pridrZavati :

° opstih tehnickih propisa za nosece Celi¢ne konstrukcije

o tehnickih propisa za zavrene konstrukcije kod nosecih celi¢nih konstrukcija

° tehnickih propisa za ¢eli¢ne konstrukcije spojene zakivcima i vijcima

° tehnickih propisa za toleranciju mjera i oblika kod nosecih Celi¢nih konstrukcija

° Tehnologija radova sa spojevima sa VV vijcima i zavrtnjevima nize klase évrstoce,

koris¢eni materijal i kontrola kvaliteta moraju biti u saglasnosti sa prethodno navedenim
standardima.

Izrada Celi¢ne konstrukcije moZe se provjeriti samo kvalifikovanom izvodacu ovih radova, koji
u okviru ponude, mora dokazati svoju podobnost spiskom uspjesno izvrSenih sli¢nih radova,
spiskom raspoloZivog alata i masina i spiskom stru¢nog kadra.

Izvodac je duZan da sve radove izvodi prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, uz
svakodnevnu kontrolu nadzornog inZenjera. Projektnu dokumentaciju izvodac razraduje
prema svojoj tehnologiji, a u svemu prema propisanm uslovima. U toj razradi ne smiju se vrSiti
izmjene projektovane koncepcije i uslovljenih detalja konstrukcije.
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Materijal za pojedine pozicije koji nije preuziman u valjaonici od strane izvodaca, mora biti
obiljeZzen bojom i mora imati utisnut broj Sarze.

Izvodac je duzan da prispjeli ¢eli¢ni materijal paZljivo istovari i odloZzi na skladiSte. Pri tim
manipulacijama materijal se ne smije bacati, niti hvatati za ivice bez prethodne zastite istih.
Slozeni materijal na skladistu mora biti dovoljno odignut od zemlje. Oznake na materijalu
moraju ostati vidljive.

Prije pocetka izrade celicne konstrukcije, paralelno sa izradom radioni¢ke dokumentacije,
izvodac je duZan da pripremi i dostavi na saglasnost nadzornom organu sljedece:

. dinamicki plan proizvodnje, kontrole i isporuke,

° kontrolu zavarivanija,

° tehnologiju izrade bravarskih radova,

. tehnologiju probne montaze,

° plan kontrole

° tehnologiju izvodenja radova na antiokorozivnoj zastiti,
° plan pakovanja i nacin transporta.

Predvidena tehnologija zavarivanja za komplikovane sklopove se povecanim obimom
zavarivanja, mora se dokazati sa probnim komadima. Tu treba dokazati sklonost materijala na
promjenu strukture pod uticajem temperature zavarivanja kao i veli¢inu deformacija od
zavarivanja. Na osnovu ovih ispitivanja provjeriti sve empirijski odredene temperature
predgrijavanja za razne debljine i kvalitete materijala, kao i rezim hladenja zavarenih spojeva
i veli¢inu preddeformacija.

U konstrukciju se ne smije ugraditi nikakav materijal bez odgovarajuéeg atesta. Pri sjeCenju
pojedinih pozicija iz nabavljenih tabli lima vecih dimenzija, za sve pozicije koje obrazuju glavne
nosece djelove konstrukcije, broj utisnute SarZze i broj naru¢ene pozicije moraju se prenijeti na
pojedinacne pozicije.

Sva evidencija o materijalu, pocevsi od nabavke do ugradivanja, mora se uredno voditii prilaze
se kao dokument pri isporuci konstrukcije. Bez ovakvog dokumenta konstrukcija se ne smije
primiti.

Elementi koji se posebno naglasavaju:

° sjecene ivice lamela moraju brusenjem biti dotjerane, a ivice oborene,

° zavareni elementi moraju, posle zavarivanja, imati projektovan oblik i ravne povrsine,
° rupe sa zavrtnjevima moraju se iskljucivo busiti,

° loze zavrtnjeva ne smiju zadirati u paket konstruktivnih elemenata. DuZine zavrtnjeva

narucivati za svaku lozu ponaosob prema debljini paketa. Izvodac obavezno radi specifikaciju
veznog materijala. Kod zavrtnjeva koji rade iskljuCivo na zatezanje mora se voditi racuna o
njihovoj duZini.

Sastavljeni sklopovi u radionici moraju se izvesti u tolerancijama koje vaZe za tip konstrukcije
koja se nalazi u obradi. Konstrukcija se mora tako izraditi da dozvoli montazu bez nasilnog
navlacenja. Proizvodac Celicne konstrukcije mora da obiljeZi krupnim oznakama sve sklopove,
nastavke i spojeve prije isporuke konstrukcije. Ove oznake moraju odgovarati oznakama iz
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projektne dokumentacije i sluze za kasniju pravilnu montazu na gradiliStu. Isporucilac je duzan
da prije izrade konsrukcije provjerava tacnost svih kota u radioni¢kim crteZzima.

Potrebno je obezbijediti preko odgovarajucih struénih organa, odnosno instituta kontrolu
propisanog kvaliteta izrade Celicne konstrukcije, u prvom redu kvalitet zavarenih spojeva.

Redosljed, vrsta i tehnologija nano3enja i nacin kontrole premaza antikorozivne zastite moraju
biti sadrzani u odgovaraju¢im elaboratima. Priprema povrsine po pravilu izvodi se mlazom
abraziva, a stepen postignute Cisto¢e porsSine odrediva¢e se prema SIS 053900. Poslije
¢iSéenja i otpraSivanja, povrsine celicnih elemenata se moraju zastiti bilo prethodnik
zaStitom, ili odmah prvim osnovnim premazom, a najdalje u roku od 8 ¢asova. Stepen
¢is¢enja povrsina u smislu ¢lana 24 pomenutog pravilnika mora da zadovolji kriterijum 2 1/2
SIS. Prilikom montaze celicne konstrukcije voditi racuna da povrSine koje se pokrivaju
podvezicama dobiju prethodno i drugi osnovni premaz, kako bi svi djelovi namontirane
konstrukcije imali isti stepen zastite.

Izvoda¢ mora na gradiliStu da obezbijedi optimalne uslove za skladiStenje i nanoSenje
izabranih premaza u svemu prema odobrenim elaboratima, prilozenim uputstvima
proizvodaca odnosno sertifikatima instituta, za ponudene antikorozivne premaze. Izvodac
mora na gradilistu da obezbijedi svu potrebnu opremu i etalone za kontrolu.

Djelovi Celicne konstrukcije koji ulaze u betonsku masu radi ostvarivanja veze celik- beton
(ankeri) ne zasticuju se od korozije.

Konstrukcija se obavezno mora jedanput minizirati u radionici, a po zavrSenoj montazi jo$
jedan put. Potom se dva puta premazuje zavrSnom bojom u dva tona.

Zavrsniton je prema izboru investitora. Ukoliko je projektom predvidena protivpoZarna zastita
Celicne konstrukcije (u vidu "PLAMAL-3D", "TERMOSIL-a", "NEGOR-ploca" ili slicnih obloga),
postupice se prema posebnim uputstvima priloZenim uz projektnu dokumentaciju.

MontazZa:

Prilikom montaZe Celi¢ne konstrukcije u svemu se pridrZavati propisa. Izvodac radova, shodno
svojoj tehnologiji, treba da napravi planove montaze konstrukcije. Pri montazi celi¢éne
konstrukcije preduzeti sve potrebne mjere za zastitu na radu.

Izvodac radova razraduje plan montaze vodedi raéuna da ne promijeni projektom zamisljenu
koncepciju objekta, da bude usaglasen sa radionickom dokumentacijom i da obezbijedi
stabilnost konstrukcije u svim njenim fazama uz poStovanje svih vazedéih pravilnika i
standarda. Prije pocetka izrade celiéne konstrukcije u radionici, izvodac je duzan da pripremi
Idejni projekat montaze i da ga dostavi na odobrenje nadzornom organu.

Prije pocetka montaze celicne konstrukcije, izvodac je duzan da pripremi i dostavi na
odobrenje nadzornom organu sljedece elaborate:

° Dinamicki plan montaZe i antikorozivne zastite,

° Glavni projekat montaze,

° Tehnologiju zavarivanja na montazi,

° Projekat geodetskog obiljeZavanja i pra¢enja objekta tokom montaze,
° Plan kontrole,

Tehnologiju izvodenja radova na antikorozivnoj zastiti Celicne konstrukcije.
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Dopremljena konstrukcija na gradiliStu se mora odlozZiti na unaprijed pripremljenu deponiju.
Pri manipulaciji sa ¢elicnom konstrukcijom mora se voditi ra¢una da ne dode do njenog
ostecenja - za hvatanje se moraju koristiti alati posebno prilagodeni konstrukciji. Ukoliko
konstrukcija ima radionicki nanijet zastitni premaz ili je pak toplo cinkovana, pri manipulaciji
se moraju koristiti posebne "platnene" trake.

Prije poCetka montaZe mora se izvrsiti kontrola visinskog i horizontalnog polozaja lezista i
ankera na mjestu veze reSetke sa betonskom konstrukcijom. Sva odstupanja vec¢a od
dopustenih (£5mm po visini i £5mm od osovine) moraju se otkloniti da bi se pocelo sa
monzazom.

Po zavrSenoj montazi uraditi geodetski snimak polozZaja elemenata konstrukcije, osovinski i
visinski kao dokaz da izvedeno stanje odgovara projektovanom.

ZAVRSNE NAPOMENE

Radove na izvodenju povjeriti struénom izvodacu uz permanentan stru¢ni nadzor. Nema
posebnih zahtjeva i uslova po pitanju izvodenja radova i po pitanju kvaliteta materijala mimo
propisanih standarda i uobicajenih zahtjeva za ovakav tip konstrukcije.
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UPUTSTVO ZA UPRAVLIANIJE GRADEVINSKIM OTPADOM

Uvod:

U Zakonu o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011.) kojim se
ureduju vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i nadin upravljanja otpadom i druga
pitanja od znacaja za upravljanje otpadom pod tackom 7) Clana 3, definisan je gradevinski
otpad kao otpad koji nastaje prilikom izgradnje, odrzavanja i ruSenja gradevinskih objekata.

Takode je u tacki 27) istog Clana data definicija otpada kao svaka materija ili predmet koju je
imalac odbacio, namjerava da odbaci ili je duzan da odbaci u skladu sa Zakonom i Clanom 37)
definisane su posebne vrste otpada: otpad od elektri¢nih i elektronskih proizvoda, otpadna
vozila, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadna ambalaza,
gradevinski otpad, otpad koji sadrZi azbest, PCB otpad, kanalizacioni mulj, medicinski i
veterinarski otpad;

Upravljanje otpadom sprovodi se na nacin kojim se ne stvara negativan uticaj na Zivotnu
sredinu i zdravlje ljudi, a narocito:

e navodu, vazduh, zemljiSte, biljke i Zivotinje;
e u pogledu buke i mirisa;
e na podrucja od posebnog interesa (zasti¢ena prirodna i kulturna dobra).

Otpad se klasifikuje po:

e grupama i podgrupama, u skladu sa porijeklom otpada;
e vrstama, u zavisnosti od opasnih svojstava.

Otpad se razvrstava u grupe i podgrupe u zavisnosti od djelatnosti u okviru koje je proizveden,
odnosno od nacina nastanka. Vrste otpada, u zavisnosti od opasnih svojstava, su opasni i
neopasni otpad, a u pogledu odlaganja i inertni otpad. Klasifikacija otpada, katalog otpada,
postupci obrade otpada, odnosno prerade i odstranjivanja utvrduju se propisom organa
drzavne uprave nadleZnog za poslove Zivotne sredine - Ministarstvo. U katalogu otpada pod
tackom 17 spada Gradevinski otpad i otpad nastao rusenjem (ukljucujudi i iskopanu zemlju sa
kontaminiranih lokacija) sa Siframa

17 01 beton, cigla, plocice i keramika

17 01 01 beton

17 01 02 cigle

17 01 03 plocice i keramika

17 01 06* mjesavine ili pojedine frakcije betona, cigle, plocice i keramika koji sadrze opasne
supstance

17 01 07 mjesavine ili pojedine frakcije betona, cigle, ploCice i keramika drugaciji od onih
navedenih u podgrupi 17 01 06

17 02 drvo, staklo i plastika

17 02 01 drvo
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17 02 02 staklo

17 02 03 plastika

17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrze opasne supstance ili su kontaminirani opasnim
supstancama

17 03 bituminozne mjesavine, katran i proizvodi sa katranom

17 03 01* bituminozne mjedavine koji sadrzi katran od uglja

17 03 02 bituminozne mjesavine drugacije od onih navedenih u podgrupi 17 03 01

17 03 03* katran od uglja i proizvodi sa katranom

17 04 metali (ukljucujuéii njihove legure)

17 04 01 bakar, bronza, mesing

17 04 02 aluminijum

17 04 03 olovo

17 04 04 cink

17 04 05 gvozde i Celik

17 04 06 kalaj

17 04 07 mijeSani metali

17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama

17 04 10* kablovi koji sadrze ulje, katran od uglja i druge opasne supstance

17 04 11 kablovi drugaciji od onih navedenih u podgrupi 17 04 10

17 05 zemlja (ukljuCujuéi zemlju izvadenu sa kontaminiranih lokacija), kamen i muljeviti otpad
iskopan bagerom

17 05 03* zemlja i kamen koji sadrZe opasne supstance

17 05 04 zemlja i kamen drugaciji od onih navedenih u podgrupi 17 05 03

17 05 05* muljeviti otpad iskopan bagerom koji sadrzZi opasne supstance

17 05 06 muljeviti otpad iskopan bagerom drugadiji od onog navedenog u podgrupi 17 05 05
17 05 07* otpad koji spada sa gusjenica koji sadrzi opasne supstance

17 05 08 otpad koji spada sa gusjenica drugaciji od onog navedenog u podgrupi 17 05 07

17 06 izolacioni materijali i gradevinski materijali koji sadrze azbest

17 06 01* izolacioni materijali koji sadrze azbest

17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrze opasne supstance

17 06 04 izolacioni materijali drugaciji od onih navedenih u podgrupama 17 06 01i 17 06 03
17 06 05* gradevinski materijali koji sadrze azbest

17 08 gradevinski materijal na bazi gipsa

17 08 01* gradevinski materijal na bazi gipsa kontaminiran opasnim supstancama

17 08 02 gradevinski materijal na bazi gipsa drugaciji od onih navedenih u podgrupi 17 08 01
17 09 ostali otpadi od gradenja i rusenja

17 08 01* otpadi od gradenja i ruSenja koji sadrze Zivu

17 08 02* otpadi od gradenja i ruSenja koji sadrze PCB (npr. zaptivaci koji sadrze PCB, podovi
na bazi smola koji sadrze PCB, glazure koje sadrze PCB i kondenzatori koji sadrze PCB)

17 08 03* ostali otpadi od gradenja i rusenja (ukljuujuci mijeSane otpade) koji sadrze opasne
supstance

17 08 04 mijesani otpadi od gradenja i ruSenja drugadiji od onih navedenih upodgrupama 17
0901,170902i170903
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Upravljanje otpadom vrsi se na nacin da se:

e najmanje 50% ukupne mase prikupljenog otpadnog materijala, kao Sto su papir,
metal, plastika i staklo iz domacinstava i drugih izvora pripremi za ponovnu upotrebu i
recikliranje;

e najmanje 70% neopasnog gradevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i
recikliranje i druge nacine prerade, kao Sto je koriS¢enje za zamjenu drugih materijala
u postupku zatrpavanja iskljucujuéi materijale iz prirode.

Imalac otpada, trgovac i posrednik otpada duZan je da vodi evidenciju o koli¢inama i vrsti
otpada, u skladu sa katalogom otpada. Evidencija vodi se u formi djelovodnika otpada u koji se
upisuju podaci za svaku vrstu otpada odvojeno.

Na osnovi Clana 54 navedenog Zakona Imalac gradevinskog otpada duZan je da gradevinski
otpad preradi u gradevinski materijal. Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode,
na zemljiSte ili u zemljiste, osim ako je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski
materijal. Gradevinski otpad se moZe privremeno skladistiti na zemljistu gradilista.

Prerada cement azbestnog gradevinskog otpada je zabranjena. Gradevinski otpad koji
ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaZze se na deponiju za inertni otpad.

Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta ¢ija je zapremina zajedno sa

zemljanim iskopom veca od 2 000 m3 duzan je da sacini plan upravljanja gradevinskim
otpadom. Ako gradevinski otpad sadrzi ili je izloZzen opasnim materijama, investitor
izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta je duzan da sacini plan upravljanja gradevinskim
otpadom, bez obzira na zapreminu objekta. Investitor je duZan da planom upravljanja
gradevinskim otpadom utvrdi mjere kojima se obezbjeduje recikliranje najmanje 70%
mase iz gradevinskog otpada, iskljuCujuéi rije€ne nanose i drugi prirodni materijal iz
zemljanog iskopa.

Postupanje sa gradevinskim otpadom, nacin i postupak prerade gradevinskog otpada, uslovi
i nacin odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava

postrojenje za preradu gradevinskog otpada utvrduju se propisom Ministarstva.

EkoloSko uredenje gradilista:

Neophodno je preduzeti sledeée mjere zasStite Zivotne sredine tokom izvodenja radova
na objektu:

e uspostaviti adekvatnu organizaciju izvodenja radova,

e koristiti savremeniju mehanizaciju i odrzavati masinski park u ispravnom stanju,

e strogo kontrolisati manipulisanje naftom i naftnim derivatima uz maksimalne mjere
zastite,

e kontrolisati podizanje prasSine na gradilistu,

e uspostaviti adekvatno upravljanje otpadom nastalim tokom izvodenja radova,

e konsolidovati zemljiste (bioloski i mehanicki) na kome su obavljani gradevinski radovi,

e redovno uklanjati otpad sa gradilista uz formiranje potrebne dokumentacije.



Dobar izbor lokacije, sadrzaja i organizacije gradilista jedan su od prvih koraka koji mogu
smanjiti ili u potpunosti ukloniti mnoge neZeljene pojave prilikom izvodenja radova, kako
sa aspekta Zelja i moguénostiizvodaca, tako i sa aspekta zastite Zivotne sredine.

Potreba za ekoloskim uredenjem gradiliSta javila se iz ¢injenice da se nakon zavrSetka radova i
pocetka eksploatacije objekta ¢esto ova mjesta ostavljaju neuredena, tj. ne vrsi se njihovo
vracanje u prvobitno stanje pa ona ostaju ne samo veoma ruzne tacke u putnom pojasu, vec
postaju i mjesta za nastanak stihijskih deponija.

Na predmetnoj lokaciji izvodac ce takode izvrsiti sve aktivnosti u smislu pravilnog lociranja
objekta kontejnerskog tipa:

e kontejnerazatehnicko osoblje,

e kontejnerazaradnike,

e kontejnera za skladiStenje materijala i alata,

e kaoiparking prostora za mehanizaciju i vozila.

Mnoge pojave koje se deSavaju na predmetnoj lokaciji kao Sto su npr. odlaganje otpadnog
i drugog materijala, razliciti incidentni slucajevi i sl. mogu biti ne samo lokalnog karaktera,
ve¢ mogu imati posledice na okolnu Zivotnu sredinu. Da bi se navedeni i drugi dogadaji
izbjegli neophodno je da se vodi racuna o ekoloSkom uredenju gradilista.

Obezbediée se i posebna posuda za odlaganje komunalnog otpada.

Primjena i predlog mjera zastite:

Uputstvo za zastitu Zivotne sredine primjenjuje se na gradilistu. Izvodacu/podizvodacu radova
i njegovim radnicima nije dozvoljeno da dovode posjetioce na lokaciju objekta bez
odgovarajuc¢eg odobrenja odgovornog lica. Oprema i alat koji su doneti na lokaciju objekta,
moraju biti ispravni. Od proizvodaca/podizvodaca se trazi da sa sobom donesu sav
potreban alat, licna zaStitna sredstva i opremu koja je potrebna da bi se posao zavrsio.
lzvodaé/podizvodad radova je duzan da u potpunosti poStuje i primjenjuje zakonsku regulativu
iz oblasti zastite Zivotne sredine.

Na kraju svakog radnog dana mjesto izvodenja radova mora biti o¢is¢eno i gradevinski otpad
(Sut) mora biti uklonjen iz podrudja koje je pod odgovornoséu izvodada/podizvodaca radova,
a ovlaséeno lice mora da izvrsi kontrolu.

lzvodaé/podizvodac radova je odgovoran za bilo koju Stetu koju prouzrokuje. Zabranjeno je
donosenje hemikalija na lokaciju objekta bez odgovarajuceg odobrenja odgovornog lica.
Sve hemikalije donete na lokaciju moraju biti prijavljene (vrsta, koli¢ina, pakovanje, gde i za
Sta se koriste) i pogodne za koriséenje, sa odgovarajucom propratnom dokumentacijom
(podaci o transportu, skladistenju, mjerama bezbednosti, prva pomo¢) koja treba da se vidno
istakne na mjestu gde se koristi. Izvoda¢/podizvodac radova je obavezan da ukloni sav visak
hemikalija.
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TroSkovi smjestanja ili uklanjanja hemikalija koje su zaostale tj. koje su ostavljene od strane
izvodaca/podizvodaca radova bi¢e naplaéene izvodacu/podizvodacu radoa. Hemikalije koje
ispustaju jak miris prilikom upotrebe moraju biti odobrene za upotrebu od strane
odgovornog lica. Otpadne i/ili ostatak hemikalija, ispirak iz ambalaze hemikalija NE SMIJE
biti ispusten u atmosfersku i sanitarnu kanalizaciju i kanale za otpadne vode.

Ako se za CiSéenje opreme koriste hemikalije, oprema NE SMIJE biti isprana vodom u otpadne
kanale bez odgovarajuceg odobrenja. Svako prosipanje hemikalija mora biti odmah prijavljeno
odgovornom licu. lzvodad/podizvodad radova i njegovi zaposleni moraju da postuju sve
istaknute znakove i obavjeStenja. Samo odobreni kontejneri i kanisteri mogu biti koriS¢eni za
skladistenje i Cuvanje zapaljivih te¢nosti.

lzvodaé/podizvodad radova treba da odrZi sastanak sa svojim radnicima i da ih upozna sa
mjerama i pravilima na lokaciji objekta. lzvodad/podizvodaé radova je obavezan da
nadoknadi svaku Stetu koja je prouzrokovana njegovim neodgovornim ponasanjem.

U sluéaju akcidentne situacije izvodad/podizvodac radova i njihovi zaposleni treba da napuste
podrucje kroz najbliZi izlaz polako, bez tréanja i izazivanja panike (pri ulasku u prostoriju treba
da pogledaju mapu za evakuaciju). lzvodad/podizvodad radova je odgovoran da trenutno
reaguje na pojavu rizi¢nih stanja koja su pod njegovom kontrolom i primjeni mjere koje ¢e
smanijiti rizik. Ako preduzete mjere nisu adekvatne i postoji mogucnost da dode do
zagadivanja Zivotne sredine radovi ¢e biti zaustavljeni dok god se ne uspostave potrebne
mjere za maksimalno smanjenje rizika.

Ako je primje¢ena neka potencijalno opasna tj. rizicna situacija koja moZe prouzrokovati
zagadenje Zivotne sredine, izvodaé/podizvodad radova ili ovlas¢eno lice mora odmah
zaustaviti radove kako bi se situacija razrijesila i odobrio nastavak daljih radova.

U sludaju da izvodad/podizvodac radova ili njegovi radnici prekrse bilo koje pravilo mogu biti:
® usmeno upozoreni;
e pismenoupozoreni;
e udaljeni sa lokacije;

e trajnosuspendovani sa posla.

Uklanjanje otpada:

U toku izvodenja radova javlja se otpad u vidu razbijenog betona, iskopane zemlje,
hidroizolacije i sl. Po zavrSetku radova sav otpadni materijal bi¢e uklonjen sa gradilista ili
zatrpan na za to predvidene deponije. Sakupljanje i odlaganje otpadnog materijala izvodac ée
vrsiti postujuéi lokalnu proceduru (zakljuivanjem ugovora o periodicnom odvoZenju
sakupljenog otpada i formiranjem prate¢e dokumentacije) i po zavrsetku radova ¢e ukloniti sve
svoje objekte, opremu i dovesti gradiliSte u prvobitno stanje.

Glavni izvori otpadnih materijala sa gradiliSta su:

e ¢vrst komunalni otpad sa gradilista,
e materijal koji je skinut sa stare (postojece) konstrukcije,
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e viSak materijala za ugradivanje,
e otpadne vode sa baznih gradiliSta i otpadne vode sa prostora namijenjenog za pranje
masina, opreme i zamjenu ulja.

Da bi sprijecili nekontrolisano nakupljanje i raznoSenje otpadnih materijala bice preduzete
sledece mjere:

e za odlaganje komunalnog otpada sa gradiliSta obezbijediti neophodan broj kanti
i kontejnera koji ¢e se prazniti prema potrebnoj dinamici;

e ukoliko postoji potreba da se neki materijal koji se kasnije ugraduje privremeno odlozi,
to odlaganje treba vrsiti unutar prostora baznog gradilista koje je odredeno za

e privremeno deponovanje ili u neposrednoj blizini gradilista;

e izvodac ¢e osmisliti i sprovesti sistem za prikupljanje i smestaj otpadnih voda i ulja sa
prostora namijenjenog za pranje masina i zamenu ulja unutar baze gradilista; pranje
masina i zamjena ulja je zabranjena van propisanog prostora; ambalaZa od ulja i drugih
derivata nafte se sakuplja i odnosi na propisana mjesta za skupljanje ¢vrstog otpada.

NAPOMENA 1: Svaka osoba (zaposleni ili trece lice) koja je prisutna na lokaciji objekta,
ukoliko primjeti prekomjerno nagomilavanje, rasipanje, curenje, prosipanje i drugo
neadekvatno postupanje sa otpadom, duzno je da o tome obavijesti odgovorno lice.

NAPOMENA 2: Svi prisutni (zaposleni i treca lica) na lokaciji objekta su duzni da se pridrzavaju
ovog uputstva. Za sva pitanja, predloge i Zalbe iz oblasti zastite Zivotne sredine moze se
kontaktirati odgovorno lice.
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NUMERICKA DOKUMENTACIA



PREDMJER I PREDRACUN GRADEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

uz Glavni projekat uredjenja terena
OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU na UP
2286, blok 1-DUP "PoljeZaljevo" u Baru, kp 2286, KO Polje,Bar

Cijena koju ponudi izvodac¢ (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tacno prema uslovima i opisima iz
ovog elaborata, prema normama, standardima i tehnic¢kim propisima. Nacin obarCunavanja, opis rada,
pripadajuci radovi koji su obavezni: pripremni, pomocni, prate¢i, usluznii zavr$ni - obavezno ¢e se
odredivati prema slede¢im normama:

PROSJECNE NORME U GRAPEVINARSTVU izd. Gradevinska knjiga

ISKUSTVENE NORME U GRADEVINARSTVU

TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE ZAVRSNIH RADOVA U GRADEVINARSTVU

Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova i opsti uslovi uz pojedine radove iz ovog elaborata, norme
i tehnicki propisi obavezuju izvodaca kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obziradali je to u
opisu posebno naglaseno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uracunati u cijenu:
SVIREDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL 1 POSTUPCI.

Nabavka i dostava na gradiliste svog potrebnog materijala

Razmjeravanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.

Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog mesta.

Svi pripremni, pomo¢ni, prateci, usluzni i zavr$ni radovi predvideni normama i opstim uslovima,
Ciséenje radnog mjesta po zavrdenom ili prekinutom poslu i odnoSenje $uta van gradiliita, ako za datu
poziciju nije posebno predvideno (misli se na Sut koji nastaje normalnim radom, ako suu pitanju radovi
na rusenju i demontazi, odvoz Suta.

Potpuna zastita od oste¢enja svih zatecenih ili ranije vrSenih radova, insatalacija i enterijerskih elemenata i
obrada.

Sva normativna povecanja radnog vremena proizasla iz otezanih uslova rada.

Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna koje investitor moze zahtijevati u bilo kojoj fazi
radova.

Njegovanje ugradenog i skladistenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviden u opisu i u projektu, obavezno potvrden
atestima. Ateste obezbjeduje izvodac i sastavni su dio gradilisne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.

Radovi moraju biti obavljeni tacno prema projektu i prema stavkama iz pripadajucih normi. Ako izvodac
izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji nezadovoljava, duzan je na zahtjev investitora da
izvrsi popravke, o svom tro$ku, u nalozenom roku. Ako suradovi izvedeni poboljSanim kvalitetom,
investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije regulisana ranije.

Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet,
i tou bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slucaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obije strane, po
potrebi pojacana neutralnim struénim licima ili specijalizovanom organizacijom. TroSkove provjera snosi
izvoda¢ ako se pokaze da je sumnja opravdana, u protivnom troSkove snosi investitor.

Eventualne naknadne i nepredvidene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvoda¢ mora najaviti prije
izvrSenja. U ovom slu¢aju izvodac je obavezan na dopunske ponude iugovore, a na zahtjev investitora
mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvodac je obavezan da
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor).

Radovi, koje izvoda¢ obavi mimo tehni¢ke dokumentacije, ne¢e mu biti obracunati i isplaéeni, ako
prethodno nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvodenje tih radova.

Odvoz Suta i ¢iS¢enje radnog mjesta izvoda¢ je duzan daizvrS$i odmah po izdatom nalogu od strane
investitora (nadzora). Ovakav nalog moze uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprecavanja gomilanja Suta u
objektu, zapreCavanja gradilista ili zastite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglaseno pod kojim uslovima se pla¢a njegov
transport sa gradiliSta.

Sav materijal, radove i cijelo gradiliste, duzan je da cuva izvodac o svom trosku, sve do predaje objekta.
Izvodacd je duzan da se tokom rada pridrzava svih opstih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.
Obracun radova se vrsi na osnovu izvedenih i primljenih radova.
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SEME BRAVARIJE
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HoP

OPIS

HOP O 50x50x5

Ograda se formira od ¢eliénih HOP profila,medusobnim direktnim zavarivanjem elemenata ispune i okvira ugaonim kontinuiranim
$avovima 3.00mm.Ograda se izvodi prema detaljima projekta.Ograda se premazuje sa dva osnovna i dva zastitna premaza od
kojih se prvi osnovni premaz izvodi u radionici ,a ostali nakon ugradnje ograde.Prije nano$enja premaza elementi ograde moraju
biti o¢isc¢eni od korozije i prljavstine.Radovi na izradi ograde primaju se u radionici prije premazivanja osnhovnim premazom.

Sav materijal potreban za izvodenje kompletne pozicije mora zadovoljiti vazec¢e standarde o kvalitetu .

Obraéun po m” kompletno uradene i ugradene ograde.

Napomena:

Prije izrade, pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvodja€ je u obavezi da prije izrade pozicija uradi

sve radionicke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

OGRADA OKO PARCELE
UKUPNO
m 163,00 m’
PrOjekta nt: Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju List:
na Sheet:
republiéki zavod UP 2286, BLOK 1-DUP "Polje Zaljevo" u Baru
za urbanizam i projektovanje kp 2286, KO Polje,Bar 61
ad Podgorica




SEME BRAVARIJE .
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OPIS

Ograda se formira od ¢eliénih HOP profila,medusobnim direktnim zavarivanjem elemenata ispune i okvira ugaonim kontinuiranim
$avovima 3.00mm.Ograda se izvodi prema detaljima projekta.Ograda se premazuje sa dva osnovna i dva zastitna premaza od
kojih se prvi osnovni premaz izvodi u radionici ,a ostali nakon ugradnje ograde.Prije nano$enja premaza elementi ograde moraju
biti o¢i8¢eni od korozije i prljavstine.Radovi na izradi ograde primaju se u radionici prije premazivanja osnovnim premazom.

Sav materijal potreban za izvodenje kompletne pozicije mora zadovoljiti vazec¢e standarde o kvalitetu .

Obraéun po m” kompletno uradene i ugradene ograde.

Napomena:
Prije izrade, pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvodja€ je u obavezi da prije izrade pozicija uradi
sve radionicke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost.

OGRADA VAN PARCELE UZ PRISTUPNU SAOBRACAJINICU

UKUPNO
m’
10,50 m”
Projekta nt: Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju List:
na Sheet:
republicki zavod ) UP 2286, BLOK 1-DUP "Polje Zaljevo" u Baru
za urbanizam i projektovanje kp 2286, KO Polje,Bar 62

ad Podgorica




