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1.1. TEHNICKI OPIS

IDEJNOG ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKOG PROJEKTA

Energetskog bloka Klinickog centra Crne Gore - Trafostanice i pomoénih izvora
napajanja

INVESTITOR:

Investitor projekta je:
UPRAVA JAVNIH RADOVA Podgorica,
Arsenija Boljevic¢a 2a, City Mall, Ill sprat

OPSTI USLOVI:

1.Projektni zadatak Investitora.

Na osnovu projektnog zadatka dobijenog od narucioca projekta — Investitora, uraden je
idejni projekat adaptacije, kojim su zadovoljeni svi traZeni kapaciteti i potrebe. Prilikom
izrade glavnog projekta koris¢eno je usvojeno idejno rieSenje od strane narucioca, koje
je uradeno u skladu sa izvedenim stanjem objekta.

1. LOKACIJA:

Prostor koji Ce se adaptirati nalazi se u prizemlju viSespratnog objekta Klinicko bolni¢kog
centra u Podgorici, orijentisanog na dvije strane - ka ulici Bulevara Svetog Petra
Cetinjskog 6, u Podgorici. Prostoru se pristupa sa unutradnje saobracajnice.

Objekat transformatorske stanice nalazi se u sklopu objekta KCCG Podgorica.
Projektom adaptacije planirana je kompletna zamjena NN i SN postrojenja sa
pripadaju¢im transformatorima snage kao i neophodnim kablovskim vezama.

Postojeci transformatori se demontiraju i predaju korisniku na lokaciju koju isti odredi do
5km od mjesta demontaze i na njihovo mjesto se postavljaju suvi transformatori
Schneider - electric tipa Trihal, 10/0,4 kV, 1000 kVA.

Predmetna transformatorska stanica je namijenjena za napajanje elektricnom energijom
Klinickog centra Crne Gore (tehnoloSke i op&te potrodnje). Prilikom radova posebno se
naglaSava da je neophodno tokom cijelog procesa adaptacije obezbijediti neprekidnost
u kontinuiranom napajanju svih neophodnih tehnoloskih i drugih potro$a¢a odredenih i
usaglaSenih sa sluzbom tehniCkog odrzavanja postrojenja kao i struéno-tehni¢kim
nadzorom. Zbog specificnosti konzuma neophodno je prethodno u pisanoj formi
definisati minimum tehnoloSkog zahtjeva za napajanjem. Takode, prilikom radova
adaptacije neophodno je obezbijediti pripadajuce privremene ormare za distribuciju i
selektivno iskljucivanje i ukljuivanje, kao i agregatsko napajanje DEA postrojenjem
dovoljne snage kao i napajanje stabilisanim naponom. Prilikom davanja ponude,
ponudaci su duzni da sami specificiraju i u jedini€nim cijenama uracunaju nabavku
kompletne prate¢e opreme sa pripadaju¢im odgovaraju¢im kablovskim vezama.
Organizacija prostora je uradena prema zahtjevima i tehnologiji Investitora.
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OPSTI OPIS
Sadrzaj energetskog bloka Klinickog centra Crne Gore - Trafostanice i pomoc¢nih

izvora napajanja

Planirani energetski blok Klinickog centra Crne Gore se sastoji od sledecih
prostorija:

1 Ulazni hodnik m2 23.34
2 Energetski blok m2 70.19
3 Postrojenje za dizel agregate m2 55.16
4 Prostorija za UPS m2 31.66
5 Trafo 1 m2 7.87
6 Trafo 2 m2 8.06
7 Prostorija za radnika m2 6.36
8 Toalet m2 9.69
Ukupnp NETO energetskog bloka 212.33

Ukupnp BRUTO energetskog bloka 247.35

OBRACUN POVRSINA | ZAPREMINA:
Gradevinska BRUTO povrsina energetskog bloka: 247.35 m?
NETO povrsina objekta: 212.33 m?

ZAPREMINA svih objekta: 247.35*3.25=-803.89 m3
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2. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE:

Rusenja i demontaze:

Na prostorijama postojecih trafoa nije zamijenjena bravarija, prilikom zamjene bravarije
na komplet objektu KC-a prije nekoliko godina.

Na prostoriji srednjeg i niskog napona i prostoriji UPS-ova parcijalno je zamijenjena
bravarija - Zaluzine.

Na prostoriji starih agregata zamijenjena je bravarija i umjesto Zaluzina stavljeni su
paneli, tako da nema moguénosti za ventilaciju ove prostorie. Ova prostorija u
buduénosti treba da se koristi za smjestaj novih UPS-ova i potrebno je da se ventilira i
hladi.

U prostoriji trafoa nema prinudnog hladenja ventilatorima, samo su u gornjoj zoni tj.
nadprozornicima postavljene Zaluzine, dok na vratima nema zaluzina.

U prostoriji srednjeg i niskog napona nema hladenja, samo je naknadno montiran jedan
ventilator koji se po potrebi ukljucuje.

U prostoriji agregata nema hladenja. Prostorija, gdje su smjestena 3 UPS uredaja, hladi
se sa 3 ,,split sistema" . Neki od njih su stari viSe godina i potrebno ih je servisirati i
zamijeniti sa novim.

U prostoriji gdje boravi dezurno osoblje ima montiran jedan ,,split sistem", potrebno ga
je servisirati i koristiti kao rezervu, a ugraditi novi sistem.

Postojec¢a spoljasnja i unutrasnja bravarija i unutradnja bravarija i stolarija se demontiraju.
Demontiraju se podne obloge u prostoru srednjenaposnkog i niskonaponskog bloka, sve
vidne kanalice i pokrivke koje su suviSne i pomjera se postojeca klima jedinica. Demontira
se cjelokupna rasvjeta, kablovi, kao i postojeCi plafon sa svjetilikama, i ostali spusteni
plafoni.

Sve obloge, namjestaj i uredaji se mijenjaju. Instalacije jake i slabe struje, kao i
termotehnike se mijenjaju.

Projekat konstrukcije:

Projekat konstrukcije obuhvata podkonstrukciju za noSenje trafoa, koja se vezuje na
nosece stubove, radi prenosa opterecenja od data centara.

Takode, projekat ukljuCuje postavljanje vertikalnih nosac€a, predvidenih da sprijeCe
provalnika da ude u prostor unutar novih pregradnih gipskartonskih zidova, kao i na
ojaCanja, tj postavljanje podkonstrukcije za nova protivpozZzarna vrata, koji se kace o
plafon.

Platforma za noSenje trafoa ¢e se osloniti na postoje¢e naspramne AB grede, dim
60x60, s tim Sto je prethodno potrebno pripremiti podove, zidove i plafone, tako da se
ona moze ugraditi. NosecCa konstrukcija je od celi¢nih profila, ankerisanih u stubove,
preko kojih je postavljen Celiéni lim. Cijela konstrukcija je odignuta od poda 250mm, te
je neophodno postaviti podignuti pod na nosa¢ima sa zavrSnom elektrostatiCkom
oblogom. Sistem ugradnje je osmisljen tako da se prvo izvrSi Stemanje zida i Stemanje
stubova. Nakon toga bi se radila hidroizolacija zida i postavljanje CceliCne
podkonstrukcije za noSenje Data centara. Nakon toga bi se radili spusteni plafoni i
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instalacije i, na kraju, postavljanje podignutog poda. Kao zavrSna obloga podignutog
poda postavlja se antistatik obloga, koja ide i preko Celicne podkonstrukcije.

3. GRADEVINSKI ELEMENTI:

Konstrukcija:

Energetski blok KCCG-a je masivnog sklopa, sa stubovima dCetvrtastog presjeka.
Intervencije u podu, zidovima i plafonu ne ugroZavaju bezbjednost i konstrukciju
objekta.

Zidarski radovi:

U zoni pored ulaznih vrata postavlja se gipsani protivpozarni zid d=12.5cm, sa ispunom
od kamene vune i ispunom od €eli¢nih profila radi bezbjednosne zastite server sale. Na
dvoridnoj fasadi se popravlja oste¢eni malter, do visine 2,60m. Unutar prostora se vrse
opravke cementne koSuljice, gdje god je dosSlo do oStecenja prilikom demontaze
Potrebno je izvrsiti i malterisanje unutradnjih povrSina zidova i plafona produznim
malterom u dva sloja sa predhodnim Spricanjem povrSina cementnim mlijekom.
Potrebno je takode izvrSiti probijanje otvora za prolaz instalacija. Obratiti paznju ako se
otvor probija na protivpozarnom zidu da se tim probijanjem ne izgubi protivpoZarnost
zida, zatim zatvoriti otvor u protivpozarnim zidovima poZarno otpornom masom,
proizvodac VIS COMPANY, tip PROPOM ili adekvatnim ekvivalentom.

Podovi:

U prostoriji srednjenaponskog i niskonaponskog bloka predvideno je postavljanje
podne gumene obloge sa antistatickim otporom. Isto tako predvidena je montaza
aluminijskih plo€a koje imaju funkciju pokrivki kanala u podu.

U prostoriji toaleta na podovima je zadrZzana postoje¢a keramika.

U prostoru ostave (bivieg sefa) se zadrzava postojece stanje.

Na prelazima izmedu razliCitih podova postavlja se lajsna istog proizvodaca. Na
mjestima gdje postoji denivelacija postavljaju se Lindner fazonski elementi.
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U prostoru ostave (bivSeg sefa) se zadrzava postojece stanje.

Na prelazima izmedu razli¢itih podova postavija se lajsna istog proizvodaca. Na
mjestima gdje postoji denivelacija postavljaju se Lindner fazonski elementi.
Suvomontazne preqrade:

Zid koji sadrzi mehanizam vrata ojac¢ati nosaem unutar zida. Zid sa lijeve strane nakon
postavljanja hidroizolacije obloZiti gipsom. Postoje¢e zidove zadrzati i sve zidove bojiti
poludisperzivhom bijelom bojom.

Revizioni otvori za prilaz instalacijama u plafonu su 60x60cm, | otvaraju se Klik-klak
sistemom na dolje. U gornjoj i donjoj zoni zidova postoje ventilacione reSetke.

Vrata:

Ulazna vrata u prostoriju za agregate i prostorije energetskog bloka-server sale su
metalna protivpozarna vrata. Dimenzije vrata na ulazu prostorije za agregate su

246 x 269cm, a za server salu su 140 x 214cm, sa pragom za novu server sobu
(protivpozarnost 120min).Vrata sa pervajzima.Zvucna izolacija 50dB. Vrata su sa
hidraulicnim zatvaracem. Sa unutradnje strane Antipanik poluga (mehanizam za
evakuaciono otvaranje vrata) Vrata opremiti ¢itaCem kartica sa obje strane, i povezati
sa PP centralom, i UPS napajanjem, kako bi se, u sluCaju opasnosti, automatski
otvorila, i obavezno omogucditi otvaranje pritiskom na taster u trenutku evakuacije. Stok
vrata je od Celi¢nih profila, dok se krila sastoje od Celicne konstrukcije sa ispunom od
sloja otporne termoizolacije do F-120min. a obostrano oblozena limom debljine do
1.2mm. Dihtovanje vrata se vrSi protivpozarnim gumenim dihtunzima kao i intumex
termo expandiraju¢om trakom. Finalna obrada vrata je bojenje bojom za metal uz
prethodnu antikorozivnu zastitu u vidu osnovne boje u svemu prema izboru investitora.

Ostala bravarija

Postoje¢i portal se =zadrzava, ostalo se mijenja, radi prilagodavanja ugradnji
klimatizacije. Ugraduje se alu bravarija ulaznih fiksnih staklenih panela-portala.Vrata
sa Stokom, boja prirodni alumijum, kvalitetni dihtunzi. Zvucna izolacija 50dB.

Zidne obloge:

Zidne povrsine prostora tretirane shodno namjeni: u cijelom prostoru, zidna zavrsnica je
boja siva RAL7038. Potrebno je odraditi gletovanje i bojenje postojecih zidova perivom
akrilnom bojom u dva sloja do dobijanja Cistog tona. Zidove prethodno gletovati
minimum dva puta i izvrSiti sve druge pripremne radnje.

Plafoni i svjetiljke:

Plafonske povrSine,shodno namjeni prostora potrebno je razliCito tretirati. U
prostorijama u kojima treba formirati spusten plafon treba izraditi raster plafon,
mineralne plo€e ravan, tako da svijetla visina bude h=3.20m, a u ostalim prostorijama
potrebno je gletovanje i bojenje postojeceg plafona u trezoru disperzivhom bijelom
bojom u dva sloja do dobijanja Cistog tona.
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potrebno je gletovanje i bojenje postojeceg plafona u trezoru disperzivnom bijelom
bojom u dva sloja do dobijanja Cistog tona.

Ostale svjetiljke:

U plafonu prostora postoje revizije unutar gipsane kaskade, dim 20/60cm, radi lakSeg
pristupa instalacijama osvijetljenja. Revizije se otvaraju klik-klak sistemom.

Nakon demontaze postojecih svetiljki vr§i se ugradnja i nabavka nadgradne

dihtovane svjetilike IP 66, IK08, tip 5700 Insta Lighting ili ekvivalent, LED rasvjetno
tijelo, 27W, 3250Im; antipanik svijetiljke tip Aestetica Beghelli LED 8W / 3h / IP 40 sa
odgovarajucim pinktogramskim vatrootpornim natpisom; OG vatrootpornih razvodnih
kutija tip "Obo Fire Box T100 ED 6-5 A" ili ekvivalent. E6GO0 / IP65. Za nadgradnu
montazu. Standard DIN 4102- 12; HF cijevi fi 13 predvidjenih za razvod po zidu (30%) i
plafonu (70%) marke D.Univolt ili ekvivalent

sa prefabrikovanim nosacima, spojnim elementima i drugo.

Namjestaj i oprema:

e Kancelarijski sto dimenzija 150/90. Noga stola u bijeloj boji, radna povrSina
pravougaona, od bijelog medijapana, 1 kom.

e Kancelarijska stolica sa tocki¢ima, polietilenske baze, bijele u potpunosti, bez
tapacirunga, 1 kom.

Oprema
e Kanta za otpatke curver 02162-582
e Zidni Civiluk
e Ormari¢ za prvu pomo¢ dimenzija 37x30x14 od plastificiranog Celicnog lima
¢ PP aparati tipa S-9, 2 kom.

4. GRIJANJE | HLADENJE

Projektom je predvidena montaza 4 spoljasnje i 2 unutrasnje jedinice, S$to se vidi na
grafickoj dokumentaciji masSinskog dijela projekta. Na jednu unutrasnju jedinicu
(isparivac€) se montiraju 2 spoljasnje jedinice. Ovim projektom je predvidena ugradnja
Cu cjevovoda, PPR cijevi, kablova.

Montaza spoljasnjih jedinica se planira na spoljnju fasadu, pored postojecih jedinica.
Potrebno je postaviti nove nosace za spoljnje jedinice.

Predvidena je montaza isporu€enih sistema, povezivanje i pustanje u funkcionalan rad.

Grijanje i hladenje objekta je predvideno putem ,,singl split" sistema. Ukupno se
ugraduje 6 inverterskih unutrasnjih i spoljadnjih jedinica tipa AMBER PREMIUM
INVERTER WIFI 24K, proizvodaca GREE ili ekvivalent. Rashladni kapacitet jedinica je
2,0 — 9,0 kW, a kapacitet grijanje je 2,0 — 9,5 kW, energetska ocjena jedinica je A++.
Unutrasnja i spoljasnja jedinica se povezuju cijevima Cu & 6,35 / & 15,88 mm.
Rashladni medium uredaja je freon R32A.

Unutradnje jedinice su zidne i ugraduju se na zidove na pozicijama koje su prikazane u
grafi¢koj dokumentaciji. Spoljadnje jedinice se ugraduju na fasadi objekta na pozicijama
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prikazanim na grafickoj dokumentaciji.
U | fazi se ugraduje 1 + 1 ,,split sitem", dok se u drugoj fazi ugraduju 4 ,split sistema".

Slika: 2 Spoljni zid na koji ¢e se montirati spoljne jedinice

5. ALARMNI | SISTEM ZA DETEKCIJU POZARA:

Sistem za detekciju pozara:

Za predmetni objekat, odabran je adresabilni sistem za detekciju i dojavu pozara.
Adekvatan tip automatskog detektora za svaku od prostorija odreden je na osnovu
ocekivanih ranih manifestacija pozara, namjene prostorije, poZarnog opterecenja, kao i
mogucih ometajucih uticaja. Potreban broj detektora u nadziranom prostoru i njihov
razmjestaj, definisan je u skladu sa preporukama proizvodaca.

Ruéni javljaci pozZara predvideni su na uodljivim i pristupaénim mjestima, duz puteva
evakuacije. Vatrodojavna centrala tipa FPA-1200-C ili ekvivalent.

Po propisu, na granicama svih zona neophodni su izolatori petlje, koji, u slu€aju pojave
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kratkog spoja na kablovskoj instalaciji, van funkcije ostavljaju samo oste¢eni segment,
dok ostatak sistema funkcioniSe normalno. Kod predlozene opreme, proizvodaca Bosch
Security Systems (Njemacka).

Centrala se primarno napaja iz zasebnog strujnog kruga instalacije opste potrosnje
objekta. Rezervni izvor napajanja predstavljaju akumulatorske baterije, koje se
neprestano dopunjavaju i odrzavaju u stanju pripravnosti. U slu¢aju prekida
snabdijevanja iz primarnog izvora elektriCne energije, baterije automatski i bez

prekida preuzimaju napajanje sistema. Centrala periodi¢no, ispituje kapacitet baterija i,
u slu€aju da ustanovi njihovu dotrajalost, daje odgovarajuci signal.

Kontroler centrale je tipa MPC-5000B.

Alarmiranje u slu€aju pozara predvideno je na sledeci nacin:

- aktiviranjem elektronskih sirena sa potrebnim nivoima zvuka.

Projektom je predvidena ugradnja automata sa snimljenom govornom porukom,
predvidenog za telefonsku dojavu alarma i greSke.

Kablovski razvod sistema ce biti realizovan pari¢nim, oklopljenim, bezhalogenim
kablom, koji ¢e se prije polaganja biti uvu€en u bezhalogene instalacione cijevi
odgovarajuceg presjeka.

lzuzetno, za izvrSne funkcije se koristi kabl koji, osim $to posjeduje navedena svojstva,
u slu¢aju pozara obezbjeduje integritet strujnog kola u trajanju od 30 minuta.

Alarmni sistem:

Da bi se u punoj mjeri iskoristile prednosti sistema za ranu detekciju pozara - kroz
zapocinjanje gasenja pozara u njegovim pocetnim fazama, kada se isti mozZe ugasiti
priruénim sredstvima, potrebno je ukljuciti osoblje objekta u postupak alarmiranja.
Organizacija alarma u objektima je sljedeca:

- U rezimu rada ,DAN®, pri aktivaciji automatskog detektora, javlja se interni alarm na
operativnoj konzoli. U slu¢aju da dezurno lice nije prisutno, po isteku programirane
zadrSke (tipicno 15-30 sekundi), koja se naziva i ,vrijeme prisutnosti“, dolazi do opsteg
alarma u objektu.

- U normalnoj situaciji, dezurno lice je prisutno i pritiskom na taster ,provjera“ iskljucuje
zvucni interni alarm, ¢ime potvrduje da je primio informaciju od sistema za signalizaciju
pozara. U tom trenutku, startuje drugo programabilno vrijeme, tzv. "vrijeme izvidanja".
Vrijeme izvidanja se podeSava u zavisnosti od veliine objekta, a u ovom slucaju
iznosice 3 minuta. Dezurni oCitava sa displeja tacnu lokaciju detektora koji je generisao
alarm, odlazi na lice mjesta i, u slu€aju pozara, pritiskom na najblizi ru¢ni javljac, aktivira
opsti alarm, a zatim pristupa gasenju pozara u skladu sa unaprijed utvrdenim
operativnim planom. U slu¢aju da je automatski detektor reagovao na neke ometajuce
uticaje (prasSina, vodena para i sl.) ili se radi o pozaru manjih dimenzija, dezurno lice
gasi pozar i vrac¢a se do centrale gdje ponistava "interni alarm", tako da ne dolazi do
opSteg alarma i izvrSnih komandi, a system nastavlja normalno da radi.

- Ako po isteku "vremena izvidanja" centrala nije resetovana, uklju€uje se opsti alarm.
- Aktiviranjem ru¢nog javljata pozara, odmah se generiSe opsti (pogonski) alarm -
uklju€uju se sirene i

pokrecu sve predvidene izvrSne funkcije.

- Rezim rada ,NOC* predviden je za intervale kada u objektu nije prisutno dezurno lice.
U tom slucaju
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se, prilikom prorade automatskog javlja¢a, odmah aktivira pogonski alarm.

6. TRANSFORMATORSKA STANICA:

10 kV postrojenje ( +K..)

Rasklopni blok 10 kV, tipa SM6 (distributivho srednjenaponsko postrojenje) je sastavljen
od
modularnih slobodno - stojecih, metalom oklopljenih, vazduhom izolovanih, tipski
atestiranih
Celija za unutradnju montazu, nazivnog napona 12kV, sa SF6 prekida€ima u fiksnoj
izvedbi,
sa jednim sistemom sabirnica, elektri¢nih karakteristika:

e nominalna struja [0 630 A
podnosiva struja kratkog spoja [1 21 kA
Dimenzije ¢elija su:
dimenzija 1030x375x1600 mm (dubina x duzina x visina) [J dovodne i spojna ¢elija,
dimenzija 1030x750x1600 mm (dubina x duzina x visina) 00 merna celija,
dimenzija 1230x750x2050 mm (dubina x duZzina x visina) [J trafo Celije.
Celije imaju pristup sa prednje strane i odgovaraju standardu IEC 60298
(srednjenaponski djelovi su u posebnom odeljku i odvojeni od niskonaponskih
posebnim metalnim pregradama). 10 kV rasklopni blok se sastoji od ukupno 7
Celija - 3 dovodne, 1 spojna, 1 mjerna i 2 trafo, sledeceg
tipa:IM+IM+IM+IMB+GBC-A+DM1-A+DM1-A.

Transformator:

U predmetnoj TS je planirana ugradnja dva suva energetska transformatora 10/0,4 kV,
2x1000 kVA, sprege Dyn5, opremljen sa Pt100 temperaturnim sondama i sa
antivibracionim podloskama.

Navedeni transformatori su suvi. Za svaki suvi energetski transformator predvideno je
po 4 komada PTC temperaturnih sondi i Z konvertora sa relejom za potrebe zastite od
termickih preopterecenja.Transformator je fizicki odvojen od razvodnog dijela
postrojenja: trafo boksovi. Time je obezbedeno da rukovalac nepaznjom ne dode u
prostor trafoa. Polozaj transformatora u boksu je takav da se pri otvaranju vrata moze
vrSiti bezbjedan nadzor kada je postrojenje pod naponom.

Na NN strani, paralelni rad transformatora nije mogu¢. Prema Semama delovanja se vidi
da je izvrSeno blokiranje prekidaca (i dovodnih i spojnih).Samim tim je slu€ajno
uklju€enje dva trafoa u paralelan rezim rada izbegnut.

Hladenje transformatora je reSeno prirodnim hladenjem cirkulacijom vazduha. Dodatno
je, kao preventivha mjera na oba trafo bloka, predvideno ugradnja antieksplozivnih
ventilatora koji treba dodatno, putem termosondi, da aktiviraju hladenje u periodu
visokih temperatura i/ili rada jednog trafoa u slu€aju havarije drugog.

Prostor u kome se nalazi transformator i razvodno postrojenje ima relativnho veliku
zapreminu tako da predvidena Sema spoljasnje bravarije omogucava dobar i pouzdan
protok vazduha.
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NN (0.4 kV) razvodno postrojenje ( +NN):

NN (0,4 KkV) industrijsko niskonaponsko razvodno postrojenje je formirano od
modularnih  slobodnostojeéih, metalom oklopljenih, vazduhom izolovanih, tipski
atestiranih celija, za unutrasnju montazu, nazivnog napona 1kV, sa jednim sistemom
sabirnica, za potrebe razvodenja snage, smeStaja opreme za rasklapanje,
kompenzaciju reaktivne energije, zastitu i upravljanje.

U dovodnim poljima su postavljeni PM5100 za mjerenje elektricne energije.

Zastita u TS:
Zastita energetskih transformatora

Od unutrasnjih kvarova suvi energetski transformator je zaSticen kontaktnim
termometrom koji deluje na iskljuCenje prekidaca u trafo celiji razvoda 10kV. U trafo
Celijama SN postrojenja zastita se vrSi mikroprocesorskim zastitnim releom, tipa
SEPAM 1000+ T62 za

strujnu zaStitu i naponsku zastitu (50/51, 50N/51N, 50G/51G, 50BF, 46, 49RMS,
64REF, 67, 67N/67NC, 27, 59, 59N, 47, 81H, 81L). Zastita transformatora od
preoptereéenja na 0,4kV strani predvidena je zastitnim prekida¢em 2000A u dovodnom
polju 0,4kV rasklopnog bloka, sa mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom koja
omogucava fino podeSavanje zastite Prekostrujna i kratkostrujna zastita na sekundarnoj
strani pomoc¢u mikroprocesorskog kontrolnog uredaja tipa MICROLOGIC 5.0 P,
ugradenog na prekidaCu u pripadajucem dovodnom polju 0,4 kV, na Cije djelovanje se
vrSi isklju€enje prekidaca.

Zastita izvoda 0,4kV

Zastita od prenapona atmosferskog ili industrijskog porijekla ée biti izvedena ugradnjom
odgovarajucih odvodnika prenapona u dovodna polja 0,4 kV rasklopnog postrojenja.

Uzemljenje TS

Uzemljenje TS je izvedeno prema “Pravilniku o tehni¢kim normativima za
elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V” (Sl. list SFRJ br. 4/74),
“Pravilniku o tehni¢kim

normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad
1000V” (SI. list SRJ br. 61/95), “Pravilniku o tehni¢kim normativima za za$titu
niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih stanica” (Sl. list SFRJ br. 13/78)
kao i “Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu
niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih stanica” (Sl. list SRJ br. 37/95).
U skladu sa navedenim

propisima, preporukama i vaze¢im obaveznim uslovima, za predmetnu TS kao
uzemljiva€ koji se koristi temeljni uzemljiva¢ objekta.

Unutar objekta TS su postavljeni sabirni zemljovodi od trake Fe/Zn 25x4 mm koji su
galvanski spojeni sa izvodima sa osnovne konture uzemljivaca.
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Zastita od pozarau TS

U TS su primijenjene mjere zastite od pozara unutar TS u skladu sa “Pravilnikom o
tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od pozara”
(SI. list SFRJ br. 74/90). U skladu sa pomenutim pravilnikom preduzete su sledece
mjere: Sva vrata su izradena od eloksiranog aluminijuma ¢ime je zadovoljen zahtjev da
budu otporna na pozar.

Vrata se otvaraju prema slobodnom prostoru i sa unutradnje strane se mogu otvoriti bez
upotrebe klju€a. Rasklopno postrojenje VN je sa elektro aparatima u izvedbi SF6
(prekidaci) tako da ne postoji mogucnost da luk izazove poZzar.

Transformatori su medusobno odijeljeni pregradnim zidom, tako je stvorena barijera za
Sirenje poZara na drugi trafo boks.

Trafo boksovi su zidom odijeljeni od manipulativhog prostora ¢ime je stvorena barijera
za Sirenje pozara na razvodno postrojenje.

Za gasenje pozara postavljeni su mobilni aparati punjeni sa CO2.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Veselin Radulovi¢, dipl.ing.arh.
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1.2. OPSTI TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE SVIH
RADOVA PREDVIPENIH OVIM PREDRACUNOM

GLAVNOG ARHITEKTONSKO — GRADEVINSKOG PROJEKTA

Energetskog bloka Klinickog centra Crne Gore - Trafostanice i pomo¢nih izvora
napajanja

Sve odredbe ovih tehni¢kih uslova smatraju se sastavnim delom opisa
svake pozicije ovog predracuna. Predvidene radove izvesti u celosti prema opisu
pojedinih stavki ovog predracuna, opisa za pojedine grupe radova, tehni¢kom opisu i
drugom.

Jedinicnom cenom svake pozicije troSkova obuhvatiti sve potrebne elemente za
njeno formiranje, tako da one u pogodbenom predracunu budu konacne i to:

Materijal

Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomocnog,
veznog materijala i slicno zajedno sa troSkovima nabavke, cenom spoljnjeg i
unutradnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim
potrebnim pratec¢im troSkovima, utovarom, istovarom, skladistenjem i Cuvanjem na
gradilistu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom, davanjem potrebnih
uzoraka na ispitivanje itd.

Rad

Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoc¢ni rad svih potrebnih operacija
bilo koje pozicije predracuna, sav rad na unutradnjem horizontalnom i vertikalnom
transportu i sav rad oko zastite izvedenih kostrukcija od Stetnih uticaja za vreme
gradenja.

Pomocéne konstrukcije

Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediniénu cenu posla za koje
su potrebne, da ne bi ometale normalan tok radova, a u ceni se takode racunaju
demontaza skela na gradilistu. Jedinicna cena obuhvata obavezne ograde, zastitne
nadstreSnice, prilaze, razupiranje kod zemljanih radova, platforme za potrebna
prebacivanja zemlje kod vecih dubina i sl. Odgovaraju¢a pozicija radova cenom
obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, patose meS$alica, amortizaciju
skele i pomocnih konstrukcija za predpostavljeno vreme itd.

Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediniénu cenu posla za
koji je potrebna i ne naplacuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva
potrebnna podupiranja i ukrucenja, demontaza, c&iScenje i slaganje. Ujedno u cenu
neke pozicije betoniranja ulazi i kvasenje oplate pre betonirana, odnosno negovanje
betona kvasSenjem i zasStitom od atmosferilija. Po zavrSetku  betoniranja, posle
potrebnog vremena sva oplata se ima skinuti, oCistiti, sortirati i pripremiti za
ponovnu upotrebu i odneti sa gradilita posle zavrSetka radova.
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Ostali troskovi i dazbine

Na jediniénu cenu radne snage izvoda€ radova zaraCunava svoj faktor koji
se formira na bazi postojeéih propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim
nacinom privredivanja izvoda¢a radova (razni porezi, kamate, taksa, osiguranje,
zarada, fondovi, osnovna srestva, plate i td). Pored toga faktorom izvoda¢ obuhvata
sledece radove koji mu se necCe posebno placati bilo kao predraCunske stavke ili
naknadnirad i to:

- sve higijensko-tehniCke zastitne mere za liCnu zaStitu radnika i zastitu na objektu i
okoline kao (ograde, mostove, nadstrednice, razne pomoéne i sanitarne objekte i dr.),

- zastite postojeceg zelenila na gradilistu ,- troSkove rada mehanizacije ili najamnine
pozajmljene ako nije iz sopstvenog pogona,

- sva obelezavanja pre pocetka iskopa i kasnije pri izradi objekta,

- Ci8¢enje i odrzavanje reda na objektu za vreme izvodenja radova, sa odvozom smeca,
Suta i otpadaka uz napomenu da se zavrSno CiSCenje obraCunava kao posebna
pozicija,

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajuéih atesta, narocito za
beton, cement, kre€, opeku, pesak, Sljunak, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije i
ispravnosti istih,

- uredenje gradevinskog zemljiSta i prostora oko objekta koje je koriS¢eno za gradiliSte,
bez ostataka materijala, otpadaka, tragova prekpopavanja i tragova pomoc¢nih zgrada,

- obezbedenje uslova za uskladiStenje materijal i alata kooperanata, zanatlija i
instalatera,

- eventualna zastita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se
izgradnja objekta nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvodac¢ je duzan objekat
zastititi od propadanja i smrzavanja, a sve osteCene delove od mraza i sl. da pre
nastavka radova popravii dovede u red o svom troSku.

Mere i obracun

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat nacin obraCuna radova pridrZzavati se u
svemu prema vazeCim propisima gradevinarstva ili tehni¢kim uslovima za izvodenje
zavrsnih radova u gradevinarstvu.

Ostalo

Ako se za vreme izvodenja zemljanih radova naide na bilo kakve poznate ili
nepoznate instalacije moraju se zastititi od oste¢enja i odmah izvestiti nadzorni organ i
nadlezne institucije, radi donoSenja odluke o njihovom uklanjanju ili izmestanju.

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara
uslovima i odredbama JUS -a.

Svi radovi moraju biti izvedeni po vazeéim tehniCkim, propisima, solidno,
savesno i kvalitetno.

Sav ostali rad i obaveze, koji nisu pomenuti reguliSu se u duhu Zakona o
izgradnji investicionih objekata i ostalih propisa koji reguliSu tu materiju, vazeéih
standarda i prose¢nih normi u gradevinarstvu.

Napomena:
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Ukoliko investitoru i izvodaCu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim
pojedinim odredbama zbog trZiSnih i drugih razloga, onda ¢e se izmene i dopune
regulisati prilikom sklapanja ugovora o gradenju, a na osnovu postojecih propisa.

Posebna napomena: Ovim predmerom radova nije obuhvaéena obrada terena,
platoa, prilaza i sl. Koli¢ine su raCunate samo do granice objekta.

1.2.1. ZEMLJANI RADOVI
Opsti opis

Pre pocetka zemljanih radova izvoda€ je duzan da na osnovu planova izvrsi
obeleZzavanje objekta na terenu, stalne tacke i visinske kote propisno obelezene
geodetskim metodama, iste zastiti i ubelezi u gradevinski dnevnik.

Ukoliko teren nije pripremljen za izgradnju investitor je duzan da izvodacu
blagovremeno pribavi sve dozvole za ruSenje postojecih objekata, ili seCu drveca, sve
one dozvole koje se odnose na instalacije. RuSenje masivnih konstrukcija u zemlji ili
van zemlje obraCunavace se posebnim pozicijama.

Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim opsecanjem bo¢nih ivica, davanjem
potrebnih padova kao i sa grubim i finim planiranjem $to ulazi u cenu iskopa.
Eventualna odronjavanja zemlje prouzrokovana krivicom izvodaCa ne priznaju se i ne
placaju posebno.

Eventualna razupiranja i osiguravanja iskopanih rovova i stranica otkopa izvrsiti
propisno radi obezbedenja od obruSavanja zemljiSta i osiguranje radnika u radu.

Ukoliko se prilikom otkopa pojavi mokro, prokvaseno, zitko ili sl. Zemljiste,
razupiranje i osiguranje takvog zemljiSta nece se posebno plaéati, odnosno raéunace se
kao osnovna kategorija zemljiSta. Crpljenje podzemne vode ukoliko se bude pojavila,
placa se kao nepredviden rad. Iskop pod vodom smatrace se kao naknadni rad i
naknadno ¢e se placati. Crpljenje atmosferske vode nece se posebno placati.

Pre pocetka izrade temelja nadzorni organ mora izvrSiti prijem temelja i
kvaliteta tla te to konstatovati u gradevinskom dnevniku.

Nakon izvrSenog betoniranja temelja, temeljnih i soklenih zidova iskopi oko
temelja i temeljnih zidova ponovo se zatrpavaju, nabijaju do potrebne zbijenosti i
planiraju, predhodno iskopana zemlja koristiCe se za nasipanje oko temelja i ispod
podova.

U slu€aju da se neki deo temalja prekopa popuni¢e se mrSavim betonom o
troSku izvodaca.
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Iskop zemlje za temelje

Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje samce, ramove i slicno vrSice se
ruéno i masinski prema uslovima na objektu. Sve potrebno osiguranje ivica iskopa
ulazi u cenu po jedini€i mere.

Nasipanje zemlje iz iskopa vrSi¢e se ru¢no i masinski. Za nasipanje ne sme se
upotrebiti humus ili zemlja sa organskim primesama.

Zemlja iz iskopa koja preostane posle izrade nasipanja utovari¢e se u vozila i
odvesti na odredenu deponiju po uslovima komunalnih organa. Predratunom ce se
odrediti transportna daljina koja moze da se promeni do jedan kilometar bez prava na
promenu cene. Promena transportne daljene preko jedan kilometar moze da dovede
do promene jedini¢ne cene.

Obracun se vrS§i po m3 iskopa prirodno - vlaznog zemljista u samoniklom
stanju, a racCunato prema snimku terena koji ¢e napraviti izvodac pre pocetka
zemljanih radova i snimanjem poprecnih profila terena prema iskopu.

Jediniénom cenom je obuhvaéeno: €iS¢enje kompletno terena, obelezavanje,
iskop, spoljni i unutradnji transport na potrebnu daljinu, crplienje - odstranjivanje
atmosferske vode, razupiranje i osiguranje, izrada Skarpi, grubo i fino planiranje.

1.2.2. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Opsti opis

Svi betonski i armirano - betonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u
svemu prema tehniCkim propisima za beton (SI. list SRJ br 11/87) i prema tehni¢kim
uslovima za izvrSenje radova od betona i armiranog betona i prema statiCkom
proracunu i detaljima armature.

Materijal treba da podleze zahtevima JUS-a B.C8.020, B.C8.023, B.C8.024,
JUS-a U.M1.014, B.M8.020, U.M8.050, U.M8.052, itd.

A gregat: Za spravljanje betona upotrebiti postojan i Cist agregat prirodne
mesavine ili odredene granulacije, prema zahtevima marki betona, dovoljno cementa,
odredenog kvaliteta, a vode samo toliko da se omoguci obrada betona. Pravilno
meSanje i ugradivanje izvodi se masinskim putem. Agregat nesme sadrzati zemljane ni
organske sastojke, niti druge primese stetne za beton i armaturu. Ako muljeviti
sastojci predu propisanu granicu od 2% tezine izvrSiti pranje agregata. Prirodna
mesavina Sljunka moze da se upotrebi samo za nearmirane konstrukcije MB -10 i
MB - 15, za sve ostale konstrukcije mora se upotrebiti agregat u frakcijama.

Ceme n t : Upotrebiti portland cement koji odgovara vazecim propisima
- svez od priznatih domacih fabrika, bez grudvica po potrebi ispitan u Institutu za
ispitivanje materijala (JUS B.C1.010 i B.C1.011). na gradilistu ga drzati slozenog na
das€anoj podlozi (iznad zemlje Podgorica 20-30 cm). prilikom izvodenja jedne
betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve razliite vrste cementa. Voda ne
sme biti zagadena gasovima, ugljenim hidratima i mastima. Zbog potrebnog kvaliteta
betona i projektovane ¢&vrstoée strogo voditi raéuna o vodocementnom faktoru.

Oplata: Oplatai podupiraCi moraju biti od zdrave Camove grade, solidno
postavljeni, ukruceni i oplata dovoljno poduprta, da se nebi izvila ili popustila u nekom
pravcu. Sva podupiranja izvesti ¢vrsto i na tvrdoj podlozi. Unutrasnja povrSina
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oplate mora biti bez oStecenja kako bi se dobile dovoljno ravne betonske povrsine i
ostrih ivica. Izradenu oplatu sa podupiranjem pre betoniranja mora staticki
kontrolisati izvoda¢ i obavezno primiti nadzorni organ. Pre pocCetka betoniranja
oplatu ocistiti od iverja, prasine i treSCcica, eventualne Supljine zastititi i vodom
oplatu nakvasiti.

Armat u r a : Postavliena prema statickom raCunui detaljima armature
mora biti oCiS¢ena od slojeva grube rde, pravilno postavljena, savijena i medusobno
Zicom povezana.

Pri spravljanju betona masinskim putem paziti na pravilno doziranje agregata
Betonsku masu upotrebiti odmah posle njenog spravljanja, vodeéi racuna da prilikom
transporta i sipanja ne dode do segregacije betona. Nabijanje vrsiti masinskim putem-
elektricnom previbratorom i pri tome voditi raCuna da se ne poremeti pravilan raspored
armature. Veée komade $ljunka ili tucanika treba odbaciti od oplate unutar betonske
mase, da ne ostanu Supljine nakon skidanja oplate. Izmedu oplate i armature staviti
podmetacCe od otpadaka gvozda, da armatura sadrzi predvideno odstojanje od oplate.
Po zavrSenom betoniranju, konstrukciju zastititi od uticaja sunca (kvasiti vodom 3 puta
dnevno u roku od 3 dana) vetra i mraza (krovhom lepenkom ili daskama). Strogo
voditi raCuna da za vreme vezivanja cementa ne dode do potresa skele, jer tada
stvorene pukotine ne mogu se popraviti.

Skidanju oplate posvetiti narocitu stru€nost i paznju da se ne oSteti
konstrukcija. Skidanje se vrSi u rokovima koji su odrdeni propisima i to uz dozvolu
nadzornog organa, obzirom da sve to zavisi od vremenskih uslova, raspona i vrste
konstrukcije. Ukoliko se pri skidanju oplate ipak pokazu gnezda sa krupnim Sljunkom ili
armatura nezasti¢ena betonom izvoda¢ mora obavestiti nadzornog organa i uz njegovu
dozvolu,a o svom troSku zatvoriti cementnim malterom. Prekid i nastavljanje
betoniranja vrditi po tehni¢kim propisima. Betonske povrSine na koje se nastavlja
betoniranje, moraju se briZljivo ocistiti, pokvasiti i oprati Cistom vodom. Delovi oSteceni
mrazom moraji se odstraniti. Kod zidova i temelja u slu€aju prekida betoniranja
nastavljnje vrsiti stepenasto prema uputstvima nadzornog organa.

Pri izvodenju vaznih delova betonske konstrukcije moraju se uzimati probne
kocke i slati Zavodu za ispitivanje materijala da bi se prekontrolisala trazena
marka betona. Uzorci se uzimaju u prisustvu nadzornog organa iz same konstrukcije
nakon sto je proSao horizontalni i vertikalni transport.

Evidenciju i ispitivanje vrSiti po propisima.

Natur betone i montazne elemente izvoditi prema propisina, opisu, detaljima i zahtevu
projektanta. Bez obzira na uslovljeni kvalitet oplate ili specificnosti izrade jedini¢na
cena gotovog betona obuhvata odgovarajucu oplatu. Ovi betoni rade se obavezo sa
najmanje 300 kg cementa na m3 betona.

1.2.3. ARMIRACKI RADOVI
Opsti opis

Armatura mora biti o€iS¢ena od slojeva grube rde i masnoca, pravilno savijena,
postavljena i medusobno Zzicom povezana prema statiCkom proracunu i detaljima
armature.

Za armirano-betonske konstrukcije upotrebice se armatura od glatkog cCelikA,
rebrastog Celika ili gotova mreza, a sve prema odredbama 'Pravilnika o tehnickim
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merama i uslovima za beton i armirani beton' ('Sluzbeni list SFRJ', br. 11/1987 godine).
Glavna armatura vezuje se za svaku uzengiju ili podeono gvozde paljenom Zicom d =
1,4 mm i na podmetacima. Nastavljanje pojedinih komada armature mora biti propisno i
nesme se vrsiti na mestima maksimalnih momenata. Postavljena i povezana armatura
mora biti obavezno pregledana i primljena neposredno pred betoniranje od strane
nadzornog organa Sto ¢e biti ubelezeno u gradevinski dnevnik.

Prilikom pregleda obavezno usaglasiti i kontrolisati veli€inu profila gvozda, broj
komada i razmak profila, prema statickom proracunu i detaljima armature kao i
debljinu zastitnog sloja i statiCku visinu konstruktivnih elemenata (odstojanje donje i
gornje zone armature). Prilikom ugradivanja betona voditi rauna da se ne
poremeti polozaj armature.

Obracun vrsiti prema teorijskim tezinama i stvarnim duzZinama. Cenom
obuhvatiti sav rad i materijal, spoljni i unutrasnji transport, radne skele i sli¢no.

Napomena: Koli€ine armature su aproksimativhe, date prema koli¢inama
betonskih radova. Stvarne koli¢ine ¢e biti date statiCkim detaljima.

1.2.4. ZIDARSKI RADOVI

Sav materijal potreban za izvodenje radova doneti blagovremeno na gradiliste.
Pripremljeni materijal za zidanje mora biti kvalitetan, a izrada stru¢na.

O p e ka: Opeka mora biti maSinska, dobro peCena, propisanog formata sa
dozvoljenim odstupanjima dimenzija, bez kre€a i Salitre, propisno porozna. Pozicijama
Ce se odrediti vrasta opeke-puna, Suplja, giter, giter fasadna, puna fasadna, blokovi od
gline, giter blokovi. Komplet upotrebljena opeka  mora odgovarati zahtevima
jugoslovenskog standarda JUS B.D1. 011, JUS B.D1.014, B.D1.015.

P e s a k : Pesak mora biti Cist, ostar, bez organskih primesa i mulja, po PTP
- 7 (Sl. list SFRJ br. 32/47).

Kre¢:Kre€ mora biti peCen, pravilno i dobro ugasen i odlezan 30 dana za
zidanje, a 8 nedelja za malterisanje, voda Cista i bistra bez ikakvih primesa mulja i
organskih sastojaka.

Cement: Treba da odgovara propisima datim u opStem opisu za
betonske radove JUS B.C1.011 i JUS B.C1.012.

Malter spravljen po predvidenoj razmeri, dobro mesati, ocistiti od grudvi a za
malterisanje i sejati kroz sito.

MALTERISANJE

Malterisanje vrsiti tek kad se zidovi osuSe i zgrada slegne. Zidovi pre
malterisanja moraju biti Cisti, a fuge udubljene da se malter moze dobro primiti. Pre
malterisanja zidove nakvasiti naroCito kod cementnog maltera. Ukoliko na zidovima
izbije Salitra, to Cetkom treba odcistiti i oprati rastvorom sone kiseline u vodi u razmeri 1 :
10, a o troSku izvodaca. Malterisanje vrsiti u dva sloja grubo i fino. Fini sloj maltera
nanosi se kad se prvi grubi sloj dobro osusi. Zidovi od betona malterisu se produznim ili
cementnim malterom s tim $to se povrSina predhodno ocisti od maltera i prasine, opere
vodom i isprska cementnim mlekom. Malterisanje fasade nesme se izvoditi pre
zavrSenog i osuSenog unutrasnjeg malterisanja.  Omalterisane povrSine moraju biti
ravne bez talasa a sastavci precizni, ostri i pravi.
Izrada potrebnih skela i prilaza skelama, zastitnih ograda za skele kao i njihova
demontaza po izvrSenom poslu ulazi u jedini¢nu cenu zidanja ili malterisanja.
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OBRACUN

Otvori za vrata i prozore odbijaju se sa nadvratnicima i naprozornicama, a
prozorski zub i Slicevi, Zljebovi ulaze u kubaturu po celoj debljini zida.
Za malterisanje obracun vrsiti na nacin kako je to predvideno u gradevinskim normama,
ukoliko to nije odnosnim poziciama drugacije naznaceno. U cenu uracunati sav
potreban materijal i rad za izvodenje pojedinuh pozicija, izradu radne i fasadne skele
ugradivanje svih paknica, pracni i ankera za stolariju i bravariju, izvodeNJe svih otvora i
Sliceva za instalacije, krpljenje, rabiciranje i malterisanje svih otvora posle prolaska
instalacija, malterisanje spoja keramickih plocica sa malterom dela zida iznad, redovno
prikupljanje i iznoSenje Suta van gradiliSta u toku izvodenja radova.

1.2.5. IZOLATERSKI RADOVI
Opsti opis

Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvrSene struéno, kvalitetno i u
svemu prema opisu i pogodbenoj dokumentaciji.

Izolaterski radovi mogu se izvoditi samo sa stru¢nom radnom snagom
specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovaraju¢im alatom i sa materijalom koji u
svemu odgovara tehni¢kim propisima, normativima i standardima. Ovi radovi se mogu
uraditi i prema detaljima izvodacCa ukoliko ih investitor, glavni projektant i narucilac
prihvate kao bolje reSenje.

Izvodenje izolaterskih radova mora biti tako da pojedini delovi i slojevi
izolacije u potpunosti odgovaraju svojoj nameni, kvalitetu i dugotrajnosti.

Naknadnim radovima smatraée se oni radovi za koje narucilac bude izdao
pismeni nalog.

Izolaciona zastita ne sme se polagati na betonske podloge ako proces
vezivanja nije zavrSen. Priprema podloge mora biti izvrSena u potpunosti, narocito da
CiS¢enje bude detaljno, sve Cestice praSine uklonjene, eventualne mrlje od masti, ulja
kiselina odstranjene hemijskim putem i isprane vodom. U vreme pocetka izvodenja
izolaterskih radova podloga mora biti suva.

Ugradnja bitumenskih traka, izvodenje preklopa, nacin nanosenja i debljina
vru¢ih namaza kao i broj slojeva obavezno izvesti prema projektu i opisu, a sve
detalje koji se odnose na parootparivacCe, dilatacione trake, zavrSetke holkela i
njihova dimenzija obavezno se rade prema detaljima i uputstvima bez ikakvih
odstupanja.

Sve bitumenske trake moraju imati deklarisanu koli¢inu bitumena i teZzinu uloSka po m2
povrsine.

Armirano-betonska konstrukcija preko koje ¢e se izvoditi izolacioni radovi, mora
biti suva i dobro o&idéena i prvo se mora premazati hladnom bitumenskom emulzijom.

Takode izvodacC je duzan da dostavi sve uzorke na ispitivanje, kao i ateste o
kvalitetu i probama Zavoda za ispitivanje gradevinskog materijala ovlaséenog na
teritoriji SRJ.

Holkeli se obraduju zajedno sa izolacijom, moraju biti dobro zalepljeni za
podlogu, sem na mestima predvidenim za otparivanje.

Osnovni premazi sa materijalima na bazi organskih rastvarata izvode se na
temperaturi preko +50C, a na bazi emulzija na temperaturi preko +100C.
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Pre izrade zastitnog sloja hidroizolacija se ne sme opterecivati niti se smeju izvoditi
ostali gradevinsko-zanatski radovi.

Termoizolacioni materijali moraju da imaju deklarisani koeficijent toplotne
provodljivosti, odgovarajucu €vrsto¢u na pritisak, postojanost na visoke temperature i
atmosferske uticaje, odgovarajuéu koli€inu vlage (suvocu), vodoodbojnost,
nepromenljivost zapremine i oblika, deklarisanu zapreminsku masu, da se lako obraduju
i ugraduju, kao i deklarisanu finalnu zastitu.

Mineralna vuna se izraduje u vidu tvrdih i polutvrdih i mekih ploca, razliCite
zapreminske teZine. Na objektu su primenjene za zidove i izolacije na plafonu ploCe
teZzine 100 kg/m3. Racunati koeficijenti toplotne provodljivosti su za mineralnu vunu (1=
0.041 nj/mK.

Ekstrudirani stiropor (stirodur) mora da bude samogasiv, ne sme upijati vodu.
Racunati koeficijenti toplotne provodljivosti su za stirodur [J= 0.035 nj/mK.

Jedini€na cena obuhvata vrednost transporta, materijala, alata, goriva, €iS¢enje
svih podloga, rad i radna snaga, zastita gradiliSta, ¢iScenje i predaja zavrSnih radova.

Takode jediniCna cena obuhvata sve troSkove specijalizovanih Instituta za
ispitivanje materija oko pribavljanja dokaza kvaliteta upotebljenih materijala.

1.2.6. CELICNA KONSTRUKCIJA
Opsti opis

Celigna kontrukcija ima se izvesti u celosti prema projektu, proradunu i
detaljima, a preko zato specijalizivane radne organizacije i stru¢noma radnom snagom
kao i po odredbama vazecih propisa:

- Opsti tehnicki propisi za nosecée Celicne konstrukcije (Sl.list SFRJ br 41/64),
Tehnicki propisi za nosece CeliCne konstrukcije spojene zakovicama i vijcima (Sl.list
SFRJ 41/64), Tehnicki propisi za zavarene Celicne nosece Celicne konstrukcije (Sl.list
SFRJ 41/64), Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton Sl.list SFRJ
br. 51/71), Pravilnik o tehniCkim merama i uslovima za spregnute konstrukcije (Sl.list
SFRJ br. 35/70), Pravilnik o tehniCkim merama i uslovima za zastitu Celicne konstrukcije
od korozije (Sl.list SFRJ br. 32/70).

Uslovi za izvodenje Celi¢nih konstrukcija su:
Materijal
- Celicne konstrukcije se izvode od materijala propisanih u Glavnhom projektu njihovim
crteZzima.
- Bilo kakva izmena materijala ne dolazi u obzir bez saglasnosti projektanta i Investitora.
- Sav materijal za izradu Celi¢ne konstrukcije mora imati odgovarajuci atest sa podacima
po standardu.
Radioni¢ckaizradai montaza
- lzrada celicne konstrukcije mozZe se poveriti samo kvalifikovanom izvodacu ovih
vrsta radova i dokazima o podobnosti.
- Izvodac je duzan da se pre pocetka izvodenja radova detaljno upozna sa tehnickom
dokumentacijom i da obavesti Investitora o evntualno uoCenim nedostacima u
dokumentaciji.
- lzvoda€ je duzan da sve radove izvede prema projektu, uz svakodnevnu kontrolu
nadzornog organa i za eventualno odstupanje izvoda¢ mora imati pismenu saglasnost
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Investitora.

- Za radioniCku izradu i montazu Celi¢ne konstrukcije izvodac¢ je duzan da izradi plan
izrade i montaZe i dostavi na saglasnost Investitoru. Svako odstupanje u redosledu
izrade i montaze je nedozvoljeno.

- Konstrukcija mora birti stabilna tokom montaze i izvodac je duzan da sprovodi stalnu
kontrolu u svim fazama izrade i montaZze, a nadzornom organu obezbedi potrebne
uslove i pribor za rad.

- Otpremanje konstrukcije iz radionoce na gradiliSte moze se izvrSiti posto se izvrsi
potrebna kontrola organa izvodaca i nazornog organa, konstatiuje eventualna izmena,
obezbede potrebni atesti materijala, atesti zavariva¢a, zapisnici o krojenju i kopije
montaznih dnevnika. Radi uspostavljanja veze izmedu pribavljenog materijala i atesta
materijal nabavljen kod prizvodac¢a celika mora biti obelezen bojom ili imati utisnut broj
sarze i broj pozicije prema narudzbi, jer se nesme ugraditi ni jedan materijal bez
odgovarajuceg atesta.

- Sva evidencija o materijalu od nabavke do ugradnje mora se uredno voditi i prilaze se
kao dokument pri isporuci konstrukcije. Sve pozicije i nastavke proizvoda¢ mora da
obelezi krupnim oznakama radi pravilne montaze i da propisno isporuci sav spojni
materijal.

- Montazu Celi¢nih konstrukcija moze da vrS§i samo specijalizovana radna organizacija
koja ima stru¢no osoblje i odgovarajucu opremu.

- Proizvodac Celi¢ne konstrukcije ostaje u obavezi da o svom troSku otkloni sve uo¢ene
greske i nedostatke u najkracem roku.

Zastita od korozije

VrSi se radioniCki i na gradiliStu. Zastita Celicne konstrukcije od korozije
podrazumeva pripremu CeliCne konstrukcije za zastitu, nanoSenje zastitinih slojeva,
prijem radova zastite (vrSi se kao kod prijema konstrukcije), a vrSi organ izvodaca i
nadzorni organ. Strogo voditi raCuna o nacinu rukovanja zastiCenom celiChom
konstrukcijom kako se nebi naneti zastitni premaz ostetio. Ci§¢enje se obavlja mlazom
abraziva do stepena 2 1/2 po SIS skali. Nakon ¢iS¢enja se nanosi osnovni premaz na
bazi olovhog minijuma u najmanjoj debljini suvog filma od 300]. Drugi osnovni premaz
istih osnovnih karakteristika nanosi se na gradilistu nakon montaze konstrukcije. Mesta
oStecena pri montazi ili usled zavarivanja treba popraviti. Pokrivni sloj, po moguéstvu na
bazi hlor- kau€uka nanosi se u dva sloja sa najmanjom debljinom filma za prvi sloj 30(7,
za drugi 40[1. Zastita od pozara se izvodi ekspandiraju¢im premazima kompatibilnim sa
predvidenom antikorozivhom zastitom.

Svi primenjeni materijali moraju da odgovaraju odredbama jugoslovenskih
stanadarda: JUS B.0.500/1970, JUS B.B9.021, JUS C.K6.020, JUS C.B3.021, JUS
C.B3.024. JUS C.B3.025, JUS C.B3.030, JUS C.B3.101. JUS C.B3.131, C.B3.141, JUS
C.B3.110, JUS C.B4.114, JUS C.B5.213, JUS C.H3.010, JUS C.H3.011, JUS
C.H3.052, JUS H.B1.060, JUS C.M.B1.023, JUS M.B1.028 JUS M.B1.068, JUS
M.B1.601, JUS M.B2.015, JUS M.B5.102, JUS C.T3.020, JUS C.T3.030, JUS
C.T3.040. JUS C.T3.041, JUS C.T3.042, JUS C.T3.048, JUS C.T3.071, JUS C.T3.072,
JUS C.T3.073, JUS C.T3.081, JUS C.T3.081.

Jedinicnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, zadtitu i bojenje, primenu
HTZ mera.
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1.2.7. BRAVARSKI RADOVI
Opsti opis

Pre pristupanja izrade bravarije, izvodac ovih radova mora se sa projektantom
sporazumeti o svakoj poziciji i svakom tehni¢kom detalju sa projektantom, kako bi se
ta¢no utvrdile dimenzije, konstukcija, izrada i obrada, okov kao i naCin montaze.

Sve bravarske radove uraditi stru¢no i solidno po detaljima, nacrtima ili po
detaljima proizvodaca, za koja je potrebno priloZiti potrebne ateste. Izradeni delovi
meri¢e se u radionici u prisustvu nadzornog organa.

Svi spoljnji elementi moraju da zadovolje uslove JUS-a D.E8.193.

Konstruktivha svojstva gotovog proizvoda moraju ispunjavati sledece uslove:

- Otpornost na sve mogucée trajne deformacije od savijanja, uvijanja i

vitoperenja pri normalnom rukovanju.

- Da izdrze pritisak simuliranog vetra pri institutskom ispitivanju od 0.80 kg/m

bez ikakvih trajnijin deformacija.

- Spojevi konstruktivnih elemenata moraju biti povezani bez upotrebe zavrtnja,

a zavrtnji se mogu upotrebiti kao regulirajuéi delovi i moraju biti zasti¢eni od

korozije.
- Upotrebljeni okov i mehanizam za otvaranje i zatvaranje moraju da budu
prvoklasni (prema usvojenom prototipu) i da omogucéavaju perfektno

funkcionisanje prozora u polozaju zatvaranje, otvaranje oko horizontalne i
vertikalne osovine.

- Svojstva gotove i ugradene bravarije u pogledu propustljivosti i zaptivnih
srestava moraju da ispunjavaju sledece uslove:

- primenjeni profili, konstrukcija i preciznost izrade moraju da obezbeduju
optimalnu nepropustljivost,

- zaptivni materijal — trake moraju da budu i na krilu i na ramu — dvostruko
dihtovanje.

- Ankerovanje prozora i vrata vrSi se u boCne fasadne elemente,
dovoljnim brojem ankera odgovarajuce jacine i sa antikorozivnhom zastitom.

- ProizvodaC bravarije se obavezuje da prezentira projektantu radioniCke
detalje bravarije na saglasnost, prototip i ateste izdate od strane jednog od
ovlascéenih Instituta za ispitivanje materijala.

- Kod ostvarivanja veza aluminijuma sa ostalim materijalima voditi raCuna o
medusobnoj kompatibilnosti da ne dode do fenomena elektrogalvanske struje
(proizvoda¢ mora da prilozi dokumentaciju o elektronskom potencijalu
primenjenih materijala kao i dokaz njihove kompatibilnosti).

Svu crnu bravariju doneti na gradiliSte miniziranu i po zavrS§enoj montazi jo$
jednom minizirati i oboijiti pa lakirati, a $to se obuhvata jedini€¢nom cenom.

Montaza pojedinih delova na gradilistu mora se izvrSiti stru¢no i savesno,
gotovi montirani komadi moraju biti tano u polozaju kako je to predvideno projektom,
odnosno u vertikalnom ili horizontalnom poloZaju. Veze pojedinih elemenata vrSiti
varenjem, heftovanjem, zakivanjem zakivaka ili zavarivanjem, ve¢ prema detalju,
upustvu ili detalju proizvodaca.

Svi zavareni delovi vare se po celoj duzini sastavka i moraju biti bez neravnina i
grbina, glatki i spremni za farbanje, a Savovi moraju biti strugani masinskim putem.
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Delovi ne smeju biti iskrivljeni ili izubljeni. Spoj bravarije i zida — konstrukcije zastititi tio
kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od savijenog lima 30/30 mm.

1.2.8. LIMARSKI RADOVI
Opsti opis

Za sve limarske radove upotrebiti kvalitetan materijal, a izvodenje vrSiti na
ravnoj podlozi i prema detaljima.

Delove limarije kod kojih je to moguée izraditi u radionici i gotove doneti na
gradiliSte i montirati. Pojedinacni delovi moraju se povezivati tako da se limu omoguci
dilatiranje. Sva lemljenja kod pocinkovanog lima moraju se vrSiti Cistim kalajem. Svi
gvozdeni delovi koji dolaze u dodir sa povrS§inom pocinkovanog lima moraju biti
pocinkovani.

Spojeve upravne na pravac pada vode izraditi u vidu duplog poloZzenog falca.
Uz zidove lim poloziti najmanje 10 cm a ivicu uvu¢i pod malter ili uvuci u spojnicu i
pritegnuti kukama. Kod oluka spojiti pokrivac i oluk u pokretni spo;j.

Sva potrebna merenja vrsiti pre krojenja, u toku rada i po zavrS§enom poslu.

Na delovima opSivke gde je to predvideno arhitektonskim detaljima postauviti
oplatu od blazujke ispod lima i poloZiti sloj krovne hartije, Sto treba obuhvatiti cenom
lima.

U cenu je uraCunat sav materijal, rad, alat i transport materijala i gotovih delova
kao i uklanjanje necistoCe nastale tokom rada.

Mere kontrolisati na licu mesta.

Cenom obuhvatiti finalnu obradu pocinkovanog lima.

1.2.9. KERAMICARSKI RADOVI
Opsti opis
Oblaganje keramickim ploCicama mogu da vrSe samo specijalizovana

preduzeca i pogoni, a prema uslovima JUS U.F2.011. Sav ugradeni materijal u pogledu
kvaliteta i dimenzija mora da odgovara zahtevima JUS -a.

Ploédice za oblaganje podova
moraju da odgovaraju standardima JUS B.D1.310, JUS B.D1.320, JUS
B.D1.335, JUS B.D1.322, JUS B.D1.305, JUS b.D1.306, JUS B.D8.460, JUS B.D8.052.

Plocdice za oblaganje zidova
moraju da zadovolje zahteve standarda JUS B.D1.300, JUS B.D1.301, JUS
B.D8.460, JUS B.D8.052.

Cement
mora da odgovara zahtevima JUS B.C1.010 - B.C1.015.

Pesakivoda
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kvaliteta kao za zidarske i betonske radove.

Lepila

moraju da budu atestirana prema vrsti rada.

KeramiCarski radovi se izvode posle postavljanja i ispitivanja instalacija, posle
montazZe okvira stolarije ili bravarije, i posle malterisanja. Svakom pojedinom pozicijom
predvidenje kvalitet i vrsta ploCica i naCin oblaganja. Pre oblaganja povrSina keramikom
izvodacC je duzan da proveri kvalitet podloge, koja mora da bude ravna, suva, Cvrsta i
Cista. Ukoliko izvoda¢ ima primedbe na podlogu duzanje da o tome izvesti nadzornog
organa pre pocetka radova. Radovi mogu poceti tek kada se nedostaci podloge otklone.

Oblaganje zidova

u cementnom malteru vrsi se uz prethodno prskanje podloge cementnim mlekom
od prosejanog peska razmere 1:1 ravnomernog nanosa. Oblaganje treba izvesti
potpuno ravno, bez talasa, ivice pod uglom od 90 ili drugim ako je predvideno
projektom. Nacin oblaganja (spojnica na spojnicu, na preklop ili sa naglasenim fugama
uz upotrebu PVC krsta-uloska) ce biti preciziran svakom pojedinom pozicijom. Spojnice
su Sirine minimalno 2 - 10 mm zavisno od nacina oblaganja. Na mestima prodora
instalacija ploCice moraju da budu cele, brizljivo ukrojene. Na nakvaSenu ploCicu
postaviti gust cementni malter na sredinu, kada se postavi ceo red praznine zaliti retkim
cementnim malterom.

Oblaganje podova

u cementnom malteru minimalne debljine 2 cm. vrSi se ravno ili u padu prema
reSetki po projektu. Ako se trazi specijalno oblaganje u vodonepropusnom malteru ili sa
fugovanjem kiselo-otpornim kitom to e biti precizirano svakom pozicijom. Na Cistu
podlogu razastrti suvi cementni malter 1:2 u povrSini koja se mozZe dohvatiti sa jednog
mesta, postaviti ploCice i ravnati daskom i Cekicem. Spojnice zaliti cementnim mlekom.

Jedinichom cenom treba obuhvatiti:sav rad i materijal (ploCice, malter, lepak),
uzimanje mera i obracun radova, kori§¢enje alata i masina, davanje uzoraka, zastitu
radova, primenu HTZ mera, CiS¢enje ostataka maltera, lake skele za rad na visini iznad
2 m. sav spoljnji i unutrasnji transport, osvetlenje, grejanje i odrzavanje prostorija,
CiScenje prostorija i gradilista od Suta, eventualne popravke u garantnom roku.

1.2.10. PODOPOLAGACKI RADOVI
Opsti opis

Podopolagacki radovi se izvode u svemu prema tehni¢kim uslovima i JUS
U.F2.017.

Pre oblaganja podova izvodac je duzan da ispita kvalitet podloge i upozori na
eventualne nepravilnosti. Podloga mora da bude suva, ¢vrsta, ravna, Cista, bez
pukotina. Materijal upotrebljen za podopolagacke radove mora da bude kvalitetan,
prema zahtevima JUS-a, ili atestiran. IzvodaC je duZzan da sve obloge ugraduje na
mesta koja odgovaraju njihovoj nameni.

Izvodenje podopolagackih radova vrsi se u prostorijama gde su izvrseni radovi
na zidovima i plafonima, podloga suva i évrsta. Temperatura u prostoriji mora da bude
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min.+10 oC.
Jedinicnom cenom obuhvatiti:
- sav potreban rad kao i materijal (lepak, trake),
- za$titu ostalih radova od osteéenja,
- CiSc¢enje necistole proistekle izvodenjem podopolagackih radova,
- sav unutrasnji i spoljnji transport.

1.2.11. SPUSTENI PLAFONI
Opsti opis

Radove na montazi spustenih plafona mogu da vrS§e samo specijalizovana
preduzeca ili pogoni, prema odredbama 'Tehnickih uslova za izvodenje zavrdnih radova
u gradevinarstvu' i JUS -u.

Prije poCetka radova izvoda¢ je duzan da ispita sve potrebne uslove za
ugradivanje spustenih plafona i pismeno upozori nadzornog organa ili naru¢ioca na
eventualne nedostatke. Posebno se mora obratiti paznja na uskladenost projekta
spustenih plafona sa projektima instalacija, sa projektom rasvete, postavljanje
anemostata i javljaCa poZara, kao i na eventualno projektovane kaskade.

Svi primenjeni materijali moraju da odgovaraju odredbama JUS-a ili da budu
atestirani od strane ovlaS¢ene organizacije za namenu za koju se koriste. lzvodac je
duzan da na zahtev investitora prilozi trazene ateste. Ukoliko je za neku poziciju rada
predviden materijal koji po svojim svojstvima i nameni ne odgovara, izvodac je duzan
da na to upozori nadzornog organa. Ako izvoda¢ ugradi materijal slabijeg kvaliteta od
ugovorenog, duzanje da o svom tro8ku odstrani nekvalitetne radove i izvede radove
kvalitetno.

Spusteni plafoni moraju da imaju doPodgorica estetski izgled, da su laki po
tezini, da se lako odrzavaju, da su montazno- demontazni, da imaju dovoljno dug vek
trajanja, da imaju zahtevanu toplotnu izolaciju i protivpozarnu otpornost.

U slu€aju pozara plafoni ne smeju da razvijaju gasove Stetne po zdravlje ljudi.

Materijal koji se ugraduje mora biti nov. Svi vezivni elementi i montazni materijal
moraju da budu zasti¢eni od korozije.

Svi spusteni plafoni treba da imaju koeficijent apsorpcije zvuka 1= 0.6/f=500Hz

Noseé¢a konstrukcija

Nosaci su profili od €elika ili aluminijuma, zavisno od tipa plafona. Visaljke sa
Celiénim spojnicama za regulisanje visine primenjene su za plafone od metalnih lamela
i drvene plafone, za raster i kasetirane plafone. Visaljke od pocinkovane trake 20/1.5
mm sa zavrtnjima za regulisanje visine 5/15 mm primenjene su za spustene plafone tipa
ONJA-Armstrong, plafone od oplemenjene iverice i trapezne plafone.

Plafoni od gipsanih ploc¢a

Gips plo¢e moraju da odgovaraju zahtevima JUS B.C1.035. Kod plafona sa
denivelacijama upotrebiti aluminijumske lajsne za izvlacenje ivica.

Izvodac€ je duzan da podnese projektantu na odobrenje uzorke plafona i ton

ING-INVEST d.o.o. 29
Danilovgrad,Crna Gora

InZenjering i konsalting

+382 20 665 703

info@inginvest.me

www.inginvest.me



Project Code: Energetski blok KCC
Project Name: Energetski blok KCCG — Trafostanica i pomocni izvori napajanja
Design: A 1

kartu.
Jediniénom cenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal na izradi spustenih plafona,
- uzimanje svih mera i obra¢un radova,
- koris¢enje masina, alata i opreme,
- pogonski materijal,
- sav spoljni i unutradnji transport i prenos vezan za spustene plafone,
- izradu, montazu i prenos lakih pokretnih skela,
- CiS¢enje i pripremu podloge,
- primenu svih HTZ mera,
- CiS¢enje svih povrSina i gradiliSta od otpadaka koji su proistekli izvodenjem
spustenih plafona,
- mere zastite drugih radova od izvodenja spustenih plafona,
- eventualne popravke u garantnom roku.

3.2.12. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
Opsti opis

Molersko-farbareske radove moze da obavlja samo specijalizovano preduzece
ili pogoni, prema tehni¢kim uslovima u skladu sa JUS U.F2.013, JUS U.F2.014. Sav
upotrebljeni materijal mora da odgovara zahtevima JUS-a, a za materijale koji nisu
obuhvaceni potrebno je pribaviti ateste. IzvodaC je duzan da primeni materijal Kkoji
odgovara mestu i uslovima ugradnje, boje i pigmenti moraju da budu otporni na
svetlost. Ukoliko izvoda¢ upotrebi materijal za koji se atestom pokaZe da nije kvalitetan,
duzanje da ukloni loSe izveden rad i o svom troSku izvede radove odgovarajucim,
kvalitetnim materijalom.

Za molerskeradove

Materijal mora da odgovara jos i JUS H.K2.015, JUS B.C1.030. Pre pristupanja
bojenju izvoda¢ je duzan da pregleda podlogu i upozori nadzornog organa na
eventualne nedostatke. Stare premaze nepodesne za podlogu treba skinuti pranjem,
struganjem ili sl. Molerski radovi se vrSe ru¢no ili masinski, premazivanjem ili
prskanjem i vrSi se viSe puta. Dobijeni ton mora da bude Cist, ujednacen, da dobro
pokriva podlogu, da bude bez tragova Ccetke ili valika. Svi zavrSeci obojenih
povrSina moraju da budu pravilni, boja ne sme da se ljusti,ljuska ili otire.Ukoliko proje-
ktant to trazi, izvoda¢ je duzan da izvede uzorak minimalne povrsine 0,30 m .

Pri radu sa disperzivnim bojama se zabranjuje rad na temperaturi nizoj od +8 C,
kao i bojenje povrSina koje su direkino izlozene jakim sunCevim zracima tokom
letnjih meseci.

Za farbarskeradove

Materijal mora da odgovara jo$ i JUS-u H.C5.020, JUS H.C1.023, JUS
H.C1.034. Pre pristupanja bojenju izvodaC je duzan da pregleda kvalitet podloge i
nacin zatvaranja krila i okana i ukaze na nepravilnosti. Podloga mora da bude dista i
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suva (za drvo da ima maniji od dozvoljenog procenta vlaznosti). Izvodac¢ je duzan da
bojenje izvede materijalima predvidenim za tu vrstu rada sa odgovarajucim osnovnim
premazima, kitovima, bruSenjem i sl. &vorove u drvetu treba premazati rastvorom
Selaka. Bojenje krila vrata i prozora vrSi se u horizontalnom polozaju.

Jediniénom cenom treba obuhvatiti: sav potreban rad i materijal, uzimanje mera i
obra¢un radova, koriS¢enje manjih aparata i alata, sav spoljnji i unutrasnji transport,
sprovodenje HTZ mera, osvetljavanje i €iS¢enje prostorija za radnike, lake pokretne
skele za rad na visini vecoj od 2 m. zastita poda i ciS¢enje svih otpadaka i necistoca,
zastitu izvedenih radova do primopredaje, popravljanje manjih neravnina na podlozi,
izrada uzoraka veli€ine najmanje od 0.30 m, fino C¢iS¢enje podloge, gletovanje
(kitovanje), jedno skidanje i namestanje krila vrata i prozora.

1.2.13. UREDENJE SLOBODNOG PROSTORA

OPSTI OPISI ZA SADNJU
Pod sadnjom sadnica podrazumeva se sadnja svih kategorija Cetinara, liSCara i
Siblja.

Drvece svojim oblikom i visinom &ini osnovu svake zelene povrsine, dominira
njome, stvara prostorne kompozicije i vrSi najznalajnije funkcije. Upravo zbog toga,
maksimalnu paznju treba posvetiti ne samo izboru vrsta, vec i tehnici sadnje, kao i
merama nege koje su obavezne nakon sadnje, ukoliko bi trebalo da sadnice ispune sve
one zahteve koji se od njih traZe.

Sadnju li¢ara i Cetinara svih kategorija i Siblja zimzelenog i listopadnog obaviti ili u
jesen, po zavrSetku vegetacije, ili u prolece, pre pocCetka vegetacione periode.

Sadnice koje koristimo moraju biti rasadnicki dobro i pravilno odnegovane, bez
oStecenja fito i entomoloSke prirode. Svaka vrsta mora posedovati svoj karakteristiCni
habitus.

Sadnice li8¢ara i Cetinara koje koristimo moraju se vaditi sa busenom, kao i Siblje
izuzev listopadnog. Visina i starost sadnica je razliita, kako izmedu pojedinih kategorija
zelenila, tako i izmedu samih vrsta:
za sadnju visokih lis¢ara i Cetinara koristiti sadnice starosti 10-12 godina;
za sadnju srednjih liS¢ara koristiti sadnice starosti 8-10 godina;
za sadnju niskih lis¢ara koristiti sadnice starosti 8-10 godina;
za sadnju Siblja koristiti sadnice starosti 3-4 godine.

Nakon vadenja sadnica iz rasadnika, potrebno ih je Sto pre dopremiti do mesta
sadnje, a ukoliko se desi da se iz bilo kojih razloga sadnja ne moZe obaviti odmah,
potrebno ih je utrapiti. Trapljenje sadnica se obavlja na taj nacin §to se prethodno
iskopa kanal, a korenov sistem sadnica, posto se polozi u kanal, zatrpa zemljom.
Sadnice postaviti tako da vetar duva od korena prema kruni. Utrapliene sadnica
potrebno je svakodnevno zalivati kako ne bi doSlo do izumiranja najvitalnijih delova
biljaka - Zilica. Pre nego Sto su sadnice dopremljene iz rasadnika, potrebno je pristupiti
pripremi jama za sadnju. Svaka jama mora imati cilindri¢an oblik sa razli¢itim pre¢nikom
i dubinom u zavisnosti od kategorije:

- visoki liSéari i etinari 1,30 h 1,00 m,
- srednji i niski lis¢ari 0,80 h 0,80 m,
- srednji i niski Cetinari 0,60 h 0,60 m,
ING-INVEST d.o.0. 31

Danilovgrad,Crna Gora
InZzenjering i konsalting
+382 20 665 703
info@inginvest.me
www.inginvest.me



Project Code: Energetski blok KCC
Project Name: Energetski blok KCCG — Trafostanica i pomocni izvori napajanja
Design: A 1

- Siblje 0,40 h 0,40 m.

U proseku jama treba da je za oko 30 cm Sira od samog korena i busena koji se
sadi. Pre postavljanja sadnica u jamu, potrebno je izvrsiti redukciju korenovog sistema,
oStecene Zile obavezno prekratiti, a liS¢arima obaviti i redukciju krune do 1/3 kako bi se
uspostavila optimalne korelacija doticanja sokova i isparenja putem listova.

Posle redukcije korena i krune, pristupa se sadnji, ali je pritom potrebno voditi
racuna da sadnica dode na priblizno istu dubinu na kojoj je u rasadniku bila, ili za 2 - 3
sm dublje. PreporucCuje se da sadnica zauzme istu ekspoziciju, kao i u rasadniku, pa je
zato potrebno jo§ u samom rasadniku obeleZiti juznu stranu svake sadnice.

Sadnice treba postaviti tano u centar jame na sloj rastresite zemlje, a zemlju,
koja je prethodno prilikom kopanja jame izvacena, izmesati sa pregorelim dvogodiSnjim
stajskim dubrivom ili tresetnim, i stavljati je oko i iznad korenovog vrata sadnice.

Nakon nasipanja prvog sloja, izvrsiti blago gazenje, a zatim dodati ostatak zemlje
koju treba takode dobro ugaziti. Posle provere svake sadnice izvrsiti obilno zalivanje i
C¢ankovanje oko sadnica. Po jednoj jami, za razliCite kategorije zelenila, potrebne su
sledece koli¢ine dubriva:

- za visoke li8¢are i Cetinare 25 kg,
- za srednje i niske li¢are i Cetinare 15 kg,
- za Siblje od 3 - 5 kg.

Na strmim Skarpama treba naglasiti da se sadnja Siblja i grmlja obavezno radi u
kontejnerima.

Posle zavrSene sadnje, sadnice treba ankerovati pomoc¢u okorane motke, duzine
2,30 - 3,00m. Tanji kraj ove motke potreno je staviti u jamu pre sadnje do dubine 30 - 50
sm. Motku postaviti u smeru duvanja dominantnog vetra (ko$ave). Vezivanje sadnica za
motku obaviti Zicom ili kanapom preko gumenog creva.

Nakon izvrSenja sadnje, sve sadnice obilno zaliti, kako bi se sitnijja zemqga
spustila do korena i popunila eventualne Supljine u jami.

PODIZANJE TRAVNJAKA

Najpogodnije vreme za podizanje travnjaka je prolece ili jesen, ali i svako drugo
vreme vegetacione periode, ukoliko postoje realne moguénosti za njegovo redovno
odrzavanje, pre svega zalivanje. Teren na kome se travnjak zasniva, mora biti o¢iS¢en
od svih primesa organske i anorganske prirode, a potom pripremljen, odnosno obraden
za setvu.

POLAGANJE BUSENA

Polaganje busena - travni tepih je prakti¢no, skraceni oblik (postupak) podizanja
travnjaka.

Posebnim masSinama sa livadskih prostora seku se travni pokrivadi praveci
dugacke "urolane kaiSeve". Zemljiste na koje se buseni poloZe pripremiti na slededi
nacin - poravnati i prekopati, isitniti i preko toga dodati 1-2 cm dubriva. Busen sloZiti
pazljivo komad po komad, a ako ima veéih Supljina u sastavcima popuniti sa
pripremljenom humusnom zemljom i po zavS§enom polaganju podsejati.

Polaganje busena vrditi na ovlaZzenu podlogu. Voditi ratuna kod rada sa
busenom da se ne izlaze previSe suncu i duZe vremena suvoci. Ravnanje busena
prilikom polaganja vrSiti blago i uz pomo¢ ravnjace ujednaciti povrsinu.
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Na kraju izvrsiti obimno natapanje vodom.

ODRZAVANJE ZELENILA

Design: A 1

Da bi vegetacija prve godine dobro napredovala i razvila se, potrebno je

primenjivati niz mera nege tokom narednih godina. U mere spada:
redovno orezivanje drveca i Siblja,

okopavanje ukrasnog Siblja i stavlacica,

prihranjivanje sadnica putem mineralnog kompleksa NPK,
CiS¢enje i plevljenje od korova,

zalivanje sadnica,

zamena osu$enih, obolelih vrsta,

koSenje travnjaka,

grabuljanje travnjaka,

. podsejavanje travnjaka,

10. vadanje travnjaka,

11. zalivanje travnjaka,

12. pothranjivanje travnjaka,

13. pljevljenje travnjaka,

14. zamena cveca.

CoNOOGORLON~

Mere nege su potrebne tokom cele godine, jer samo u tom slu€aju zelenilo koje

se podize odgovoriCe svrsi zbog koje se i zasniva.

Za odrzavanje je uobiCajena vrednost 20% od ukupne vrednosti za sadnju i

podizanje travnjaka.
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1.3. PRILOG ZASTITE NA RADU

GLAVNOG ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKOG PROJEKTA

Energetskog bloka Klinickog centra Crne Gore - Trafostanice i pomo¢nih izvora
napajanja

1. Spisak propisa zastite na radu koji su primenjeni u izradi glavnog
arhitektonsko-gradevinskog objekta

2. Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koriS¢enju gradevinskih objekata

3. Preduzete mere za otklanjanje mogucih opasnosti i Stetnosti u toku koris¢enja
gradevinskih objekata

4. Opste napomene i obaveze

5. Zaklju€ak

1.3.1. SPISAK PROPISA ZASTITE NA RADU KOJI SU PRIMENjENI U
IZRADI GLAVNOG ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKOG PROJEKTA

e Zakonu O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sluzbeni list Crne
Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018),

e ZAKONA O ZASTITI | ZDRAVLJU NA RADU=* ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 034/14
od 08.08.2014)

e Pravilnik o tehni¢kim merama i uslovima za zavrSne radove u zgradarstvu (Sl.list
SFRJ br.49/70);

e Pravilnik o tehniCkim merama i uslovima za izvodenje zidova zgrade (Sl.list SFRJ
br.17/70)

e Pravilnik o tehni¢kim merama i uslovima za toplotnu zastitu zgrada JUS U.J5.600,
JUS U.J5.510, JUS U.J5.520 i JUS U.J5.530 iz 1980. godine.

1.3.2. OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI
KORISCENjU GRADEVINSKIH OBJEKATA

Lokacija objekta u zavisnosti od poloZaja drugih objekata, poloZaja internih i pristupnih

saobracajnica;

Namena objekta ;

e Nepravilnog izbora konstrukcije objekta u pogledu stabilnosti, seizmickih uticaja i
vatrootpornosti;
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e Nepravilnog izbora spoljnih i unutrasnjih komunikacija (prilazi, prolazi, pozZarni
putevi, putevi evakuacije);

e Neodgovaraju¢eg izbora materijala za unutraSnje povrSine (zidove, podove,
plafone), u smislu zastite na radu;

e Nepravilnog izbora vrata i prozora, u pogledu polozaja, dimenzija, nacina otvaranja,

materijala od kojih su izvedeni;

Nedovoljnog prirodnog provetravanja i osvetljenja;

Neodgovarajuceg izbora materijala za obradu fasadnih povrsina;

Loseg izbora krovne konstrukcije, nagiba krovnih ravni, hidro i termoizolacije;

Nepravilnog izbora visine prostorija i pomoénih prostorija;

Opasnosti od vibracija i buke;

Nedovoljnog broja, rasporeda i nepravilnog izbora pomoénih prostorija (tehnicke

prostorije);

e Nepravilnog izbora materijala za termi¢ku i zvu€nu zastitu zidova, podova i plafona,
u smislu zastite na radu.

1.3.3. PREDUZETE MERE ZA OTKLANjANjE MOGUCIH OPASNOSTI |
STETNOSTI U TOKU KORISCENjA GRADEVINSKIH OBJEKATA

U smislu otklanjanja mogucih opasnosti i Stetnosti u toku eksploatcije objekta, u
projektnoj dokumentaciji su primenjena sledeéa pravila:

Radi se poptuno novi objekat benzinske stanice;

Namena objekta je prodaja nafte i naftnih derivata, tenog gasa i ostalih proizvoda

unutar objekta stanice za snabdevanje govirom.

3. Objekat je projektovan u sistemu celicnih stubova i greda. Stabilnost,
vatrootpornost i uticaj seizmike na objekat, dokazani su u statickom proracunu,
radenom po vazecim propisima i geomehani¢kom elaboratu.

4. Spoljne i unutrasnje komunikacije (prilazi, prolazi, stepenista) su pravilno reSene i
dimenzonisane, funkconalno su povezane, tako da omogucavaju brzu evakuaciju
objekta u slu€aju opasnosti.

5.  Unutrasdnja obrada zidova, podova i plafona svih prostorija u objektu je od razlicitih
materijala, atestiranih i u skladu sa vazecim propisima. U funkciji je procesa rada
koji se odvija u prostorijama i u saglasnosti sa zahtevima zastite na radu
(omogucava lako CiScenje, odrzavanje i sl.).

6. Raspored, dimenzije, materijal, nacin otvaranja vrata i prozora su tako reSeni da
omogucavaju laku komunikaciju u objektu, lako otvaranje, prolaz opreme i
namestaja, kao i laku evakuaciju.

7. Rasporedom, dimenzijama i na¢inom otvaranja prozora i vrata obezbedeno je

efikasno prirodno provetravanje i osvetljenje prostorija. Prema nameni i polozaju,te

okolnosti da se radi o tipiziranom objektu (na nivou cele Evrope) za vecinu
prostorija je predvideno vestacko provetravanje i osvetljenje.

Fasadni sendvi¢ panel sa ispunom od mineralne vune d=7.5cm.

Krovna konstrukcija je celicna, sa termoizolacijom postavlienom preko

konstrukcije. Odvodenje atmosferske vode u vertikalne oluke,

10. Visine prostorija su pravilno odredene, u skladu sa propisima u zavisnosti od

namene prostorija.

N —

© ®
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11. Obzirom na namenu objekta, ne postoji opasnost od vibracija.
12. Broj i raspored pomocnih prostorija i njihova povrsina, odredeni su u zavisnosti od
tehnoloSkih zahteva i zahteva investitora, Sto odgovara nameni objekta.

1.3.4. OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

- Izvodac radova na gradevinskom objektu je obavezan da uradi poseban elaborat o
uredenju gradilista i radu na gradilistu;

- Proizvodac¢ oruda za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo
za bezbedan rad i da potvrdi na orudu da su na istom primenjene propisane mere i
normativi zastite na radu, odnosno da dostavi uz orude za rad atest o primeni
propisa zastite na radu;

- Radna organizacija je obavezna da pre poletka rada na objektu obavesti nadlezni
organ inspekcijske sluzbe rada o pocetku radova na objektu;

- Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zasStite na radu
(Pravilnik o za$titi na radu, Program za obucavanje i vaspitanje radnika iz oblasti
zastite na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i odrZzavanju oruda, uredaja i
alata, Program mera i unapredenja zastite na radu, i sl. );

- Radna organizacija je obavezna da izvr$i obu€avanje radnika iz materije zastite na
radu i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa
radom, te obavi proveru sposobnosti radnika za samostalan rad i bezbedan rad;

- Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada
ukoliko takva mesta postoje;

- Radna organizacija ako koristi eksplozivne smese, mora imati Pravilnik o
rukovaniju elektri¢nim postrojenjima koja su eksplozivno zasti¢ena kao i o evidenciji
izvodenja radova izgradnje, opravki i odrzavanja istih postrojenja. Tim Pravilnikom
treba predvideti i obavezne povremene preglede tih postrojenja, kao i rokove
pregleda, s tim da oni ne mogu biti duzi od jedne godine;

- Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja, uz dokumentaciju koja se prilaze uz
orude za rad i uredaje, moraju se pribaviti i podaci o njihovim akusti¢nim
osobinama iz kojih ¢e se videti da buka na radnim mestima i u radnim prostorijama
nece prelaziti dopustene vrednosti. Ako je za ispunjenje uslova o dopustenim
vrednostima buke potrebno preduzimanje posebnih mera (prikuSivaci buke,
elasticna podlaganja i sl.) u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznacene te
mere.
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1.3.5. ZAKLjUCAK

U prilozenom arhitektonsko-gradevinskom projektu objekata kao delu investiciono-
tehnicke dokumentacije, predvidene su mere i data odgovarajuéa tehnicka reSenja za
otklanjanje opasnosti i Stetnosti koje mogu nastati u toku koris¢enja gradevinskog
objekta. Primenjene su odgovarajuc¢e mere zastite na radu.

Projekat je u potpunosti raden prema nasim propisima i standardima, vaze¢im za
predmetnu vrstu radova.

Prilog zastite na radu se odnosi samo na glavni arhitektonsko-gradevinski projekat,
a svi ostali glavni projekti, instalacije vodovoda i kanalizacije, termotehniCke i elektro
instalacije, koje zajedno sa ovim ¢ine celinu, sadrZze posebne priloge zastite na radu.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Veselin Radulovié, dipl.ing.arh.
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1.3.6. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

U Zakonu o upravljanju otpadom ("SlI. list Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011.) kojim
se ureduju vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i nac¢in upravljanja otpadom i
druga pitanja od znadaja za upravljanje otpadom pod tackom 7) Clana 3, definisan je
gradevinski otpad kao otpad koji nastaje prilikom izgradnje, odrZzavanja i ruSenja
gradevinskih objekata.

Takode je u tacki 27) istog Clana data definicija otpada kao svaka materija ili predmet
koju je imalac odbacio, namjerava da odbaci ili je duZzan da odbaci u skladu sa
Zakonom i Clanom 37) definisane su posebne vrste otpada: otpad od elektriénih i
elektronskih proizvoda, otpadna vozila, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatori,
otpadna ulja, otpadna ambalaZa, gradevinski otpad, otpad koji sadrzi azbest, PCB
otpad, kanalizacioni mulj, medicinski i veterinarski otpad;

Upravljanje otpadom sprovodi se na nacin kojim se ne stvara negativan uticaj na
zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, a narocito:

- na vodu, vazduh, zemljiste, biljke i Zivotinje;

- U pogledu buke i mirisa;

- na podrucja od posebnog interesa (zasticena prirodna i kulturna dobra).

Otpad se klasifikuje po:

- grupama i podgrupama, u skladu sa porijeklom otpada;

- vrstama, u zavisnosti od opasnih svojstava.

Otpad se razvrstava u grupe i podgrupe u zavisnosti od djelatnosti u okviru koje je
proizveden,

odnosno od nacina nastanka.

Vrste otpada, u zavisnosti od opasnih svojstava, su opasni i neopasni otpad, a u
pogledu

odlaganja i inertni otpad.

Klasifikacija otpada, katalog otpada, postupci obrade otpada, odnosno prerade i
odstranjivanja

utvrduju se propisom organa drzavne uprave nadleznog za poslove Zivotne sredine -
Ministarstvo.

U katalogu otpada pod taCkom 17 spada Gradevinski otpad i otpad nastao ruSenjem
(uklju€ujuéi i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija) sa Siframa

17 01 beton, cigla, plo€ice i keramika

17 01 01 beton

17 01 02 cigle

17 01 03 plocice i keramika

17 01 06" mjeSavine ili pojedine frakcije betona, cigle, ploCice i keramika koji sadrze
opasne supstance

17 01 07 mjeSavine ili pojedine frakcije betona, cigle, plo€ice i keramika drugaciji od
onih navedenih u podgrupi 17 01 06

17 02 drvo, staklo i plastika

17 02 01 drvo

17 02 02 staklo
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17 02 03 plastika

17 02 04~ staklo, plastika i drvo koji sadrZze opasne supstance ili su kontaminirani
opasnim

supstancama

17 03 bituminozne mjesavine, katran i proizvodi sa katranom

17 03 01* bituminozne mjeSavine koji sadrzi katran od uglja

17 03 02 bituminozne mjeSavine drugacije od onih navedenih u podgrupi 17 03 01

17 03 03* katran od uglja i proizvodi sa katranom

17 04 metali (ukljucujudi i njihove legure)

17 04 01 bakar, bronza, mesing

17 04 02 aluminijum

17 04 03 olovo

17 04 04 cink

17 04 05 gvozde i Celik

17 04 06 kalaj

17 04 07 mijeSani metali

17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama

17 04 10* kablovi koji sadrze ulje, katran od uglja i druge opasne supstance

17 04 11 kablovi drugaciji od onih navedenih u podgrupi 17 04 10

17 05 zemlja (ukljuCujuc¢i zemlju izvadenu sa kontaminiranih lokacija), kamen i muljeviti
otpad

iskopan bagerom

17 05 03* zemlja i kamen koji sadrze opasne supstance

17 05 04 zemlja i kamen drugaciji od onih navedenih u podgrupi 17 05 03

17 05 05* muljeviti otpad iskopan bagerom koji sadrzi opasne supstance

17 05 06 muljeviti otpad iskopan bagerom drugadciji od onog navedenog u podgrupi 17
0505

17 05 07* otpad koji spada sa gusjenica koji sadrzi opasne supstance

17 05 08 otpad koji spada sa gusjenica drugaciji od onog navedenog u podgrupi 17 05
07

17 06 izolacioni materijali i gradevinski materijali koji sadrZze azbest

17 06 01* izolacioni materijali koji sadrze azbest

17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrze opasne supstance

17 06 04 izolacioni materijali drugaciji od onih navedenih u podgrupama 17 06 0117
06 03

17 06 05* gradevinski materijali koji sadrze azbest

17 08 gradevinski materijal na bazi gipsa

17 08 01* gradevinski materijal na bazi gipsa kontaminiran opasnim supstancama

17 08 02 gradevinski materijal na bazi gipsa drugaciji od onih navedenih u podgrupi 17
08 01

17 09 ostali otpadi od gradenja i ruSenja

17 08 01* otpadi od gradenja i ruSenja koji sadrze Zivu

17 08 02* otpadi od gradenja i ruSenja koji sadrze PCB (npr. zaptivaci koji sadrze PCB,
podovi

na bazi smola koji sadrze PCB, glazure koje sadrze PCB i kondenzatori koji sadrze
PCB)

17 08 03* ostali otpadi od gradenja i ruSenja (ukljuCujuci mijeSane otpade) koji sadrze
opasne
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supstance

17 08 04 mijeSani otpadi od gradenja i ruSenja drugaciji od onih navedenih u
podgrupama 17

0901,170902 i

17 09 03

Upravljanje otpadom vrsi se na nacin da se:

- najmanje 50% ukupne mase prikupljenog otpadnog materijala, kao 3to su papir, metal,
plastika i staklo iz domacinstava i drugih izvora pripremi za ponovnu upotrebu |
recikliranje;

- najmanje 70% neopasnog gradevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu |
recikliranje i druge nacine prerade, kao $to je koriS¢enje za zamjenu drugih materijala u
postupku zatrpavanja iskljuujuci materijale iz prirode.

Imalac otpada, trgovac i posrednik otpada duzan je da vodi evidenciju o koli¢inama i
vrsti otpada, u skladu sa katalogom otpada. Evidencija vodi se u formi djelovodnika
otpada u koji se upisuju podaci za svaku vrstu otpada odvojeno.

Na osnovi Clana 54 navedenog Zakona Imalac gradevinskog otpada duzan je da
gradevinski otpad preradi u gradevinski materijal.

Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiSte ili u zemljiste, osim
ako je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal. Gradevinski
otpad se moze privremeno skladistiti na zemljiStu gradilista.

Prerada cement azbestnog gradevinskog otpada je zabranjena. Gradevinski otpad koji
ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se na deponiju za inertni
otpad.

Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta Cija je zapremina zajedno sa
zemljanim iskopom vec¢a od 2 000 m3 duzan je da sacini plan upravljanja gradevinskim
otpadom.

Ako gradevinski otpad sadrzi ili je izlozen opasnim materijama, investitor izgradnje,
rekonstrukcije i uklanjanja objekta je duzan da sacini plan upravljanja gradevinskim
otpadom, bez obzira na zapreminu objekta.

Investitor je duzan da planom upravljanja gradevinskim otpadom utvrdi mjere kojima se
obezbjeduje recikliranje najmanje 70% mase iz gradevinskog otpada, iskljuCujuci rije¢ne
nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa.

Postupanje sa gradevinskim otpadom, nacin i postupak prerade gradevinskog otpada,
uslovi | naCin odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada, kao i uslovi koje treba
da ispunjava postrojenje za preradu gradevinskog otpada utvrduju se propisom
Ministarstva.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Veselin Radulovié, dipl.ing.arh.
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2.1. PREDMJER | PREDRACUN

GLAVNOG ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKOG PROJEKTA

Energetskog bloka Kliniékog centra Crne Gore Trafostanice i pomoénih izvora
napajanja

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Veselin Radulovié¢, dipl.ing.arh
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Project Name: Energetski blok KCCG — Trafostanica i pomocni izvori napajanja

Design: A

2.2. SPECIFIKACIJA MATERIJALA

GLAVNOG ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKOG PROJEKTA
Energetskog bloka Klinickog centra Crne Gore Trafostanice i pomoénih izvora

napajanja

1. Elektro energetski blok:

1

Vrata, prozori, staklena stijena
Spolja

aluminijumski profili — boja —
umbra grey

Zidovi —poludisperzivna boja

boja — bijela RAL 7047

Hodnik Plafon — poludisperzivna boja
na betonskoj plo€i

boja - RAL 7022,
RAL 9003

Pod- podna gumena obloga sa
antistati¢kim otporom u
prostoriji srednjenaposnkog i
niskonaponskog bloka

gumena obloga -
Elektrostaticka vodljivost = 1
k 106 O

Zidovi —poludisperzivna boja

boja — bijela RAL 7047

Sever sala — elektro | Plafon — poludisperzivna boja
energetski blok na betonskoj ploci

boja - RAL 7022,
RAL 9003

Pod- podna gumena obloga sa
antistatiCkim otporom u
prostoriji srednjenaposnkog i
niskonaponskog bloka

gumena obloga -
Elektrostaticka vodljivost 2 1
k 106 O

Zidovi —poludisperzivna boja

boja — bijela RAL 7047

Prostorija za dizel | Plafon — poludisperzivna boja
agregate na betonskoj ploci

boja - RAL 7022,
RAL 9003

Pod- betonska plo¢a

Zidovi —poludisperzivna boja

boja — bijela RAL 7047

Prostorija za UPS Plafon — poludisperzivna boja
na betonskoj ploci

boja - RAL 7022,
RAL 9003

Pod- podna gumena obloga sa
antistatickim otporom u
prostoriji srednjenaposnkog i
niskonaponskog bloka

gumena obloga -
Elektrostaticka vodljivost = 1
k106 O

Zidovi —poludisperzivna boja

boja — bijela RAL 7047

ING-INVEST d.o.0.
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Project Code: Energetski blok KCC
Project Name: Energetski blok KCCG — Trafostanica i pomocni izvori napajanja

na betonskoj ploci

RAL 9003

Design: A 1
Trafo 1 Plafon — poludisperzivna boja | boja - RAL 7022,
na betonskoj ploci RAL 9003
Pod- betonska ploca
Zidovi —poludisperzivna boja boja — bijela RAL 7047
Trafo 2 Plafon — poludisperzivna boja | boja - RAL 7022,

Pod- betonska ploca

Prostorija za radnike

Zidovi —poludisperzivna boja

boja — bijela RAL 7047

Plafon — poludisperzivna boja
na betonskoj ploci

boja - RAL 7022,
RAL 9003

Pod- podna gumena obloga sa
antistatiCkim otporom u
prostoriji srednjenaposnkog i
niskonaponskog bloka

gumena obloga -
Elektrostaticka vodljivost 2 1
k 106 O

Sanitarne prostorije

Unutradnja vrata —
aluminiumska

boja- RAL 9003

Zidovi — keramicke ploc€ice

boja —po izboru investitora sa

fugama od 3mm u boji po
izboru investitora

Pod - keramicke plocice

boja —po izboru investitora sa

fugama od 3mm u boji po
izboru investitora

Plafoni — spusteni raster plafon

boja - bela, RAL 9003

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Veselin Radulovié¢, dipl.ing.arh
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1. Investitor radova
Fizicko lice:

Privredno drustvo: Uprava Javnih radova
Arsenija Boljevi¢a 2a, City Mall, lll spart
Pravno lice:
Preduzetnik:

Oblik svojine:

Privatno 1
Javno 2
Projeklo kapitala:

Domace
Strano 2

7. Sistem gradenja objekta

Tradicionalni fl
Polumontazni 2
Montazni 3

8. Veli¢ina objekta prema broju spratova
Ispod zemlje -
Iznad zemlje P 3.20m
9. Instalacije u objektu

Ima Vodovod f
Nema 2
Kanalizacija
Ima 1
Nema 2

Centralno grejanje
Ima f
Nema 2

Lift
Ima 1
Nema 2

2. Lokacija
Opstina: Podgorica
Adresa: Klinicki Centar Crne Gore
3. Naziv ohjekta

Elektoenergetski blok KCCG - Trafostanica i
pomocni izvori napajanja

4. Vrsta radova

Novogradnja |j|
Rekonstrukcija
Dogradnja/nadogradnja 2
Rekonstrukcija

U postojecéim gabaritima 3

5. Vrijednost radova u hiljadama eura

29,313.03 EUR
6. Povrsina i zapremina objekta
Bruto povrsina objekta 247.35 m?
Bruto zapremina objekta 803.89 m3

10. da li ima stanova u objektu
Da 1

Ne |§|

11. Stanovi broj korisna povrsina u m2

Ukupno

Od toga
Garsonjere
Jednosobni

13. Kuhinja broj
Kuhinja povrsine 4m2 i vise

Kuhinja povrsine manje od 4m2

14. Korisna povrsina poslovnog prostora




Project Code: Energetski blok KCC
Project Name: Energetski blok KCCG — Trafostanica i pomo¢ni izvori napajanja

Design: A 1
SADRZAJ GRAFICKE DOKUMENTACIJE

ARHITEKTURA

1 Osnova — postojece stanje R=1:100

2 Osnova — planirano stanje R=1:100

3 Presjek 1-1 R=1:100

4 Presjek 1A-1A R=1:100

5 Prednja fasada R=1:50

6 Zadnja fasada R=1:50

7 1 | Seme spoljadnje bravarije R=1:10

7 2 | Seme spoljasnje bravarije R=1:10

7 3 | Seme spoljasnje bravarije R=1:10

7 4 | Seme spoljasnje bravarije R=1:10

7 5 | Seme unutrasnje bravarije R=1:10

7 6 | Seme unutrasnje stolarije R=1:10
KONSTRUKCIJA

K3 | 1 | Osnova-planirano stanje-dispozicija oslonaca R=1:50

K3 | 2 | Presjeci R=1:50
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Project Code: Energetski blok KCC

Project Name: Energetski blok KCCG — Trafostanica i pomo¢ni izvori napajanja

4.GRAFICKI PRILOZI

Design: A 1

ING-INVEST d.o.0.
Danilovgrad,Crna Gora
InZzenjering i konsalting
+382 20 665 703
info@inginvest.me
www.inginvest.me

47



PREDMEJER | PREDRACUN RADOVA NA ADAPTACLJI
ELEKTROENERGETSKOG BLOKA U KBC u Podgorici

Lol

GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

Pos

Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Bitne karakteristike predmeta nabavke
u pogledu kvaliteta performansi i/ili
dimenzija

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupna
cijena

PRIPREMNI RADOVI -rusenje i
izmjestanje

Radovi na rugenju i izmj j

Demontaza spoljne bravarije - ulaznih
dvokrilnih vrata u prostor trafoa dim.
2x91/244, kompletno sa Stokom sa
utovarom i odvozom istog na deponiju.

kom

20

40.00

Demontaza spoljne bravarije - ulaznih
fiksnih staklenih panela pored vrata u
prostor trafoa dim.57/244, kompletno sa
Stokom sa utovarom i odvozom istog na
deponiju.

4.00

20

80.00

DemontaZa spoljne bravarije - fiksnih
zaluzina iznad vrata u prostor trafoa
dim.90/295, kompletno sa $tokom sa
utovarom i odvozom istog na deponiju.

2.00

50

100.00

Demontaza spoljne bravarije - prozor na
prostoriji srednjenaponskog bloka
dim.85/160, kompletno sa Stokom sa
utovarom i odvozom istog na deponiju.

3.00

20

60.00

Demontaza unutrasnje bravarije - ulaznih
jednokrilnih vrata u prostor
srednjenaponskog bloka dim. 140/214,
kompletno sa $tokom sa utovarom i
odvozom istog na deponiju.

kom

1.00

20

20.00

Demontaza unutradnje bravarije - ulaznih
dvokrilnih vrata u prostor bloka UPSA-a
dim. 246/269, kompletno sa stokom sa
utovarom i odvozom istog na deponiju.

kom

20

20.00

Demontaza unutrasnje stolarije -
ulaznihjednokrilnih vrata u prostor
kancelarije dim. 131/214, kompletno sa
Stokom sa utovarom i odvozom istog na
deponiju.

kom

1.00

20

20.00

DemontaZa unutra$nje stolarije - ulaznih
jednokrilnih vrata u prostor tolaeta dim.
128/214, kompletno sa $tokom sa
utovarom i odvozom istog na deponiju.

1.00

20

20.00

1.1.9

Demontaza podne obloge u prostoru
srednjenaposnkog i niskonaponskog bloka

m2

70.19

350.95

1.1.10

Demontaza svih vidnih kanalica i pokrivki
koje su suviS$ne. U cijenu su uracunati svi
radovi neophodni za demontazu istih.

Sut prikupiti, izjneti, utovariti na kamion i
odvesti na na lokalnu deponiju (u skladu sa
vazedéim Zakonima).

Obra¢unava se pausalno.

m2

28.55

142.75

Ukupno Radovi na rusenju i izmjestanju

853.70

Radovi na rusenju i izmjestanju elektro

ir ija i opreme

Razvezivanje i skidanje svjetiliki iz
kancelarije , odlaganje i prevoz na
deponiju; pozicija obuhvata i sav ostali ne
specificiran rad i materijal.

kompl.

1.00

50

50.00

1.2.2

Demontaza postojecih prikljucnica i izvoda
iz server sale odvoz na deponiju.

kompl.

1.00

50

50.00

123

Demontaza svih instalacionih provodnika u
prostoriji, odvoz demontiranog materijala
na deponiju.

kompl.

1.00

50

50.00

124

DemontaZa postojeée opreme za hladenje:
demontaza spoljnje i unutradnje jedinice
singl i multi split sistema - 1 spoljnja + 1
unutradnja jedinica, demontaza cjevovoda,
odlaganje demontirane opreme na mjesto
gdje odredi Investitor.

Jedinice multi i singl split sistema
pravilno demontirati uz prethodno
povlacenje freona. Detaljno ¢i§cenje
izmjenjivaca spoljnih i unutradnjih jedinica
¢&is¢enje turbine-ventilatora jedinica,
provjera stanja ispravnosti jedinica i
upoznavanje Investitora sa istom,
priprema jedinica za montazu, ako su iste
u ispravnom stanju i ako se Investitor
odluci da ih negdje montira

kompl.

1.00

75

75.00

1.2.5

DemontaZzakompletne opreme trafoa,
srednjenaponskog i nsikonaponskog bloka

Prethodno izvrsiti praznjenje i blindiranje
priklju¢aka i omoguciti prevezivanje na
novu obpremu

kompl.

1.00

2000

2,000.00

Ukupno Radovi na rusenju i izmjestanju

2,225.00

UKUPN
O1:

3,078.70

Gradevnisko ki radovi

Zidarski radovi




