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08. Osnova pješačke zone – dispozicija tendi R-1:200
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TEHNIČKI OPIS 

FAZA PROJEKTA:    GLAVNI  PROJEKAT  

INVESTITOR: OPŠTINA GUSINJE 

OBJEKAT: PJEŠAČKA ZONA GLAVNE GRADSKE ULICE SA REKONSTRUKCIJOM  

INFRASTRUKTURE I UREĐENJEM PRIPADAJUĆIH FASADA SA OBIJE STRANE MJESTO 

GRADNJE: GUSINJE 

POVRŠINA ZAHVATA   ͠    2.620,00m² 

ELEMENTI PROJEKTNOG ZADATKA (preuzeto iz Projektnog zadatka investitora) 

1. UVOD

U skladu sa Projektnim zadatkom, potpisanim od Investitora, palnirani o bjekat predstavlja  
glavnu gradska ulicu koja se vodi pod nazivom: Čaršijska .  

Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice je u skladu sa usvojenim prostorno-
urbanističkim planom za opštinu Gusinje, a cilj je da se izgradi moderna glavna gradska ulica sa 
svim atributima koji će ovu ulicu učiniti atraktivnom i savremenom u primarnoj funkciji koju 
čini kretanje pješaka u cijelom profilu. Iz tih razloga,  projektovana je  rekonstrukcija glavne 
gradske saobraćajnice u pješačku zonu (sa mogućnošću kolskog saobraćaja za interventna 
vozila, pa može u tim prilikama izdržati teški saobraćaj) . 

2. PRAVNI OSNOV  ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Usvojeni PUP Gusinje od novembra 2021.godine, "Sluzbeni list Crne Gore", br. 124/21 
od 30.11.2021. 

- Elementi za projektovanje  glavne gradske ulice (Čaršijska) sadržani su  u usvojenom 
idejnom rješenju, na koji je dobijena saglasnost Glavnog državnog arhitekte br 09-1719/2 

- Projetni zadatak Investitora (Opština Gusinje, od oktobra 2021.godine)  koji se odnosi na 
fazu Glavnog projekta. 
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Na osnovu prethodnih parametara rekonstrukcija predmetne gradske ulice podrazumijeva: 

- Adekvatan tretman površine (partera) između  uličnih frontova. Isti je predviđen kao površina 
obložena granitnim pločama na način kako to dalje slijedi u tehničkom opisu .  

- Projekat fontane, sa klupama za sjedenje,  na dijelu ulice. 

-  Tretman uličnih frontova koji bi se formirali na način što će se,  koloristički, uskladiti fizičke 
strukture fasada,  tendi i nadstrešnica, koje egzistiraju kao privremeni objekti.  

-  Rekonstrukciju predmetne ulice podrazumijeva i rekonstrukciju svih podzemnih instalacija: 
vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije, kanalizacije za TK i elektro kablove, izvodima tih 
kanalizacija i izradom šahtova za iste (isto je predmet posebnih faza projekta).   

- Projekat i rasvjetu predmetne ulice (isto je predmet obrade posebne faze projekta). 

- Postavljanje drvoreda sa obje strane ulice . 

3. POSTOJEĆE STANJE

Trenutno stanje glavne gradske ulice je u funkciji saobraćaja i kretanja pješaka po 
trotoarskim površinama. Ulica sa dvije kolovozne trake i trotoarom sa obje strane.  

Širina trotoara varira cijelom dužinom zahvata.  
Postojeća ulica sa trotoraima , kao završni sloj, ima asvaltnu površinu.  
Ulični frontovi određeni su postojećim objektima koje čine kolektivne i individualne 

porodične kuće sa poslovanjem i ugostiteljskim sadržajima u prizemlju. Njihova spratnost varira 
od P+0 do P+3. Neujednačenih su vertikalnih i horizontalnih gabarita, boja i završnih obrada. 

 Krovne ravni javljaju se kao dvovodne sa sljemenima pretežno paralelnim osovini ulice, 
do viševodnih krovova sa badžama u potkrovlju. Ulica ima pad od pekare “Vizion” do objekta 
“Ukus”, prema džamiji, i to od kote +923.9 do +922.16m i klinasto se širi prema zgradi opštine i 
džamije.  

Na najužem dijelu širina između dva naspramna objekta iznosi oko 10m, do skoro 21m 
na drugoj široj strani. Postojeća ulična rasvjeta nalazi se po jednoj obodnoj strani, uz ulični front 
kome pripada zgrada opštine.  

Prepoznatljiv i čest element uz većinu postojećih objekata su tende i nadstrešnice 
različitih dimenzija, dizajna, boja i dezena.   

U predmetnoj ulici ne postoji gradsko zelenilo. 
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4. KONCEPT UREĐENJA ULICE KAO PJEŠAČKE ZONE

Na dužini od oko 150m i zahvatu od CCA 2 620.00m2 planiranom rekonstrukcijom glavne 
gradske ulice predsatvlja pješačku promenadu grada, oslobođenu kolskog saobraćaja u mjeri u 
kojoj je to moguće.   

Predlogom saobraćaja, prije svega, definisan je budući režim saobraćaja u zoni užeg 
gradskog jezgra, na način da se buduća pješačka ulica oslobađa kolskog saobraćaja, izuzev za 
pristup interventnih vozila. Takođe, Cetinjska ulica koja pomenutu pješačku siječe upravno, 
ostavlja se kao dvosmjerna, ograničena gumenim diskovima sa posebnim režimom saobraćaja do 
19 časova. Sarajevska ulica postaje slijepa, a ukida se saobraćaj neposredno ispred objekta 
džamije. Na ovaj način dobija se jedinstvena površina definisana fasadama objekata uličnih 
frontova.  

U cilju ostvarivanja zamišljenog, pristupilo se ujednačavanju  fasadnih  frontova. Ova 
linija određena je naizmjeničnim rasporedom ulične rasvjete i zelenila. Oni zajedno sa podužnom 
kanaletom u podu formiraju uniformisane bočne frontove, dodatno naglašavajući liniju kretanja 
ka opštini i džamiji. Ujednačavanju frontova i stvaranju jedinstvene slike pješačke gradske ulice 
doprinijeće predložena monohromatska obrada oba ulična fronta, farbanjem fasada u bijelu boju 
RAL9010. 
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Uređenje buduće pješačke ulice se zasniva na ideji da se sačuva i transponuje 
prepoznatljivi element kulturne baštine karakterističan za ovo područje - ćilim. Popločanje je 
stoga riješeno kao kombinacija geometrijskih oblika koji svojom bojom i rasporedom asociraju 
na šetnju po ćilimu.

Klinasto širenje buduće pješačke promenade nudi šansu da se u dijelu ispred zgrade 
opštine i zgrade džamije formira gradski trg. Vizure ka opštini i džamiji su očuvane i naglašene 
pružanjem vertikale-minareta. U ovom dijelu zahvata, planirano je postavljanje gradske fontane, 
više kao horizontalnog elementa, mjesta sastajanja, okupljanja, druženja, kako se ne bi narušile 
pomenute vizure ka objektu džamije.  

5. PRIPREMNI RADOVI

Prilikom izrade glavnog projekta, čiji osnov je predmetno idejno rješenje, sagledani su 
svi parametri koji bitno utiču na realizaciju projektovanog rješenja.  

Podrazumijeva se uklanjanje kompletnog asfaltnog zastora sa saobraćajne i trotoarskih 
površina. 

PJEŠAČKA ZONA GLAVNE GRADSKE ULICE SA REKONSTRUKCIJOM  
INFRASTRUKTURE I UREĐENJEM PRIPADAJUĆIH FASADA SA OBIJE STRANE GLAVNI PROJEKAT | 2022.god 



ARHINGinženjering d.o.o. 84 000 Bijelo Polje, tel:+382 20 621 706 

Neophodno je obezbijediti nesmetano funkcionisanje postojećih instalacija i odvijanje 
svih životnih funkcija dok se ne postave novoprojektovane instalacije i izvrši završna obrada 
popločavanjem.  

Svakako da se računa na povremene prekide, u korištenju postojećih instalacija, pa je 
glavnim projektom, ostalih faza, to sagledano. 

6. INFRASTRUKTURA U TRUPU ULICE

Glavnim projektom predviđa se kompletna nova infrastruktura u trupu ulice. Uzimajući u 
obzir postojeće stanje zatečenih instalacija, koje moraju funkcionisati tokom izgradjne i do 
aktiviranja novih, adekvatno se lociraju sve buduće instalacije ali se moraju prihvatiti određeni 
kompromisi jer su povremeni prekidi funkcija, kada su instalacije u pitanju. Kao i kreatnje 
pješaka , neminovnost. 

7. DRVOREDI S OBJE STRANE ULICE

Ovim  projektom plairan je zasad 2 reda stabala, čija je pozicija definisana osovinama A i 
B. Uslijed velikog broja postojećih i novoprojektovanih instalacija u trupu, ali i po obodu 
saobraćajnice, predviđa se betonski šaht spoljnjih dimenzija 133X133cm, debljine A.B. zida 
d=12cm, kojim će se ograničiti rast korijena sadnice i ujednno spriječiti komplikacije koje 
korijen biljke može izazvati ako dođe u kontakt sa instalacijama. U dnu betonskog šahta, koji je 
perforiran, predviđa se veći otvor Ø20cm, kojim se obezbjeđuje kontrolisani vertikalni rast 
korijena. Šaht se puni supstratom za sadnju i njegu sadnica, kojeg čini mješavina pijeska, zemlje, 
drobljene cigle i ekspandiranog polistirena. 

Vrsta stabla definisana je, u konsultaciji sa inženjerom horticulture, uzimajući u obzir 
lokalne klimatske uslove, estesku kategoriju i ukupnu arhitektonsku kompoziciju datu idejnim 
rješenjem.  

 Presudni faktor u odabiru sadnice bio je korijenski sistem, odnosno predvidjeti stablo 
koje nema jako razvijen površinski korijen. Takođe, u cilju pružanja jedinstvene arhitektonske 
slike u periodu tokom cijele godine, odabrano je stablo četinara – Chamaecyparis lawsoniana 
(“Lane” i “Alumil Gold” – u kombinaciji). Karakteristike sadnice: Stablo je najbolje saditi pred 
jesen, dok je optimalna starost stabla u periodu presade 7-10godina. U pitanju je uspravno, vitko 
i stubasto stablo sa otvorenim granama i tankim, pernatim izdancima. Visina formirane biljke 
kreće se od 5 do 8m, a širina krošnje od 2 do 2.5m, zavisno od nivoa kontrolisanja i obrade. 
Korijen je ravan, fino razgranat i fokusiran na rast po dubini tako da horizontalnim rastom neće 
ugroziti instalacije i popločanje. Otporan na niske temperature, pogodan za veće nadmorske 
visine… 
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Glavnim projektom predviđa se metalna parterna zaštitna rešetka dim.121x121cm, 
vertikalna podesiva zaštita stabla – “korset” (u semu prema detaljima iz projekta).  

Broj stabala, horizontalnih rešetki i vertikalnih “korseta”: 23kom. 

8. ULIČNA RASVJETA

Predviđena su dva reda svjetiljki za potrebe ulične rasvjete – osovinom A (11 kom) i 
osovinom B (9 kom). Svjetiljka je dizajnirana za konkretnu situaciju i predstavlja originalno 
rješenje koje je glavnim projektom (faza elektrotehnike) definisano na nivou izvođačkog 
projekta sa svim potrebnim detaljima, uključujući statički proračun stuba i temelja.  

Rasvjetno tijelo na vertikanom dijelu stuba je dekorativnog karaktera, pa ima ulogu 
naglašavanja linije ulice dok je rasvjetno tijelo, na savijenom dijelu svjetiljke, u ulozi 
funkcionalne rasvjete. U cilju adekvatnog osvjetljavanja zgrade opštine, na tri pozicije preko 
puta – svjetiljke A8, A9 i A10 planirana je ugradnja zglobnih reflektora na stubu svjetiljke. 

Stubovi za rasvjetitu (A8, A9 i A10) se nalaze preko puta objekta Opštine a na njima se 
nalaze reflektori koji osvjetljavaju fasadu, kako bi se predmetni objekat akcentovao u noćnim 
uslovima. 

Tijelo svjetiljke sastoji se od ravnog vertikalnog stuba, Al profila 100/200/3mm, visine 
h=6m i “ruke” – nagnutog dijela 50/300/3mm, prečnika R=4 m i dužine luka 4.3m. Kosi krak je 
iznutra ojačan i zavaren metodom proreznog zavarivanja na profil tijela obrađen na CNC mašini 
na visini od 1.5m od dna. Površine svih metalnih djelova biće očišćene fizički i hemijski. 
Farbaće se elektrostatičkom poliesterskom bojom u prahu ili akrilnim dvokomponentnim bojama 
u željenoj RAL ili specijalnim bojama po izboru u dogovoru projektanta i nadzornog organa. 

Betonska unutrašnja prirubnica armature će biti debljine 5mm, dimenzija 320/320mm, a 
4 M16 anker čaure će biti integrisane i pocinkovane. Biće 4 ankera dužine 50 cm sa M16 
navojem. 

9. FONTANA

Glavnim projektom predviđa se fontana sa recirkulacionom pumpom, u skladu sa idejnim 
rješenjem i posebnim osvrtom na tehniku njenog funkcionisanja u svim vremenskim uslovima 
obzirom na lokalne klimatske uslove. 

Fontana sa žardinjerom, klupama i nezavisnom klupom predviđena je kao nezaobilazni 
prostorni element koji “unosi” vodu na trg ispred džamije i zgrade opštine. Ujedno doprinosi 
definisanju mjesta, statičnog prostora koji okuplja prolaznike, nasuprot konstantnom 
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dinamičnom karakteru šetališta. 
Zamišljena je kao horizontalni element i razvija se “po dužini”, kako bi vizure prema 

džamijii iz pravca užeg dijela šetališta ostale očuvane. Ispod dijela koji je na površini smještena 
je tehnička prostorija P=6,7m2, sa adekvatnom tehnologijom (definisanom posebnim 
elaboratom). Dio je predviđen kao žardinjera za manje intenzivno žbunasto zelenilo.  

Sve površine, prema spolja,  oblažu se granitnim pločama d=2cm, na keramičkom ljepilu 
i sa zaobljenim inox šrafovima (4/1).   

Unutrašnjost fontane obložena bazenskom keramikom za niske temperature, na ljepilu, 
preko adekvatnih slojeva hidroizolacije, u svemu prema detaljima iz projekta.  

Završna obrada sjedalnog dijela je iimpregnirano bukovo drvo, drvene letve 
š:5cm/v:10cm na razmaku od 3cm; na čeličnim flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm.  

 Granitne poloče su predviđene  sa prepustima na pozicijama iz projekta, poklopne 
granitne ploče zaobljene na obije strane, u dijelu prema žardinjeri sa prepustom i okapnicom. 

Vertikalne površine uz klupe blago su nagnute. Predviđene su lulice sa mrežicom 
fi50mm, za odvodnjaanje viška ode iz žardinjere.  

 Po obodu zidova fontane predviđa se kuneta, po principu potopljene granitne ploče, koja 
se “spaja” sa glavnom kunetom u osovini A. U neposrednoj blizini nalazi se rasvjetno tijelo – 
stub sjetiljke A11, čiji se temelj: 70x70x60cm, postavlja na dubini 80cm od kote gotoog poda, 
dilatiran 5cm slojem polistirena od zida tehničke prostorije fontane. 

Sastavni dio kompozicije je nezavisna klupa, riješena po istom principu (završna obrada, 
slojevi, sjedalni dio i naslon). Predviđen je adekvatan temelj u vidu temeljne trake 60/40m, na 
dubini h=80cm.  

Uz klupu, prema džamiji predviđa se pojas zelenila (160x45cm, dubine h=15cm, do sloja 
asfalta – koji funkcioniše kao plitka žardinjera. Uz ovaj pojas predviđa se metalna rešetka za 
puzavice, uz prethodnu obradu antikorozivnim premazom, završna boja za metal RAL9017-crna. 

10. ZAVRŠNA OBRADA – POPLOČAVANJE I ODVODNJAVANJE POVRŠINA

Glavnim projektom, u skladu sa idejnim rješenjem,  dat je prilog dizajna povrišne 
popločavanja – definisana geometrija, način slaganja i boja ploča koje se ugrađuju. 

 U skladu sa usvojenim idejnim projektom predviđaju se granitne ploče d=8cm i d=6cm. 
Iste moraju biti otporne na teški saobraćaj i sve klimatske uslove Gusinja. Osnovna granitna 
ploča , koja je dominantna , predviđena je u sivoj boji (majdan Jablanica ili slično), dok su 
aplikacije “ćilima” predviđene od zelenog i crvenkastog granita koji se mora probrati zavisno od 
nalazišta kloji se nudi jer se radi o prirodnim materijalima.  

 Površinska obrada granitnih ploča treba da bude izvedena paljenjem ili pjeskiranjem 
kako bi se stvorili uslkovi protiv klizanja , što je veoma bitna Stavka za ovaj ambijent.  

Horizontalne dimenzije ploča su 40x40cm – u centralnom dijelu šetališta, definisanom 
pozicijom kamene rigole u osovinama A i B, ili 40x slobodno, u dijelu šetališta od kamene rigole 
prema fasadama objekta.  

U dijelu šetališta koje se ostavlja dostupno sa kretanje interventnih vozila i za eventualni 
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teški saobraćaj postavljaju se ploče d=8cm – što je definisano prilogom “Popločanje-zoning”. 
U preostalom dijelu pješačke zone predviđaju se granitne ploče d=6cm. Granitne ploče 

postavljaju se preko sljedećih slojeva, nakon nabijanja podloge do potrebne stišljivoisti: sloj 
asfalta d=6cm, sloj drobljenog kamena d=6-8cm, frakcije 0-4mm krečnjačkog porijekla sa 
viskim stepenom kalcifikacije. 

U cilju odvodnjavanje površina Predviđen je poprečni pad 0.5% prema kamenoj rigoli i 
podužni pad koji saobraćajnica već posjeduje prema objektu džamije (definisano ptojektom 
saobraćaja).   

Fuge između ploča se zatvaraju granulacijom koja je istovjetna sa onom ispod ploča, dok 
se samo ploče u u kuneti zalijevaju cementnim mlijekom.  

Odvodnjavane površina predviđa se poprečnim padovima šetališta prema podužnom, 
plitkom, kanalu od granitnih ploča širine 40 cm koje su upuštene ispod nivoa svega 2cm – u 
osovini A i B. Detalj odvodnjavanja razrađen je glanim projektom.  

 Ivične ploče kanala su zaobljene. Poprečni padovi su, ovim rješenjem, predviđeni 0,5%. 
Podužni kanali se lociraju uz ivice drvoreda, a upojne rešetke su takođeod nerđajućeg čelika . 

Lijevi i desni dio šetališta (od objekta do drvoreda) takođe se sliva u pomenuti podužni, 
plitki, kanal koji prati pad ulice koji ide prema džamiji.  

11. INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM FASADAMA

 Prema definisanom projektnom zadatku, neophodno je izvršiti određene intervencije na  
postojećim uličnim fasadama kako bi se definisao konačni vizuelni identitet glavne ulice 
unificiranjem uličnih frontova.   

11.1. ZATEČENO STANJE 

Detaljnim  dokumentovanjem pojedinačno svakog objekta lijevog i desnog uličnog fronta, 
konstatovane su različitosti u pogledu materijalizacije, konstrukcije i boja na fasadi. Takođe je 
konstatovano prisustvo neusklađenog reklamnog materijala po fasadama kao i naknadno dodatih 
elemenata /PVC okviri na terasama i sl./ koji dodatno degradiraju fasadno ulično platno. 

KONSTATOVANI SU SLJEEĆI PROBLEMI : 

11.2. ZASTAKLJENE BAŠTE ugostiteljskih objekata postavljene su na površini 
trotoara koji se tretira  
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11.3. FASADNE TENDE bojom, veličinom i materijalizacijom razlikuju se od objekta 
do objekta, većim dijelom su neusklađene i sa objektom na kome se nalaze.  

11.4. REKLAMNI PANOI I POSTERI konstatovani su na većem broju objekata 
 trgovinsko-ugostiteljkih sadržaja u prizemlju. Veličine reklama su različite a određeni 
objekti posjeduju i nekoliko komada za jedan isti sadržaj.  

11.5. ZAVRŠNA FASADNA OBRADA objekata razlikuje se od objekta do objekta, 
kako u materijalizaciji tako i koloritom. Prisutan je mermer, kamen, keramika kao i termo 
fasadna obrada. 

12. PLAN INTERVENCIJA NA FASADAMA ULIČNIH FRONTOVA

Planom intervencija predviđeni su sledeći radovi: 

- Uklanjanje zatvorenih zastakljenih bašti ispred trotoara od strane vlasnika . Na fasadi, 
na mjestima spoja konstrukcije i objekta neophodna je sanacija oštećenja. 

- Uklanjanje konstatovanih stavki sa objekata /tende, reklame, PVC ograde, izmještanje 
antena sa stuba rasvjete kao i postojećih tendi podrazumijeva i  sanaciju mjesta na fasadi 
na mjestima kačenja tende i predaju vlasniku. Uklanjanje postojećih reklama sa objekta 
podrazumijeva i postavljanje nove reklame, a sve u skladu sa usvojenim modelom koji 
propisuje sekretarijat za urbanizam Opštine Gusinje. Na fasadama gdje su prisutni 
reklamni posteri, predviđa se detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom. i 
nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010) 

-Intervencije na fasadama u vidu čišćenja i bojenja istih u bijelu boju radi unificiranja 
uličnih frontova. Fasadnu obradu karakterišu materijali poput mermera, kamena, 
keramike, opeke i kulir ploča te se čišćenje i bojenje predviđa u skladu sa postojećim 
materijalima. 

 - Površine od mermera neophodno je oprati vodom i detaljno osušiti. Fasadu očistiti od 
prašine i ukloniti sva zaprljana. Podlogu pripremiti za nanošenje epoksi mase 
(dvokomponentni, epoksidni sistem bez rastvarača u bijeloj boji. Kao završna obrada 
predviđa se farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010. Podloga mora biti suva, 
odmašćena i bez nevezujućih materijala. Minimalna temperatura vazduha za izvođenje 
ove vrste radova je 10ºC, vlažnost vazduha max.80%, temperatura podloge minimum 
+5ºC.    Čišćenje i bojenje fasadnog kamena izvršiti adekvatnim sredstvom za tu namjenu 
od strane stručnog lica, za uklanjanje mahovine, lišaja i drugih zaprljanja. Nakon čišćenja 
površinu kamena temeljno isprati čistom vodom. Oštećene fuge temeljno popuniti novim 
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vezivom uz prethodnu pripremu. Fuge ofarbati u bijeloj boji fasadnom bojom u dva sloja 
(RAL9010). 

- Čišćenje i bojenje fasadne opeke predviđeno je vodom ili parom pod pritiskom (bez 
pretjeranog natapanja i na temperaturama iznad 5 °C). Oštećene fuge temeljno popuniti 
novim vezivom na potrebnim mjestima uz prethodnu pripremu. Fuge ofarbati u bijeloj 
boji fasadnom bojom u dva sloja (RAL9010).     Čišćenje i bojenje dijela fasade od 
fasadnog dekorativnog kamena izvršiti adekvatnim sredstvom za tu namjenu, za 
uklanjanje mahovine, lišaja i drugih zaprljanja. Nakon čišćenja površinu kamena 
temeljno isprati  čistom vodom i detaljno osušiti. Završno bojenje fasadnom bijelom 
bojom RAL 9010.    Čišćenje i bojenje fasadnih kulir ploča izvršiti adekvatnim sredstvom 
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010).     Čišćenje i bojenje fasadne 
keramike na fasadi pranjem vodom i sušenjem. Fasadu očistiti od prašine i ukloniti sva 
zaprljana. Podlogu pripremiti za nanošenje epoksi mase (dvokomponentni, epoksidni 
sistem bez rastvarača u bijeloj boji. Završna obrada - farba na bazi akrilata u bijeloj boji 
RAL9010. Podloga mora biti suva, odmašćena i bez nevezujućih materijala. 
  Čišćenje fasadnog kulira -TeraPlast adekvatnim sredstvom i nanošenje nove fasadne 
boje u dva sloja (bijela RAL9010)  

-Farbanje dimnjaka, oluka (vertikalnih i horizontalnih), roštilja i streha takođe se 
predviđa u bijeloj boji. Neophodno je detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih 
površina deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge na bazi 
jednokomponentnih akrilnih smola za glatke površine. Završna obrada fasadnom bojom 
(nijansa bijela RAL 9010). 

-Takođe je neophodno obuhvatiti farbanje dimnjaka i roštilja ugostiteljskih radnji u 
prizemlju objekata, po istom principu, sa završnom obradom fasadnom bojom (nijansa 
bijela RAL 9010). 

-Čišćenje i bojenje ograda na terasama takođe se predviđa u bijeloj boji RAL9010, uz 
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom. 

-Montaža betonskog montažnih stepenika na svim potrebnim pozicijama uklonjenih 
stepeništa, visine h=16.5cm, širine gazišta 30cm, dužine 120cm, marke betona MB 35. 
Završna obrada stepenika je farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010. Stepenici se 
nerđajućim pločicama sa žabicama pričvršćuju međusobno i na fasadu objekta. 

Nakon predviđenih intervencija na uličnim fasadama, vlasnicima objekata se ostavlja 
mogućnost postavljanja jasno definisanih tendi (oblika, dizajna i dimenzija) po dogovoru 
sa opštinskim organima. Projektom je data jasna preporuka o materijalizaciji i granici 
otvranja tende u odnosu na ulicu. 
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13. TENDE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Glavnim projektom predviđeno je postavljanje tendi ispred ugostiteljskih objekata na 
unificiran način, što podrazumijeva zglobno-sklopnu tendu, pružanja do linije definisane 
projektom.  Na osnovu zainteresovanosti investitora-privrednika koji obavljaju odgovarajuće 
privredne djelatnosti, Opština će odobravati postavljanje tendi, u skladu sa projektom, a 
inspekcijske službe će pratiti njihovu realizaciju do kraja . 

Tende su unificirane na način da je definisana visina do koje se mogu spustiti u čeonom 
dijelu, i iznosi h=230cm, od kote gotovog poda. Takođe, projektom (prilog Dispozicija tendi) 
određena je GRANIČNA LINIJA (paralelna osovini A i osovini B; na 100cm udaljenosti od 
njih), koja predstavlja maksimum pružanja tendi prema osovini ulice. Način postavljanja tendi je 
paralelno sa fasadom objekta; kačenje tendi konzolno, u skladu sa stanjem na terenu. 

Sve tende morju biti iste boje (RAL9001) dizajna sa unificiranom bojom tekstila. Na 
tendama se ne dozvoljava postavljanje i ispisivanje reklama i upotreba reklamnog materijala tipa 
rasvjetnih reklamnih panoa i slično. Tende nijesu predviđen u tenderskoj dokumentaciji jer iste 
nabavljaju i ugrađuju investitori . 

14. EVAKUACIJA ČVRSTOG OTPADA

Idejnim rješenjem se na svakom drugom stubu za rasvjetu predviđaju mobilne korpe za 
otpatke koje moraju biti metalne, nekorodirajuće  i vatrotporne. Njihov dizajn i kolor je u skladu 
sa finalnom obradom stuba za rasvjetu. Kontejneri za čvrsti otpad se ne predviđaju na 
predmetnoj površini već se lociraju u skladu sa planom rasporeda kontejnera. Plan donosi 
komunalna organizacija Gusinja. 

Projektant: 

Dr Rifat Alihodžić, dia 

------------------------------ 
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA  

- sastavni su dio predmjera i predračuna radova  
objekta “PJEŠAČKA ZONA GLAVNE GRADSKE ULICE SA 
REKONSTRUKCIJOM INFRASTRUKTURE I UREĐENJEM 
PRIPADAJUĆIH FASADA SA OBIJE STRANE” u Gusinju –  

Opšti opis kao i tehnički uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove vrste 
radova. Svi radovi na rušenju betonskih i armirano betonskih elemenata moraju se izvesti prema 
opisima i projektnoj dokumentaciji, sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom. 
Upotrebljeni alat treba biti adekvatan, u svemu prema opisima, važećim propisima i normativima.  

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI: 

I PRIPREMNI RADOVI 

U okviru pripremnih radova potrebno je prvenstveno obilježiti i ograditi gradilište i montirati 
gradilišnu tablu. Prije početka radova neophodno je provjetriti i ispitati teren od eventualnog prisustva 
elektro i PTT vodova. Teren treba raščistiti od šiblja, korijenja i ostataka raznih materijala i te radove 
oko čišćenja i radove na razmjeravanju terena za zgradu uračunati u cijenu pošto se neće zasebno 
plaćati. Sa terena ukloniti postojeće objekte u ruševnom stanju mašinskim putem sa utovarom i 
odvozom na odgovarajuću deponiju na udaljenosti do 5 km. Neophodno je urediti gradilište - montirati 
gradilišne kontejnere, kran, wc i ostale pomoćne objekte, sprovesti neophodne instalacije i sl.  

II ZEMLJANI RADOVI 

Opšti opis kao i opšti tehnički uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove 
vrste radova. Prije početka zemljanih radova izvodjač je dužan da očisti teren, zatim da tačno obilježi 
objekat na terenu i da sa predstavnikom investitora snimi visinske postojeće kote u svim pravcima, kote 
se upisuju u gradjevinski dnevnik i služe za obračun količina.  

Sve iskope za objekat izvršiti u svemu po izvedbenim planovima, elaboratu, detaljima i 
uputstvu nadzornog organa, a u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima. Iskop se radi sa 
pravim odsecanjem bočnih starana i finim planiranjem dna uz minimalno dozvoljeno odstupanje - 
tolerancijom +1, odnosno -1 cm od projektovanih kota. Razupiranja, podupiranja zemlje, crpljenja 
eventualne povremene podzemne i oborinske vode ulaze u jedinične cijene. Ukoliko dodje do dubljeg 
otkopa, izvodjač je dužan izvršiti ispunjavanje nabijenim betonom MB 10 svom trošku. Iskop bez 
prisustva organskih materija-materijala, humusa i sl. potreban za nasipanje, zadržati na gradilištu, na 
pogodnom mestu, privremenoj deponiji, do naknadne upotrebe.Kvalitetan materijal (zemlja za 
nasipanje, odnosno šljunak prirodne granulacije) će se dovoziti sa najbližeg pozajmišta-deponije.  

Izrada temelja ne smije da počne dok nadzorni organ ne pregleda i primi iskopane rovove i 
unese ih u gradjevinski dnevnik. Horizontalnost posteljice, odnosno završna obrada sloja nasipa, mora 
biti takva da odstupanje pod ravnjačom dužine 4,00 m postavljene paralelno ili upravno na osnovu 
objekta, ne prelazi 15 mm, a odstupanje do 2cm. Tampon od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka 
bez primjesa organskih materija ili mulja. Nasipanje zemlje iz iskopa ispod podne ploče i oko ukopanih 
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zidova vršiće se mašinski, u slojevima po 30cm, do potrebne konstruktivne zbijenosti. Za nasipanje ne 
smije se upotrijebiti humus, ili zemlja sa organskim primjesama.  

Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na tlo koje je nepovoljno za fundiranje šut, treset, razni 
organski i neorganski otpadci i slično iskop se mora izvesti do zdravice po cijeni koja je data za široki 
iskop, a po završetku izvođenja temelja izvesti nasipanje zemlje u slojevima od 15cm sa nabijanjem 
mašinskim putem, po cijeni za nasipanje zemlje ispod podova. Nasipanje zemlje iz iskopa ispod podne 
ploče i oko ukopanih zidova vršiće se mašinski, u slojevima po 30cm, do potrebne konstruktivne 
zbijenosti. Za nasipanje ne smije se upotrijebiti humus, ili zemlja sa organskim primjesama.  

Obračun iskopa i prevoza izvršiće se uzimanjem količine prirodno uraslog zemljišta 
(samoniklo) bez ikakvih dodataka na rastresitost, a na bazi izvršenog snimanja prije i poslije iskopa. 
Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, skele, prenose i sve ostalo 
dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

 
III BETONSKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehnički uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove 
vrste radova. Svi betonski i armirano betonski radovi moraju se izvesti prema opisima i statičkom 
proračunu i propisima za armirani beton, sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom. 
Upotrebljeni materijali moraju biti kvalitetni u svemu prema opisima, važećim propisima, normativima 
i JUS-u.  

Prilikom izlivanja betonskih konstrukcija i djelova ne smiju se upotrebljavati dvije različite 
vrste cementa.  

U toku radova moraju se izvesti probna ispitivanja odgovarajućih vrsta betona, koja će u 
konkretnom slučaju naći primjenu, kako bi se utvrdio kvalitet betona.  
Izrađene oplate moraju biti stabilne, otporne, ukrućene i dovoljno poduprte, da se nebi izvile ili 
popustile u ma kom pravcu. Unutrašnje površine oplate moraju biti ravne, da bi po njihovom skidanju 
vidne površine betonskih konstrukcija bile ravne sa oštrim ivicama. Za "natur" beton, pripremiti glatku 
oplatu, vodootporne šper ploče, "doka" panele ili ekvivalent. Izrađene oplate sa podupiranjem prije 
betoniranja moraju biti kontrolisane i "primljene " od strane nadzornog organa.  

Betoniranje vertikalnih elemenata (zidnih platana i stubova) raditi u slojevima od 30cm uz 
obavezno vibriranje per-vibratorom u predhodno izbetoniranom sloju. Kod spuštanja betona sa veće 
visine od 1,00m, obavezno upotrijebiti lijevak, da bi se izbjegle segregacije agregata. Površine na 
kojima se nastavlja betoniranje moraju se brižljivo očistiti i pokvasiti, a djelovi koji su oštećeni, moraju 
se odstraniti i zamijeniti novim. Prije betoniranja ostaviti sve predviđene žljebove za instalacije, 
ventilacije, kao i potrebne otvore po odgovarajućim planovima. Miješanje betona je mašinsko. Ručno 
miješanje betona može se primjeniti samo izuzetno.  

Po završenom betoniranju vršiti zaštitu betona od sunca, mraza i dr. u svemu prema postojećim 
propisima o betonu i to u trajanju od najmanje 7 dana. Prije početka građenja potrebno je izraditi probna 
tijela-kocke u cilju utvrđivanja vodonepropustivosti betona. Za sve djelove betonske konstrukcije 
objekta koji su u dodiru sa vodom, primenjivaće se beton vodonepropustivosti min "V-6". Beton je 
vodonepropustiv ako prodiranje vode kroz kocku nije veće od 10cm. Kod pojedinih djelova betonske 
konstrukcije, koji su tokom eksploatacije izloženi specifičnim uslovima agresine sredine, zahtjeva se 
ispunjenje pojedinih posebnih svojstava u pogledu otpornosti i vodonepropustljivosti.  

Izvođač konstrukcije i elemenata od betona i armiranog betona, mora voditi dokumentaciju 
kojom dokazuje kako kvalitet ugrađenog materijala, tako i kvalitet izvedenih radova.  

Za izvođenje betonskih radova može se upotrijebiti samo beton za koji je predhodnim 
ispitivanjem utvrđeno da ispunjava predviđeni kvalitet. Predhodna ispitivanja za beton treba naročito 
da obuhvataju:  
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- istraživanje kvalitetnog agregata i njegovo ispitivanje kvaliteta,  
- iznalaženje i ispitivanje vode koja će se upotrijebiti za spravljanje betonske mase,  
- odabiranje, ispitivanje i naručivanje dodataka (aditiva) za beton i hemijska sredstva za zaštitu betona.  

Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim 
uslovima, opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normiativa i standarda.  

Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, 
prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

 
IV ARMIRAČKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehnički uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove 
vrste radova. Za armiranje upotrijebiti čelik predviđen statičkim proračunom, nacrtima i detaljima, a u 
svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton (PBAB-87). 
Armaturu očistiti od rđe i prljavštine, ispraviti je, isjeći, saviti i montirati u svemu prema statičkom 
proračunu, detaljima i uputstvu nadzornog organa. Sva podeona gvožđa i uzengije vezati za glavnu 
armatutu paljenom žicom. Prijem postavljene armature izvršiće nadzorni organ i to će potvrditi kroz 
građevinski dnevnik prije betoniranja.  

Obračun količina po kg stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim uslovima, opštim 
i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normiativa i standarda.  

Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, 
prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

Obračun armature izvršiti po kg, računajući sa standardnim teoretskim težinama i dužinama 
prema nacrtima i detaljima armatura bez obzira na složenost armature. Jedinična cijena obuhvata: 
materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, skele, prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim 
uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  
 
V ZIDARSKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehnički uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove 
vrste radova. Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove, mora da odgovara tehničkim 
propisima, standardima, normativima i JUS-u.  

Zidanje mora biti izvršeno u pravilnim i horizontalnim redovima, sa propisanim vezama. 
Najmanja parčad 1/2 opeke ili 1/2 blokova, sa potpuno ispunjenim spojnicama žitkim malterom. Iscureli 
malter se mora mistrijom kresati dok je svež. Vertikalne figure u cjelosti moraju biti ravne i vertikalne 
pod viskom. Za pregradne zidove ispustiti šmorceve iz masivnih zidova u svakom četvrtom redu sa 
ispadima od 1/2 opeke(bloka).  

Ukoliko se pregradni zid sučeljava sa stubovima vezu između zida i stuba, kao i izradu 
seizmičkih vertikalnih i horizontalnih serklaža, izvršiti po propisima o zidanju na seizmičkim 
područjima i po opisu u pojedinim pozicijama ovog predračuna. Ukoliko se veza ne može dobro postići, 
onda ubaciti pri krajevima pregradnog zida u svaku treću spojnicu betonsko gvožđe Ø6 mm i ankerovati 
za noseći zid. Parapetne zidove i sve ispune skeleta, vezati na način sa stubom kao i pregradne zidove.  
Opeka i blokovi moraju da budu suvi, dobro pečeni, bez kreča,pravilnog oblika i ivica i očišćeni od 
prašine.Maltere za zidanje mješati na gradilištu od odgovarajućeg materijala i u razmeri koja je tražena 
u svakoj poziciji predračuna posebno. Pijesak mora da bude dovoljno oštar, bez organskih primesa, 
blata ili mulja. Cemen i kreč ne smiju biti ugrudvani i na gradilištu ih čuvati u suvim prostorijama.  

Gotove fabričke-mašinske mješavine donijeti na gradilište u orginalnom fabričkom pakovanju, 
a na gradilištu ih miješati sa odgovarajućom količinom vode ili sl. kako propisuje proizvođač materijala.  
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Malterisanje vrštiti u dva sloja produžnim malterom sa predhodnim špricanjem cementnim mlijekom. 
Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke a uglovi i ivice oštri.  

Cementni estrih (cementna košuljica) armiran sa staklenim voalom ili sličnim materijalom 
mora biti ravan sa finom završnom obradom, bilo da je podloga za neki pod, izolaciju ili kao završni 
pod.  

Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim 
uslovima, opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normiativa i standarda. 
Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, skele, prenose i sve ostalo 
dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

 
B/ ZANATSKI RADOVI:  
 
VII LIMARSKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehniki uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove vrste 
radova. Sve pozicije limarskih radovia moraju se izvesti sa kvalitetnim materijalima koji odgovaraju 
datim opisima, tehničkim propisima, normativima i standardima. Svaka pozicija ovog odeljka 
predviđena sav osnovni i spojni materijal potreban za završetak iste. Kod podloge od betona, opeke ili 
maltera, ispod lima obavezno se polaže bitumenska krovna lepenka. Djelovi različitih metala ne smiju 
doći u dodir da ne bi došlo do korozije ili drugih štetinih uticaja. Gvozdeni delovi koji dolaze u 
neposredan dodir sa površinom lima, moraju se bakarisati ili minizirati i dva puta bojiti masnom bojom 
za metal. Sastavi limova i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama 
mogu nesmetano dilatirati, a da pritom ostanu nepropusni. Ovim opštim uslovima obuhvaćeni su svi 
radovi koji se odnose na sve vrste opšivanja limom, kao i izradu i montažu oluka. Prije početka radova 
izvođač je dužan da usaglasi detalje sa projektom, projektantom i nadzorom, da provjeri sve građevinske 
elemente na koje se, ili za koje se limarija pričvršćuje.  

Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim 
uslovima, opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normiativa i standarda.  

Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, 
prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

 
VIII IZOLATERSKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehnički uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove 
vrste radova. Izolaterski radovi koji se izvode, prema namjeni se dijele na: hidro, termo i zvučne 
izolacije. Sve pozicije izolaterskih radovi se moraju izvesti sa kvalitetnim materijalima koji odgovaraju 
datim opisima, tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se predviđaju za 
ugrađivanje u izolacije, moraju po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama i obliku, odgovarati 
uslovima iz standarda za dotične izolacione materijale. Ukoliko za neke od predviđenih materijala ne 
postoje standardi, za njih mora postojati dokaz o kvalitetu od proizvođača i ateste od organizacije 
registrovane za tu djelatnost.  

Sve pozicije izolaterskih radova izvodiće se prema projektantskim detaljima, termičkom 
proračunu i uz predhodno odobrenje od projektanta ili nadzora. Radovi se mogu raditi i prema detaljima 
izvođača ukoliko ih projektant, ili naručilac radova pismeno prihvate kao bolje rešenje. Izvođač je dužan 
da prije početka radova upozori projektanta i naručioca na eventualne nedostatke u detaljima i u 
izvođačkim planovima i u dogovoru sa njima izvrši potrebne izmjene. Izvođač je obavezan da prije 
početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koje će se upotrijebiti pri izvođenju radova.  
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Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim uslovima, 
opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normativa i standarda.  

Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, 
prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

 
 

IX BRAVARSKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehniki uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove vrste 
radova. Načelno bravarija se može podeliti na običnu, akuminijsku i PVC. Sve pozicije ovih radova 
moraju se izvesti sa kvalitetnim materijalima koji odgovaraju datim opisima, tehničkim propisima, 
normativima i standardima. Vrste materijala, okovi visokog kvaliteta, način otvaranja, vrsta stakla, 
završna obrada i ostalo su opisani u šemama stolarije. Izvođač je obavezan da prije početka radova 
dostavi naručiocu uzorke materijala i ateste za sve materijale koje će se upotrijebiti pri izvođenju 
radova. Sve pozicije raditi prema dimenzijama iz šema stolarije koje su date u projektu i mjerama uzetim 
na lice mjesta na gradilištu.  

Vrata i prozora od Al plastificiranih profila sa termo prekidom. Ispuna može biti: termo staklo 
sa različitim debljinama i karakteristikama, kaljeno staklo, Al panel-sendvič i Al lim. Okovi I klase i 
visokog kvaliteta. Solbanci su adekvatni vrsti i potrebi pozicije. Otvaranje krila oko H i V ose, na ventus 
ili klizno. Sve raditi prema šemama, opisima i detaljima iz projekta. Tip i boja profila, stakla i ispune 
po izboru projektanta. Mjere uzeti na lice mjesta i usaglasiti sa šemema (date dimenzije su zidarske).  
Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim uslovima, 
opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normiativa i standarda.  
Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, skele, prenose i sve ostalo 
dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  
 
X KERAMIČARSKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehnički uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove 
vrste radova. Sve pozicije stolarije moraju se izvesti stručno sa kvalitetnim materijalima koji odgovaraju 
datim opisima, tehničkim propisima, normativima i standardima.  

Cementni malter i lijepak moraju biti nanijeti u normativima ili prospektom deklarisanoj 
debljini tako da obezbeđuje potpuno i trajno prijenjanje keramike za podlogu i ne smiju promijeniti niti 
oštetiti podlogu. Voda mora biti čista. Lijepak za lijepljenje keramičkih pločica mora biti deklarisan za 
određenu vrstu radova i atestiran u ovlaštenoj ustanovi. Prije početka radova obezbijediti da podloga 
bude pripremljenja za prihvatanje vezivnog sredstva i obloge od keramičkih pločica. Oblaganje zidova 
i podova započeti nakon što su prostorije omalterisane i urađene i ispitane sve instalacije.  

Za određene širine spojnica između keramičkih pločica upotrijebiti PVC krstiće koji se prije 
fugovanja moraju obavezno izvaditi. Na spojevima pod uglom od 90 stepeni (spoljna ivica) kod zidne 
keramike,zatim gornja ivica koja ne ide do plafona i sve ivice oko lavaboa gdje se zidna keramika 
postavlja djelimično oivičiti sa PVC lajsnama u boji po izboru projektanta kao i obrade oko prozora i 
vrata gdje se zidna keramika spaja pod uglom od 90 stepeni.  

Izvođač je obavezan da prije početka radova dostavi predstavniku naručioca uzorke materijala 
i ateste za sve materijale koje će upotrijebiti pri izvođenju radova i nakon odabira i usavanja od strane 
ovlašćenog lica naručioca može se početi sa izvođenjem ovih radova.  

Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim 
uslovima, opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normiativa i standarda.  
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Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, 
prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

 
XI GIPSARSKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehniki uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove vrste 
radova. Sve pozicije gipsarskih radova moraju se izvesti stručno sa kvalitetnim materijalima koji 
odgovaraju datim opisima, tehničkim propisima, normativima, standardima i moraju imati dokaze o 
kvalitetu od proizvođača i ateste od strane ovlašćene organizacije. Svi vezivni elementi i montažni 
materijal moraju da budu zaštićeni od korozije. Konstrukciju čine profili od šelika ili aluminijuma. Gips 
ploče moraju da odgovaraju zahtevima JUS B.C1.035. Prije početka radova izvođač je dužan da ispita 
sve potrebne uslove za ugrađivanje gipsanih konstrukcija i pismeno upozori investitora na eventualne 
nedostatke.  

Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim 
uslovima, opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normativa i standarda.  

Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, 
prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

 
XII PODOPOLAGAČKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehniki uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove vrste 
radova. Sve pozicije ovih radova moraju se izvesti stručno sa kvalitetnim materijalima koji odgovaraju 
datim opisima, tehničkim propisima, normativima i standardima (JUS U.F2.017). Prije oblaganja 
podova izvođač je dužan da ispita kvalitet podloge i upozori na eventualne nepravilnosti. Podloga mora 
da bude suva, čvrsta, ravna, čista, bez pukotina. Manje neravnine u podlozi popunjavaju se masom za 
izravnjavanje koja mora čvrsto da se vezuje za podlogu, da je otporna na pritisak i da se ne skida. 
Izvođač je dužan da sve obloge ugrađuje na mesta koja odgovaraju njihovoj namjeni.  

Lijepkovi se određuju prema vezivu i nameni. Izvođač je dužan da primijeni lijepak 
odgovarajuće namjene, da prave čvrstu vezu između podloge i podne obloge, da budu čvrsti na 
smicanje, otporni na vodu i sredstva za pranje, vremenski postojani. Lajsne - profili mogu da budu od 
PVC-a, sintetičkog kaučuka ili smole, od drveta, metala i sl. što će biti precizirano svakom pojedinom 
pozicijom. Izvođenje podopolagačkih radova vrši se u prostorijama gdje su izvršeni radovi na zidovima 
i plafonima, podloga suva i čvrsta. Temperatura u prostoriji mora da bude min.+10 oC, obloge koje se 
lepe moraju da budu ujednačeno zalijepljene po cijeloj podlozi.  

Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim 
uslovima, opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normiativa i standarda.  

Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, 
prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

 
XII MOLERSKO – FARBARSKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehniki uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove vrste 
radova. Sve pozicije fasaderskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa materijalima koji 
u svemu odgovaraju tehničkim propisima, normativima i važećim standardima. Gotovi, fabrički 
proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti u svemu prema uputstvu proizvođača. Materijali se mogu 
ugrađivati i primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko-hemijskim i 
mehaničkim osobinama i namijenjeni. Materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju biti 
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najboljeg kvaliteta i za ove materijale izvođač je dužan da dostavi ateste o izvršenom ispitivanju. 
Izvođač je obavezan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koje ugrađuje.  

Posne, emulzivne, poludisperzivne, disperzivne, uljane, mat uljane boje, uljni i bezuljni lakovi, 
moraju biti postojani i posle vezivanja. Boja i ton moraju biti ujednačenog inteziteta bez mrlja. Svi 
završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Podloga 
mora biti očišćena od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoće. Obojene površine moraju biti čiste, bez 
tragova četki i valjaka, otporne na svjetlost, uticaj temperature, razne hemijske i mehaničke uticaje, kao 
i na atmosferilije.  

Izvođač je obavezan da podnese ton karte za odgovarajuće materijale i da uradi probne uzorke 
veličine 1,0 m2 za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pismene 
saglasnosti lica određenog da izvrši izbor boja. Izbor boja vrši projektant, naručilac radova ili odgovorni 
predstavnik naručioca. Za vrijeme izvođenja radova izvođač ne smije da nepažnjom svojih radnika 
uprlja već izvedene druge vrste radova drugih izvođača.  

Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim 
uslovima, opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normiativa i standarda.  

Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, 
prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima.  

 
XIV FASADERSKI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehniki uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove vrste 
radova. Sve pozicije fasaderskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa materijalima koji 
u svemu odgovaraju tehničkim propisima, normativima i važećim standardima. Gotovi, fabrički 
proizvedeni materijali moraju se upotrebiti u svemu prema uputstvu proizvođača. Materijali se mogu 
ugrađivati i primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko-hemijskim i 
mehaničkim osobinama i namijenjeni. Materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju biti 
najboljeg kvaliteta i za ove materijale izvođač je dužan da dostavi ateste o izvršenom ispitivanju. 
Izvođač je obavezan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koje ugrađuje.  

Za elemente od pocinkovanog čelika dostaviti izveštaje o ispitivanju antikorozivne zaštite. Nije 
dozvoljen direktan kontakt različitih metala. Na mjestu kontakta dva metala ugraditi PE foliju 
d=0.6mm.  

Podkonstrukcija za fiksiranje ploča od kamena treba da je od nerđajućeg čelika klase A4 a 
zavrtnjevi od nerđajućeg čelika klase A2.  

Zbog temperaturnih deformacija dužina nosača od čelika ne treba da je veća od 6,6m a od 
aluminijuma ne veća od 3,6m.  

Fiksiranje elemenata obloge treba da je takvo da ne dozvoli slabljenje veze tokom vremena i/ili 
pojavu vibracija elemenata obloge. Ploče fiksirati skrivenim elementima za kačenje. Materijali za 
završno oblaganje treba da su trajni, odgovarajuće čvrstine, otporni na mraz, vlagu (da imaju niski 
koeficijent upijanja vode), na hemijske uticaje iz atmosfere, otporni na UV zračenje, otporni na žive 
organizme (gljivice, bakterije, insekte itd.), da ne emituju štetne gasove  

Bočne ivice ploča ili panela kojima se oblaže fasada treba da su obrađene isto kao i lice panela.  
Izvođač je obavezan da podnese ton karte za odgovarajuće materijale i da uradi probne uzorke 

veličine 1,0 m2 za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pismene 
saglasnosti lica određenog da izvrši izbor boja. Izbor boja vrši projektant. Za vrijeme izvođenja radova 
izvođač ne smije da nepažnjom svojih radnika uprlja već izvedene druge vrste radova drugih izvođača.  
Obračun količina po jedinici mjere stvarno izvedenih radova, sve prema oštim tehničkim uslovima, 
opštim i pojedinačnim opisima i uz primjenu važećih propisa normiativa i standarda.  
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Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, 
prenose i sve ostalo dato u opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisiama.  
NAPOMENA:  

Uglove i špaletne zidnih otvora izvoditi sa armiranom mrežom ili sa upotrebom ugaonih 
profila.Završetak fasade duž sokle izvesti sa armiranim slojem ili sa ugradnjom U profil lajsne 
prilagođene debljini termo ploče.  

Prije postavljanja ploča fasadnu podlogu dobro očistiti od prašine, masnih naslaga i maltera. 
Na visinama iznad 8m ploče treba dodatno sidriti odgoavrajućim vijcima.  

U toku izvođenja fasade temperatura vazduha, podloge, maltera i ljepila ne smije biti ispod 
+5°C niti iznad +35°C. Malterise ne smiju nanositi u uslovima jakog vjetra, kiše ili magle.  

U cijenu uračunat nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripremne radnje, priprema 
podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima i izrada potrebne skele. Obračun po m² izvedene 
fasade.  

 
XV RAZNI RADOVI  
 

Opšti opis kao i opšti tehniki uslovi su sastavni dio pojedinačnog opisa svake pozicije ove vrste 
radova.  

Predviđene razne radove izvesti u cjelosti prema opisu pojedinih stavki ovog predmjera i 
predračuna, prema tehničkom opisu i opstalim detaljima iz projektne dokumentacije. Prema važećim 
propisima, standardima i normativima za sve vrste i stavke ovih radova. Obračun količina po jedinici 
mjerestvarno izvedenih radova, sve prema opštim tehničkim uslovima, opštim i pojedinačnim opisima 
i uz primjenu važećih propisa, normativa i standarda. Jedinična cijena obuhvata: materijal (osnovni i 
pomoćni), rad, alat, transport, oplatu, skele, prenose i sve ostalo dato u opšim tehničkim uslovima, 
opštim i pojedinačnim opisima.  

 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA  
 
Program kontrole i osiguranja kvaliteta odnosi se na cjelinu obaveza koje su regulisane 

zakonskom regulativom. Proces kontrole kvaliteta počinje sa obavezama svih projektanata da faze 
projekta izrade u skaldu sa zadatim Projektnim zadatkom, Urbanističko-tehničkim uslovima i 
PRAVILNIK-om O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA 
GRAĐENJE OBJEKATA („Sl.list Crne Gore „ , br.044/18 od 06.07.2018 godine).  

Kvalitet projektne dokumentacije se utvrđuje u svemu i u skladu sa PRAVILNIK-om O 
NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 
od 23.03.2018) .  

Kontrola kvaliteta realizacije objekta sprovodi se, u svemu, preko nadzorne službe za sve 
faze radova, a u skladu sa PRAVILNIK-om O NAČINU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA 
NAD GRAĐENJEM OBJEKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 048/18 od 12.07.2018).  

Program kontrole kvaliteta tokom procesa projektovanja, između ostalog, podrazumijeva:  
- Opis i jasnu definiciju kvaliteta građevinskih materijala i proizvoda koji se predviđaju za 
ugradnju, što je u tehničkom opisu i predmjeru radova, ovog projekta, jasno definisano. Predloženi 
materijali i proizvodi potkrijepljeni su adekvatnim opisom bez usmjeravanja na konkretnog 
proizvođača ali je ukazano na njihove obavezne osobine i kvalitet koji moraju zadovoljiti.  
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- Gotovi proizvodi koji se ugrađuju u objekat su specificirani i opisani na adekvatan način i moraju, 
prije same ugradnje, posjedovati ateste u skladu sa ZAKON-om O GRAĐEVINSKIM 
PROIZVODIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 018/14 od 11.04.2014, 051/17 od 03.08.2017).  
 
- Matrerijali uvoznog porijekla se identifikuju i odobravaju za upotrebu u procesu građenja na način 
kako to propisuje UREDBA O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ISPRAVA I 
ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE ("Službeni list CG", 
broj18/14, OD 13. aprila 2017. godine ) .  
 
- Svi materijali za grube građevinske i zanatske radove su jasno definisani projektnom 
dokumentacijom. Materijali koji se proizvode na licu mjesta (betonske i armirano konstrukcije ) 
moraju biti od adekvatnih komponenti sa odgovarajućim atestom, a finalni proizvod se provjerava 
uzimnajem uzoraka u skladu sa važećim propisima.  
 
- Nakon iskopa i pripreme betoniranja, izvođač je o svom trošku, dužan da ispita nosivost tla i da 
o tome sastavi pismeni izvještaj koji se stvlja na uvid nadzornom organu a sljedeća faza radova se 
može otpočeti tek nakon njegove saglasnosti. Kontrola kvaliteta nosivog tla i objekta u toku 
njegove realizacije odvija se u skladu sa obavezom koje definiše PRAVILNIK O NAČINU I  
POSTUPKU OSMATRANJA TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE ("Službeni 
list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018)  
 
- O izvršenim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje mora se cijelo vrijeme građenja voditi 
evidencija i napraviti izvještaj o pogodnosti ugrađenih materijala u skadu sa projektom, normama 
i standardima.  
 
- Izvještaj o odgovarajućim osobinama ugrađenih materijala mora sadržavati sljedeće elemente :  
 
- Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i 
vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, 
podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje, podatke o dostavi materijala 
sa količinom.  

- Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno 
ocjena kvalitete.  

- Ocjenu kvalitete i mišljenje upotrebljivosti materijala za primjenu na ovom objektu i vrijeme do 
kojega vrijedi izvještaj  

- Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u građevinski dnevnik.  
Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija u skaldu 
sa propisima.  

Svi izbvještaji, atesti i drugi dokazi kvaliteta moraju se odmah po dobijanju dostaviti i 
nadzornoj službi.  

U skladu sa ZAKON-om O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA ("Službeni list Crne 
Gore", br. 018/14 od 11.04.2014, 051/17 od 03.08.2017). u objekat se ne smije ugraditi građevinski 
proizvod koji:  
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- je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje način označavanja 
građevinskih proizvoda;  

- je isporučen bez tehničkog uputstva za ugradnju i upotrebu; i  

- nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok upotrebe, odnosno čiji podaci značajni 
za ugradnju,  

- upotrebu i uticaj na svojstva i trajnost objekta, nijesu u skladu sa podacima određenim 
revidovanim glavnim projektom.  
 

Ugradnju građevinskog proizvoda odnosno nastavak radova mora da odobri lice koje vrši 
stručni nadzor, koje te podatke upisuje. Funkcionalne karakteristioke projektovanog objekta 
utvrđene su idejnim rješenje, sa kojim su se usaglasili investitor i budući korisnik. Nadzorni organ 
je dužan da kontroliše izvođenje objekta u svim segmentima koji će garantobvati realizaciju 
predviđene funkcije.  

Nadzorni organ ne može dati nalog, bez saglasnosti korisnika i investitora, za izmjene bilo 
kojeg elementa u projektu koje će spriječiti zahtijevanu funkcionalnost .  

Tek nakon saglasnosti o uspješnom probnom radu, koji se treba odvijati u periodu od sedam 
dana, objekat se može pustiti u upotrebu. Saglasnost o adekvatnom procesu proizvoidnje daje 
budući rukovaoc proizvodnje koji će biti odgovoran za proizvoidni proces.  

Nadzorna služba treba da obezbijedi da se radovi završavaju u skladu sa projektom i 
važećim propisima. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju odgovarjućih svojstava 
proizvoda i materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova u svemu prema 
PRAVILNIK-u O NAČINU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐENJEM 
OBJEKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 048/18 od 12.07.2018)  

Tekuće održavanje objekta spada u obavezu. Isti se posebno odnosi na dio objekta 
predviđen za proizvodni proces gdje je potreban permanentan monitoring stanja instalacija i svih 
djelova objekta. Svaki uočeni problem korisnik je dužan da prijavi pravnom licu koje gazduje. Isto 
je je dužno da blagovremeno reaguje i na vrijeme obustavi proces proizvodnje ako je to potrebno.  
Objekat inače podliježe tekućem održavanju i otklanjanju svih uočenih kvarova na zgradi kako bi 
se isti držao u projektovanoj funkciji.  

Propisi i standardi čiju primjenu definiše program kontrole i osiguranja kvaliteta određeni 
su sljedećom zakonskom regulativom :  
 
- ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Službeni list Crne Gore", 
br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018).  

- PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA 
GRAĐENJE OBJEKATA („Sl.list Crne Gore „ , br.044/18 od 06.07.2018 godine),  
 
- PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA ("Službeni list Crne 
Gore", br. 018/18 od 23.03.2018),  
 
- PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐENJEM 
OBJEKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 048/18 od 12.07.2018),  
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- ZAKON O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 018/14 od 
11.04.2014, 051/17 od 03.08.2017),  
 
- UREDBA O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA 
USAGLAŠENOSTI ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE ("Službeni list CG", broj18/14, OD 13. 
aprila 2017. godine),  

 - PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐENJEM 
OBJEKATA("Službeni list Crne Gore", br. 048/18 od 12.07.2018),  

- PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE ("Službeni list 
Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018),  
 
- PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE ("Službeni 
list Crne Gore", br. 020/18 od 30.03.2018),  
 
- PRAVILNIKO NAČINU I POSTUPKU OSMATRANJA TLA I OBJEKTA U TOKU 
GRAĐENJA I UPOTREBE ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018).  
 
UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM, ODNOSNO OPASNIM 
OTPADOM KOJI NASTAJE TOKOM GRAĐENJA, KORIŠĆENJA ODNOSNO 
UKLANJANJA OBJEKTA, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA  
 
1. Uvod  
 

Ovaj segment projekta urađen je u skaldu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne 
Gore", br. 64/11 od 29.12.2011), prema kome se upravljanje otpadom sprovodi se na način kojim 
se ne stvara negativan uticaj na životnu sredinu izdravlje ljudi, a naročito:  
- na vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje;  
- u pogledu buke i mirisa;  
- na područja od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kulturna dobra)  

Prema tvažećem Zakonu, prije predlaganja načina upravljanjao tpadom predhodno je 
potrebno klasifikovati i izvršiti njegovu karakterizaciju. Karakterizacija otpada, u skaldu sa 
Zakonom, obuhvata određivanje grupe ili podgrupe otpada prema katalogu otpada i vrste otpada u 
zavisnosti od opasnih svojstava utvrđenih na osnovu ispitivanja.Prema predmetnom Zakonu 
dužnost je Investitor a (ili izvođača radova u njegovo ime ako ga isti ovlasti) da izvrši 
karakterizaciju otpada prisutnog tokom građenja.  

S obzirom da se radi o izgradnji poslovnog objekta u Opštini Bar cjelokupni postupak 
upravljanja kako građevinskim tako i komunalnim otpadom vrši se u skladu sa planom koji je 
donijela Lokalna uprava kojim su određene lokacije za svaku vrstu otpada.  
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2. Vrste otpada na predmetnom objektu  
 

S obzirom da se radi o izgradnji stambene zgrade u tom slučaju se pažnja mora obratiti na 
dvije vrste otpata a to su:  
- Građevinski otpad, koji predstavlja otpad koji se produkuje kao skup materija privremenog 
karaktera i odvija se samo u toku izgradnje objekta.  

- Komunalni otpad, koji je stalnog karaktera.  
 
 
2.1.Građevinski opad  
 

Izvođač radova je dužan da u skladu sa Čl.54 Zakonom o upravljanju otpadom postupa sa 
svim otpadom na gradilištu:  
- Izvođač je, po mohgućnosti, dužan da građevinski otpad preradi u građevinski materijal.  

- Nije dozvoljeno e odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako 
jegrađevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal.  

- Građevinski otpad , izvođač radova, može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta.  
 
- Na predmetnom onbjektu nema azbestno cementnog otpada (koji je inače zabranjen za upotrebu.)  

- Izvođač radova može Građevinski otpad, koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može 
preraditi da odlaže se na deponijuza inertni otpad.  

- S obzirom da predmetni član zakona kaže :“Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja 
objekta čija je zapremina zajedno sa zemljanim  

- iskopom veća od 2 000 m3 dužan je da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom.“ Investitor 
je, sobzirom da ovaj objekat spada u tu kategoriju, dužan da izradi Plan upravljanja građevinskim 
otpadom.  

- Investitor (odnosno Izvođač u njegovo ime) dužan je da planom upravljanja građevinskim 
otpadom iz st. 6 i 7 ovog člana utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje recikliranje najmanje 70% mase 
iz građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa.  

- S obzirom da se radi o standardnoj i kalsičnoj gradnji stambenog objekta, izvođač radova mdobija 
i razrađuje u skladu sa svojim specifičnostima Projekat organizacije gradilišta.  

- Na gradilištu se ne vrši spravljanje betonske mase jer se ista doprema mikserima na gradilištu pa 
nema viška iste koja bi se deponovala, privremeno, na lokaciji ili se odvozila na centralnu deponiju.  

- Na gradilištu se ne vrši sječenje i savijanje glatke i rebraste armature kao i armarturnih mreža već 
se ono odvija u okviru postojećih pogona izvođača radova. Zbog predhodnog , ova vrsta otpad nije 
prisutna.  

- Izvođeč će , zbog komercijalnbih interesa, prikuplati i odnosziuti sve metalne djelove kada su u 
pitanju nusprodukti građenja. Isti postupak će činiti i otpadom iz elektromaterijala, vodovoda i 
kanalizacije i ostalih procesa građenja.  
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- Evidentno je da će se pojaviti određeni nusproizvodi , kao i ambalčaža, prilikom izvođenja 
krađevinsko zantaski h radova. Izuzev nekorisnog otpada , plastična i papirna ambalaža se odvaja 
i izvođač je dužan da je vratui na sopstvenu lokaciju namijenjenu u svrhu predaje na reciklažu.  

- Na lokaciji postoji rušenje, manjeg obima, određenih infrastrukturnih elemenata (vodovodna i 
kamnalizaciona mreža, betonski šahtovi i rdrugo ). Izvođač je dužan da razdvoji predmetni objekat 
prema vrsti id ga tretira na dekvatna način u okviru svog sabirnog centra (u koliko ga ima). U 
slučaju da ne posjeduje isti, dužan je da deponuje sve vrste otpada na lokacije koje su određene 
Planom lokalne uprave (Bar).  

- Nekorisni građevinski otpad se može ugrađivati kao podloga za uređenje kruga i saobraćajnica.  

- Višak zemljišta iz iskopa terena može se koristiti za nasipanje kruga i određenih površina koje su 
određene u skladu sa Planopm lokalne samouporave.  
 
2.2.Komunalni otpad  
 

Prilikom izrade projektne dokumentacije vodilo se računa o komunalnom otpadu koji 
nastaje:  
- Na uređenoj površini u okolini objekta koji će biti ovim projektom izgrađen  

- U okviru izgrađeog objekta  
 
- 2.2.1 Komunalni otpad u/na uređenoj površini oko objekta  
 

Uređena površina u okolini objekta namijenjena je za boravak zaposlenih i posjetilaca, pa 
je prisustvo određenih otpadnih materija neminovnost. Iz tih razloga su na četiri logične pozicije 
(naznačene u projektu uređenja) predviđene četiri kante za odlaganje otpada. Otpad će se evakuisati 
u kese propisane od strane lokalne komunalne organizacije Bar i polagati u raspoložive kontejnere 
na mejsta određena uz predmetni objekat.  

 
- 2.2.2 Komunalni otpad iz objekta  
 

Obzirom na kategoriju objekta – javni objekat sa sadržajima namijenjenim poslovanju, 
izložbeno – prodajnim aktivnostima, javnom izlaganju (multifunkcionalna sala) i proizvodnim 
kapacitetima, komunalni otpad iz objekta može se kategorisati u dvije grupe:  
- kom.otpad iz NEproizvodnog dijela objeka: Za odlaganje komunalnog otpada iz objekta 
predviđena je, na adekvatnom mjestu, pozicija za organizovano odlaganje otpada. Izbor vrste 
kontejnera ne zavisi od projektanta jer oni moraju biti tipski i odabrani od strane predmetne 
komunalne organizacije. U zavisnosti od propisa lokalne samouprave, projektom uređenja 
definisana je moguća pozicija za ugradnju podzemnog kontejnera.  
 
 
 

SASTAVIO 
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Spisak primijenjenih propisa prema kojima je objekat projektovan i prema 
kojima će se izvoditi radovi  

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“. Br. 082/20 od 
06.08.2020) 

- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Sl.list Crne 
Gore“ , br.044/18 od 06.07. 2018)  

- PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I ZAPREMINE ZGRADE ("Službeni list 
Crne Gore", br. 060/18 od 07.09.2018)  

- Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Službeni list CG", br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) ("Službeni 
list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018)  

- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada 

("Službeni list Crne Gore", br. 059/13 od 26.12.2013, 083/16 od 31.12.2016)  
- Pravilnik o zvučnoj zaštiti zgrada (''Službeni list CG'', br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) 
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ZAŠTITA STABLA

horizontalna zaštita stabla
'rešetka'

dimenzije: dužina
a=120cm, širina

b=120cm, debljina
d= 6cm

OBJEKAT

SPECIFIKACIJE MOBILIJARA

OBJEKAT

R = /

/

CRTEŽ

Rekonstrukcija glavne gradske ulice Opština Gusinje

LIST BROJ: 1

vertikalna zaštita stabla
'korset'

(dimenzije: širi dio korseta
Ø600mm, uži dio korseta

Ø240mm, visina h=1600mm)
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ULIČNA SVJETILJKA KANTA ZA SMEĆE

- dimenzije: Ø500x963mm
  - kačenje na stub
  - boja: crna

- dimenzije: 32x32cm,  visina h=600cm,
- boja: crna.
- detaljna razrada ulične svjetiljke sa
opisom, dimenzijama, kakakteristikama i
načinom temeljenja data projektom i
predmjerom elektroinstalacija

OBJEKAT

SPECIFIKACIJE MOBILIJARA

OBJEKAT

R = /CRTEŽ

Rekonstrukcija glavne gradske ulice Opština Gusinje

LIST BROJ: 2

/
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infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasada sa obje
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otvor za korijen (ø20cm)

REŠETKA
- horizontalna zaštita stabla

KORSET
- vertikalna zaštita stabla

zemlja

asfalt 6cm

drobljeni kamen 8cm

paljeni granit u
poprečnom padu

 (40cm x slobodo x 6cm) zemlja

asfalt 6cm

cementni malter 6cm

potopljena ploča od
paljenog granita u
podužnom padu bez
spojnica (40cm x
slobodo x 6cm)

zemlja

asfalt 6cm

drobljeni kamen 6cm

ploča od paljenog
granita u poprečnom
padu (40 x 40 x 8 cm)
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zemlja

perforirana ab ploča 10cm

supstrat za sadnju i njegu sadnica
(mješavina pijeska, zemlje, drobljene cigle i
ekspandiranog polistirena)

AB zid, d=12cm

A A

0.5%

stablo (CHAMAECYPARIS
LAWSONIANA - 'Lane')

- 1.16

+- 0.00

rešetka

A - A (detalj perforirane ploče)

- Armirano betonska ploča, debljine -
d = 10cm.

- Perforirana sa centralnim otvorom ø20cm i
dodatnih 35 otvora ø4cm.

- Debljina zidova - 12cm

- Površina ploče - 1.1881m2

- Ukupna površina šahte = 1.76m2

- Količina betona ploče = 0.118m3

- Ukupna količina betona šahte = 0.756m3
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L profil
(60x60x5mm)
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asfalt 6cm

drobljeni kamen 8cm

paljeni granit u poprečnom
padu (40cm x slobodo x 6cm)

AB zid d=12cm L profil (60x60x5mm)0.5%0.5%

A
B

'A' detalj spoja rešetke, granita i ab zida,
R=1:10

'B' detalj spoja rešetke, potopljene ploče granita i ab
zida, R=1:10

0.5%

+- 0.00
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rešetka
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cementni malter 6cm

zemlja

asfalt 6cm

drobljeni kamen 6cm

ploča od paljenog
granita u poprečnom
padu (40 x 40 x 8 cm)
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MSc arch. Nikola Bulatović
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šraf sa podloškom i maticom
za spajanje djelova korseta

šraf sa podloškom i maticom
za spajanje djelova korseta
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Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

saht za sadnice (22 ком.) 

1 

40

40

 

8 0.80 792 633.60 
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Шипке - рекапитулација 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Јединична тежина 
[kg/m'] 

Тежина 
[kg] 

RA2 

8 633.60 0.41 256.61 

Укупно 256.61 
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Мреже - спецификација 

Позиција 
 

Ознака мреже 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Јединична тежина 
[kg/m2] 

Укупна тежина 
[kg] 

saht za sadnice (22 ком.) 

I-1 Q-188 123 123 22 2.96 98.52 

I-2 Q-188 123 95 88 2.96 304.37 

Укупно 402.89 
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Мреже - рекапитулација 

Ознака мреже 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Јединична тежина 
[kg/m2] 

Укупна тежина 
[kg] 

Q-188 215 605 22 2.96 847.05 

Укупно 847.05 
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Мреже - план сечења 

saht za sadnice 

Q-188 

22x
I-1 123 x 123
I-2 123 x 95
I-2 123 x 95
I-2 123 x 95
I-2 123 x 95

I-1 I-2 I-2 I-2 I-2
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korset
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STABLO: CHAMAECYPARIS
 LAWSONIANA - 'Lane'

- Stablo najbolje saditi pred jesen

- Optimalna starost stabla u periodu
presade / 7 -10 godina  ( što starije to
bolje)

- Supstrat za sadnju i njegu sadnica
(mješavina pijeska, zemlje, drobljene cigle i
ekspandiranog polistirena)

- U pitanju je uspravno, vitko i stubasto
stablo sa otvorenim granama i tankim,
pernatim izdancima.

- Visina 5-8m, a širina krošnje se kreće od
2-2,5 m, zavisno od nivoa kontrolisanja i
obrade.

- List ('igle') - Ljuskasko, blizu izdanka,
zlatno žuto odozgo, žuto zeleno odozdo
(zavisno od vrste)

- Korijen je ravan, fino razgranat i fokusiran
na rast po dubini tako da horizontalnim
rastom neće ugroziti instalacije i
popločanje

- Otporan na niske temperature
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osovina
ulice

OSNOVA PJEŠAČKE ZONE - DISPOZICIJA TENDI

0 5 10 15

DISPOZICIJA TENDI

osovina
B

osovina
A

GL tendi

GL tendi

GL tendi

GL tendi

GL tendi

GL tendi

osovina
ulice

OSOVINA ULICE

osovina
ulice

OSOVINA SVJETILJKI I STABALA [FRONT A i B]

GRANIČNA LINIJA DO KOJE TENDE MOGU IZLAZITI

- VISINU TENDI U ČEONOM DIJELU UNIFICIRATI NA 230cm

- TENDE IZRADITI U BOJI RAL7044
- KAČENJE TENDI KONZOLNO, U SKLADU SA STANJEM NA TERENU

POVRŠINA NA KOJOJ JE MOGUĆE POSTAVLJATI TENDE

PRIJEDLOG TENDI, PARALELNO SA FASADAMA OBJEKATA

*Glavnim projektom predviđeno je postavljanje tendi ispred ugostiteljskih objekata na
unificiran način, što podrazumijeva zglobno-sklopnu tendu, pružanja do linije definisane
projektom.  Na osnovu zainteresovanosti investitora-privrednika koji obavljaju odgovarajuće
privredne djelatnosti, Opština će odobravati postavljanje tendi, u skladu sa projektom, a
inspekcijske službe će pratiti njihovu realizaciju do kraja .
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Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom
infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasada sa obje

strane

ARHITEKTURA SA UREĐENJEM TERENA

GUSINJE
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OSNOVA PJEŠAČKE ZONE -
DISPOZICIJA TENDI
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1
00

1
00

1
00

1
00

1
00

1
00

P+0



GSPublisherVersion 0.4.100.100

1
5
5
.8

7
1
5
5
.8

6

GRANICA POPLOČANJA

GRANICA POPLOČANJA
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GUSINJE

OPŠTINA GUSINJE

GLAVNI PROJEKAT

P+0 P+0 P+0 P+0 P+2 P+2

P+2 P+2

P+2+Pk

P+0
P+2

P+0

P+2+Pk
P+2 P+2

P+2+Pk
P+1 P+1 P+0

P+3

osovina
ulice

0 5 1o 15

granitne ploče 40cmxslobodno, d=6cm

granitne ploče 40cmxslobodno, d=8cm

granitne ploče 40cmx40cm d=8cm

kuneta: granitne ploče 40cmxslobodno d=6cm

(sive, crvene, zelene)

P=1002 m2

P= 283.60 m2

P= 113 m2

OSNOVA PJEŠAČKE ZONE -
ZONE POPLOČANJA

T1

T2

T3

T7

T10

P+2 OSNOVA PJEŠAČKE ZONE - ZONE POPLOČANJA

2 4 6 8 10 12 14 16

ARHITEKTURA SA UREĐENJEM TERENA

Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom
infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasada sa obje strane

Dr Rifat Alihodžić, dipl.inž.arh.

Dr Rifat Alihodžić, dipl.inž.arh.

Mr Elvira Muzuroivć, dipl.inž.arh.
Jasmina Salković, spec.sci.arch.
Branko Rabrenović, spec.sci.arch.
MSc arch. Nikola Bulatović

SEGMENT 01 SEGMENT 02 SEGMENT 03 SEGMENT 04 SEGMENT 05 SEGMENT 06 SEGMENT 07 SEGMENT 08 SEGMENT 09

P= 1193.0 m2

detalj geometrije dat nezavisno

Popločanje - površine na centralnom zahvatu:

Površina pod sivim granitom, dim.40x40x8cm P= 1014.42m2 

Površina pod crvenim granitom, dim.40x40x8cm P= 11 3.61m2

Površina pod zelenim granitom, dim.40x40x8cm P= 41.45m2

Površina pod zelenim granitom, kružni segmenti P= 24m2

(5 800 kom. )

(639 kom. )

(230 kom. )

** konačna vrijednost granitnih ploča uvećana na račun fuga i kao
rezerva u slučaju pucanja ili neadekvatnog siječenja ploča

* površina zahvata granitnih ploča 40x40cm, d=8cm, zajedno sa fugama 0.5cm.

*

stavka   1 na crtežima "segmenti popločanja"   P=19.8m2

P= 303.4 m2

P+2 P+0

P+3 P+1 P+1

P+0

T5

T6

T8

T9

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

T21

T22

T23

T24

T25

T26

T27

T28

T4

T29
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40cmx40cmx8cm

40cmx20cm
(20cmx40cm) 40cmx40cm

1

2 3

4 5

6 7

Granitna ploča tip 1

Granitna ploča tip 3Granitna ploča tip 2

Granitna ploča tip 5Granitna ploča tip 4

Granitna ploča tip 7Granitna ploča tip 6

Granitne ploče izvedene iz osnovne dimenzije
40cmx40cm prema datim šemama.

Debljina ploča koje se postavljaju iznosi 8cm.
Postavljanje preko slojeva drobljenog kamena
i asfalta ( detalj).

Geometrija granitnih ploča u centralnom dijelu
budućeg šetališta.
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Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom
infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasda sa obje strane

ARHITEKTURA SA UREĐENJEM TERENA

GUSINJE

Dr Rifat Alihodžić, d.i.a.

OPŠTINA GUSINJE

GLAVNI PROJEKAT
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GEOMETRIJA
POPLOČANJA- DETALJ
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osovina ulice

kuneta A

kuneta B

objekti

objekti

objekti

objekti

90o

90o

90o

osovina ulice 90o90o

SLOG POPLOČANJA UPRAVNO NA OSOVINU ČARŠIJSKE ULICE

SLOG POPLOČANJA UPRAVNO NA KUNETE A i B, PREMA OBJEKTIMA

ploče od paljenog granita u nijansama kao sa slike ili slično
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Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom
infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasda sa obje strane

ARHITEKTURA SA UREĐENJEM TERENA

GUSINJE
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GLAVNI PROJEKAT
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VRSTA POPLOČANJA-
DETALJ
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kuneta - upuštena granitna ploča
na sloju cementnog maltera

0.50.5

STRANA KA FASADAMA STRANA KA ULICI
ploče od paljenog granita 6cm
drobljeni kamen 8cm
sloj asfalta 6cm

ploče od paljenog granita 8cm
drobljeni kamen 6cm
sloj asfalta 6cm

UPUŠTENE GRANITNE PLOČE
- KUNETA -
ploče od paljenog granita 6cm
cementni malter 6cm
sloj asfalta 6cm
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Detalj kamene rigole -
kunete
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DETALJ KAMENE RIGOLE - KUNETE
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SEGMENT 01 SEGMENT 02 SEGMENT 03
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T1

T2

T3

SIVA: CRVENA: ZELENA:

UKUPNO (segment 1,2 i 3):

osovina
ulice

osovina B

osovina A

1

1

2

3

4

5

6

7

- 92 kom.

- 2.16 m2

- 18 kom.

- 18 kom.

/

- 4 kom.

- 4 kom.

/

1 - 10 kom.

3 - 10 kom.

/

SIVA: CRVENA: ZELENA:

1

1

2

3

4

5

6

7

- 178 kom.

- 4.7 m2

- 88 kom.

- 20 kom.

- 24 kom.

- 52 kom.

1 - 32 kom.

3 - 22 kom.

3

- 16 kom.

- 4 kom.

4 4
44 44

44
77

3 - 32 kom.

4 - 12 kom.

6 - 4 kom.

SIVA: CRVENA: ZELENA:

1

1

2

3

4

5

6

7

1 - 42 kom.

3 - 20 kom.

3 - 32 kom.

4 - 12 kom.

6 - 6 kom.

1

SIVA: CRVENA: ZELENA:

1

1

2

3

4

5

6

7

- 542 kom.

- 12.87 m2

- 198 kom.

- 62 kom.

- 54 kom.

- 65 kom.

1 - 84 kom.

3 - 52 kom.

- 30 kom.

- 10 kom.

3 - 64 kom.

4 - 24 kom.

6 - 10 kom.

6 6

66

- 272 kom.

- 6.01 m2

- 92 kom.

- 24 kom.

- 26 kom.

- 54 kom.

- 14 kom.

- 6 kom.

Popločanje - površine na cijelom zahvatu:

Površina pod sivim granitom, dim.40x40x8cm P= 992.80m2

Površina pod crvenim granitom, dim.40x40x8cm P= 105.265m2

Površina pod zelenim granitom, dim.40x40x8cm P= 37.44m2

Površina pod zelenim granitom, kružni segmenti P= 20.312m2

SEGMENT 01 SEGMENT 02

SEGMENT 03

T4

T7

T10

osovina B

osovina A

osovina B

osovina A

kružni segmenti zasebno računati kružni segmenti zasebno računati

kružni segmenti zasebno računatikružni segmenti zasebno računati

X yFRONT A

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

7404557986

7404558748

7404559510

7404563855

7404564754

7404565653

7404576283

7404577472

7404578662

7404589056

7404590544

4713888594

4713887234

4713885875

4713892205

4713890601

4713888996

4713899852

4713897729

4713895606

4713907711

4713905055

T12

T2, T5, T8, T11 - Koordinate prelomnih tačaka
koje definišu osovinu ulice.

T1, T4, T7, T10 - Koordinate prelomnih tačaka
koje definišu kunetu fronta B.

T3, T6, T9, T12 - Koordinate prelomnih tačaka
koje definišu kunetu fronta A.

7404592033 4713902400
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GEOMETRIJA
POPLOČANJA - SEGMENTI

1,2 i 3

Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom
infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasda sa obje strane

Dr Rifat Alihodžić, d.i.a.

Dr Rifat Alihodžić, d.i.a.

Mr Elvira Muzurović, dipl.inž.arh.
Jasmina Salković, spec.sci.arch.
Branko Rabrenović, spec.sci.arch.
MSc arch. Nikola Bulatović
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T10

T13

SIVA: CRVENA: ZELENA:

UKUPNO (segment 4,5 i 6):

1

1

2

3

4

5

6

7

- 365 kom.

- 6.175 m2

- 122 kom.

- 26 kom.

- 30 kom.

- 84 kom.

- 6

1 - 50 kom.

3 - 28 kom.

SIVA: CRVENA: ZELENA:

1

1

2

3

4

5

6

7

- 502 kom.

- 6.73 m2

- 126 kom.

- 28 kom.

- 30 kom.

- 96 kom.

1 - 62 kom.

3 - 30 kom.

- 26 kom.

- 6 kom.

3 - 32 kom.

4 - 36 kom.

6 - 6 kom.

SIVA: CRVENA: ZELENA:

1

1

2

3

4

5

6

7

1 - 78 kom.

3 - 34 kom.

3 - 32 kom.

4 - 36 kom.

6 - 6 kom.

SIVA: CRVENA: ZELENA:

1

1

2

3

4

5

6

7

1528 kom.

- 19.785 m2

- 374 kom.

- 94 kom.

- 90 kom.

- 264 kom.

1 - 190 kom.

3 - 92 kom.

- 68 kom.

- 18 kom.

3 - 96 kom.

4 - 108 kom.

6 - 18 kom.

- 660 kom.

- 6.88 m2

- 126 kom.

- 40 kom.

- 30 kom.

- 84 kom.

- 16 kom.

- 6 kom.

SEGMENT 04 SEGMENT 05

SEGMENT 06

osovina B

osovina A

osovina A

osovina A

osovina B

osovina B

T16

T17

T18

T19

T20

T21

Popločanje - površine na cijelom zahvatu:

Površina pod sivim granitom, dim.40x40x8cm P= 992.80m2

Površina pod crvenim granitom, dim.40x40x8cm P= 105.265m2

Površina pod zelenim granitom, dim.40x40x8cm P= 37.44m2

Površina pod zelenim granitom, kružni segmenti P= 20.312m2

X yFRONT A

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

T21

T11, T14, T17, T20 - Koordinate prelomnih tačaka
koje definišu osovinu ulice.

T10, T13, T16, T19 - Koordinate prelomnih tačaka
koje definišu kunetu fronta B.

T12, T15, T18, T21 - Koordinate prelomnih tačaka
koje definišu kunetu fronta A.
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SIVA: CRVENA: ZELENA:

UKUPNO (segment 7,8 i 9):

1

1

2

3

4

5

6

7

- 878 kom.

- 7.44 m2

- 132 kom.

- 30 kom.

- 40 kom.

- 104 kom.

1 - 98 kom.

3 - 42 kom.

SIVA: CRVENA: ZELENA:

1

1

2

3

4

5

6

7

- 972 kom.

- 188 kom.

- 58 kom.

- 58 kom.

- 112 kom.

1 - 98 kom.

3 - 42 kom.

- 20 kom.

- 6 kom.

3 - 72 kom.

4 - 36 kom.

6 - 6 kom.

SIVA: CRVENA: ZELENA:

1

1

2

3

4

5

6

7

1 - 44 kom.

3 - 22 kom.

3 - 64 kom.

4 - 36 kom.

6 - 6 kom.

SIVA: CRVENA: ZELENA:

1

1

2

3

4

5

6

7

- 2546 kom.

- 473 kom.

- 128 kom.

- 137 kom.

- 320 kom.

1 - 240 kom.

3 - 106 kom.

- 84 kom.

- 18 kom.

3 - 168 kom.

4 - 108 kom.

6 - 18 kom.

- 696 kom.

- 153 kom.

- 40 kom.

- 39 kom.

- 104 kom.

- 38 kom.

- 6 kom.

SEGMENT 07 SEGMENT 08

SEGMENT 09

osovina A

osovina B

osovina A

DŽamija

osovina B

SEGMENT 09

SEGMENT 08
ZBIRNA REKAPITULACIJA (segmenti 01-09):

T22

T23

7404646363

7404649191 4713937925

4713942971

T24

T25

7404652019

7404662243 4713952742

4713932880

T26

T27

7404665442

7404668641 4713941327

4713947034

T28

T29

7404673981

7404677454 4713953766

4713959964

X yFRONT A

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA

T19

T20

T21

T20, T23, T26, T29 - Koordinate prelomnih tačaka
koje definišu osovinu ulice.

T19, T22, T25, T28 - Koordinate prelomnih tačaka
koje definišu kunetu fronta B.

T21, T24, T27  - Koordinate prelomnih tačaka
koje definišu kunetu fronta A.
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- 26 kom.

- 6 kom.

kružni segmenti zasebno računati

3 - 32 kom.

4 - 36 kom.

6 - 6 kom.

kružni segmenti zasebno računati

kružni segmenti zasebno računati
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- 4616 kom.

- 19.785 m2

- 1045 kom.

- 284 kom.

- 281 kom.

- 649 kom.

1 - 514 kom.

3 - 250 kom.

- 182 kom.

- 46 kom.

3 - 328 kom.

4 - 240 kom.

6 - 46 kom.

kružni segmenti zasebno računati

40x40x8cm: 5 800 kom.

40x40x8cm: 639 kom. 40x40x8cm: 230 kom.

- 7.22 m2

- 6.20 m2 - 20.86 m2

osovina B
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7404632939

7404635396 4713924434
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GUSINJE
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GLAVNI PROJEKAT

GEOMETRIJA
POPLOČANJA - SEGMENTI

7,8 i 9

Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom
infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasda sa obje strane

Dr Rifat Alihodžić, d.i.a.

Dr Rifat Alihodžić, d.i.a.

Mr Elvira Muzurović, dipl.inž.arh.
Jasmina Salković, spec.sci.arch.
Branko Rabrenović, spec.sci.arch.
MSc arch. Nikola Bulatović

granitne ploče 40cm x slobodno*

*

Popločanje - površine na centralnom zahvatu:

Površina pod sivim granitom, dim.40x40x8cm P= 1014.42m2

Površina pod crvenim granitom, dim.40x40x8cm P= 13.61m2

Površina pod zelenim granitom, dim.40x40x8cm P= 41.45m2

Površina pod zelenim granitom, kružni segmenti P= 24m2
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granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena
na keramičkom ljepilu

kuneta - upuštena granitna ploča
na sloju cementnog maltera

lulica sa mrežicom Φ50mm

kuneta - upuštena granitna ploča
na sloju cementnog maltera

poklopac revizionog šahta
obložen paljenim granitom d=3cm

sa ostavljenim rupama za rukohvat
kuneta - upuštena granitna ploča
na sloju cementnog maltera

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena
na keramičkom ljepilu

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena
na keramičkom ljepilu

drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim
flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim

flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

kuneta - upuštena granitna ploča
na sloju cementnog maltera

muljna pumpa d=40cmx40cm
h=60cm

dilatacija - stirodur 5cm temelj za uličnu svjetiljku
d=70cmx70cm h=60cm

ulična svjetiljka

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena, na keramičkom ljepilu; sa okapnikom d=3cm

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena, na keramičkom ljepilu; sa okapnikom d=3cm

Osnova na koti +0.05

Osnova na koti +0.50

Osnova na koti +1.00

Osnova na koti -1.70

0.5%

Osnova na koti +0.05

Osnova na koti +0.50

Osnova na koti +1.00

Osnova na koti -1.70

ploče od paljenog granitna 6cm

0.5%0.5%

drobina 8cm

asfalt 6cm

sloj nabijenog šljunka 20cm

čepasta hidroizolacija

bitumenska hidroizolacija; preklop
sa varenim spojevima 2cm
AB zid 15cm

susptrat za sadnju i njegu
sadnica 38cm

šljunak 40cm

hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja

mršavi beton 19cm

AB ploča 20cm

AB ploča 20cm

mršavi beton 10cm
sloj nabijenog šljunka 20cm

zemlja

sloj nabijene zemlje bazenska keramika za niske
temperature
mrežica i ljepilo za bazensku
keramiku
hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja
AB ploča 20cm
bitumenska hidroizolacija; preklop
sa varenim spojevima 2cm
mršavi beton 10cm
nabijeni šljunak 20cm
nabijena zemlja

ploče od paljenog granitna 8cm

drobina 6cm

asfalt 6cm

sloj nabijenog šljunka 20cm

zemlja
granitna obloga 2cm

ljepilo za keramiku 0.5cm

drvene letve 5x10cm

čelični flahovi d=1cm
35cm/5cm
na osovinskom rastojanju 63cm

AB ploča 10cm

ljepilo za keramiku 0.5cm

granitna obloga 2cm

mrežica sa vodootpornom glet
masom

humus 5cm

bitumenska hidroizolacija; preklop
sa varenim spojevima 2cm

Presjek "A - A"

Osnova na koti +0.05

Osnova na koti +0.50

Osnova na koti +1.00

Osnova na koti -1.70

0.5%0.5%

Osnova na koti +0.05

Osnova na koti +0.50

Osnova na koti +1.00

Osnova na koti -1.70

0.5%0.5%

AB ploča 20cm

mršavi beton 10cm
sloj nabijenog šljunka 20cm

zemlja

bitumenska hidroizolacija; preklop
sa varenim spojevima 2cm

ploče od paljenog granitna 8cm

drobina 6cm

asfalt 6cm

sloj nabijenog šljunka 20cm

zemlja

bazenska keramika za niske
temperature
mrežica i ljepilo za bazensku
keramiku
hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja
AB ploča 20cm

0.5%

ploče od paljenog granitna 8cm

drobina 6cm

asfalt 6cm

sloj nabijenog šljunka 20cm

čepasta hidroizolacija

bitumenska hidroizolacija; preklop
sa varenim spojevima 2cm
AB zid 15cm

sloj nabijene zemlje

mrežica sa vodootpornom glet
masom

hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja

mrežica i ljepilo za bazensku
keramiku
bazenska keramika za niske
temperature

AB zid 15cm
ljepilo za keramiku 0.5cm

granitna obloga 2cm

hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja
AB zid 15cm

hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja

Presjek "B - B"

Osnova na koti +0.05

Osnova na koti +0.50

Osnova na koti +1.00

Osnova na koti -1.70

Osnova na koti +0.05

Osnova na koti +0.50

Osnova na koti +1.00

Osnova na koti -1.70

Presjek "C - C"
mrežica sa vodootpornom glet
masom

mrežica sa vodootpornom glet
masom

hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja

mrežica i ljepilo za bazensku
keramiku
bazenska keramika za niske
temperature

AB zid 15cm
ljepilo za keramiku 0.5cm

granitna obloga 2cm

hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja
AB zid 15cm

hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja

mrežica sa vodootpornom glet
masom

0.5%0.5%

AB ploča 20cm

mršavi beton 10cm
sloj nabijenog šljunka 20cm

zemlja

bitumenska hidroizolacija; preklop
sa varenim spojevima 2cm

bazenska keramika za niske
temperature
mrežica i ljepilo za bazensku
keramiku
hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja
AB ploča 20cm

ploče od paljenog granitna 8cm

drobina 6cm

asfalt 6cm

sloj nabijenog šljunka 20cm
granitna obloga 2cm

ljepilo za keramiku 0.5cm

drvene letve 5x10cm

čelični flahovi d=1cm
35cm/5cm

AB ploča 10cm

ljepilo za keramiku 0.5cm

granitna obloga 2cm

mrežica i ljepilo za bazensku
keramiku
bazenska keramika za niske
temperature

AB zid min.15cm max.19.50cm

hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja

ljepilo za keramiku 0.5cm

granitna obloga 2cm

čepasta hidroizolacija

bitumenska hidroizolacija; preklop
sa varenim spojevima 2cm

AB zid 15cm

sloj nabijene zemlje

0.5%0.5%

M.P.

susptrat za sadnju i njegu
sadnica 38cm

šljunak 40cm

hidroizolacija - elastomjerni
premazi u 2 sloja

mršavi beton 19cm

AB ploča 20cm

mrežica sa vodootpornom glet
masom

humus 5cm

Detalj fontane -
presjeci
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granitna obloga d=2cm
- pod nagibom
- na keramičkom ljepilu
- inox šrafovi sa "kapicom" 4/kom.

granitna obloga d=2cm
- na keramičkom ljepilu
- inox šrafovi sa "kapicom" 4/kom.

granitna obloga d=2cm
- na keramičkom ljepilu

- inox šrafovi sa "kapicom" 4/kom.

granitna obloga d=2cm
- na keramičkom ljepilu

- inox šrafovi sa "kapicom" 4/kom.
granitna obloga d=2cm
- pod nagibom
- na keramičkom ljepilu
- inox šrafovi sa "kapicom" 4/kom.

granitna obloga d=2cm
- na keramičkom ljepilu
- inox šrafovi sa "kapicom" 4/kom.
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drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim

flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena

zaobljeni inox šrafovi
4 kom. po ploči

drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim

flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim

flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena

Izgledi fontane

Istočni izgled Sjeverni izgled Sjeverni izgled Južni izgled

Detalj fontane -
izgledi
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drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim

flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena

drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim

flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim

flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim

flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

zaobljeni inox šrafovi
4 kom. po ploči

zaobljeni inox šrafovi
4 kom. po ploči

drvene letve š:5cm/v:10cm
na razmaku od 3cm; na čeličnim

flahovima š:5cm/d:43cm/v:1cm

granitna poklopna ploča d=2cm
zaobljena

10xHedera helix

3xAucuba japonica

2xNandina domestica 3xPittosporum tobira Nana

+0.900

±0.000

-0.800

-0.400

-1.200

+0.450

+0.180

Osnova klupe

Zapadni izgled Južni izgledSjeverni izgled Istočni izgled

Presjek "1-1" Presjek "2-2"

+0.900

+0.450

+0.180

±0.000

-0.800

-0.400

-1.200

2
2

1
1

ploče od paljenog granitna 8cm

drobina 6cm

asfalt 6cm

sloj nabijenog šljunka 20cm

humus 5cm

susptrat za sadnju i njegu
sadnica 16cm

asfalt 6cm

+2.000

3D prikaz

3D prikaz

nabijena zemlja

Detalj klupe uz
fontanu
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čelična mreža dimenzija 150cm x 81cm
- dimenzije polja 15cmx15cm
- dimenzije poprečnih pofila R<1cm

čelična mreža dimenzija 150cm x 81cm
- dimenzije polja 15cmx15cm

- dimenzije poprečnih pofila R<1cm

čelična mreža dimenzija 150cm x 81cm
- dimenzije polja 15cmx15cm
- dimenzije poprečnih pofila R<1cm

granitna obloga 2cm

ljepilo za keramiku 0.5cm

drvene letve 5x10cm

čelični flahovi d=1cm
35cm/5cm

AB ploča 10cm

ljepilo za keramiku 0.5cm

granitna obloga 2cm
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GLAVNI PROJEKAT
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Detalj armiranja
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Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom
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GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA SA UREĐENJEM TERENA

Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom
infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasada sa obje strane

Dr Rifat Alihodžić, dipl.inž.arh.

Dr Rifat Alihodžić, dipl.inž.arh.
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Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

DONJA PLOCA FONTANE (1 ком.) 

1 

9.

9.

65

9.

65
 

8 1.66 18 29.88 

2 62
 

10 0.62 12 7.44 

3 65
 

10 0.65 12 7.80 

4 

60

9.

60

 

8 1.29 76 98.04 

ZID FONTANE U OSI A (1 ком.) 

1 

287

9.

 

12 2.96 4 11.84 

2 

232

9.

 

12 2.41 4 9.64 

3 

9.

9.

9.

9.

9.

 

8 0.54 30 16.20 

4 294
 

10 2.94 4 11.76 

5 

9.

9.

14

9.

14
 

8 0.64 30 19.20 

ZID FONTANE U OSI B (1 ком.) 

1 

232

9.

 

12 2.41 8 19.28 

2 

9.

9.

9.

9.

9.

 

8 0.54 30 16.20 

3 294
 

10 2.94 4 11.76 

ZID FONTANE U OSI 1 (1 ком.) 

1 359
 

10 3.59 4 14.36 

2 

9.

9.

14

9.

14
 

8 0.64 18 11.52 
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Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

ZID FONTANE U OSI 2 (1 ком.) 

1 274
 

10 2.74 4 10.96 

2 

9.

9.

14

9.

14
 

8 0.64 14 8.96 

PLOČA FONTANE NA KOTI -0.22 (1 ком.) 

1 109
 

10 1.09 8 8.72 

2 294
 

12 2.94 8 23.52 

3 344
 

12 3.44 12 41.28 

4 129
 

12 1.29 12 15.48 

5 94
 

12 0.94 24 22.56 

6 174
 

12 1.74 12 20.88 

7 174
 

12 1.74 12 20.88 

8 59
 

12 0.59 12 7.08 

9 39
 

12 0.39 12 4.68 

10 

9.

9.

14

9.

14
 

8 0.64 14 8.96 

11 

9.

9.

64

9.

64
 

8 1.64 19 31.16 

12 

9.

9.

124

9.

124
 

8 2.84 87 247.08 

13 144
 

12 1.44 12 17.28 

KONZOLNI ISPUSTI IZ ZIDOVA FONTANE (1 ком.) 

1 208
 

10 2.08 14 29.12 

2 278
 

10 2.78 14 38.92 

3 

9.

6.

59

6.

59
 

8 1.48 54 79.92 

4 276
 

10 2.76 14 38.64 

5 294
 

10 2.94 16 47.04 

6 

9.

8

41

8

41
 

8 1.16 21 24.36 
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Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

7 

9.

11

66.

11
66.

 

8 1.72 21 36.12 

KLUPA UZ FONTANU (1 ком.) 

1 266
 

12 2.66 36 95.76 

2 

9.

30

50

30

50
 

8 1.78 14 24.92 

3 
9.

7

161

7

161
 

8 3.54 14 49.56 

4 

9.

6.

96

6.

96
 

8 2.22 9 19.98 

5 

9.

6.

51

6.

51

40

 

8 1.63 6 9.78 
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Шипке - рекапитулација 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Јединична тежина 
[kg/m'] 

Тежина 
[kg] 

RA2 

8 731.84 0.41 296.40 

10 226.52 0.63 143.39 

12 310.16 0.91 282.56 

Укупно 722.34 
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Мреже - спецификација 

Позиција 
 

Ознака мреже 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Јединична тежина 
[kg/m2] 

Укупна тежина 
[kg] 

DONJA PLOCA FONTANE (1 ком.) 

I-1 Q-257 215 294 2 4.02 50.82 

I-2 Q-257 104 294 2 4.02 24.58 

I-3 Q-257 62 62 2 4.02 3.09 

Укупно 78.49 

ZID FONTANE U OSI A (1 ком.) 

I-1 Q-257 215 217 2 4.02 37.51 

I-2 Q-257 124 217 2 4.02 21.63 

Укупно 59.14 

ZID FONTANE U OSI B (1 ком.) 

I-1 Q-257 215 217 2 4.02 37.51 

I-2 Q-257 124 217 2 4.02 21.63 

Укупно 59.14 

ZID FONTANE U OSI 1 (1 ком.) 

I-1 Q-257 215 217 2 4.02 37.51 

I-2 Q-257 104 217 2 4.02 18.14 

Укупно 55.66 

ZID FONTANE U OSI 2 (1 ком.) 

I-1 Q-257 215 217 2 4.02 37.51 

I-2 Q-257 104 217 2 4.02 18.14 

Укупно 55.66 

PLOČA FONTANE NA KOTI -0.22 (1 ком.) 

I-1 Q-257 215 344 1 4.02 29.73 

I-2 Q-257 189 344 1 4.02 26.14 

I-3 Q-257 215 294 1 4.02 25.41 

I-4 Q-257 100 294 1 4.02 11.76 

I-5 Q-257 89 174 1 4.02 6.26 

I-6 Q-257 94 59 1 4.02 2.22 

Укупно 101.52 
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Мреже - рекапитулација 

Ознака мреже 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Јединична тежина 
[kg/m2] 

Укупна тежина 
[kg] 

Q-257 215 605 13 4.02 679.77 

Укупно 679.77 
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Мреже - план сечења 

DONJA PLOCA FONTANE 

Q-257 

1x
I-1 215 x 294
I-1 215 x 294

I-1 I-1

1x
I-2 104 x 294
I-2 104 x 294
I-3 62 x 62
I-3 62 x 62

I-2 I-2

I-3 I-3

 
ZID FONTANE U OSI A 

Q-257 

1x
I-1 215 x 217
I-1 215 x 217

I-1 I-1

1x
I-2 124 x 217
I-2 124 x 217I-2 I-2

 
ZID FONTANE U OSI B 

Q-257 

1x
I-1 215 x 217
I-1 215 x 217

I-1 I-1

1x
I-2 124 x 217
I-2 124 x 217I-2 I-2

 
ZID FONTANE U OSI 1 

Q-257 

1x
I-1 215 x 217
I-1 215 x 217

I-1 I-1

1x
I-2 104 x 217
I-2 104 x 217I-2 I-2

 
ZID FONTANE U OSI 2 

Q-257 

1x
I-1 215 x 217
I-1 215 x 217

I-1 I-1

1x
I-2 104 x 217
I-2 104 x 217I-2 I-2

 
PLOČA FONTANE NA KOTI -0.22 

Q-257 

1x
I-1 215 x 344
I-5 89 x 174
I-6 94 x 59

I-1

I-5 I-6

1x
I-2 189 x 344

I-2

1x
I-3 215 x 294
I-4 100 x 294

I-3

I-4
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OBJEKAT

POZICIJE OBJEKATA I ULIČNIH FASADA

OBJEKAT

R = /

0

CRTEŽ

Opština Gusinje

LIST BROJ:

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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OBJEKAT

2. FARBANJE DIMNJAKA,
OLUKA (vertikalnih i
horizontalnih),
ROŠTILJA I STREHA

INTERVENCIJE NA ULIČNIM FASADAMA

OBJEKAT

R = /

     Detaljno čišćenje fasadne površine od mermera pranjem vodom
i sušenjem. Fasadu očistiti od prašine i ukloniti sva zaprljana.
Podlogu pripremiti za nanošenje epoksi mase (dvokomponentni,
epoksidni sistem bez rastvarača u bijeloj boji. Završna obrada
- farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010. Podloga mora
biti suva, odmašćena i bez nevezujućih materijala. Minimalna
temperatura vazduha za izvođenje radova je 10ºC, vlažnost
vazduha max.80%, temperatura podloge minimum +5ºC.

VRSTA RADOVA

1. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE OD MERMERA

01

CRTEŽ

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA

Precizno farbanje dimnjaka i roštilja, vertikalnih i horizontalnih
oluka i streha. Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih
površina deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje
podloge na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za glatke
površine. Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL
9010).

      Pažljivo izmještanje satelitske tv antene sa rasvjetnog stuba na
adekvatnu poziciju krova predmetnog objekta, vodeći računa
da ne dodje do oštećenja postojećih instalacija.

3. IZMJEŠTANJE ANTENA

KOLIČINA

48.33m2

dimnjaci
12m2

oluci
 17.81m'

1 komad

23

*Sve mjere provjeriti na licu mjesta



GSPublisherVersion 0.0.100.100

OBJEKAT

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
POSTOJEĆIH FUGA

INTERVENCIJE NA ULIČNIM FASADAMA

OBJEKAT

R = /

 Čišćenje fasadnog kamena adekvatnim sredstvom za tu
namjenu od strane stručnog lica, za uklanjanje mahovine, lišaja
i drugih zaprljanja. Nakon čišćenja površinu kamena temeljno
isprati čistom vodom

VRSTA RADOVA

1. ČIŠĆENJE FASADNOG
KAMENA

02

CRTEŽ

Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA

Oštećene fuge temeljno popuniti novim vezivom uz prethodnu
pripremu. Fuge ofarbati u bijeloj boji fasadnom bojom u dva
sloja (RAL9010).

KOLIČINA

5.62 m2

5.62 m2

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

24
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OBJEKAT

2. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

INTERVENCIJE NA ULIČNIM FASADAMA

OBJEKAT

R = /

VRSTA RADOVA

1. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

03

CRTEŽ

Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA

Precizno farbanje vertikalnih i horizontalnih oluka. Detaljno
čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina deterdžentom
za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge na bazi
jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine. Završna
obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

KOLIČINA

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

5.47 m2

6.6 m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

25
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OBJEKAT

INTERVENCIJE NA ULIČNIM FASADAMA

OBJEKAT

R = /

VRSTA RADOVA

2. ČIŠĆENJE FASADNE
OPEKE

04

CRTEŽ

Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
POSTOJEĆIH FUGA
FASADNE OPEKE

4. FARBANJE ROŠTILJA
         I DIMNJAČKOG KANALA

     Čišćenje fasadne opeke vodom ili parom pod pritiskom (bez
pretjeranog natapanja i na temperaturama iznad 5 °C).

5. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

Oštećene fuge temeljno popuniti novim vezivom na potrebnim
mjestima uz prethodnu pripremu. Fuge ofarbati u bijeloj boji
fasadnom bojom u dva sloja (RAL9010).

Precizno farbanje dimnjaka i roštilja, vertikalnih i horizontalnih
oluka i streha. Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih
površina deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje
podloge na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za glatke
površine. Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL
9010).

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

paušalno

5m2

5m2

roštilj
0.28m2

dimnjački kanal
8m2

1.75m2

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

26
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OBJEKAT

INTERVENCIJE NA ULIČNIM FASADAMA

OBJEKAT

R = /

VRSTA RADOVA

05

CRTEŽ

Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

4. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

5. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

Precizno farbanje vertikalnih i horizontalnih oluka. Detaljno
čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina deterdžentom
za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge na bazi
jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine. Završna
obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
BOČNE KERAMIKE
NA TERASI

     Detaljno čišćenje keramike na bočnim zidovima terase pranjem
vodom i sušenjem. Očistiti od prašine i ukloniti sva zaprljana.
Podlogu pripremiti za nanošenje epoksi mase (dvokomponentni,
epoksidni sistem bez rastvarača u bijeloj boji. Završna obrada
- farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010.

paušalno

40.72m2

5.60m2

10.08m2

5.6m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

27
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OBJEKAT

INTERVENCIJE NA ULIČNIM FASADAMA

OBJEKAT

R = /

06

CRTEŽ

Opština Gusinje

LIST BROJ:

VRSTA RADOVA OPIS RADOVA KOLIČINA

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

4. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

Precizno farbanje vertikalnih i horizontalnih oluka. Detaljno
čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina deterdžentom
za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge na bazi
jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine. Završna
obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

paušalno

87.87m2

14.67m2

19.6m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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CRTEŽ

Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

4. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

5. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

2. UKLANJANJE PVC
OBLOGE SA TERASA

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

Precizno farbanje vertikalnih i horizontalnih oluka. Detaljno
čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina deterdžentom
za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge na bazi
jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine. Završna
obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

      Uklanjanje postojeće PVC obloge sa objekta i predaja vlasniku.
.

* UKLANJANJE
REKLAMA SA OBJEKTA

 Uklanjanje postojećih reklama sa objekta. Postavljanje nove
reklame u skladu sa usvojenim modelom koji propisuje sekretarijat
za urbanizam Opštine Gusinje.

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

6. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU

Montaža betonskog montažnog stepenika, marke betona MB
35, visine h 16.5cm, širine, gazišta 30cm, dužine 120cm, na
mjestu prethodno uklonjenog  stepenika. Završna obrada -
farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010

paušalno

paušalno

paušalno

77.8m2

12.96m2

16.8m'

2 komada

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

4. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

Precizno farbanje vertikalnih i horizontalnih oluka. Detaljno
čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina deterdžentom
za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge na bazi
jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine. Završna
obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

5. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU

Montaža betonskog montažnog stepenika visine h=16.5cm, širine
gazišta 30cm, dužine 120cm, na mjestu prethodno uklonjenog
stepenika. Završna obrada - farba na bazi akrilata u bijeloj boji
RAL9010

paušalno

28.57m2

4.05m2

15.5m'

3 komada

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

30
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LIST BROJ:

VRSTA RADOVA OPIS RADOVA KOLIČINA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

4. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

Precizno farbanje vertikalnih i horizontalnih oluka. Detaljno
čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina deterdžentom
za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge na bazi
jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine. Završna
obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

5. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU

Montaža betonskog montažnog stepenika visine h=16.5cm, širine
gazišta 30cm, dužine 120cm, na mjestu prethodno uklonjenog
stepenika. Završna obrada - farba na bazi akrilata u bijeloj boji
RAL9010

paušalno

194.46m2

10.8m2

22m'

12 komada

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

31
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LIST BROJ:

VRSTA RADOVA OPIS RADOVA KOLIČINA

2. FARBANJE LIMENOG
KROVA I OLUKA
(vertikalnih i
horizontalnih)

Precizno farbanje limenog krova i vertikalnih i horizontalnih
oluka. Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih
površina deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje
podloge na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke
površine. Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL
9010).

1. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADNOG
DEKORATIVNOG
KAMENA

Čišćenje dijela fasade zatvorene terase od fasadnog
dekorativnog kamena adekvatnim sredstvom za tu namjenu, za
uklanjanje mahovine, lišaja i drugih zaprljanja. Nakon čišćenja
površinu kamena temeljno isprati  čistom vodom i detaljno
osušiti. Završno bojenje fasadnom bijelom bojom RAL 9010.

krov
20m2

oluci
9.27m'

3m2

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

32
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Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADNIH
KULIR PLOČA

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

4. ČIŠĆENJE I BOJENJE
ZIDA ISPRED OBJEKTA

OBLOŽENOG KERAMIKOM

5. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADA NA OBJEKTU

6. FARBANJE DIMNJAKA,
OLUKA (vertikalnih i horizontalnih),

ROŠTILJA I STREHA

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

Detaljno čišćenje fasadnih kulir ploča adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

Detaljno čišćenje fasadne površine obložene keramikom
pranjem vodom i sušenjem. Fasadu očistiti od prašine i ukloniti
sva zaprljana. Podlogu pripremiti za nanošenje epoksi mase
(dvokomponentni, epoksidni sistem bez rastvarača u bijeloj boji.
Završna obrada - farba na bazi akrilata u bijeloj boji
RAL9010. Podloga mora biti suva, odmašćena i bez
nevezujućih materijala.

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

  Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge na
bazi jednokomponentnih akrilnih smola za glatke površine. Završna
obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

7. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU

Montaža betonskog montažnog stepenika, marke betona MB
35, visine h 16.5cm, širine, gazišta 30cm, dužine 120cm, na
mjestu prethodno uklonjenog  stepenika. Završna obrada -
farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010

paušalno

65.88m2

159.9m2

3m2

47.4m'

42.06m'

3 komada

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

33
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Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

ZGRADA OPŠTINE GUSINJE:
OBJEKAT BEZ INTERVENCIJA

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

7. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU
ispred ulaza u POŠTU

Montaža betonskog montažnog stepenika, marke betona MB
35, visine h 16.5cm, širine, gazišta 30cm, dužine 120cm, na
mjestu prethodno uklonjenog  stepenika. Završna obrada -
farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010

3 komada

34
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LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

6. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

5. ČIŠĆENJE I BOJENJE
BETONSKE OGRADE

3. ČIŠĆENJE FASADNE
OPEKE

4. ČIŠĆENJE I BOJENJE
POSTOJEĆIH FUGA
FASADNE OPEKE

     Čišćenje fasadne opeke vodom ili parom pod pritiskom (bez
pretjeranog natapanja i na temperaturama iznad 5 °C).

Oštećene fuge temeljno popuniti novim vezivom na potrebnim
mjestima uz prethodnu pripremu. Fuge ofarbati u bijeloj boji
fasadnom bojom u dva sloja (RAL9010).

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

   Bojenje postojeće betonske ograde obostrano bojom za
beton u bijeloj  boji RAL 9010 prema uputstvu proizvođača boje
za beton, uz prethodno čišćenje, pripremu betonske ograde,
premaz prajmerom te popravku na mjestima koja su oštećena.

Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

paušalno

15.75m2

102.5m2

15.75m2

5.44m2

10m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

35
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 na licu mjesta
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LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

3. ČIŠĆENJE FASADNOG
KAMENA

4. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

 Čišćenje fasadnog kamena adekvatnim sredstvom za tu
namjenu od strane stručnog lica, za uklanjanje mahovine, lišaja
i drugih zaprljanja. Nakon čišćenja površinu kamena temeljno
isprati čistom vodom

5. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

paušalno

114.81m2

4.51m2

4.13m2

11.2m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

6. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU

Montaža betonskog montažnog stepenika visine h=16.5cm, širine
gazišta 30cm, dužine 120cm, na mjestu prethodno uklonjenog
stepenika. Završna obrada - farba na bazi akrilata u bijeloj boji
RAL9010

6 komada

36
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LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
POSTOJEĆIH FUGA

 Čišćenje fasadnog kamena adekvatnim sredstvom za tu
namjenu od strane stručnog lica, za uklanjanje mahovine, lišaja
i drugih zaprljanja. Nakon čišćenja površinu kamena temeljno
isprati čistom vodom

1. ČIŠĆENJE FASADNOG
KAMENA

Oštećene fuge temeljno popuniti novim vezivom uz prethodnu
pripremu. Fuge ofarbati u bijeloj boji fasadnom bojom u dva
sloja (RAL9010).

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

4. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

2.6m2

2.6m2

14.8m2

9.5m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

37
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OPIS RADOVA KOLIČINA

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE OD MERMERA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

4. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

5. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADA NA OBJEKTU

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

     Detaljno čišćenje fasadne površine od mermera pranjem vodom
i sušenjem. Fasadu očistiti od prašine i ukloniti sva zaprljana.
Podlogu pripremiti za nanošenje epoksi mase (dvokomponentni,
epoksidni sistem bez rastvarača u bijeloj boji. Završna obrada
- farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010. Podloga mora
biti suva, odmašćena i bez nevezujućih materijala.

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

6. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU

Montaža betonskog montažnog stepenika visine h=16.5cm, širine
gazišta 30cm, dužine 120cm, na mjestu prethodno uklonjenog
stepenika. Završna obrada - farba na bazi akrilata u bijeloj boji
RAL9010

paušalno

1.5m2

47.6m2

13m'

47.2m2

3 komada

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

38
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LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

1. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE OD MERMERA

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

3. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

     Detaljno čišćenje fasadne površine od mermera pranjem vodom
i sušenjem. Fasadu očistiti od prašine i ukloniti sva zaprljana.
Podlogu pripremiti za nanošenje epoksi mase (dvokomponentni,
epoksidni sistem bez rastvarača u bijeloj boji. Završna obrada
- farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010. Podloga mora
biti suva, odmašćena i bez nevezujućih materijala.

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

4. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU

Montaža betonskog montažnog stepenika visine h=16.5cm, širine
gazišta 30cm, dužine 120cm, na mjestu prethodno uklonjenog
stepenika. Završna obrada - farba na bazi akrilata u bijeloj boji
RAL9010

1.5m2

41.6m2

16.4m'

3 komada

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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Opština Gusinje

LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

1. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

* UKLANJANJE
REKLAMA SA OBJEKTA

 Uklanjanje postojećih reklama sa objekta. Postavljanje nove
reklame u skladu sa usvojenim modelom koji propisuje sekretarijat
za urbanizam Opštine Gusinje.

2. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

paušalno

55.23m2

22.4m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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OPIS RADOVA KOLIČINA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

4. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
POSTOJEĆIH FUGA

 Čišćenje fasadnog kamena adekvatnim sredstvom za tu
namjenu od strane stručnog lica, za uklanjanje mahovine, lišaja
i drugih zaprljanja. Nakon čišćenja površinu kamena temeljno
isprati čistom vodom

2. ČIŠĆENJE FASADNOG
KAMENA

Oštećene fuge temeljno popuniti novim vezivom uz prethodnu
pripremu. Fuge ofarbati u bijeloj boji fasadnom bojom u dva
sloja (RAL9010).

* UKLANJANJE
KONSTRUKCIJE ZA
REKLAME SA OBJEKTA

Uklanjanje postojeće konstrukcije za reklame sa objekta.
Postavljanje nove reklame u skladu sa usvojenim modelom koji
propisuje sekretarijat za urbanizam Opštine Gusinje.

paušalno

paušalno

83.6m2

83.6m2

20.5m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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LIST BROJ:

OPIS RADOVA KOLIČINA

1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

6. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
POSTOJEĆIH FUGA

 Čišćenje fasadnog kamena adekvatnim sredstvom za tu namjenu
od strane stručnog lica, za uklanjanje mahovine, lišaja i drugih
zaprljanja. Nakon čišćenja površinu kamena temeljno isprati
čistom vodom

2. ČIŠĆENJE FASADNOG
KAMENA

Oštećene fuge temeljno popuniti novim vezivom uz prethodnu
pripremu. Fuge ofarbati u bijeloj boji fasadnom bojom u dva
sloja (RAL9010).

* UKLANJANJE
REKLAMA SA OBJEKTA

 Uklanjanje postojećih reklama sa objekta. Postavljanje nove
reklame u skladu sa usvojenim modelom koji propisuje sekretarijat
za urbanizam Opštine Gusinje.

4. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

5. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

7. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU

Montaža betonskog montažnog stepenika visine h=16.5cm, širine
gazišta 30cm, dužine 120cm, na mjestu prethodno uklonjenog
stepenika. Završna obrada - farba na bazi akrilata u bijeloj boji
RAL9010

paušalno

paušalno

33.46m2

33.46m2

12.15m2

11.772m2

22.72m'

2 komada

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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OPIS RADOVA KOLIČINA

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

4. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

1. UKLANJANJE
REKLAMNOG
MATERIJALA SA PROZORA

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

5. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
BOČNE FASADNE OBLOGE
(fasadni kulir - TeraPlast)
NA TERASAMA

Detaljno čišćenje bočnih površina terase od fasadnog kulira
-TeraPlast, adekvatnim sredstvom i nanošenje nove fasadne
boje u dva sloja (bijela RAL9010)

paušalno

289.8m2

24m'

40m'

21.6m2

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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1. UKLANJANJE
ZASTAKLJENE
(ZATVORENE) BAŠTE

      Uklanjanje postojeće zastakljene (zatvorene) bašte ispred
trotoara i predaja vlasniku. Sanacija mjesta na fasadi na
mjestima spoja konstrukcije i objekta.

.

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

5. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

4. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
BOČNE FASADNE OBLOGE
(fasadni kulir - TeraPlast)
NA TERASAMA

Detaljno čišćenje bočnih površina terase od fasadnog kulira
-TeraPlast, adekvatnim sredstvom i nanošenje nove fasadne
boje u dva sloja (bijela RAL9010)

paušalno

120.66m2

9.85m'

15.71m2

22.9m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane

7. MONTAŽA PRILAZNOG
STEPENIKA OBJEKTU

Montaža betonskog montažnog stepenika visine h=16.5cm, širine
gazišta 30cm, dužine 120cm, na mjestu prethodno uklonjenog
stepenika. Završna obrada - farba na bazi akrilata u bijeloj boji
RAL9010

1 komad

44

*Sve mjere provjeriti na licu mjesta



GSPublisherVersion 0.0.100.100

OBJEKAT

INTERVENCIJE NA ULIČNIM FASADAMA

OBJEKAT

R = /

VRSTA RADOVA

24

CRTEŽ

Opština Gusinje

LIST BROJ:
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1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

6. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

5. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

4. ČIŠĆENJE I BOJENJE
BOČNE FASADNE OBLOGE
(fasadni kulir - TeraPlast)
NA TERASAMA

Detaljno čišćenje bočnih površina terase od fasadnog kulira
-TeraPlast, adekvatnim sredstvom i nanošenje nove fasadne
boje u dva sloja (bijela RAL9010)

Detaljno čišćenje bočnih površina terase od fasadnog kulira
-TeraPlast, adekvatnim sredstvom i nanošenje nove fasadne
boje u dva sloja (bijela RAL9010)

paušalno

67.71m2

13.7m'

12.33m2

29.2m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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1. UKLANJANJE
ZASTAKLJENE
(ZATVORENE) BAŠTE

      Uklanjanje postojeće zastakljene (zatvorene) bašte ispred
trotoara i predaja vlasniku. Sanacija mjesta na fasadi na
mjestima spoja konstrukcije i objekta.

.

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

3. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

paušalno

31.5m2

15.6m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

1. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

3. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

378.9m2

32.04m2

19m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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1. UKLANJANJE
POSTOJEĆE TENDE

      Uklanjanje postojeće tende sa objekta i predaja vlasniku.
Sanacija mjesta na fasadi na mjestima kačenja tende.

.

2. ČIŠĆENJE I BOJENJE
FASADE

Detaljno čišćenje površine fasade adekvatnim sredstvom
i nanošenje nove fasadne boje u dva sloja (bijela RAL9010)

4. FARBANJE OLUKA
(vertikalnih i

       horizontalnih)

 Detaljno čišćenje i pranje pod mlazom vode svih površina
deterdžentom za odmašćivanje, priprema i nanošenje podloge
na bazi jednokomponentnih akrilnih smola za latke površine.
Završna obrada fasadnom bojom (nijansa bijela RAL 9010).

3. ČIŠĆENJE I BOJENJE
OGRADE NA TERASAMA

Premazivanje metalnih ograda bijelom bojom RAL9010, uz
prethodnu pripremu šmirglanjem i antikorozivnom zaštitom

paušalno

171m2

9.72m2

53.4m'

Pješačka zona glavne gradske ulice sa
rekonstrukcijom infrastrukture i uređenjem
pripadajućih fasada sa obje strane
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Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom
infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasada sa obje

strane
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Dr Rifat Alihodžić,dipl .inž .arh.

Mr Elvira Muzurović, dipl.inž.arh.
Jasmina Salković, spec.sci.arch.
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MSc arch. Nikola Bulatović

OPŠTINA GUSINJE

GLAVNI PROJEKAT

DETALJ MONTAŽNOG
STEPENIKA

Dr Rifat Alihodžić, dipl .inž .arh.

30

120

nerđajuće pločice sa
žabicama za
pričvršćivanje stepenika
za  fasadu objekta

montažni betonski  stepenik
(120x30x16.5cm), MB 35

Montaža betonskog montažnog stepenika na svim potrebnim
pozicijama uklonjenog stepeništa, visine h=16.5cm, širine gazišta
30cm, dužine 120cm, marke betona MB 35. Završna obrada
stepenika je farba na bazi akrilata u bijeloj boji RAL9010.
Stepenik se nerđajućim pločicama sa žabicama pričvršćuje ta
fasadu objekta.

osnova izgled
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