TEHNICKI OPIS



Tehniéki opis za interno odjeljenje - JZU Dom zdravlja Rozaje

l. Opsti podaci o objektu

Projektom je predvidena adaptacija postojeceg internog odjeljenja u JZU Dom zdravlja RoZaje.
Planirane su izmjene u funkciji i prostorijama kako bi se poboljSali uslovi za boravak pacijenata
i rad uposlenih. Glavne intervencije ukljucuju preuredenje postoje¢ih soba u apartmanske sobe,
adaptaciju kupatila i prilagodbu prostora za osobe sa invaliditetom, te tehni¢ke izmjene u
suterenskom dijelu objekta.

Il. Prostorna reorganizacija i prilagodba

1. Preuredenje soba u apartmanske:

Tri postoje¢e sobe na internom odjeljenju bice adaptirane u sobe apartmanskog tipa sa
zasebnim mokrim ¢vorovima. Ovaj oblik adaptacije ima za cilj omoguciti vecu privatnost
pacijentima, kao i poboljSanje udobnosti i funkcionalnosti prostora.

2. Prilagodba sobe za osobe sa invaliditetom:

Jedna soba ¢e biti prilagodena osobama smanjene pokretljivosti i osobama sa
invaliditetom. Soba na uglu objekta je odabrana zbog svojih dimenzija i blizine prilagodenog
kupatila, Sto omogucava laksi pristup i kretanje. Soba e biti opremliena odgovaraju¢im
namestajem i tehniCkim elementima koji ¢e omoguciti laksi boravak i funkcionalnost za osobe
sa invaliditetom.

3. Kupatila i tehni¢ka prostorija:

Postojeca kupatila u odjeljenju bice zadrZzana uz blage korekcije. Prostorija za higijenu ¢e biti
ukinuta, dok ¢e u tom dijelu objekta biti isprojektovano kupatilo prilagodeno osobama sa
invaliditetom. Kupatilo ¢e biti opremljeno sa svim potrebnim elementima (Siroka vrata, drzaci
za rukohvate, pristupacna tu$ kabina i dr.) kako bi korisnicima omogucilo sigurno i jednostavno
koriS¢enje. Podovi i zidovi u kupatilu bice obloZeni keramikom, dok Ce u ostalim
prostorijama podovi biti od vinila, koji ¢e obezbediti dugotrajan i lako odrZavan povrsinski sloj.

4. Sanacija zidova i zavrsni radovi:

U prostorijama Ce biti izvrSena sanacija zidova, a zatim Ce biti odraden novi zavrsni sloj od
glet mase i novi sloj kre¢enja na zidovima, ¢ime Ce se dobiti uredna i funkcionalna zavréna
obrada, pogodna za medicinsko okruzenje.

5. Prosirenje sestrinske sobe i hodnika:

,Sestrinska soba“ ¢e biti proSirena u dijelu hodnika, Sto ¢e omoguéiti bolji protok i
funkcionalnost prostora za osoblje. Ovaj zahvat ¢e omoguciti laksi pristup sestrinskoj stanici i
pobolj$ati organizaciju rada.

6. Promjena na ulazu u internu odjeljenje:

Na ulazu u internu odjeljenje uklonice se pregrade kako bi se dobio Siri hol. Ova promjena ¢e
omoguciti bolju cirkulaciju pacijenata i osoblja, kao i laksi pristup novom liftu, koji ¢e biti
centralni element za povezivanije razli¢itih etaza objekta.



VL. Zakljucak

Planirane intervencije u internom odjeljenju JZU Dom zdravlia Rozaje unapredice
funkcionalnost objekta, bezbednost pacijenata i radnih uslova za osoblje. Adaptacija prostorija,
prilagodba za osobe sa invaliditetom, kao i proSirenje sestrinskih i hodnickih prostora,
doprinose efikasnijem funkcionisanju odjeljenja i boljoj kvaliteti zdravstvene usluge.

Odgovorni projektant
Emir Matovi¢, dipl.inz.arh.



OPSTI USLOVI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA




OPSTI USLOVI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvodac (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana taéno prema uslovima i
opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehni¢kim propisima. Nacin
obraCunavanja, opis rada, pripadajuci radovi koji su obavezni: pripremni, pomocni, pratedi,
usluzni i zavréni - obavezno ¢e se odredivati prema sliedeéim normama: PROSJECNE
NORME U GRABEVINARSTVU izd. Gradevinska knjiga ISKUSTVENE NORME U
GRADEVINARSTVU TEHNICKI USLOVI ZA IZVOBPENJE ZAVRSNIH RADOVA U
GRADEVINARSTVU.

Opésti uslovi za izvodenje gradevinskih radova i opsti uslovi uz pojedine radove iz ovog
predmjera, norme i tehnicki propisi obavezuju izvoda€a kod svih pozicija predmetne grupe
radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglaseno. Bez posebnih napomena u tekstu
pozicije, uvijek su uracunati u cijenu: SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI,
MATERIJAL | POSTUPCI.

Nabavka i dostava na gradiliSste svog potrebnog materijala. Razmjeravanje, snimanje i
prenoSenje mjera za potrebe radova. Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do
radnog mesta. Svi pripremni, pomocni, prateci, usluzni i zavrsni radovi predvideni normama i
opstim uslovima, ukljuujuéi i materijal. Ci$éenje radnog mjesta po zavréenom ili prekinutom
poslu i odno$enje Suta van gradilista, ako za datu poziciju nije posebno predvideno (misli se
na Sut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rusenju i demontazi, odvoz
Suta. Potpuna zastita od oStecenja svih zate€enih ili ranije vr§enih radova, instalacija.

Sva normativha povecanja radnog vremena proizasla iz otezanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obra¢una koje investitor moze zahtijevati u
bilo kojoj fazi radova. Njegovanje ugradenog i skladistenog materijala u ekstremnim
vremenskim uslovima. Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviden u opisu i
u projektu, obavezno potvrden atestima. Ateste obezbjeduje izvoda€ i sastavni su dio
gradilisne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.

Radovi moraju biti obavljeni taéno prema projektu i prema stavkama iz pripadajuc¢ih normi.
Ako izvoda¢ izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, duzan je na
zahtjev investitora da izvrSi popravke, o svom troSku, u nalozenom roku. Ako su radovi
izvedeni pobolj$anim kvalitetom, investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije
regulisana ranije. Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i
materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slu¢aj mora se oformiti
komisija sa predstavnicima obije strane, po potrebi poja¢ana neutralnim stru¢nim licima ili
specijalizovanom organizacijom. Troskove provjera snosi izvoda¢ ako se pokaze da je sumnja
opravdana, u protivnom troSkove snosi investitor. Eventualne naknadne i nepredvidene
radove ili izmjene u radu i materijalu, izvoda€ mora najaviti prije izvrSenja. U ovom slu€aju
izvodac je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora mora oformiti i
analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvoda¢ je obavezan da
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). Radovi, koje izvoda¢ obavi mimo
tehnicke dokumentacije, ne¢e mu biti obracunati i isplaceni, ako prethodno nije dobijena
pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvodenje tih radova. Odvoz Suta i
¢iscenje radnog mjesta izvodac je duzan da izvrS§i odmah po izdatom nalogu od strane
investitora (nadzora). Ovakav nalog moze uslijediti u bilo koje vreme u cilju spre€avanja
gomilanja Suta u objektu, zapre¢avanja gradilista ili zastite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglaseno pod kojim uslovima se
placa njegov transport sa gradilista.

Sav materijal, radove i cijelo gradiliSte, duzan je da ¢uva izvodac¢ o svom trosku, sve do predaje
objekta. Izvodac je duzan da se tokom rada pridrzava svih opstih, posebnih i internih propisa
HTZ i PPZ. Obra¢un radova se vrsi na osnovu izvedenih i primljenih radova.



PRIPREMNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Prije pocetka izvodenja gradevinskih i gradevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se
moraju obaviti odredena rusenja i demontaze. Izvodac i ne smije otpoceti izvodenje drugih
radova prije nego $to sva ruSenja i demontaze budu okon€ani, izuzev kada projektant ili
nadzorni organ nezahtijeva drugacije. Elementi koji se uklanjaju srac¢unati do mjesta na kome
se ne predvidaju zahvati. Zbog toga je potrebno jedinaénom cijenom obuhvatiti radove na
eventualnim vec¢im rusenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze izmedu starih i novih
elemenata ili su neophodni da bi odredeni radovi uop$te mogli da se izvedu. Na objektu ¢e
biti formirane odvojene deponije za svakog izvodaca i one ¢e morati da se prazne u skladu sa
dinami¢kim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvodaci su obavezni da potpiSu
prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od dinami¢kog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost
ili na zahtjev projektanta odn. nadzornog organa.

Izvoda¢ radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u
Sirini vec¢oj od 90 cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m Izvoda¢ radova obavezan je da
ogradi gradiliSte i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpocinjanje radova.

ZEMLJANI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano
opisima pojedinih pozicija, op$tim uslovima, normama GN.200 i tehni¢kim propisima ta¢no
prema projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Cuvanje i odrzavanje geodetskih
oznaka (stalnih i za objekat). Obiljlezavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada.
-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i azurno, bez Stete po iskop.
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroSkom rada i materijala prema normi
GN.601. Pomocne skele za preba¢aj materijala.

—Obavezna geomehani€ka kontrola iskopa prije fundiranja.

Eventualne prekope izvodac¢ je duzan da ispravi o svom trosku, nabojem $ljunka ili Spar
betonom, ponalogu investitora. Investitor (nadzor) ili geomehani¢ar mogu dati nalog da se
poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade,
ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan. Sirine iskopa, kojih se izvoda& mora pridrzavati,
raCunate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili razupiranje, na sljedeci
nacin:

—Za elemente koji se liju bez oplate, tacno u Sirinu betona.

-Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na S$irinu betona.

-Za Siroki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta.

Izvodac je duzan da u jedininu cijenu ura€una i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti
(podzemni instalacioni vodovi, neo¢ekivana tvrdoca tla podzemne vode i sl.)

Povecéane Sirine proizasle su iz nacina rada, tehnologije izvodaca ili zako$enja strana (da se
izbjegne razupiranje) nece se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog
materijala. Normativne Sirine i dubine, nazna€ene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa;
sluze samo za klasifikaciju. Obrac¢un se vr$i prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova,
mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:

Prije pocetka radova na iskopu zemlje za temelje izvrSiti geodetsko snimanje i
obiljezavanje objekta. Pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju o eventualnim podzemnim
instalacijama. Svi zemljani radovi se obracunavaju za objekat, tako da se u predmjeru
terena nece uzimati u obzir za ve¢ izvedeni iskop.

Na radovima je obavezan geomehanic¢ki nadzor.



BETONSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.400 i tehni¢kim propisima. Taéno
prema projektu, statiCkom proracunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi
oplate sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajuc¢ih pozicija (ili rasporedeno) uraunati
su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom bez posebnih napomena u tekstu:
/Obiljelezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.

/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.

/Njega betona.

/Gradili$ni transport.

Sa posebnim napomenama uz odgovaraju¢u poziciju cijena uvek obuhvata i sledece radove:
/lzradu, postavljanje, premijeStanje i demontazu oplate sa odgovaraju¢im podupiranjem, sa
utroskom rada i materijala prema GN.601.

Izvoda¢ je duzan da vodi racuna o ugradivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i
ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadaju¢i materijal.
Obaveza je izvodaca da prije poCetka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.

Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizasla iz uslova
rada ili tehnologije izvodaca nece se placati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano.
Obrac&un se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova

Izvoda¢ radova jedinaénom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih
betonskih elemenata sa postoje¢om strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim
ruSenjima da bi betoniranje moglo kvalitetho da se obavi. Obaveza je izvoda€a da prije
ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi
pregled oplate i armature.

ARMIRACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Armatura se ispravlja sije¢e i savija ruéno ili masinskim putem.Pod ru¢nom izradom se
podrazumijeva: ispravljanje ru¢nim granikom, sje€enje pokretnim ili stabilnim makazama i
drugim alatom i savijanje na armirackom stolu ru¢nim alatm.Pod masSinskom izradom
podrazumijeva se :ispravljanje granikom na elektricni pogon, sje€enje masinom na
elek.pogon, savijanje masinom za savijanje na elek. pogon.Armatura spremna za postavljanje
mora biti Cista bez rde i prljavstine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plata se
posebno.Obracun po 1kg ugradene armature radunate po teoretskim tezinama i duzinama
armaturnog nacrta.

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) urac¢unati su i sledeci radovi, zajedno
sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

-Obiljezavanje, snimanje i preno$enje mjera za potrebe radova.

-Gradilisni transport.

-lzrada, postavljanje i premjestanje skela potrebnih za rad sa utroS§kom materijala
prema GN.601.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

IZOLATERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija,opstim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehnic¢kim
propisima. Ta¢no prema projektu

U cijenu odgovarajuc¢ih pozicija (ili raspordeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.

lzrada, montaza, premjestanje i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.
Gradili$ni transport.

Obra&un se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.



TESARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove izvesti od zdrave i suve piliene grade(jelovina, borovina i sl. ), a prema opisu
doti¢ne stavke u troskovniku.Upotrijebliena grada mora odgovarati propisima JUS-a D.A O.
020. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovarajucih profila grade tatno po projektu sa svim
naznac¢enim okovom, spojevima i sidrenjem. Sve viSe radnje koje ne¢e biti na taj nacin
utrvrdjene, nece se priznati u obracunu. Letvisanje krova izvesti od odgovarajuéih letava,
odnosno gredica.Krovna konstrukcija se obraCunava po m2 horizontalne projekcije, a
letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova. U cijenu odgovaraju¢ih pozicija (ili
rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena
u tekstu.

ZIDARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili nacin
izvodenja tokom gradnje moraju se izvrsiti isklju¢ivo pismenim dogovorom sa Projektantom i
Nadzornim organom.Opeka za zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati
treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom.
Malter mora odgovarati tacno razmjeri po koli¢inama materijala ozna¢enim u pozicijama, a
Cvstoca i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti Cist bez organskih
primjesa. Kre¢ mora biti dobar i propisno odlezan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svjeze
zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.
Malterisanje zidova vrsiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije poCetka malterisanja
opeke na zidovima moraju biti ¢iste a fuge udublijene kako bi malter bolje vezao za zid.
Posebnu paznju treba obradititi betonskim povr§inama-one se prethodno moraju dobro ocistiti
i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane povrsine moraju biti ravne i glatke, bez
udubljenja i ispup€enja, a ivice pravilne. Svi malteri moraju biti spravljani kako to predvidaju
date razmjere, dobro izmjeSani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju malterima.
Izvoda¢ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.301 i tehniCkim propisima, tacno
prema projektu, kao i Opstim tehnic¢kim uslovima koji su deo ovog projekta,Obiljezavanje,
snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova,GradiliSni transport. Obra¢un se vrsi prema
snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove na krovnim povrSinama izvesti u svemu prema prilozenim detaljima u projektu sa
kvalitetnim materijalom.Pod ovim radovima obuhvacena je izrada zavr$nog dijela sloja
prohodnih i neprohodnih krovova. Cijenom je obuhvaéena nabavk i ugradnja svih potrebnih
materijala, pomoc¢nih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi
krovnih radova moraju se izvesti odgovaraju¢im redosljedom na nacin kako je to projektom
predvideno. Prije pocetka izvodenja krovnih radova mora se izvrsiti kontrola i provjera
ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugradeng
materijala i nalaze unijeti u gradevinski dnevnik. Svi materijali predvideni za obradu krovnih
ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizicko-mehanic¢kim osobinama, obliku i boji
odgovarati projektovanim uslovima. Za sav materijal ugraden na krovnim povrSinama
obavezno priloziti odgovarajuce ateste od proizvodaca. Neophodno je da radove na krovnim
povrSinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova. Obracun za ove radove
vrs$i se po m2 izvedenih radova pokrivanja.



LIMARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i
tehniCkim propisima. Ta¢no prema projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno)
uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obiljzavanje, snimanje i preno$enje mjera za potrebe radova. Formiranje potrebnih prevoja i
okapnica, svi vezni, spojni i pomoéni materijali. Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza
skele za potrebe radova prema GN.601, Gradili$ni transport. Obra¢un se vrsi prema snimljenoj
koli€ini izvedenih radova. Prije pocetka limarskih radova svi prethodni gradevinski radovi
moraju biti zavrSeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi
koji dolaze u neposredan dodir sa povr§inom od pocin¢anog lima moraju biti pocin¢ani
odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Sve
podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od
betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na odredenom rasponu kao i krovna
lepenka $to se obraCunava posebno. Nitovanje i lemljenje vrsiti kod krovova kod kojih se
zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opSivke Sire od 50cm moraju biti snadbjevene
trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm. Sirine pokrivke do 50cm nitovati i
letovati. Sve okapnice izraditi Sirine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid
pocinkovanom zicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod Sirine preko 50cm ucvr$céenje vrsiti
na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserci¢ima na
razmaku do 5¢cm.

BRAVARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodag je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVI, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI,
pripadajuc¢im standardima i tehni¢kim propisima. Taéno prema projektu i $emama bravarije.
U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uraéunati su i sledeci radovi, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i preno$enje mera za potrebe radova.

Montaza elemenata i ragastova prema normi GN.301 i GN.601.

Zastitu i farbanje prema normi TU.11.

Izradu i montazu zastora prema normi TU.18.

Pripremu, tehnolosku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.
Gradili$ni transport.

Obrac&un se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Zastita i farbanje: Priprema podloge. Brusenje rde, miniziranje, brusenje, predkitovanje i
kitovanje, bru$enje, bojenje masnom dva puta. Ton po izboru projektanta. Obracun po
komadu. Blize odredbe podpozicijom.

KAMENOREZACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016,
JUS.U.F2.017 i tehniCkim propisima Ta&no prema projektu

U cijenu odgovaraju¢ih pozicija (ili rasporedeno) uraCunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obiljelzavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.



KERAMICARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehni¢kim
propisima. Tacno prema projektu

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i preno$enje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje i premeStanje skela potrebnih za rad, prema GN.601.

Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

Na uglovima ¢e biti izvrSeno gerovanje, a sve plocice slagace se bez razmaka (fuge). U
cenu keramicarskih radova uracunati i ugradnju podne slivne resetke u sredinu plocice
kao i ugradnju prekidaca i uti€nica u sredinu zidne plocice. Takode uraunati i ugradnju
PVC zavrsnih lajsni.

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i preno$enje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MONTAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehniCkim propisima. Tacno prema
projektu. U cijenu odgovarajuc¢ih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeéi radovi,
zajedno sa materijalom, bez

posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

MOLERSKI | FARBARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i
tehniCkim propisima. Ta¢no prema projektu. U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno)
uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obelezavanje, snimanje i prnoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

FASADERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Tacno prema



projektu. U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) ura¢unati su i sledeci radovi, zajedno
sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prnoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

PODOPOLAGACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrsi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV JUS.U.F2.016,
JUS.U.F2.017 i tehni€kim propisima Ta¢no prema projektu

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradili$ni transport.

Obragun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

Obaveza je izvodaca fasaderskih radova da striktno postuje dinamicki plan sacinjen od strane
projektanta - nadzornog organa i omoguci izvodacima drugih radova da se koriste fasadnom
skelom 3 radna dana po zavrsetku fasaderskih radova

RAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih
grupa radova a moraju se izvesti pre tehni¢kog prijema objekta i primopredaje.



UPRAVLJANJE OTPADOM




UPRAVLJANJE OTPADOM

I. UVODNE NAPOMENE

Polazeci od potrebe predostroznosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera
za sprecCavanje negativnih uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvodenja
radova, neophodno je preduzeti odgovaraju¢e mjere upravljanja gradevinskim otpadom na
gradilidtu.

Jedan od osnovnih principa zastite zivotne sredine je ,zagadivac plac¢a“. To znaci da Investitor
i izvodac radova, kao proizvodaci otpada na gradilistu, snose troskove upravljanja otpadom,
troSkove preventivnog djelovanja i troSkove sanacionih mjera zbog eventualnih negativnih
uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog objekta. Shodno
tome, investitor i izvodac radova su duzni da, prije poCetka radova, kao dio pripremnih radova
i mjera na uredenju gradili$ta preduzmu sve neophodne mjere za bezbjedno postupanje sa
gradevinskim otpadom na gradilistu. Za objekte ¢ija zapremina, zajedno sa iskopima, prelazi
2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja gradevinskim otpadom.

Prilikom planiranja i sprovodenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i izvoda¢
su duzni da se pridrzavaju sljedecih propisa:

- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),

- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i

- Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade gradevinskog
otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada (Sl.list CG br.
50/2012).

II. KLASIFIKACIJA OTPADA

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, gradevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje
prilikom izgradnje, odrzavanja i ruSenja gradevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan
u grupu ,17¢. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku,
drvo, gips, gvozde, €elik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim gradevinskim otpadom
se smatraju izolacioni i gradevinski materijali koji sadrze azbest, zatim bituminozne mjesSavine
i drugi materijali koji sadrze katran od uglja, materijali od rusenja koji sadrze zivu ili
polihlorovane bifenile (PCB) — kao $to su, na primjer, pojedini zaptivaci, podovi na bazi smola,
glazure ili kondezatori koji sadrze PCB. Opasnim otpadom se smatra i neopasni otpad koji je
tokom gradenja ili kori§¢enja objekta kontaminiran sa nekim od opasnih otpada.

lll. POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

Upravljanje gradevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera
kojima se, prije svega, obezbjeduje bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
prevencija negativnih uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim
radovima i uredenju gradilista i planom upravljanja otpadom na gradilistu, a u skladu sa
planiranom organizacijom gradili$ta i raspolozivom tehnologijom gradenja, definiSe se:

- vodenje evidencije o vrstama i koli€ini gradevinskog otpada,

- nacin izdvajanja, privremenog skladistenja i odvozenja opasnog gradevinskog otpada na
gradilistu,

- nac¢in odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladi$tenja gradevinskog otpada
na gradilistu,

- nacin obrade gradevinskog otpada na gradilistu,

- procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja radova, sa procjenom
njegovog kori$¢enja i nacinu postupanja sa njim

- sredstva i oprema na gradili$tu za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i

- druga pitanja od znacaja za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradilistu.
Investitor i izvoda¢ radova su duzni da se u cilju bezbjednog upravljanja gradevinskim
otpadom na gradilistu, u svemu, pridrzavaju propisanih normi:

- Gradevinski otpad na gradilistu se skladisti odvojeno po vrstama gradevinskog otpada, a



u skladu sa Katalogom otpada, na nacin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina;

- Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladisti na gradilistu moze se vrsiti u
kontejnerima postavljenim na gradilistu ili uz gradiliSte. Kontejneri moraju biti izradeni na nacin
kojim se omogucava odvozenje otpada bez pretovara;

- Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiste, osim u
slu¢aju kada je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal i izuzimajuci
lokacije za odlaganje gradevinskog otpada odobrene od nadleznih organa;

- Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;

- Transport gradevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrsi u pokrivenim vozilima
za prevoz tereta, kako bi se sprijeCilo eventualno prosipanje otpada i emisija prasine i

sitnog gradevinskog materijala;

- Kod vr$enja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvodenja drugih radova
na gradilistu, izvoda€ je duzan obezbijediti pranje toCkova vozila prije njihovog izlaska sa
gradilista na javnu saobracajnicu;

- Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti na zemljistu gradiliSta do zavrSetka radova,
ali ne duze od jedne godine;

- Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti i na drugom gradilistu investitora ili drugom
mjestu koje je uredeno za privremeno skladiStenje gradevinskog otpada;

- Prilikom privremenog skladistenje gradevinskog otpada na gradilistu ili njegovog odlaganja
u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprjeCava pristup neovlaséenim
licima; sprje¢ava rasipanje i prosipanje otpada; sprie¢ava emisija prasine i razno$enje sitnog
gradevinskog materijala vjetrom; sprje€avaju potencijalni uzroci pozara i drugi eventualni rizici
koji mogu izazvati zagadenje zivotne sredine ili Stetene posljedice po zdravlje ljudi;

- Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa ili
mjeSavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moze se ponovo upotrijebiti za
izvodenje gradevinskih radova na gradilistu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina
otpada ne prelazi 50m3;

- Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se na
deponiju za inertni otpad,;

- Opasni gradevinski materijali se, ukoliko je to tehnicki izvodljivo, posebno izdvajaju,
privcemeno skladiste ili odlazu tako da se sprije¢i mijeSanje opasnih materijala sa neopasnim
gradevinskim otpadom;

- Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladi$tenja opasan otpad se
posebno pakuje i ozna¢ava u skladu sa propisima kojima se ureduje prevoz opasnih materija;
Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrduju se i
druge mijere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa gradevinskim otpadom

na gradilistu.



POSEBNE MJERE ZASTITE NA RADU




POSEBNE MJERE ZASTITE NA RADU

Bezbijednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postize se
obezbedenjem rovova razupiranjem i no¢nim osvetljenjem gradilista. U toku radova na
mrezama ne koriste se materije koje se mogu smatrati Stetnim i opasnim.

Iskop zemlje dubine do 100 cm moze vrsiti bez razupiranja, ako to ¢vrstoca zemljista
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini veéoj od 100 cm sme se vrsiti samo uz prethodno potpno
osiguranje boc¢nih strana iskopa.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogu¢ava nesmetan rad na
razupiranju bo¢nih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja Sirina rovova do 100 cm dubine
odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm $&irina rova mora biti tolika da &ista Sirina rova
posle razupiranja bude najmanje 60 cm. Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju za
razupiranje rovova moraju po svojoj ¢vrstoci i dimenzijama odgovoriti propisima. Razupiranje
rovova i kanala mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti tla u koma se vrsi iskop,
kao i odgovarajuéem stati¢kom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanal mora se odbaciti na toliko odstojanje od ivice iskopa
da ne postoji moguénost obruSavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu pojedinih
elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da se spreci osipanje zemlje, a u skladu
sa osobinama tla. Oplata za podupiranje bo¢nih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti
najmanje 20 cm iznad ivice iskopa da bi se sprijeCio pad materijala sa terena u iskop. Pri
ubacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 100 cm moraju se upotrebljavati medupodovi
poloZeni na posebne podupirace.

Medupodovi se ne smiju optereCivati koli€¢inom iskopanog materijal ve¢om od
odredene, sa kojom radnik mora biti upoznat prije po€etka rada i moraju imati ivicnu zastitu
visoku najmanje 20 cm. Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputstvu i pod
nadzorom stru¢nog lica. Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti bezbijednost radnika oplata se
mora ostaviti u rovu. Sredstvo za spajanje i uévrs¢ivanje dijelova podupiraca, kao $to su
klinovi, okovi, zavrtwi, ekseri, Zica i sl. moraju odgovrati vaze¢im jugoslovenskim standardima.
Ako se iskop zemlje za nov objekat vrsi do dubine temelja neposredno do postojeéeg objekta,
takav rad se mora vrsiti po posebnom projektu uz obezbedenje mera zastite na radu i mera
za obezbedenje susednog objekta.

Pri masinskom kopanju iskopa, mora se voditi racuna o stabilnosti masine. Prilikom
masinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrozava stabilnost
strana iskopa ako po zavr§enom iskopu treba vrsiti i druge radove u iskopu. Ivice iskopa smiju
se optereCivati masinama ili drugim uredajima, samo ako su preduzete mere protiv
obrusavanja takvih optere¢enja. Ako se u rovove nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi na
mestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja potrebnih radova,
bo&ne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj Sirini obezbediti od obrudavanja
razupiranjem.

Projektant




PRILOG ZASTITE NA RADU

OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

1. Izvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista i radu na
gradilistu.
2. Proizvodac oruda za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za

bezbedan rad i da potvrdi na orudu da su na istom primenjene propisane mere i normativi
zastite na radu odnosno dostavi uz orude za rad atest o primenjenim propisima zastite na
radu.

3. Preduzece je obavezno da pre pocetka radova na 8 dana obavesti nadlezni organ
inspekcije rada o pocetku radova.

4, Preduzece je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu.

5. Preduzece je obavezno da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko
takva mjesta postoje.

6. Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja uz dokumentaciju koja se prilaze uz orude za
rad i uredaje moraju se pribaviti podaci o njihovim akusti¢nim osobinama iz kojih ¢e se videti
da buka na radnim mestima i u radnim prostorijama neée prelaziti dopustene vrednosti.

Odgovorni projektant
Emir Matovi¢, dipl.inZz.arh.



ANALIZA POVRSINA

Prostorija Po(\ll,rr;')na O(:"l;" SVIJet(Ir::] ;/lsma Zap(:z%l'"a Obrada podova, zidova, plafona
OSNOVA PRIZEMLJA Pod Zid Plafon
1. AMBULANTA 30.63 23.00 3.20 98.02 VINIL GLET MASA GLET MASA
2. CETVOROKREVETNA SOBA 2813 21.13 3.20 74.02 VINIL GLET MASA GLET MASA
3. DEZURNA SOBA 22.62 19.03 3.20 72.38 VINIL GLET MASA GLET MASA
4. HOL 79.79 75.82 3.20 255.33 VINIL GLET MASA GLET MASA
5.JEDNOKREVETNA SOBA 6.49 10.33 3.20 20.77 VINIL GLET MASA GLET MASA
6. KUPATILO 3.90 8.20 3.20 12.48 KERAMIKA KERAMIKA GLET MASA
7. KUPATILO 3.90 8.20 3.20 12.48 KERAMIKA KERAMIKA GLET MASA
8. KUPATILO 3.91 8.21 3.20 12.51 KERAMIKA KERAMIKA GLET MASA
9. MAGACIN 6.86 10.60 3.20 21.95 KERAMIKA GLET MASA GLET MASA
10. TOALET ZA OSI 4,55 9.40 3.20 14.56 KERAMIKA KERAMIKA GLET MASA
11. SESTRINSKA SOBA 10.20 13.74 3.20 32.64 VINIL GLET MASA GLET MASA
12. SOBA ZA OSI 14.26 17.44 3.20 45.63 VINIL GLET MASA GLET MASA
13, TOALET ZA MUSKARCE 10.93 14.00 3.20 34.98 KERAMIKA KERAMIKA GLET MASA
14. TOALET ZA ZENE 10.06 17.10 3.20 32.19 KRAMIKA KERAMIKA GLET MASA
15. TROKREVETNA SOBA 1717 18.58 3.20 54.94 VINIL GLET MASA GLET MASA
16. TROKREVETNA SOBA 21.61 18.60 3.20 69.15 VINIL GLET MASA GLET MASA
17. TROKREVETNA SOBA 18.33 19.08 3.20 58.66 VINIL GLET MASA GLET MASA
18. TROKREVETNA SOBA 23.60 19.45 3.20 75.52 VINIL GLET MASA GLET MASA
19. PREDPROSTOR 2.03 6.17 3.20 6.50 KERAMIKA KERAMIKA GLET MASA
0. WC 377 11.86 3.20 12.06 KERAMIKA KERAMIKA GLET MASA

Neto povrsina prostorija NRA: 317.74m?

Neto povrsina poda NFA: 317.74m?

Unutradnja povr$ina poda IFA: 317.74 m?

Bruto povrsina poda GFA: 371.63 m?

Povsina etaZe LA: 371.63 m?

Neto povrsina prostorija : 317.74m?

Ukupna bruto povrsina : 371.63m?

Obradio: Emir Matovi¢ dip.ing.arh
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SEMA STOLARIJE




SEMA VRATA

Oznaka
Koli¢ina 5D+5L
Sirina 100 cm
Visina 220 cm
2D
sk |
7
[=]
N
lzgled N
1.00 v
Okvir vrata i lajsne su izradene od mdf. Krila vrata izradena sa konstrukcijom od punog
tvrdog drveta, ispunjena puno drvo i stiropor,
letve d= 26 mm, preko kojih se pod presom sa svake strane lijepi MEDIAPAN, d= 8 mm,
Opi s obostrano.

Predvidaju se spojnice od INOX-a, sa lezajevima tip 227-429, kvake od INOX-a tip 253-

741 ili 253-742. Otvaranje prema $emi. Vrata snadbijeti potrebnim okovom po sistemu
proizvodaca.

Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta

PROJEKTANT : : [zl INVESTITOR:

FETH STUDIO JZU DOM ZDRAVLJA, ROZAJE

STUDIO ZA PROJEKT! \ VIZUELIZACIU
RAD

Lokacija:
REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA-

INTERNOG ODJELEJINJA Katastarska parcela br. 1843 KO Rozaje, UP 177

izmjene i dopune DUP-a Centar

/Autor projekta:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh.

[Vodeéi projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. GLAVNI PROJEKAT

|Cdgovern projektant

Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. ARHITEKTURA
|Saradnik: Prilog; Br. priloga: |Br. strane:

Dino Kajevi¢, dipl.ing.arh.

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P




SEMA VRATA

Oznaka
Koli¢ina 4L+1D
Sirina 0.90 cm
Visina 220 cm
2D \
g8k |
[=](eV) [Z
[=]
N
lzgled N
0.90 v
Okvir vrata i lajsne su izradene od mdf. Krila vrata izradena sa konstrukcijom od punog
tvrdog drveta, ispunjena puno drvo i stiropor,
letve d= 26 mm, preko kojih se pod presom sa svake strane lijepi MEDIAPAN, d= 8 mm,
Opi s obostrano.

proizvodaca.

Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta

Predvidaju se spojnice od INOX-a, sa lezajevima tip 227-429, kvake od INOX-a tip 253-
741 ili 253-742. Otvaranje prema $emi. Vrata snadbijeti potrebnim okovom po sistemu

PROJEKTANT : v

FETH STUDIO

STUDIO ZA PROJEKT! \ VIZUELIZACIU
RAD

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA-
INTERNOG ODJELEJNJA

INVESTITOR:

JZU DOM ZDRAVLJA, ROZAJE

Lokacia:

Katastarska parcela br. 1843 KO Rozaje, UP 177
izmjene i dopune DUP-a Centar

/Autor projekta:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh.

Dino Kajevi¢, dipl.ing.arh.

[Vodeci projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. GLAVNI PROJEKAT
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. ARHITEKTURA

Datum izrade i M.P

Datum revizije i M.P




SEMA VRATA

Oznaka
Koli¢ina 1L
Sirina 0.80 cm
Visina 2.20 cm
2D
8‘8 -.
2 olN Z Z z
o
N
Izgled =2 o
0.80 h
Okvir vrata i lajsne su izradene od mdf. Krila vrata izradena sa konstrukcijom od punog
tvrdog drveta, ispunjena puno drvo i stiropor,
letve d= 26 mm, preko kojih se pod presom sa svake strane lijepi MEDIAPAN, d= 8 mm,
Opis obostrano.

proizvodaca.

Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta

Predvidaju se spojnice od INOX-a, sa leZajevima tip 227-429, kvake od INOX-a tip 253-
741 ili 253-742. Otvaranje prema $emi. Vrata snadbijeti potrebnim okovom po sistemu

PROJEKTANT : v

FETH STUDIO

STUDIO ZA PROJEKT! \ VIZUELIZACIU
RAD

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA-
INTERNOG ODJELEJNJA

INVESTITOR:

JZU DOM ZDRAVLJA, ROZAJE

Lokacia:

Katastarska parcela br. 1843 KO Rozaje, UP 177
izmjene i dopune DUP-a Centar

/Autor projekta:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh.

Dino Kajevi¢, dipl.ing.arh.

[Vodeci projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. GLAVNI PROJEKAT
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. ARHITEKTURA

Datum izrade i M.P

Datum revizije i M.P




SEMA VRATA

Oznaka
Koli€ina 1
Sirina 1.30 cm
Visina 2.20 cm
2D iy
sle’
~ o
&
lzgled - o
®
¥ 1.30 D
Izrada dvokrililnih vrata od aluminijumskih profila, dekor hrast, sa termo prekidom,
Opis sigurnosnim staklom

VGA(lamilirano) ili ESG(kaljeno) sa obije strane.
Predvidjeti hidrauli¢ki zatvara¢ od inoxa ili nehrdajuceg celika.

prekidom (65

okovom kao
Sto su Siegenia ili Maco

Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta

Vrata odraditi od Schuco profil sa termo prekidom (65 ili 85), Alumil grcki profili sa termo

ili 75) i feal profil bosanski. Automatska brava za zaklju€avanje. Vrata snadbijeti potrebnim

PROJEKTANT : v

FETH STUDIO

STUDIO ZA PROJEKT!

VIZUELIZACIU

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA-
INTERNOG ODJELEJNJA

INVESTITOR:

JZU DOM ZDRAVLJA, ROZAJE

Lokacia:

Katastarska parcela br. 1843 KO Rozaje, UP 177
izmjene i dopune DUP-a Centar

/Autor projekta:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh.

Dino Kajevi¢, dipl.ing.arh.

[Vodeci projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. GLAVNI PROJEKAT
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. ARHITEKTURA

Datum izrade i M.P

Datum revizije i M.P




SEMA VRATA

Oznaka
Koli¢ina 1L
Sirina 0.80 cm
Visina 2.20 cm
2D
Izgled o
N
<9 N
@
1.00

Izrada dvokrililnih vrata od aluminijumskih profila, dekor hrast, sa termo prekidom,
sigurnosnim staklom
Opis VGA(lamilirano) ili ESG(kaljeno) sa obije strane.

Predvidijeti hidrauli¢ki zatvara¢ od inoxa ili nehrdajuceg celika.
Vrata odraditi od Schuco profil sa termo prekidom (65 ili 85), Alumil grcki profili sa termo
prekidom (65
ili 75) i feal profil bosanski. Automatska brava za zaklju¢avanje. Vrata snadbijeti potrebnim
okovom kao
$to su Siegenia ili Maco

Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta

PROJEKTANT : : [zl INVESTITOR:

FETH STUDIO JZU DOM ZDRAVLJA, ROZAJE

STUDIO ZA PROJEKT! \ VIZUELIZACIU
RAD

Lokacija:
REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA-

INTERNOG ODJELEJINJA Katastarska parcela br. 1843 KO Rozaje, UP 177
izmjene i dopune DUP-a Centar

|Autor projekta:

Emir Matovi¢, dipl.ing.arh.
[Vodeéi projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. GLAVNI PROJEKAT

Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. ARHITEKTURA

Prilog: Br. priloga:  [Br. strane:

Dino Kajevi¢, dipl.ing.arh.

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P




SEMA VRATA

Oznaka
Koli¢ina 1
Sirina 1.30 cm
Visina 2.20 cm
2D
,’ i
lzgled )
3]
&= N
@
5 1.80 4 )

Izrada dvokrililnih vrata od aluminijumskih profila, dekor hrast, sa termo prekidom,
sigurnosnim staklom
Opis VGA(lamilirano) ili ESG(kaljeno) sa obije strane.

Predvidjeti hidrauli¢ki zatvara¢ od inoxa ili nehrdajuceg celika.
Vrata odraditi od Schuco profil sa termo prekidom (65 ili 85), Alumil grcki profili sa termo
prekidom (65
ili 75) i feal profil bosanski. Automatska brava za zaklju¢avanje. Vrata snadbijeti potrebnim
okovom kao
Sto su Siegenia ili Maco

Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta

PROJEKTANT : : [zl INVESTITOR:

FETH STUDIO JZU DOM ZDRAVLJA, ROZAJE

STUDIO ZA PROJEKT! \ VIZUELIZACIU
RAD

Lokacija:
REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA-

INTERNOG ODJELEJINJA Katastarska parcela br. 1843 KO Rozaje, UP 177
izmjene i dopune DUP-a Centar

/Autor projekta:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh.

[Vodeci projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. GLAVNI PROJEKAT
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. ARHITEKTURA

Dino Kajevi¢, dipl.ing.arh.

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P




SEMA VRATA

Oznaka
Koli¢ina 4L+3D
Sirina 0.80 cm
Visina 2.20 cm
2D
8‘8 -.
2 olN Z Z z
o
N
Izgled < D
0.80 h
Wednokrilna vrata od PVC Sestokomornih profila bijele boje. Otvaranje prema $emi. Vrata
snadbijeti potrebnim okovom po sistemu proizvodaca.
Opis

Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta

PROJEKTANT :

FETH STUDIO

STUDIO ZA PROJEKT! IZUELIZACU

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA-
INTERNOG ODJELEJNJA

INVESTITOR:

JZU DOM ZDRAVLJA, ROZAJE

Lokacia:

Katastarska parcela br. 1843 KO Rozaje, UP 177
izmjene i dopune DUP-a Centar

/Autor projekta:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh.

Dino Kajevi¢, dipl.ing.arh.

[Vodeci projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. GLAVNI PROJEKAT
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. ARHITEKTURA

Datum izrade i M.P

Datum revizije i M.P




SEMA VRATA

Oznaka
Koli¢ina 2D
Sirina 0.70 cm
Visina 2.20cm
2D
=R
(=]
N
Izgled T« N
0.70
Jednokrilna vrata od PVC Sestokomornih profila bijele boje. Otvaranje prema Semi. Vrata
snadbijeti potrebnim okovom po sistemu proizvodaca.
Opis

Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta

PROJEKTANT : s INVESTITOR:

FETH STUDIO JZU DOM ZDRAVLJA, ROZAJE

STUDIO ZA PROJEKT! IZUELIZACU

Lokacija:
REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA-

INTERNOG ODJELEJINJA Katastarska parcela br. 1843 KO Rozaje, UP 177

izmjene i dopune DUP-a Centar

|Autor projekta:

Emir Matovi¢, dipl.ing.arh.
[Vodeéi projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. GLAVNI PROJEKAT

Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. ARHITEKTURA
|Saradnik: Prilog; Br. priloga: |Br. strane:

Dino Kajevi¢, dipl.ing.arh.

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P




SEMA VRATA
Oznaka
Koli¢ina 1
Sirina 1.30 cm
Visina 2.20 cm
2D
sle’
~ o
&
lzgled = o
®
¥ 1.30 D
Okvir vrata i lajsne su izradene od mdf. Krila vrata izradena sa konstrukcijom od punog
Opis tvrdog drveta, ispunjena puno drvo i stiropor,
letve d= 26 mm, preko kojih se pod presom sa svake strane lijepi MEDIAPAN, d= 8 mm,
obostrano.
Predvidaju se spojnice od INOX-a, sa lezajevima tip 227-429, kvake od INOX-a tip 253-
741 ili 253-742. Otvaranje prema $emi. Vrata snadbijeti potrebnim okovom po sistemu
proizvodaca.
Napomena: sve mjere uzeti na licu mjesta

PROJEKTANT : : [zl INVESTITOR:

FETH STUDIO JZU DOM ZDRAVLJA, ROZAJE

STUDIO ZA PROJEKT! \ VIZUELIZACIU
RAD

Lokacija:
REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA-

INTERNOG ODJELEJINJA Katastarska parcela br. 1843 KO Rozaje, UP 177
izmjene i dopune DUP-a Centar

|Autor projekta:

Emir Matovi¢, dipl.ing.arh.
[Vodeéi projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. GLAVNI PROJEKAT

Emir Matovi¢, dipl.ing.arh. ARHITEKTURA

Prilog: Br. priloga:  [Br. strane:

|Saradnik:

Dino Kajevi¢, dipl.ing.arh.

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P




