



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI
USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA**

**Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza
u sekciji „Berane“**

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 02-2201/3 od 16.03.2020.godine

Podgorica, mart 2020. godine



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 02-2201/3 od 16.03.2020.godine

Broj: 01- 2634/11
Podgorica, 24.03.2020

PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKI NADZOR
I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D.
Broj 199
Podgorica, 23.03.20 god.

UGOVOR O STRUČNOM NADZORU

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): **11045065**, Broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa ovlašćeno lice Savo Parača, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**) i

Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja ad Podgorica, ul.Zetskih vladara bb,p.fah 205, 81000 Podgorica, PIB 02013746, broj računa i naziv banke: 550-1106-63, Societe Generale Banka Montenegro, koje zastupa izvršni direktor **Radomir Vuksanović**, s druge strane (u daljem tekstu: **STRUČNI NADZOR**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge **stručnog nadzora nad izvođenjem radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza u sekciji "Berane"**, na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 02-2201/3 od 16.03.2020.godine, a shodno uslovima Ugovora.

Član 2

Stručni nadzor se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, vršiti prema revidovanom glavnom projektu, Ugovoru o građenju, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i posebnim propisima, sa ovim Ugovorom i Opisom usluga koji je dat u tenderskoj dokumentaciji.

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi:

4.100,00 € Ukupno bez PDV-a

861,00 € PDV

4.961,00 € Ukupan iznos sa PDV-om

Član 4

Izvršene usluge će biti isplaćivane po privremenim mjesečnim i konačnoj situaciji na iznos odobren od strane Naručioca.

Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, (a=vrijednost radova nad kojima je izvršen nadzor u skladu sa ovim ugovorom; A=ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ukupna cijena iz člana 3 ovog ugovora).

Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za plaćanje iz prethodnog stava, biće zadržano 10%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava a u skladu sa ugovorom

Ukupna vrijednost zadržanog novca iz prethodnog stava, ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti.

Plaćanje po privremenim situacijama, odnosno okončanoj situaciji, ne može biti odobreno ukoliko STRUČNI NADZOR nije obezbijedio, odnosno ne održava garanciju iz člana 10 ovog Ugovora.

Plaćanje će se izvršiti u roku od **30** dana od dana ovjere privremene, odnosno konačne situacije, od strane Naručioca.

Osnov za konačni obračun po ovom ugovoru je završen konačan obračun vrijednosti izvedenih radova po Ugovoru o izvođenju radova.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i *Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza*, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki. Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 5

Ugovor stupa na snagu na datum potpisivanja istog od strana potpisnica.

Ugovor se primjenjuje od početka izvođenja pripremnih radova po ugovoru o građenju, o čemu će Stručni nadzor biti blagovremeno obaviješten od strane Naručioca.

Planirani rok za izvođenje radova koji su predmet stalnog stručnog nadzora je **60 kalendarskih dana** od dana uvođenja izvođača u posao.

Ukoliko Ugovor nije raskinut ranije u skladu sa Članom 9 ovog Ugovora, isti će prestati da važi kada Ugovorne strane izvrše svoje obaveze koje imaju po ovom Ugovoru.

Član 6

Stručni nadzor se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruža u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pružaju kvalifikovani stručni kadrovi sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da ima osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla da se desi Naručiocu ili trećim licima a koja proizilazi iz njihovog rada i ugovorenih obaveza;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Član 7

Naručilac se obavezuje da Stručnom nadzoru preda:

- Kopiju ugovora o građenju
- Prijava radova

Član 8

Ugovorne strane su saglasne, da do raskida ovog Ugovora, može doći u slučaju:

- kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga iz člana 1 ovog ugovora ili način na koje se pružaju nije u skladu sa ugovorom odnosno zakonom;

Naručilac je dužan, da u slučaju iz prethodnog stava, pisanim putem pozove Stručni nadzor, da u ostavljenom roku, otkloni uočene propuste.

Ukoliko Stručni nadzor ne postupi po pisanom zahtjevu ostavljenom roku, Naručilac ima pravo na raskid Ugovora.

Stručni nadzor je dužan nadoknaditi štetu koju Naručilac pretrpi zbog raskida Ugovora.

Član 9

Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioaca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioaca.

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), ništav je.

Član 12

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri (4) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA NARUČILAC

Direktor Uprave za saobraćaj,
Savo Parača



[Handwritten signature of Savo Parača]

UGOVORNA STRANA STRUČNI NADZOR

Izvršni direktor,
Radomir Vuksanović



[Handwritten signature of Radomir Vuksanović]



GRAĐEVINSKI NADZOR
I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Podgorica, ul. Zetskih vladara bb, p. fax: 205
tel: +382 (0)20/ 634-070; fax: +382 10(20)/ 634-080
e-mail: nadzorlab@t-com.me
PIB: 02013746 PDV: 30/31-00338-4
račun: 550-1106-63

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Podgorica

Podgorica, 19.03.2020.god.

Predmet: Ponuda po zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 02-2201/3 od 16.03.2020. godine.

Na Vaš zahtjev za nabavku male vrijednosti br. 02-2201/3 od 16.03.2020. godine za nabavku usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza u sekciji "Berane" dostavljamo Vam ponudu:

Opis predmeta	Cijena bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV
stručni nadzora nad izvođenjem radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza u sekciji "Berane". Radovi čije izvođenje je predmet stručnog nadzora, po vrstama obuhvataju izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i geodetskih radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza po datim potezima na putnim pravcima, i to: M-2 Ribarevina - Barski Most, M-5 Ribarevina - Berane - Rožaje - Špiljani, R-2 Berane - Andrijevića - Murino - Grnčar, R-6 Most Zeleni - Vuća, R-5 Rožaje - Kula - Stubica i R - 12 Berane - Stjenice - Kalače , a izvodiće se po tenderskoj dokumentaciji broj 04/20 za izvođenje predmetnih radova.	4.100,00 €	861,00 €	4.961,00 €

Način plaćanja: plaćanje izvršenih usluga će se vršiti po privremenim odnosno okončanoj situaciji.

Rok plaćanja: 30 dana od dana ovjere računa od strane Naručioca.

Rok za izvođenje radova koji su predmet stručnog nadzora je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

S poštovanjem,



DIREKTOR
Radomir Vuksanović, dipl.ecc.

