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PROJEKTNI ZADATAK

UZ PROJEKAT ADAPTACIIE TERASA

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "Dr. JOVAN BULAJIC", BREZOVIK, PAVILIONI I-1V,

na K.P. br. 399/1, KO Brezovik, Opstina Niksic¢

Potrebno je uraditi projekat adaptacije terasa na Cetiri bolni¢ka paviljona. Projektom

adaptacije treba predvidjeti tehnicke mjere na osnovu kojih bi se eliminisala vlaga koja se

javlja unutar prostorija paviljona, a koja nastaje kao posljedica oste¢enih podnih teraco ploca,

ostecenih cementnih kosuljica i dotrajale hidroizolacije terasa. Tehnicke mjere koje treba

predvidjeti projektom adaptacije su:

Uklanjanje sa terasa postojec¢ih podnih teraco ploca, dimenzija 50/50/3cm sa
pripadaju¢om bordurom i cementnom ko3uljicom

Izrada nove cementne ko3uljice debljine 5-6 cm kao sloja za pad na terasama

Izrada hidroizolacije terasa

Oblaganje podnih povrsina terasa protivkliznom granitnom keramikom dimenzija
60/60/1cm

Obrada vidljivih djelova armirano-betonskih greda, koje se nalaze na spoju fasadnih
stubova i terasa

Obrada plafona na terasama dekorativnim silikonskim malterom

MontaZa horizontalnih polukruznih oluka od pocinkovanog lima

MontaZza vertikalnih oluka od pocinkovanog lima

INVESTITOR
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TEHNICI OPIS

UZ PROJEKAT ADAPTACIIE TERASA

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "Dr. JOVAN BULAJIC", BREZOVIK, PAVILIONI I-IV,
na K.P. br. 399/1, KO Brezovik, Opstina Niksi¢

Objekti specijalne bolnice za plu¢ne bolesti "Dr. Jovan Bulaji¢", Brezovik su starijeg
datuma gradnje koji su u manjoj ili ve¢oj mjeri sazreli za adaptaciju. U bolni¢kim paviljonima
u manjoj ili ve¢oj mjeri, radena je adaptacija unutrasnjeg prostora koja je ukljucivala i zamjenu
fasadne stolarije. Medutim, na djelovima plafonima koji su uz fasadne zidove, primjetna je
vlaga koja je znatno ostetila unutrasnje plafonske i zidne povrsine. Vlaga nastaje usljed
prodora atmosferskih voda na kontaktu ab ploce terasa sa fasadnim zidovima, na mjestima
gdje je znaCajno oStecena stara hidroizolacija. Primjetno je da je tokom duZeg vremenskog
perioda uticaj vode i leda znatno oStetio postojece teraco ploce, cementnu kosuljicu po kojoj
su postavljene teraco ploce, a koja ujedno sluZi kao zastita hidroizolacije. Postojedi slivnici za

prihvat atmoserskih voda nijesu u funkciji.

Povrsine terasa koje treba adaptirati po paviljonima su:

Paviljon I: 47.45x4.05 =192.17m?
Paviljon II: 47.45x4.05x2 =384.34 m?
Pavilijon lll:  47.45x4.05x2 = 384.34 m?

Paviljion IV:  45.95x4.05x3 =558.29 m?

Ukupno: =1519.14 m?

Projektom adaptacije predvidaju se tehnicke mjere na osnovu kojih se eliminiSe vlaga
koja se javlja unutar prostorija paviljona, a koja nastaje kao posljedica oStecenih podnih
teraco ploca, oStecenih cementnih koSuljica i dotrajale hidroizolacije terasa. Tehni¢ke mjere

koje se predvidaju projektom adaptacije su:

- Uklanjanje sa terasa postoje¢ih podnih teraco plo¢a, dimenzija 50/50/3cm sa
pripadaju¢om bordurom i cementnom ko3uljicom

- lzrada nove cementne koSuljice debljine 5-6 cm kao sloja za pad na terasama



- lzrada hidroizolacije terasa dvokomponentnom elastichom vodonepropusnom
masom na bazi polimer cementa

- Oblaganje podnih povriina terasa protivkliznom granitnom keramikom dimenzija
60/60/1cm

- Obrada vidljivih djelova armirano-betonskih greda, koje se nalaze na spoju fasadnih
stubova i terasa

- Obrada plafona na terasama dekorativnim silikonskim malterom

- Montaza horizontalnih polukruZnih oluka od pocinkovanog lima

- Montaza vertikalnih oluka od pocinkovanog lima

Detaljni opisi aktivnosti koje su predviden ovim projektom adaptacije terasa, dati su u

predmjeru radova.

Odgovorni projektant



OPSTI POGODBENI USLOVI IZVODENJA RADOVA

Navedeni uslovi su osnova za pocetnu organizaciju radova, sastav ugovora o izvrsenju
radova i za samo izvrsenje radova. Investitor moze pristupiti gradenju kada obezbedi
finansijska sredstva i odobrenje za gradenje, koji izdaje organ uprave nadlezan za
poslove gradevinarstva. Izgradnja investicionog objekta moze se ustupiti samo
organizaciji registrovanoj za vrienje odgovaraju¢e delatnosti, koja ima raspolozive
kapacitete i potrebne kadrove da radove izvede struc¢no i kvalitetno u predvidenom
roku. PONUDA

eZa sve radove investitor freba da raspise licitaciju na nacin predviden zakonom ida
njome dode do potrebnih ponuda Ponude moraju biti bazirane na opstim itehnickim
uslovima i specifikacijama i predmeru iz ove projektne dokumentacije.

*Ponude morgju biti bazirane na predmeru i predracunu sadrzanom u
projektnojdokumentaciji.

Cijene iz Ponude moraju da obuhvate:

- sav potreban materijal odgovarajuceg kvaliteta, - sve eventualne uvozne carinske i
druge troskove za uvoznu opremu, - sav fransport materijala, kako spoljnji tako i
unutradnji na samom gradilistu, - sve putne i fransportne troskove za radnu snagu, -
celokupan rad za izvodenje instalacije, ukljucujuci prethodne i zavrine radove.
*Radove ¢e investitor ustupiti najpovolinijem ponudacu. Povoljnost ponudeocenjuje
investitor imajuci u vidu ne samo ponudenu cenu ponudaca, vec i rokizvodenja
radova, uslove placanja, njegov poslovni ugled, tehnicku spremnost izakonsku

pogodnost za izvrsenje ovih radova, reference, stanje fondova itd.

UGOVOR

eInvestitor i izvoda¢ obavezno sacinjavaju ugovor za izvrienje ponudenih iprinva¢enin
radova.

*Projekat je sastavni deo ugovora izmedu Investitora i izvodaca.

eUgovor o izvodenju smatra se zakljuCenim kada se stranke sporazumeju
pismenooizgradnjii ceniizgradnje.

eUgovor o izvodenju radova mora da sadrzi jos i odredbe o:

- roku pocCetka i roku zavrsetka izvodenja, - nacinu naplate izvrsenih radova, -
ugovornim kaznama, - garantnom roku, - nadzoru investitora nad izvodenjem
postrojenja, i - obavezi izvodaca da postrojenje izradi prema odobrenom projektu i u
skladu sa postojecim standardima, tehnic¢kim uputstvima i normama.

*U ugovorenoj ceni treba da budu sracunati celokupan rad, alat i materijal zamontazu
kao i cjelokupan fransport, zarada, drustvene dazbine i sl.

*Ugovorena cena treba da obuhvati i sve radove i materijal kao i
obucavanjeinvestitorovog pogonskog osoblja za rukovanje uredajima.

eUgovorena cijena freba da obuhvatii tri primerka tehnicki uradenog
Projektaodrzavanja objekta, kao i tri primerka uputstva za rukovanije postrojenje
odnosno instalacijom, od kojih jedan mora biti okacen na prikladnom mestu da moze
koristiti pogonskom osoblju.

« U ugovoru sa izvodacem treba da bude naznaceno fizicko lice koje &e rukovati
radovima, aima zakonsko pravo na ovu funkciju. Isto tako u ugovoru treba da bude
naznaceno fizicko lice koje ¢e na gradilistu predstavljati nadzor i vrsiti njegovu funkciju
za sve radove na gradilistu, za koje ima zakonsko pravo na tu funkciju.

IZVODENJE RADOVA

* Prije pocetka izvodenja radova izvodac treba da uporedi projektnu dokumentaciju
sa stvarnim stanjem na licu mjesta i da o svim neslaganjima izvijesti investitora. Ukoliko
ovo ne ucini, izvodac preuzima rizik za naknadne radove usled neslaganja.



* Samovoljno menjanje projekta od strane izvodaca je zabranjeno.

* Za manje izmene u odnosu na usvojeni projekat, tj. takve izmene koje funkcionalno
ne menjaju instalaciju ili ne zahtevaju znatnije povecanje investicija dovoljna je samo
suglasnost nadzornog organa.

« Ukoliko se ukaze potreba za vecim izmenama projekta, onda je potrebno da
odgovorni projektant preradi projekat i preradeni projekat se mora uputiti na ponovno
odobrenje investitoru.

* [zvodac ¢e po zahtevu nadzora za pojedinu opremu (distributivni elementii slicno)
predati na odobrenje uzorke materijala, delova i dodatne opreme itd. Uzorci &e biti
odobreni pre proizvodnje ili izrade.

« Uzorci ¢e se nalaziti kod ovias¢enog zastupnika dok se ne zavrsi proces instalacije i
koristice se za uporedivanje sa materijalima i proizvodima koje je obezbedio izvodacl i
sa delovima koje su proizveli proizvodaci unajmljeni od strane izvodala radova.

* Materijal i oprema moraju odgovarati zakonskim propisima i posebnim tehnickim
uslovima. Ako nadzorni organ bude zahtevao da se neki materijal ispita, izvodac treba
da o svom trosku to izvrsi kod za to merodavne institucije i nadzoru podnese uverenje o
kvalitetu.

* Ako uverenje dokazuje da je materjal nepropisan, isti se odmah sklanja sa gradilista.
* Ako nadzor smatra da je izvestan ugradeni materijal nepropisan ili da su izvesni
radovi nesolidno izvedeni, on nareduje izvodacu putem gradevinskog dnevnika
ruSenje kao i obim rusenja izvrsenih radova i uklanjanje materjala sa gradilista. Nadzorni
organ mora u gradevinskom dnevniku navestirazloge, kako bi izvodac mogao kasnije
reklamirati ove primedbe, ako nisu bile umesne.

* Izvodac odgovara za kvalitet ugradenog materijala kao i za materijal koji mu je
investitor stavio na raspolaganje. Ukoliko izvodac smatra da investitorov materijal nije
propisanog kvaliteta, on ¢e odbiti da ga ugradi, a to ¢e konstatovati u gradevinskom
dnevniku. Jedino razli¢itim nalogom nadzora putem gradevinskog dnevnika, on ¢e tqj
materijal ugraditi, pri Cemu vise ne odgovara za njega i za posledice nastale zbog
ugradnje istog.

* [zvodac mora imati na gradilistu za pojedine struéne radove rukovodece tehnic¢ko
osoblje koje ima zakonsko pravo za rukovanje takvim radovima. Svi radnici moraju
imati struCne kvalifikacije za radove koje izvrsavaju. Nadzorni organ ima pravo i duznost
da putem gradevinskog dnevnika naredi izvodacu da sa gradilista odstrani nestru¢no
osoblje.

¢ Mjere bezbednosti zaposlenih radnika na ovom poslu duzan je da preduzme sam
izvodac u svemu po postojecim propisima.

« Ukoliko se prilikom izvodenja pojave nepredvideni radovi u veéem obimu nego §to je
nadzor od investitora ovlas¢en da ih resi, on o tome izvestava investitora i istovremeno
mu podnosi ponudu izvodaca za izvrsenje fih radova, ako je sam izvodac voljan da
izvrsi te radove. Ovo se mora konstatovati u montaznom dnevniku. Dalji koraci su u
nadleznosti investitora.

« Ukoliko se pojave nepredvideni radovi u obimu ovila$¢enja nadzora, ovaj sa
izvodacem utvrduje cenu za sve radove i daje u rad izvodacu. Ukoliko se nadzor ne
sporazume zbog cene sa izvodacem, iste moze ponuditi drugom izvodacu. Sve ovo
mora biti konstatovano u gradevinskom dnevniku.

* Ukoliko se u porzicijama predmjera pojave viskovi preko 10% nad predracunskom
kolic¢inom, smatrace se kao nepredvideni radovii sa njima ¢e se tako i postupiti.

« Ukoliko se po pozicijama predmijera pojave viskovi do 10% izvodac je obavezan daih
izvrsi po pogodenoj jedinicnoj ceni predracuna.

* Kada izvodac vidi da montaza ne¢e modi da se izvrsi u ugovorenom roku, najkasnije
10 dana pre isteka roka po ugovoru podnosi preko nadzora investitoru molbu za
produzenje roka za izvrsenje posla i u istoj navodi razloge koji su ga zadrzali te montazu



nije mogao da izvrsi u ugovorenom roku. Nadzor zavodi molbu u montazni dnevnik i
dostavlja je investitoru.

« Stetu prouzrokovanu visom silom popravlja izvoda& o svom trosku, ali mu ovo daje
pravo na produzenje roka. Dani u kojima viada nevrijeme ne raCunaju se u radne
dane, a broj ovih dana uzima se iz gradevinskog dnevnika.

* Za sve radove lzvodac obavezno vodi gradevinski dnevnik, gradevinsku knjigu i
knjigu inspekcije na takav nacin i u takvom obimu da budu dovoljan i nesumljiv osnov
za obracun radova izmedu investitora i izvodaca, kao i eventualni dokazni materijal
pred sudom.

Odgovorni inzenjer
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Projektna dokumentacija (glavni projekat) radena je u skladu sa Zakonom
o planiranju prostora i izgradnji objekata ,SI. list CG 64/17"% i izmjenama i
dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ,,Sl. list CG 44/18",
Zakona o izmjenama i dopunama zakona o planiranju prostora i izgradniji
objekata “Sl. list 82/20" i Pravinikom o nacinu izrade i sadrzini tehnicke
dokumentacije za gradenje objekata “Sl. list CG 44/18".

U skladu sa projektnim zadatkom i vazecom tehnickom regulativom,
prilikom izrade ovog projekta postovane su odredbe sledecih tehnickin normi,
standarda i pravilnika:

ZAKONI

eZakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Sluzbeni list CG" br. 64/17,
44/18, 63/18, 11/19)

e Zakon o zastiti i zdravlju na radu (,,Sluzbeni list CG" br.34/14 od 08.08.2014)

* Pravilnik o mjerama zastite i zdravlja na radu od rizika izlozenosti buci (,,Sluzbeni
list RCG" br.37/16)

e Zakon o zastiti od buke u zivotnoj sredini (,,Sluzbeni list CG" br.28/11,1/14,2/18)

e Zakon o zastiti vazduha (,Sluzbeni list CG* br.25/10,43/15)

e Zakon o upravljanju otpadom (,Sluzbeni list CG" br.64/11, 39/16)

e Zakon o komunalnim dijelatnostima(,,Sluzbeni list CG" br.55/16, 74/16, 2/18)

e Zakon o zastiti prirode (,Sluzbeni list CG" br.54/16)

eZakon o vodama (,Sluzbeni list CG" br. 27/07, 32/11, 48/15, 52/16)

e Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (,,Sluzbeni list CG" br.2/17)
e Zakon o efikasnom koris¢enju energije (,,Sluzbeni list CG" br.57/14, 3/15)

eZakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglasenosti
(,,Sluzbeni list CG" br. 53/11, 33/14)

e Zakon o zastiti i spasavanju (,,Sluzbeni list CG* br.13/07, 05/08, 86/9, 32/11, 54/16)

PRAVILNICI

« Pravilnik o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta kriterjumima namjene
povrsina

« Pravilnik za betonske konstrukcije, Sluzbeni list CG br. 21 od 31.03.2017.

« Pravilnik za zidane konstrukcije, Sluzbeni list CG br. 21 od 31.03.2017.

« Pravilnik za beton i armirani beton PBAB 87, Sluzbeni list SFRJ br. 11 od 23.02.1987.
e Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u
seizmicki aktivnim podrucjima, poslednja revizija, Sluzbeni list SFRJ br.
31/81,49/82,29/83,21/88 1 52/90;

e Jugoslovenski standard Korisna opterecenja stambenih i javnih zgrada, JUS
U.C7.121, Sl. list SFRJ br. 49/88



* Pravilnik o mjerama zastite i zdravlja na radu od rizika izlozenosti buci (,,Sluzbeni
list RCG" br.37/16)

 Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018)

* Pravilnik o mjerama zastite i zdravlja na radu od rizika izlozenosti buci (,,Sluzbeni
list RCG" br.37/16)

* Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018)

* Pravilnik o nacinu vrsenja stru¢nog nadzora nad gradenjem objekata ("Sluzbeni
list Crne Gore", br. 048/18 od 12.07.2018)

* Pravilnik o tehnickim zahtjevima za spregnute konstrukcije od celika i betona
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 028/18 od 27.04.2018)

* Pravilnik o tehnickim zahtjevima za celi¢ne konstrukcije ("Sluzbeni list Crne Gore",
br.025/18 od 20.04.2018)

* Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zidane konstrukcije ("Sluzbeni list Crne Gore",
br.018/18 od 23.03.2018)

* Pravilnik o tehnickim zahtjevima za drvene konstrukcije ("Sluzbeni list Crne Gore",
br.018/18 od 23.03.2018)

* Pravilnik o tehnickim zahtjevima za betonske konstrukcije ('Sluzbeni list Crne
Gore", br. 020/18 od 30.03.2018)

* Pravilnik o tehnickim zahtjevima za aluminijumske konstrukcije ("Sluzbeni list Crne
Gore", br.019/18 od 28.03.2018)

* Pravilnik o nacinu vrienja revizije glavnog projekta ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
018/18 od 23.03.2018)

* Pravilnik o nacinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku gradjenja i upotrebe
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018)

* Pravilnik o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
("Sluzbeni list Crne Gore",br. 070/17 od 27.10.2017)

* Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za pristup i kretanje
lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Sluzbeni list CG", br. 51/08,
34/11,35/13133/14)

* Pravilnik o sadrzaju elaborata energetske efikasnosti zgrada (,,Sluzbeni list CG",
br.51/08, 34/11,35/13)

* Pravilnik o nacinu i postupku vrienja stru€nog nadzora ("Sl. list Crne Gore", br.
06/09 od 28.01.2009)

* Pravilnik o nacinu vodenja i sadrzini gradevinskog dnevnika, gradevinske knjige
i knjige inspekcije ("SI. list Crne Gore", br. 81/08 od 26.12.2008)

* Pravilnik o nacinu vrsenja tehnickog pregleda ("SI. list Crne Gore", br. 33/09 od
20.05.2009, 57/13 od 16.12.2013)

* Pravilnik o zvucnoj zastiti zgrada ("Sluzbeni list CG", br. 51/08, 34/11,35/13133/14)
* Pravilnik o klasifikaciji gradevinskih proizvoda u odnosu na njihove reakcije |
otpornost na pozar (SI. list Crne Gore br. 073/17 od 03.11.2017)

* Pravilnik o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara



* Pravilnik o obliku i sadrzaju dokumenta o tehnickoj ocjeni i nacinu vodenja
evidencije izdatih dokumenata o tehnickoj ocjeni gradevinskog proizvoda

* Pravilnik o nacinu oznacavanja gradevinskog proizvoda ("Sl. listu CG", br. 46 od
31. oktobra 2014, 73/16)

* Pravilnik o gradevinskim proizvodima ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 082/16 od
29.12.2016, 041/18 od 28.06.2018)

* Pravilnik o opstim mjerama zastite na radnom mjestu ("Sluzbeni list Crne Gore",
br.34/14144/18)

e Pravilnik o opstim mjerama zastite na radu ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 38/19)
« JUS U.C7.123, Osnove projektovanja gradevinskih konstrukcija. Sopstvena tezina
konstrukcija.

¢ JUS U.C7.110, Opterecenje vetrom. Osnovni principi i osrednjeni aerodinamicki
pritisak vetra.

« JUS U.C7.111, Opterecenje vetrom. Dinamicki koeficijent i aerodinamicki pritisak
veftra.

« JUS U.C7.112, Opterecenje vetrom. Opterecenje vetrom zgrada.

¢ JUS U.C7.111, Opterecenje vetrom. Opterecenje vetrom ostalih gradevinskin
konstrukcija, osim zgrada.



UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

Shodno pravilniku o postupanju sa gradevinskim ofpadom, nacinu i postupku prerade
gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog
otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012) i Zakonu o upravljanju otpadom ("SI.
list Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011)

Upravljanje otpadom zasniva se na principima:

odrzivog razvoja, blizine i regionalnog upravljanja otpadom, predostroznosti, odnosno
preventivnog djelovanja, troskova upravljanja otpadom, hijerarhije (sprieCavanje,
priprema za ponovnu upoftrebu, recikliranje i drugi nacin prerade - upotreba energije) i
odstranjivanje otpada.

Upravljanje otpadom sprovodi se na nacin kojim se ne stvara negativan uticaj na zivotnu
sredinu i zdravlje ljudi, a narocito:

- na vodu, vazduh, zemljiste, bilike i Zivotinje;

- U pogledu buke i mirisa;

- na podrucja od posebnog interesa (zasti¢ena prirodna i kulturna dobra).

Gradevinski otpad je ofpad nastao prilikom izgradnje, odrzavanja i rusenja gradevinskih
objekata.

Imalac gradevinskog otpada duzan je da gradevinski otpad preradi u gradevinski
materijal.

Zabranjeno je odlaganje gradevinskog ofpada u vode, na zemljiste ili u zemljiste, osim
ako je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal.

Gradevinski otpad se moze priviemeno skladistiti na zemljistu gradilista.

Prerada cement azbestnog gradevinskog otfpada je zabranjena.

Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se
na deponiju za inertni otpad.

Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta Cija je zapremina zajedno sa
zemljanim iskopom veca od 2 000 m3 duzan je da sacini plan upravljanja gradevinskim
ofpadom.

(Ako gradevinski otpad sadrzi ili je izZlozen opasnim materijama, investitor izgradnje,
rekonstrukcije i uklanjanja objekta je duzan da sacini plan upravljanja gradevinskim
otpadom, bez obzira na zapreminu objekta.

Investitor je duzan da planom upravljanja gradevinskim ofpadom utvrdi mjere kojima se
obezbjeduje recikliranje najmanje 70% mase iz gradevinskog otpada, iskljucujuci rijecne
nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa.

Postupanje sa gradevinskim ofpadom, nacin i postupak prerade gradevinskog ofpada,
uslovi i nacin odlaganja cement azbestnog gradevinskog ofpada, kao i uslovi koje treba
da ispunjava postrojenje za preradu gradevinskog otpada utvrduju se propisom
Ministarstva.

Poslove inspekcijskog hadzora za komunalni i gradevinski otpad vrsi komunalni inspektor.
Investitor moze biti kaznjen nov€anom kaznom ako:

- odlaze gradevinski otpad u vode ili na zemljiste ili u zemljiste, osim ako je gradevinski
otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal,

- preraduje cement azbestnog gradevinskog otpada,

- ne sacini plan upravljanja gradevinskim otpadom ukoliko je zapremina objekta zajedno
sa zemljanim iskopom veca od 2 000 m3,



- ne sacini plan upravljanja gradevinskim otpadom bez obzira na zapreminu
gradevinskog otpada ukoliko gradevinski otpad sadrzi ili je izlozen opasnim materijama.

POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

Gradevinski ofpad na gradilistu skladisti se odvojeno po vrstama gradevinskog otpada u
skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na nacin kojim se ne
zagaduje zivotna sredina.

Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladisti na gradilistu ili u objektu
u kojem se izvode gradevinski radovi moze se vrsiti u kontejnere postavljene na gradilistu,
uz gradiliste ili uz objekat na kojem se izvode gradevinski radovi.

Kontejneri iz stava 2 ovog ¢lana moraju biti izradeni na nacin kojim se omogucava bez
pretovara odvozenje otpada u posirojenje za dalju obradu.

Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan gradevinski materijal, radi
spreCavanja mijeSanja opasnog gradevinskog materijala sa neopasnim gradevinskim
otpadom, ukoliko je to tehnickiizvodijivo.

Gradevinski otpad moze se privremeno skladistiti na gradilistu do zavrsetka gradevinskih
radova, a najduze jednu godinu.

Gradevinski otpad moze se priviemeno skladistiti i na drugom gradilistu investitora ili
drugom mijestu koje je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada.

PLAN UPRAVLJANJA GRADEVINSKIM OTPADOM

Investitor objekta Cija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veca od 2.000
m3 sacinjava plan upravljanja gradevinskim otpadom. Investitor vodi evidenciju o vrsti i
koliCini gradevinskog otpada v skladu sa zakonom.

Plan upravljanja gradevinskim otpadom sadrzi i podatke o:

- nacinu izdvajanja opasnog gradevinskog otpada prije uklanjanja objekta, ukoliko je
predvideno uklanjanje objekta,

- nacinu odvojenog sakupljanja gradevinskog otpada na gradilistu,

- nacinu obrade gradevinskog otpada na gradilistu,

- procijenjenoj zapremini zemljanog iskopa, nastalog zbog vrsenja gradevinskin radova
na gradilistu i postupanje sa njim, i

- procijenjenoj zapremini koris¢enja zemljanog iskopa na gradilistu koji nije nastao zbog
gradevinskih radova na gradilistu.

PREDAJA GRADEVINSKOG OTPADA

Gradevinski otpad investitor, odnosno izvodac gradevinskin radova koji je ovlas¢en od
strane investitora, predaje sakupljacu gradevinskog otpadalili neposredno postrojenju za
obradu gradevinskog otpada.

PRERADA | PONOVNA UPOTREBA GRADEVINSKOG OTPADA

Preradu gradevinskog otpada investitor moze da vrsi na gradilistu na osnovu dozvole u
skladu za zakonom.

Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa
ili mjesavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moze se ponovno upotrijebiti



za izvodenje gradevinskin radova na gradilistu na kojem je ofpad nastao ukoliko
zapremina ofpada ne prelazi 50 m3.

SAKUPLJANJE GRADEVINSKOG OTPADA

Sakuplja€ gradevinskog otpada moze gradevinski otpad skladistiti najduze godinu dana
U postrojenju za preradu gradevinskog otpada.
PRERADA GRADEVINSKOG OTPADA

Prerada gradevinskog otpada vrsi se u postrojenjima za preradu gradevinskog otpada u
skladu sa zakonom.

Postrojenje za preradu gradevinskog ofpada mora biti ogradeno ogradom visine
najmanje dva metra radi spriecavanja pristupa neovlas¢enim licima.

U postrojenju za preradu gradevinskog otpada moraju se preduzimati mjere sprieCavanja
emisije prasine, raznosenja sitnog gradevinskog materijala vietrom i emisije buke, radi
zastite zivotne sredine.

Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora biti opremljeno opremom za pranje
toCkova vorzila prije izlaska na javnu saobracajnicu.

U postrojenju za preradu gradevinskog otpada mora se obezbijedititi recikliranje vise od
70% gradevinskog otpada, iskljucujuci rijecne nanose i drugi prirodni materijal koji su
svrstani u grupu ofpada sa kataloskim brojem 17 05 04.

Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora obezbijediti dalju preradu i
odstranjivanje ostataka gradevinskog otpada koja nastaje kod recikliranja u postrojenju
za preradu gradevinskog otpada.

POSTUPANJE SA CEMENT AZBESTNIM OTPADOM

Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se sprijeci
ispustanje azbestnih viakana u zivotnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na
deponiju.

Cement azbestni otpad moze se pakovati u kese od platna, vjestaCke materije ili
polietilensku foliju debljine najmanje 0.4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne
debljine najmanje 0.6 milimetara.

Ukoliko je cement azbestni ofpad namijenjen za odlaganje na deponiju pomijesan sa
drugim otpadom, materijoma ili predmetima, prije dolaganja na deponiju vrsi se
izdvajanje drugog otpada, materija ili predmeta, ukoliko je to neophodno radi zastite
ljudskog zdravlja ili zivotne sredine.

Prevoz cement azbestnog otpada na deponiju vrsi se u pokrivenim vozilima za prevoz
tereta, radi spriecavanja emisije azbestnih viakana.

Utovar i istovar cement azbestnog ofpada mora biti izveden pazljivo na nacin da se
cement azbestni ofpad ne baca ili istresa.

Ukoliko se cement azbestni otpad u toku prevoza raspe, mora se odmah ponovo
upakovatii prevesti na deponiju.

Cement azbestni ofpad odlaze se na deponiju u skladu sa zakonom.



OPSTE | POSEBNE MJERE ZASTITE NA RADU

Opste napomene: Ovim prilogom propisuju se mjere i normativi zastite na radu
koji se primjenjuju pri izvodenju gradevinskih i zanatskin radova na objektu.
Radovi iz gradevinarstva ne obuhvataju radove koji se izvode u pogonimaili
pomocnim radionicama na gradilistu i na drugim mjestima, radi pripreme,
prorade | obrade gradevinskog materijala ili gradevinskih elemenata koji se
ugraduju u objekat. Na orudima za rad, uredajima i drugim sredstvima za rad
koji se koriste u izgradnji objekata, sprovode se mjere i normativi predvideni
Pravilnikom o opstim mjerama | normativima zastite na radu na orudima za rad i
uredajima ("S1. list SFRJ", br. 18/67...."SLlist RCG" , br. 4/99.) UREDENJE GRADILISTA
Gradiliste mora bit uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno
izvodenje svih radova predvidenih investiciono-tehnickom
dokumentacijom(projektom). Gradiliste mora biti obezbijedeno od pristupa lica
koja nijesu zaposlena na njemu. O uredenju gradilista i rada na gradilistu
izvodac radova sastavlja posebni elborat koji u pogledu zastite na radu mora
obuhvatiti mjere predvidene ¢l. 3 ovog Pravilnika. Na gradilistu ukoliko ne postoji
mogucnost za uskladistenje materijala u potrebnim kolicCinama, dozvoljeno je
dopremanje materijala samo u kolicinama koje se mogu sloziti bez zakrCivanja
prilaza i prolaza i bez opasnosti od rusenja. pomocne pogone na gradilistu po
pravilu freba smjestati van opasnih zona, ako to nije moguce preduzimaju se
posebne mjere zastite. Ako su pomocni pogoni na gradilistu izradeni od
zapaljivin materijala, moraju se na gradilistu preduzeti posebne mjere za zastitu
od pozara, shodno vazecim propisima. Zavisno od stepena opasnosti, broja
radnika, lokacije gradilista i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova, na
gradilistu se moraju obezbijediti potrebna sanitarna | druga sredstvai
odgovarajuce stru¢no osoblje za pruzanje prve pomocdi. Na osnovu Zakona o
bezbjednosti i zdravlju na radu Prilog o zastiti na radu sadrzi: a) zastitu na radu
prilikom izgradnje objekta; b) zastitu na radu prilikom eksploatacije objekta. a)
Zastita na radu prilikom izgradnje objekta Obzirom da se proces rada obavlja
djelimicno unutar objekta, djelimicno na otvorenom prostoru, onda su po
projektu predvidene sledece vrste radova: 1. zemljani, betonski i monterski
radovi van objekta; 2. monterski radovi unutar objekta.

ZEMLJANI RADOVI

Za rucni iskop zemlje na dubini vecoj od Tm kopanje se mora izvoditi pod
kontrolom za to odredenog lica. Moraju se preduzeti zastitne mjere protiv
rusenja zemljanih naslaga sa bocnih strana i protiv obrusavanja iskopanog
materijala. Na dubini vecoj od Tm poceti sa podgradivanjem i to od povriine
terena. Svako potkopavanje je zabranjeno. Ako se u toku

iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju prekinuti, dok se ne
obezbijedi nadzor stru¢nog lica organizacije koja odrzava te instalacije. Pri
masinskom kopanju zemlje, rukovodilac masinom ili poslovoda radova moraju
voditi racuna o bezbjednosti radnika koji rade ispred ili oko masine za iskop
zemlje. Treba voditiracuna o stabilnosti masine, i stabilnosti strana iskopa. zemlju



iz iskopa treba odlagati na odstojanju koje ne ugrozava stabilnost strana iskopa.
Za silaZzenje radnika v iskop i izlazenje iz iskopa moraju se obezbijediti Cvrste
merdevine tolike duzine da prelaze iznad ivice iskopa za najmanje 75cm. Prije
pocCetka radova na iskopu, a uvijek posle vremenskinh nepogoda, mrazeva ili
otapanja snijega i leda, rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje radova
i po potrebi preduzeti odgovarajuce zastitne mjere protiv opasnosti od
obruSavanja bocnih strana iskopa. Za rovove dubine vece od 2m predvidjeti
¢vrstu ogradu minimalne visine iznad zemlje 90cm. Pri izbacivanju zemlje iz
iskopa sa dubine preko 2m moraju se upotrebljavati medupodovi, sa ivichom
zastitnom visinom najmanje 20cm. Medupodovi su polozeni na posebne
podupirace. ZIDARSKI RADOVI Za podgradu upotrijebiti sistem vertikalnih dasaka
bez medusobnog rastojanja. Oplata za podupiranje bocnih strana rova mora
izlaziti najmanje 20cm iznad povriine terena da bi se sprijeCio pad materijala sa
terena u iskop. Skidanje oplate mora se vrsiti pod nadzorom stru¢nog lica. Ako bi
vadenje moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.
Sredstva za spajanje i ucvrscivanje djelova podupiraca, kao sto su klinovi, okviri,
zavrtnji, ekseri, Zice i slicno, moraju odgovarati vazecim standardima. Pri
postavljanju profila i obiljezavanju pravaca zidova pomocu zZica, moraju se na
Zice u odgovaraju¢im razmacima postaviti obojena upozorenja iii druge uocljive
oznake. Prilazi i prolazi za sva radna mjesta na kojima se vrie zidarski radovi
moraju da budu izvedeni tako da se po njima mogu bez smetniji kretati radnici, i
prenositi i prevoziti materijal. Ostavljanje materijala i drugih sredstava za rad, na
prolazima i mjestima koja za to nijesu odredena, je zabranjeno. Ukoliko se na
objektu radi sa kreCom, moraju se preduzeti mjere predvidene Cl. 43. 1 44.
Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu. Ako se radovi rade u iskopima,
materijal potreban za gradenje ne smije se slagati na ivice iskopa ili mjesta gdje
bi rusenje materijala moglo prouzrokovati opasnost po radnike u iskopu. Zavisno
od vrste materijala spustanje istog se vrsi pomocu naprava iii fransportnih
sredstava (zljebovi, lijevci, fransporteri). Gradevinski i drugi radovi na prizemnim
zgradama i u unutrasnjosti visespratnin objekata, visokim do 450 cm iznad terena
odnosno iznad poda meduspratne konstrukcije mogu se izvoditi sa upotrebom
pomocnih skela ili liestvica uz vezivanje radnika, ako je uz koris¢enje takvih
sredstava moguce izvoditi te radove bez opasnosti po zivot radnika. Gradevinski
i drugi radovi na objektima visim od 450 cm iznad terena odnosno poda
meduspratne konstrukcije, moraju se izvoditi sa upotrebom pomocnih skelaiii na
drugi podesan i bezbjedan nacin.

Ako se pri radovima na otvorenim ivicama spratova, balkona, terasa i dr.
zastitna ograda iz opravdanih razloga ne moze postaviti ili ako su radovi koji se
vrse na takvim mjestma manjeg obima ili kratkotrajni, radnici koji vrse te poslove
moraju biti za vrijeme rada privezani pomocu zastitnog pojasa i konopca duzine
najvise 150 cm. Pri gradenju zidova zidanje sa radne skele ili tla po pravilu vrsi se
do 150 cm od poda skele ili tla. Opeke, malter i drugi potrebban rnaterijal mora
na radnim mjestima i uz radno mjesto zidara biti uredno, ravnomjemo i stabilno
slozen. Zidarske i ostale gradevinske radove na visini ili na mjestima na kojima



postoji opasnost od pada u dubinu smiju vrsiti samo kvalifikovani zidari i
gradevinski radnici, koji su zdravstveno sposobni za radove na visini. Gradenje
svodova i lukova smije se izvoditi samo na osnovu planova i sa kvalifikovanim
zidarima koji moraju biti upoznati sa opasnostima koje im prijete pri fim
radovima. Uklanjanje podupiraca i oplata koe sluze za gradnju svodova i lukova
smije se vrsiti samo po nalogu rukovodioca gradilista i pod njegovim nadzorom.
TESARSKI RADOVI Ostra sjeciva tesarskog alata (sjekire, testere, dlijetaisl. )
moraju pri prenosu biti na podesan nacin pokrivena, radi zastite radnika od
povreda. Rukovanje masinama ili mehanizovanim alatom za obradu drveta na
gradilistu smije se povijeriti samo kvalifikovanim ili obucenim radnicima
upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu sa masinarna iii
mehanizovanim alatom. Ulazi, prelazi i prolazi oko objekta u gradenju moraju biti
zasticeni nadstresnicama izradenim tako da mogu izdrzati pad materijala i
sprijeciti njegovo odbijanje | rasipanje prema okolini. Visina zastitne nadstresnice
od tla po pravilu ne smije biti manja od 220 cm. Rampe i kosi prilazi i prolazi
moraju biti izradeni od &vrstog, zdravog materijala | odrzavani tokom Citave
gradnje u ispravnom stanju. Prije upotrebe moraju biti pregledani od strane
rukovodioca radova iii drugog odredenog lica. Ako su sastavljeni iz vise djelova
moraju djelovati kao cjelina i biti poduprti tako da se sprijeci prekomijerni ugib
(liuljanje). Ako se rampe i kosi prilazi koriste za prenos materijala, njihova sirina ne
smije biti manja od 60 cm a nagib veci od 40%. Izuzetno kod gradenja
stambenih objekata nagib rampi moze biti vedi u zavisnosti od visine sprata.
Rampe i kosi prolazi sa gornje strane moraju imati pricvrs¢ene lestvice 28 x 48
mm u jednakim razmacima do najvise 35 cm. Rampe, kosi prolazi i prilazi na visini
vecoj od 100 cm iznad tla odnosno poda etaze ili skele, moraju biti ogradeni
Ccvrstom zastitnom ogradom visine najmanje 100 cm. Naslanjanje rampi i kosih
prilaza na nestabilne elemente objekta u gradniji ili na gomile materijala je
zabranjeno. Ostecene i nedovrsene rampe, kosi prilazi i prolazi ne smiju se
koristiti. Liestve koje se koriste za pristup na skele i slicno, moraju prelaziti ivicu
poda najmanje za 75cm, mjereno vertikalno od poda. Presjek strana ljestvica
mora odgovarati duzini | optereceniju istin. PreCke moraju biti od tvrdog drvetai
urezane u stranice. Sirina ljestvica mora biti najmanje 45 cm a razmak izmedu
ivica precaka ne smije bit veci od 32cm. Ljestvice duze od 400 cm moraju se
osigurati i zeljeznim utegama.

Zabranjena je upotreba ljestvica sa preckama prikovanim ekserima za stranice,
kao | ljestvica sa polomljenim ili nedostajucim preCkama ili drugim ostecenjima.
Svaki radni pod (platforma za rad i sl.) postavljen na visini vec¢oj od 100 cm mora
biti izraden od zaravnih dasaka, priljublienih jedna uz drugu i postavljenih
vodoravno na &vrste oslonce (nosace). Sirina radnog poda mora biti minimum
60 cm ako se na njega ne odlaze materijal, a ako se odlaze materijal mora
ostati minimum 60 cm za prolaz. Dimenzija elemenata radnog poda mora
odgovarati maksimalnom opterecenju. Ako se postavlja uza zid ne smije od
njega biti udaljen vise od 20 cm. Sva radna mjesta na visini vecoj od 100 cm
iznad terena ili poda kao i ostala mjesta na objektu sa kojinh se moze pasti,



moraju biti ogradena cvrstom ogradom visine najmanje 100 cm. Razmak
elemenata popune zastitne ograde ne treba da bude veci od 30 cm, a pri dnu
mora se postaviti puna ivicna zastitha daska visine najmanje 20 cm. Otvori u
meduspratnim konstrukcijoma gradevinskog objekta odnosno u radnim
platformama, za vrileme rada moraju biti zasticeni Cvrstim ogradama visine
najmanje 100cm. Otvori koji se ne koriste moraju biti pokriveni Evrstim
poklopcem ugradenim na otvor koji se ne mogu pomijerati, a prilagodenim za
odgovarajuc¢a opterecenja. Prilazi Sahtovima za liftove i drugo moraju se
narocito obezbijediti protiv pada radnika u dubinu. Skele moraju biti gradene i
postavljene prema planovima koji sadrze: dimenzije skele i svin njenih sastavnih
elemenata, sredstava za medusobno spajanje sastavnih elemenata, nacin
pricvrs¢ivanja skele za objekat ili flo, najvise dopusteno opterecenje, vrste
materijala i njihov kvalitet, staticki proracun nosecih elemenata, kao i uputstvo
za montazu i demontazu. Za tipske skele sa atestom i sigurnosti i upotrebljivosti
skele dokumentacija iz prethodnog stava daje se u obimu koji osigurava
potpunu bezbjednost radnika na gradilistu. Skele mogu postavljat, prepravljati,
dopunjavati i demontirati samo stru¢no obuceni radnici, zdravstveno sposobni
za rad na visini i to pod nadzorom odredenog strucnog lica na gradilistu.
Elementi poda skele moraju u potpunosti ispunjavati prostor izmedu nosecih
stubova skele. Odstojanje poda skele od zida ne smije biti vece od 20 cm, a
Cista Sirina poda skele ne smije biti manja od 80 cm. Osteceni odnosno dotrajali
elementi ne smiju se ugradivati u pod skele. Ispravnost skele mora se
provjeravati od strane odgovornog lica najmanje jedan put mjesecno, a
narocito poslije vremenskih nepogoda, prepravki ostecenja i dr. Kod upoftrebe:
skela na nogama, skela na ljestvama, konzolnih skela, skela na stubovima,
visecih skela, nosecih skela, zastitnih nadstresnica i zastitnih prinvatnih skela
treba se pridrzavati odredaba Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu €l. 83.
Do Cl. 108. Metalne skele mogu se postavljati i upotrebljavati samo u skladu sa
predvidenom namjenom i na osnovu dokumentacije iz &l. 74. Pravilnika o zastiti
na radu u gradevinarstvu. Sastavni djelovi metalnih skela (Celicni stapovi, cijevi,
spojne, ¢vorne veze i drugo) moraju biti medusobno cvrsto vezani u stabilnu i
jedinstvenu konstruktivnu cjelinu. Elementi metalnih skela, u pogledu oblika,
dimenzija i kvaliteta materijala, moraju odgovarati vazedim jugoslovenskim
standardima. Svaki element metalne skele mora se prije ugradivanja detaljno
pregledati. Radom ili na drugi nacin osteceni elementi ne smiju se ugradivati.
Pri sastavljanju metalnih skela mora se sa sastavnim djelovima a narocito sa
spojnicama (Cvorista) za medusobno spajanje stapova, pazljivo postupati. Kod
spojnica sa vijcima zatezanje vijaka mora se vriiti pomocu momentnih kljuceva,
odnosno prema uputstvu proizvodaca. Zatezanje vijaka spojnica metalne skele
nastavljenim kljucevima (pomocu cijevii sl.) je zabranjeno. Vertikalnost |
horizontalnost Celicnih Stapova mora se provijeriti u toku postavljanja | poslije
zavrsetka skele. Samostojece metalne skele i skele Cija je visina veca od objekta
u gradnji ili drugog objekta u neposrednoj blizini skele, moraju biti zasticene od
udara gromova po vazecim tehnickim propisima. BETONSKI | MONTERSKI



RADQOVI Pri izradi monterskinh i betonskih radova pridrzavati se postojecih propisa
i naloga nadzornog organa. Svi betonski radovi veceg obima na visinamai u
dubinama, mogu se izvoditi samo sa strucno obucenim i zdravstveno sposobnim
radnicima, upoznatim sa opasnostima pri tim radovima, i pod nadzorom
odredenog stru¢nog lica na gradilistu. Sa radovima na betoniranju smije se
poceti tek po provjeravanju od odredenog stru¢nog lica na gradilistu da li je
noseca skela propisno izradena i da li su izvrseni svi potrebni prethodni radovi.
Nasilno skidanje (Cupanje) oplate pomocu dizalice ili drugih uredaja nije
dopusteno. Pri klizanju i skidanju oplate pomocu posebnih uredaja (dizalice tirfor
i sl.), zabranjeno je stajanje radnika na napravi za prinvatanje oplate (saonice i
sl.). PRIPREME | ZRADA ARMATURE Metalne Sipke za izradu armature, kao |
gotova armatura, moraju biti pregledane | prema dimenzijama slozene na
gradilistu tako da rad sa njima ne prouzrokuje opasnost za radnike. Ispravljanje,
sjeCenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki za armaturu mora se vrsiti na
narocito za to odredenom mjestu na gradilistu, sa odgovarajucim uredajima,
napravama i alatom i uz preduzimanje odgovarajucih zastitninh mjera
predvidenih vazedcim propisima o zastiti na radu pri preradi i obradi metala. Sa
polaganjem armature smije se otpoceti tek poslije provjere od strane
odredenog lica, da li je skela propisno uradena i da li su izvrseni svi potrebni
prethodni radovi. RADOVI NA KROVOVIMA Radove na krovovima smiju da vrse
samo radnici za to stru€no osposobljeni | zdravstveno sposobni za rad na
visinarna. Osiguranje radnika od pada sa krova, po pravilu, vrsi se privezivanjem
radnika na zastitni pojas i zastitno uze, ili pomocu prinvatnih skela, kao i drugim
mjerama u zavisnosti od vrste krova. Na krovovima pokrivenim salonitom, limom i
slicnim pokrivacima (industrijski krovovi) koji ne podnose veca opterecenjaq,
moraju se prije pocetka radova sprovesti posebne mjere radi sprecavanja loma
krovnog pokrivaca | pada radnika u dubinu.

MONTAZNO GRADENJE Montazno gradenje smije se izvoditi samo na osnovu
posebno izradenog programa. Program mora sadrzati i mjere zastite na radu pri
svim radovima koji Cine montaznu gradnju (pri izradi i opremanju pojedinih
montaznih djelova, utovaru i istovaru montaznih elemenata, dizanju,
namijestanju i uCvrscivanju montaznih elemenata na objektu i drugo). Montazno
gradenje na objektu smije se izvoditi samo pod neposrednim nadzorom
odredenog stru€nog lica na gradilistu. Montazno gradenje smije se izvoditi sarno
uz upotrebu odgovarajucih i za tu svrhu podesenih mehanizovanih sredstava,
kao i uredaja za dizanje, prenosenje i spustanje montaznih elemenata. Svaki
montazni element mora biti na odgovarajuci nacin vidno i pogodno obiliezen, u
skladu sa programom montaznog gradenja. Pored oznake na elementu mora
biti oznacen i datum izrade i tezina elementa u kg. Montazni elementi moraju
biti prema programu uredno slozeni na odredenom mjestu. Ugradivanje
pojedinog montaznog elementa u gradevinski objekat ne smije se poceti prije
nego se obezbijedi siguran pistup na taj sprat (pomocno stepeniste sa sigurnom
ogradom i sl.) Ugradivanje teskih montaznih elemenata (ploce, grede i sl.) smije
se vrsiti samo poslije pripreme pomocu sredstava za prenosenje, postavijanje i



ucvrscivanje tih elemenata na objektu. Pomocna sredstva moraju se prije
upoftrebe pregledati a, po potrebi, i ispitati na opterecenje. Djelovi armature koiji
izlaze iz elementa poslije izvrSene montaze i koji bi mogli prouzrokovati zapinjanje
odjece i povredivanje radnika moraju se na podesan nacin otkloniti
(odsijecanjem, savijanjem i sl.) GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI Izvodacdi
gradevinsko-zanatskih radova i drugih montaznih radova na gradilistu (oprema,
instalaciie i slicno) organizacija koja gradi investicioni objekat odnosno investitor,
sporazumno obezbjeduju sprovodenje zastitnin mjera na radu kao | odgovomo
lice za njihovo sprovodenje na gradilistu. Ako odgovorno lice primijeti da
izvodac gradevinsko-zanatskih radova ili drugih montaznih radova ne
primjenjuje pojedine zastithe mjere pri svom radu, zabrani¢e mu dalji rad dok ne
sprovede te mjere zastite. GRADEVINSKE MASINE | UREDAJI Oruda za rad na
mehanizovani pogon, koja se upotrebljavaju u gradevinarstvu, u pogledu zastite
na radu, moraju odgovarati specificnim uslovima gradevinarstva.

Lastitne naprave ugradene na gradevinskim masinama i uredajima moraju
odgovarati uslovima rada i stepenu ugrozenosti radnika koji njima rukuju,
vremenskim uslovima, vrsti i osobinama materijala koji se obraduju (drvo, kamen
i sl.), kao i stepenu obucenosti radnika.

Gradevinske masine i uredaqiji, prije postavljanja na mjesto rada moraju biti
pregledani u pogledu njihove ispravnosti za rad. Rokovi, nacin odnosno
postupak, lica za ispitivanje gradevinskin masina i uredaja odreduju se opstim
aktom radne organizacije. Gradevinske masine i uredaqji sa ugradenim
elektromotorima ili elektricnom instalacijom, moraju biti zasticeni od udara struje,
prema vazecim tehnickim propisima. Sve masine i uredaji koji se koriste u
gradevinarstvu (masine za obradu drveta, metala, razvijaci acetilenaidr.), u
pogledu zastite na radu moraju odgovarati vazeéim propisima. RAD SA RUCNIM
| MEHANIZOVANIM ALATOM Rucni alat koji se koristi u gradevinarstvu (lopata,
motika, budak, testera, svrdlo, cekic, dlijeto, sjekira i ostalo) u pogledu
materijala, oblika i dimenzija moraju odgovarati vazecim jugoslovenskim
standardima. Rucni alat na gradilistu mora biti uredno i pregledno slozen i Cuvan
U posebnim skladistima. lzdavanje na upotrebu neispravnog i ostecenog alats
(sa napuklim radnim povrsinama, zupcima i drskama i sli¢nim ostecenjima), je
zabranjeno. Mehanizovani alat koji se koristi u gradevinarstvu (pneumatski Cekic,
elektricni ru€ni alat za obradu drveta i dr.) mora biti oblika i tezine podesnih za
lako prenosenje | rukovanje i pod otezanim uslovima rada (uska i neudobna
mjesta, rad iznad glave | sl.). UREDAJI | NAPRAVE ZA DIZANJE | PRENOSENJE
GRADEVINSKOG MATERIJALA Uredaqiji i naprave za dizanje i prenosenje slobodno
- veceg tereta u gradevinarstvu (kabl-dizalica, gradevinska stubna dizalica,
koturaca i sl.) moraju, u pogledu zastitnih rjera na uredajima i pri radu,
odgovarati odredbama vazecih propisa o zastiti na radu sa dizalicama i kabl-
dizalicama. Ako se na gradilistu koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim
zahvatnim napravama koje vise na celicnom uzetu, moraju se obezbijediti|
druge mijere za zastitu od pada tereta - lica koja rade u ugrozenoj zoni. Za
pravilno i stru¢no postavljanje, rukovanje i odrzavanije dizalice na gradilistu, kao |



za njenu demontazu i prenosenje na drugo gradiliste, odgovorna su stru¢na lica
odredena opstim aktom radne organizacije. Sva pomocna noseca sredstva
(Celicna uzad, lanci, karike, kuke i druga zahvatna noseca sredstva) koja se
koriste na dizalicama ili samostalno, u pogledu zastitnih mjera moraju
odgovarati vazecim propisma o zastiti na radu sa dizalicama. Zahvatne sprave
u obliku suda smiju se puniti samo do visine oznacene ispod gornje ivice suda.
Na njima mora biti vidno oznacena njihova sopstvena tezina i zapremina.
Radno mjesto radnika koji primaju dignuti materijal, mora biti ogradeno cvrstom
ogradom, a radnik vezan uzetom za zastitni pojas, radi zastite od pada. Prilikom
dizanja dugackih predmeta zastitna ograda se ne smije uklanjati. Ispod naprava
odnosno uredaja za dizanje tereta ugrozeno podrucje mora se ograditi ili
postaviti upozorenje sa zabranom prolaska odnosno pristupa na to podrucje.
RAD SA OPASNIM MATERIJALIMA NA GRADILISTU Pod opasnim materijalima na
gradilistu, podrazumijevaju se materije koje mogu prouzrokovati pozar,
eksploziju, trovanje i slicnhe posledice. Lako zapaljivi materijali (daske, grede,
letve i dr.) moraju se na gradilistu slagati na mjestima udaljenim od toplotnih
izvora. Na svim mjestima na gradilistu na kojima postoji opasnost od paljenja
lako zapaljivog materijala, moraju se sprovesti zastitne mjere predvidene
vazecim propisima o zastiti od pozara. Zapaljive teCnosti sa lako eksplozivhim
isparenjima kao: etar, benzol, benzin, nafta | razna ulja, smiju se na gradilistu
Cuvati samo u posebnim skladistima, obezbijedenim od pozara i eksplozije u
smislu vazecih propisa. Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilistu
cuvati samo u posebnim skladistima izgradenim prema vazecim propisima, a
Cija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadleznog opstinskog organa.
SREDSTVA LICNE ZASTITE NA RADU | LICNA ZASTITNA OPREMA Prije pocetka
radova na gradilistu kod kojih prijeti stalna iii povremena opasnost od
povrjedivanja tijela ili osStecenja zdravlja radnika, radna organiacija mora staviti
ugrozenim radnicima na raspolaganje odgovarajuca licna zastitna sredstvai
licnu zastitnu opremu, zavisno od vrste opasnosti odnosno stetnosti. Za radove u
vodi ili na vlazi racinici moraju imati nepropustljiivu obucu, a po potrebii odjecu
koja ne propusta vodu. Za rad na otvorenom prostoru i pod uticajem
atmosferskin neprilika, radnicima se moraju staviti na rasoplaganije licna zastitna
sredstva odnosno oprema za zastitu od stetnih posliedica( kiSna kabanica,
bunda, rukavice). Gore navedena sredstva se po pravilu propisuju opstim aktom
radne organizacije o zastiti na radu. b) Zastita na radu pri eksploataciji objekta
b.1 VODOVOD Prilikom bilo kakve intervencije na cjevovodu, a pogotovu u
vodomjernom oknu, prethodno se moraju susjedni zatvaraci zatvoriti, da bi se
izbjegao bilo kakav rad na cjevovodu pod pritiskom. Ukoliko se ipak desi da
dode do havarije na armaturama u oknu i voda pocne da nadire, potrebno je
okno sto prije napustiti, pa potom zatvoriti vodu susjednim zatvaracem. Ukoliko
se sumnja da je vodovodna cijev pod elektricnim naponom prilikom intervencije
se moraju koristiti sve poznate mjere za zastitu od udara elektricne energije.
Prilikom manipulacije sa hlorom, pri dezinfekciji novog cjevovoda, ili remontu
starog na postojecoj mrezi, obavezno se moraju koristiti licna zastitna sredstva za



rad sa hlorom. b.1.1 Licna zastitna sredstva Za obavljanje djelatnosti u
vodovodu, zavisno od prirode posla, opasnosti, Stetnosti raznih uslova i drugih
elemenatq, tfreba da se obezbijede sledeca sredstva licne zastitne opreme: 1.
za zastitu glave: - slem (gradevinski) 2. za zastitu oCii lica - stitnik za oci i lice

- naocari sa providnim staklima i bocnom zastitom 3. za zastitu sluha - usni Cep
za zastitu sluha od buke jacine do 85 dB - usni Cep za zastitu sluha od buke
jacine do 105 dB 4. za zastitu organa za disanje - respirator za zastitu organa za
disanje od grube, neagresivne i neotrovne sredine - respirator za zastitu organa
za disanje od stetnih para u manjim kolicinama - cjevna maska (sa kapuljacomi
Slemom) - aparati sa kiseonikom ili komprimovanim vazduhom 5. za zastitu ruku -
kozne rukavice - kozne rukavice sa celicnim zakiveima ili ploCicama 52 -
postavljene kozne rukavice za rad na temperaturi od 5C - rukavice od prirodne
ili sintetiCke gume raznih duzina 6. za zastitu nogu strana 202 - kozne koljenice -
potkoljenice od koze ili Evrstog platna, postavljene filcom sa unutrasnje strane 7.
za zastitu rucnog zgloba i ramena - kozni stitnik za ru€ni zglob - kozni stitnik za
rame 8. za zastitu od vlage i hladnoce - prostirka od koze ili drugog izolacionog
materijala 9. za zastitu pada u galerijama - uzad od jute ili mantile sa
karabinjerima na krajevima 10. za zastitu od udara elektricne energije -
elektroizolaciona obuca - rukavice od elektroizolacionog materijala -
elektoizolaciona prostirka - elektoizolaciono postolje - elektoizolaciona kljesta -
uzad za uzemlienje i kratko spajanje b.2 KANALIZACIJA Prilikom ulaska u
kanalizacione silaze, bilo fekalne ili atmosferske, obavezna je ventilacija kanala i
silaza. Prirodne ventilacija se postize otvaranjem susjednih kanalizacionih
poklopaca. Od otvaranja najmanje dva poklopca, pa do ulaska treba da
prode najmanje 15 minuta. Prinudna ventilacija dolazi u obzir ako se prirodna ne
moze postici, ili ako je ona nedovoljna. Prinudna ventilacija se postize
ventilatorskim agregatima. Po izvrsenoj ventilaciji mora se provjeriti eventualna
toksi¢nost, eksplozivnost i zapaljivost (ovo vazi samo za velike kolektore).
Toksi¢nost se ispituje toksimetrom sa indikatorskim cjevcicama. Svaka od ovih
cjevcica reaguje na jedan ili najvise dva gasa, pa zato radi vece sigurnosti bolje
da se ispitivanje izvrsi na nekoliko cjevica. Eksplozivnost se mjeri eksplozimetrom,
odnosno mjeri se koncentracija zapaljivin | eksplozivnih gasova. Prilikom duzeg
boravka u silazima ili probnim kanalima potrebno je permanentno kontrolisafi
toksi¢nost, zapaljivost i

eksplozivnhost gasova. Za ovo mora biti odreden poseban izvrsilac, dobro
obucen u ovim poslovima. Totalna zastita pluc¢a i drugih disajnih organa se
primjenjuje u sluCajevima kada svim naprijed iznijetim metodama ne moze se sa
sigurnoscu utvrditi postojanje toksiCninh materija. Isto vazi kada se toksicnost
utvrdi, ali iz odredenih razloga nije moguce da se odstrane, a intervencija u
kanalu je neodlozna. Totalna zastita pluca i drugih disajnih organa je posebna
zastitna mjera koja se sprovodi pomocu specijalnog odijela i aparata koji radi na
principu boce sa komprimovanim vazduhom. Umjesto boce sa komprimovanim
vazduhom, vazduh se moze transportovati specijalnim cijevima sa povrsine
terena. Kada se sa sigurnos¢u moze utvrditi da u kanalizaciji postoji samo jedan



odreden gas, moze se upotrijebiti gas maska sa specijalnim filfrom. (ovo vazi
samo za velike kolektore, a ne za ku¢ne instalacije) b.2.1 Licna zastitna sredstva
Za obavljanje djelatnosti u kanalizaciji, zavisno od prirode posla, opasnosti,
Stetnosti raznih uslova i drugih elemenata, freba da se obezbijede sledeca
sredstva licne zastitne opreme: 1. za zastitu glave: - Slem (gradevinski) 2. za
zastitu oci i lica strana 203 - stitnik za oci i lice 53 - naocari sa providnim staklima i
bocnom zastitom 3. za zastitu sluha - usni Cep za zastitu sluha od buke jacine do
85 dB - usni Cep za zastitu sluha od buke jacine do 105 dB 4. za zastitu organa za
disanje - respirator za zastitu organa za disanje od grube, neagresivne |
neotrovne sredine - respirator za zastitu organa za disanje od stetnih para u
manjim koli¢inama - cjevna maska (sa kapuljaCom i slemom) - aparati sa
kiseonikom ili komprimovanim vazduhom 5. za zastitu ruku - kozne rukavice -
kozne rukavice sa Celicnim zakivcima ili ploCicama - postavljene kozne rukavice
za rad na temperaturi od 5C - rukavice od prirodne ili sinteticke gume raznih
duzina 6. za zastitu nogu - kozne koljenice - potkoljenice od koze ili &vrstog
platna, postavljene filcom sa unutrasnje strane 7. za zastitu ru€nog zgloba i
ramena - kozni stitnik za rucni zglob - kozni §titnik za rame 8. za zastitu od viage |
hladnoce - prostirka od koze ili drugog izolacionog materijala 9. za zastitu pada
u galerijama - uzad od jute ili mantile sa karabinjerima na krajevima 10. za zastitu
od udara elekiricne energije

- elektroizolaciona obuca - rukavice od elekiroizolacionog materijala -
elektoizolaciona prostirka - elektoizolaciono postolje - elektoizolaciona kljesta -
uzad za uzemljenje i kratko spajanje.
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