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Poštovani dobavljači, 
 
1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

 
Objekti za prijem gostiju - ruralni turizam / FAZA 1 

 

( Naziv 

 

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje 

(ovo je iznos bez PDV-a). 

 

 

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i 
crteže/tehničkudokumentaciju. 
 

Ponuda se  može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda 
poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne  kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, 
zatvorenoj koverti sa napomenom NE
projekta) “Izgradnja i opremanje objekta, sa ugradnjom uređaja za biološko prečišćavanje i solarnih 
panela” ili elektronskim putem na sledećoj adresi
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 
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POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

 

Mjera 7.1, Prvi javni poziv 

Naziv investicije: Izgradnja i opremanje objekta, sa ugradnjom uređaja za biološko 

908/24-5384/18 od 10.03.2025. godine 

Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove 

ruralni turizam / FAZA 1  

( Naziv projekta i kratak opis radova) 

da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove

Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i 

Ponuda se  može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda 
poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne  kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, 

apomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika Radovan Đurović
“Izgradnja i opremanje objekta, sa ugradnjom uređaja za biološko prečišćavanje i solarnih 

ili elektronskim putem na sledećoj adresi: 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja   
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POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA 

Izgradnja i opremanje objekta, sa ugradnjom uređaja za biološko 

za navedene radove 133.451,47€ 

Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i 

Ponuda se  može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda 
poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne  kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u 

Radovan Đurović (naziv 
“Izgradnja i opremanje objekta, sa ugradnjom uređaja za biološko prečišćavanje i solarnih 
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Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

 

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi
sa važećim zakonom. 

 
 
4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća 

koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorn
realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

 
 
5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje 

kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. 
2021/1529), treba biti osnovan u:

• Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, 
Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, 
Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska , Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);

• Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 
Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Mold
palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u 
svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim 
relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i 
članu 21; 

• Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već 
navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);

• Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Reg
Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i 
Republika Turska); 

• Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.
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dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me 

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790 

Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu 

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća 
koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorn
realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama. 

Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje 
kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. 
2021/1529), treba biti osnovan u: 

27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, 
Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, 

lta, Holandija, Poljska , Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);

• Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, 
Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana 
palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u 
svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim 

gramima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i 

• Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već 
navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška); 

• Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA 
Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i 

• Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći. 
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licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu 

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća 
koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za 

Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje 
kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 

27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, 
Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, 

lta, Holandija, Poljska , Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska); 

(Alžir, Armenija, Azerbejdžan, 
avija, Maroko, Okupirana 

palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u 
svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim 

gramima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i 

• Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već 

ulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i 
Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i 
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PRILOG 1 -PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

 

I PRIPREMNI RADOVI 
  
  

1.1 Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. 
Pisani zahtev za saglasnost sa skicom uputiti 
nadležnom organu za odobrenje korišćenja elektrilne 
energije. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje 
za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog 
gradilišnog elektro ormana sa brojilom, osiguračima i 
ostalo. 

  Obračun paušalno. 
  

1.2 Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode 
građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, 
investitoru, projektantu, izvođaču i nadzoru. 
Dimenzije i sadržina informacija table prema 
lokalnom pravilniku. 

  Obračun po komadu table. 
  

1.3 Obilježavanje objekta, sva geodetska mjerenja tj. 
prenošenje na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje 
i održavanje obilježenih oznaka na terenu za vrijeme 
građenja, odnosno do predaje objekta.

  Obračun paušalno. 
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PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 

    

Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. 
Pisani zahtev za saglasnost sa skicom uputiti 
nadležnom organu za odobrenje korišćenja elektrilne 

plaćanje takse za korišćenje 
za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog 
gradilišnog elektro ormana sa brojilom, osiguračima i 

pauš.   

Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode 
sa osnovnim podacima o objektu, 

investitoru, projektantu, izvođaču i nadzoru. 
Dimenzije i sadržina informacija table prema 

kom. 1,00 

Obilježavanje objekta, sva geodetska mjerenja tj. 
na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje 

i održavanje obilježenih oznaka na terenu za vrijeme 
građenja, odnosno do predaje objekta. 

pauš.   
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II ZEMLJANI  RADOVI 
  
  
  ISKOPI 
  

2.1 Skidanje površinskog sloja terena, prosečne debljine 50 cm.  
Iskopani materijal utovariti na kolica, prevesti, nasuti i 
nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju.  

 Svi zemljani radovi projektom arhitekture obračunati su 
navedenog sloja. 

  Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.

  
2.2 Mašinski iskop zemlje II-III kategorije u širokom otkopu za 

temeljenje objekta.  
Jedinična cena obuhvata kontrolu zbijenosti tla. Mašinski iskop 
90%, ručni iskop 10%.  

  Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.

  
  
  PLANIRANJA 
  

2.3 Nivelisanje i valjanje posteljice temeljne trake, podne ploče i 
ploče partera do potrebnog modula stišljivosti.
Jedinična cena obuhvata kontrolu zbijenosti tla. 

 Obračun po m2 planirane površine.

    - posteljica ispod temeljne ploče 
    - posteljica ispod terasa na terenu
  TAMPONI I DRUGI NASIPI 
  

2.4 Nabavka i razastiranje tampon sloja kamenog agregata 0
ispod temeljnih i podnih ploča, debljine prema projektu. 
Kamen mora biti čist i bez organskih materijala.
Cenom je obuhvaćeno i valjanje podtla do modula stišljivosti 
Ms=40MPa.  

 Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.
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Skidanje površinskog sloja terena, prosečne debljine 50 cm.  
Iskopani materijal utovariti na kolica, prevesti, nasuti i 
nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

Svi zemljani radovi projektom arhitekture obračunati su ispod 

materijala u zbijenom stanju. m3 53,50 

III kategorije u širokom otkopu za 

Jedinična cena obuhvata kontrolu zbijenosti tla. Mašinski iskop 

materijala u zbijenom stanju. m3 127,00 

    

Nivelisanje i valjanje posteljice temeljne trake, podne ploče i 
partera do potrebnog modula stišljivosti. 

Jedinična cena obuhvata kontrolu zbijenosti tla.  

planirane površine. 

 m² 56,50 
posteljica ispod terasa na terenu m² 22,30 

    

Nabavka i razastiranje tampon sloja kamenog agregata 0-63 
ispod temeljnih i podnih ploča, debljine prema projektu. 
Kamen mora biti čist i bez organskih materijala. 
Cenom je obuhvaćeno i valjanje podtla do modula stišljivosti 

materijala u zbijenom stanju. 
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    - tampon ispod temeljne ploče,  
     debljina d=20cm 

    - tampon  na platou ispred objekata d=20cm

    - tampon ispod potpornih zidova i parternog stepeništa 
d=20cm 

    - tampon ispod tehničkog objekta

  
2.5 Nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa oko temelja. Nasutu 

zemlju nabiti do potrebnog modula stišljivosti.

 NAPOMENA 
Za potrebe pozicije nasipanja iskoristiti materijal iz iskopa, 
pozicija 2.2. 

  Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.

  
  
  
  OBRADA TERENA 
  

2.6 Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i 
održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar, dovoz i 
razastiranje plodne humusne zemlje u sloju 
davanjem nadvišenja (nadmera) od 20 % kako bi posle 
sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino 
planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese:

 Sjetvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i 
to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi 
seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati 
drvenim valjkom i izvršiti intenzivno polivanje do punog 
nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog 
košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 
10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom.

  Obračun po m2 zatravljene površine.

 

 

 

 III BETONSKI I ARMIRANO
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m3 11,30 
tampon  na platou ispred objekata d=20cm m3 4,20 
tampon ispod potpornih zidova i parternog stepeništa 

m3 2,00 
tampon ispod tehničkog objekta m3 3,24 

Nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa oko temelja. Nasutu 
zemlju nabiti do potrebnog modula stišljivosti. 

Za potrebe pozicije nasipanja iskoristiti materijal iz iskopa, 

materijala u zbijenom stanju. m3 52,00 

    

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i 
održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar, dovoz i 
razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa 
davanjem nadvišenja (nadmera) od 20 % kako bi posle 
sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino 
planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: 

etvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i 
po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi 

seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati 
drvenim valjkom i izvršiti intenzivno polivanje do punog 
nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog 

šiti kosom kada trava dostigne visinu 
15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. 

zatravljene površine. m² 174,00 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI       
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 ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE I 

 Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
   - opisima pojedinih pozicija, 
   - opštim  uslovima, 
    - pripadajućim standardima i 
   - tehničkim propisima, 
   - projektnom dokumentacijom. 

 Detalji armature su ujedno i planovi oplate sa kotiranim dimenzijama.

 U cijenu odgovarajućih pozicija (ili  raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu: 
   - obiljeležavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova,
   - ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata,
   - njega betona, 
   - gradilišni transport. 

 Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvek obuhvata i sledeće radove:
   - izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem, sa
     utroškom rada i  materijala prema GN.601.

 Za svaku poziciju i vrstu rada označena je marka betona koja se mora realizovati.

 Svi izliveni delovi konstrukcije moraju biti izrađeni precizno po dimenzijama u projektu. Tolerancija projektovanih 
ravni i visinskih kota ± 5mm.  

 Izrađene oplate moraju biti stabilne, otporne, ukrućene, dovoljno poduprte, da se ne bi izvile ili popustile u ma kom 
pravcu.  

 Sve betonske površine moraju biti ravne i imati ravnomernu strukturu i boju bez pukotina, podliva i drugih 
deformacija. 

 Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju i blagovremenoj nabavci raznih vezanih i ankerovanih elemenata u 
beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da prije  početka radova 
utvrdi sve podatke u ovom smislu. 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE I ARMIRANO-BETONSKE RADOVE
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 

Detalji armature su ujedno i planovi oplate sa kotiranim dimenzijama. 

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili  raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 

obiljeležavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova, 
ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata, 

Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvek obuhvata i sledeće radove: 
izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem, sa
utroškom rada i  materijala prema GN.601. 

Za svaku poziciju i vrstu rada označena je marka betona koja se mora realizovati. 

Svi izliveni delovi konstrukcije moraju biti izrađeni precizno po dimenzijama u projektu. Tolerancija projektovanih 

Izrađene oplate moraju biti stabilne, otporne, ukrućene, dovoljno poduprte, da se ne bi izvile ili popustile u ma kom 

Sve betonske površine moraju biti ravne i imati ravnomernu strukturu i boju bez pukotina, podliva i drugih 

Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju i blagovremenoj nabavci raznih vezanih i ankerovanih elemenata u 
beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da prije  početka radova 

 

Odsjek za tehničke i 
ekonomske analize 

UTEA-
Strana4 of 59 

BETONSKE RADOVE 
 

U cijenu odgovarajućih pozicija (ili  raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez 

 
izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem, sa 

Svi izliveni delovi konstrukcije moraju biti izrađeni precizno po dimenzijama u projektu. Tolerancija projektovanih 

Izrađene oplate moraju biti stabilne, otporne, ukrućene, dovoljno poduprte, da se ne bi izvile ili popustile u ma kom 

Sve betonske površine moraju biti ravne i imati ravnomernu strukturu i boju bez pukotina, podliva i drugih 

Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju i blagovremenoj nabavci raznih vezanih i ankerovanih elemenata u 
beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da prije  početka radova 



 

Direktorat
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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne 
Gore 

 Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili  tehnologije 
izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obračun  se vrši  prema snimljenoj količini 
izvedenih radova. 

 Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa 
postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se 
obavi.  

  Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se 
obavi pregled oplate i armature. 

 

  
3.1 Libažni sloj ispod temelja 

 Prvo se betonira prvi tzv. “libažni” sloj, kao plato na 
kojem će biti olakšano postavljanje 
hidroizolacije i drugi sloj kao zaštita hidroizolacije i 
podloga za postavljanje armature u projektovani 
položaj za temelje odnosno temeljne elemente.

  
     - I sloj obračun po m3 ugrađenog betona.
     - II sloj obračun po m3 ugrađenog betona.
  

3.2 Temeljna ploča 
 Izrada  temeljne ploče  betonom MB30

ivičnoj oplati, ispod suterena objekta sa pripremljenim 
ankerima za stubove i zidove. U svemu prema 
statičkom proračunu i detaljima. 

 Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim 
propisima za beton i armirani beton kao i opštim 
uslovima. 

 U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
transport, oplata, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova.

  
  Obračun po m3 ugrađenog betona. 
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Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili  tehnologije 
izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obračun  se vrši  prema snimljenoj količini 

Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa 
postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se 

ije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se 

Prvo se betonira prvi tzv. “libažni” sloj, kao plato na 
kojem će biti olakšano postavljanje bentonitne 
hidroizolacije i drugi sloj kao zaštita hidroizolacije i 
podloga za postavljanje armature u projektovani 
položaj za temelje odnosno temeljne elemente. 

ugrađenog betona. m3 4,00 

ugrađenog betona. m3 4,00 

MB30 u potrebnoj 
ivičnoj oplati, ispod suterena objekta sa pripremljenim 
ankerima za stubove i zidove. U svemu prema 

spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim 
propisima za beton i armirani beton kao i opštim 

U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
transport, oplata, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova. 

 m3 12,20 
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Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili  tehnologije 
izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obračun  se vrši  prema snimljenoj količini 

Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa 
postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se 

ije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se 
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3.3 AB podna ploča  (vodonepropusna)  

 Izrada armirano betonske ploče  D=15cm  u svemu 
prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po 
jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, 
vibriranje i njegovanje  betona MB30

 
 U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 

oplata, transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova.

  Obračun po m3 ugrađenog betona. d=15cm
 

3.4 Stubovi i AB platna  - (su, pr) 
 Izrada armirano-betonskih stubova i platana suterena 

d=20 cm u svemu prema usvojenom statičkom 
proračunu iz projekta. Cijenom po jedinici mjere 
obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i 
njegovanje betona MB30. 

 Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom 
skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom 
računu i detaljima iz projekta. 

 U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova.

  Obračun po m3 ugrađenog betona. 
 
  

3.5 AB zidovi parternog uređenja  
 Izrada armiranobetonskih  zidovi parternog uređenja, 

širine b=20 cm u svemu prema usvojenom statičkom 
proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po 
mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i 
njegovanje vodonepropusnog betona

 U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova.
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AB podna ploča  (vodonepropusna)   
Izrada armirano betonske ploče  D=15cm  u svemu 
prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po 
jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, 

MB30 .  

U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova. 
Obračun po m3 ugrađenog betona. d=15cm m3 2,43 

  
betonskih stubova i platana suterena 

d=20 cm u svemu prema usvojenom statičkom 
proračunu iz projekta. Cijenom po jedinici mjere 
obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i 

izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom 
skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom 

U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 

radova. 

 m3 12,35 

  
Izrada armiranobetonskih  zidovi parternog uređenja, 
širine b=20 cm u svemu prema usvojenom statičkom 
proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici 
mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i 
njegovanje vodonepropusnog betona MB30. 

U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova. 
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  Obračun po m3 ugrađenog betona. 
  

3.7 Međuspratne AB ploče i ploče iznad badže
 Izrada armirano betonske međuspratne ploče d=12cm 

u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. 
Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, 
ugradnja, vibriranje i njegovanje betona

 Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom 
skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem a u 
svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz 
projekta. 

 U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova.

  Obračun po m3 ugrađenog betona. 
  

3.8 Stepeništa -  suteren, prizemlje 
 Izrada armirano betonskih kosih punih ploča 

unutrašnjeg stepeništa sa jednovremenom izradom 
stepenika 21.66x20.63cm od betona 
glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno 
je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona
C25/30. 

 Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom 
skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem a u 
svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz 
projekta. 

 U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova.

  Obračun po m3 ugrađenog betona. 

 

IV ARMIRAČKI RADOVI 
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 m3 6 

Međuspratne AB ploče i ploče iznad badže 
Izrada armirano betonske međuspratne ploče d=12cm 
u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. 
Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, 

vibriranje i njegovanje betona MB30 . 

Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom 
skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem a u 
svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz 

U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa 
opštim opisom za ovu vrstu radova. 

 m3 6,00 

  
Izrada armirano betonskih kosih punih ploča 
unutrašnjeg stepeništa sa jednovremenom izradom 
stepenika 21.66x20.63cm od betona klase C25/30 u 
glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno 
je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona 

Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom 
skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem a u 
svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz 

U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, 
njegovanje i drugo u skladu sa 

opštim opisom za ovu vrstu radova. 

 m3 1,00 
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 ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ARMIRAČKIH RADOVA
 Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz

   - opisima pojedinih pozicija, 
   - opštim  uslovima, 
   - normama  
   - pripadajućim standardima i 
   - tehničkim propisima, 
   - projektnom dokumentacijom. 

 Za armiranje konstrukcija i elemenata od be
predviđa se izravnavajući sloj betona, debljine najmanje 5cm. 

 Armatura ne sme doći u kontakt sa pocinkovanim čeličnim elementima. 

 Armatura se ispravlja, siječe i savija ručno ili mašinskim 

 Pod ručnom izradom se podrazumijeva:
   - ispravljanje ručnim granikom, 
   - sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i 
   - savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom.

 Pod mašinskom izradom podrazumijeva se:
   - ispravljanje granikom na električni pogon,
   - sječenje mašinom na električni pogon,
   - savijanje mašinom za savijanje na električni pogon.

 Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti 
plaća se posebno. 

 Armatura svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana. 

 Pre početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da li montirana armatura izvedena prema projektu I 
detaljima.  

  Obračun po 1kg ugrađene armature računate po 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ARMIRAČKIH RADOVA 
Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:

Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona koristi se armatura . Ako se armatura postavlja na tlo, 
predviđa se izravnavajući sloj betona, debljine najmanje 5cm.  

Armatura ne sme doći u kontakt sa pocinkovanim čeličnim elementima.  

Armatura se ispravlja, siječe i savija ručno ili mašinskim putem. 

Pod ručnom izradom se podrazumijeva: 
 

sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i  
savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom. 

Pod mašinskom izradom podrazumijeva se: 
ispravljanje granikom na električni pogon, 
sječenje mašinom na električni pogon, 
savijanje mašinom za savijanje na električni pogon. 

Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti 

Armatura svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana.  

Pre početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da li montirana armatura izvedena prema projektu I 

Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrta.
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ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 

Ako se armatura postavlja na tlo, 

Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne 

Pre početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da li montirana armatura izvedena prema projektu I 

teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrta. 
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4.1 Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, 
razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, 
montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema 
projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, 
detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. 
zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.

 Obračun po kg ugrađene armature.
 

V ZIDARSKI RADOVI 

 

  CEMENTNE KOŠULJICE 
  

5.1 Nabavka materijala, transport i izrada cementne 
podloge za podne obloge. 

 Cementnu košuljicu izraditi sa kontrolisanim skupljanjem  
koja se spravlja sa brzosušećim hidrauličkim vezivom

 Mješavina za cementnu košuljicu se pravi od 250 kg veziva 
na 1,1 m³ agregata granulacije 0/4 mm i
cementna košuljica.  Prethodno je potrebno  odstraniti 
cementnu skramu, prašinu i druge nećistoće sa betonske 
površine. 

 Obavezno je prethodno izvođenje SN veze da bi se
odlično prijanjanje, i to mešanjem lateksa, vode i 
masenom odnosu 1:1:3. Potrošnja lateksa je oko 350 gr/m² a 
veziva 2,5 kg/m² po cm debljine. 

 Košuljica mora da ima sledeća svojstva:  čvrstoća pri pritisku: 
≥ 25 MPa, čvrstoća prianjanja: ≥ 2 Mpa.

 Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m
dužinom strane max 5 m'. Širina spojnice 1 cm ispunjena 
trajno elastičnom zaptivkom.  

 Cijena obuhvata sav rad i materijal, prema uputstvima 
proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. 
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Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, 
razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, 
montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema 
projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, 

odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. 
zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. 

Obračun po kg ugrađene armature. 
kg 3.974,00 

     

    
  

Nabavka materijala, transport i izrada cementne košuljice kao   

Cementnu košuljicu izraditi sa kontrolisanim skupljanjem  
koja se spravlja sa brzosušećim hidrauličkim vezivom. 

  

Mješavina za cementnu košuljicu se pravi od 250 kg veziva 
na 1,1 m³ agregata granulacije 0/4 mm i izvodi se kao klasična 
cementna košuljica.  Prethodno je potrebno  odstraniti 
cementnu skramu, prašinu i druge nećistoće sa betonske 

  

Obavezno je prethodno izvođenje SN veze da bi se postiglo 
odlično prijanjanje, i to mešanjem lateksa, vode i veziva, u 
masenom odnosu 1:1:3. Potrošnja lateksa je oko 350 gr/m² a 

  

Košuljica mora da ima sledeća svojstva:  čvrstoća pri pritisku: 
≥ 2 Mpa. 

  

Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2, sa 
dužinom strane max 5 m'. Širina spojnice 1 cm ispunjena 

  

Cijena obuhvata sav rad i materijal, prema uputstvima 
proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova.  
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 Obračun po m2 cementne košuljice.

    - cementna košuljica debljine 5,00 cm
  
  
  

5.2 Nabavka i ugradnja ravnajućeg sloja d=10mm. Ovako 
izvedeni slojevi predstavljaju podlogu za ugradnju zavrsnog 
sloja stepenista. 

 Cijena obuhvata sav rad i materijal, prema uputstvima 
proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. 

  Obračun po m2 cementne košuljice.

 

 

VI TESARSKI RADOVI 
  
  

6.1 Izrada krovne konstrukcije za složeni krov od suve 
jelove građe. 

 Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Na 
mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj zastitne 
trake i grede ankerovati. Uraditi sve propisane 
tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah 
gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično.

 Složeni krov se sastoji od sledećih grupa elemenata:
   - donji sloj rogova dim. 12-16/18 cm (b/h), 
ankerovanih 
     
-grede međuspratne tavanice 12/18 (b/h)                       
- vjenčanice 

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do 
finalne ugradnje. 

 Vjenčanice - obračun po m3. 

 Rogovi - obračun po m3. 

Direktorat 
plaćanja 
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cementne košuljice.   

cementna košuljica debljine 5,00 cm m² 62,20 
  
  
  

sloja d=10mm. Ovako 
izvedeni slojevi predstavljaju podlogu za ugradnju zavrsnog 

  

Cijena obuhvata sav rad i materijal, prema uputstvima 
proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova.  

  

cementne košuljice. m² 4,50 

    

  
  

Izrada krovne konstrukcije za složeni krov od suve 
  

Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Na 
mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj zastitne 

sve propisane 
tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah 
gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. 

  

Složeni krov se sastoji od sledećih grupa elemenata: 
16/18 cm (b/h), 

tavanice 12/18 (b/h)                       
  

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do 

  

m3 0,40 

m3 3,00 

Odsjek za tehničke i 
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  Grede - obračun po m3. 

  
6.2 Letvisanje krova letvama 40/50 mm, preko rogova, za 

stvaranje  prostora za izolaciju ispod 
pokrivača.Letvisanje međuspratne konstrukcije za 
potrebe izolacije. Letvisanje izvesti suvim, pravim i 
kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine.

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do 
finalne ugradnje. 

  
  Obračun po m3  

  
6.3 Nabavka i postavljanje podaščanja preko krovne 

konstrukcije i zabatnih zidova. Daske debljine 24 mm 
od suve građe,  , optimalne dužine postaviti  i 
zakovati. 

 Pozicijom obuhvatiti oblaganje i opšivanje:
   - podaščanje krova  
    - Podaščanje zabatnih zidova 
   

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do 
finalne ugradnje. 

  
 Obračun po m3 razvijene površine krova.

  Obračun po m3 razvijene površine krova i zida 
tehničke prostorije 

  
6.4 Nabavka i postavljanje konstrukcije zabatnih zidova, 

od drvenih greda dimenzije 10x10cm, dimenzijama po 
projektu 

  Obračun po m3  

  
6.5 Nabavka i postavljanje podaščanja 

Šperploča , debljine 18mm postaviti  i zaheftati.

Direktorat 
plaćanja 
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m3 1,50 

  
krova letvama 40/50 mm, preko rogova, za 

stvaranje  prostora za izolaciju ispod 
pokrivača.Letvisanje međuspratne konstrukcije za 
potrebe izolacije. Letvisanje izvesti suvim, pravim i 
kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. 

  

kompletan rad i materijal do 

  

  
m3 2,70 

  
Nabavka i postavljanje podaščanja preko krovne 
konstrukcije i zabatnih zidova. Daske debljine 24 mm 
od suve građe,  , optimalne dužine postaviti  i 

  

Pozicijom obuhvatiti oblaganje i opšivanje: 

  

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do 

  

  
razvijene površine krova. m3 4,00 
razvijene površine krova i zida 

m3 2,00 

  
Nabavka i postavljanje konstrukcije zabatnih zidova, 
od drvenih greda dimenzije 10x10cm, dimenzijama po 

  

m3 1,00 

  
Nabavka i postavljanje podaščanja enterijera. 
Šperploča , debljine 18mm postaviti  i zaheftati. 
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  Obračun po m2 
  

6.6 Nabavka i postavljanje konstrukcije badže od drvenih 
greda po projektu 

  Obračun po m3  

  
6.7 Nabavka i postavljanje konstrukcije stepeništa

drvenih greda i podaščanja po projektu

  
 Obračun po komadu 
  

6.7 Nabavka i postavljanje konstrukcije zidova i krova 
tehničke prostorije od drvenih elemenata dimenzija 
10x10cm i 12x10cm, dimenzijama po projektu

  Obračun po m3  

 

 

VII IZOLATERSKI RADOVI 
  
  
  HIDROIZOLACIJE 
  
 ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
    1. Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, arhitektonskim detaljima i 
       važećim standardima,  
   2. Za izvođenje hidroizolaterskih radova koristiće se samo materijali atestirani po 
       važećim standardima.  
   3. Podloge za izvođenje moraju biti ravne, čvrste i suve i očišćene od prašine. Priprema
       podloge(čišćenje i doterivanje) ulaze u jediničnu cenu.
   4. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele kao i ostale troškove
       i zaradu preduzeća. 
   5. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju važeći lokalni normativi i standardi.

Direktorat 
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m2 162,00 

  
Nabavka i postavljanje konstrukcije badže od drvenih 

  

m2 0,60 

Nabavka i postavljanje konstrukcije stepeništa od 
drvenih greda i podaščanja po projektu 

k. 2,00 

  
Nabavka i postavljanje konstrukcije zidova i krova 
tehničke prostorije od drvenih elemenata dimenzija 
10x10cm i 12x10cm, dimenzijama po projektu   

m3 1,40 

      
   
   
      
   

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 

1. Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, arhitektonskim detaljima i 

2. Za izvođenje hidroizolaterskih radova koristiće se samo materijali atestirani po  

za izvođenje moraju biti ravne, čvrste i suve i očišćene od prašine. Priprema 
podloge(čišćenje i doterivanje) ulaze u jediničnu cenu. 

4. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele kao i ostale troškove

5. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju važeći lokalni normativi i standardi.
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Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:  
1. Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, arhitektonskim detaljima i  

4. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele kao i ostale troškove 

5. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju važeći lokalni normativi i standardi. 
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  NAPOMENA 
Hidroizolacija svih prodora instalacija obrađuje se projektima pripadajućih instalacija.
Hidroizolaciju vezana za ugradnju fasadne 
pozicija. 

  
  

7.1 Sistem hidroizolacija podne ploče i arminobetonskih 
elemenata temelja. 

 Nabavka, transport i ugradnja hidroizolacije podne ploče nad 
temeljima u sistemu bentonitne hidroizolacije

 Hidroizolacija temeljne ploče 
Pre postavljanja bentonitnih membrana na horizontalne 
površine, podloga mora biti izravnana slojem podložnog 
betona. Strana svetlije boje se postavlja okrenuta ka betonu 
koji se štiti od vode, a strana tamnije boje se okreće ka 
podložnom betonu, koga treba izvesti u istoj klasi čvrstoće kao 
i betonsku ploču. 

 Bentonitne membrane se sa horizontale podižu uz vertikalne 
elemente u visini od najmanje 20cm preko kote terena, a trake 
spajaju sa preklopom od najmanje 10cm. 
hidroizolaciju se mehanički fiksira za podlogu uz pomoć 
zakivaka i podloški, koji se postavljaju na svakih 30
Ovo tehničko rešenje će omogućiti stabilnost preklopa 
prilikom ugradnje betona i obezbediti strukturni 
vodonepropusni kontinuitet, što je posebno važno na mestu 
spojeva vertikalnih i horizontalnih površina.
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Hidroizolacija svih prodora instalacija obrađuje se projektima pripadajućih instalacija.  
Hidroizolaciju vezana za ugradnju fasadne stolarije i bravarije obračunava se i izvodi u sklopu samih 

   
   

Sistem hidroizolacija podne ploče i arminobetonskih    

Nabavka, transport i ugradnja hidroizolacije podne ploče nad 
bentonitne hidroizolacije 

   

Pre postavljanja bentonitnih membrana na horizontalne 
površine, podloga mora biti izravnana slojem podložnog 
betona. Strana svetlije boje se postavlja okrenuta ka betonu 

strana tamnije boje se okreće ka 
podložnom betonu, koga treba izvesti u istoj klasi čvrstoće kao 

   

Bentonitne membrane se sa horizontale podižu uz vertikalne 
elemente u visini od najmanje 20cm preko kote terena, a trake 
spajaju sa preklopom od najmanje 10cm. Tkanina za 

se mehanički fiksira za podlogu uz pomoć 
postavljaju na svakih 30–50cm. 

Ovo tehničko rešenje će omogućiti stabilnost preklopa 
prilikom ugradnje betona i obezbediti strukturni 
vodonepropusni kontinuitet, što je posebno važno na mestu 
spojeva vertikalnih i horizontalnih površina. 
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 Prilikom postavljanja tkanine neophodno je obezbediti potpuni 
kontakt dve trake na preklopima jer u suprotnom može doći do 
ulivanja betona u spoj, čime se prekida kontinuitet 
hidroizolacije. Kako bi se membrana zaštitila od eventualnih 
oštećenja koja mogu biti uzrokovana uobičajenim 
aktivnostima na gradilištu i omogućilo nesmetano postavljanje 
armaturnog koša, pre izlivanja temeljne ploče, iznad tkanine 
poželjno je izvesti zaštitni sloj betona jednakog kvaliteta kao i 
temeljna ploča, debljine između 5 i 10cm. U sluč
izvede zaštitni sloj, na tkaninu moraju se postaviti distanceri 
koji će izdići armaturu iznad hidroizolacije i na taj način 
omogućiti potpuni kontakt bentonitne membrane sa betonom.

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal 
hidroizolaciju, holkere, alat, pomoćni materijal itd.) do finalne 
ugradnje. 

 Obračun po m2 ugrađene hidroizolacije. Obračun holkera po 
m'. 

     - Podna ploča nad temeljima i elemnti temlja
  
  

7.2 Hidroizolacija podova i zidova kupatila i spa
 Nabavka, transport i ugradnja dvokomponentnom 

polimercemnetnom hidroizolacijom, koja se ugrađuje preko 
završene cementne košuljice ili zidova.

 Nanošenje se vrši  metalnom gletericom u dva sloja, u ukupnoj 
debljini min 2 mm. Podloga treba da bude čista i čvrsta, 
nakvašena vodom.  

 Prvo obraditi ivice, uglove i dilatacione fuge sa gumiranom 
trakom. Zatim se nanosi prvi sloj mase, a pošto je prvi
vezao (sjutradan) vrši se nanošenje drugog sloja.
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postavljanja tkanine neophodno je obezbediti potpuni 
kontakt dve trake na preklopima jer u suprotnom može doći do 
ulivanja betona u spoj, čime se prekida kontinuitet 
hidroizolacije. Kako bi se membrana zaštitila od eventualnih 

kovana uobičajenim 
aktivnostima na gradilištu i omogućilo nesmetano postavljanje 
armaturnog koša, pre izlivanja temeljne ploče, iznad tkanine 
poželjno je izvesti zaštitni sloj betona jednakog kvaliteta kao i 
temeljna ploča, debljine između 5 i 10cm. U slučaju da se ne 
izvede zaštitni sloj, na tkaninu moraju se postaviti distanceri 
koji će izdići armaturu iznad hidroizolacije i na taj način 
omogućiti potpuni kontakt bentonitne membrane sa betonom. 

   

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal (prajmer, 
hidroizolaciju, holkere, alat, pomoćni materijal itd.) do finalne 

   

ugrađene hidroizolacije. Obračun holkera po   

Podna ploča nad temeljima i elemnti temlja m² 105,00 
  
  

zidova kupatila i spa   
Nabavka, transport i ugradnja dvokomponentnom 
polimercemnetnom hidroizolacijom, koja se ugrađuje preko 
završene cementne košuljice ili zidova. 

  

Nanošenje se vrši  metalnom gletericom u dva sloja, u ukupnoj 
debljini min 2 mm. Podloga treba da bude čista i čvrsta, 

  

Prvo obraditi ivice, uglove i dilatacione fuge sa gumiranom 
trakom. Zatim se nanosi prvi sloj mase, a pošto je prvi sloj 
vezao (sjutradan) vrši se nanošenje drugog sloja. 

  

Odsjek za tehničke i 
ekonomske analize 

UTEA-
Strana14 of 59 

 

 



 

Direktorat
za plaćanja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne 
Gore 

 Izolacija gipsanih zidova će se raditi sa brzosušećom, 
fleksibilnom, membranom u tečnom stanju za unutrašnju 
hidroizolaciju. 

 Ugradnju hidroizolacije izvesti po detaljima iz projekta i 
uputstvu proizvođača sistema hidroizolacije.

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne 
ugradnje. 

 Obračun po m2 ugrađene hidroizolacije.

    - kupatila (podovi) 
  
    - kupatila (zidovi) 
  
    
  SISTEMI FASADA 
  
 OPŠTI OPIS

Fasadne sisteme izvoditi u svemu prema projektnoj dokumentaciji, odnosno detaljima iz projekta a po 
specifikaciji radova po slojevima, kako je navedeno u opisu pozicija. Voditi računa o tehnološkom postupku 
i vremenskom razmaku između pojedinih slojeva. Slojeve izvoditi redoslijedom kako je navedeno u opisu. 
Kompletan fasadni sisitem (od konstrukcije do završnog sloja) je dat kao jedna obračunska jedinica i 
obračunavaće se po m2 gotove fasade, u koji je uključen sav rad i

7.4 Zaštita termoizolacije temeljnih zidova čepastom folijom 
 Nabavka, transport i ugradnja čepaste folije kao zaštite hidro i 

termoizolacije temeljnih greda. Montažu izvršiti prema 
uputstvu proizvođača. 

  Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne 
ugradnje. 

  
  

7.5 Nabavka, transport i ugradnja  fasadne termoizolacije:
 Termoizolacija fasadnih zidova,  kamena vuna debljine 8 cm.

 Obračun po m2 ugrađene fasadne izolacije

    - debljina termoizolacije 8 cm 
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Izolacija gipsanih zidova će se raditi sa brzosušećom, 
fleksibilnom, membranom u tečnom stanju za unutrašnju 

  

Ugradnju hidroizolacije izvesti po detaljima iz projekta i 
proizvođača sistema hidroizolacije. 

  

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne   

ugrađene hidroizolacije.   

m² 31,00 
  

m² 23,00 

    
      
   

OPŠTI OPIS
Fasadne sisteme izvoditi u svemu prema projektnoj dokumentaciji, odnosno detaljima iz projekta a po 
specifikaciji radova po slojevima, kako je navedeno u opisu pozicija. Voditi računa o tehnološkom postupku 

razmaku između pojedinih slojeva. Slojeve izvoditi redoslijedom kako je navedeno u opisu. 
Kompletan fasadni sisitem (od konstrukcije do završnog sloja) je dat kao jedna obračunska jedinica i 

gotove fasade, u koji je uključen sav rad i materijal. 

Zaštita termoizolacije temeljnih zidova čepastom folijom    
Nabavka, transport i ugradnja čepaste folije kao zaštite hidro i 
termoizolacije temeljnih greda. Montažu izvršiti prema 

  

rad i materijal do finalne 

m² 65,00 
  
  

Nabavka, transport i ugradnja  fasadne termoizolacije:   
Termoizolacija fasadnih zidova,  kamena vuna debljine 8 cm.   

ugrađene fasadne izolacije   

m² 75,00 
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OPŠTI OPIS 
Fasadne sisteme izvoditi u svemu prema projektnoj dokumentaciji, odnosno detaljima iz projekta a po 
specifikaciji radova po slojevima, kako je navedeno u opisu pozicija. Voditi računa o tehnološkom postupku 

razmaku između pojedinih slojeva. Slojeve izvoditi redoslijedom kako je navedeno u opisu. 
Kompletan fasadni sisitem (od konstrukcije do završnog sloja) je dat kao jedna obračunska jedinica i 
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7.6 Nabavka, transport i ugradnja membrane ispod kamenog dijela 
fasade 

   -Paropropusna vodonepropusna membrana 

  
7.7 Nabavka, transport i ugradnja sistema vetrenogfasadnog zida 

sa sledećim slojevima: 
 

   - parna brana  
   - I sloj kamene vune (10 cm) 
    -Paropropusna vodonepropusna membrana 
 

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne 
ugradnje. 

 
Obračun po m2 ugrađenog sistema zida. 

 

  
  

7.8 Nabavka, transport i ugradnja sistema vetrenog kosog krova 
sa sledećim slojevima: 

    - parna brana  
   - I sloj kamene vune (8 cm) 
   - II sloj kamene vune (10 cm) 
    -Paropropusna vodonepropusna membrana

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i 
ugradnje. 

  
  Obračun po m2 ugrađenog sistema krova.

 

  SISTEMI PODOVA 
  

7.9 Nabavka, transport i ugradnja sistema  sa sledećim slojevima 
za podnu ploču: 

  
   - I sloj termoizolacije-stirodura (8 cm)
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Nabavka, transport i ugradnja membrane ispod kamenog dijela 

Paropropusna vodonepropusna membrana  

m² 22,60 

Nabavka, transport i ugradnja sistema vetrenogfasadnog zida   

Paropropusna vodonepropusna membrana  

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne   

  

m² 79,20 

   
   

Nabavka, transport i ugradnja sistema vetrenog kosog krova    

Paropropusna vodonepropusna membrana 

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne   

  
ugrađenog sistema krova. m² 106,00 

    
  

Nabavka, transport i ugradnja sistema  sa sledećim slojevima   

stirodura (8 cm) 
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 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne 
ugradnje. 

  
  Obračun po m2  

   
7.10 Nabavka, transport i ugradnja sistema  sa sledećim slojevima 

za međuspratnu ploču objekta 2 

  
   - I sloj termoizolacije-stirodura (2 cm)

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne 
ugradnje. 

  
  
  Obračun po m2  

 

VIII LIMARSKI RADOVI 
  
  

8.1 Pokrivanje krovnih površina pocinčanim limom, debljine 0,6 
mm. 

 Pokrivanje izvesti u trakama međusobno spojenim duplim 
stojećim prevojem u pravcu pada krova.

 Pokrivanje izvesti stabilizovanim/patiniranim pocinčanim 
limom renomiranog proizvođača. 

 Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. 
Ispod lima postaviti sloj trake, koji ulazi u cenu pokrivanja.

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne 
ugradnje. 

 
 

 Obračun po m2 površine krova sa badžama.
  Obračun po m2 površine zabatnog zida
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Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne   

  

m² 30,90 

Nabavka, transport i ugradnja sistema  sa sledećim slojevima   

stirodura (2 cm) 
  

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne   

  
  

m² 31,50 

    

Pokrivanje krovnih površina pocinčanim limom, debljine 0,6 

međusobno spojenim duplim 
stojećim prevojem u pravcu pada krova. 

Pokrivanje izvesti stabilizovanim/patiniranim pocinčanim 
 

Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. 
trake, koji ulazi u cenu pokrivanja. 

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne 

  
površine krova sa badžama. m² 110,00 
površine zabatnog zida m² 76,00 

Odsjek za tehničke i 
ekonomske analize 

UTEA-
Strana17 of 59 



 

Direktorat
za plaćanja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne 
Gore 

8.2 Izrada i montaža lajsni od pocinčanog lima, debljine 0.6mm.

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne 
ugradnje. 

  Obračun po m' lajsne 

 

IX 
ALUMINIJUMSKA SPOLJAŠNJA 
STOLARIJA  

  
  
  Opšti opis 

 
Prije pristupanja izrade stolarije, izvođač ovih radova mora se sa projektantom sporazumjeti o svakoj 
poziciji i svakom tehničkom detalju, kako bi se tačno utvrdile dimenzije, konstukcija, izrada i obrada, 
okov kao i način montaže. Sve stolareske radove uraditi stručno i solidno p
detaljima proizvođaća, za koja je potrebno priložiti potrebne ateste. Izrađeni djelovi mjeriće se u 
radionici u prisustvu nadzornog organa ili po komadu isporučene pozicije.
 
Svi elementi moraju da zadovolje uslove po standardi
 
Konstruktivna svojstva gotovog proizvoda moraju ispunjavati sledeće uslove:
 - Otpornost na sve moguće trajne deformacije od savijanja, uvijanja i vitoperenja pri normalnom 
rukovanju. 
 
Sve pozicije koje se isporučuju po komadu donijeti na gradilište 
elementuima poterbnim za ugradnju, a što se obuhvata jediničnom cijenom. Pozicije koje se ugrađuju 
na licu mjesta donijeti zaštićene I pripremljene za dalju ugradnju na licu mjesta.
 
Sva stolarija mora biti izvedena stručno i kvalitetno, u svemu prema tehničkim uslovima za izradu 
građevinske stolarije i bravarije i MEST
 
Materijal za izradu elemenata treba da bude kvalitetan, tako da elemetni zadovolje uslove 
nepropustljivosti vazduha i vode odgovarajućeg nivoa, uslo
skladu sa važećim propisima i tehničkim uslovima iz elaborata građevinske fizike. Kvaliteti materijala 
od kog je izrađena pozicija treba da zadovolji boju, trajnosti i kvalitet prema projektu.
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pocinčanog lima, debljine 0.6mm. 

    
Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal do finalne 

    

m' 50,00 

ALUMINIJUMSKA SPOLJAŠNJA 
        

    
    

stolarije, izvođač ovih radova mora se sa projektantom sporazumjeti o svakoj 
poziciji i svakom tehničkom detalju, kako bi se tačno utvrdile dimenzije, konstukcija, izrada i obrada, 
okov kao i način montaže. Sve stolareske radove uraditi stručno i solidno po detaljima, nacrtima ili po 
detaljima proizvođaća, za koja je potrebno priložiti potrebne ateste. Izrađeni djelovi mjeriće se u 
radionici u prisustvu nadzornog organa ili po komadu isporučene pozicije. 

Svi elementi moraju da zadovolje uslove po standardima.  

Konstruktivna svojstva gotovog proizvoda moraju ispunjavati sledeće uslove: 
Otpornost na sve moguće trajne deformacije od savijanja, uvijanja i vitoperenja pri normalnom 

Sve pozicije koje se isporučuju po komadu donijeti na gradilište finalno obrađene I upakovane, sa svim 
elementuima poterbnim za ugradnju, a što se obuhvata jediničnom cijenom. Pozicije koje se ugrađuju 
na licu mjesta donijeti zaštićene I pripremljene za dalju ugradnju na licu mjesta. 

ručno i kvalitetno, u svemu prema tehničkim uslovima za izradu 
građevinske stolarije i bravarije i MEST-u. 

Materijal za izradu elemenata treba da bude kvalitetan, tako da elemetni zadovolje uslove 
nepropustljivosti vazduha i vode odgovarajućeg nivoa, uslove termičke zaštitie i zaštite od zvuka u 
skladu sa važećim propisima i tehničkim uslovima iz elaborata građevinske fizike. Kvaliteti materijala 
od kog je izrađena pozicija treba da zadovolji boju, trajnosti i kvalitet prema projektu. 
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stolarije, izvođač ovih radova mora se sa projektantom sporazumjeti o svakoj 
poziciji i svakom tehničkom detalju, kako bi se tačno utvrdile dimenzije, konstukcija, izrada i obrada, 

o detaljima, nacrtima ili po 
detaljima proizvođaća, za koja je potrebno priložiti potrebne ateste. Izrađeni djelovi mjeriće se u 

Otpornost na sve moguće trajne deformacije od savijanja, uvijanja i vitoperenja pri normalnom 

finalno obrađene I upakovane, sa svim 
elementuima poterbnim za ugradnju, a što se obuhvata jediničnom cijenom. Pozicije koje se ugrađuju 

ručno i kvalitetno, u svemu prema tehničkim uslovima za izradu 

ve termičke zaštitie i zaštite od zvuka u 
skladu sa važećim propisima i tehničkim uslovima iz elaborata građevinske fizike. Kvaliteti materijala 
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 Atesti: Izvođač treba da dostavi ateste (pasoše sistema) za sve sistemske elemente stolarije. Ne smeju se 
ugrađivati sistemi koji nisu atestirani. Nakon završetka radova izvođač treba da dostavi  izjavu da su svi 
sistemski elementi izrađeni u skladu sa tehnologijom propisano
svi nesistemeski elemetni izrađeni od materijala odgovarajćeg kvaliteta, predviđenih projektom i 
odobrenih od strane investitora. 
 
Cijenom pozicije obuhvatit nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.
i sav pomoćni materijal. Obračun po kom. finalno ugrađene i zastakljene pozicije.

  NAPOMENA 
 
Hidroizolaciju vezana za ugradnju fasadne stolarije i bravarije obračunava se i izvodi u sklopu samih 
pozicija. 

 

9.1 Izrada, transport i ugradnja fasadne 
aluminijumske stolarije prema šemi pozicije.

 Pozicije izraditi u sistemu alimunujmske 
stolarije sa termoprekidom Tip stolarije 
(fiksna, okretna polja) izraditi prema šemi 
pozicije. 

    - POS 1  
    - POS 3 
    - POS 5 
    - POS 6 
    - POS 7 

9.9 Pozicije izraditi u sistemu alimunujmske 
stolarije sa termoprekidom Tip stolarije 
(klizna) izraditi prema šemi pozicije.

    - POS 04  
  

 
9.2 Ulazna vrata u servisni prostor u suterenu u 

sistemu od aluminijumskih profila sa termo 
prekidom. 

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

ba da dostavi ateste (pasoše sistema) za sve sistemske elemente stolarije. Ne smeju se 
ugrađivati sistemi koji nisu atestirani. Nakon završetka radova izvođač treba da dostavi  izjavu da su svi 
sistemski elementi izrađeni u skladu sa tehnologijom propisanom od strane proizvođača sistema, a da su 
svi nesistemeski elemetni izrađeni od materijala odgovarajćeg kvaliteta, predviđenih projektom i 

Cijenom pozicije obuhvatit nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu. Cijenom obuhvatiti 
i sav pomoćni materijal. Obračun po kom. finalno ugrađene i zastakljene pozicije. 

Hidroizolaciju vezana za ugradnju fasadne stolarije i bravarije obračunava se i izvodi u sklopu samih 

ugradnja fasadne 
aluminijumske stolarije prema šemi pozicije. 

  

Pozicije izraditi u sistemu alimunujmske 
stolarije sa termoprekidom Tip stolarije 
(fiksna, okretna polja) izraditi prema šemi 

  

kom. 1,00 
kom. 1,00 
kom. 1,00 
kom. 1,00 
kom. 1,00 

Pozicije izraditi u sistemu alimunujmske 
stolarije sa termoprekidom Tip stolarije 
(klizna) izraditi prema šemi pozicije. 

  

kom. 1,00 

  
servisni prostor u suterenu u 

sistemu od aluminijumskih profila sa termo 
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ba da dostavi ateste (pasoše sistema) za sve sistemske elemente stolarije. Ne smeju se 
ugrađivati sistemi koji nisu atestirani. Nakon završetka radova izvođač treba da dostavi  izjavu da su svi 

m od strane proizvođača sistema, a da su 
svi nesistemeski elemetni izrađeni od materijala odgovarajćeg kvaliteta, predviđenih projektom i 

Cijenom obuhvatiti 

Hidroizolaciju vezana za ugradnju fasadne stolarije i bravarije obračunava se i izvodi u sklopu samih 
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 Ulazna vrata sa skrivenim krilom, sve u skladu 
sa šemama. 

  
 Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne 

ugradnje. 

 Obračun po komadu pozicije. 
    - POS 2 (220/100) 

 

X UNUTRAŠNJA VRATA 
  
  

  STOLARSKA ENTERIJERSKA VRATA
  

  
10.1 Izvršiti izradu, isporuku i montažu zaokretnih 

jednokrilnih stolarskih vrata  - kao ulazna 
vrata u sobe, kupatilo i toalet, Pozicija se 
realizuje na svim etažama. 

 Poziciju opremiti sa: 
- Kvaka (obostrano) 
- šarke za samozatvaranje (sa mehanizmom za 
stopiranje vrata u otvorenom položaju)
- cilindar  
- šarke (3 kom.) - obezbediti radijus otvaranja 
od 90°  

 Poziciju izraditi u svemu prema šemama i 
projektu. Dezen i materijalizacija završne 
obrade svih vidnih elemenata vrata (plot, štok, 
pervajz) - prema projektu enterijera.

 Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne 
ugradnje. 

 Obračun po komadu pozicije. 

 

  
 70x215 
 80x215 
  135x215 
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Ulazna vrata sa skrivenim krilom, sve u skladu   

  
Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne   

kom. 1,00 

      

   
    

STOLARSKA ENTERIJERSKA VRATA 
    

Izvršiti izradu, isporuku i montažu zaokretnih 
kao ulazna 

Pozicija se 

   

šarke za samozatvaranje (sa mehanizmom za 
stopiranje vrata u otvorenom položaju) 

obezbediti radijus otvaranja 

   

izraditi u svemu prema šemama i 
projektu. Dezen i materijalizacija završne 
obrade svih vidnih elemenata vrata (plot, štok, 

prema projektu enterijera. 

   

Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne    

   

  

kom. 2,00 
kom. 1,00 
kom. 1,00 
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XI BRAVARIJA 

  
  
  NAPOMENA 

Sve mjere uzeti na licu mjesta i zapisnički usaglasiti sa nadzornim organom. Ugradnju vršiti u svemu 
prema preporukama proizvođača sistema i radioničkim detaljima ovjerenim od strane nadzornog 
organa / investitora.  

 

11.1 Izrada‚ čeličnih ograda, na terasama 
 
Ograda se izradjuje iz čeličnih profila stubova 
i horizontalnih rukohvata, kutijastih čeličnih 
profila 50x40mm kvaliteta AISI 304, brušena 
/ satinirana završna obrada, u dimenzijama 
prema šemi. 
 
Ugradnja: sa kontinulano varenim i fino 
obradjenim spojevima, bojena osnovnim i 
završnim antikorozivnim premazom.

 

 

 

 Obračun po metru dužnom ograde 
 OG01 
  

11.2 Izrada‚ čeličnih ograda, u objektima
 
Unutrašnja ograda od inox sajli, čeličnog flaha 
i drvenog rukohvata. 
Poziciju izraditi u svemu prema šemama i 
projektu. 
 
Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne 
ugradnje. 
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Sve mjere uzeti na licu mjesta i zapisnički usaglasiti sa nadzornim organom. Ugradnju vršiti u svemu 
prema preporukama proizvođača sistema i radioničkim detaljima ovjerenim od strane nadzornog 

ama  

Ograda se izradjuje iz čeličnih profila stubova 
i horizontalnih rukohvata, kutijastih čeličnih 
profila 50x40mm kvaliteta AISI 304, brušena 
/ satinirana završna obrada, u dimenzijama 

Ugradnja: sa kontinulano varenim i fino 
evima, bojena osnovnim i 

završnim antikorozivnim premazom. 

   

m' 10,00 

Izrada‚ čeličnih ograda, u objektima 

Unutrašnja ograda od inox sajli, čeličnog flaha 

izraditi u svemu prema šemama i 

Pozicijom obuhvatiti materijal i rad do finalne 
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Sve mjere uzeti na licu mjesta i zapisnički usaglasiti sa nadzornim organom. Ugradnju vršiti u svemu 
prema preporukama proizvođača sistema i radioničkim detaljima ovjerenim od strane nadzornog 
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 Obračun po metru dužnom ograde 
 OG01 

 

XII STAKLENE PREGRADE  

  
  
  STAKLENE PREGRADE 
  

12.1 Izrada, isporuka i ugradnja staklene pregrade 
za tuš kabinu. 

 Kao kontakt stakla sa podom i zidom koristi 
se aluminijumski U profil dimenzija 
14x19mm. 
U gornjoj zoni je predviđen linijski kutijasti 
stabilizator. 

 Oko vrata se postavljaju prateće diht gume.

 Ukoliko se kabina montira direktno na 
pločice, bez sokle, u donjoj zoni vrata, na 
podu postaviti inox lajsnu 5x15 mm.

 Završna obrada profila elektropolirani
aluminijum. Završna obrada okova polirani 
hrom. 

 Staklo kaljeno transparentno 8mm debljine.

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal 
do finalne ugradnje. 

 Obračun po komadu pozicije. 

 

 SP1, 40x200 
 SP2 100x200 
  

 

XIII KERAMIČARSKI RADOVI 
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m' 11,60 

      

   
   

 
Izrada, isporuka i ugradnja staklene pregrade     

Kao kontakt stakla sa podom i zidom koristi 
se aluminijumski U profil dimenzija 

U gornjoj zoni je predviđen linijski kutijasti 

    

diht gume.     

Ukoliko se kabina montira direktno na 
pločice, bez sokle, u donjoj zoni vrata, na 
podu postaviti inox lajsnu 5x15 mm. 

    

Završna obrada profila elektropolirani 
aluminijum. Završna obrada okova polirani 

    

transparentno 8mm debljine.     

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad i materijal     

    

kom. 1,00 
kom. 2,00 
  

    

    
  

Odsjek za tehničke i 
ekonomske analize 

UTEA-
Strana22 of 59 

  

 
 



 

Direktorat
za plaćanja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne 
Gore 

  ZIDNA KERAMIKA 
  
  

13.1 Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase.

 Pozicija ugradnje: kupatila. 
 Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase 

za oblaganje zidova kupatila i spa, dimenzija prema 
projektu enterijera sa elastičnim, neklizajućim ljepilom 
. Ljepilo otporno na temperaturu -30 do +90 C.

 Fuge 1 mm izvesti brzovezujućom, brzosušećom, 
vodoodbojnom masom za fugovanje poboljšanom 
polimerima u boji po izboru projektanta. 

 Boja, veličina i način postavljanja po izboru 
projektanta i smjernicama iz projekta enterijera. 

  

  Obračun po m² zida obloženog keramikom.

    

    

13.4 Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica I klase

 Pozicija ugradnje: kupatila, spa, lavenderija i servisna 
prostorija 

 Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase 
za oblaganje zidova kupatila i spa, dimenzija prema 
projektu enterijera sa elastičnim, neklizajućim ljepilom  
. Ljepilo otporno na temperaturu -30 do 
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Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase. 

Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase 
za oblaganje zidova kupatila i spa, dimenzija prema 

stičnim, neklizajućim ljepilom 
30 do +90 C. 

Fuge 1 mm izvesti brzovezujućom, brzosušećom, 
vodoodbojnom masom za fugovanje poboljšanom 
polimerima u boji po izboru projektanta.  

Boja, veličina i način postavljanja po izboru 
projektanta i smjernicama iz projekta enterijera.  

Obračun po m² zida obloženog keramikom. m2 23,00 

    

    
Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica I klase 

kupatila, spa, lavenderija i servisna 

Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase 
za oblaganje zidova kupatila i spa, dimenzija prema 
projektu enterijera sa elastičnim, neklizajućim ljepilom  

30 do +90 C. 
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 Fuge 1 mm izvesti brzovezujućom, brzosušećom, 
vodoodbojnom masom za fugovanje poboljšanom 
polimerima u boji po izboru projektanta. 

 Boja, veličina i način postavljanja po izboru 
projektanta i smjernicama iz projekta enterijera. 

  

  Obračun po m² poda  

 

XV XIV KAMENOREZAČKI RADOVI

 
 SPOLJAŠNJI KAMENOREZAČKI RADOVI
  

14.1 Nabavka materijala, transport i oblaganje fasadnih i 
parternih zidova prirodnim bunjastim kamenom 
debljine 5 cm. Kamen se postavlja u 
malteru d=3 cm  razmjere 1:2:6 ojačanom 
galvaniziranom Q armaturnom mrezom i ankeruje 
pocinčanim trnovima za armirano betonsku 
konstrukciju, na svakih 100cm. Kamen je se 
postavljau slogu po odabiru projektanta. Finalna 
obrada vidne površine je bunja. Svi tipovi kamena 
moraju imati otpornost na habanje i lom, postojanost 
boje i ostalih fizičko-hemijskih svojstava. Nakon 
postavljanja kamen je potrebno impregnirati. Prije 
impregniranja iz kamena se  odstranjuju nečistoće i 
masnoće.  Nakon čišćenja pristupa se impregniranju 
kamena hidrofobnim premazom.U cijenu uracunati 
obradu ivica i spaletni,  sav potreban materijal, alat, 
horizontalni, vertikalni prenos i rad.Obračun po m2 
ortogonalne projekcije fasade sa uvecanjem 5% za 
obradu spaletni i ivica. 
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Fuge 1 mm izvesti brzovezujućom, brzosušećom, 
vodoodbojnom masom za fugovanje poboljšanom 
polimerima u boji po izboru projektanta.  

Boja, veličina i način postavljanja po izboru 
projektanta i smjernicama iz projekta enterijera.  

m2 34,00 

XIV KAMENOREZAČKI RADOVI     

SPOLJAŠNJI KAMENOREZAČKI RADOVI 

Nabavka materijala, transport i oblaganje fasadnih i 
parternih zidova prirodnim bunjastim kamenom 
debljine 5 cm. Kamen se postavlja u produžnom 
malteru d=3 cm  razmjere 1:2:6 ojačanom 
galvaniziranom Q armaturnom mrezom i ankeruje 
pocinčanim trnovima za armirano betonsku 
konstrukciju, na svakih 100cm. Kamen je se 
postavljau slogu po odabiru projektanta. Finalna 

nja. Svi tipovi kamena 
moraju imati otpornost na habanje i lom, postojanost 

hemijskih svojstava. Nakon 
postavljanja kamen je potrebno impregnirati. Prije 
impregniranja iz kamena se  odstranjuju nečistoće i 

istupa se impregniranju 
kamena hidrofobnim premazom.U cijenu uracunati 
obradu ivica i spaletni,  sav potreban materijal, alat, 
horizontalni, vertikalni prenos i rad.Obračun po m2 
ortogonalne projekcije fasade sa uvecanjem 5% za 

m² 29,00 
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14.2 Nabavka i ugradnja kaldrme 10x10x5cm za oblaganje 
platoa ispred objekata. Prije postavljanja podne obloge 
izvođač je obavezan da pripremi podlogu izlivanjem 
izravnjavajuće mase 3-5mm .  

Radove izvoditi u svemu prema detaljima iz
tehničkim uslovima i standardima za ovu vrstu 
radova, te po uputstvima proizvođača. Cijena 
obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m².

 

    

 

 

 

 

 

 

XV PODOPOLAGAČKI RADOVI 
 
 

15.1 

Nabavka, transport i ugradnja drvene
podaščanje od kvalitetnog drveta tipa hrast, finalne obloge, 
tona i dimenzija prema projektu enterijera. D=2cm 
prizemlje 

 
  Obračun po m2 postavljenog podaščanja

15.2 Nabavka, transport i ugradnja drvene podne obloge 
dekinga, tona i dimenzija prema projektu enterijera.
D=4cm - Pk 

 
  Obračun po m2 postavljenog podaščanja
 

15.3 Nabavka, transport i ugradnja drvene podne obloge 
dekinga, tona i dimenzija prema projektu enterijera.
D=4cm - Badža 
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Nabavka i ugradnja kaldrme 10x10x5cm za oblaganje 
platoa ispred objekata. Prije postavljanja podne obloge 
izvođač je obavezan da pripremi podlogu izlivanjem 

  

Radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta i 
tehničkim uslovima i standardima za ovu vrstu 
radova, te po uputstvima proizvođača. Cijena 
obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m². 

 

m² 22,30 

     

Nabavka, transport i ugradnja drvene podne obloge - 
podaščanje od kvalitetnog drveta tipa hrast, finalne obloge, 
tona i dimenzija prema projektu enterijera. D=2cm - 

postavljenog podaščanja m2 28,60 

Nabavka, transport i ugradnja drvene podne obloge - 
dekinga, tona i dimenzija prema projektu enterijera. 

postavljenog podaščanja m2 23,10 

Nabavka, transport i ugradnja drvene podne obloge - 
dekinga, tona i dimenzija prema projektu enterijera. 

Odsjek za tehničke i 
ekonomske analize 

UTEA-
Strana25 of 59 



 

Direktorat
za plaćanja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne 
Gore 

  Obračun po m2 postavljenog podaščanja

 

XVII XVI_SUVOMONTAŽNI RADOVI

    
    

  
  PREGRADNI ZIDOVI   

  

16.1 Pregradni suvomontažni zid PZ1 

 PREGRADNI ZID | 12,5 cm |  
    PZ1 

Obračun po m² vertikalne projekcije zida.
  

16.2 Pregradni suvomontažni zid PZ2 

 PREGRADNI ZID | 22,5 cm |   
    PZ2 

Obračun po m² vertikalne projekcije zida.
  

16.3 Pregradni suvomontažni zid PZ3 
 PREGRADNI ZID od drvenih stubova 5x5, sa pločama sa i Šperpločom | 9.5 cm | 
    PZ3 (šperploča za oblogu zida je uračunata u tesarskim radovima)

Obračun po m² vertikalne projekcije zida.

  

 Pregradni suvomontažni zid PZ4 

 PREGRADNI ZID od drvenih stubova 5x5, sa pločama sa jedne strane | 7.5 cm | 
    PZ4 

 Obračun po m² vertikalne projekcije zida.

 

XVII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

  
  GLETOVANJA 
  
  

17.1 Gletovanje zidova i plafona 
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postavljenog podaščanja m2 2,30 

XVI_SUVOMONTAŽNI RADOVI     
    
    

    

  
 

  
    
    

projekcije zida. m² 9,40 

  
 

  
    
    

Obračun po m² vertikalne projekcije zida. m² 23,00 

  
 

  
PREGRADNI ZID od drvenih stubova 5x5, sa pločama sa i Šperpločom | 9.5 cm |  

PZ3 (šperploča za oblogu zida je uračunata u tesarskim radovima) 
    

Obračun po m² vertikalne projekcije zida. m² 10,00 

  
 

  
PREGRADNI ZID od drvenih stubova 5x5, sa pločama sa jedne strane | 7.5 cm |  

    
Obračun po m² vertikalne projekcije zida. m² 4,00 

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI     
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 Nabavka materijala i gletovanje površina malterisanih zidova i 
zidova od gips kartona u potrebnom broju slojeva, kao priprema 
za izradu finalne obrade. Prije gletovanja nanijeti prajmer koji 
mora biti kompatibilan sa materijalom kojim će se gletovati 
zidovi (od istog proizvođača). Radove izvoditi u svemu prema 
uputstvima proizvođača. 

 Cijena obuhvata sav rad i materijal, uključujući i prajmer, koji se 
neće posebno obračunavati kao i upotrebu skele.

 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad, materijal i 
ugradnje. 

  
  Obračun po m2 obrađene površine.

  
  
  MOLERSKI RADOVI 
  
  

17.2 Bojenje zidova disperzivnim bojama.
 Gletovane zidove (obračunato posebno) bojiti disperzivnim 

bojama. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim gitom, a 
zatim bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi put.

 Ton boje po izboru projektanta. 
 Pre bojenja uraditi radne uzorke. 
 Pozicijom obuhvatiti kompletan rad, materijal i skelu do finalne 

ugradnje. 

  
  Obračun po m2 obrađene površine.

 

XVIII UREĐENJE TERENA 

  ISKOPI 
  

18.1 Skidanje površinskog sloja terena, prosečne debljine 50 cm.  
Iskopani materijal utovariti na kolica, prevesti, nasuti i nivelisati 
teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 

 Svi zemljani radovi projektom arhitekture obračunati su 
navedenog sloja. 
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Nabavka materijala i gletovanje površina malterisanih zidova i 
zidova od gips kartona u potrebnom broju slojeva, kao priprema 
za izradu finalne obrade. Prije gletovanja nanijeti prajmer koji 
mora biti kompatibilan sa materijalom kojim će se gletovati 
idovi (od istog proizvođača). Radove izvoditi u svemu prema 

  

Cijena obuhvata sav rad i materijal, uključujući i prajmer, koji se 
neće posebno obračunavati kao i upotrebu skele. 

  

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad, materijal i skelu do finalne   

  
obrađene površine. m² 152,90 

  
  
    
  
  

Bojenje zidova disperzivnim bojama.   
Gletovane zidove (obračunato posebno) bojiti disperzivnim 

ispraviti toniranim disperzionim gitom, a 
zatim bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi put. 

  

  
   

Pozicijom obuhvatiti kompletan rad, materijal i skelu do finalne   

  
obrađene površine. m² 152,90 

    

    
  

Skidanje površinskog sloja terena, prosečne debljine 50 cm.  
Iskopani materijal utovariti na kolica, prevesti, nasuti i nivelisati 
teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  

Svi zemljani radovi projektom arhitekture obračunati su ispod 
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 Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.

    - površinski sloj u zoni parkinga

    -površinski sloj u zoni intervencije (plato, staze, stepeništa po 
parteru) 

  
  PLANIRANJA 
  

18.2 Nivelisanje i valjanje posteljice partera do potrebnog modula 
stišljivosti. 
Jedinična cena obuhvata kontrolu zbijenosti tla. 

 Obračun po m2 planirane površine.

    - posteljica ispod parternih površina
    - posteljica ispod platoa za okupljanje 
  
  TAMPONI I DRUGI NASIPI 
  

18.3 Nabavka i razastiranje tampon sloja kamenog agregata 0
temeljnih i podnih ploča, debljine prema projektu. Kamen mora 
biti čist i bez organskih materijala.
Cenom je obuhvaćeno i valjanje podtla do modula stišljivosti 
Ms=40MPa.  

 Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.

  
    - tampon ispod parkinga d=20cm

    - tampon ispod platoa za okupljanje d=20cm

  
18.4 Nabavka i razastiranje sloja pijeska sitnog agregatana mjestima 

gdje se ugrađuje kaldrma, debljine 5cm. Kamen mora biti čist i 
bez organskih materijala. 
Cenom je obuhvaćeno i valjanje.

 Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.

  
    - tampon ispod parkinga d=5cm

    - tampon ispod platoa za okupljanje d=5cm

 

  BETONSKE I ARMIRANO BETONSKE 
KONSTRUKCIJE 
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materijala u zbijenom stanju. 

površinski sloj u zoni parkinga m3 24,00 
površinski sloj u zoni intervencije (plato, staze, stepeništa po 

m3 44,00 
  

    

i valjanje posteljice partera do potrebnog modula 

Jedinična cena obuhvata kontrolu zbijenosti tla.  

planirane površine. 

posteljica ispod parternih površina m² 48,00 
posteljica ispod platoa za okupljanje  m² 88,00 

  
     

Nabavka i razastiranje tampon sloja kamenog agregata 0-63 ispod 
temeljnih i podnih ploča, debljine prema projektu. Kamen mora 
biti čist i bez organskih materijala. 
Cenom je obuhvaćeno i valjanje podtla do modula stišljivosti 

materijala u zbijenom stanju. 

tampon ispod parkinga d=20cm m3 8,80 
tampon ispod platoa za okupljanje d=20cm m3 17,60 

razastiranje sloja pijeska sitnog agregatana mjestima 
gdje se ugrađuje kaldrma, debljine 5cm. Kamen mora biti čist i 

Cenom je obuhvaćeno i valjanje. 

materijala u zbijenom stanju. 

tampon ispod parkinga d=5cm m3 2,20 
tampon ispod platoa za okupljanje d=5cm m3 4,40 

BETONSKE I ARMIRANO BETONSKE     
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18.5 Stepeništa na parteru 
 Izrada armirano betonskih kosih punih ploča spoljašnjeg 

stepeništa sa jednovremenom izradom stepenika od 
C25/30 u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno 
je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona

 Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, 
podupiračima i neophodnim razupiranjem a u svemu prema 
statičkom proračunu i detaljima iz projekta.

 U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, 
transport, rad, njegovanje i drugo u skladu sa opštim opisom za 
ovu vrstu radova. 

  Obračun po m3 ugrađenog betona. 
  
  SPOLJAŠNJI KAMENOREZAČKI RADOVI

18.6 Nabavka i ugradnja kaldrme 10x10x5cm za oblaganje 
parkingaa. Prije postavljanja podne obloge izvođač je obavezan 
da pripremi podlogu izlivanjem izravnjavajuće mase 3

Radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta i 
tehničkim uslovima i standardima za ovu vrstu radova, te po 
uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal. 
Obračun po m². 

 
 - parking 

  - plato za okupljanje, staze 
  

XX OSTALI RADOVI 

  
20.1 Nabavka, transport i ugradnja slame 

 na krovovima d=17cm 
  

20.2 Čišćenje kompletnog objekta. 
  Obračun paušalno. 
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Izrada armirano betonskih kosih punih ploča spoljašnjeg 
stepeništa sa jednovremenom izradom stepenika od betona klase 

u glatkoj oplati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno 
je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona C25/30. 

Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, 
podupiračima i neophodnim razupiranjem a u svemu prema 
statičkom proračunu i detaljima iz projekta. 

U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, 
drugo u skladu sa opštim opisom za 

 m3 1,00 

SPOLJAŠNJI KAMENOREZAČKI RADOVI     

Nabavka i ugradnja kaldrme 10x10x5cm za oblaganje 
parkingaa. Prije postavljanja podne obloge izvođač je obavezan 
da pripremi podlogu izlivanjem izravnjavajuće mase 3-5mm .  

  

Radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta i 
standardima za ovu vrstu radova, te po 

uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal. 

 

m² 48,00 
m² 117,00 

    

  
Nabavka, transport i ugradnja slame  m2 85,00 

  
  

pauš   
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 STRUJA 

 

R.B. Opis stavke

    

Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materij
potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotri
materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u 
potpunosti prema važećim  tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu uračunati cijenu materijala, cijenu radne snage 
poreze i doprinose na materijal.  

 

1 RAZVODNE TABLE I ORMARI 

    

1.1. 

Isporuka i ugradnja priključno mjernog ormara MRO , ormar je 
slobodnostojeći i motira se na granici parcele. MRO je izrađen od 
presovanog poliestera stepena zaštite 
je opremljen sa vratima, sa polucilindar bravom. Isporuku i ugradnju 
direktnog brojila u MRO izvrsiće Cedis. U ormar se ugrađuje sljedeća 
oprema : 

  direknto dvotarifno brojilo 10-60A - ugrađuje CEDIS

  tropolna zaštitna sklopka (3P)  63A 

  
jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  6 A, prekidne moći 
10kA 

  
jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  10 A, prekidne moći 
10kA 

  
jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  16 A, prekidne moći 
10kA 

  
jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  32 A, prekidne moći 
10kA 

  tropolni zaštitni prekidač (3P), C, 50Hz,  25 A, prekidne moći 6kA

  tropolni zaštitni prekidač (3P), C, 50Hz,  63 A, prekidne moći 6kA

  uklopni sat sa astronomskom funkcijom

  sklopka 1-0-2, za montažu na din šinu, 1P, 20A

  2NO kontaktor, 25A 

  odvodnici prenapona iPF40 3P+N,  

  četvoropolni zaštitni prekidač (4P), C, 50Hz,  40 A, prekidne moći 10 kA, 
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Opis stavke Jed.mjera Količina 

     

Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materij
potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotri
materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u 
potpunosti prema važećim  tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu uračunati cijenu materijala, cijenu radne snage 

    

    
Isporuka i ugradnja priključno mjernog ormara MRO , ormar je 
slobodnostojeći i motira se na granici parcele. MRO je izrađen od 
presovanog poliestera stepena zaštite IP65, IK10, klase izolacije II. Ormar 
je opremljen sa vratima, sa polucilindar bravom. Isporuku i ugradnju 
direktnog brojila u MRO izvrsiće Cedis. U ormar se ugrađuje sljedeća 

    

ugrađuje CEDIS kom 1 

kom 1 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  6 A, prekidne moći 
kom 1 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  10 A, prekidne moći 
kom 2 

C, za 230V, 50Hz,  16 A, prekidne moći 
kom 4 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  32 A, prekidne moći 
kom 6 

tropolni zaštitni prekidač (3P), C, 50Hz,  25 A, prekidne moći 6kA kom 1 

50Hz,  63 A, prekidne moći 6kA kom 2 

uklopni sat sa astronomskom funkcijom kom 1 

2, za montažu na din šinu, 1P, 20A kom 2 

kom 2 

kom 1 

četvoropolni zaštitni prekidač (4P), C, 50Hz,  40 A, prekidne moći 10 kA,  kom 1 
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Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala 
potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. Sav upotrijebljeni 
materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u 
potpunosti prema važećim  tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu uračunati cijenu materijala, cijenu radne snage i sve 
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  U cijenu uračunat kompletan ormar sa montažom i povezivanjem

1.2. 

Isporuka i ugradnja razvodne table GRT
vratima.  Tabla je ugradna/nadgradna, za ugradnju 36 modula  (2x18M) 
Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za 
ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi:

  

zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A,

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  10 A, prekidne moći 
6kA 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  16 A, prekidne moći 
6kA 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  25 A, prekidne moći 
6kA 

uklopni sat sa astronomskom funkcijom

sklopka 1-0-2, za montažu na din šinu, 1P, 20A

2NO kontaktor, 25A 

električno zvonce  za montažu na DIN šinu 230V~

U cijenu uračunata kompletna tabla  sa montažom i povezivanjem

1.3. 

Isporuka i ugradnja razvodne table RT
vratima.  Tabla je ugradna/nadgradna, za ugradnju 36 modula  (2x18M) 
Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za 
ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi:

  

zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A,

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  10 A, prekidne moći 
6kA 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  16 A, prekidne moći 
6kA 

tropolni zaštitni prekidač (3P), C, 50Hz,  16 A, prekidne moći 6kA

U cijenu uračunata kompletna tabla  sa montažom i povezivanjem

 

2 NAPOJNI KABLOVI 
    

2.1. 
Isporuka i ugradnja napojnog kabla PP00
kroz zemlju. Komplet za materijal i rad: 

2.2. 
Isporuka i ugradnja napojnog kabla PP00
kroz zemlju. Komplet za materijal i rad: 

2.3. 
Isporuka i ugradnja napojnog kabla N2XH 5x6mm2
malter. Komplet za materijal i rad: 

2.4. 
Isporuka i ugradnja napojnog kabla PP00 5x1.5mm2
kroz zemlju. Komplet za materijal i rad: 

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

U cijenu uračunat kompletan ormar sa montažom i povezivanjem komplet 1 

GRT-1, fabričke proizvodnje, IP40 sa 
vratima.  Tabla je ugradna/nadgradna, za ugradnju 36 modula  (2x18M) 
Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za 
ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi:     

uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, kom 1 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  10 A, prekidne moći 
kom 5 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  16 A, prekidne moći 
kom 14 

(1P), C, za 230V, 50Hz,  25 A, prekidne moći 
kom 3 

uklopni sat sa astronomskom funkcijom kom 1 

2, za montažu na din šinu, 1P, 20A kom 2 

kom 2 

električno zvonce  za montažu na DIN šinu 230V~ kom 1 

uračunata kompletna tabla  sa montažom i povezivanjem komplet 1 

RT-1, fabričke proizvodnje, IP40 sa 
vratima.  Tabla je ugradna/nadgradna, za ugradnju 36 modula  (2x18M) 
Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za 
ugradnju table. U tablu ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi:     

uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,03A, kom 1 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  10 A, prekidne moći 
kom 3 

jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz,  16 A, prekidne moći 
kom 8 

C, 50Hz,  16 A, prekidne moći 6kA kom 2 

U cijenu uračunata kompletna tabla  sa montažom i povezivanjem komplet 1 

    
    

PP00-A 4x35mm2 . Kablovi se polažu 
 m 20 

PP00-A 5x16mm2 . Kablovi se polažu 
 m 80 

N2XH 5x6mm2 . Kablovi se polažu kroz 
m 10 

PP00 5x1.5mm2 . Kablovi se polažu 
 m 10 
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2.5. 
Isporuka i ugradnja napojnog kabla PP00 3x2,5mm2
kroz zemlju. Komplet za materijal i rad: 

2.6. 
Isporuka i ugradnja napojnog kabla PP00 3x1,5mm2
kroz zemlju, dijelom pod malter. Komplet za materijal i rad:

 

3 ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA

    

3.1. 

Isporuka materijala i izvođenje instalacije osvetljenja svih strujnih krugova. 
Kablovi se polazu kroz plastične kanalice. Instalaciju izvesti kablom  
3x1.5mm2. Prosječna dužina po sijaličnom mjestu je 10 m. Komplet za 
materijal i rad: 

3.2. 
Isporuka i montaža ugradne plafonske svetiljke, sa izvorom svjetlosti 7W, 
3000K,IP20,560lm. 

3.3. 
Isporuka i montaža ugradne LED svjetiljke, sa izvorom svjetlosti 4,3W, 
GU10, 3000K , Osram,  dimenzije Ø92mm x 100mm, IP65

3.4. 
Isporuka i montaža nadgradne zidne LED svjetiljke, sa izvorom svjetlosti 
30W, 3000K 2500lm, dimenzije Ø340mm x 50mm

3.5. 
Isporuka i montaža nadgradne plafonske LED svjetiljke, sa izvorom 
svjetlosti 30W 2550lm 3000K, dimenzija  Ø355mm x 57mm

3.6. 

Isporuka i montaža podne samostojeće svjetiljke, sa izvorom svjetlosti 
5,5W GU10 3000K, dimenzije Ø 56mm, L=225mm,  H= 1100mm, sa 
dimabilnom sijalicom. 

3.7. 
Isporuka i ugradnja stone samostojeće svjetiljke, sa izvorom svjetlosti 4,3W 
GU10 3000K, dimenzije Ø 56mm, L=225mm,  H= 460mm.

3.8. Isporuka i ugradnja dekorativne rasvjete po izboru investitora.

3.9. 
Isporuka i ugradnja svjetiljke za osvjetljenje okvira prozora i vrata, sa 
izvorom svjetlosti 6W, IP65. 

3.10. 

Isporuka i ugradnja  samoljepljiva LED traka
3000K 70LEDs/m' 432lm/m' 24V, IP20, sa odgovarajućim elektronskim 
predspojnim uređajem i aluminijumskim profilom za montažu. Dužina trake 
5M 

3.11. 
Isporuka i ugradnja ugradne zidne LED 
3000K 300lm, IP65, dimenzija 115mm x 115mm x 35mm

3.12. 

Isporuka i ugradnja  stubića visine 35cm, 

sa grlom E27, snage 10W. 

3.13. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

PP00 3x2,5mm2 . Kablovi se polažu 
 m 250 

PP00 3x1,5mm2 . Kablovi se polažu 
kroz zemlju, dijelom pod malter. Komplet za materijal i rad: m 40 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVJETLJENJA     

    

Isporuka materijala i izvođenje instalacije osvetljenja svih strujnih krugova. 
Kablovi se polazu kroz plastične kanalice. Instalaciju izvesti kablom  

. Prosječna dužina po sijaličnom mjestu je 10 m. Komplet za 
kom 33 

Isporuka i montaža ugradne plafonske svetiljke, sa izvorom svjetlosti 7W, 
kom 13 

Isporuka i montaža ugradne LED svjetiljke, sa izvorom svjetlosti 4,3W, 
GU10, 3000K , Osram,  dimenzije Ø92mm x 100mm, IP65 kom  6 

montaža nadgradne zidne LED svjetiljke, sa izvorom svjetlosti 
30W, 3000K 2500lm, dimenzije Ø340mm x 50mm kom 9 

Isporuka i montaža nadgradne plafonske LED svjetiljke, sa izvorom 
svjetlosti 30W 2550lm 3000K, dimenzija  Ø355mm x 57mm kom 1 

Isporuka i montaža podne samostojeće svjetiljke, sa izvorom svjetlosti 
5,5W GU10 3000K, dimenzije Ø 56mm, L=225mm,  H= 1100mm, sa 

kom 1 

Isporuka i ugradnja stone samostojeće svjetiljke, sa izvorom svjetlosti 4,3W 
dimenzije Ø 56mm, L=225mm,  H= 460mm. kom 1 

Isporuka i ugradnja dekorativne rasvjete po izboru investitora. kom 3 

Isporuka i ugradnja svjetiljke za osvjetljenje okvira prozora i vrata, sa 
kom 1 

radnja  samoljepljiva LED traka, izvor svjetlosti 4,8W/m' 
3000K 70LEDs/m' 432lm/m' 24V, IP20, sa odgovarajućim elektronskim 
predspojnim uređajem i aluminijumskim profilom za montažu. Dužina trake 

kom 2 

Isporuka i ugradnja ugradne zidne LED svjetiljke, sa izvorom svjetlosti 4W, 
3000K 300lm, IP65, dimenzija 115mm x 115mm x 35mm kom 12 

Isporuka i ugradnja  stubića visine 35cm, Ø10,7 cm u kompletu sa sijalicom 

kom 26 

instalacionog pribora:     
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ugradna dozna 2M 

nosač dekorativnog okvira 2M 

dekorativni okvir 1M 

jednopolni prekidač 1M, 10 A 

  

3.14. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:

  

ugradna dozna 2M 

nosač dekorativnog okvira 2M 

dekorativni okvir 2M 

jednopolni prekidač 1M, 10 A 

  

3.15. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:

  

ugradna dozna 2M 

nosač dekorativnog okvira 2M 

dekorativni okvir 2M 

naizmjenični prekidač 1M, 10 A 

  

3.16. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:

  

ugradna dozna 3M 

nosač dekorativnog okvira 3M 

dekorativni okvir 3M 

jednopolni prekidač 1M, 10 A 

  

3.17. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:

  

ugradna dozna 4M 

nosač dekorativnog okvira 4M 

dekorativni okvir 4M 

jednopolni prekidač 1M, 10 A 

naizmjenični prekidač 1M, 10 A 

  

3.18. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:

  

ugradna dozna 4M 

nosač dekorativnog okvira 4M 

dekorativni okvir 4M 

jednopolni prekidač 1M, 10 A 

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

komplet 2 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:     

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 2 

komplet 1 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:     

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 2 

komplet 1 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:     

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 3 

komplet 1 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:     

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 2 

kom 2 

komplet 1 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:     

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 1 
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naizmjenični prekidač 1M, 10 A 

  

3.19. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:

  

ugradna dozna 4M 

nosač dekorativnog okvira 4M 

dekorativni okvir 4M 

prekidač sa indikacijom ventilator 1M, 10 A

prekidač sa indikacijom svjetlo 1M, 10 A

prekidač sa indikacijom bojler 1M, 16 A

  

3.20. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora  

  

ugradna dozna 7M 

nosač dekorativnog okvira 7M 

dekorativni okvir 7 

slijepi modul 1M 

naizmjenični prekidač 1M, 10 A 

jednopolni prekidač 1M, 10 A 

  

3.21. 

Isporuka i ugradnja u zid taster sklopke sa indikacijom modularnog tipa za 
električno zvonce. Cijenom obuhvatiti doznu (dva modula), materijal za 
učvršcivanje, masku dva modula i taster 10A/24V~ dva modula sa 
iscrtanim simbolom zvonca (boju maske i tastera usaglasiti sa 
projektantom enterijera). 

 

4 ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE

    

4.1. 

Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom 
krugove monofaznih "šuko" priključnica i izvoda prema planu i jednopolnim 
šemama, položenim u plastičnim kanalicama. Prosječna dužina po jednom 
priključnom mjestu je 10m. Komplet za r

4.2. 

Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom 
krugove trofaznih priključnica i izvoda prema planu i jednopolnim šemama, 
položenim u plastičnim kanalicama. Prosječna dužina po jednom 
priključnom mjestu je 10m. Komplet za rad i materijal :

4.3. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:  

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

kom 3 

komplet 1 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:     

kom 1 

kom 1 

kom 1 

prekidač sa indikacijom ventilator 1M, 10 A kom 1 

svjetlo 1M, 10 A kom 2 

prekidač sa indikacijom bojler 1M, 16 A kom 1 

komplet 1 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora       

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 3 

kom 3 

komplet 1 

Isporuka i ugradnja u zid taster sklopke sa indikacijom modularnog tipa za 
električno zvonce. Cijenom obuhvatiti doznu (dva modula), materijal za 
učvršcivanje, masku dva modula i taster 10A/24V~ dva modula sa 
iscrtanim simbolom zvonca (boju maske i tastera usaglasiti sa 

kom 1 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE     

    

Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom 3x2.5mm2, za strujne 
krugove monofaznih "šuko" priključnica i izvoda prema planu i jednopolnim 
šemama, položenim u plastičnim kanalicama. Prosječna dužina po jednom 
priključnom mjestu je 10m. Komplet za rad i materijal : kom 36 

Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom 5x2.5mm2, za strujne 
krugove trofaznih priključnica i izvoda prema planu i jednopolnim šemama, 
položenim u plastičnim kanalicama. Prosječna dužina po jednom 

mjestu je 10m. Komplet za rad i materijal : kom 2 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:       
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ugradna dozna 2M 

nosač dekorativnog okvira 2M 

dekorativni okvir 2M 

šuko priključnica 2P+E, 16A 

  

4.4. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:  

  

ugradna dozna 2M 

dekorativni okvir 2M, IP44 

šuko priključnica 2P+E 

  

4.5. Isporuka i montaža modularnog instalacionog

  

ugradna dozna 4M 

nosač dekorativnog okvira 4M 

dekorativni okvir 4M 

evropska priključnica 1M  

šuko priključnica 2P+E, 16A 

jednopolni prekidač 1M, 10 A 

  

4.6. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:  

  

ugradna dozna 4M 

nosač dekorativnog okvira 4M 

dekorativni okvir 4M 

šuko priključnica 2P+E, 16A 

  

4.7. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:  

  

ugradna dozna 7M 

nosač dekorativnog okvira 7M 

dekorativni okvir 7M 

šuko priključnica 2P+E, 16A 

evropska priključnica 1M  

  

4.11. Povezivanje bojlera i aspiratora na elektroinstalciju.

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

komplet 14 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:       

kom 1 

kom 1 

kom 1 

komplet 3 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:       

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

komplet 2 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:       

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 2 

komplet 6 

Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora:       

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 3 

kom 1 

komplet 1 

Povezivanje bojlera i aspiratora na elektroinstalciju. kom 2 
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5 INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA

    

5.1. 

Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u stambenom dijelu 
objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm² 
(konstrukcija,  ormar) 

5.2. 
Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa varenjem za 
uzemljivač 

 

6 GROMOBRANSKA INSTALACIJA
    

6,1 

Isporuka i ugradnja trake FEZn 25x4 mm2
planu instalacije za formiranje uzemljivača I uz napojne kablove. Traku 
polagati prema tehničkom opisu i standardima za ovu vrstu radova. Ukupno 
za isporuku i rad: 

6,2 
Isporuka i ugradnja ukrsnih komada trakaza međusobno 
Ukupno za isporuku i rad: 

6,3 

Isporuka i izvođenje prihvatnog sistema na krovu pomoću provodnika Al fi 
8mm,  sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, 
a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za 
računato po dužnom metru: 

6,4 

Isporuka i izvođenje spusnih provodnika pomoću trake 
izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u 
svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad 
računato po dužnom metru: 

6,5 Nabavka, isporuka i ugradnja krvonog nosača

6,6 Nabavka i isporuka žice Cu 25mm2. 

6.5. Nabavka, isporuka i ugradnja uksnih komada traka

6.6. Nabavka, isporuka i ugradnja uksnih komada 

6,7 Povezivanje svih metalnih masa na prihvatni sistem

 

7 Građevinski radovi 
    

7.1. 
Obilježavanje trase i iskop rova za polaganje napojnih kablova (dimenzija 
prema prilogu u projektu, zavisno od broja položenih 
Ukupno za rad, računato po  m³ izvršenog iskopa:

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA     

    

Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u stambenom dijelu 
objektu koji ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm² 

m 60 

Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa varenjem za temeljni 
pauš 1 

GROMOBRANSKA INSTALACIJA     
    

25x4 mm2 na mjestima naznačenim na 
planu instalacije za formiranje uzemljivača I uz napojne kablove. Traku 
polagati prema tehničkom opisu i standardima za ovu vrstu radova. Ukupno 

m 175 

Isporuka i ugradnja ukrsnih komada trakaza međusobno spajanje traka. 
kom 10 

Isporuka i izvođenje prihvatnog sistema na krovu pomoću provodnika Al fi 
8mm,  sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, 
a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad 

m 20 

Isporuka i izvođenje spusnih provodnika pomoću trake FEZn 20x3mm,  sa 
izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u 
svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad 

m 10 

Nabavka, isporuka i ugradnja krvonog nosača kom 20 

m 10 

Nabavka, isporuka i ugradnja uksnih komada traka-žica. kom 4 

Nabavka, isporuka i ugradnja uksnih komada žica-žica. kom 6 

Povezivanje svih metalnih masa na prihvatni sistem paušal 1 

    
    

Obilježavanje trase i iskop rova za polaganje napojnih kablova (dimenzija 
prema prilogu u projektu, zavisno od broja položenih kablova u rovu). 
Ukupno za rad, računato po  m³ izvršenog iskopa: m³ 40 
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7.2. 

Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska, granulacije do 
4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska 
debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine 
takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za 
nabavku, transport i rad, računato po m³ posteljice:

7.3. 
Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od
po dvadesetak centimetara. Pri zatrpavanju uklanjati veće komade 
materijala oštrih ivica.Ukupno za rad, računato po m³ korišćenog iskopa:

7.4. 
Planiranje viška iskopa ( višak iskopa usljed pologanja pijeska u rov). 
Odvoz viška materijala do deponije. Ukupno za rad, računato po m3 viška 
iskopa: 

 

8 ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA

    

  
Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem 
atesta 

 

 

VODA I 

 

I INSTALATERSKI RADOVI 

1 PPR cijevi 

  

Nabavka, transport i ugradnja polipropilenskih 
cijevi za radni pritisak od 20 bara i fazonskih 
komada prema važećem standardu, za radni 
pritisak od 20 bara. Horizontalne razvode u 
mokrim čvorovima  izvesti od polipropilenskih 
cijevi projektovanog prečnika. Vertikale 
pričvrstiti čeličnim obujmicama. Između cijevi i 
obujmica postaviti podmetače od gume ili 
plastike. DN je spoljašnji prečnik cijevi. Obračun 
po m'. 

  PPR PN 20 DN20 

Direktorat 
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ekonomske analize
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Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska, granulacije do 
4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska 

polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine 
takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za 
nabavku, transport i rad, računato po m³ posteljice: m³ 8 

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 
po dvadesetak centimetara. Pri zatrpavanju uklanjati veće komade 
materijala oštrih ivica.Ukupno za rad, računato po m³ korišćenog iskopa: m3 32 

Planiranje viška iskopa ( višak iskopa usljed pologanja pijeska u rov). 
deponije. Ukupno za rad, računato po m3 viška 

m3 8 

ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA     

    

Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje sa izdavanjem 
komp 1 

    

    

    

Nabavka, transport i ugradnja polipropilenskih 
cijevi za radni pritisak od 20 bara i fazonskih 
komada prema važećem standardu, za radni 
pritisak od 20 bara. Horizontalne razvode u 
mokrim čvorovima  izvesti od polipropilenskih 

projektovanog prečnika. Vertikale 
pričvrstiti čeličnim obujmicama. Između cijevi i 
obujmica postaviti podmetače od gume ili 
plastike. DN je spoljašnji prečnik cijevi. Obračun 

    

m' 27,00 
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  PPR PN 20 DN25 

  PPR PN 20 DN32 

    

2 PPR ventili 

  
Nabavka, transport i montaža običnih propusnih 
ventila sa potrebnim fitingom, spojnim 
materijalom, rozetnom i  kapom od inoksa.

  ventil 3/4" 

  ventil 1/2" 

    

3 Izolacija cijevi 

  

Oblaganje cjevovoda tople i hladne vode i  
termoizolacijom d=4mm. Na mjestu ventila 
prekinuti izolaciju. Obračunava se po metru 
dužnom postavljene izolacije prema prečnicima 
cevi. 

  PPR DN20 

  PPR DN25 

  PPR DN32 
 

 

II OSTALI RADOVI 

1 Dezinfekcija i ispiranje 

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

m' 12,50 

m' 4,00 

    

    

Nabavka, transport i montaža običnih propusnih 
ventila sa potrebnim fitingom, spojnim 
materijalom, rozetnom i  kapom od inoksa. 

    

kom 2,00 

kom 3,00 

    

    

Oblaganje cjevovoda tople i hladne vode i  
termoizolacijom d=4mm. Na mjestu ventila 
prekinuti izolaciju. Obračunava se po metru 
dužnom postavljene izolacije prema prečnicima 

    

m 27,00 

m 12,50 

m 4,00 
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Posle završene montaže vodovodne  mreže i ispitane vodonepropustljivosti, izvođač 
podnosi zahtev ovlašćenoj organizaciji da izvrši dezinfekciju vodovodne mreže hlornim 
rastvorom kako bi ista bila ispravna za piće. Ista organizacija izdaje potvrdu o izvršenoj 
dezinfekciji. Analizu hemijske i mikrobiološke ispravnosti vode uraditi u ovlašćenoj 
laboratoriji. Voda mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. 
Obračun po m. 

    

    

2 Ispitivanje na pritisak 

  

Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno 
minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta 
zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu 
ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 
časa. Ako pritisak opadne, pronaći mjesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju 
pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz oba
ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun po m

    
 

B: INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE
 

Red
. 

br. 
Opis opreme, materijala i radova

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

Posle završene montaže vodovodne  mreže i ispitane vodonepropustljivosti, izvođač 
podnosi zahtev ovlašćenoj organizaciji da izvrši dezinfekciju vodovodne mreže hlornim 

ispravna za piće. Ista organizacija izdaje potvrdu o izvršenoj 
dezinfekciji. Analizu hemijske i mikrobiološke ispravnosti vode uraditi u ovlašćenoj 
laboratoriji. Voda mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. 

Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno 
minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta 
zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, 
ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 
časa. Ako pritisak opadne, pronaći mjesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju 
pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i 
ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun po m' 

B: INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 

Opis opreme, materijala i radova 
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Posle završene montaže vodovodne  mreže i ispitane vodonepropustljivosti, izvođač 
podnosi zahtev ovlašćenoj organizaciji da izvrši dezinfekciju vodovodne mreže hlornim 

ispravna za piće. Ista organizacija izdaje potvrdu o izvršenoj 
dezinfekciji. Analizu hemijske i mikrobiološke ispravnosti vode uraditi u ovlašćenoj 
laboratoriji. Voda mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. 

    

m 43,50 

    

    

Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, veći za 3 bara od radnog, odnosno 
minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta 

pumpu, napuniti instalaciju vodom, 
ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 
časa. Ako pritisak opadne, pronaći mjesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju 

vezno prisustvo nadzornog organa i 

    

m 43,50 

jed.m
j. 

količin
a 
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I INSTALATERSKI RADOVI 

1 PPR cijevi i fazonski komadi (niskošumne)

  

Nabavka, transport, raznosenje i ugradnja niskošumnih PVC  kanalizacionih 
cijevi za unutrasnju kanalizaciju. Cijevi su predvidjene za sav horizontalni i 
vertikalni razvod unutrasnje  mreže  kanalizacije, u projektovanom padu. 
Spajanje cijevi i fazonskih ko
zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvrsiti test 
nepropustivosti.  

  PVC DN50 

  PVC DN75 

  PVC DN110 

  PVC DN160 

    

2 Slivnik 

  

Nabavka, transport i montaža podnog slivnika u mokrom čvoru, sa 
ugrađenim vodenim zatvaračem i poklopcem od nerđajućeg čelika, sa 
perforacijama za slivanje vode prečnika prema projektu. Priključak izvesti 
pažljivo i sigurno. Obračun po komadu.

  HL310  

    

3 Ventilaciona kapa / rešetka

  

Nabavka, transport, raznošenje i ugradnja ventilacionih kapa na krovu na 
kraju kanalizacione vertikale, kao i ventilacione rešetke na kanalizacioni 
odušak na fasadi objekta, sa potrebnom opšivkom prodora 
Obračun po komadu ugrađene ventilacione kape/rešetke.

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

cijevi i fazonski komadi (niskošumne) 

Nabavka, transport, raznosenje i ugradnja niskošumnih PVC  kanalizacionih 
cijevi za unutrasnju kanalizaciju. Cijevi su predvidjene za sav horizontalni i 
vertikalni razvod unutrasnje  mreže  kanalizacije, u projektovanom padu. 
Spajanje cijevi i fazonskih komada izvršiće se natičnim naglavkom i gumenim 
zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvrsiti test 

transport i montaža podnog slivnika u mokrom čvoru, sa 
ugrađenim vodenim zatvaračem i poklopcem od nerđajućeg čelika, sa 
perforacijama za slivanje vode prečnika prema projektu. Priključak izvesti 
pažljivo i sigurno. Obračun po komadu. 

Ventilaciona kapa / rešetka 

Nabavka, transport, raznošenje i ugradnja ventilacionih kapa na krovu na 
kraju kanalizacione vertikale, kao i ventilacione rešetke na kanalizacioni 
odušak na fasadi objekta, sa potrebnom opšivkom prodora krovne ravni. 
Obračun po komadu ugrađene ventilacione kape/rešetke. 
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Nabavka, transport, raznosenje i ugradnja niskošumnih PVC  kanalizacionih 
cijevi za unutrasnju kanalizaciju. Cijevi su predvidjene za sav horizontalni i 
vertikalni razvod unutrasnje  mreže  kanalizacije, u projektovanom padu. 

mada izvršiće se natičnim naglavkom i gumenim 
zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvrsiti test 

    

m' 4,50 

m' 9,50 

m' 6,00 

m' 8,50 

    

    

transport i montaža podnog slivnika u mokrom čvoru, sa 
ugrađenim vodenim zatvaračem i poklopcem od nerđajućeg čelika, sa 
perforacijama za slivanje vode prečnika prema projektu. Priključak izvesti 

    

kom 2,00 

    

    

Nabavka, transport, raznošenje i ugradnja ventilacionih kapa na krovu na 
kraju kanalizacione vertikale, kao i ventilacione rešetke na kanalizacioni 

krovne ravni. 
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  ventilaciona rešetka 

    

4 Revizija 

  Nabavka, transport i ugradnja PVC revizije. Revizija se ugradjuje na dnu 
kanalizacione vertikale. Obračun po komadu 

  DN110 
 

II OSTALI RADOVI 

1 Ispitivanje i ispiranje 

  

U dogovoru sa nadzorom izvršiti ispitivanje 
cjelokupne mreže ili dio po dio. Otvore 
zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu 
napuniti vodom. Pod zadatim 
držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva 
mjesta koja cure obilježiti. Ispusti vodu i 
eventualne kvarove otkloniti. Ponoviti 
ispitivanje. Ispitivanje se vrši uz obavezno 
prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i 
o tome je potrebno sačiniti poseban zapisnik. 
Obračun po m. 

    

    

 

 

 

 

C: SANITARNI ELEMENTI I GALANTERIJA
 

Red. 
br. 

Opis opreme, materijala i radova

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

Nabavka, transport i ugradnja PVC revizije. Revizija se ugradjuje na dnu 
kanalizacione vertikale. Obračun po komadu ugrađene revizije. 

    

    

U dogovoru sa nadzorom izvršiti ispitivanje 
cjelokupne mreže ili dio po dio. Otvore 
zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu 
napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu 
držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva 
mjesta koja cure obilježiti. Ispusti vodu i 
eventualne kvarove otkloniti. Ponoviti 
ispitivanje. Ispitivanje se vrši uz obavezno 
prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i 

no sačiniti poseban zapisnik. 

    

m 28,50 

    

C: SANITARNI ELEMENTI I GALANTERIJA 

Opis opreme, materijala i radova jed.mj. količina 
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Nabavka, transport i ugradnja PVC revizije. Revizija se ugradjuje na dnu     

kom 1,00 
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I  INSTALACIONI RADOVI 

1 Umivaonik 

  

Nabavka, transport i ugradnja 
domaćeg ili stranog proizvodjača od sanitarne 
keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor 
za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog 
otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća 
brinoks crijeva i sve prateće elemente,  koji su 
neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu 
galanteriju. Obračun po komadu.

  Umivaonik sa elementima za montažu

  Slavina za umivaonik 

  Ogledalo sa etažerom 

  Držač peškira 

  Posuda za tečni sapun 

    

2 WC šolja 

  

Nabavka, transport i ugradnja WC šolje od 
sanitarne keramike I klase zajedno sa ugradnim 
vodokotlićem, sa horizontalnim izlivom, 
poklopnom daskom sa okvirom od kvalitetne 
plastike, sa držačem kutije za papir i rolo papir i 
stalkom za WC četku. WC šolja se 
čeličnu konstrukciju. 

  Instalacioni element za WC šolju

  Wc šolja u kopletu sa daskom i tipkom

  Set wc četke 

  Držač toalet papira 

    

3 Linijska kupatilska rešetka

Direktorat 
plaćanja 
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Nabavka, transport i ugradnja umivaonika 
domaćeg ili stranog proizvodjača od sanitarne 
keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor 
za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog 
otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća 
brinoks crijeva i sve prateće elemente,  koji su 

vezivanje na mrežu i sanitarnu 
galanteriju. Obračun po komadu. 

    

Umivaonik sa elementima za montažu kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

kom 1 

    

    

Nabavka, transport i ugradnja WC šolje od 
sanitarne keramike I klase zajedno sa ugradnim 
vodokotlićem, sa horizontalnim izlivom, 
poklopnom daskom sa okvirom od kvalitetne 
plastike, sa držačem kutije za papir i rolo papir i 
stalkom za WC četku. WC šolja se montira na 

    

nstalacioni element za WC šolju kom 1 

Wc šolja u kopletu sa daskom i tipkom kom 1 

kom 1 

kom 1 

    

Linijska kupatilska rešetka     
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Nabavka,transport i ugradnja 
cijenu uračunat potreban rad i materijal. 
Obračun po kom. 

  Rešetka, L=645mm 

  Ugradni mješač 

  
Završni elementi (maska mješača, izlivno 
koljeno, tuš ručica i tuš ruža)

    

4 Bojler 

  

Nabavka, transport i montaza elektricnih 
bojlera. Bojler snabdijeven sigurnosnim 
povratnim ventilom za slucaj pritiska veceg od 
dozvoljenog niklovanom bojlerskom cijevi i 
svom pripadajucom armaturom za spoj 
vodovoda-bojler. 

  Bojler 80 lit 

    

5 Ugaoni ventil 

  
Nabavka,transport i montaža ugaonih ventila za 
priključenje veš/sudo mašina Obračun po 
komadu. 

    

    

6 EK ventil 

  
Nabavka,transport i montaža EK ventila za 
priključenje sudopera/umivaonika. Obračun po 
komadu. 

    
 

 

Direktorat 
plaćanja 
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00-05 

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki. U 
cijenu uračunat potreban rad i materijal. 

    

kom 1 

kom 1 

Završni elementi (maska mješača, izlivno 
koljeno, tuš ručica i tuš ruža) 

kom 1 

    

    

transport i montaza elektricnih 
bojlera. Bojler snabdijeven sigurnosnim - 
povratnim ventilom za slucaj pritiska veceg od 
dozvoljenog niklovanom bojlerskom cijevi i 
svom pripadajucom armaturom za spoj 

    

kom 2 

    

    

Nabavka,transport i montaža ugaonih ventila za 
priključenje veš/sudo mašina Obračun po     

kom 2 

    

    

Nabavka,transport i montaža EK ventila za 
priključenje sudopera/umivaonika. Obračun po     

kom 4 
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VODA II 

 

Red. 
br. 

Opis opreme, materijala i radova

I PRIPREMNI RADOVI 

1 Obilježavanje trase 

  

Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema 
geometrijskim elementima trase datim glavnim 
projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je 
sav potreban rad i oprema u sv
tehnničkim propisima za ovu vrstu radova. 
Obračun po m' trase.  

    
 

II  ZEMLJANI    RADOVI 

1 ISKOP KANALA 

Direktorat 
plaćanja 
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Opis opreme, materijala i radova jed.mj. količina 

    

    

Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema 
geometrijskim elementima trase datim glavnim 
projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je 
sav potreban rad i oprema u svemu prema 
tehnničkim propisima za ovu vrstu radova. 

    

 m  16,10 
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Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovod dimenzija 0.8 x 1.1m, u materijalu 
Inadjene kategorije bez upotrebe ekspoloziva. 
Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe 
trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena. Jediničnom cijenom
sav potreban rad i materijal i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz 
rova. Širina rova je određena u skladu sa EN 
1610. Obračun po m3 u samoniklom stanju, 
uredno i kvalitetno obavljenog iskopa. 

    

    

2 DODATNI ISKOP 

  

Dodatni iskop za šaht za smještaj pumpnog 
postrojenja i rezervoara sanitarne vode, nakon 
iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u 
istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban radi materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. 
Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i 
kvalitetno  obavljenog iskopa.

  Obračun po m³ iskopa. 

  a) šaht za smještaj pumpnog postrojenja

  b) rezervoar 

    

3 IZRADA POSTELJICE 

Direktorat 
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Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovod dimenzija 0.8 x 1.1m, u materijalu 
Inadjene kategorije bez upotrebe ekspoloziva. 
Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe 
trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz 
rova. Širina rova je određena u skladu sa EN 
1610. Obračun po m3 u samoniklom stanju, 
uredno i kvalitetno obavljenog iskopa.  

    

m³ 14,20 

    

    

Dodatni iskop za šaht za smještaj pumpnog 
postrojenja i rezervoara sanitarne vode, nakon 
iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u 
istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban radi materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. 
Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i 
kvalitetno  obavljenog iskopa. 

    

    

a) šaht za smještaj pumpnog postrojenja m³ 6,80 

m³ 27,00 
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Izrada posteljice za cjevovod. Nabavka i 
ugradnja pijeska prirodne mješavine veličine  
frakcije od 0-4 mm, ili od drobljenog kamena 
frakcija do 2mm, za posteljicu 10 cm ispod 
iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. 
Jediničnom cijenom je ukalkulisan i transport. 
Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice.

  Obračun po m³ 

    

4 ZATRPAVANJE KANALA 

  

Zatrpavanje kanalskih rovova nakon montiranih 
i ispitanih  cijevi. Zatrpavanje se obavlja u 
slojevima, debljine 30-40 cm,  uz propisno 
nabijanje do postizanja potrebnog modula 
stišljivosti. Veličina frakcije 0
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlj
probranim materijalom iz iskopa. Dalje 
zatrpavanje se može  obavljati preostalim 
viškom od iskopa mašinski uz uslov da se 
prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi 
preko rova sa montiranim cjevovodom i da 
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz pro
nabijanje. Obračun po m3 materijala za 
zatrpavanje.  

    

    

5 DODATNO ZATRPAVANJE

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
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Izrada posteljice za cjevovod. Nabavka i 
ugradnja pijeska prirodne mješavine veličine  

4 mm, ili od drobljenog kamena 
frakcija do 2mm, za posteljicu 10 cm ispod 

čitavom širinom rova. 
Jediničnom cijenom je ukalkulisan i transport. 
Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice. 

    

m³ 2,60 

    

     

Zatrpavanje kanalskih rovova nakon montiranih 
i ispitanih  cijevi. Zatrpavanje se obavlja u 

40 cm,  uz propisno 
nabijanje do postizanja potrebnog modula 
stišljivosti. Veličina frakcije 0-63 mm.  
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, 
probranim materijalom iz iskopa. Dalje 
zatrpavanje se može  obavljati preostalim 
viškom od iskopa mašinski uz uslov da se 
prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi 
preko rova sa montiranim cjevovodom i da 
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno 
nabijanje. Obračun po m3 materijala za 

    

m³ 11,60 

    

DODATNO ZATRPAVANJE     
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Zatrpavanje materijalom iz iskopa nakon 
ugradjenog šahta za smještaj pumpnog 
postrojenja i rezervoara. Zatrpavanje se obavlja 
u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno 
nabijanje do postizanja potrebnog modula 
stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja  se obavlja 
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski.  Obračun 
po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje.

  a) šaht za smještaj pumpnog 

  b) rezervoar 

    

6 ODVOZ VIŠKA MATERIJALA

  

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiji udaljenosti do 5 
km. Rastresenost materijala obračunati sa 25% 
povećanja na materijal sračunat kao višak 
iskopa.  

  Obračun po  m3 
 

II   BETONSKI  RADOVI 

1 DONJA AB PLOČA 

  

Nabavka transport i ugradnja betona
8, u donju armirano-betonsku donju ploču 
debljine d=0,20m. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal kao i 
nabavka, transport, sječenje, savijanje i montaža 
armature (120kg/m³) betona, kao i postavljanje 
oplate. Obračun po m³ ugra
svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama. 

    

Direktorat 
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Zatrpavanje materijalom iz iskopa nakon 
ugradjenog šahta za smještaj pumpnog 
postrojenja i rezervoara. Zatrpavanje se obavlja 

40 cm, uz propisno 
nabijanje do postizanja potrebnog modula 
stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja  se obavlja 
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski.  Obračun 
po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje. 

    

a) šaht za smještaj pumpnog postrojenja m³ 3,50 

m³ 13,50 

  
 

ODVOZ VIŠKA MATERIJALA   
 

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiji udaljenosti do 5 
km. Rastresenost materijala obračunati sa 25% 
povećanja na materijal sračunat kao višak 

    

m3 27,50 

    

    

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 VDP 
betonsku donju ploču 

debljine d=0,20m. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal kao i 
nabavka, transport, sječenje, savijanje i montaža 

(120kg/m³) betona, kao i postavljanje 
oplate. Obračun po m³ ugrađenog betona u 
svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim 

    

m³ 0,40 
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2 GORNJA AB PLOČA 

  

Nabavka transport i ugradnja betona 
8 u donju armirano-betonsku gornju ploču 
debljine d=0,20m. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal kao i 
nabavka, transport, sječenje, savijanje i montaža 
armature (120kg/m³) betona, kao i postavljanje 
oplate. Obračun po m³ ugra
svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama. 

    

    
3 AB ZIDOVI 

  

Nabavka transport i ugradnja 
8 debljine d=0,20m, u zidove vodovodnih okna. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban 
rad i materijal, kao i nabavka, transport, 
sječenje, savijanje i montaža armature 
(120kg/m³) betona, kao i postavljanje dvostrane 
oplate. Obračun po m³ ugra
svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama. 

    

    

4 PODLOŽNI BETON 

  

Nabavka, transport i izrada sloja podložnog 
betona ispod dna vodovodnih okana. Podložni 
beton se izradjuje od betona
debljine 10cm. 

  Obračun po m³ 
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Nabavka transport i ugradnja betona MB30 VDP 
betonsku gornju ploču 

debljine d=0,20m. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal kao i 
nabavka, transport, sječenje, savijanje i montaža 
armature (120kg/m³) betona, kao i postavljanje 
oplate. Obračun po m³ ugrađenog betona u 

emu prema detalju iz projekta i tabelarnim 

    

m³ 0,40 
    
    

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 VDP 
debljine d=0,20m, u zidove vodovodnih okna. 

Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban 
kao i nabavka, transport, 

sječenje, savijanje i montaža armature 
) betona, kao i postavljanje dvostrane 

oplate. Obračun po m³ ugrađenog betona u 
svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim 

    

m³ 1,15 

    

    

Nabavka, transport i izrada sloja podložnog 
betona ispod dna vodovodnih okana. Podložni 
beton se izradjuje od betona marke MB20 

    

m³ 0,40 
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III   MONTERSKI  RADOVI 

1 CIJEVI 

  

Nabavka, transport i montaža 
cijevi visoke gustine sa pripadajućim fazonskim 
komadima. Cijevi se međusobno spajaju 
sučeonim zavarivanjem, a veza cijevi sa 
duktilnim fazonskim komadima tzv. rastavljivom 
vezom pomoću slobodne prirubnice i 
odgovarajućih polietilenskih elem
zaptivnog prstena. Montažu izvršiti prema 
važećim tehničkim propisima i preporukama 
proizvođača. 

  Obračun po m1 kompletno ugrađene cevi.    

    

  CIJEV PEHD PE100 PN10 DN32

    

2 REZERVOAR 

  Nabavka, transport i ugradnja 
zapremine 10m3.  

    

  
3 PUMPNO POSTROJENJE 
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Nabavka, transport i montaža polietilenskih 
cijevi visoke gustine sa pripadajućim fazonskim 
komadima. Cijevi se međusobno spajaju 
sučeonim zavarivanjem, a veza cijevi sa 
duktilnim fazonskim komadima tzv. rastavljivom 
vezom pomoću slobodne prirubnice i 
odgovarajućih polietilenskih elemenata i 
zaptivnog prstena. Montažu izvršiti prema 
važećim tehničkim propisima i preporukama 

    

Obračun po m1 kompletno ugrađene cevi.         

    

PN10 DN32 m' 24,00 

    

    

Nabavka, transport i ugradnja PE rezervoara 
  

kom 1,00 
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Nabavka, transport i montaža postrojenja za 
povišenje pritiska  (Q=1.00l/s, H=35m), traženih 
karakteristika sa kompletnom opremom za 
upravljanje pumpama, uključujući frekfentne 
regulatore (2 pumpe u setu 
Podizanje iz donjeg rezervoara (usis iz 
rezervoara). U cijenu je uračunata komplet 
ugradnja postrojenja sa svim pratećim veznim 
materijalom, armaturom, kompezacioni
posudom i probnim puštanjem u rad.

    

    

4 POKLOPAC 

  

Nabavka, transport i ugradnja liveno
uličnih poklopaca, za saobraćajno opterećenje 
50kN. Poklopac je sa ramom „vezan“ 
posredstvom šarke,a „svijetli“  otvor 
60 x 60cm. Obračun po komadu komplet 
ugradjenog poklopca.  

    

    

5 PENJALICE 

  
Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno 
gvozdenih penjalica. Obračun se vrši po 
komadu ugrađene penjalice. 

    
 

IV RAZNI RADOVI 

1 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE
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Nabavka, transport i montaža postrojenja za 
povišenje pritiska  (Q=1.00l/s, H=35m), traženih 
karakteristika sa kompletnom opremom za 
upravljanje pumpama, uključujući frekfentne 
regulatore (2 pumpe u setu - radna i rezervna). 
Podizanje iz donjeg rezervoara (usis iz 
rezervoara). U cijenu je uračunata komplet 
ugradnja postrojenja sa svim pratećim veznim 
materijalom, armaturom, kompezacioniom 
posudom i probnim puštanjem u rad. 

    

kom 1,00 

    

    

Nabavka, transport i ugradnja liveno-željeznih 
uličnih poklopaca, za saobraćajno opterećenje 
50kN. Poklopac je sa ramom „vezan“ 
posredstvom šarke,a „svijetli“  otvor poklopca je 

Obračun po komadu komplet 

    

kom 1,00 

    

    

Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno 
gvozdenih penjalica. Obračun se vrši po 
komadu ugrađene penjalice.  

    

kom 3,00 

    

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE     
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Hidrauličko ispitivanje i ispiranje novoizvedene 
atmosferske kanalizacije  u svemu prema 
važećim tehničkim propisima za ovu vrstu 
radova i uputstvima Nadzornog organa.

   Obračun po m'  
 

 

 

KANALIZACIJA 

Red. 
br. Opis opreme, materijala i radova 
I  PRIPREMNI RADOVI 
1 OBILJEŽAVANJE TRASE 

  

Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom 
izvodjenja. Prije početka radova izvođač je dužan da izvrši 
obiljeležavanje trase cjevovoda sa svim potrebnim elementima na 
cjevovodu. Pozicija obuhvata i kontrolu nivelete cjevovoda 
prilikom izvođenja, kao i sva neophodna geodetska snimanja. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u 
svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova.                              

  Obračun po m' 
 

II  ZEMLJANI    RADOVI 

1 ISKOP ROVA  
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Hidrauličko ispitivanje i ispiranje novoizvedene 
atmosferske kanalizacije  u svemu prema 
važećim tehničkim propisima za ovu vrstu 
radova i uputstvima Nadzornog organa. 

    

m' 24,00 

    

jed.mj. količina 
    
    

Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom 
izvodjenja. Prije početka radova izvođač je dužan da izvrši 
obiljeležavanje trase cjevovoda sa svim potrebnim elementima na 
cjevovodu. Pozicija obuhvata i kontrolu nivelete cjevovoda 

izvođenja, kao i sva neophodna geodetska snimanja. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u 
svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova.                                  

m' 30,00 
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Mašinski i ručni iskop u zemljištu nadjene 
kategorije. Trasa rova mora da odgovara 
projektu. Rov je trapeznog poprečnog presjeka.  
Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i 
objekte, izvođač je dužan da izvrši njihovo 
obezbeđenje. Konačno, izvođač rado
obavezi da, prije izgradnje, dodatno ispita i 
locira sve postojeće podzemne objekte i izvrši 
njihovu zaštitu. U cijenu iskopa su uračunati 
iskop, zaštita drugih instalacija, deponovanje 
zemlje na potrebnom odstojanju, grubo 
planiranje dna, obezbeđe
upozorenja, održavanje rova, postavljanje 
privemenih prelaza preko rova, kao i svi drugi 
troškovi koji terete ovu poziciju u ciljnu 
sveobuhvatnih radova i zaštite na radu. Iskop će 
se obračunati procentualno po dionicama iz 
dokaznica.  

  Obračun po m³ iskopa. 

    

2 DODATNI ISKOP 

  

Dodatni iskop za reviziono okno, nakon iskopa 
kanalskog rova. Iskop se obavlja u istom 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban 
radi materijal uključujući potrebnu pažnju oko 
čuvanja postojećih instalacija. Obračun po m3 u 
samoniklom stanju, uredno i kvalitetno  
obavljenog iskopa. 

  Obračun po m³ iskopa. 

  a) reviziona okna 

  a) uredjaj za biološko prečišćavanje
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Mašinski i ručni iskop u zemljištu nadjene 
kategorije. Trasa rova mora da odgovara 
projektu. Rov je trapeznog poprečnog presjeka.  
Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i 
objekte, izvođač je dužan da izvrši njihovo 
obezbeđenje. Konačno, izvođač radova je u 
obavezi da, prije izgradnje, dodatno ispita i 
locira sve postojeće podzemne objekte i izvrši 
njihovu zaštitu. U cijenu iskopa su uračunati 
iskop, zaštita drugih instalacija, deponovanje 
zemlje na potrebnom odstojanju, grubo 
planiranje dna, obezbeđenje rova znacima 
upozorenja, održavanje rova, postavljanje 
privemenih prelaza preko rova, kao i svi drugi 
troškovi koji terete ovu poziciju u ciljnu 
sveobuhvatnih radova i zaštite na radu. Iskop će 
se obračunati procentualno po dionicama iz 

  
 

m³ 52,40 

    

    

Dodatni iskop za reviziono okno, nakon iskopa 
kanalskog rova. Iskop se obavlja u istom 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban 

materijal uključujući potrebnu pažnju oko 
čuvanja postojećih instalacija. Obračun po m3 u 
samoniklom stanju, uredno i kvalitetno  

    

    

m³ 24,15 

a) uredjaj za biološko prečišćavanje m³ 7,20 
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3 PLANIRANJE DNA ROVA

  

Ručna dorada i planiranje dna rova nakon 
mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja sa 
probranim materijalom iz iskopa sa tačnošću od 
+/- 3cm od projektovane nivelete.                                                       
Na isplanirano dno rova ugrađuje se p
jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban 
rad.         

   Obračun po m' isplaniranog dna rova. 

    

3 PIJESAK 

  

Nabavka, transport i ugradnja pijeska frakcije 0
4 mm . Prvo ubaciti sloj od 10 cm za posteljicu, 
a posle završene montaže ubaciti, sa 
podbijanjem uz cijev i nabijanjem kao za 
posteljicu,  ostatak materijala tako da njegova 
ukupna debljina iznad tjemena cijevi iznosi 
20cm. 

  
Obračun po m3 ubačenog i nabijenog 
materijala 

    

    

4 PODLOŽNI BETON 

  

Nabavka, transport i izrada sloja podložnog 
betona ispod revizionog okna. Podložni beton 
se izradjuje od betona marke MB 20 
10cm. Obračun po m³ 

    

    

5 ZATRPAVANJE ROVA 
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PLANIRANJE DNA ROVA     

Ručna dorada i planiranje dna rova nakon 
mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja sa 
probranim materijalom iz iskopa sa tačnošću od 

3cm od projektovane nivelete.                                                       
Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica. 
jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban 

    

Obračun po m' isplaniranog dna rova.  m' 30,00 

    

    

Nabavka, transport i ugradnja pijeska frakcije 0-
4 mm . Prvo ubaciti sloj od 10 cm za posteljicu, 

završene montaže ubaciti, sa 
podbijanjem uz cijev i nabijanjem kao za 
posteljicu,  ostatak materijala tako da njegova 
ukupna debljina iznad tjemena cijevi iznosi 

    

Obračun po m3 ubačenog i nabijenog 
    

m³ 12,95 

    

    

Nabavka, transport i izrada sloja podložnog 
betona ispod revizionog okna. Podložni beton 

marke MB 20 debljine 
    

m³ 1,75 
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Nabavka, transport i ugradnja tampona za 
zatrpavanje kanalskih rovova nakon montiranih 
cijevi. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, 
debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje. 
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a 
ostali slojevi mogu i mašinski uz 
prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi 
preko rova sa montiranim cjevovodom i da 
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno 
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa 
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za 
zatrpavanje, uz prethodnu saglasn
uz formiranje cijene na koju će se dobiti 
saglasnost Investitora.  

  Obračun po  m3  

    

6 
ZATRPAVANJE IZA REVIZIONIH OKANA I 
UREDJAJA ZA BILOŠKO PREČIŠĆAVANJE

  

Nabavka, transport i ugradnja tampon za 
zatrpavanje iza revizionih okana i uredjaja za 
biološko prečišćavanje. Zatrpavanje se obavlja u 
slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno 
nabijanje do postizanja potrebnog modula 
stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski. 
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje. 

  a) reviziona okna 

  a) uredjaj za biološko prečišćavanje

    

7 ODVOZ VIŠKA MATERIJALA
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Nabavka, transport i ugradnja tampona za 
zatrpavanje kanalskih rovova nakon montiranih 
cijevi. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, 

40 cm, uz propisno nabijanje. 
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a 
ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se 
prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi 
preko rova sa montiranim cjevovodom i da 
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno 
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa 
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za 
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost Nadzora  i 
uz formiranje cijene na koju će se dobiti 

    

m³ 38,95 

    

ZATRPAVANJE IZA REVIZIONIH OKANA I 
UREDJAJA ZA BILOŠKO PREČIŠĆAVANJE 

    

Nabavka, transport i ugradnja tampon za 
zatrpavanje iza revizionih okana i uredjaja za 
biološko prečišćavanje. Zatrpavanje se obavlja u 

40 cm, uz propisno 
nabijanje do postizanja potrebnog modula 
stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja  se obavlja 
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski.  
Obračun po m³ utrošenog tampona za 

    

m³ 12,50 

a) uredjaj za biološko prečišćavanje m³ 3,60 

    

ODVOZ VIŠKA MATERIJALA   
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Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiji udaljenosti do 5 
km. Rastresenost materijala obračunati sa 25% 
povećanja na materijal sračunat kao višak 
iskopa.  

  Obračun po  m3 
 

III   BETONSKI  RADOVI 

1 AB ZIDOVI 

  

Nabavka transport i ugradnja betona 
8 debljine d=0,20m, u zidove revizionih okana. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban 
rad i materijal, kao i nabavka, transport, 
sječenje, savijanje i montaža armature 
(120kg/m³) betona, kao i postavljanje dvostrane 
oplate. Obračun po m³ ugra
svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama. 

    

    

2 DONJA PLOČA 

  

Nabavka transport i ugradnja betona 
8 u donju ploču debljine d=0,25m 
okana. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal, kao i nabavka, 
transport, sječenje, savijanje i montaža armature 
(120kg/m³) betona, kao i postavljanje potrebne 
oplate. Obračun po m³ ugra
svemu prema detalju iz 
dokaznicama. 
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Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiji udaljenosti do 5 
km. Rastresenost materijala obračunati sa 25% 
povećanja na materijal sračunat kao višak 

    

m3 35,90 

    

    

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 VDP 
debljine d=0,20m, u zidove revizionih okana. 

Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban 
rad i materijal, kao i nabavka, transport, 
sječenje, savijanje i montaža armature 

kao i postavljanje dvostrane 
oplate. Obračun po m³ ugrađenog betona u 
svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim 

    

m³ 4,55 

    

    

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 VDP 
u donju ploču debljine d=0,25m revizionih 

okana. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal, kao i nabavka, 
transport, sječenje, savijanje i montaža armature 
(120kg/m³) betona, kao i postavljanje potrebne 
oplate. Obračun po m³ ugrađenog betona u 
svemu prema detalju iz projekta i tabelarnim 

    

m³ 1,90 
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3 GORNJA AB PLOČA 

  

Nabavka transport i ugradnja betona 
8 u gornju ploču debljine d=0,20m. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal, kao i nabavka, transport, 
savijanje i montaža armature (120kg/m³) 
betona, kao i postavljanje potrebne oplate. 
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama. 

    

    

4 KINETA NA DNU 

  

Izrada kinete u revizionim oknima fekalne 
kanalizacije. Kinete se izvode od betona
Kineta se izrađuje od polutače cijevi, a njena 
obrazina od betona sa završnom obradom 
cementnim malterom razmjere 1:1 debljine 2 
cm, uz glačanje do crnog sjaja. U beton kinete 
se temelje armirano-betonske cijevi kojim se 
formira slivničko okno. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad 
i materijal za kompletnu izradu kinete 
revizionog okna. 

  Obračun po komadu formirane kinete.
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Nabavka transport i ugradnja betona MB30 VDP 
u gornju ploču debljine d=0,20m. Jediničnom 

cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal, kao i nabavka, transport, sječenje, 
savijanje i montaža armature (120kg/m³) 
betona, kao i postavljanje potrebne oplate. 

đenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 

    

m³ 1,40 

    

    

revizionim oknima fekalne 
kanalizacije. Kinete se izvode od betona MB30. 
Kineta se izrađuje od polutače cijevi, a njena 
obrazina od betona sa završnom obradom 
cementnim malterom razmjere 1:1 debljine 2 
cm, uz glačanje do crnog sjaja. U beton kinete 

betonske cijevi kojim se 

Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad 
i materijal za kompletnu izradu kinete 

    

Obračun po komadu formirane kinete. kom 2,00 
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IV   MONTERSKI  RADOVI 

1 PLASTIČNE PVC CIJEVI 

  

Nabavka, transport, raznosenje zdravih  cijevi od 
PVC za spoljašnju kanalizaciju prečnika 200mm. 
Spajanje cijevi i fazonskih komada izvrsit ce 
naticnim naglavkom i gumenim zaptivnim 
prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi 
izvrsiti test nepropustivosti.

  Obračun po m1 kompletno ugrađene cevi.    

  PVC DN 160 cijevi 

    
2 POKLOPCI  

  

Nabavka, transport i ugradnja liveno
uličnih poklopaca, za saobraćajno opterećenje
D50. Poklopac je sa ramom „vezan“ 
posredstvom šarke, a „svijetli“  otvor poklopca 
je Ø60cm. Obračun po komadu komplet 
ugradjenog poklopca.  

    

    

3 PENJALICE 

  

Nabavka, transport i ugradnja penjalica u šahtovima 
(prema standardu JUS M.J6 285). Penjalice se 
ugrađuju u svemu prema  detalju iz projekta. 
Obračun po komadu ugrađene penjalice. 

    

 

V RAZNI RADOVI 
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Nabavka, transport, raznosenje zdravih  cijevi od 
PVC za spoljašnju kanalizaciju prečnika 200mm. 
Spajanje cijevi i fazonskih komada izvrsit ce 
naticnim naglavkom i gumenim zaptivnim 
prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi 
izvrsiti test nepropustivosti.  

    

Obračun po m1 kompletno ugrađene cevi.         

m' 30,00 

    

    

Nabavka, transport i ugradnja liveno-željeznih 
uličnih poklopaca, za saobraćajno opterećenje 

. Poklopac je sa ramom „vezan“ 
a „svijetli“  otvor poklopca 

je Ø60cm. Obračun po komadu komplet 

  

  

kom 3,00 

    

    

Nabavka, transport i ugradnja penjalica u šahtovima 
(prema standardu JUS M.J6 285). Penjalice se 
ugrađuju u svemu prema  detalju iz projekta. 
Obračun po komadu ugrađene penjalice.  

    

kom 8,00 
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1 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE, 

  

Hidrauličko ispitivanje i ispiranje novoizvedene 
fekalne kanalizacije  u svemu prema važećim 
tehničkim propisima za ovu vrstu radova i 
uputstvima Nadzornog organa.

   Obračun po m'  

    

3 RETENZIONI BAZEN  

  

Izrada retenzionog bazena u svemu prema 
detalju iz grafičkih priloga. Zidovi uponog rova 
se izradjuju od betonskih blokova, medjusobno 
smaknutih. U cijenu uračunati svi zemljani, 
betonski i intslaterski radovi. 

  mašinski iskop 

  
beton (MB30)- u cijenu uračunata potrebana 
oplata i armatura: 100kg/m3

  zidanje betonskim blokovima

  zasipanje tamponom (32-63mm)

  odvoz viška materijal 

  poklopac fi 600/50kN 

  penjalice 

    
 

 
R E K A P I T U L A C I J A 

   PRIPREMNI RADOVI 

 ZEMLJANI  RADOVI 

 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

 ARMIRAČKI RADOVI 

 ZIDARSKI RADOVI 

 TESARSKI RADOVI 

 IZOLATERSKI RADOVI 
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HIDRAULIČKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE     

Hidrauličko ispitivanje i ispiranje novoizvedene 
fekalne kanalizacije  u svemu prema važećim 
tehničkim propisima za ovu vrstu radova i 
uputstvima Nadzornog organa. 

    

m' 30,00 

    

    

Izrada retenzionog bazena u svemu prema 
detalju iz grafičkih priloga. Zidovi uponog rova 
se izradjuju od betonskih blokova, medjusobno 
smaknutih. U cijenu uračunati svi zemljani, 
betonski i intslaterski radovi.  

    

m³ 19,80 

u cijenu uračunata potrebana 
oplata i armatura: 100kg/m3 m³ 3,55 

zidanje betonskim blokovima m² 7,55 

63mm) m³ 9,15 

m³ 24,75 

kom 1,00 

kom 4,00 

    

 

BETONSKI RADOVI 
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 LIMARSKI RADOVI 

 ALUMINIJUMSKA SPOLJAŠNJA STOLARIJA 

 UNUTRAŠNJA VRATA  

 BRAVARIJA  

 STAKLENE PREGRADE  

 KERAMIČARSKI RADOVI 

 XIV KAMENOREZAČKI RADOVI

 PODOPOLAGAČKI RADOVI

 XVI_SUVOMONTAŽNI RADOVI

 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

 UREĐENJE TERENA 

 OSTALI RADOVI 
 STRUJA 
 VODA 
 VODA 
 KANALIZACIJA 

 

Direktorat 
plaćanja 

Politika poljoprivrede i 
ruralnog razvoja  Odsjek za tehničke i 

ekonomske analize
Verzija br.: 1.0 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA
00-05 

ALUMINIJUMSKA SPOLJAŠNJA STOLARIJA  

 

XIV KAMENOREZAČKI RADOVI 

PODOPOLAGAČKI RADOVI 

XVI_SUVOMONTAŽNI RADOVI 

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 
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