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OBRAZAC 3 

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT1 DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU 

LOKACIJA2 UP A 2286, blok 1-DUP „Polje Zaljevo“ u Baru, kp 2286,
 KO Polje, Bar 

VRSTA I DIO      Glavni projekat
TEHNIČKE     
DOKUMENTACIJE3  2.1.3. UREĐENJE TERENA - PEJZAŽNA ARHITEKTURA 

ODGOVORNI
INŽENJER4 Vesna Jovović,dipl.inž.pejz.arh. 

I Z J A V LJ U J E M,

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim  aktima donešenim na

osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i
- urbanističko-tehničkim uslovima.

(potpis odgovornog inženjera)

Vesna Jovović, dipl.inž.pejz.arh.
Podgorica, $�!, 2022.g. 

mp
(potpis odgovornog lica)

------------------------------
1 Naziv projektovanog objekta
2 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela
3 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta

  4 Ime i prezime odgovornog inženjera.”





















OBRAZAC 3 

IZJAVA ODGOVORNOG IN{ENJERA DA JE TEHNI�KA DOKUMENTACIJA 
IZRA|��� U SKLADU SA VA{E}IM PROPISIMA 

  OBJEKAT1 Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju 

  LOKACIJA2 UP 2286, blok 1-DUP „Polje Zaljevo“ u Baru, kp 2286, 
KO Polje, Bar 

VRSTA I DIO         Glavni projekat 
   TEHNI�KE          Ostali projekti i elaborati  

DOKUMENTACIJE3 Elaborat �
��������
���������� 

ODGOVORNI 
IN{��JER4      �
�!��
��"�������#�����,dipl.ing. 

I Z J A V LJ U J E M, 

da je ovaj projekat ura)en u skladu sa: 
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim  aktima donešenim na 

osnovu navedenog zakona; 
- posebnim propisima  koji direktno ili na drugi na9in uti9u na osnovne zahtjeve za objekte; 
- pravilima struke i 
- ��+���&'�9�(-tehni9kim uslovima. 

(potpis odgovornog in~enjera) 

        Izvršni direktor 
     Prof.dr. Radinko Kosti�,dipl.ing. 

 Podgorica, $�! 202^.g. 
               mp 

(potpis odgovornog lica) 

------------------------------ 
1 Naziv projektovanog objekta 
2 Mjesto gra)enja, planski dokument, urbanisti9�a parcela, katastarska parcela 
3 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta 
4 Ime i prezime odgovornog in~%�jera.” 



OBRAZAC 3 

IZJAVA ODGOVORNOG IN{ENJERA DA JE TEHNI�KA DOKUMENTACIJA 
IZRA|��� U SKLADU SA VA{E}IM PROPISIMA 

  OBJEKAT1 Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju 

  LOKACIJA2 UP 2286, blok 1-DUP „Polje Zaljevo“ u Baru, kp 2286, 
KO Polje, Bar 

VRSTA I DIO         Glavni projekat 
   TEHNI�KE          Ostali projekti i elaborati 

DOKUMENTACIJE3 $��%�
��������������
��� 

ODGOVORNI 
IN{��JER4      �
�!��
��"�������#�����,dipl.ing. 

I Z J A V LJ U J E M, 

da je ovaj projekat ura)en u skladu sa: 
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim  aktima donešenim na 

osnovu navedenog zakona; 
- posebnim propisima  koji direktno ili na drugi na9in uti9u na osnovne zahtjeve za objekte; 
- pravilima struke i 
- ��+���&'�9�(-tehni9kim uslovima. 

(potpis odgovornog in~enjera) 

        Izvršni direktor 
 �
�!��
��"�������#�����,dipl.ing. 

 Podgorica, $�!	202^.g. 
               mp 

(potpis odgovornog lica) 

------------------------------ 
1 Naziv projektovanog objekta 
2 Mjesto gra)enja, planski dokument, urbanisti9�a parcela, katastarska parcela 
3 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta 
4 Ime i prezime odgovornog in~%�jera.” 
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rzup 

 
TEHNIČKI OPIS 

 
Uz Glavni projekat objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju 
 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU: 

Objekat: Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju 

Lokacija: UP 2286, BLOK 1-DUP “Polje Zaljevo” u Baru, kp 2286, KO Polje, Bar 

Investitor: Opština Bar 

OPIS LOKACIJE OBJEKTA

Predmetna lokacija se nalazi u naselju Popovići, jugozapadno od centra grada Bara, 
udaljeno oko 1,5 km , preko željezničke pruge. 
Objekat  je lociran na urbanističkoj parceli br.2286, koju formira katastarska parcela 
2286 KO Polje, u okviru urbanističke cjeline-bloka broj 1, u zoni „ŠS“, u zahvatu DUP-a 
„Polje Zaljevo“. Za potrebe izrade Glavnog projekta urađen je Elaborat parcelacije 
katastarske parcele br.2286 KO Polje, koji je sastavni dio glavnog projekta. 
Površina parcele je 1560  m2. 
Lokacija za izgradnju objekta je definisana koordinatama i sa sjeverne strane je 
oivičena koridorom jadranske magistralne saobraćajnice Bar-Ulcinj, sa istoka se graniči 
sa katastarskim parcelama broj 2258/1 i 2258/2 KO Polje, dok se u pravcu juga i zapada 
graniči sa dvorištem osnovne škole „Meksiko“, odnosno katastarskom parcelom 
2286/1 KO Polje i pristupnom saobraćajnicom.Prilkjučkom na magistralnu 
saobraćajnicu Bar-Ulcinj se ostvaruje najkraća veza sa centrom grada i morskom 
obalom.  

OBJEKAT 

Osnov za projektovanje objekta je: 
- prvonagrađeni rad na Konkursu za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Dnevnog 
centra sa smetnjama u razvoju u Baru, pod šifrom „SAD030“; 
-urbanističko-tehnički uslovi broj 07-352/19-220 od 13.05.2019. godine, izdatim od 
strane Sekretarijata za uređenje prostora oOPštine Bar; 
-saobraćajno-tehnički uslovi izdati od strane Uprave za saobraćaj Podgorica, broj 04—
60559/2 od 16.07.2021. godine. 



rzup 

Spratnost i površina objekta po UTU-ima 

Urbanističko-tehničkim uslovim dati su sljedeći parametri: 
-Indeks izgrađenosti -0.7 
-indeks zauzetosti -30% 
Spratnost objekta je Pr+1 

Površina urbanističke parcele je 1560,00 m2 što znači da su dozvoljeni urbanistički 
parametri za predmetnu parcelu sljedeći: 

Indeks zauzetosti:    1560,00 *0.3=468,00 m2 
Indeks izgrađenosti: 1560,00 *0.7= 1092,00 m2 

Indeks zauzetosti je, u planskom dokumentu DUP-Polje –Zaljevo u okviru kojeg se 
nalazi predmetna parcela definisan na sljedeći način: 
„Indeks zauzetosti je količnik izgrađene površine objekta na određenoj parceli (lokaciji, 
bloku, zoni) i ukupne površine parcele izražene u istim mjernim jedinicama.Izgrađena 
površina je definisana spoljašnjim mjerama finalno obrađenih fasadnih zidova i 
stubova u nivou novog uređenog terena.“ 

Ostvareni parametri su sljedeći: 

Ukupna BRGP objekta– 951.45 m2 što znači da je- Indeks izgrađenosti: 0.61 
Površina objekta na  nivou novog uređenog terena je: 
-na nivou prizemlja  -442.45 m2 
-na nivou sprata- 23.95 m2 ,što znači da je ukupna površina 466,4 m2 odnosno da je 
ostvareni  Indeks zauzetosti 0.3 
�  Spratnost objekta je Pr+1  

 
U okviru parcele je obezbjeđeno 4 parking mjesta od koji su 2  za lica sa smanjenom 
pokretljivošću. 

FUNKCIJA I OBLIKOVNOST 

Objekat  je projektovan sa spratnošću Pr+1. 
Pristup objektu je omogućen sa magistrale  preko novoprojektovane pristupne 
saobraćajnice, ali na način da se sačuva pravac pješačke staze koja vodi preko parcele 
do OŠ „Meksiko“.  
Sa nivoa magistrale se prilazi objektu na nivou 1. sprata objekta, dok je preko pješačke 
staze omogućen prilaz na nivou prizemlja. 

U funkcionalnom smislu objekat je koncipiran tako da se na nivou prizemlja,  na 
istočnoj strani, nalaze vertikalne komunikacije, stepenište i  lift ,koji su dijelom ukopani 
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u teren i koji svojom pozicijom omogućavaju jednostavne i kratke linije kretanja do 
svih prostornih grupacija u objektu.Senzorana soba i igraonica se funkcionalno vežu i 
komunikacijama nastavljaju na prostorije za dnevni boravak koje su koncentrisane sa 
južne strane u prednjem dijelu objekta zbog dobre veze sa dvorištem. 
Ekonomski blok je postavljen u prizemlju na sjeverozapadnoj strani ukopanog dijela 
objekta.Sa spoljašnjim prostorom se ostvaruju komunikacije preko ekonomskog ulaza 
koji izlazi na pješačku stazu , dok je sa gornjom etažom povezan preko vertikalne 
platforme kojom se obezbjeđuje ulazak namirnica u objekat. 

Na 1. spratu se u sjeveroistočnom dijelu objekta, nalazi  vjetrobran sa prijavnicom. 
Prostorije za individualni rad sa stručnjakom predviđene su na spratu u jednoj 
grupaciji, odvojene od administracije. Administrativni blok nalazi se u 
sjeverozapadnom dijelu objekta i predviđen je kao samostalni blok u objektu , a sa 
ostalim prostorijama komunicira preko ulaznog hola i vertikalnih komunikacija. 

Na dijelu iznad prizemlja je predviđen ekstenzivni zeleni krov. Zeleni krov doprinosi 
energetskoj efikasnosti zgrade jer smanjuje gubitke tokom zime, a tokom ljeta 
spriječava ulazak toplote u unutrašnjost. 
Na krovu objekta je predviđeno postavljanje PV solarnih panela u cilju proizvodnje 
električne energije. Krovni paneli će biti  obrađeni u daljoj razradi projekta , odnosno, 
glavnim projektom elektroinstalacija jake struje. 

Objekat svojim gabaritima, naglašenim kubusima, materijalizacijom kao i uklapanjem 
u denivelisani teren ostavlja mogućnost za različite doživljaje. 
Gledano sa magistrale , objekat svojim gabaritom i naglašenom horizontalom, odaje 
utisak moderne jednostavnosti  dok posmatran sa dvorišne i bočnih strana, ukazuje na 
jednu čistu i snažnu formu sa naglašenim konzolama. 
Konzolni kubus sa sjeverozapadne strane prati pravac pješačke staze, dok konzolni 
masivni kubus sa južne strane natkriva polukružni kubus sa staklenim površinama u 
prizemlju,  koji ujedno  naglašava ulazak u objekat sa dvorišne strane. 
Forma objekta je dodatno upotpunjena dobrim odnosom bijele i kamene fasade kao i 
brisolejima u boji drveta.Osim zaštite od sunca, brisoleji imaju ulogu i u stvaranju 
intimnosti u radnom prostoru u odnosu na dešavanja u  okruženju tj. Na susjednim 
parcelama.. 

   
KONSTRUKCIJA 

Osnovni statički sistem čine AB ramovi u oba pravca, sa stubovima i platnima  debljine 
d=25cm, odnosno d=35cm i gredama istih debljina a različite visine (od 60 do 146cm). 
Konstrukcija je nepravilna u osnovi pa u istoj nije bilo moguće izbjeći torziju. 
Prihvatanje ove sile je obezbjeđeno jakim vertikalnim konstruktivnim elementima i 
odgovarajućom količinom armature.  

Krov je ravan prohodan, odnosno zeleni, na AB ploči debljine d=16cm. Međuspratna 
tavanica je takođe AB ploča debljine d=16cm. 
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Objekat je fundiran na temelnoj ploči debljine d=40cm. Krutost posteljice je usvojena 
na osnovu geomehaničkog elaborata kao odnos slijeganja i dopuštenog napona.  

Sva predviđena rješenja i proračuni su u skladu sa važećim propisima i 
pravilima struke. Predmetna konstrukcija osigurava funkcionalnu, pouzdanu, sigurnu i 
trajnu građevinu. Proračunati su svi mjerodavni elementi konstrukcije. Detaljni 
armaturni planovi dati su u grafičkom dijelu projekta.   

Pregled bruto i neto površina etaža 

PRIZEMLJE 
BROJ NAMJENA PROSTORIJA površina 

m2 
 
1 VJETROBRAN 4.38 
2 HOL I HODNICI 53.05 
3 STEPENIŠTE 13.05 
4 LIFT 4.08 
5 OSTAVA ZA KOLICA 11.42 
6 PREDPROSTOR TOALETA 2.90 
6a TOALETZA LSP 3.00 
7 Ž.TOALET 2.07 
7a Ž.WC 1.21 
8 M.TOALET 2.27 
8a M.WC 1.27 
9 SENZORNA SOBA 15.90 
10 IGRAONICA 34.11 
11 SOBA ZA EDUKATIVNE AKTIVNOSTI  29.64 
12 SOBA ZA EDUKATIVNE AKTIVNOSTI 45.22 
13 TRPEZARIJA 57.66 
14 KUHINJA 21.11 
15 OSTAVA 5.19 
16 OSTAVA 3.61 
17 MAGACIN ZA DOMARA 7.19 
18 HODNIK 4.13 
19 TEHNIČKA PROSTORIJA 6.40 
20 TOALET 2.06 
20a WC 2.75 
21 HODNIK ZA ZAPOSLENE 11.16 
22 MAGACIN SA PLATFORMOM 8.56 
23 GARDEROBA 9.42 
24 EKONOMSKI ULAZ 2.48 
UKUPNO NETO  365.29 
UKUPNO BRUTO 442.45 
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SPRAT 
BROJ NAMJENA PROSTORIJA površina 

m2 
 
1 VJETROBRAN 8.46 
2 LIFT 4.08 
3 HOL I HODNICI 54.17 
4 PRIJAVNICA 11.23 
5 PREDPROSTOR TOALETA 2.90 
5a TOALET ZA LSP 3.05 
6 Ž.TOALET 2.07 
6a Ž.WC 1.17 
7 M.TOALET 2.27 
7a M.WC 1.27 
8 TRIJAŽA 15.92
9 PSIHOLOG 19.00 
10 DEFEKTOLOG 19.83 
11 LOGOPED 14.16 
12 FIZIKALNA TERAPIJA 42.44 
13 HODNIK ZA ZAPOSLENE 29.03 
14 ČAJNA KUHINJA 10.05 
15 PREDPROSTOR TOALETA 4.43 
16 Ž.WC 1.57 
17 M.WC 1.57 
18 SEKRETARICA 11.10 
19 DIREKTOR 13.16 
20 KANCELARIJA 44.66 
21 SALA ZA SASTANKE 20.49 
22 KANCELARIJA 10.11 
23 KANCELARIJA 10.42 
24 PROSTORIJA UDRUŽENJA 24.97 
25 MAGACIN  8.69 
UKUPNO NETO  392.27 
UKUPNO BRUTO 509.00 

ETAŽA NETO BRUTO 
PRIZEMLJE 365.29 442.45 
SPRAT 392.27 509.00 

UKUPNO  757.56 951.45 
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MATERIJALIZACIJA 

Konstruktivni sistem čine AB ramovi u oba pravca, sa stubovima i platnima debljine 
d=25 cm, odnosno d=35 cm i gredama istih debljina, a razčličite visine (od 60 do 146 
cm) , fasadna ispuna, kao i pregradni zidovi koji nisu noseći elementi konstrukcije i 
projektovani su od šupljih opekarskih blokova debljine 25, 20 i 10  cm. 

Fasada objekta je kombinacija termoizolovane fasade , sa debljinom termoizolacionog 
sloja od 8 cm i završnom obradom sa zaglađenim  silikatno-silikonskim dekorativnim 
malterom u svijetloj boji (nijansa  po izboru projektanta), i fasade čija je završna 
obrada kamen na podkonstrukciji sa termoizolacionim slojem. 

Spoljašnja bravarija je  predviđena od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i 
sa ispunom od stakla 4.4.1 float sa unutrašnje strane i stakla SKN 176 Saint Gobain 8 
mm sa spoljašnje strane, d=34 mm. Način postavljanja u svemu prema propisima za 
tu vrstu radova. 

� Enterijerska obrada

    Unutrašnja završna obrada podova, zidova, i plafona je prilagodjena zahtjevima i 
standardima za objekte ove namjene. 
Podovi i zidovi 
Završna obrada podova su vinil ploče i keramika u zavisnosti od namjene prostorije. 
Svi unutrašnji zidovi  se malteršu i farbaju poluakrilnom bojom.Plafonske površine se 
obrađuju gipskartonskim pločama na podkonstrukciji. 

Unutrašnji otvori 

Projektom je predviđena ugradnja vrata na mjestima označenim u grafičkim 
prilozima. Vrata su preciznije opisana u šemama, a moraju odgovarti zahtjevima 
korisnika odnosno svim bezbjednosnim standardima. Štokovi su predviđeni od  
aluminijumskih profila. Krila vrata koja se otvaraju oko vertikalne ose za 90 o ili 180o, 
u zavisnosti od položaja vrata. Okove I brave prilagoditi namjeni. 

Svi opisi su dati detaljno kroz šeme otvora. 

INSTALACIJE 

� Objekat je opremljen svim savremenim instalacijama čiji je detaljan opis
dat kroz pojedinačne projekte faza.

ZAŠTITA OBJEKTA 

Zaštita od požara 

� Ovaj aspekt obradjen je u posebnom elaboratu koji je uskladjen sa ostalom
projektnom dokumentacijom.
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SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA, PREPORUKA I VAŽEĆIH STANDARDA 

� Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG” br. 64/17,
44/18,63/18, 11/19, 82/20)

� Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije za
građenje objekta (“Službeni list CG” br. 44/18 I 43/19)

� Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekata (“Službeni list CG” br.
47/2013)

� Crnogorski standard MEST EN 15221-6
� Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene

površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim
simbolima("Sl. list CG", br. 24/2010 i 33/2014)

� Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje
lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (“Službeni list CG” br. 48/2013 i
44/2015)

      Odgovorni inženjer 
Arh. Dragana Čukić,dipl.ing. 

   __________________________ 



  UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE �������	
���
�������

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11)
i Pravilnika o postupanju sa 	
���������� otpadom, ��'��� i postupku
prerade 	
���������	 otpada, uslovima i ��'���� ����	���� cement
��%�����	�	
���������	 otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12)

 P o stupanje sa 	
����inskim o tpadom na gradilištu
*
��������� otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama
	
���������	 otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog
otpada, na ��'���������se ne ��	����� životna sredina.
Odlaganje 	
���������	 otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu
ili u objektu u kojem se izvode 	
��������� radovi može se vršiti u
kontejnere postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz objekat na kojem se
izvode 	
��������� radovi. Kontejneri moraju biti ��
����� na ��'in kojim se
���	����� bez pretovara odvoženje otpada u postrojenje za dalju obradu.
Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan 	
���������
materijal, radi ��
�'������ miješanja opasnog 	
���������	 materijala sa
neopasnim 	
���������� otpadom, ukoliko je to �����'�� izvodljivo.
*
��������� otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka
	
���������� radova, a najduže jednu godinu. *
��������� otpad može se
privremeno skladištiti i na drugom gradilištu Investitora ili drugom mjestu
koje je �
����� za privremeno skladištenje 	
���������	 otpada.

 P lan upravljanja 	
����inskim o tpadom
Investitor objekta '��� je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom
���� od 2.000 m3
��'������ plan upravljanja 	
���������� otpadom.
Investitor vodi evidenciju o vrsti i ����'��� 	
���������	 otpada u
skladu sa zakonom. Plan upravljanja 	
���������� otpadom sadrži
i podatke o:

w ��'���  izdvajanja  opasnog  	
���������	  otpada  prije  uklanjanja
objekta,  ukoliko  je �
�����eno uklanjanje objekta,

w ��'������������	������������ 	
���������	������� na gradilištu,
w ��'�����%
��� 	
���������	������� na gradilištu,
w procijenjenoj zapremini zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja

	
���������� radova na gradilištu i postupanje sa njim, i
w procijenjenoj zapremini ��
������� zemljanog iskopa na gradilištu

koji nije nastao zbog 	
�����������
����� na gradilištu.

 P redaja 	
����insko g o tpada
*
��������� otpad Investitor odnosno ������' 	
����������� 
����� koji je
�������� od strane
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Investitora, predaje ��������'� 	
���������	 otpada ili neposredno postrojenju
za obradu 	
���������	 otpada.

 P rerada i pono v na upotreba 	
����insko g otpada
Preradu 	
���������	 otpada Investitor može da vrši na gradilištu na osnovu
dozvole u skladu za zakonom.
*
��������� otpad (otpadni beton, opeka, keramika i 	
��������� materijal na bazi
gipsa ili mješavina 	
���������	 otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovno
upotrijebiti za ��������� 	
���������� radova na gradilištu na kojem je otpad
nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50 m3.

Sakupljanje 	
����insko g otpada
+�������' 	
���������	 otpada može 	
��������� otpad skladištiti, najduže
godinu dana u postrojenju za �
�
����	
���������	 otpada.

 P rerada 	
����insko g otpada
Prerada 	
���������	 otpada vrši se u postrojenjima za preradu 	
���������	
otpada u skladu sa zakonom. Postrojenje za preradu 	
���������	 otpada mora
biti �	
����� ogradom visine najmanje dva metra radi ��
��'avanja pristupa
������������ licima. U postrojenju za preradu 	
���������	 otpada moraju se
preduzimati mjere ��
��'������ emisije prašine, raznošenja sitnog 	
���������	
materijala vjetrom i emisije buke, radi zaštite životne sredine. Postrojenje za
preradu 	
���������	 otpada mora biti opremljeno opremom za pranje ��'����
vozila  prije izlaska na javnu ���%
������7�� U postrojenju za preradu
	
���������	 otpada mora se obezbijedititi recikliranje više od 70%
	
���������	 otpada, ������'����� 
���'ne nanose i drugi prirodni materijal koji su
svrstani u grupu otpada sa kataloškim brojem 17 05 04. Postrojenje za preradu
	
���������	 otpada mora obezbijediti dalju preradu ili odstranjivanje ostataka
	
���������	 otpada koja nastaje kod recikliranja u postrojenju za preradu
	
���������	 otpada.

Postupanje sa cement azbestnim otpadom
Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se
��
���'� ispuštanje azbestnih vlakana u životnu sredinu u  toku utovara, prevoza
i istovara na deponiju. Cement azbestni otpad može se pakovati u kese od
platna, ������'�� materije ili polietilensku  foliju debljine najmanje 0.4 milimetra ili
slojeve rastegljive folije ukupne debljine najmanje 0.6 milimetara. Ukoliko je
cement azbestni otpad namijenjen za odlaganje na deponiju pomiješan sa drugim
otpadom, materijama ili predmetima, prije dolaganja na deponiju vrši se izdvajanje
drugog otpada, materija ili predmeta, ukoliko je to neophodno radi zaštite
ljudskog zdravlja ili životne sredine. Prevoz cement azbestnog otpada na
deponiju vrši se u pokrivenim vozilima za prevoz tereta, radi ��
��'������
emisije azbestnih vlakana. Utovar i istovar cement azbestnog otpada mora biti
izveden pažljivo na ��'�� da se cement azbestni otpad ne baca ili istresa.
Ukoliko se cement azbestni otpad u toku prevoza raspe, mora se odmah
ponovo upakovati i prevesti na deponiju. Cement azbestni otpad odlaže se na
deponiju u skladu sa zakonom.
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ZBIRNA REKAPITULACIJA 

RADOVI PO PREDRAČUNU 

1. Građevinsko-i građevinsko zanatski radovi 71� ���,��e

1a Oprema ������!��e

2. Uređenje terena-Arhitektura 119 211,50 e 

3. Uređenje terena-Pejzažna arhitektura ����"�!�� e

4. Hidrotehničke instalacije-spoljne instalacije "��"��."$e

unutrašnje  instalacije �����!��e

5. Uređenje terena -Saobraćaj 1����2,"� e 

6. Elektroinstalacije jake struje 59 589,74 e 

7. Elektroinstalacije slabe struje 37 241,10 e 

8. Elektroinstalacije -PV elektrana 47 300,00  e 

9. Termotehničke instalacije ������",�� e

10. Protivpožarna zaštita 650,00 e 

UKUPNO PO PREDMJERU I PREDRAČUNU 1 2�� ���,�$ e

- OPERATIVNA REZERVA 
5% od stavke i za eventualne naknadne i 
nepredviđene radove 

6" �"�!$� e

UKUPNO 1�3�$��"�!�� e
PDV (21%) 2�$�$$�!�� e

UKUPNO SA PDV-OM 1 ��� ���!"� e



OBRAZAC 5

1. Investitor radova 2.

��?�9�( lice _________________________

(upisati ime i prezime)

Lokacija objekta

Opština 9
�___________

Adresa: �)#��:;<#"��	#�,��)#=)���!#�
��!��>#�#

9
��<#	/#��:;<#��#)���!<#9
�

Privredno društvo 3. Naziv objekta
�?�3?8#@�?0&�#�&#�$�@�#6&
6-�0?$&-&#�#�&�3�$�

Pravno lice
NazivA####�/.���
#9
�

Sjedište ______9
�______________________

4. Vrsta radova

Novogradnja 1
Rekonstrukcija – 
dogradnja/nadogradnja 2

Preduzetnik

Naziv

Sjedište

Rekonstrukcija u �(&'($%��*

gabaritima 3

(zaokružiti (��(<���$��� broj)

Oblik svojine: 

Privatno_ 1

Javno  2

(zaokružiti (��(<���$��� broj)

5. Vrijednost radova u hiljadama eura	

| �	�\�	�^`���	eura |

Porijeklo kapitala:

�(*���	__________________________ 1 

Strani 2

(zaokružiti (��(<���$��� broj)

6.

|

|

�

132

Površina i zapremina objekta	

Bruto površina objekta

|�W��`W	*^

Bruto zapremina objekta

|	



7. Sistem ���)%�$�	objekta 10. Da li ima stanova u objektu

Tradicionalni 1

Polumontažni ______________________2
Montažni__________________________3

(zaokružiti (��(<���$��� broj)

Da 1

Ne 2

(zaokružiti (��(<���$��� broj)

8. �%!�9��� objekta, prema broju spratova
Ispod zemlje | | 

Iznad zemlje | ^ |

(upisati broj spratova i najnižu / najvišu kotu)

12. Stanovi broj korisna 
površina

u m2

Ukupno |    | | | |    | | | | | | 

Od toga:

garsonjere i jednosobni

|    | | | |    | | | | | |
9. Instalacije u objektu

Vodovod

Ima 1

Nema 2

(zaokružiti (��(<���$��� broj)

2 – sobni |    | | | |    | | | | | |

3 – sobni |    | | | |    | | | | | |

4 – sobni |    | | | |    | | | | | |

5 – sobni |    | | | |    | | | | | |

6 – sobni |    | | | |    | | | | | |

Kanalizacija

Ima 1

Nema 2
(zaokružiti (��(<���$��� broj)

7 – sobni |    | | | |    | | | | | |

2 – sobni |__|    | | |    | | | | | | 

8 i višesobni   |    | | | |    | | | | | |

Centralno grijanje

Ima 1

Nema 2
(zaokružiti (��(<���$��� broj)

Lift

13. Kuhinja broj

Kuhinja površine 4m2 i više |    | � | |
Kuhinja površine manje od 4m2 |    | | |

Ima 1
Nema 2

(zaokružiti (��(<���$��� broj)
14. Korisna površina poslovnog prostora

| |
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