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POZI1V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Radoje Mijatovi¢

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 7.1 prvi javni poziv

Naziv projekta — Naziv investicije: Izgradnja turistickpg apartmana BrSno, Niksié
Datum poziva: 30.06.2025.

Broj 1 datum IPARD ugovora: 09-908/24-5857/14. od 10.03.2025.

Postovani dobavljaci,
1. Pozvani ste da poSaljete ponudu za sljedece radove

Izgradnja 4 bungalova

( Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za placanje za navedene radovel99.117,25 €
(ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomo¢ u pripremi cijene VaSe ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i
crteze/tehnicku dokumentaciju.

Ponuda se moze dostaviti poStom, licno ili elektronskim putem. U slucaju dostavljanja ponuda postom
ili licno, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj

koverti sa napomenom NE OTVARAIJ — ponuda za korisnika (Ime korisnika) Radoje Mijatovi¢ (naziv
projekta) Izgradnja turistickpg apartmana Brsno, Nik$i¢ ili elektronskim putem na sledecoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede - Direktorat za placanja

Moskovska 101 81000 Podgorica
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E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuda¢ je duzan da uz ponudu dostavi licencu za izvodenje gradevinskih radova u skladu
sa vazecim zakonom.

4. Svaki ponuda¢ moze dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeca preduzeca
koja nemaju vlasnickih, srodnickih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponudaci su odgovorni za realnost
1 razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu viSe se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Medutim, ovo pravilo ostaje kao
verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slucaju subjekta (¢lan 11. Regulative (EU)
2021/1529), treba biti osnovan u:

* Drzavi ¢lanici — 27 drzava Clanica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Ceska, Danska,
Estonija, Finska, Francuska, Njemacka, Gr¢ka, Madarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg,
Malta, Holandija, Poljska , Portugal, Rumunija, Slovacka, Slovenija, Spanija, Svedska);

» Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alzir, Armenija, Azerbejdzan,
Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana
palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). PodrSka Unije u ovoj oblasti takoder se moze koristiti u
svrthu omogucavanja Ruskoj Federaciji da ucestvuje u programima prekograni¢ne saradnje 1 drugim
relevantnim indikativnim programima za vise zemalja, ukljucujuci kako je navedeno u ¢lanu 13(6) i
¢lanu 21;

» Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje Clanice koje su ved
navedene gore i Island, Lihtenstajn i Norveska);

» Zemlje obuhvacene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna 1
Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika
Turska);

» Zemlje za koje Komisija uspostavlja reciprocan pristup spoljnoj pomoc¢i.
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6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvodac ¢e odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se
mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedecih aritmetickih gresaka:

a) u slucajevima gdje postoji neslaganje izmedu cifara izraZzenih brojevima i slovima, u obzir ¢e se
uzeti iznos izrazen slovima;

b) u slucajevima gdje postoji neslaganje izmedu cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji
proistic¢e iz mnozenja cijene po komadu sa koli¢inom, u obzir ¢e se uzeti navedena cijena po komadu;

¢) ukoliko Dobavlja¢ ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda ¢e biti odbijena.

7. Vasa ponuda ¢e vaziti u periodu od cetrdeset pet (45) dana od 15.07.2025. (krajnji rok za
podnosenje ponude).

8. Vasa ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne
cijene naznacene u predmjeru troskova za ugovor o fiksnoj jedinicnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena 1
uplata je u EUR.

9. Korisnik ¢e ugovor dodijeliti ponudacu za ¢iju je ponudu utvrdeno da u velikoj mjeri odgovara
ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vasa ponuda treba da bude dostavljena do 15.07.2025. (datum i vrijeme).

11.  Zadodatne informacije kontaktirajte:
Radoje Mijatovié
Broj telefona: +38269-352-094

Fax:

E-mail: r_mijatovic@yahoo.com

Potpis
M.P
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PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
KRATAK PREGLED KOLICINA
Br. Opis Jedinica | Koli¢ina | Cijena | UKUPNO
OBJEKAT 1
Gradevinsko zanatski radovi
I PRIPREMNI | ZEMLJANI RADOVI
01 Obiljezavanje objekta i prenos kota, visina i vagresa za | Paus.
objekat kompletno kao i izrada i postavljanje nanosne
skele
02 Skidanje sloja humusa maginskim putem do dubine od | m3 8,00

20cm. Materijal odvoziti na gradsku deponiju na daljini do
10 km, &to se posebno obraCun.va. Humus se uklanja u

povrsini od cca 40 m2.

03 Masinski iskop rovova do kote fundiranja | m3 14,50
temeljnih traka, sve u skladu sa grafickom
dokumentacijom  masinskim  putem u
zemljistu 11l do V kategorije. Iskopani materijal
odbaciti van mjesta iskopa, potom dio
materijala potrebnog za nabijanje izmedu
zidova zadrzati na gradilistu i to na mjestu
gdje nele smetati izvodenju ostalih radova.
Visak materijala odvoziti na gradsku deponiju
na daljini do 10 km, S$to se posebno

obraCunava.

04 Nasipanje materijala iz iskopa izmedu | m3 7,00
temeljnih traka, stubova i greda, ispod
planiranih ploCa ulazne i dvori$ne terase, koje
treba raditi u slojevima od po 20 cm sa

dobrim nabijanjem vibro ploCom do potrebne

zbijenosti. Zbijenost se dokazuje propisnim
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ispitivanjem i atestima ovlasCenih firmi za ove
poslove. Cijena podrazumijeva nasipanje

materijala iz iskopa.

05 Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja
tampona d=10-15cm, granulacije 0-63mm, uz
nabijanje vibro ploCom do potrebne
stiSliivosti od 40MPa $to se dokazije
obaveznim ispitivanjem od strane ovla¢ene
institucije, ispod temeljnih traka, ploCe na tlu
ukljuCujuci i tampon sloj ispod stepenista.

ObracCun po m3 tampona / drenaze.

Tampon sloj ispod temeljnih traka, d=25cm, m3 3,20
Tampon sloj ispod ploCa na tlu, d=10cm m3 3,90
06 Utovar u pogodno transportno sredstvo i m3 8,00

odvoz viska materijala iz iskopa na gradsku
deponiju (do 10km udaljenosti). Za obraCun se

uzima koliCina iz iskopa u prirodnom

zbijenom stanju uveCana za 50% zbog
rastresitosti.  NAPOMENA. Tacna kolicina

materijala koji se odvozi (ili dovozj) se utvrduje

nakon zavrsetka radova na uredenju terena -
uporediti stavke predmjera.

I BETONSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i izrada podloznog | m3 0,75

betona za temeljne trake d=5cm shodno
projektnoj dokumentaciji, na prethodno
nabijenom tampon sloju. Beton spravljati i

ugradivati po vazelim tehniCkim propisima za

beton i armirani beton, kao i opstim uslovima.
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Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema
mjerama iz projekta.
Nabavka materijala i izrada | m3 5,00

armiranobetonskih temeljnih traka shodno

02

projektnoj dokumentaciji, C25/30 direktno u
iskopu. Beton spravljati i ugradivati po
vazeCim tehniCkim propisima za beton i
armirani beton, kao i opstim uslovima.
Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema
mjerama iz projekta.

03 Nabavka materijala i izrada | M3 4,50

armiranobetonskih  temeljnih ~ greda i

temeljnih stubova C25/30 u odgovarajuCoj
drvenoj oplati. Beton spravljati i ugradivati po
vazeCim tehniCkim propisima za beton i
armirani beton kao i opstim uslovima.
Dimenzije i oblik temeljnih greda izvesti
prema mjerama iz projekta.

04 Nabavka materijala i izrada AB plo¢a na tlu | m2 35,00
dp=10cm, C25/30. Beton spravljati i ugradivati

prema vazeCim tehn. propisima za beton i
arm. beton. Voditi raCuna da se dobiju ravne
povrsine bez udubljenja i ispupCenja.
NAPOMENA: PloCe se izvode izmedu AB

temeljnih greda / sokli

05 Betoniranje armiranobetonskih stubova i | M3 0,60
serklaza, betonom C25/30, radenih u svemu

prema statiCkom proraCunu i detaljima. Beton

spravljati ugradivati  prema vazeéim

tehniCkim propisima za beton i arm. beton
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kao i opstim uslovima. NAPOMENA: Prilikom
obraCuna uzima se visina stubova/platna do

AB greda zbog faznosti betoniranja.

06

Nabavka materijala [ izrada | m3
armiranobetonskih greda/serklaza
(iskljuCujuCi pripadajuci dio u AB plodci),
betonom C25/30 u glatkoj oplati, radenih u
svemu prema statickom proraCunu i
detaljima. Beton spravljati i ugradivati prema
vazeCim tehniCkim propisima za beton i

armirani beton kao i opStim uslovima.

0,70

11

ARMIRACKI RADOVI

01

Nabavka, ispravljanje, CisCenje, sjeCenje,
savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje
armature. Voditi raCuna o vrsti Celika koji je
predviden statiCkim racunom. ObraCun po
kg. komplet ugradene armature, nezavisno od
profila Zeljeza koje se koristi. KoliCina

armature je iz projekta Konstrukcije.

RA kg

1.177,26

GA kg

152,74

v

ZIDARSKI RADOVI
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01 Nabavka materijala i zidanje fasadnih zidova m3 9,80

ispuna giter blokovima d=20. Prilikom zidanja

koristiti produzni malter, fuge moraju biti
ujednaCene debljine d=1cm i u ravni zida. Sve
viskove maltera ukloniti.

U obraCun ulazi nabavka materijala i izrada
(postavljanje oplate, armiranje i betoniranje)
AB nadvratnih i nadprozornih greda dim.
presjeka 20x20cm armiranih sa RA @14mm x
L x 4kom. Prilikom obraCuna nisu odbijeni
fasadni otvori . ObraCun po m3 zidanja.P

fasadnih zidova iznosi 48,7m2

02 Izrada cementne kosuljice kao podloge za | M2 32,50
podove, d=4 - 5 cm u zavisnosti od podne
obloge. Pozicija ukljuCuje kosuljice - slojeve za
pad u mokrim Cvorovima i na terasama.
ObraCun po m2 izvedenih kosuljica i slojeva
za pad na terasama. ObraCun je po m2

kosuljica / slojeva za pad

03 Malterisanje unutradnjih zidova masinskim
cementno - kre¢nim malterom. Cijenom
obuhvatiti sve potrebne predradnje -
nanosenje  podloge  (kontakt  beton),
postavljanje ¢eliénih pocinéanih lajsni - vodica,

montazu i demontazu potrebne skele.

Zidovi m2 43,60
Zidovi-sprat m2 12,70
\ TESARSKI RADOVI
01 Izrada kompletne drvene krovne konstrukcije

zajedno sa letvisanjem krova , sve spremno za




. Politika poljoprivrede i
Direktorat za ruralnog razvoja

placanj a Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehnicke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Crne

Gore

Dokument: DP-UTEA-

00-05 Strana 9 of 90

pokrivanje klik-klak limom:
- rogovi 10x14cm (L 570cm ; kom 26)
- poduzne letve 5x8cm (L 570cm ; kom 26 )
- vjenéanice14x14cm (L 910cm; kom 2)
U poziciju ukljucujemo dasCanje colaricom
d=25mm preko rogova, odnosno polaganjem
OSB  tabli  preko  letvi ~ d=20mm.
ObraCun je po m2 kose projekcije , a cijena
obuhvata sav rad i materijal raCunajuCi i

premaze za inpregnaciju i antifungicide.

Konstrukcija krova m?

100,80

02

Nabavka materijala i izrada drvene
meduspratne konstrukcije - tavanskih greda u
svemu  prema  projektu  konstrukcije.
Konstrukcija se izraduje u svemu prema
projektu od rezane jelove grade koja se
zastiCuje sredstvima protiv insekata i dejstva
vlage.  Podkonstrukciju  Cini  formiranje
podkonstrukcije drvenim gredicama izmedu
kojih se postavlja izolacija a preko koje se
postavljaju OSB table d=12-16mm, preko
kojih je predvideno postavljanje parketa.
(posebno se obraCunava) ObraCun po m3
tavanjaCa, a podkonstrukcija na tavanjaci po

m2.

TavanjaCe L=400cm (kom. 8) m3

0,51

TavanjaCe L=210cm (kom. 1) m3

0,03

TavanjaCe L=130cm (kom. 1) m3

0,02

VI

POKRIVACKI RADOVI
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01 Pokrivanje krovnih povrsina klik-klak limom na
prethodno izvedenoj konstrukciji krova. Lim
postavljati U svemu prema upustvu
proizvodaCa, osiguravajudi trajnost i kvalitet
samog krovnog pokrivaca.

Ugradnja lima-krov m2 100,80

02 Nabavka materijala, izrada i ugradnja ptrebne
krovne opsivke od plastificiranog lima u baji
krova d=0.55mm . Pozicija ukljucuje sav

potreban alat, uotrebu skele za izradu

komplet predvidjene pozicije.
Opsivka zavrsnih ivica krova (RS 60cm) ml 40,40
Opsivka sliemenja krova - obezbijediti | m1 9,20
ventilaciju (RS 35cm )
Opsivka plafona krova van objekta limenom m?2 21,00
lamperijom u dezenu imitacije drveta

03 Nabavka i ugradnja kapa za kanalizacione / kom. 1,00
ventilacione kanale.

VIl LIMARSKI RADOVI

01 Nabavka materijala i izrada uvodnica u oluke, | m1 18,20

pocinCanim plastificiranim limom d=0,55mm

prosjeCne razvijene sirine 30cm.

02 Nabavka materijala i opgivanje ventilacionih - | kom. 1,00
kanalizacionih kanala pocinCanim

plastificiranim limom d=0,55mm.

03 Nabavka materijala, izrada i montaZa
horizontalnih (lezecih) i vertikalnih oluka dim.
80x80mm (hor.) i 80x80mm (vert.). Oluci se
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izraduju od pocinCanog plastificiranog lima

d=0,55mm. Pozicija ukljuCuje potrebne kotve.

Horizontalni oluci ml 19,00
Vertikalni oluci (2kom po 2m i 2kom po 1.4m) | ml 6,80
VI IZOLATERSKI RADOVI
01 lzrada hidroizolacije svih podova i dijela

zidova mokrih évorova - kupatila premazom
na bazi polimer cementa .Sve uglove obraditi
vodonepropusnim trakama . Preko sloja cem.
estriha postaviti sloj izolacije koju, pored
zidova, treba podié¢i do visine 10cm i oko tus
kabine za 200cm, odnosno oko umivaonika
sirine 1m do visine od 130cm. Izolaciju raditi u

svemu prema uputstvu proizvodaca i detalju

u projektu.
Obracun po m2 razvijene P izolacije m?2 7,70
02 lzrada hidroizolacije na krovu. Izolacija

podrazumijeva postavljanje paropropusne
folije preko OSB ploCe, odnosno PVC folije
preko drvene podkonstrukcije - poduznih letvi

ispod koje prolazi vjetreni sloj.

ObraCun po m2 2Xpostavljene izolacije m2 100,80
03 Nabavka materijala i postavljanje
termoizolacije - mineralne meke vune

d=10cm izmedu rogova, a ispod OSB ploCa

koje se dasCaju preko rogova.

ObraCun po m2 postavljene izolacije m?2 100,80

04 Nabavka materijala i postavljanje

termoizolacije -kemene vune d=5cm preko

daéCane (OSB) obloge rogova u sklopu
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krovne konstrukcije, a izmedu postavljenih

letvi osno rogovima.

ObraCun po m2 postavljene izolacije m?2 100,80

05 Nabavka materijala i postavljanje
termoizolacije -XPS d=5cm izmedu letvica na
podu potkrovlja, a preko OSB ploCe koja se
postavlja preko tavanjaCa (OSB ploCa i letvice
se posebno obraCunavaju). Pozicija ukljuCuje
i postavljanje zastitne PVC folije preko XPS

izolacije koja se priCvriCuje na letvicama

heftanjem.
ObraCun po m2 postavljene izolacije+folija m2 23,00
06 Nabavka materijala i izrada termoizolacije u

sklopu cementne koSuljice (stirodur d=5cm)
na Citavom podu osim terase. Pozicija
ukljuCuje zastiCivanje stirodura PVC folijom

radi izlivanja koSuljice.

Obraéun po m2 postavljene izolacije+folija m2 24,00
IX KERAMICARSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i postavljanje podne

keramike | klase u svim prostorijama

predvidenim projektom. Keramika mora da

ima protivklizna svojstva u suvom i mokrom

stanju, Sto se dokazuje dokumentacijom

proizvodaéa, kao i odgovarajuéom atestnom

dokumentacijom za konkretno izabranu

keramiku. Keramika se postavlja preko
unaprijed izvedene cementne koSuljice, u

liepilu za keramiku sa otvorenom spojnicom

d=2mm. Pozicija ukljutuje postavljanje
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soklene keramike izrezane iz podne, h=7-
10cm (odnosi se na pozicie gdje nije
predvidena zidna keramika). NAPOMENA.
Formirati cijenu na osnovu jediniéne cijene
keramike do 22€/m2. Obratun po m2

postavljene keramike.

Kupatilo m2

3,00

Kuhinja m2

2,02

Terasa m2

8,20

Dnevna m2

17,77

02

Nabavka materijala i postavljanje zidne

keramike | klase u kupatilima i toaletima do

visine od 2.1m i kuhinjama do visine od 1,5m.
PloCice postavljati na ljepilu za keramiku " 9"
sa otvorenom spojnicom d=1-2mm. PloCice
su dezenirane i gledosane u tonu po izboru
projektanta. Poslije oblaganja sve povrsine
oCistiti i oprati vodom, §to je zaraCunato
ovom cijenom. Pozicija ukljuCuje nabavu i
postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni na
prozorskim Spaletnama. Pozicija
podrazumijeva postavljanje keramike
jediniCne cijene do 22€/m2. NAPOMENA:

Prilikom obracCuna povrsine, unutrasnji otvori

se oabijaju u gelosti, dok se povrsina fasadnih

otvora zadrZava iz razloga obrade spaletn.

Zidna keramika u kupatilu m2

14,70

Zidna keramika u kuhinji, h=1,5m m2

2,50

PODOPOLAGACKI RADOVI

Nabavka materijala i postavljanje tarkett podnog
parketa potkrovlja ukljucujudii podlogu za parket
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. parket pod se postavlja preko vec pripremljenih
OSB plota d=16mm na letvicama osnho

tavanjadama dim 5x5cm i termo izolacije
(stirodur) d=5cm
Pozicija ukljucuje:
1. Postavljanje OSB ploce na tavanskim gredama
(plafon)

2. Postavljanje letvi osno tavanjacama, izmedu
kojih se postavlja TI, a Sto se posebno
obradunava.

3.Postavljanje podloge preko koga se postavlja
samouklapajudi parket pod.

4. nabavka i postavljanje odgovarajuéih ugaonih
lajsni.

Napomena: Pozicija ukljuuje nabavku parket
poda od 24mm jedini¢ne cijene do 30€/m2.

Obradun po m2 postavljenog parketa m?2 23,00
Obra¢un po m2 postavljene OSB table sa | m2 23,00
letvicama

02 Nabavka materijala i postavljanje prelaznih | m1 3,00

aluminijumskih lajsni na svim pozicijama prelaska
jedne vrste poda na drugu. Prelazne lajsne su
Sirine cca. 3cm i postavljaju se lijepljenjem za

podlogu.
XI STOLARSKI RADOVI / unutrasnja vrata
01 Nabavka i ugradnja unutrasnjih sobnih vrata. | kom. 1

Puno krilo je duplosperovano, okvir od punog
drveta, sve farbano poliuretanskim lakom. Okov i
brava standardni. Obracun po kom. gotovih,
ugradenih vrata. dim. 70x205 - Jednokrilna vrata

XII STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI / fasadna PVC
stolarija
01 Nabavka materijala, izrada i ugradnja fasadne

bravarije od PVC profila. Sistem
prozora treba da bude od viSekomornih

(najmanje petokomorni) PVC profila,
minimalne Sirine profila 70mm, u skladu sa RAL
standardom kvaliteta (sto

podrazumijeva otpornosti na UV zracenje,
uvijanje i dr.). Finalna obrada profila fasadne
bravarije je folija sa teksturom drveta.
Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti
profila treba da bude Uf<1.3W/m2K. Ojacanje
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profila treba da bude u skladu sa specifikacijom

isporucioca profila (od
pocinkovanih  celicih  profila odgovarajuée
debljine  kao ukruéenjem i ojacanjem,

te ojaCanjem svih uglova i veza za trajno oCuvanje
zadate geometrije pozicija. Zastakljivanje se vrsi
termoizolacionim paketom stakala i to
4+16+4mm (unutra
Float stakla, a vani niskoemisiono sa solar
faktorom (g) manjim od 45%). Predvidjeti
minimalno dvije zaptivne gumene trake po obimu
ramova i krila. Pozicija prozora ukljucuje nabavku
svog potrebnog okova, mehanizama za otvaranje
prozora "na ventus" i ugradnju alu. solbanka i
PVC parapetnih klupica (prozori). Minimum
performansi koje gotov proizvod mora da
obezbijedi i koje se moraju dokazati kroz zvanican
sertifikat su: EN 12207 — KLASA
4; EN 12208 — KLASA 8A; EN 12210 — KLASA C4;
Stolariju snabdjeti, visokokvalitetnim okovima na
bazi nikla i AL- legura ruckama, bravama i
kljucevima. Obavezno je za sve prozorske otvore
da okov bude sa koc¢nicom protiv pogresnog
rukovanja i naglog udara vjetra.
NAPOMENA:

Obaveza Ponudaéa / Izvodacda je dostavijanje
traZene atestne dokumentacije koja dokazuje
zadovoljavanje traZenih karakteristika fasadne
bravarije iz opisa pozicije

dim. 92x210 cm - jednokrilna vrata (ulazna) Kom. 1
dim. 62x62 cm - jednokrilni prozor Kom. 1
dim. 97x137 cm - jednokrilni prozor Kom. 1
dim. 150x150 cm - dvokrlini prozor Kom. 1
staklena fasada m?2 3.38
XIII GIPSERSKO MOLERSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih | Kom. 1

obloga kanalizacionih vertikala. Obloge raditi
tablama d=1,25cm sistema na podkonstrukciji, a
u svemu prema projektu.

02 Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova | m?2 9,50
toaleta od vlagootpornih gips kartonskih obloga
d=12.5mm na podkonstrukciji. Izmedu
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konstruktivnih elemenata se ubaca mineralna
vuna d=10cm, kao zvuéna i toplotna izolacija zida.
Pozicija uklju¢uje kompletan rad, materijal i alat
potreban za realizaciju pomenute pozicije.

03 Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih
obloga kosih plafona potkrovlja. Gips-ploce se
postavljaju na podkonstrukciju koja se veze za
rogove krova. lzmedu podkonstukcije se
postavlja Tl ( $to se posebno obracunava). Obloge
raditi tablama d=1,25cm sistema na
podkonstrukciji, a u svemu prema projektu.
Pozicija uklju¢uje postavljanje plafonskih obloga
kosog krova, i plafonske obloge u kupatilu (
postavljanje tabli na tavanskim gredama).

Obradun po m2-kosa konstrukcija m?2 57,10
Obraéun po m2-toalet m2 3,00
04 Priprema povrsina zidova i plafona za finalnu

obradu - gletovanje. Gletovanje izvesti glet
masom. Sve povrSine koje su predvidene za
finalnu obradu molerajem, prethodno ¢e se
obraditi navedenom glet masom do potpune
ravnosti i glatkoée. Sve grube neravnine treba
prvo izbrusiti i uravnati jednim od poznatih
postupaka, ocistiti od prasine, a zatim gletovati
do potrebne ravnosti i glatkoée glet masom.
Obraéun po m? gotovog, izvedenog posla,
ukljucujuci sav potreban materijal, alat, skelu, rad

i drugo.

Zidovi prizemlje m2 42,05

Zidovi sprat m?2 57,10

Plafoni prizemlje m2 3,00
05 Bojenje zidova i plafona posnom bojom. Sve

povrsine zidova i plafona finalno bojiti posnom
bojom ujednaCenim tonom po izboru
projektanta. U cijenu ulaze sve potrebne
predradnje kao i troskovi za zastitu gotovih
finalnih povrsina (prozora, vrata i ostalog).
Obracun po m2 obradene povrsine. Cijena je za

bijelu boju.
Zidovi prizemlje m2 42,05
Zidovi sprat m?2 57,10

Plafoni prizemlje m2 3,00
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XIV FASADERSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i izrada termoizolacione

kontaktne "demit" fasade sa svim fazama
(priprema podloge, izrada fasade lijepljenjem sa
tiplovanjem EPS-a / stiropora d=10cm, min.
25gr/dm3 na spojevima tabli i po sredini svake
table, uz postavljanje rabic pletiva sa dva sloja
liepila i nanoSenje zavr$nog sloja dekorativnog
fasadnog maltera. Cijenom obuhvatiti montazu i
demontazu potrebne skele. Pozicija
podrazumijeva bavalit u osnovnoj - bijeloj boji ili
u blagom tonu koji ne utice na cijenu.
NAPOMENA: Fasadni otvori se odbijaju u cjelosti
bez obzira na dimenziju, a sve Spaletne prosjecne
Sirine _10-15cm se obracunavaju posebno.
Obracun po m2 izvedene fasade.

Obracun po m2 fasade sa odbijenim otvorima m2 48,80
Obrac¢un po m2 fasade bez bavalita ( oblaganje | m2 8,00
kamenom)

02 Obrada svih Spaletni u "Demit" izvedbi (priprema | m1 23,70

podloge, izrada fasade lijepljenjem sa
tiplovanjem stiropora i nanosenje zavrsnog sloja
dekorativnog zaribanog maltera - bavalita).
Koristiti fasadni 17-to gramski stiropor). Cijenom
obuhvatiti montaZzu i demontazu potrebne skele.
Pozicija podrazumijeva bavalit u osnovnoj -
bijeloj boji. Sirina $paletni iznosi od 10 do 15cm.
NAPOMENA: Donja Spaletna na koju se postavlja
solbank se takode obraduje na isti nacin
iskliuéujuéi zavrsni sloj bavalita..

XV KAMENOREZACKI RADOVI

01 Nabavka materijala i postavljanje kamene

fasade oko objekta kamenim oblogama u
dezenu "bunja".
Pozicija ukljuCuje i izradu kamenih okapnica
na vrhu sokle, gdje se razdvaja sa demit
fasadom. Kamena fasada se postavlja preko

prethodno uradene Tl ( EPS, $to se posebno

obraCunava) i postavlja se na cementnom
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malteru preko lakoarmirane mreze koja se

ankerise za AB zid preko EPS izolacije-

Kamena fasada-sokla m2 8,00
XVI OSTALI RADOVI
01 Zavréno grubo i fino Cisenje objekta sa | kom 1,00

odvozenjem Suta na pogodnu deponiju do
10km udaljenosti.
02 Nabavka i ugradnja gotovih kruznih | komplet | 1,00

stepeniSta U  svemu prema  upustvu

proizvodaCa. Kruzno stepeniste mora imati
konstrukciju od metala, gdje su gazista i
rukohvati obloZeni fino obradenim i lakiranim
drvetom. Ugradnja se vrsi u svemu prema
upustvu prema proizvodacCu, a stepeniste je
preCnika 145 cm

03 Nabavka materijala i izrada trotoara oko | m2 34,70

objekta i pristupne staze objektu. Pozicija

ukljuCuje iskop humusa, stavljanje nabijenog
tampona d=10 cm, i lakoarmirane trotoarske
ploCe d=8cm, izlivane u segmentima, radi
sprjeCavanja pucanja iste. Trotoar se oko
objekta izliva u padu od objekta od 2%, radi
oticanja atmosferskih padavina. Pozicija
ukljuCuje sav potreban alat, materijal i rad za

komplet goreopisanu pozicju.

OBJEKAT 2
Gradevinsko zanatski radovi
| PRIPREMNI | ZEMLJANI RADOVI
01 Obiljezavanje objekta i prenos kota, visina i vagresa za | Paus.

objekat kompletno kao i izrada i postavljanje nanosne

skele
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02 Skidanje sloja humusa maginskim putem do dubine od | m3 8,00
20cm. Materijal odvoziti na gradsku deponiju na daljini do
10 km, &to se posebno obracun.va. Humus se uklanja u

povrsini od cca 40 m2.

03 Masinski iskop rovova do kote fundiranja | m3 14,50
temeljnih traka, sve u skladu sa grafiCkom
dokumentacijom  masinskim  putem u
zemljistu 11l do V kategorije. Iskopani materijal
odbaciti van mjesta iskopa, potom dio
materijala potrebnog za nabijanje izmedu
zidova zadrzZati na gradilistu i to na mjestu
gdje nele smetati izvodenju ostalih radova.
Visak materijala odvoziti na gradsku deponiju
na daljini do 10 km, S$to se posebno

obraCunava.

04 Nasipanje materijala iz iskopa izmedu | m3 7,00
temeljnih traka, stubova i greda, ispod
planiranih ploCa ulazne i dvori$ne terase, koje
treba raditi u slojevima od po 20 cm sa
dobrim nabijanjem vibro ploCom do potrebne
zbijenosti. Zbijenost se dokazuje propisnim
ispitivanjem i atestima ovlasCenih firmi za ove
poslove. Cijena podrazumijeva nasipanje

materijala iz iskopa.

05 Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja
tampona d=10-15cm, granulacije 0-63mm, uz
nabijanje  vibro ploCom do potrebne
stiSliivosti od 40MPa $to se dokazije
obaveznim ispitivanjem od strane ovlaCene

institucije, ispod temeljnih traka, ploCe na tlu




. Politika poljoprivrede i
Direktorat za ruralnog razvoja

placanJ a Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehnicke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Crne

Gore

Dokument: DP-UTEA-

00-05 Strana 20 of 90

ukljuCujuci i tampon sloj ispod stepenista.

ObraCun po m3 tampona / drenaze.

Tampon sloj ispod temeljnih traka, d=25cm, m3

3,20

Tampon sloj ispod ploCa na tlu, d=10cm m3

3,90

06

Utovar u pogodno transportno sredstvo i m3
odvoz viska materijala iz iskopa na gradsku
deponiju (do 10km udaljenosti). Za obraCun se

uzima koli€ina iz iskopa u prirodnom

zbijenom stanju uvelana za 50% zbog
rastresitosti.  NAPOMENA: TacCna koliCina

materijala koji se odvozi (ili dovozj) se utvrduje

nakon zavrsetka radova na uredenju terena -

uporediti stavke predmjera.

8,00

II

BETONSKI RADOVI

01

Nabavka materijala i izrada podloznog | m3
betona za temeljne trake d=5cm shodno
projektnoj dokumentaciji, na prethodno
nabijenom tampon sloju. Beton spravijati i
ugradivati po vazelim tehniCkim propisima za
beton i armirani beton, kao i opstim uslovima.
Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema

mjerama iz projekta.

0,75

02

Nabavka materijala i izrada | M3
armiranobetonskih temeljnih traka shodno
projektnoj dokumentaciji, C25/30 direktno u
iskopu. Beton spravljati i ugradivati po
vazeCim tehniCkim propisima za beton i
armirani  beton, kao i opstim uslovima.

Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema

mjerama iz projekta.

5,00
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03 Nabavka materijala i izrada | M3 4,50
armiranobetonskih  temeljnih  greda i
temeljnih stubova C25/30 u odgovarajucoj
drvenoj oplati. Beton spravljati i ugradivati po
vazeCim tehniCkim propisima za beton i
armirani beton kao i opstim uslovima.
Dimenzije i oblik temeljnih greda izvesti
prema mjerama iz projekta.

04 Nabavka materijala i izrada AB ploca na tlu | m2 35,00
dp=10cm, C25/30. Beton spravljati i ugradivati

prema vazeCim tehn. propisima za beton i
arm. beton. Voditi raCuna da se dobiju ravne
povrsine bez udubljenja i ispupCenja.
NAPOMENA: PloCe se izvode izmedu AB

temeljnih greda / sokli

05 Betoniranje armiranobetonskih stubova i m3 0,60
serklaza, betonom C25/30, radenih u svemu

prema statiCkom proraCunu i detaljima. Beton

spravljati ugradivati  prema vazeéim
tehniCkim propisima za beton i arm. beton
kao i opstim uslovima. NAPOMENA: Prilikom
obraCuna uzima se visina stubova/platna do
AB greda zbog faznosti betoniranja.

06 Nabavka materijala i izrada | M3 0,70

armiranobetonskih greda/serklaza

(iskljuCujudi pripadajuéi dio u AB ploci),
betonom C25/30 u glatkoj oplati, radenih u
svemu prema statickom proraCunu i
detaljima. Beton spravljati i ugradivati prema

vazeCim tehniCkim propisima za beton i
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armirani beton kao i opStim uslovima.
il ARMIRACKI RADOVI
01 Nabavka, ispravljanje, CisCenje, sjeCenje,

savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje
armature. Voditi raCuna o vrsti Celika koji je
predviden statiCkim raCunom. ObraCun po
kg. komplet ugradene armature, nezavisno od
profila Zeljeza koje se koristi. KoliCina

armature je iz projekta Konstrukcije.

RA kg 1.177,26
GA kg 152,74
vV ZIDARSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i zidanje fasadnih zidova | m3 9,80

ispuna giter blokovima d=20. Prilikom zidanja

koristiti produzni malter, fuge moraju biti
ujednaCene debljine d=1cm i u ravni zida. Sve
viskove maltera ukloniti.

U obraCun ulazi nabavka materijala i izrada
(postavljanje oplate, armiranje i betoniranje)
AB nadvratnih i nadprozornih greda dim.
presjeka 20x20cm armiranih sa RA @14mm x
L x 4kom. Prilikom obraCuna nisu odbijeni
fasadni otvori . ObraCun po m3 zidanja.P

fasadnih zidova iznosi 48,7m2

02 Izrada cementne kosuljice kao podloge za | M2 32,50
podove, d=4 - 5 cm u zavisnosti od podne
obloge. Pozicija ukljuCuje kosuljice - slojeve za

pad u mokrim Cvorovima i na terasama.

ObraCun po m2 izvedenih kosuljica i slojeva
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za pad na terasama. ObraCun je po m2

kosuljica / slojeva za pad

03

Malterisanje unutradnjih zidova masinskim
cementno - kre¢nim malterom. Cijenom
obuhvatiti sve potrebne predradnje -
nanosenje  podloge  (kontakt  beton),
postavljanje éeliénih pocinéanih lajsni - vodica,

montazu i demontazu potrebne skele.

Zidovi m2

43,60

Zidovi-sprat m2

12,70

TESARSKI RADOVI

01

Izrada kompletne drvene krovne konstrukcije
zajedno sa letvisanjem krova , sve spremno za
pokrivanje klik-klak limom:
- rogovi 10x14cm (L 570cm ; kom 26)
- poduzne letve 5x8cm (L 570cm ; kom 26 )
- vjenéanice14x14cm (L 910cm; kom 2)
U poziciju ukljucujemo dasCanje colaricom
d=25mm preko rogova, odnosno polaganjem
OSB  tabli preko letvi d=20mm.
ObraCun je po m2 kose projekcije , a cijena
obuhvata sav rad i materijal raCunajuéi i

premaze za inpregnaciju i antifungicide.

Konstrukcija krova m2

100,80

02

Nabavka materijala i izrada drvene
meduspratne konstrukcije - tavanskih greda u
svemu  prema  projektu  konstrukcije.
Konstrukcija se izraduje u svemu prema

projektu od rezane jelove grade koja se

zastiCuje sredstvima protiv insekata i dejstva
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vlage.  Podkonstrukciju  Cini  formiranje
podkonstrukcije drvenim gredicama izmedu
kojih se postavlja izolacija a preko koje se
postavljaju OSB table d=12-16mm, preko
kojih je predvideno postavljanje parketa.
(posebno se obraCunava) ObraCun po m3
tavanjaCa, a podkonstrukcija na tavanjaci po

m?2.

TavanjaCe L=400cm (kom. 8) m3

0,51

TavanjaCe L=210cm (kom. 1) m3

0,03

TavanjaCe L=130cm (kom. 1) m3

0,02

VI

POKRIVACKI RADOVI

01

Pokrivanje krovnih povrsina klik-klak limom na
prethodno izvedenoj konstrukciji krova. Lim
postavljati U svemu prema upustvu
proizvodaCa, osiguravajudi trajnost i kvalitet

samog krovnog pokrivacCa.

Ugradnja lima-krov m?2

100,80

02

Nabavka materijala, izrada i ugradnja ptrebne
krovne opsivke od plastificiranog lima u boji
krova d=0.55mm . Pozicija ukljucuje sav
potreban alat, uotrebu skele za izradu

komplet predvidjene pozicije.

Opsivka zavrsnih ivica krova (RS 60cm) ml

40,40

Opsivka sliemenja krova - obezbijediti | m1

ventilaciju (RS 35cm)

9,20

Opsivka plafona krova van objekta limenom m2

lamperijom u dezenu imitacije drveta

21,00
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03 Nabavka i ugradnja kapa za kanalizacione / kom. 1,00
ventilacione kanale.
Vi LIMARSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i izrada uvodnica u oluke, | m1 18,20

pocinCanim plastificiranim limom d=0,55mm

prosjeCne razvijene sirine 30cm.

02 Nabavka materijala i opSivanje ventilacionih - kom. 1,00
kanalizacionih kanala pocinCanim

plastificiranim limom d=0,55mm.

03 Nabavka materijala, izrada i montaza
horizontalnih (lezecih) i vertikalnih oluka dim.
80x80mm (hor.) i 80x80mm (vert.). Oluci se
izraduju od pocinCanog plastificiranog lima

d=0,55mm. Pozicija ukljuCuje potrebne kotve.

Horizontalni oluci ml 19,00
Vertikalni oluci (2kom po 2m i 2kom po 1.4m) | ml 6,80
A IZOLATERSKI RADOVI
01 lzrada hidroizolacije svih podova i dijela m2 7,70

zidova mokrih ¢vorova - kupatila premazom
na bazi polimer cementa .Sve uglove obraditi
vodonepropusnim trakama . Preko sloja cem.
estriha postaviti sloj izolacije koju, pored
zidova, treba podi¢i do visine 10cm i oko tus
kabine za 200cm, odnosno oko umivaonika
sirine 1m do visine od 130cm. Izolaciju raditi u
svemu prema uputstvu proizvodaca i detalju

u projektu.
Obracun po m2 razvijene P izolacije

02 lzrada hidroizolacije na krovu. Izolacija | m2 100,80

podrazumijeva postavljanje paropropusne
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folije preko OSB ploCe, odnosno PVC folije
preko drvene podkonstrukcije - poduZnih letvi
ispod koje prolazi vjetreni sloj.

Obracun po m2 2Xpostavljene izolacije

03 Nabavka materijala i postavljanje | M2 100,80

termoizolacije - mineralne meke wvune
d=10cm izmedu rogova, a ispod OSB ploCa

koje se dasCaju preko rogova.
Obracun po m2 postavljene izolacije

04 Nabavka materijala i postavljanje | M2 100,80

termoizolacije -kemene vune d=5cm preko
daéCane (OSB) obloge rogova u sklopu
krovne konstrukcije, a izmedu postavljenih

letvi osno rogovima.
Obracun po m2 postavljene izolacije

05 Nabavka materijala i postavljanje | M2 23,00

termoizolacije -XPS d=5cm izmedu letvica na
podu potkrovlja, a preko OSB ploCe koja se
postavlja preko tavanjaCa (OSB ploCa i letvice
se posebno obraCunavaju). Pozicija ukljuCuje
i postavljanje zastitne PVC folije preko XPS
izolacije koja se priCvrsCuje na letvicama
heftanjem.

Obracun po m2 postavljene izolacije+folija

06 Nabavka materijala i izrada termoizolacije u | m2 24,00
sklopu cementne koSuljice (stirodur d=5cm)
na Citavom podu osim terase. Pozicija
ukljuCuje zastiCivanje stirodura PVC folijom
radi izlivanja koSuljice.

Obracun po m2 postavljene izolacije+folija m2 24,00
IX KERAMICARSKI RADOVI
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01 Nabavka materijala i postavljanje podne m2
keramike | klase u svim prostorijama

predvidenim projektom. Keramika mora da

ima protivklizna svojstva u suvom i mokrom

stanju, Sto se dokazuje dokumentacijom

proizvodaéa, kao i odgovarajuéom atestnom

dokumentacijom za konkretno izabranu

keramiku. Keramika se postavlja preko
unaprijed izvedene cementne kosuljice, u
liepilu za keramiku sa otvorenom spojnicom
d=2mm. Pozicijja ukljuéuje postavljanje
soklene keramike izrezane iz podne, h=7-
10cm (odnosi se na pozicie gdje nije
predvidena zidna keramika). NAPOMENA.
Formirati cjfenu na osnovu jediniEne cijene
keramike do 22€¢/mZ. Obraéun po m2

postavljene keramike.

Kupatilo m2 3,00

Kuhinja m2 2,02

Terasa m2 8,20

Dnevna m?2 17,77
02 Nabavka materijala i postavljanje zidne m2

keramike | klase u kupatilima i toaletima do

visine od 2.1m i kuhinjama do visine od 1,5m.
PloCice postavljati na ljepilu za keramiku 9" sa
otvorenom spojnicom d=1-2mm. PloCice su
dezenirane i gledosane u tonu po izboru
projektanta. Poslije oblaganja sve povrsine

oCistiti i oprati vodom, §to je zaraCunato

ovom cijenom. Pozicija ukljuCuje nabavu i
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postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni na
prozorskim $paletnama. Pozicija
podrazumijeva postavljanje keramike
jediniCne cijene do 22€/m2. NAPOMENA:

Prilikom obracCuna povrsine, unutrasnji otvori

se oabjjaju u ¢jelost, dok se povrsina fasadnih

otvora zadrZava iz razloga obrade spaletni.

Zidna keramika u kupatilu m2 14,70
Zidna keramika u kuhinji, h=1,5m m2 2,50
X PODOPOLAGACKI RADOVI
01 Nabavka materijala i postavljanje tarkett podnog

parketa potkrovlja ukljucujucii podlogu za parket
. parket pod se postavlja preko vec pripremljenih
OSB plota d=16mm na letvicama osnho

tavanjadama dim 5x5cm i termo izolacije
(stirodur) d=5cm
Pozicija ukljuéuje:
1. Postavljanje OSB ploce na tavanskim gredama
(plafon)

2. Postavljanje letvi osno tavanjacama, izmedu
kojih se postavlja TI, a Sto se posebno
obradunava.

3.Postavljanje podloge preko koga se postavlja
samouklapajuci parket pod.

4. nabavka i postavljanje odgovarajuéih ugaonih
lajsni.

Napomena: Pozicija ukljuuje nabavku parket
poda od 24mm jedini¢ne cijene do 30€/m2.

Obradun po m2 postavljenog Tarketta m?2 23,00
Obraéun po m2 postavljene OSB table sa | m2 23,00
letvicama

02 Nabavka materijala i postavljanje prelaznih | m1 3,00

aluminijumskih lajsni na svim pozicijama prelaska
jedne vrste poda na drugu. Prelazne lajsne su
Sirine cca. 3cm i postavljaju se lijepljenjem za

podlogu.
XI STOLARSKI RADOVI / unutrasnja vrata
01 Nabavka i ugradnja unutrasnjih sobnih vrata. | kom. 1

Puno krilo je duplosperovano, okvir od punog
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drveta, sve farbano poliuretanskim lakom. Okov i
brava standardni. Obracun po kom. gotovih,
ugradenih vrata. dim. 70x205 - Jednokrilna vrata

XII STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI / fasadna PVC
stolarija
01 Nabavka materijala, izrada i ugradnja fasadne

bravarije od PVC profila. Sistem
prozora treba da bude od visSekomornih

(najmanje petokomorni) PVC profila,
minimalne Sirine profila 70mm, u skladu sa RAL
standardom kvaliteta (sto

podrazumijeva otpornosti na UV zracenje,
uvijanje i dr.). Finalna obrada profila fasadne
bravarije je folija sa teksturom drveta.
Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti
profila treba da bude Uf<1.3W/m2K. Ojacanje
profila treba da bude u skladu sa specifikacijom

isporucioca profila (od
pocinkovanih  celicih  profila odgovarajuée
debljine  kao ukruéenjem i ojacanjem,

te ojaCanjem svih uglova i veza za trajno oCuvanje
zadate geometrije pozicija. Zastakljivanje se vrsi
termoizolacionim paketom stakala i to
4+16+4mm (unutra
Float stakla, a vani niskoemisiono sa solar
faktorom (g) manjim od 45%). Predvidjeti
minimalno dvije zaptivne gumene trake po obimu
ramova i krila. Pozicija prozora ukljucuje nabavku
svog potrebnog okova, mehanizama za otvaranje
prozora "na ventus" i ugradnju alu. solbanka i
PVC parapetnih klupica (prozori). Minimum
performansi koje gotov proizvod mora da
obezbijedi i koje se moraju dokazati kroz zvanican
sertifikat su: EN 12207 — KLASA
4; EN 12208 — KLASA 8A; EN 12210 — KLASA C4;
Stolariju snabdjeti, visokokvalitetnim okovima na
bazi nikla i AL- legura , ruckama, bravama i
klju¢evima. Obavezno je za sve prozorske otvore
da okov bude sa koc¢nicom protiv pogresnog
rukovanja i naglog udara vjetra.
NAPOMENA:

Obaveza Ponudaéa / Izvodacda je dostavijanje
traZene atestne dokumentacije koja dokazuje
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zadovoljavanje traZenih karakteristika fasadne
bravarije iz opisa pozicije
dim. 92x210 cm - jednokrilna vrata (ulazna) Kom.

dim. 62x62 cm - jednokrilni prozor Kom.

dim. 97x137 cm - jednokrilni prozor Kom.

dim. 150x150 cm - dvokrlini prozor Kom.

(O e N Y

staklena fasada m2
XIII GIPSERSKO MOLERSKI RADOVI

01 Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih | Kom. 1
obloga kanalizacionih vertikala. Obloge raditi
tablama d=1,25cm sistema na podkonstrukciji, a
u svemu prema projektu.

02 Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova | m2 9,50
toaleta od vlagootpornih gips kartonskih obloga
d=12.5mm na podkonstrukciji. Izmedu
konstruktivnih elemenata se ubaca mineralna
vuna d=10cm, kao zvucna i toplotna izolacija zida.
Pozicija ukljucuje kompletan rad, materijal i alat
potreban za realizaciju pomenute pozicije.

03 Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih
obloga kosih plafona potkrovlja. Gips-ploc¢e se
postavljaju na podkonstrukciju koja se veze za
rogove krova. Ilzmedu podkonstukcije se
postavlja Tl ( Sto se posebno obracunava). Obloge
raditi tablama d=1,25cm sistema na
podkonstrukciji, a u svemu prema projektu.
Pozicija uklju¢uje postavljanje plafonskih obloga
kosog krova, i plafonske obloge u kupatilu (
postavljanje tabli na tavanskim gredama).
Obracun po m2-kosa konstrukcija m2 57,10
Obragun po m2-toalet m2 3,00

04 Priprema povrsina zidova i plafona za finalnu
obradu - gletovanje. Gletovanje izvesti glet
masom . Sve povrSine koje su predvidene za
finalnu obradu molerajem, prethodno ce se
obraditi navedenom glet masom do potpune
ravnosti i glatkoce. Sve grube neravnine treba
prvo izbrusiti i uravnati jednim od poznatih
postupaka, ocistiti od praSine, a zatim gletovati
do potrebne ravnosti i glatkoce glet masom.
Obradun po m? gotovog, izvedenog posla,
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ukljucujuci sav potreban materijal, alat, skelu, rad

i drugo.

Zidovi prizemlje m2 42,05

Zidovi sprat m?2 57,10

Plafoni prizemlje m2 3,00
05 Bojenje zidova i plafona posnom bojom. Sve

povrsine zidova i plafona finalno bojiti posnom
bojom ujednacenim tonom po izboru
projektanta. U cijenu ulaze sve potrebne
predradnje kao i troSkovi za zastitu gotovih
finalnih povrsina (prozora, vrata i ostalog).
Obra¢un po m2 obradene povrsine. Cijena se
formira za bijelu boju.

Zidovi prizemlje m2 42.05
Zidovi sprat m2 57,10
Plafoni prizemlje m2 3,00
X1V FASADERSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i izrada termoizolacione

kontaktne "demit" fasade sa svim fazama
(priprema podloge, izrada fasade lijepljenjem sa
tiplovanjem EPS-a / stiropora d=10cm, min.
25gr/dm3 na spojevima tabli i po sredini svake
table, uz postavljanje rabic pletiva sa dva sloja
liepila i nanoSenje zavrsnog sloja dekorativnog
fasadnog maltera. Cijenom obuhvatiti montazu i
demontazu potrebne skele. Pozicija
podrazumijeva bavalit u osnovnoj - bijeloj boji ili
u blagom tonu koji ne utice na cijenu.
NAPOMENA: Fasadni otvori se odbijaju u cjelosti
bez obzira na dimenziju, a sve Spaletne prosjecne
Sirine 10-15cm se obracunavaju posebno.
Obracun po m2 izvedene fasade.

Obracun po m2 fasade sa odbijenim otvorima m2 48,80
Obraéun po m2 fasade bez bavalita ( oblaganje | m?2 8,00
kamenom)

02 Obrada svih $paletni u "Demit" izvedbi (priprema | m1 23,70

podloge, izrada fasade lijepljenjem sa
tiplovanjem stiropora i nanosenje zavrsnog sloja
dekorativnog zaribanog maltera - bavalita).
Koristiti fasadni 17-to gramski stiropor). Cijenom
obuhvatiti montazu i demontazu potrebne skele.
Pozicija podrazumijeva bavalit u osnovnoj -
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bijeloj boji. Sirina $paletni iznosi od 10 do 15cm.
NAPOMENA: Donja spaletna na koju se postavlja
solbank se takode obraduje na _isti _nacin
iskljucujudi zavrsni sloj bavalita..

XV KAMENOREZACKI RADOVI

01 Nabavka materijala i postavljanje kamene

fasade oko objekta kamenim oblogama u
dezenu "bunja".
Pozicija ukljuCuje i izradu kamenih okapnica
na vrhu sokle, gdje se razdvaja sa demit
fasadom. Kamena fasada se postavlja preko
prethodno uradene Tl ( EPS, $to se posebno
obraCunava) i postavlja se na cementnom
malteru preko lakoarmirane mreZe koja se

ankerise za AB zid preko EPS izolacije-

Kamena fasada-sokla m2 8,00
XVI OSTALI RADOVI
01 Zavréno grubo i fino Cisenje objekta sa | kom 1,00

odvozenjem Suta na pogodnu deponiju do
10km udaljenosti.
02 Nabavka i ugradnja gotovih kruznih | komplet | 1,00

stepenista U svemu prema upustvu

proizvodaCa. Kruzno stepeniste mora imati
konstrukciju od metala, gdje su gaziSta i
rukohvati obloZeni fino obradenim i lakiranim
drvetom. Ugradnja se vrsi u svemu prema
upustvu prema proizvodacCu, a stepeniste je
preCnika 145 cm

03 Nabavka materijala i izrada trotoara oko | M2 34,70

objekta i pristupne staze objektu. Pozicija

ukljuCuje iskop humusa, stavljanje nabijenog
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tampona d=10 cm, i lakoarmirane trotoarske
ploCe d=8cm, izlivane u segmentima, radi
sprieCavanja pucanja iste. Trotoar se oko
objekta izliva u padu od objekta od 2%, radi
oticanja atmosferskih padavina. Pozicija
ukljuCuje sav potreban alat, materijal i rad za
komplet goreopisanu pozicju.

OBJEKAT 3

Gradevinsko zanatski radovi

I PRIPREMNI | ZEMLJANI RADOVI

01 Obiljezavanje objekta i prenos kota, visina i vagresa za | Paus.

objekat kompletno kao i izrada i postavljanje nanosne

skele

02 Skidanje sloja humusa maginskim putem do dubine od | m3 8,00
20cm. Materijal odvoziti na gradsku deponiju na daljini do
10 km, &to se posebno obraCun.va. Humus se uklanja u

povrsini od cca 40 m2.

03 Masinski iskop rovova do kote fundiranja | m3 14,50
temeljnih traka, sve u skladu sa grafiCkom
dokumentacijom  masinskim  putem u
zemljistu 11l do V kategorije. Iskopani materijal
odbaciti van mjesta iskopa, potom dio
materijala potrebnog za nabijanje izmedu
zidova zadrzati na gradiliStu i to na mjestu
gdje nee smetati izvodenju ostalih radova.
Visak materijala odvoziti na gradsku deponiju
na daljini do 10 km, S$to se posebno

obraCunava.

04 Nasipanje materijala iz iskopa izmedu | m3 7,00
temeljnih traka, stubova i greda, ispod
planiranih ploCa ulazne i dvori$ne terase, koje

treba raditi u slojevima od po 20 cm sa
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dobrim nabijanjem vibro ploCom do potrebne
zbijenosti. Zbijenost se dokazuje propisnim
ispitivanjem i atestima ovlasCenih firmi za ove
poslove. Cijena podrazumijeva nasipanje

materijala iz iskopa.

05

Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja
tampona d=10-15cm, granulacije 0-63mm, uz
nabijanje vibro ploCom do potrebne
stiSlivosti od 40MPa Sto se dokazije
obaveznim ispitivanjem od strane ovla¢ene
institucije, ispod temeljnih traka, ploCe na tlu
ukljuCujuci i tampon sloj ispod stepenista.

ObracCun po m3 tampona / drenaze.

Tampon sloj ispod temeljnih traka, d=25cm, | M3

3,20

Tampon sloj ispod plocCa na tlu, d=10cm m3

3,90

06

Utovar u pogodno transportno sredstvo i m3
odvoz viska materijala iz iskopa na gradsku
deponiju (do 10km udaljenosti). Za obraCun se

uzima koliCina iz iskopa u prirodnom

zbijenom stanju uvelana za 50% zbog
rastresitosti.  NAPOMENA: TacCna kolicina

materijala koji se odvozi (ili dovozj) se utvrduje

nakon zavrsetka radova na uredenju terena -

uporediti stavke predmjera.

8,00

II

BETONSKI RADOVI

01

Nabavka materijala i izrada podloznog | m3
betona za temeljne trake d=5cm shodno
projektnoj dokumentaciji, na prethodno

nabijenom tampon sloju. Beton spravljati i

ugradivati po vazeCim tehniCkim propisima za

0,75
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beton i armirani beton, kao i opstim uslovima.
Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema
mjerama iz projekta.

Nabavka materijala i izrada | m3 5,00

armiranobetonskih temeljnih traka shodno

02

projektnoj dokumentaciji, C25/30 direktno u
iskopu. Beton spravljati i ugradivati po
vazeCim tehniCkim propisima za beton i
armirani beton, kao i opstim uslovima.
Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema
mjerama iz projekta.

03 Nabavka materijala i izrada | M3 4,50

armiranobetonskih  temeljnih ~ greda i

temeljnih stubova C25/30 u odgovarajuCoj
drvenoj oplati. Beton spravljati i ugradivati po
vazeCim tehniCkim propisima za beton i
armirani beton kao i opstim uslovima.
Dimenzije i oblik temeljnih greda izvesti
prema mjerama iz projekta.

04 Nabavka materijala i izrada AB plo¢a na tlu | m2 35,00
dp=10cm, C25/30. Beton spravljati i ugradivati

prema vazeCim tehn. propisima za beton i
arm. beton. Voditi raCuna da se dobiju ravne
povrsine bez udubljenja i ispupCenja.
NAPOMENA: PloCe se izvode izmedu AB

temeljnih greda / sokli

05 Betoniranje armiranobetonskih stubova i | M3 0,60
serklaza, betonom C25/30, radenih u svemu

prema statiCkom proraCunu i detaljima. Beton

spravljati ugradivati  prema vazeéim
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tehniCkim propisima za beton i arm. beton
kao i opstim uslovima. NAPOMENA: Prilikom
obraCuna uzima se visina stubova/platna do
AB greda zbog faznosti betoniranja.

06 Nabavka materijala i izrada | m3 0,70

armiranobetonskih greda/serklaza

(iskljuCujuCi pripadajuci dio u AB plodci),
betonom C25/30 u glatkoj oplati, radenih u
svemu prema statickom proraCunu i
detaljima. Beton spravljati i ugradivati prema

vazeCim tehniCkim propisima za beton i

armirani beton kao i opStim uslovima.
111 ARMIRACKI RADOVI
01 Nabavka, ispravljanje, CisCenje, sjeCenje,

savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje
armature. Voditi raCuna o vrsti Celika koji je
predviden statiCkim racunom. ObraCun po
kg. komplet ugradene armature, nezavisno od
profila Zeljeza koje se koristi. KoliCina

armature je iz projekta Konstrukcije.

RA kg 1.177,26
GA kg 152,74
vV ZIDARSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i zidanje fasadnih zidova | M3 9,80

ispuna giter blokovima d=20. Prilikom zidanja

koristiti produzni malter, fuge moraju biti

ujednaCene debljine d=1cm i u ravni zida. Sve

viskove maltera ukloniti.
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U obraCun ulazi nabavka materijala i izrada
(postavljanje oplate, armiranje i betoniranje)
AB nadvratnih i nadprozornih greda dim.
presjeka 20x20cm armiranih sa RA @14mm x
L x 4kom. Prilikom obraCuna nisu odbijeni
fasadni otvori . ObraCun po m3 zidanja.P

fasadnih zidova iznosi 48,7m?2

02

Izrada cementne kosuljice kao podloge za | M2
podove, d=4 - 5 cm u zavisnosti od podne
obloge. Pozicija ukljuCuje kosuljice - slojeve za
pad u mokrim Cvorovima i na terasama.
Obracun po m2 izvedenih kosuljica i slojeva
za pad na terasama. ObraCun je po m2

kosuljica / slojeva za pad

32,50

03

Malterisanje unutradnjih zidova masinskim
cementno - kreénim malterom Cijenom
obuhvatiti sve potrebne predradnje -
nanosenje  podloge  (kontakt  beton),
postavljanje €eli¢nih pocinéanih lajsni - vodica,

montazu i demontazu potrebne skele.

Zidovi m2

43,60

Zidovi-sprat m2

12,70

TESARSKI RADOVI

01

Izrada kompletne drvene krovne konstrukcije
zajedno sa letvisanjem krova , sve spremno za
pokrivanje klik-klak limom:
- rogovi 10x14cm (L 570cm ; kom 26)
- poduzne letve 5x8cm (L 570cm ; kom 26 )

- vjenéanice14x14cm (L 910cm; kom 2)

U poziciju ukljucujemo dasCanje colaricom
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d=25mm preko rogova, odnosno polaganjem

OSB  tabli  preko  letvi ~ d=20mm.

ObraCun je po m2 kose projekcije , a cijena

obuhvata sav rad i materijal raCunajuCi i

premaze za inpregnaciju i antifungicide.

Konstrukcija krova m2 100,80
02 Nabavka materijala i izrada drvene

meduspratne konstrukcije - tavanskih greda u

svemu  prema  projektu  konstrukcije.

Konstrukcija se izraduje u svemu prema

projektu od rezane jelove grade koja se

zastiCuje sredstvima protiv insekata i dejstva

vlage.  Podkonstrukciju  Cini  formiranje

podkonstrukcije drvenim gredicama izmedu

kojih se postavlja izolacija a preko koje se

postavljaju OSB table d=12-16mm, preko

kojih je predvideno postavljanje parketa.

(posebno se obraCunava) ObraCun po m3

tavanjaCa, a podkonstrukcija na tavanjaci po

m2.

TavanjaCe L=400cm (kom. 8) m3 0,51

TavanjaCe L=210cm (kom. 1) m3 0,03

TavanjaCe L=130cm (kom. 1) m3 0,02
\4! POKRIVACKI RADOVI
01 Pokrivanje krovnih povrsina klik-klak limom na

prethodno izvedenoj konstrukciji krova. Lim

postavljati U svemu prema upustvu

proizvodaca, osiguravajuci trajnost i kvalitet

samog krovnog pokrivacCa.

Ugradnja lima-krov m2 100,80
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02 Nabavka materijala, izrada i ugradnja ptrebne
krovne opsivke od plastificiranog lima u boji
krova d=0.55mm . Pozicija ukljucuje sav

potreban alat, uotrebu skele za izradu

komplet predvidjene pozicije.
Opsivka zavrsnih ivica krova (RS 60cm) ml 40,40
Opsivka sliemenja krova - obezbijediti | m1 9,20
ventilaciju (RS 35cm)
Opsivka plafona krova van objekta limenom m2 21,00
lamperijom u dezenu imitacije drveta

03 Nabavka i ugradnja kapa za kanalizacione / kom. 1,00
ventilacione kanale.

Vi LIMARSKI RADOVI

01 Nabavka materijala i izrada uvodnica u oluke, | m1 18,20

pocinCanim plastificiranim limom d=0,55mm

prosjeCne razvijene sirine 30cm.

02 Nabavka materijala i opSivanje ventilacionih - kom. 1,00
kanalizacionih kanala pocinCanim

plastificiranim limom d=0,55mm.

03 Nabavka materijala, izrada i montaza
horizontalnih (lezecih) i vertikalnih oluka dim.
80x80mm (hor.) i 80x80mm (vert.). Oluci se
izraduju od pocinCanog plastificiranog lima

d=0,55mm. Pozicija ukljuCuje potrebne kotve.

Horizontalni oluci ml 19,00
Vertikalni oluci (2kom po 2m i 2kom po 1.4m) | ml 6,80
A IZOLATERSKI RADOVI
01 lzrada hidroizolacije svih podova i dijela m2 7,70

zidova mokrih ¢vorova - kupatila premazom
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na bazi polimer cementa .Sve uglove obraditi
vodonepropusnim trakama . Preko sloja cem.
estriha postaviti sloj izolacije koju, pored
zidova, treba podi¢i do visine 10cm i oko tus
kabine za 200cm, odnosno oko umivaonika
sirine 1m do visine od 130cm. Izolaciju raditi u
svemu prema uputstvu proizvodaca i detalju

u projektu.

Obracun po m2 razvijene P izolacije

02

lzrada hidroizolacije na krovu. Izolacija | m2
podrazumijeva postavljanje paropropusne
folije preko OSB ploCe, odnosno PVC folije
preko drvene podkonstrukcije - poduZnih letvi

ispod koje prolazi vjetreni sloj.

100,80

Obracun po m2 2Xpostavljene izolacije

03

Nabavka materijala i postavljanje | M2
termoizolacije - mineralne meke vune
d=10cm izmedu rogova, a ispod OSB ploCa

koje se dasCaju preko rogova.

100,80

Obracun po m2 postavljene izolacije

04

Nabavka materijala i postavljanje | M2
termoizolacije -kemene vune d=5cm preko
da$Cane (OSB) obloge rogova u sklopu
krovne konstrukcije, a izmedu postavljenih

letvi osno rogovima.

100,80

Obracun po m2 postavljene izolacije

05

Nabavka materijala i postavljanje | M2
termoizolacije -XPS d=5cm izmedu letvica na
podu potkrovlja, a preko OSB ploCe koja se

postavlja preko tavanjaCa ( OSB ploCa i letvice

se posebno obraCunavaju). Pozicija ukljuCuje

23,00
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i postavljanje zastitne PVC folije preko XPS
izolacije koja se priCvrsCuje na letvicama

heftanjem.
Obracun po m2 postavljene izolacije+folija

06 Nabavka materijala i izrada termoizolacije u
sklopu cementne kosuljice (stirodur d=5cm)
na Citavom podu osim terase. Pozicija
ukljuCuje zastiCivanje stirodura PVC folijom

radi izlivanja koSuljice.

Obracun po m2 postavljene izolacije+folija m2 24,00
IX KERAMICARSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i postavljanje podne m2

keramike | klase u svim prostorijama

predvidenim projektom. Keramika mora da

ima protivklizna svojstva u suvom i mokrom

stanju, Sto se dokazuje dokumentacijom

proizvodaéa, kao i odgovarajuéom atestnom

dokumentacijom za konkretno izabranu

keramiku. Keramika se postavlja preko
unaprijed izvedene cementne koSuljice, u
liepilu za keramiku) sa otvorenom spojnicom
d=2mm. Pozicijja ukljuéuje postavljanje
soklene keramike izrezane iz podne, h=7-
10cm (odnosi se na pozicie gdje nije
predvidena zidna keramika). NAPOMENA:.
Formirati cjfenu na osnovu jediniEne cijene
keramike do 22€¢/mZ. Obraéun po m2
postavljene keramike.

Kupatilo m2 3,00

Kuhinja m?2 2,02

Terasa m2 8,20
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Dnevna m2 17,77

02 Nabavka materijala i postavljanje zidne | M2

keramike | klase u kupatilima i toaletima do

visine od 2.1m i kuhinjama do visine od 1,5m.
Plotice postavljati na ljepilu za keramiku sa
otvorenom spojnicom d=1-2mm. Plogice su
dezenirane i gledosane u tonu po izboru
projektanta. Poslije oblaganja sve povrsine
odistiti i oprati vodom, $to je zaraéunato ovom
cijenom.  Pozicija ukljuéuje nabavu i
postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni na
prozorskim Spaletnama. Pozicija
podrazumijeva postavljanje keramike
jedini¢ne cijene do 22€/m2. NAPOMENA:

Prilikom obra¢una povrsine, unutrasnji otvori

se oabjjaju u ¢jelost, dok se povrsina fasadnih

otvora zadrZava iz razloga obrade spaletni.

Zidna keramika u kupatilu m2 14,70
Zidna keramika u kuhinji, h=1,5m m2 2,50
X PODOPOLAGACKI RADOVI
01 Nabavka materijala i postavljanje tarkett podnog

parketa potkrovlja ukljuéujudii podlogu za parket
parket pod se postavlja preko vec pripremljenih
OSB plota d=16mm na letvicama osnho

tavanjadama dim 5x5cm i termo izolacije
(stirodur) d=5cm
Pozicija ukljucuje:
1. Postavljanje OSB ploce na tavanskim gredama
(plafon)

2. Postavljanje letvi osno tavanja¢ama, izmedu
kojih se postavlja TI, a Sto se posebno
obradunava.

3.Postavljanje podloge preko koga se postavlja
samouklapajudi parket pod.
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4. nabavka i postavljanje odgovarajuéih ugaonih
lajsni.

Napomena: Pozicija uklju¢uje nabavku parket
poda od 24mm jedini¢ne cijene do 30€/m2.

Obradun po m2 postavljenog parket m?2 23,00
Obra¢un po m2 postavljene OSB table sa | m2 23,00
letvicama

02 Nabavka materijala i postavljanje prelaznih | m1 3,00

aluminijumskih lajsni na svim pozicijama prelaska
jedne vrste poda na drugu. Prelazne lajsne su
Sirine cca. 3cm i postavljaju se lijepljenjem za

podlogu.
XI STOLARSKI RADOVI / unutrasnja vrata
01 Nabavka i ugradnja unutrasnjih sobnih vrata. | kom. 1

Puno krilo je duploSperovano, okvir od punog
drveta, sve farbano poliuretanskim lakom. Okov i
brava standardni. Obracun po kom. gotovih,
ugradenih vrata. dim. 70x205 - Jednokrilna vrata

XII STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI / fasadna PVC
stolarija

01 Nabavka materijala, izrada i ugradnja fasadne
bravarije od PVC profila. Sistem
prozora treba da bude od viSekomornih
(najmanje petokomorni) PVC profila,
minimalne Sirine profila 70mm, u skladu sa RAL
standardom kvaliteta (Sto

podrazumijeva otpornosti na UV zracenje,
uvijanje i dr.). Finalna obrada profila fasadne
bravarije je folija sa teksturom drveta.
Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti
profila treba da bude Uf<1.3W/m2K. Ojadanje
profila treba da bude u skladu sa specifikacijom

isporucioca profila (od
pocinkovanih  celicih  profila odgovarajuce
debljine  kao ukru¢enjem i ojacanjem,

te ojaCanjem svih uglova i veza za trajno oCuvanje
zadate geometrije pozicija. Zastakljivanje se vrsi
termoizolacionim paketom stakala i to
4+16+4mm (unutra
Float stakla, a vani niskoemisiono sa solar
faktorom (g) manjim od 45%). Predvidjeti
minimalno dvije zaptivne gumene trake po obimu
ramova i krila. Pozicija prozora ukljucuje nabavku
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svog potrebnog okova, mehanizama za otvaranje
prozora "na ventus" i ugradnju alu. solbanka i
PVC parapetnih klupica (prozori). Minimum
performansi koje gotov proizvod mora da
obezbijedi i koje se moraju dokazati kroz zvanican
sertifikat su: EN 12207 — KLASA
4; EN 12208 — KLASA 8A; EN 12210 — KLASA C4;
Stolariju snabdjeti, visokokvalitetnim okovima na
bazi nikla i AL- legura, ruckama, bravama i
klju¢evima. Obavezno je za sve prozorske otvore
da okov bude sa koc¢nicom protiv pogresnog
rukovanja i naglog udara vjetra.
NAPOMENA:

Obaveza Ponudaca / lzvodaca je dostavijanje
traZene atestne dokumentacije koja dokazuje
zadovoljavanje traZenih karakteristika fasadne
bravarije iz opisa pozicije

dim. 92x210 cm - jednokrilna vrata (ulazna) Kom. 1
dim. 62x62 cm - jednokrilni prozor Kom. 1
dim. 97x137 cm - jednokrilni prozor Kom. 1
dim. 150x150 cm - dvokrlini prozor Kom. 1
staklena fasada m2 3,38
XIII GIPSERSKO MOLERSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih | Kom. 1
obloga kanalizacionih vertikala. Obloge raditi
tablama d=1,25cm sistema na podkonstrukciji, a
u svemu prema projektu.
02 Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova | m2 9,50
toaleta od vlagootpornih gips kartonskih obloga
d=12.5mm na podkonstrukciji. Izmedu

konstruktivnih elemenata se ubaca mineralna
vuna d=10cm, kao zvucna i toplotna izolacija zida.
Pozicija ukljucuje kompletan rad, materijal i alat
potreban za realizaciju pomenute pozicije.

03 Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih
obloga kosih plafona potkrovlja. Gips-ploc¢e se
postavljaju na podkonstrukciju koja se veze za
rogove krova. lzmedu podkonstukcije se
postavlja Tl ( Sto se posebno obracunava). Obloge
raditi tablama d=1,25cm sistema na
podkonstrukciji, a u svemu prema projektu.
Pozicija uklju¢uje postavljanje plafonskih obloga
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kosog krova, i plafonske obloge u kupatilu (
postavljanje tabli na tavanskim gredama).

Obraéun po m2-kosa konstrukcija m2 57,10
Obracun po m2-toalet m?2 3,00
04 Priprema povrsina zidova i plafona za finalnu

obradu - gletovanje. Gletovanje izvesti glet
masom. Sve povrsine koje su predvidene za
finalnu obradu molerajem, prethodno ¢e se
obraditi navedenom glet masom do potpune
ravnosti i glatkoce. Sve grube neravnine treba
prvo izbrusiti i uravnati jednim od poznatih
postupaka, ocistiti od praSine, a zatim gletovati
do potrebne ravnosti i glatkoce glet masom.
Obraéun po m? gotovog, izvedenog posla,
ukljucujuci sav potreban materijal, alat, skelu, rad

i drugo.

Zidovi prizemlje m2 42,05

Zidovi sprat m2 57,10

Plafoni prizemlje m2 3,00
05 Bojenje zidova i plafona posnom bojom. Sve

povrsine zidova i plafona finalno bojiti posnom
bojom ujednaenim tonom po izboru
projektanta. U cijenu ulaze sve potrebne
predradnje kao i troSkovi za zastitu gotovih
finalnih povrsina (prozora, vrata i ostalog).
Obracun po m2 obradene povrsine. Cijenu
formirati za bijelu boju.

Zidovi prizemlje m2 42,05
Zidovi sprat m2 57,10
Plafoni prizemlje m?2 3,00
X1V FASADERSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i izrada termoizolacione

kontaktne "demit" fasade sa svim fazama
(priprema podloge, izrada fasade lijepljenjem sa
tiplovanjem EPS-a / stiropora d=10cm, min.
25gr/dm3 na spojevima tabli i po sredini svake
table, uz postavljanje rabic pletiva sa dva sloja
liepila i nanoSenje zavr$nog sloja dekorativnog
fasadnog maltera. Cijenom obuhvatiti montazu i
demontazu potrebne skele. Pozicija
podrazumijeva bavalit u osnovnoj - bijeloj boji ili
u blagom tonu koji ne utice na cijenu.
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NAPOMENA: Fasadni otvori se odbijaju u cjelosti
bez obzira na dimenziju, a sve Spaletne prosjecne
Sirine _10-15cm _se _obracunavaju__posebno.
Obracun po m2 izvedene fasade.

Obracun po m2 fasade sa odbijenim otvorima m2 48,80
Obraéun po m2 fasade bez bavalita ( oblaganje | m?2 8,00
kamenom)

02 Obrada svih Spaletni u "Demit" izvedbi (priprema | m1 23,70

podloge, izrada fasade lijepljenjem sa
tiplovanjem stiropora i nanosenje zavrsnog sloja
dekorativnog zaribanog maltera - bavalita).
Koristiti fasadni 17-to gramski stiropor). Cijenom
obuhvatiti montaZzu i demontazu potrebne skele.
Pozicija podrazumijeva bavalit u osnovnoj -
bijeloj boji. Sirina $paletni iznosi od 10 do 15cm.
NAPOMENA: Donja Spaletna na koju se postavlja
solbank se takode obraduje na isti nacin
iskliuéujuéi zavrsni sloj bavalita..

XV KAMENOREZACKI RADOVI

01 Nabavka materijala i postavljanje kamene

fasade oko objekta kamenim oblogama u
dezenu "bunja".
Pozicija ukljuCuje i izradu kamenih okapnica
na vrhu sokle, gdje se razdvaja sa demit
fasadom. Kamena fasada se postavlja preko
prethodno uradene Tl ( EPS, $to se posebno
obraCunava) i postavlja se na cementnom
malteru preko lakoarmirane mreZe koja se

ankerise za AB zid preko EPS izolacije-

Kamena fasada-sokla m2 8,00
XVI OSTALI RADOVI
01 Zavréno grubo i fino Ciscenje objekta sa | kom 1,00

odvozenjem Suta na pogodnu deponiju do

10km udaljenosti.
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02

Nabavka i ugradnja gotovih kruznih | komplet
stepenista U svemu prema upustvu
proizvodaCa. Kruzno stepeniste mora imati
konstrukciju od metala, gdje su gaziSta i
rukohvati obloZeni fino obradenim i lakiranim
drvetom. Ugradnja se vrsi u svemu prema
upustvu prema proizvodacCu, a stepeniste je
preCnika 145 cm

1,00

03

Nabavka materijala i izrada trotoara oko | M2
objekta i pristupne staze objektu. Pozicija
ukljuCuje iskop humusa, stavljanje nabijenog
tampona d=10 cm, i lakoarmirane trotoarske
ploCe d=8cm, izlivane u segmentima, radi
sprjeCavanja pucanja iste. Trotoar se oko
objekta izliva u padu od objekta od 2%, radi
oticanja atmosferskih padavina. Pozicija
ukljuCuje sav potreban alat, materijal i rad za

komplet goreopisanu pozicju.

34,70

OBJEKAT 4

Gradevinsko zanatski radovi

PRIPREMNI | ZEMLJANI RADOVI

01

Obiljezavanje objekta i prenos kota, visina i vagresa za | Paus.
objekat kompletno kao i izrada i postavljanje nanosne

skele

02

Skidanje sloja humusa masinskim putem do dubine od | m3
20cm. Materijal odvoziti na gradsku deponiju na daljini do
10 km, to se posebno obracun.va. Humus se uklanja u

povrsini od cca 40 m2.

8,00

03

Masinski iskop rovova do kote fundiranja | m3
temeljnih traka, sve u skladu sa grafiCkom

dokumentacijom  masinskim  putem u

zemljistu Ill do V kategorije. Iskopani materijal

14,50
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odbaciti van mjesta iskopa, potom dio
materijala potrebnog za nabijanje izmedu
zidova zadrzZati na gradilistu i to na mjestu
gdje nele smetati izvodenju ostalih radova.
Visak materijala odvoziti na gradsku deponiju
na daljini do 10 km, S$to se posebno

obraCunava.

04

Nasipanje materijala iz iskopa izmedu | m3
temeljnih traka, stubova i greda, ispod
planiranih ploCa ulazne i dvori$ne terase, koje
treba raditi u slojevima od po 20 cm sa
dobrim nabijanjem vibro ploCom do potrebne
zbijenosti. Zbijenost se dokazuje propisnim
ispitivanjem i atestima ovlasCenih firmi za ove
poslove. Cijena podrazumijeva nasipanje

materijala iz iskopa.

7,00

05

Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja
tampona d=10-15cm, granulacije 0-63mm, uz
nabijanje  vibro ploCom do potrebne
stiSliivosti od 40MPa $to se dokazije
obaveznim ispitivanjem od strane ovla$Cene
institucije, ispod temeljnih traka, ploCe na tlu
ukljuCujuci i tampon sloj ispod stepenista.

ObracCun po m3 tampona / drenaze.

Tampon sloj ispod temeljnih traka, d=25cm, | M3

3,20

Tampon sloj ispod ploCa na tlu, d=10cm m3

3,90

06

Utovar u pogodno transportno sredstvo i m3
odvoz viska materijala iz iskopa na gradsku

deponiju (do 10km udaljenosti). Za obraCun se

uzima koliCina iz iskopa u prirodnom

8,00
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zbijenom stanju uvelana za 50% zbog
rastresitosti.  NAPOMENA. Tacna kolicina

materijala koji se odvozi (ili dovozj) se utvrduje

nakon zavrsetka radova na uredenju terena -

uporediti stavke predmjera.

II

BETONSKI RADOVI

01

Nabavka materijala i izrada podloznog | m3
betona za temeljne trake d=5cm shodno
projektnoj dokumentacij, na prethodno
nabijenom tampon sloju. Beton spravijati i
ugradivati po vazelim tehniCkim propisima za
beton i armirani beton, kao i opstim uslovima.
Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema

mjerama iz projekta.

0,75

02

Nabavka materijala [ izrada | m3
armiranobetonskih temeljnih traka shodno
projektnoj dokumentaciji, C25/30 direktno u
iskopu. Beton spravljati i ugradivati po
vazeCim tehniCkim propisima za beton i
armirani beton, kao i opstim uslovima.
Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema

mjerama iz projekta.

5,00

03

Nabavka materijala i izrada | M3
armiranobetonskih  temeljnih ~ greda i
temeljnih stubova C25/30 u odgovarajuCoj
drvenoj oplati. Beton spravljati i ugradivati po
vazeCim tehniCkim propisima za beton i
armirani beton kao i opstim uslovima.

Dimenzije i oblik temeljnih greda izvesti

prema mjerama iz projekta.

4,50
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04 Nabavka materijala i izrada AB ploca na tlu | m2 35,00
dp=10cm, C25/30. Beton spravljati i ugradivati
prema vazeCim tehn. propisima za beton i
arm. beton. Voditi raCuna da se dobiju ravne
povrsine bez udubljenja i ispupCenja.
NAPOMENA: PloCe se izvode izmedu AB

temeljnih greda / sokli

05 Betoniranje armiranobetonskih stubova i | M3 0,60
serklaza, betonom C25/30, radenih u svemu
prema statiCkom proraCunu i detaljima. Beton
spravijati i ugradivati prema vazeéim
tehniCkim propisima za beton i arm. beton
kao i opstim uslovima. NAPOMENA: Prilikom
obraCuna uzima se visina stubova/platna do
AB greda zbog faznosti betoniranja.

06 Nabavka materijala i izrada | m3 0,70

armiranobetonskih greda/serklaza

(iskljuCujuCi pripadajuci dio u AB ploci),
betonom C25/30 u glatkoj oplati, radenih u
svemu prema statiCkom proraCunu i
detaljima. Beton spravljati i ugradivati prema

vazeCim tehniCkim propisima za beton i

armirani beton kao i opStim uslovima.
i ARMIRACKI RADOVI
01 Nabavka, ispravijanje, CisCenje, sjeCenje,

savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje
armature. Voditi raCuna o vrsti Celika koji je

predviden statiCkim racunom. ObraCun po

kg. komplet ugradene armature, nezavisno od
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profila Zeljeza koje se koristi. KoliCina

armature je iz projekta Konstrukcije.

RA kg 1.177,26
GA kg 152,74
IV ZIDARSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i zidanje fasadnih zidova | M3 9,80

ispuna giter blokovima d=20. Prilikom zidanja

koristiti produzni malter, fuge moraju biti
ujednaCene debljine d=1cm i u ravni zida. Sve
viskove maltera ukloniti.

U obraCun ulazi nabavka materijala i izrada
(postavljanje oplate, armiranje i betoniranje)
AB nadvratnih i nadprozornih greda dim.
presjeka 20x20cm armiranih sa RA @14mm x
L x 4kom. Prilikom obraCuna nisu odbijeni
fasadni otvori . ObraCun po m3 zidanja.P

fasadnih zidova iznosi 48,7m?2

02 Izrada cementne kosuljice kao podloge za | M2 32,50
podove, d=4 - 5 cm u zavisnosti od podne
obloge. Pozicija ukljuCuje kosuljice - slojeve za
pad u mokrim Cvorovima i na terasama.
ObraCun po m2 izvedenih kosuljica i slojeva
za pad na terasama. ObraCun je po m2

kosuljica / slojeva za pad

03 Malterisanje unutrasnjih zidova masinskim
cementno - kre¢nim malterom . Cijenom
obuhvatiti sve potrebne predradnje -
nanosenje  podloge  (kontakt  beton),

postavljanje éeli¢nih pocinéanih lajsni - vodica,

montazu i demontazu potrebne skele.
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Zidovi m2

43,60

Zidovi-sprat m?2

12,70

TESARSKI RADOVI

01

Izrada kompletne drvene krovne konstrukcije | m2
zajedno sa letvisanjem krova , sve spremno za
pokrivanje klik-klak limom:
- rogovi 10x14cm (L 570cm ; kom 26)
- poduzne letve 5x8cm (L 570cm ; kom 26 )
- vjenéaniceMXMcm (L 910cm; kom 2)
U porziciju ukljucujemo dasCanje colaricom
d=25mm preko rogova, odnosno polaganjem
OSB  tabli preko letvi d=20mm.
ObraCun je po m2 kose projekcije , a cijena
obuhvata sav rad i materijal raCunajuCi i

premaze za inpregnaciju i antifungicide.

100,80

Konstrukcija krova

02

Nabavka materijala i izrada drvene
meduspratne konstrukcije - tavanskih greda u
svemu  prema  projektu  konstrukcije.
Konstrukcija se izraduje u svemu prema
projektu od rezane jelove grade koja se
zastiCuje sredstvima protiv insekata i dejstva
vlage.  Podkonstrukciju  Cini  formiranje
podkonstrukcije drvenim gredicama izmedu
kojih se postavlja izolacija a preko koje se
postavljaju OSB table d=12-16mm, preko
kojih je predvideno postavljanje parketa.
(posebno se obraCunava) ObraCun po m3
tavanjaCa, a podkonstrukcija na tavanjaci po

m2.
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Gore 00-05
TavanjaCe L=400cm (kom. 8) m3 0,51
TavanjaCe L=210cm (kom. 1) m3 0,03
TavanjaCe L=130cm (kom. 1) m3 0,02
V1 POKRIVACKI RADOVI
01 Pokrivanje krovnih povrsina klik-klak limom na | m2 100,80

prethodno izvedenoj konstrukciji krova. Lim
postavljati U svemu prema upustvu
proizvodaca, osiguravajuci trajnost i kvalitet

samog krovnog pokrivacCa.
Ugradnja lima-krov

02 Nabavka materijala, izrada i ugradnja ptrebne
krovne opsivke od plastificiranog lima u baji
krova d=0.55mm . Pozicija ukljucuje sav

potreban alat, uotrebu skele za izradu

komplet predvidjene pozicije.
Opsivka zavrsnih ivica krova (RS 60cm) ml 40,40
Opsivka sliemenja krova - obezbijediti | m1 9,20
ventilaciju (RS 35cm )
Opsivka plafona krova van objekta limenom m?2 21,00
lamperijom u dezenu imitacije drveta

03 Nabavka i ugradnja kapa za kanalizacione / kom. 1,00
ventilacione kanale.

VIl LIMARSKI RADOVI

01 Nabavka materijala i izrada uvodnica u oluke, | m1 18,20

pocinCanim plastificiranim limom d=0,55mm

prosjeCne razvijene sirine 30cm.

02 Nabavka materijala i opgivanje ventilacionih - | kom. 1,00

kanalizacionih kanala pocinCanim

plastificiranim limom d=0,55mm.
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03 Nabavka materijala, izrada i montaza
horizontalnih (lezeCih) i vertikalnih oluka dim.
80x80mm (hor.) i 80x80mm (vert.). Oluci se
izraduju od pocinCanog plastificiranog lima

d=0,55mm. Pozicija ukljuCuje potrebne kotve.

Horizontalni oluci ml 19,00
Vertikalni oluci (2kom po 2m i 2kom po 1.4m) ml 6,30
VI IZOLATERSKI RADOVI
01 Izrada hidroizolacije svih podova i dijela | M2 7,70

zidova mokrih ¢vorova - kupatila premazom
na bazi polimer cementa .Sve uglove obraditi
vodonepropusnim trakama . Preko sloja cem.
estriha postaviti sloj izolacije koju, pored
zidova, treba podi¢i do visine 10cm i oko tus
kabine za 200cm, odnosno oko umivaonika
sirine 1m do visine od 130cm. Izolaciju raditi u
svemu prema uputstvu proizvodaca i detalju

u projektu.

Obracun po m2 razvijene P izolacije
02 lzrada hidroizolacije na krovu. Izolacija | m2 100,80

podrazumijeva postavljanje paropropusne

folije preko OSB ploCe, odnosno PVC folije
preko drvene podkonstrukcije - poduznih letvi
ispod koje prolazi vjetreni sloj.

Obracun po m2 2Xpostavljene izolacije

03 Nabavka materijala i postavljanje | M2 100,80

termoizolacije - mineralne meke vune
d=10cm izmedu rogova, a ispod OSB ploCa

koje se dasCaju preko rogova.
Obracun po m2 postavljene izolacije




. Politika poljoprivrede i
Direktorat za ruralnog razvoja Odsjek za tehnicke i

plac¢anja Verziia brs 1.0 ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA-

Gore 00-05 Strana 55 of 90

04 Nabavka materijala i postavljanje | M2 100,80
termoizolacije -kemene vune d=5cm preko
da$Cane (OSB) obloge rogova u sklopu
krovne konstrukcije, a izmedu postavljenih

letvi osno rogovima.

Obracun po m2 postavljene izolacije

05 Nabavka materijala i postavljanje | M2 23,00

termoizolacije -XPS d=5cm izmedu letvica na
podu potkrovlja, a preko OSB ploCe koja se
postavlja preko tavanjaCa ( OSB ploCa i letvice
se posebno obraCunavaju). Pozicija ukljuCuje
i postavljanje zastitne PVC folije preko XPS
izolacije koja se priCvrsCuje na letvicama

heftanjem.
Obracun po m2 postavljene izolacije+folija

06 Nabavka materijala i izrada termoizolacije u | m2 24,00
sklopu cementne koSuljice (stirodur d=5cm)
na Citavom podu osim terase. Pozicija
ukljuCuje zastiCivanje stirodura PVC folijom

radi izlivanja koSuljice.

IX KERAMICARSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i postavljanje podne m2 30,99
keramike | klase u svim prostorijama

predvidenim projektom. Keramika mora da

ima protivklizna svojstva u suvom i mokrom

stanju, Sto se dokazuje dokumentacijom

proizvodada, kao i odgovaraju¢éom atestnom

dokumentacijom za konkretno izabranu

keramiku. Keramika se postavlja preko

unaprijed izvedene cementne koSuljice, u

liepilu za keramiku sa otvorenom spojnicom
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d=2mm. Pozicija ukljuéuje postavljanje
soklene keramike izrezane iz podne, h=7-
10cm (odnosi se na pozicie gdje nije
predvidena zidna keramika). NAPOMENA.
Formirati cijenu na osnovu jediniéne cijene
keramike do 22€/m2. Obratun po m?2

postavljene keramike.

Kupatilo m2 3,00

Kuhinja m2 2,02

Terasa m?2 8,20

Dnevna m2 17,77
02 Nabavka materijala i postavljanje zidne

keramike | klase u kupatilima i toaletima do

visine od 2.1m i kuhinjama do visine od 1,5m.
PloCice postavljati na liepilu za keramiku sa
otvorenom spojnicom d=1-2mm. PloCice su
dezenirane i gledosane u tonu po izboru
projektanta. Poslije oblaganja sve povrsine
oCistiti i oprati vodom, $to je zaraCunato
ovom cijenom. Pozicija ukljuCuje nabavu i
postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni na
prozorskim Spaletnama. Pozicija
podrazumijeva postavljanje keramike
jediniCne cijene do 22€/m2. NAPOMENA:

Prilikom obracCuna povrsine, unutrasnji otvori

se oabijaju u gelosti, dok se povrsina fasadnih

otvora zadrZava iz razloga obrade spaletni.
Zidna keramika u kupatilu m2 14,70

Zidna keramika u kuhinji, h=1,5m m2 2,50
X PODOPOLAGACKI RADOVI
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01 Nabavka materijala i postavljanje parket podnog
parketa potkrovlja ukljuujuéi i podlogu za

parket. parket pod se postavlja preko vec
pripremljenih OSB plo¢a d=16mm na letvicama
osno tavanjatama dim 5x5cm i termo izolacije

(stirodur) d=5cm
Pozicija ukljucuje:
1. Postavljanje OSB ploce na tavanskim gredama
(plafon)

2. Postavljanje letvi osno tavanja¢ama, izmedu
kojih se postavlja TI, a Sto se posebno
obracunava.

3.Postavljanje podloga preko koga se postavlja
samouklapajudi tarkett pod.

4. nabavka i postavljanje odgovarajuéih ugaonih
lajsni.

Napomena: Pozicija uklju¢uje nabavku parket
poda od 24mm jedini¢ne cijene do 30€/m2.

Obradun po m2 postavljenog Tarketta m2 23,00
Obra¢un po m2 postavljene OSB table sa | m2 23,00
letvicama

02 Nabavka materijala i postavljanje prelaznih | m1 3,00

aluminijumskih lajsni na svim pozicijama prelaska
jedne vrste poda na drugu. Prelazne lajsne su
Sirine cca. 3cm i postavljaju se lijepljenjem za

podlogu.
XI STOLARSKI RADOVI / unutrasnja vrata
01 Nabavka i ugradnja unutrasnjih sobnih vrata. | kom. 1

Puno krilo je duploSperovano, okvir od punog
drveta, sve farbano poliuretanskim lakom. Okov i
brava standardni. Obracun po kom. gotovih,
ugradenih vrata. dim. 70x205 - Jednokrilna vrata

XII STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI / fasadna PVC
stolarija
01 Nabavka materijala, izrada i ugradnja fasadne

bravarije od PVC profila. Sistem
prozora treba da bude od viSekomornih

(najmanje petokomorni) PVC profila,
minimalne Sirine profila 70mm, u skladu sa RAL
standardom kvaliteta (Sto

podrazumijeva otpornosti na UV zracenje,
uvijanje i dr.). Finalna obrada profila fasadne
bravarije je folija sa teksturom drveta.
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Maksimalna vrijednost toplotne provodljivosti
profila treba da bude Uf<1.3W/m2K. Ojadanje
profila treba da bude u skladu sa specifikacijom

isporucioca profila (od
pocinkovanih  celicih  profila odgovarajuce
debljine  kao ukrué¢enjem i ojacanjem,

te ojaCanjem svih uglova i veza za trajno oCuvanje
zadate geometrije pozicija. Zastakljivanje se vrsi
termoizolacionim paketom stakala i to
4+16+4mm (unutra
Float stakla, a vani niskoemisiono sa solar
faktorom (g) manjim od 45%). Predvidjeti
minimalno dvije zaptivne gumene trake po obimu
ramova i krila. Pozicija prozora ukljucuje nabavku
svog potrebnog okova, mehanizama za otvaranje
prozora "na ventus" i ugradnju alu. solbanka i
PVC parapetnih klupica (prozori). Minimum
performansi koje gotov proizvod mora da
obezbijedi i koje se moraju dokazati kroz zvanican
sertifikat su: EN 12207 — KLASA
4; EN 12208 — KLASA 8A; EN 12210 — KLASA C4;
Stolariju snabdjeti, visokokvalitetnim okovima na
bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot",
"Fapim" ili tehnicki ekvivalent), ruckama,
bravama i klju¢evima. Obavezno je za sve
prozorske otvore da okov bude sa kocnicom
protiv pogresnog rukovanja i naglog udara vjetra.
NAPOMENA:

Obaveza Ponudaca / lzvodaca je dostavijanje
traZene atestne dokumentacije koja dokazuje
zadovoljavanje traZenih karakteristika fasadne
bravarije iz opisa pozicije

dim. 92x210 cm - jednokrilna vrata (ulazna) Kom. 1
dim. 62x62 cm - jednokrilni prozor Kom. 1
dim. 97x137 cm - jednokrilni prozor Kom. 1
dim. 150x150 cm - dvokrlini prozor Kom. 1
staklena fasada m2 3,38
XIII GIPSERSKO MOLERSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih | Kom. 1

obloga kanalizacionih vertikala. Obloge raditi
tablama d=1,25cm sistema na podkonstrukciji, a
u svemu prema projektu.
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02 Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova | m2 9,50
toaleta od vlagootpornih gips kartonskih obloga
d=12.5mm na podkonstrukciji. Izmedu

konstruktivnih elemenata se ubaca mineralna
vuna d=10cm, kao zvucna i toplotna izolacija zida.
Pozicija ukljucuje kompletan rad, materijal i alat
potreban za realizaciju pomenute pozicije.

03 Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih
obloga kosih plafona potkrovlja. Gips-ploc¢e se
postavljaju na podkonstrukciju koja se veze za
rogove krova. Ilzmedu podkonstukcije se
postavlja Tl ( $to se posebno obracunava). Obloge
raditi tablama d=1,25cm sistema na
podkonstrukciji, a u svemu prema projektu.
Pozicija ukljuCuje postavljanje plafonskih obloga
kosog krova, i plafonske obloge u kupatilu (
postavljanje tabli na tavanskim gredama).

Obraéun po m2-kosa konstrukcija m2 57,10

Obracun po m2-toalet m2 3,00
04 Priprema povrsina zidova i plafona za finalnu

obradu - gletovanje. Gletovanje izvesti

polifiksom. Sve povrsine koje su predvidene za
finalnu obradu molerajem, prethodno ¢e se
obraditi navedenom glet masom do potpune
ravnosti i glatkoce. Sve grube neravnine treba
prvo izbrusiti i uravnati jednim od poznatih
postupaka, ocistiti od prasine, a zatim gletovati
do potrebne ravnosti i glatkoce glet masom.
Obraéun po m? gotovog, izvedenog posla,
ukljucujuci sav potreban materijal, alat, skelu, rad

idrugo.

Zidovi prizemlje m2 42,05

Zidovi sprat m2 57,10

Plafoni prizemlje m2 3,00
05 Bojenje zidova i plafona posnom bojom. Sve

povrsine zidova i plafona finalno bojiti posnom
bojom ujednaenim tonom po izboru
projektanta. U cijenu ulaze sve potrebne
predradnje kao i troSkovi za zaStitu gotovih
finalnih povrsina (prozora, vrata i ostalog).
ObraCun po m2 obradene povrsine.cijena je
formirana za bijelu boju.
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Zidovi prizemlje m2 42.05
Zidovi sprat m2 57,10
Plafoni prizemlje m2 3,00
X1V FASADERSKI RADOVI
01 Nabavka materijala i izrada termoizolacione

kontaktne "demit" fasade sa svim fazama
(priprema podloge, izrada fasade lijepljenjem sa
tiplovanjem EPS-a / stiropora d=10cm, min.
25gr/dm3 na spojevima tabli i po sredini svake
table, uz postavljanje rabic pletiva sa dva sloja
liepila i nanoSenje zavrsnog sloja dekorativnog
fasadnog maltera. Cijenom obuhvatiti montazu i
demontazu potrebne skele. Pozicija
podrazumijeva bavalit u osnovnoj - bijeloj boji ili
u blagom tonu koji ne utiée na cijenu.
NAPOMENA: Fasadni otvori se odbijaju u cjelosti
bez obzira na dimenziju, a sve Spaletne prosjecne
Sirine _10-15cm se obracunavaju _posebno.
Obracun po m2 izvedene fasade.

Obracun po m2 fasade sa odbijenim otvorima m2 48,80
Obracun po m2 fasade bez bavalita ( oblaganje | m2 8,00
kamenom)

02 Obrada svih Spaletni u "Demit" izvedbi (priprema | m1 23,70

podloge, izrada fasade lijepljenjem sa
tiplovanjem stiropora i nanosenje zavrsnog sloja
dekorativnog zaribanog maltera - bavalita).
Koristiti fasadni 17-to gramski stiropor). Cijenom
obuhvatiti montaZzu i demontazu potrebne skele.
Pozicija podrazumijeva bavalit u osnovnoj -
bijeloj boji. Sirina $paletni iznosi od 10 do 15cm.
NAPOMENA: Donja Spaletna na koju se postavlja
solbank se takode obraduje na isti nacin
iskljucujudi zavrsni sloj bavalita..

XV KAMENOREZACKI RADOVI

01 Nabavka materijala i postavljanje kamene

fasade oko objekta kamenim oblogama u
dezenu "bunja".

Pozicija ukljuCuje i izradu kamenih okapnica

na vrhu sokle, gdje se razdvaja sa demit
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fasadom. Kamena fasada se postavlja preko
prethodno uradene Tl ( EPS, $to se posebno
obraCunava) i postavlja se na cementnom
malteru preko lakoarmirane mreZe koja se

ankerise za AB zid preko EPS izolacije-

Kamena fasada-sokla m2

8,00

XVI

OSTALI RADOVI

01

Zavréno grubo i fino Ciscenje objekta sa | kom
odvozenjem Suta na pogodnu deponiju do

10km udaljenosti.

1,00

02

Nabavka i ugradnja gotovih kruznih | komplet
stepenista U svemu prema  upustvu
proizvodaCa. Kruzno stepeniste mora imati
konstrukciju od metala, gdje su gazista i
rukohvati obloZeni fino obradenim i lakiranim
drvetom. Ugradnja se vrsi u svemu prema
upustvu prema proizvodacCu, a stepeniste je

preCnika 145 cm

1,00

03

Nabavka materijala i izrada trotoara oko | M2
objekta i pristupne staze objektu. Pozicija
ukljuCuje iskop humusa, stavljanje nabijenog
tampona d=10 cm, i lakoarmirane trotoarske
ploCe d=8cm, izlivane u segmentima, radi
sprjeCavanja pucanja iste. Trotoar se oko
objekta izliva u padu od objekta od 2%, radi
oticanja atmosferskih padavina. Pozicija
ukljuCuje sav potreban alat, materijal i rad za

komplet goreopisanu pozicju.

34,70
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GRADEVINSKI RADOVI

NAPOMENA: SA OBZIROM NA TO DA SE RADI O
OBJEKTU U IZGRADNIJI, SVE GRADEVINSKE
RADOVE KOJI OBUHVATAJU POLAGANJE
KABLOVA POTREBNIH ZA INSTALACUU |
FUNKCIONISANJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE,
POTREBNO JE IZVRSITI PRI POLAGANJU GLAVNE
ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Nabavka i isporuka kablovskog voda PP0O-y
5x4mm? za povezivanje na relaciji RO-AC-PV -
PMO. Ukupno za materijal i rad:

30

HDPE cijev §40mm za polaganje napojnog kabla
u kablovskom rovu na dijelu trase od ormara RO-
AC-PV do ormara PMO.

30

2.2

Nabavka i isporuka kablovskog voda P/F 1x4mm?
za povezivanje na relaciji RO-AC-PV - Invertor.
Ukupno za materijal i rad:

25

23

Nabavka, isporuka i ugradnja komunikacionih
kablova tipa SFTP CAT 6 za komunikaciju izmedu
elemenata fotonaponskog sistema. Invertor je
potrebno povezati sa smart meter brojilom koje
se pozicionira u ormaru PMO koji se nalazi na
prilazu parcele.
Ukupno za materijal i rad:

30

HDPE cijev #25mm za polaganje SFTP kablova u
kablovskom rovu na dijelu trase od Invertora do
ormara PMO.

30

24

DC kabal za vezu izmedu PV panela, finoZi¢ani
(IEC 60228 Class 5), dvostruko izolovan, presek
provodnika 6mm2, za spoljaSnju montaZu,
otporan na UV zracenje (HD 605/A1), otporan na
kiseline (EN 60811-2-1), otporan na promenu
temperature u Sirokom opsegu -40..+120°C,
nazivnog napona 900/1500 VDC, ispitni napon
6500 VAC. Minimalni radius savijanja 4 x
spoljasnji precnik. Sli¢an tipu

25

2.5

Zuto-zeleni provodnik P/F 1x16mm? za
povezivanje metalne potkonstrukcije
fotonaponskih modula sa zastitnim sabirnicama u
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Gore 00-05
ormaru RO-AC-PV.
Ukupno za materijal i rad:
2.6 Brikovi od okruglog provodnika Al @8mm, | kom 2
duZine 1m.
Ukupno za materijal i rad:
2.7 Upozoravaju¢a traka za postavljanje u | m 30
kablovskom rovu. Ukupno za materijal i rad:
2.8 Nabavka, isporuka i wugradnja nadgradnog

razvodnog ormara RO-AC-PV, u kompletu sa
sitnim montaznim priborom. Orman je izraden
od presovanog poliestera stepena zastite IP55,
IK10, klase izolacije Il, sa uvodom kablova sa
donje strane, okvirnih dimenzija 400x400x200
mm (VxSxD). Orman je opremljen sa vratima, sa
zatvaranjem u dvije tacke, sa polucilindar
bravom.U orman se ugraduje slede¢a oprema :

Rastavljac 1-0, 25A, 4P kom 1
Automatski prekidaé MCCB C/16A, 4P kom 1
Diferencijalna sklopka RCD 25A, 4P, 300mA, Tip A | kom 1
Odvodnik prenapona V50-3 +N/PE kom 1
Stavka podrazumjeva Semiran razvodni ormar sa kornplet 1
kompletnim sitnim montaznim materijalom kao
$to su kleme, stezaljke, oznake, DIN Sina, Zica za
Semiranje, dZep za jednopolnu Semu i sl.

2.9 Zastitna oprema za prikljuéenje fotonaponske
elektrane u PMO. Prikljuéno mjerni ormar je
specificiran Glavnim projektom
elektroinstalacija jake struje:
Polje priklju¢enja fotonaponskog sistema je
potrebno opremiti sljedeéim elementima:
Rastavljac 1-0, 25A, 4P kom 1
Automatski prekida¢ MCCB C/16A, 4P kom 1
Kontrolno brojilo (isporucuje ODS ) Napomena: | kom 1

Kontrolno brojilo je u nadleZnosti ODS-a, ali za
njegovu instalaciju potrebno je obezbijediti
prostor dimenzija 320x180x150 mm (VxSxD)
Smart meter brojilo (Definisano u poglavlju | kom 1
"Sistem za monitoring i upravljanje elektranom")
Napomena: Za smart meter brojilo treba ostaviti
dovoljno prostora za montazu. Brojilo se
montira na DIN35 Sinu, dimenzije brojila su
(Vx$xD) 100x72x80 mm




. Politika poljoprivrede i
Direktorat za ruralnog razvoja Odsjek za tehnicke i

plac¢anja Verziia brs 1.0 ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Crne Dokument: DP-UTEA-

Gore 00-05 Strana 64 of 90
Podrazumijeva se i plaéa komplet oprema sa | kom 1
montaZzom i povezivanjem.
2.10 Sitan montazni materijal za povezivanje u ormaru pau§_ 1
PMO
FOTONAPONSKI SISTEM
3.1 Nabavka, isporuka i ugradnja N-Type Mono | kom 6

TOPCon modula sledecih karakteristika:
Dimenzije modula 2279x1134x35 mm (VxSxD)

Minimalna duzina integrisanog solarnog kabla od
0,3m

Snaga modula 580 Wp

Efikasnost modula 22,44%

Napon pri Pmax (STC) nominalno 43,09V

Struja pri Pmax (STC) nominalno 13,46 A

Napon otvorenog kola (STC) nominalno 51,57 V

Struja kratkog spoja (STC) nominalno 14,33 A

Maksimalni napon sistema 1500V DC

3.2 Nabavka i isporuka konektora musko-Zenski u par 4
paru za povezivanje PV panela sledecih
karakteristika: maksimalni radni napon 1000
VDC, strujni kapacitet 20 A, tipi¢na kontaktna
otpornost <1 mQ, radna temperatura -40°C ...
105°C, IP67, sila pri kojoj ne dolazi do razdvajanja
kontakata >30 N.

23 Nabavka i isporuka invertora nominalne snage
3kW, sledecih karakteristika:
ULAZ:

Maksimalni ulazni napon 1100 V
Opseg MPP napona 140-980V
Broj MPPT uredaja 2

Broj priklju¢aka po MPPT uredaju 1

Maksimalna ulazna struja po jednom MPPT
uredaju 13.5A
1ZLAZ:

Izlazna snaga: 3000 kW

Izlazni napon: 3W/ N+PE, 400 V
Maksimalna izlazna struja: 5.1A @400V
Frekvencija: 50/60 Hz

THD: £3%
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Faktor snage: 0.8 leading — 0.8 lagging
GENERALNE KARAKTERISTIKE:

VxSxD 525 x 470 x 146.5 mm

Tezina 17 kg

Stepen mehanicke zastite IP65

Temperaturski opseg: -25 do +60°C

Maksimalan stepen iskoris¢enja: 98.2 %
ZASTITNI UREDAJI:
DC rastavljac

Zastita od ostrvskog rada

Zastita od suprotnog polariteta na DC strani

Monitoring izolacije
AC/DC odvodnik prenapona (Tip 2)
Monitoring pojave diferencijalnih struja

AC prekostrujna zastita

AC zastita od kratkog spoja

AC prenaponska zastita

Zastita od elektri¢nog luka

Ripple control

PID recovery
KOMUNIKACIONI INTERFEJS:
RS485, USB, Smart Dongle

Invertor mora sadrzati integrisan odvodnik | kom 1
prenapona Tip 2. Predviden za spoljasnju
montazu, mrezno upravljan.

4 SISTEM ZA MONITORING | UPRAVLANIJE
ELEKTRANOM

4.1 Nabavka, isporuka i ugradnja trofaznog smart | kom 1
meter brojila za komunikaciju i pracenje

razmjene elektricne energije. Brojilo se postavlja
uormaru PMO u skladu sa jednopolnim Semama.
Maksimalna struja 80A, napon 415 V AC, klasa
tacnosti 1. Ukupno za materijal i rad:

4.2 Elektromontazni radovi na uspostavljanju | kom 1
komunikacije izmedu invertora i brojila kao i
komunikacije izmedu RACK ormara i invertora:
4.3 Sitan montazerski materijal: komplet 1

4.4 Pustanje sistema u rad i obuka korisnika: komplet | 1
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5 POTKONSTRUKCIA FOTONAPONSKIH
MODULA:

Potkonstrukcija  fotonaponskih modula nije
predmet ovog projekta

6 ELEKTROMONTAZNI RADOVI
6.1 Elektromontazni radovi koji podrazumjevaju pau§a1n0 1
montazu fotonaponskih modula i

potkonstrukcije, povezivanje stringova na
invertore, postavljanje  zastitnih  ormara,

povezivanje napojnih kablova i prikljucenje
sistema na PMO.
7 ISPITIVANJA
7.1 Zavrsni radovi i ispitivanja elektri¢nih DC i AC | pausalno | 1

instalacija. lzrada izvestaja.

RADOVI NA 1ZVODJENJU
ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE
NAPOJNI KABLOVI

1.1 Isporuka i postavljanje PVC cijevi fi 40mm za | m 20
ulaz napojnog kabla u GRT,RT-A2, RT-A3, RT-A,
,kako je dato na planovima u prilogu . Ukupno
za nabavku i rad, racunato po metru duZznom
cijevi:

1.2 Isporuka i ugradnja napojnog kabla od prikljuéno
mjernog ormara PMO do razvodnih tabli GRT | od
GRT do RT-A2/A3/A4 . Kablove poloZiti kroz PVC
cijev @40mm kroz plocu a dijelom kroz zemljani
rov. Komplet isporuka sa postavljanjem |
povezivanjem:

od NN mreZe do PMO - PPO0-Al 4x25 mm?

od PMO do GRT - PP00-Al 4x35 mm?

(od PMO do GRT) - PP0O0 5x6 mm?

2 RAZVODNI ORMARI | TABLE

2.1 Isporuka i ugradnja priklju¢no mjernog ormara
PMO montiranog na stubu u blizini objekta.
PMO je wugradni izradjen od presovanog
poliestera stepena zastite IP55, IK10, klase
izolacije Il. Ormar je opremljen sa vratima, sa
zatvaranjem u tri tacke, sa polucilindar
bravom. Isporuku i ugradnju mjerne garniture

100
60
100

2B (B
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u PMO izvrsice ED. U ormar se ugraduje
sljedeéa oprema :

direktno trofazno brojilo 10-60A - ugraduje | kom 1
CEDIS
jednopolni prekidaci niskog napona, C 60N - | kom 3
C/40A
osigurac - rastavlja¢ ISFT 100/50A, kom 1
Ukupno za materijal i rad: komplet 1

2.2 Isporuka i ugradnja stanske razvodne table tipa

GRT fabri¢ke proizvodnje, IP40 sa vratima. Tabla
je nadgradna, za ugradnju 36modula (2x18M),

Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni"
elementi neophodni za ugradnju table. U tablu
ugraditi sliede¢u opremu prema jednopolnoj

Semi:
zastitni uredaj diferencijalne struje, 4P, | kom 1
63/0,03A, tipilD, ACTI9
jednopolni zastitni prekidac (1P), C, za 230V, | kom 2
50Hz, 10 A, prekidne modi 6kA, tip iC60N, ACTI
9
jednopolni zastitni prekida¢ (1P), C, za 230V, | kom 10
50Hz, 16 A, prekidne modi 6kA, tip iC60N, ACTI
9
jednopolni zastitni prekidac¢ (1P), C, za 230V, | kom 9
50Hz, 25 A, prekidne modi 6kA, tip iC60N, ACTI
9
indikaciona lampica za signalizaciju tarife kom 1
nulta i zatitna $ina kom 2
Sine za noSenje osiguraca kom 1
ostali sitan materijal pau§alno

Podrazumijeva se i pla¢a kompletna tabla sa komplet 1
montaZom i povezivanjem.

23 Isporuka i ugradnja stanske razvodne table tipa RT-
A2,A3,A4 fabritke za ugradnju 24 modula (2x12M),
Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni"
elementi neophodni za ugradnju table. U tablu
ugraditi sliede¢u opremu prema jednopolnoj $emi:

zastitni uredaj diferencijalne struje, 4P, | kom 1
40/0,03A,
jednopolni zastitni prekidac¢ (1P), C, za 230V, | kom 2

50Hz, 10 A, prekidne moci 6kA,
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jednopolni zastitni prekidac (1P), C, za 230V, | kom 1
50Hz, 6 A, prekidne moci 6kA,
jednopolni zastitni prekidac (1P), C, za 230V, | kom 12
50Hz, 16 A, prekidne moci 6kA,
indikaciona lampica za signalizaciju tarife kom 1
nulta i zastitna Sina kom 2
Sine za noSenje osiguraca kom 1
ostali sitan materijal pau§a1n0

Podrazumijeva se i pla¢a kompletna tabla sa komplet 3
montazom i povezivanjem.

3 ELEKTRICNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA

3.1 Isporuka materijala i izvodjenje strujnih | m 380
krugova osvjetljenja provodnikom PP-
Y 3x1,5 mm2, bez postavljanja
prekidaa, sijalica i  svjetiljki.
Provodnici se polazu djelimiéno u cijevima
fi13,5 (60%), a djelimi¢no pod malter.
postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za
masinsko malterisanje. Komplet za materijal i
rad racunato po m kabla :
32 Isporuka i montaza nadgradne svetiljke u | kom 4
kupatila prema planu el. instalacije. Komplet za
rad i materijal.
33 Isporuka i montaza prikljucka sa sijalicnim | kom 12
grlom za svetilike u dnevnom instalacije.
Komplet za rad i materijal.
3.4 Isporuka i montaza svjetiljki prema planu | kom 4
elektri¢nih instalacija za montazu u kupatilima
iznad lavaboa. Komplet za nabavku i ugradnju.

3.5 Isporuka i montaza svjetiljki na tarasama prema | kom 4
planu elektri¢ne instalacije. Namijenjene su za
montazu spolja i potrebno je da imaju
odgovarajucu IP zastitu. Komplet za nabavku i
ugradnju.
3.6 Isporuka i montaza modularnog
instalacionog pribora tipa - bijeli
ugradna kutija 2M kom 1
nosac¢ dekorativnog okvira 1M kom 1

dekorativni okvir 1M kom, 1
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jednopolni prekida¢ 1M, 10 A kom 1
komplet | 8
3.7 Isporuka i montaza modularnog instalacionog
pribora tipa - bijeli
ugradna kutija 2M kom 1
nosac¢ dekorativnog okvira 1M kom 1
dekorativni okvir 2M kom 1
jednopolni prekida¢ 1M, 10 A kom 2
komplet | 4
3.8 3.91sporuka i montaza modularnog kompleta
ugradna kutija 2M kom 1
nosac¢ dekorativnog okvira 2M kom 1
dekorativni okvir 2M kom 1
naizmjeniéi prekida¢ 1M, 16 A kom 1
komplet | 4
39 Isporuka i ugradnja u zid pored vrata kupatila | kom 4

indikatorske kombinacije modularnog tipa tez ).
Cijenom obuhvatiti doznu (3 modula), materijal
za ucvrSéivanje, masku tri modula, tri
jednopolne sklopke sa indikacijom (1 sklopku
nazivne struje 10A i dvije sklopke nazivne struje

16A)
i sa oznakama svijetlo-grijalica- bojler
3.10 Sitni nespecificirani montaZzni materijal pausal 1
4 ELEKTRICNE INSTALACIJE OPSTE
POTROSNJE
4.1 Isporuka i izvodenje prikljuénih  mjesta | M 450

provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za strujne
krugove monofaznih prikljuénih  mjesta
prema planu i

4.3jednopolnim Semama, poloZenim
djelimi¢no u cijevima 16 (50%) i

djelimi¢no ispod maltera. Pod stavkom su

uraunata sva monofazna priklju¢na mjesta
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potrosaca objekata. Komplet za materijal i rad
racunato po m kabla:
4.2 Isporuka i izvodenje priklju¢nih  mjesta | m 60
provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2,za izvodenje
izvoda za prikljuc¢ak bojlera, grijalica u kupatilima sa
provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mma2. Izvod zavrsiti sa
0,6 m slobodnog kabla.
Komplet za materijal i rad racunato po m kabla :
4.3 Isporuka i montaza modularnog instalacionog
pribora tipa - bijeli
ugradna kutija 2M kom 1
nosac dekorativnog okvira 2M kom 1
dekorativni okvir 2M kom 1
guko priklju¢nica 2P+E, 16A kom 1
komplet | 12
4.4 Isporuka i montaza modularnog instalacionog
pribora tipa
- bijeli:
ugradna kutija 4M kom 1
nosa¢ dekorativnog okvira 4M kom 1
dekorativni okvir 4M kom 1
suko prikljuénica 2P+E, 16A kom 2
komplet | 8
4.5 Isporuka i montaza modularnog instalacionog
pribora tipa
- bijeli:
ugradna kutija 3M Kom 1
nosac dekorativnog okvira 3M Kom 1
dekorativni okvir 3M Kom 1
Suko priklju¢nica 2P+E, 16A,2M Kom 1
Suko priklju¢nica 1M kom 1
komplet | 4
4.6 Isporuka i montaza modularnog instalacionog
pribora tipa
- bijeli :
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ugradna kutija 7M kom 1
nosac¢ dekorativnog okvira 7M kom 1
dekorativni okvir 7M kom 1
Suko priklju¢nica 2P+E, 16A, 2M kom 3
Suko priklju¢nica 1M kom 1
komplet | 4
4.7 Isporuka i montaza modularnog instalacionog
pribora tipa
- bijeli :
ugradna dozna 2M Kom 1
nosac dekorativnog okvira 2M kom 1
okvir 2M u zastiti IP44 - CM23 PW kom 3
Suko priklju¢nica 2P+E, 16A sa poklopcem kom 1
komplet | 12
4.8 Montaza i povezivanje grijalica i bojlera u | kom 8
kupatilima
4.9 Sitni nespecificirani montazni material .Ukupno pau§alno 1
instalacija opste potro3nje:
5 INSTALACIJA IZJEDNACENJA POTENCIJALA
5.1 Isporuka i ugradnja, na mjestima oznacenim na | kom 4

planu elektricne instalacije u zidu, kutije za
izjednatenje potencijala opremljene sa
priklju¢nim stezaljkama i 4 priklju¢na mjesta,
za priklju¢ak vodova do 6 mm?, i sa poklopcem
tipa Ps-49.
5.2 Provodnikom P/F 4 mm2 ucijevi uziduizvestiod | kom 4
kutije za izjednacenje potencijala povezivanje
metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni
djelovi el.uredaja i to:

odvodna cijev umivaonika

kanalizaciona metalna cijev

vodovodna cijev
Prosjecna duzina po jednoj kutiji je 10m.
Ukupno za materijal i rad
53 Provodnikom P/F 6 mm? u cijevi u zidu izvesti | kom 4
povezivanje  sabirnice za izjednacenje
potencijala sa sabirnicom za uzemljenje u
pripadajucoj RT. Prosjecna duZina po jednom
odvodu je 11m. Ukupno za isporuku i rad
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prema tehnickom opisu: ukupno instalacija
izjednacenja potencijala:

INSTALACIJA UZEMLJENJA | GROMOBRANA
6.1 Isporuka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm2 na | M 180

mjestima naznadenim na planu instalacije za
formiranje  temeljnog uzemljiva¢a. Traku
polagati prema  tehnickom  opisu i
standardima za ovu vrstu radova. Ukupno za

isporuku | rad:

6.2 Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka- | kom 20
traka KON 01 za medusobno spajanje
traka.Ukupno za isporuku i rad:

6.3 Isporuka i izvodenje spusnih provodnika | m 40
pomocu take FeZn 20x3 mm, sa izvodenjem
prikljucka na prihvatni sistem prema planu
uzemljenja, a u svemu prema tehnickom opisu
u projektu. Ukupno za isporuku i rad racunato
po duznom metru:

6.4 Isporuka materijala i izvodenje prihvatnog | m 60
sistema okruglim provodnikom od aluminijuma
AH 2 @10 mm, prema planu gromobranske
instalacije, a u svemu prema tehnickom opisu i
planovima u prilogu projekta. Ukupno za
isporuku i rad racunato po metru duznom
trake:

6.5 6.5Isporuka i montaza krovnih nosaca.

Ukupno za isporuku i montazu:

SON 16 A - $ljemenski krovni nosaci kom 30
LOV - udarna tacka - $pic kom 4

6.6 6.6Isporuka i montaZza spojnih elemenata

sli¢nih proizvodaga. Ukupno za isporuku i

montazu:
KON 02 - traka-Zica kom
KON 04 A simple - Zica-Zica kom 16
KON 06 - za oluénu vertikalu kom
6.7 Povezivanje svih metalnih masa na prihvatni | pausalno | 1

sistem
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6.8 Isporuka i postavljanje obujmica za oluk sa kom 8
povezivanjem na uzemljenje objekta sli¢nih
tipu KON 10A odgovarajuéeg preénika
Ukupno za isporuku i

rad prikljuénika tipa ( prije nabavke jo$ jednom
provjeriti oblik oluka ) :

6.9 Nabavka, isporuka | ugradnja Zice P/F 16 | m 30
mm2 Cu za uzemljenje RT Ukupno instalacija
uzemljenja i gromobrana:

7 ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACUA

7.1 Ispitivanje neprekidnosti zastitnog provodnika pausalno | 1
i glavnog dodatnog ‘provodnika za
izjednatenje potencijala sa izdavanjem
atesta.Ispitivanje

7.1 otpornosti izolacije elektri¢ne instalacije sa
izdavanjem atesta.lspitivanje funkcionalnosti
instalacija sa izdavanjem atesta.

Pregled i ispitivanje el instalacija sa
izdavanjem atesta

Ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana:
I PRIKLJUCAK NA TK  INFRASTRUKTURU

Izrada kablovske tk kanalizacije od PE cijevi sa
opisom radova:

-iskop rova sa razupiranjem;

-nasipanje donjeg sloja d=10 cm pijeska (granulacije
do 4mm),

-polaganje PE cijevi

-nasipanje pijeska (granulacije do 4mm);
-nasipanje d=10 cm zastitnog sloja pijeska
(granulacije do 4mm);

-zatrpavanje rova tamponom u slojevima sa
nabijanjem,

-postavljanje pozor trake;

-uredenje trase sa utovarom i odvozom viska
materijala
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za 2xPE @40 mm
2 Isporuka i postavljanje PE @ 40 mm cijevi u plodi m 160
prizemlja od kablovskog okna ispred objekta do rek
ormara KOMPLET RAD+MATERIJAL (obracun po snopu
dvije cijevi)

3 [zrada kablovskog okna unufrasnjih dimenzija

80x80x80cm:

-iskop rupe za okno,

-izrada okna debljine zidova d=15cm,

-izrada donje i gornje ploée d=15cm,

-ugradnja lakog poklopca sa ramom,

-utovar i odvoz viska materijala, (rad+materijal)

1I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM
Isporuka i ugradnja ugradne dozne za smjestaj RJ-45 kom
modula dim. 2M (koristi se i za TV instalacije).
Iporuka i ugradnja nosac¢a mehanizma dim. 2M. (koristi se kom
i za TV instalacije).
Iporuka i ugradnja dekorativnog okvira (bijeli) dim.2M kom
(koristi se i za TV instalacije).
Isporuka i ugradnja RJ-45 modula cat.6 u postavijenom kom

priboru.

kom 1

[ N N S N
| 0| 0| oo| oo

Izrada telefonskog (raéunarskog) priklju¢ka u kom
prostorijama (od glavne uticnice u dnevnoj
sobi, povezane na TK okno, do pripadaju¢ih
utiénica) kablom FTP cat. 6 sa ranziranjem
kabla na obje strane na RJ-45 module.

Kabal se polaZe u savitljivoj HF cijevi @13 mm
po podu

(komplet materijal i rad). Prosje¢na duZina po

jednom prikljuénom mjestu je 12 m.

6 Ostali sitni nespecificirani materijal pausal

7 Zavrsno ispitivanje i testiranje, izdavanje pausal
atesta i predaja korisniku.

1 TV INSTALACIIA

1 Isporuka i ugradnja "slijepog" modula 1M. kom 8

2 Izrada televizijskog priklju¢ka u prostorijama (od glavne kom 2

uticnice u dnevnoj sobi, povezane na TK okno, do
pripadajucih uti¢nica) kablom RG6 A/U. Kabal se polaze u
savitljivoj HF cijevi @13 mm po podu (komplet materijal i
rad). Prosje¢na duZina po jednom prikljuénom
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mjestu je 12 m.

3 Ostali sitni nespecificirani materijal pausal
4 Zavrs$no ispitivanje i testiranje, izdavanje atesta i pau§a1
predaja korisniku.
I VODOVOD
ZEMLJANI RADOVI
1.1 Iskop zemlje vriit ¢e se prema nacrtima na | M3 49.15

predvidenim dubinama sa poravnavanjem
dna. Iskop treba odmah snimiti, utvrditi
stvarnu kategoriju zemljista i koli¢ine uvesti u
gradevinsku knjigu.

Ako prilikom iskopa dode do rusenja zemlje
uslied nepaznje i neposStivanja propisa,
izvodat¢ snosi troskove dovodenja u prvobitno
stanje.

Masinski ili Ruéni iskop kanala van objekta u
materijalu Il ili

IV kategorije, u uskom iskopu za polaganje
vodovodnih cijevi van objekta do priklju¢ka na
spoljni cjevovod. Prosjeéna Sirina iskopa je
0.7m van objekta a 0.5 u objektu. Prosje¢na
dubina rova van objekta je 0.7m a u objektu
0.40m iskopani material odbaciti na 1.0m od
ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana
rova bude slobodna za odlaganje cijevi i
ostalog potrebnog materijala za montazu
cjevovoda. Kod iskopa voditi ratuna da dno
kanala bude fino isplanirano u niveleti, a
strane rova da budu pravilno odsje¢ene Po

potrebi kod iskopa rova van objekta gornju

ivicu rova osigurati drvenim talpama
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pricvrSéenim na drvenim stubilima  koji
nadvisuju zemljiSte za 50cm, radi zastite od
obrugavanja materijala iz iskopa. Obragun
iskopane zemlje izvsi¢e se u sraslom stanju.
Pozicija obuhvata | iskop za prikljuéno
vodovodno okno
(2.00mx2.00mx1.20m=4.00m3)

1.2

Nabavka transport i ugradjivanje sitnog | m3
pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi
U rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 1
Ocm, pa ga poravnati u

predvidjenom nagibu. Nakon polaganja cijevi
i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko
gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm.

Pla¢a se po m3 ugradjenog pijeska.

13.30

1.3

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m3
izvrditi nakon ispitivanja vodonepropusnosti
vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12bara
a po odobrenju nadzornog organa.
Zatrpavanje izvesti u slojevima 0d20-30cm sa
nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom
zatrpavanja 7 voditi ra¢una da material bude
sto sitniji. Obragun zatrpavanja izvrsiée se

u sraslom zbijenim stanju po m3.

46.55

1.4

Utovar i transport viska materijala iz iskopa na | m3
gradsku deponiju sa grubim planiranjem na
mjestu istovara. Plac¢anje se vrsi po m?3

prevezene i isplanirane zemlje.

19.60

MONTAZNI RADOVI
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2.1 Nabavka, transport i ugradnja cijevi PEHD za
radni

pritisak 10 bara SN8 | fazonskih komada
prema

vaze¢im  standardima. Cijevi su za
temperature vode

0/70°C sa spojenim elementima | materijalom
za montazu

Cijevi i fazonski komadi se spajaju ¢eonim

varenjem.
CIJEVI DN32mm m' 208
CIEVI DN50mm m

22 Nabavka, transport i montaza fazonskih kom 1
komada | glavnog vodomijera preénika po
projektu, za mjerenje potrosnje stambenih
potrosada.Predviden je vodomjer DN50 |
fazonerija pre¢nika u svemu u skladu sa
specifikacijom iz grafi¢kog dijela projekta.
Placa se po kompletmotiranoj fazoneriji u
sahtu.

Obragun po kompetu

2.3 Nabavka, transport i ugradnja cijevi PPR za
radni pritisak 10 bara | fazonskih komada |
armature prema vazeé¢im standardima. Cijevi
su za temperature vode 0/70°C sa spojenim
elementima | materijalom za montazu

Cijevi i fazonski komadi se spajaju ¢eonim

varenjem.

CIJEVI DN25mm m' 20

CIJEVI DN20mm m' 8
2.4 Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od

nodularno gliva (prema standardu EN124). Poklopci su
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kruzni, pre¢nika svijetlog otvora 60cm, teZine 110 kg i
zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za
naleganje poklopcana ram. Jediniénom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu
ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta.
Obracun po komadu ugradenog i zasticenog od korozije
Poklopca sa ramom. kom

[a—

2.5 Nabavka i ugradnja LG penjalica za silazak u | kom 2
sahtove. Obra¢un po komadu.

3 BETONSKI | ARMIRANO-
BETONSKIRADOVI

3.1 lzrada gornje ploge debljine 12 cm od | kom 1
armiranog vodo nepropusnog betona MB30,
i podne plo¢e vodomjernog $ahta 15 cm isto
od armiranog vodonepropusnog betona MB
20 sa ugradnjom penjalica prema DIN
1212.Saht armirati obostrano mreZastom
armaturom MAG Q-221. Zidove Sahta debljine
20 cm izvesti od vodonepropusnog betona
MB30.Unutrasnjost Sahta omalterisati
cementnim malterom u dva sloja razmjere 1:1.
Obraéun po komadu komplet izvedenog
vodomjernog Sahta u
svemupremapriloZzenomcrtezu.

1I FEKALNA KANALIZACUJA

1 ZEMLJANI RADOVI

1.1 Obiljezavanje i iskoléavanje trase kanala u | m' 90

objektu i van objekta. Obraéun po
m'obiljeZene trase, kao

i svih prodora u objektu i osovina sanitarnih

pribora u kupatilima
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1.2

Masinski ili Ruéni iskop kanala u materijalu lll | m3
kategorije,

u usko miskopuza polaganje plasti¢nih
kanalizacionih cijevi. Prosje¢na Sirina iskopa je
0.8m. Prosje¢na dubina rova je 1.4m. Iskopani
material odbaciti na 1.0m od ivice rova sa
jedne strane tako da jedna strana rova bude
slobodna za odlaganje cijevi i ostalog
potrebnog materijala za montazu kanala.
Kod iskopa voditi raéuna da dno kanala bude
fino isplanirano u niveleti, a strane rova da
budu pravilno odsje¢ene. Po potrebi kod
iskopa rova van objekta gornju ivicu rova
osigurati drvenim talpama priévrSéenim na
drvenim stubi¢ima koji nadvisuju zemljiste za
50cm, radi zastite od obrusavanja materijala iz
iskopa. Obra¢un iskopane zemlje izvrsice se

u sraslom zbijenom stanju.

89.60

1.3

Masinski ili ru¢ni Iskop zemljista za izradu | m?
septi¢ke jame obavlja se u materijalu Ill i IV
kategorije. Ukoliko se utvrdi visa kategorija
izvoda¢ ima pravo razlike u cijeni. Jediniénom
cijenom je obuhvaéen sav potreban radi
material uklju€ujuéi i potrebnu paznju oko
¢uvanja postojecih instalacija koje se nadu uz
trasu cjevovoda i eventualno potrebno
podgradivanje rova. Obra¢un po m3, uredno
i kvalitetno  obavljenog iskopa  koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od

iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako

70.05
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isti ne bi ometao komunikaciju uz rov
neophodnu z a sve faze montaze i ispitivanja
¢jevovoda. Iskop0- 2mdubine
1.4 Zatrpavanje oko zidova septitke jame | m3 17.58
materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvrsiti
nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevika
o i prohodnost cijevi a po odobrenju
nadzornogorgana.
Zatrpavanje izvesti u sloju 20-30cm sa
nabijanjem do potpune zbijenosti.
Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi raéuna
da material bude Sto sitniji kako ne bi doslo
do oSteéenja cijevi.
Obra¢un koli¢ine zatrpavanja po m3.
1.5 Po izvréenom planiranju dna rovova a prije | m* 9.92
polaganja cijevi postaviti podlogu od pijeska
debljine 10cm u niveleti poduznih profila.
Nakon montaze cijevi i ispitivanja na
vododrZivost cijevi zatrpati pijeskom oko i
iznad tjemena da visina sloja pijeska iznosi
minimum10cm.
1.6 Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. | M’ 80.86
Zatrpavanje izvrsiti
nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevi
kao i prohodnost
cijevi, a po odobrenju nadzornog organa.
Zatrpavanje
izvesti u sloju 20-30cm sa nabijanjem do
potpune zbijenosti.
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Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi raéuna
da materijal

bude $to sitniji kako ne bi doslo do osteéenja
cijevi. Obragun

koli¢ine zatrpavanja po m3.

1.7 m’? 10.54

Odvoz i planiranje preostale zemlje iz iskopa

izvrSice se na

najblizu gradsku deponiju. Plaéanje se vrsi po
m?3 preveze neiplanirane zemlje.

2 BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
2.1 Nabavka transport i ugradnja ab cijevi profila kom 4

1000mm. Cijevi se ugradjuju u reviziono okno
tako da se formira tijelo okna Jedini¢nom
cijenom je obuhvacen sav rad i

materijal za ugradnju cijevi, ukljuéujudi
potrebna Stemovanja za penjalice, krpljenje
betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica,
potrebna skraéenja cijevi, temeljenje cijevi u
dno i kinetu i sve ostale radove kojima se
obezbedjuje potpuno formiranje zida okna od
armirano betonskih cijevi. Obratun po
komadu ugradjenih armirano betonskih cijevi
u reviziono okno.L=1000

22 Nabavka transport i ugradnja betona MB25 u | m 2.56

dno revizionog okna i u betonski vijenac iznad
dna okna. Jedinitnom cijenomo buhvacéen je
sav potrebni rad i material.Obrag¢un Po m3

ugradenog betona u svemu prema detalju iz

projekta.
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Donja ploca 0.34m3porev.oknu
Vijenac iznad dna 0.3m3porev.oknu
Ukupno porev.oknu0.64m3x4

23

Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u | m
ab plo¢u na revizionom oknom, i u ab vijenac
ispod ploge. Plo¢a se izvodi u svemu prema
detalju iz projekta debljine 15cm. Jediniénom
cijenom je obuhvaéen savr adi materijal
ukljuéuju¢i i oplatu i betonsko Zeljezo
(oko20kg/m2plo¢e).  Obraéun  po m3
ugradenog betona. gornja plo¢a 0.29m3
porev. oknu vijenac ispod plo¢e 0.3m3

porev.oknu ukupno porev.oknu0.59m3x4

2.36

24

Betoniranje  dna  septicke  jame u | m
vodonepropustnom betonu mb.30.
Spravljanje betona moze biti ruéno ili
masinsko. Za spravljanje betona koristiti
portland cementi re¢ni ili majdanski agregat
odlignog kvaliteta bez ikakvih organskih
materijala, koje bi Stetno djelovalo na gotov

beton. Nabijanje vrsiti sa pervibratorom.

2.31

2.5

Betoniranje  zidova septicke jame u | m
vodonepropustnom  nabijenom  betonu
mb.30. Betoniranje zidova vrsiti u dvostranoj
das¢anoj oplati koja treba da je solidno
izvedena. Prije betoniranja oplatu dobro
ogistiti od prljavstine i dobro je pokvasiti kako
ne bi oplata upila vodu iz betonske mase.
Ugradnju  betonske  mase  vrsiti  sa

pervibratorom. Za vrijeme izrade oplate

9.60
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predvidjeti otvore za odvodnu i dovodnu

cijev.

2.6 Betoniranje g o r n j e armirano betonske | m? 2.26
ploce na septi¢koj jami, u svemu prema planu
i propisima za betoniranje arm. bet.
konstrukcija. Armiranje plo¢e izvrsiti sa
armaturom@10m mi@8mm, mb30, debljina

plo¢e je15cm.

2.7 Malterisanje zidova i poda septitke jame sa | M2 57
cementnim malterom razmjerel:2. PovrSine
dobro izmalterisane i izglatene do crnog sjaja.
Plaéa se po m2 izmalterisane i izglagene

povrsine do crnog sjaja.

2.8 Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa
ramom od

nodularnog liva (premastandarduEN124).
Poklopci su kruzni, pre¢nika svijetlog otvora
60cm, teZine 110kg i zglobnom vezom rama i
poklopca i gumenim dihtungom za naleganje
poklopca nar am. Jedinietnom cijenom je
obuhvaéen sav potreban rad i material za
kvalitetnu ugradnju poklopca u skladu sa
detaljima izprojekta.

Obraéun po  komadu  ugradenog
zastiéenogod korozije

Poklopca sa ramom. kom 5

Nabavka i ugradnja LG penjalica za silazak u | kom 8
Sahtove.Obra¢un po komadu.
3 MONTAZNI RADOVI
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3.1 Nabavka, transport i montaza plasti¢nih
kanalizacionih Cijevi od polipropilena sa svim
fazonskim komadima.Materijal mora biti
standardan prema din-u. Spajanje cijeviU
natiécnom naglavku, a zaptivanje sa gumenim
zaptivnimprstenima. Vertikalne cijevi pri¢vrstiti
za zid sa orginalnimCijevnim obujmicama sa
zastitnom gumom na svaka 2.0m,A ispod
mufa  ugraditi  nepomiénu  obujmicu.
HorizantalneRazvode ispod  konstrukcije
uévrstiti za plafon sa orginalnimCijevnim
obujmicama sa zastitnom gumom na
razmakul0d. Iza mufa ih  pridvrstiti
nepomiénim obujmicama.Radovi obuhvataju
sva Stemovanja za podne i zidneRazvode i
krpljinje oSteé¢enih zidnih povrsina. Montazu
izvestiu svemu prema uoustvima proizvodjaca

cijevi. Obra¢unPo m’ cijevi sa svim opisanim

radovima.

DN110mm m' 64

DN75mm m' 12

DN50mm m' 12
3.2 Nabavka, transport i montaza PVC cijevi sa | m' 40

svim  fazonskim  komadima za uli¢nu
kanalizaciju nosivosti od SN4 DN 160 . Cijevi
montirati na propisno ugradenoj podlozi od
pijeska. Placa se

po m1 ugradene cijevi.

3.3 Nabavka,transport i montaza sifoniranih

slivnika sa odvodom, sifonom i niklovanom
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poklopnom reSetkom od inox-a, sa okvirom
dimenzija 15x15cm. Obra¢un po komadu

montiranih slivnika.

PVC SLIVNICI SA VERTIKALNIM ODVODOM f | kom 4
7omm

4 SANITARNI UREDAJI

4.1 Nabavka,transport i ugradnja umivaonika. Koji

treba montirati na 8ocm iznad poda i
pri¢vrstiti na zid. Umivaonik je opremljen sa
poniklovanim sifonom, ¢epom i rozetnom. Na
umivaoniku  montirati  bateriju.  Iznad
umivaonika ugraditi etazerku | klase i
ogledalo.Obra¢un po komadu montiranog i

ispitanog umivaonika

KER.UMIVAONIK kom 4
BATERIJA Z AUMIVAONIK za toplu i hladnu kom 4
vodu
4.2 Nabavka, prenosi montaza komplet WC solje

koja se Sastoji od:Keramitke WC Solje | klase,
tipa, za 4,5 lit spiranjeSa sedistem i
poklopcem;-zidnog nosaéa s WC &etkom i
drzaca toilet papira;

Obracun po komadu ugradjenog.

WC SOLJA kom 4

DASKA ZA WC SOUU kom 4

CETKA ZA WC SOLJU kom 4

DRZAC ZA TOALET PAPIR kom 4
4.3 Nabavka, transport i montaza akrilne tus

kade,sa prelivnom i odlivnom garniturom.

Uz kadu montirati svu potrebnu galanteriju,
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koju satinjavaju: sapunjara za kadu, drza¢ za
peskir i dr. Obraéun po komadu montirane i
ispitane kade
TUS KADA 80x80 kom 4
SIFON ZA TUS KADU kom 4
TUS KABINA kom 4
UGRADNA CESMA ZA KADU kom 4
ZIDNI PRIKLJUCAK ZA CRIJEVO kom 4
CRIJEVO 1.6mDN15 kom 4
DRZAC ZA TUS kom 4
DRZAC Za PESKIR 52cm kom 4
DRZAC ZA BADE MANTIL kom 4
4.4 Nabavka,transport i montaza sudopera sa
komplet dovodnom i odvodnom armaturom.
Obraéun po komadu montiranog i ispitanog
sudopera.
Jednodjelni sudoper kom
Cesma za sudoper kom
4.5 Nabavka,transport i montaza elektriénog
bojlera zapremine 80! sa originalnim cijevima
za montazu. Bojler se postavlja na zid u
vertikalnom polozaju. Obraéun po komadu
montiranog i ispitanog bojlera.
Bojler80l kom 4
Bojler10l kom 4
> BIOLOSKI PRECISCIVAC SBR
5.1 Masinski iskop sa ruénom doradom za uredaj SBRna | m?3 32
dubini do 4,0m - Siroki iskop, u materijalu
IIl'i IV kategorije. Obragun je po m?
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5.2 Nabavka, transport | ugradnja tamponskog | m3 2
sloja ispod uredaja za pretiS¢éavanje otpadnih
voda. Ugradnja u sloju debljine 30cm.
Obraéun po m3 kompaktiranog sloja

tampona.

5.3 Nabavka, transport i montaza polietilenskog | komplet | 1
uredaja za biolosko pretiS¢avanje otpadnih
voda SBR REG 20, 16-20ES .Uredjaj se montira
U jami odgovarajuc¢ih dimenzija

, a sve prema uslovima datim u projektu i
propisanim od strane proizvodaca.

U cijenu je uradunatsav materijal i rad za
povezivanje uredaja na kanalizacionu mrezu
(svi potrebni prelazni fazonski elementi:
dihtunzi, spojnice i dr) . Posebno voditi
racuna o kotama datim u projektu. Ulazna i

izlazna cijev je DN160mm.

54 Zatrpavanje oko zidova ugradenog uredaja za | m? 20
pretiséavanje selektovanim materijalom iz
iskopa. Cijenom je obuhvaéena selekcija

materijala, ugradnja | njegovo kompaktiranje.

5.5 Odvoz sa lokacije preostale zemlje iz iskopa. | m3 12
Materijal odvesti na predvidjenu deponiju.

Obraéun po m3 prevezene i planirane zemlje.

5.6 Izrada ventilacije uredaja od pocinkovanih kom 11
cevi @2"
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5.7 Povezivanje uredaja na elektro instalacije | | komplet | 1
pustanje  u rad kompresora ukljugujuéi
podeSavanje parametara rada sistema.
SPOLJNO UREDENJE

I PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

1. Obiljezavanje terena i prenos kota, visina i | pausalno | 1

vagresa za objekat kompletno kao i izrada i

postavljanje nanosne skele

2. Skidanje sloja humusa masinskim putem do
dubine od 30cm, na poziciji poloZaja parking
prostora i pristupnih staza objektima.
Materijal odvoziti na gradsku deponiju na
daljini do 10 km, $to se posebno obragunava.

Humus se uklanja u povrsini od cca 260 m2.

Obracun po m3 iskopanog materijala za parking m3 78
d=30cm.
3. Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja

tampona od d=15cm, granulacije 0-63mm, uz
nabijanje vibro plo¢om do potrebne stisljivosti
od 40MPa $to se dokazije ispitivanjem od
strane ovlaséene institucije, na poziciji
pristupnih staza objektima i parking prostoru.

Obraéun po m3 tampona.

Tampon sloj parking prostora d=15cm m3 39
Tampon sloj pristupnih staza d=15cm m3 15
4. Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja €istog

sljunka sitnije granulacije, kao zavrsnog sloja

pristupnih staza i parking prostora. Sljunak, tj

zavrsni  agregat treba da ima takve
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karakteristike materijala da ne dolazi do
njegove neupotrebljivosti prilikom
atmosferskih padavina, i gubitka ¢vrstoce (bez
sadrzaja zemlje, mulja, pijeska i sl u sebi), uz
nabijanje vibro ploéom do potrebne stisljivosti
od 40MPa $to se dokazije ispitivanjem od
strane ovlaséene institucije, na poziciji
pristupnih staza objektima i parking prostoru.

Obraéun po m3 nasutog zavrsnog sljunka.

Tampon sloj parking prostora d=15cm m3 39
Tampon sloj pristupnih staza d=15cm m3 15
5. Utovar u pogodno transportno sredstvo i

odvoz viska materijala iz iskopa na gradsku
deponiju (do 10km udaljenosti). Za obraéun se
uzima koli¢gina iz iskopa u prirodnom
zbijenom stanju uvecana za 50% zbog
rastresitosti. NAPOMENA: Ta¢na koli¢ina
materijala koji se odvozi (ili dovozi) se utvrduje
nakon zavrsetka radova na uredenju terena -

uporediti stavke predmijera.

m? 100

I OSTALI RADOVI

1 Zavréno grubo i fino &iééenje terena sa | kom 1

odvozenjem nastalog Suta pri gradevinskim
radovima na pogodnu deponiju do 10km

udaljenosti.

2 Dovozenje, nasipanje i fino planiranje zemlje -
humusa u debljini od cca. 20cm radi

zatravnjivanja povrsine oko terena na kojem

su izvrSeni radovi, i radi ispravljanja neravnina
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i ulegnuéa prirodnog terena. Zemlja se nasipa
uz nabijanje u slojevima od 10cm. Kompletna
zemlja - humus se dovozi iz razloga
sljunkovitog postoje¢eg terena. Obraéun po
m3 nasutog i nabijenog materijala.
Humus za travnjake, h=20cm, P=50m2 m3 10

Ukupno

PDV%

Ukupna cijena sa svim porezima, carinama i PDV-om

PRILOG 2 - CRTEZI / SKICE




